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Castorano, 29/09/2018

Verifica di vulnerabilità sismica e valutazione della sicurezza strutturale, 
rilievo architettonico ... da effettuarsi sul compendio demaniale "immobili 
confiscati", sito in contrada lenzi, Siderno (RC) -schede RCB1327 - 
RCB1328

Agenzia del Demanio - DR Calabria

IL TECNICO

SIDOTI ENGINEERING SRL - Arch. Vincenzo Sidoti

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)

RCB1327  (Cat 2)

DEMOLIZIONI TAMPONATURE E TRAMEZZATURE -

DEMOLIZIONI VARIE   (SbCat 1)

1 Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del
PR.R.02110. rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti. Compreso l'onere
20.a per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/

o di risulta fino ad una distanza di 50 m Smontaggio di avvolgibili in
legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la
smuratura dei supporti
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 2 - RCB1327
SbCat 1 - DEMOLIZIONI TAMPONATURE E TRAMEZZATURE -
DEMOLIZIONI VARIE
Piano seminterrato 14,80 0,630 9,32
Piano terra 4,10 2,000 8,20

SOMMANO mq 17,52 8,12 142,26

2 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
PR.R.02140. provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q,
20.a compresi carico, anche a mano, viaggio, spandimento del materiale e

scarico, esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica
autorizzata controllata di materiali di risulta
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 2 - RCB1327
SbCat 1 - DEMOLIZIONI TAMPONATURE E TRAMEZZATURE -
DEMOLIZIONI VARIE
Vedi voce n° 1 [mq  17.52] 0,030 0,53

SOMMANO mc 0,53 29,53 15,65

3 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
PR.R.02110. persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte
10.c vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei

tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi.
Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie da
3,01 a 5 mq
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 2 - RCB1327
SbCat 1 - DEMOLIZIONI TAMPONATURE E TRAMEZZATURE -
DEMOLIZIONI VARIE
Piano seminterrato 14,80 0,630 9,32
Piano terra 4,10 2,000 8,20

SOMMANO mq 17,52 5,87 102,84

4 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
PR.R.02140. provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q,
20.a compresi carico, anche a mano, viaggio, spandimento del materiale e

scarico, esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica
autorizzata controllata di materiali di risulta
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 2 - RCB1327
SbCat 1 - DEMOLIZIONI TAMPONATURE E TRAMEZZATURE -
DEMOLIZIONI VARIE
Vedi voce n° 3 [mq 17.52] 0,060 1,05

SOMMANO mc 1,05 29,53 31,01

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - DR Calabria

A   R I P O R T A R E 291,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 291,76

5 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA Di spessore oltre i 30 cm
PR.R.0220.3 SpCat 1 - DEMOLIZIONI
0.d Cat 2 - RCB1327

SbCat 1 - DEMOLIZIONI TAMPONATURE E TRAMEZZATURE -
DEMOLIZIONI VARIE
Piano seminterrato 10,77 3,310 35,65
Piano terra 34,98 3,460 121,03
Piano primo 14,50 3,600 52,20

SOMMANO mq 208,88 10,88 2´272,61

6 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti
PR.R.02140. da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole
40.a dimensioni, per trasporto a cumulo in luogo di deposito provvisorio, in

attesa del trasporto allo scarico o di ritrasporto per rinterro
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 2 - RCB1327
SbCat 1 - DEMOLIZIONI TAMPONATURE E TRAMEZZATURE -
DEMOLIZIONI VARIE
Vedi voce n° 5 [mq 208.88] 0,350 73,11

SOMMANO mc 73,11 5,71 417,46

7 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
PR.R.02140. provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q,
20.a compresi carico, anche a mano, viaggio, spandimento del materiale e

scarico, esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica
autorizzata controllata di materiali di risulta
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 2 - RCB1327
SbCat 1 - DEMOLIZIONI TAMPONATURE E TRAMEZZATURE -
DEMOLIZIONI VARIE
Vedi voce n° 6 [mc  73.11] 73,11

SOMMANO mc 73,11 29,53 2´158,94

8 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
PR.R.02110. superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
30.c controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed

eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere carico
trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino
ad una distanza di 50 m Di superficie da 3,01 a 5 mq
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 2 - RCB1327
SbCat 1 - DEMOLIZIONI TAMPONATURE E TRAMEZZATURE -
DEMOLIZIONI VARIE
Piano terra 3,00 0,80 2,100 5,04
Piano terra lucernari 2,40 2,100 5,04

SOMMANO mq 10,08 5,54 55,84

9 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
PR.R.02140. provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q,
20.a compresi carico, anche a mano, viaggio, spandimento del materiale e

scarico, esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica
autorizzata controllata di materiali di risulta
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 2 - RCB1327
SbCat 1 - DEMOLIZIONI TAMPONATURE E TRAMEZZATURE -
DEMOLIZIONI VARIE
Vedi voce n° 8 [mq 10.08] 0,060 0,60

SOMMANO mc 0,60 29,53 17,72

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - DR Calabria

A   R I P O R T A R E 5´214,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´214,33

CONSOLIDAMENTI E OPERE COMPLEMENTARI  (SpCat

2)

OPERE IN C.A. IN FONDAZIONE  (SbCat 3)

10 Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20
PR.E.0250.1 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di
0.b attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo

getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura
metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al
volume effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico
assorbimento del terreno, fino alla profondità di m 15,00. Compreso
ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica. In
terreni incoerenti, ghiaiosi o poco coerenti (resistenza alla
compressione fino a 100 kg/cmq) per diametro esterno da 101 a 130
mm
SpCat 2 - CONSOLIDAMENTI E OPERE COMPLEMENTARI
Cat 2 - RCB1327
SbCat 3 - OPERE IN C.A. IN FONDAZIONE
Piano seminterrato - interasse 1,5 mt *(par.ug.=2*45,1/1,5) 60,13 6,00 360,78

SOMMANO m 360,78 66,31 23´923,32

11 Fe 510 filettati, con manicotto e provvisti di valvole di iniezione
PR.E.0250.9 Armatura di micropali
0.a SpCat 2 - CONSOLIDAMENTI E OPERE COMPLEMENTARI

Cat 2 - RCB1327
SbCat 3 - OPERE IN C.A. IN FONDAZIONE
Vedi voce n° 10 [m 360.78] 15,000 5´411,70

SOMMANO kg 5´411,70 2,94 15´910,40

12 Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ampia compresi profilatura
PR.R.0120.2 delle pareti e carico su mezzo di trasporto: scavo fino a 2 m
0.a SpCat 2 - CONSOLIDAMENTI E OPERE COMPLEMENTARI

Cat 2 - RCB1327
SbCat 3 - OPERE IN C.A. IN FONDAZIONE
Fondazione setti *(par.ug.=2*45,1) 90,20 0,60 0,600 32,47

SOMMANO mc 32,47 12,87 417,89

SCAVI E RINTERRI - DISCARICA   (SbCat 2)

13 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
PR.R.0130.2 provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone
0.a disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche

a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica
autorizzata controllata di materiali di risulta
SpCat 2 - CONSOLIDAMENTI E OPERE COMPLEMENTARI
Cat 2 - RCB1327
SbCat 2 - SCAVI E RINTERRI - DISCARICA
Vedi voce n° 12 [mc  32.47] 32,47

SOMMANO mc 32,47 29,55 959,49

OPERE IN C.A. IN FONDAZIONE  (SbCat 3)

14 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
PR.E.0340.1 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
0.a ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di

legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre per armature
SpCat 2 - CONSOLIDAMENTI E OPERE COMPLEMENTARI
Cat 2 - RCB1327

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - DR Calabria

A   R I P O R T A R E 46´425,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 46´425,43

SbCat 3 - OPERE IN C.A. IN FONDAZIONE
Armatura cordoli (4+4)Ø16 *(par.ug.=2*(4+4))*(H/peso=1,578*1,15) 16,00 45,10 1,815 1´309,70
Staffe cordoli (Ø8/20) *(par.ug.=45,1*2/0,2)*(H/peso=0,395*1,15) 451,00 2,20 0,454 450,46
ARMATURA SETTI PIANO SEMINTERRATO

Armatura verticale setti Ø16/15 *(par.ug.=45,1*2/0,15)*(H/
peso=1,578*1,15) 601,33 3,310 1,815 3´612,58
Armatura orizzontale setti Ø10/15 *(par.ug.=3,31*2/0,15)*(H/
peso=0,617*1,15) 44,13 45,100 0,710 1´413,09

SOMMANO kg 6´785,83 1,91 12´960,94

15 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
PR.E.0330.1 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
0.a disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri

dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per
opere di fondazione
SpCat 2 - CONSOLIDAMENTI E OPERE COMPLEMENTARI
Cat 2 - RCB1327
SbCat 3 - OPERE IN C.A. IN FONDAZIONE
Setti piano seminterrato 2,00 45,10 3,400 306,68
Cordoli setti 2,00 45,10 0,500 45,10

SOMMANO mq 351,78 35,05 12´329,89

16 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza
PR.E.0310.2 caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima
0.a degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida);

eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di
Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi,
cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In
fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq
SpCat 2 - CONSOLIDAMENTI E OPERE COMPLEMENTARI
Cat 2 - RCB1327
SbCat 3 - OPERE IN C.A. IN FONDAZIONE
Cordoli setti fondazione 2,00 45,10 0,500 0,500 22,55
Setti piano seminterrato 45,10 0,250 3,310 37,32

SOMMANO mc 59,87 118,90 7´118,54

17 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con
PR.R.0120.8 l'ausilio di mezzi meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali, la
0.a compattazione a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento

delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto;
compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da
scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici
SpCat 2 - CONSOLIDAMENTI E OPERE COMPLEMENTARI
Cat 2 - RCB1327
SbCat 3 - OPERE IN C.A. IN FONDAZIONE

45,10 0,500 0,500 11,28

SOMMANO mc 11,28 5,92 66,78

OPERE IN C.A. IN ELEVAZIONE  (SbCat 4)

18 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
PR.E.0340.1 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
0.a ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di

legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre per armature
SpCat 2 - CONSOLIDAMENTI E OPERE COMPLEMENTARI
Cat 2 - RCB1327
SbCat 4 - OPERE IN C.A. IN ELEVAZIONE
ARMATURA SETTI PIANO TERRA

Armatura verticale Ø16/15 *(par.ug.=34,98/0,15*2)*(H/peso=1,578*

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - DR Calabria

A   R I P O R T A R E 78´901,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78´901,58

1,15) 466,40 3,46 1,815 2´928,95
Armatura orizzontale Ø10/15 *(par.ug.=3,46/0,15*2)*(H/peso=0,617*
1,15) 46,13 34,98 0,710 1´145,68
ARMATURA SETTI PIANO PRIMO

Armatura verticale *(par.ug.=14,61*2/0,15)*(H/peso=1,578*1,15) 194,80 3,60 1,815 1´272,82
Armatura orizzontale Ø10/15 *(par.ug.=3,6/0,15*2)*(H/peso=0,617*
1,15) 48,00 14,61 0,710 497,91

SOMMANO kg 5´845,36 1,91 11´164,64

19 Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in c.a.,
PA03 eseguite a bassa pressione con le seguenti caratteristiche tecniche

minime di riferimento: (da certificare) - resistenza a compressione =
38 N/mm² - resistenza a flessotrazione = 25 N/mm² - resistenza a
trazione diretta = 25 N/mm² - adesione al calcestruzzo (rottura cls) 3
N/mm² - adesione al ferro da 10 a 15 N/mm² - modulo elastico da
1x1000 N/mm² a 2x1000 N/mm².  Per inghisaggio di barre filettate,
eseguite in fori predisposti accuratamente lavati e asciugati. È inoltre
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito
SpCat 2 - CONSOLIDAMENTI E OPERE COMPLEMENTARI
Cat 2 - RCB1327
SbCat 4 - OPERE IN C.A. IN ELEVAZIONE
Piano seminterrato

Ancoraggi su pilastri

 *(par.ug.=26,00*(2,96/0,4)*2) 384,80 0,12 46,18
Ancoraggi su travi

 *(par.ug.=(45/0,2)*2) 450,00 0,12 54,00

Piano terra

Ancoraggi su pilastri

 *(par.ug.=22*(2,63/0,4)*2) 289,30 0,12 34,72
Ancoraggi su travi

 *(par.ug.=(35/0,2)*2*2) 700,00 0,12 84,00

Piano primo

Ancoraggi su pilastri

 *(par.ug.=8*(2,3/0,4)*2) 92,00 0,12 11,04
Ancoraggi su travi

 *(par.ug.=(15/0,2)*2*2) 300,00 0,12 36,00

SOMMANO m 265,94 190,00 50´528,60

20 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
PR.E.0330.1 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
0.b disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri

dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per
opere in elevazione
SpCat 2 - CONSOLIDAMENTI E OPERE COMPLEMENTARI
Cat 2 - RCB1327
SbCat 4 - OPERE IN C.A. IN ELEVAZIONE
Setti piano terra 2,00 34,98 3,500 244,86
Setti piano primo 2,00 14,61 3,600 105,19

SOMMANO mq 350,05 44,68 15´640,23

21 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza
PR.E.0310.2 caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima
0.a degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida);

eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di
Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi,

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - DR Calabria

A   R I P O R T A R E 156´235,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 156´235,05

cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In
fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq
SpCat 2 - CONSOLIDAMENTI E OPERE COMPLEMENTARI
Cat 2 - RCB1327
SbCat 4 - OPERE IN C.A. IN ELEVAZIONE
Piano terra 34,98 0,250 3,500 30,61
Piano primo 14,61 0,250 3,600 13,15

SOMMANO mc 43,76 118,90 5´203,06

OPERE COMPLEMENTARI DI FINITURA INTERNE ED

ESTERNE  (SbCat 5)

22 Sistema di isolamento a cappotto realizzato mediante applicazione di
PR.E.1060.1 pannelli termoisolanti in lastre posti in opera con pasta sintetica a base
0.a di polimeri acrilici in dispersione e quarzi a granulometria controllata

miscelato con cemento 32.5 previo fissaggio meccanico con almeno
quattro tasselli plastici prefabbricati a fungo al mq con inserto
autoespandente, in corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni pannello;
successiva applicazione di rasatura sottile eseguita con stucco sintetico
miscelato con cemento tipo 32.5 steso con spatola d'acciaio rinforzata
con rete di armatura in fibra di vetro con appretto anticalcalino, meglie
quadrate 4x4 mm, del peso non inferiore a 150 g/mw annegata fresco
su fresco, applicata in più riprese fino a coprire completamente il
pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo e
omogeneo idoneo per il successivo strato di finitura da pagarsi a parte;
compreso applicazione di sottofondo a base di resine in solvente
organico per lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità
non inferiore a 100 kg/mc spessore 40 mm
SpCat 2 - CONSOLIDAMENTI E OPERE COMPLEMENTARI
Cat 2 - RCB1327
SbCat 5 - OPERE COMPLEMENTARI DI FINITURA INTERNE ED
ESTERNE
Vedi voce n° 20 [mq 350.05] *(par.ug.=1/2) 0,50 175,03

SOMMANO mq 175,03 38,02 6´654,64

23 Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia addizionata
PR.E.1610.3 con additivo antiritiro per il miglioramento dell'aderenza dell'intonaco
0.a e rafforzamento delle murature con malta fluida cementizia

addizionata con additivo antiritiro
SpCat 2 - CONSOLIDAMENTI E OPERE COMPLEMENTARI
Cat 2 - RCB1327
SbCat 5 - OPERE COMPLEMENTARI DI FINITURA INTERNE ED
ESTERNE
Vedi voce n° 22 [mq  175.03] 175,03

SOMMANO mq 175,03 5,39 943,41

24 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
PR.E.1620.5 strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15
0.d mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di

colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico
alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti
verticali con malta bastarda
SpCat 2 - CONSOLIDAMENTI E OPERE COMPLEMENTARI
Cat 2 - RCB1327
SbCat 5 - OPERE COMPLEMENTARI DI FINITURA INTERNE ED
ESTERNE
Vedi voce n° 20 [mq 350.05] 350,05
Vedi voce n° 15 [mq  351.78] 351,78

SOMMANO mq 701,83 21,48 15´075,31

25 idem c.s. ...mm. Per esterni su pareti verticali: con malta bastarda

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - DR Calabria
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R I P O R T O 184´111,47

PR.E.1620.6 SpCat 2 - CONSOLIDAMENTI E OPERE COMPLEMENTARI
0.d Cat 2 - RCB1327

SbCat 5 - OPERE COMPLEMENTARI DI FINITURA INTERNE ED
ESTERNE
Vedi voce n° 24 [mq 701.83] 701,83

SOMMANO mq 701,83 23,44 16´450,90

26 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione
PR.E.2110.1 di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico
0.a all'acqua

SpCat 2 - CONSOLIDAMENTI E OPERE COMPLEMENTARI
Cat 2 - RCB1327
SbCat 5 - OPERE COMPLEMENTARI DI FINITURA INTERNE ED
ESTERNE
Vedi voce n° 25 [mq 701.83] 701,83

SOMMANO mq 701,83 2,10 1´473,84

27 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa
PR.E.2120.4 la preparazione delle stesse su superfici interne: con idropittura
0.a traspirante

SpCat 2 - CONSOLIDAMENTI E OPERE COMPLEMENTARI
Cat 2 - RCB1327
SbCat 5 - OPERE COMPLEMENTARI DI FINITURA INTERNE ED
ESTERNE
Vedi voce n° 26 [mq 701.83] 701,83

SOMMANO mq 701,83 5,97 4´189,93

28 idem c.s. ...su superfici esterne: con idropittura traspirante
PR.E.2120.5 SpCat 2 - CONSOLIDAMENTI E OPERE COMPLEMENTARI
0.a Cat 2 - RCB1327

SbCat 5 - OPERE COMPLEMENTARI DI FINITURA INTERNE ED
ESTERNE
Vedi voce n° 27 [mq  701.83] 701,83

SOMMANO mq 701,83 5,97 4´189,93

29 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed
PR.E.2110.2 inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste
0.a (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante

ed isolante a base di silicato di potassio
SpCat 2 - CONSOLIDAMENTI E OPERE COMPLEMENTARI
Cat 2 - RCB1327
SbCat 5 - OPERE COMPLEMENTARI DI FINITURA INTERNE ED
ESTERNE
Vedi voce n° 28 [mq  701.83] 701,83

SOMMANO mq 701,83 2,45 1´719,48

30 Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a
PR.E.1880.4 vasistas o a bilico con o senza parti fisse,realizzati con profilati estrusi
0.c in lega di alluminio a taglio termico a tre camere con trattamento

superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello
spessore da 15 a 18 micron. l'interruzione del ponte termico sarà
ottenuta con barrette continue in poliammide dello spessore di mm 43
ed il serramento, completato di vetro il quale dovrà avere uno spessore
adeguato alle dimensioni e all’uso e dovrà essere calcolato secondo la
norma UNI 7143, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà rispettare in
materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti dal DM
26 Giugno 2015. Il telaio dovrà avere uno spessore minimo di mm 85
e l'anta mobile uno spessore minimo di mm 93. Gli infissi saranno
completi di accessori adeguati, di maniglie di alluminio, guarnizioni in
EPDM o neoprene, di controtelai e della sigillatura tra controtelaio e

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - DR Calabria
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telaio ad esclusione dei tamponamenti. Gli infissi dovranno essere
corredati delle documnetazioni che certificano la rispondenza alle
seguenti norme: Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/
106; UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria;
UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe E1500 di tenuta all'acqua; UNI
EN 12221 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento.
La prestazione termica minima del serramento completo di vetri dovrà
essere di 1,35 W/ m²K. Finestra o Porta finestra a due battenti con
dimesione massima 1600 x 2400
SpCat 2 - CONSOLIDAMENTI E OPERE COMPLEMENTARI
Cat 2 - RCB1327
SbCat 5 - OPERE COMPLEMENTARI DI FINITURA INTERNE ED
ESTERNE
Vedi voce n° 3 [mq 17.52] 17,52

SOMMANO mq 17,52 305,95 5´360,24

31 idem c.s. ...W/ m²K. Supplemento verniciatura RAL
PR.E.1880.4 SpCat 2 - CONSOLIDAMENTI E OPERE COMPLEMENTARI
0.g Cat 2 - RCB1327

SbCat 5 - OPERE COMPLEMENTARI DI FINITURA INTERNE ED
ESTERNE
Vedi voce n° 30 [mq 17.52] 17,52

SOMMANO mq 17,52 5,00 87,60

32 idem c.s. ...W/ m²K. Supplemento sublimazione legno
PR.E.1880.4 SpCat 2 - CONSOLIDAMENTI E OPERE COMPLEMENTARI
0.h Cat 2 - RCB1327

SbCat 5 - OPERE COMPLEMENTARI DI FINITURA INTERNE ED
ESTERNE
Vedi voce n° 31 [mq 17.52] 17,52

SOMMANO mq 17,52 25,00 438,00

33 Vetrata termoisolante, con gas, composta da due lastre di vetro; lastra
PR.E.2020.6 interna in vetro float chiaro con una faccia resa basso emissiva
0.a mediante deposito di ossidi metallici o metalli nobili, ottenuto

mediante polverizzazione catodica in campo elettromagnetico e sotto
vuoto spinto, spessore nominale 4 mm; lastra esterna in vetro float
incolore, spessore nominale 4 mm; unite al perimetro da intercalare in
metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine d
gas Kripton, coefficiente di trasmittanza termica k di 0,9; in W/m2K,
per finestre, porte e vetrate; fornita e poste in opera con opportuni
distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso sfridi, tagli
e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre
14 mm (4+14+4)
SpCat 2 - CONSOLIDAMENTI E OPERE COMPLEMENTARI
Cat 2 - RCB1327
SbCat 5 - OPERE COMPLEMENTARI DI FINITURA INTERNE ED
ESTERNE
Vedi voce n° 32 [mq 17.52] 17,52

SOMMANO mq 17,52 115,00 2´014,80

ONERI SICUREZZA SPECIALE  (SpCat 3)

ONERI SICUREZZA SPECIALE  (SbCat 6)

34 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
PR.P.0310.3 sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il
0.a 1° mese o frazione

SpCat 3 - ONERI SICUREZZA SPECIALE
Cat 2 - RCB1327
SbCat 6 - ONERI SICUREZZA SPECIALE
(lung.=10,9+1+1) 12,90 5,600 72,24

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - DR Calabria
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R I P O R T O 72,24 220´036,19

(lung.=2,2+1+1) 4,20 5,600 23,52
(lung.=4,2+6+1,5+1+1) 13,70 5,600 76,72

SOMMANO mq 172,48 3,14 541,59

35 idem c.s. ...asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°
PR.P.0310.3 SpCat 3 - ONERI SICUREZZA SPECIALE
0.b Cat 2 - RCB1327

SbCat 6 - ONERI SICUREZZA SPECIALE
Vedi voce n° 34 [mq  172.48] 3,00 517,44

SOMMANO mq/30gg 517,44 0,26 134,53

36 Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di
PR.P.0310.5 sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene
0.a di colore bianco dal peso non inferiore a g 240 per mq, valutata per

metro quadro di telo in opera Schermatura antipolvere o antisabbia
SpCat 3 - ONERI SICUREZZA SPECIALE
Cat 2 - RCB1327
SbCat 6 - ONERI SICUREZZA SPECIALE
Vedi voce n° 34 [mq  172.48] 172,48

SOMMANO mq 172,48 2,82 486,39

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)

RCB1328  (Cat 1)

SCAVI E RINTERRI - DISCARICA   (SbCat 2)

37 Scavo a sezione obbligata, in terredi qualsiasi natura e compattezza,
PR.E.0130.2 con esclusione du quelle rocciose tufacee e argillose, compresa
0.a l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del

materiale dal bordo scavo per profondità fino a 2 m
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 1 - RCB1328
SbCat 2 - SCAVI E RINTERRI - DISCARICA
Piano seminterrato 40,48 0,600 0,500 12,14

Parziale mc 12,14

SOMMANO mc 12,14 114,43 1´389,18

38 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale
PR.E.0160.1 proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo
0.p comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiale

con esclusione degli oneri di campionamento e di analisi quotati a
parte. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da
formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dell'avvenuto
smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Terre
e rocce CER 17.05.04.
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 1 - RCB1328
SbCat 2 - SCAVI E RINTERRI - DISCARICA
Vedi voce n° 37 [mc  12.14] 1600,000 19´424,00

SOMMANO kg 19´424,00 0,19 3´690,56

CONSOLIDAMENTI E OPERE COMPLEMENTARI  (SpCat

2)

OPERE IN C.A. IN FONDAZIONE  (SbCat 3)

39 Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - DR Calabria
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R I P O R T O 226´278,44

PR.E.0250.1 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di
0.c attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo

getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura
metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al
volume effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico
assorbimento del terreno, fino alla profondità di m 15,00. Compreso
ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica. In
terreni incoerenti, ghiaiosi o poco coerenti (resistenza alla
compressione fino a 100 kg/cmq) per diametro esterno da 131 a 160
mm
SpCat 2 - CONSOLIDAMENTI E OPERE COMPLEMENTARI
Cat 1 - RCB1328
SbCat 3 - OPERE IN C.A. IN FONDAZIONE
Piano Terra 82,00 6,000 492,00

SOMMANO m 492,00 77,19 37´977,48

40 Fe 510 filettati, con manicotto e provvisti di valvole di iniezione
PR.E.0250.9 Armatura di micropali
0.a SpCat 2 - CONSOLIDAMENTI E OPERE COMPLEMENTARI

Cat 1 - RCB1328
SbCat 3 - OPERE IN C.A. IN FONDAZIONE
Vedi voce n° 39 [m 492.00] 16,000 7´872,00

SOMMANO kg 7´872,00 2,94 23´143,68

41 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
PR.E.0330.1 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
0.a disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri

dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per
opere di fondazione
SpCat 2 - CONSOLIDAMENTI E OPERE COMPLEMENTARI
Cat 1 - RCB1328
SbCat 3 - OPERE IN C.A. IN FONDAZIONE
Piano Terra 2,00 40,88 0,500 40,88

Parziale mq 40,88

SOMMANO mq 40,88 35,05 1´432,84

42 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza
PR.E.0310.2 caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima
0.a degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida);

eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di
Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi,
cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In
fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq
SpCat 2 - CONSOLIDAMENTI E OPERE COMPLEMENTARI
Cat 1 - RCB1328
SbCat 3 - OPERE IN C.A. IN FONDAZIONE
Piano Terra 40,48 0,500 0,500 10,12

Parziale mc 10,12

SOMMANO mc 10,12 118,90 1´203,27

43 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
PR.E.0340.1 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
0.a ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di

legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre per armature
SpCat 2 - CONSOLIDAMENTI E OPERE COMPLEMENTARI
Cat 1 - RCB1328
SbCat 3 - OPERE IN C.A. IN FONDAZIONE
armatura 4+4 fi 16 e staffe fi 8/20 incluso sfrido 18 kg/ml

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - DR Calabria
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Piano Terra 40,48 18,000 728,64

Parziale kg 728,64

SOMMANO kg 728,64 1,91 1´391,70

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)

DEMOLIZIONI TAMPONATURE E TRAMEZZATURE -

DEMOLIZIONI VARIE   (SbCat 1)

44 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con
PR.R.0120.8 l'ausilio di mezzi meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali, la
0.a compattazione a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento

delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto;
compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da
scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 1 - RCB1328
SbCat 1 - DEMOLIZIONI TAMPONATURE E TRAMEZZATURE -
DEMOLIZIONI VARIE

40,48 0,500 0,500 10,12

SOMMANO mc 10,12 5,92 59,91

45 Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del
PR.R.02110. rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti. Compreso l'onere
20.a per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/

o di risulta fino ad una distanza di 50 m Smontaggio di avvolgibili in
legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la
smuratura dei supporti
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 1 - RCB1328
SbCat 1 - DEMOLIZIONI TAMPONATURE E TRAMEZZATURE -
DEMOLIZIONI VARIE
Piano Primo

Prospetto Nord 2,00 0,90 1,200 2,16

Prospetto Est

 *(lung.=1,4+0,9) 2,30 1,200 2,76
1,60 2,200 3,52

Prospetto Sud 4,00 1,60 2,200 14,08

Prospetto Ovest

 *(lung.=1,4+0,9) 2,30 1,200 2,76
1,60 1,200 1,92

Parziale mq 27,20

Piano Secondo

Prospetto Nord 2,00 0,90 1,200 2,16
2,30 1,200 2,76
1,60 2,200 3,52

Prospetto Sud 4,00 1,60 2,200 14,08

Prospetto Ovest 2,30 1,200 2,76
1,60 1,200 1,92

Parziale mq 27,20
Piano Terzo

Prospetto Nord 2,00 0,90 1,200 2,16

Prospetto Est 2,30 1,200 2,76

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - DR Calabria
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1,60 2,200 3,52
Prospetto Sud 4,00 1,60 2,200 14,08

Prospetto Ovest 2,30 1,200 2,76
1,60 1,200 1,92

Parziale mq 27,20

SOMMANO mq 81,60 8,12 662,59

46 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
PR.R.02140. provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q,
20.a compresi carico, anche a mano, viaggio, spandimento del materiale e

scarico, esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica
autorizzata controllata di materiali di risulta
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 1 - RCB1328
SbCat 1 - DEMOLIZIONI TAMPONATURE E TRAMEZZATURE -
DEMOLIZIONI VARIE
Vedi voce n° 45 [mq  81.60] 0,020 1,63

SOMMANO mc 1,63 29,53 48,13

47 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie,
PR.R.02110. inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
50.c smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a

sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Di superficie oltre i 5 mq
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 1 - RCB1328
SbCat 1 - DEMOLIZIONI TAMPONATURE E TRAMEZZATURE -
DEMOLIZIONI VARIE
Piano Terra

Prospetto Nord 1,600 1,200 1,92
2,00 1,400 1,200 3,36

Prospetto Est 2,00 1,900 1,200 4,56
1,400 1,200 1,68

Prospetto Sud 2,00 1,900 1,200 4,56

Prospetto Ovest 1,600 1,200 1,92
0,900 2,200 1,98
0,900 1,200 1,08

Piani Primo-Secondo-Terzo

Vedi voce n° 45 [mq  81.60] 81,60

SOMMANO mq 102,66 5,34 548,20

48 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
PR.R.02140. provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q,
20.a compresi carico, anche a mano, viaggio, spandimento del materiale e

scarico, esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica
autorizzata controllata di materiali di risulta
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 1 - RCB1328
SbCat 1 - DEMOLIZIONI TAMPONATURE E TRAMEZZATURE -
DEMOLIZIONI VARIE
Vedi voce n° 47 [mq 102.66] 0,060 6,16

SOMMANO mc 6,16 29,53 181,90

49 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA Di spessore oltre i 30 cm

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - DR Calabria
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PR.R.0220.3 SpCat 1 - DEMOLIZIONI
0.d Cat 1 - RCB1328

SbCat 1 - DEMOLIZIONI TAMPONATURE E TRAMEZZATURE -
DEMOLIZIONI VARIE
Piano Terra

 *(lung.=3,1+0,9+0,7) 2,00 4,70 3,600 33,84
(lung.=0,3+1,1+2,1+0,5) 4,00 3,600 14,40
(lung.=1,1+0,6+1,25+0,7) 3,65 3,600 13,14
(lung.=1,41+1,37) 2,00 2,78 3,600 20,02

Parziale mq 81,40
Piano Primo

 *(lung.=3,1+1,3+1,1) 2,00 5,50 3,300 36,30
(lung.=0,3+1,3+0,9+1,6+0,4+0,6) 2,00 5,10 3,300 33,66
(lung.=0,4+1,2) 2,00 1,60 3,300 10,56

Parziale mq 80,52
Piano Secondo

 *(lung.=3,1+1,3+1,1) 2,00 5,50 3,300 36,30
(lung.=0,3+1,3+0,9+1,6+0,4+0,6) 2,00 5,10 3,300 33,66
(lung.=0,4+1,2) 2,00 1,60 3,300 10,56

Parziale mq 80,52
Piano Terzo

 *(lung.=3,1+1,3+1,1) 2,00 5,50 3,300 36,30
(lung.=0,3+1,3+0,9+1,6+0,4+0,6) 2,00 5,10 3,300 33,66
(lung.=0,4+1,2) 2,00 1,60 3,300 10,56

Parziale mq 80,52

SOMMANO mq 322,96 10,88 3´513,80

50 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti
PR.R.02140. da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole
40.a dimensioni, per trasporto a cumulo in luogo di deposito provvisorio, in

attesa del trasporto allo scarico o di ritrasporto per rinterro
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 1 - RCB1328
SbCat 1 - DEMOLIZIONI TAMPONATURE E TRAMEZZATURE -
DEMOLIZIONI VARIE
Vedi voce n° 49 [mq 322.96] 0,350 113,04

SOMMANO mc 113,04 5,71 645,46

51 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
PR.R.02140. provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q,
20.a compresi carico, anche a mano, viaggio, spandimento del materiale e

scarico, esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica
autorizzata controllata di materiali di risulta
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 1 - RCB1328
SbCat 1 - DEMOLIZIONI TAMPONATURE E TRAMEZZATURE -
DEMOLIZIONI VARIE
Vedi voce n° 50 [mc  113.04] 113,04

SOMMANO mc 113,04 29,53 3´338,07

CONSOLIDAMENTI E OPERE COMPLEMENTARI  (SpCat

2)

OPERE IN C.A. IN ELEVAZIONE  (SbCat 4)

52 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
PR.E.0330.1 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
0.b disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri

dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - DR Calabria
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 300´425,47

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per
opere in elevazione
SpCat 2 - CONSOLIDAMENTI E OPERE COMPLEMENTARI
Cat 1 - RCB1328
SbCat 4 - OPERE IN C.A. IN ELEVAZIONE

Setti in c.a. Piano Terra 2,00 40,48 3,600 291,46

Setti in c.a. Piano Primo 2,00 40,48 3,300 267,17

Setti in c.a. Piano Secondo 2,00 40,48 3,300 267,17

Setti in c.a. Piano Terzo 2,00 40,48 3,400 275,26

SOMMANO mq 1´101,06 44,68 49´195,36

53 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza
PR.E.0310.3 caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima
0.a degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida);

eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di
Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi,
cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In
elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq
SpCat 2 - CONSOLIDAMENTI E OPERE COMPLEMENTARI
Cat 1 - RCB1328
SbCat 4 - OPERE IN C.A. IN ELEVAZIONE
Setti in c.a. Piano Terra

 *(lung.=3,27+2,97+2,9) 2,00 9,14 0,200 3,600 13,16
(lung.=3,3+3,3) 6,60 0,200 3,600 4,75
(lung.=3,1+3,1) 6,20 0,200 3,600 4,46

4,60 0,200 3,600 3,31
4,80 0,200 3,600 3,46

Parziale mc 29,14
Setti in c.a. Piano Primo

 *(lung.=3,27+2,97+2,9) 2,00 9,14 0,200 3,300 12,06
(lung.=3,3+3,3) 6,60 0,200 3,300 4,36
(lung.=3,1+3,1) 6,20 0,200 3,300 4,09

4,60 0,200 3,300 3,04
4,80 0,200 3,300 3,17

Parziale mc 26,72
Setti in c.a. Piano Secondo

 *(lung.=3,27+2,97+2,9) 2,00 9,14 0,200 3,300 12,06
(lung.=3,3+3,3) 6,60 0,200 3,300 4,36
(lung.=3,1+3,1) 6,20 0,200 3,300 4,09

4,60 0,200 3,300 3,04
4,80 0,200 3,300 3,17

Parziale mc 26,72

Setti in c.a. Piano Terzo

 *(lung.=3,27+2,97+2,90) 2,00 9,14 0,200 3,400 12,43
(lung.=3,3+3,3) 6,60 0,200 3,400 4,49
(lung.=3,1+3,1) 6,20 0,200 3,400 4,22

4,60 0,200 3,400 3,13
4,80 0,200 3,400 3,26

Parziale mc 27,53

SOMMANO mc 110,11 129,51 14´260,35

54 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
PR.E.0340.1 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
0.a ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di

legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre per armature
SpCat 2 - CONSOLIDAMENTI E OPERE COMPLEMENTARI

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - DR Calabria
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 363´881,18

Cat 1 - RCB1328
SbCat 4 - OPERE IN C.A. IN ELEVAZIONE
Setti in c.a.

al mq incidenza fi 16 verticali (17 kg/mq) e fi 8 orizzontali (7 kg/mq)
incluso sfrido

Armatura setti in c.a. Piano Terra

 *(par.ug.=17+7)*(lung.=3,27+2,97+2,9) 24,00 9,14 3,600 789,70
(lung.=3,3+3,3) 24,00 6,60 3,600 570,24
(lung.=3,1+3,1) 24,00 6,20 3,600 535,68
(lung.=3,27+2,97+2,9) 24,00 9,14 3,600 789,70

24,00 4,60 3,600 397,44
24,00 4,80 3,600 414,72

Parziale kg 3´497,48

Armatura setti in c.a. Piano Primo

 *(lung.=3,27+2,97+2,9) 24,00 9,14 3,300 723,89
(lung.=3,3+3,3) 24,00 6,60 3,300 522,72
(lung.=3,1+3,1) 24,00 6,20 3,300 491,04
(lung.=3,27+2,97+2,9) 24,00 9,14 3,300 723,89

24,00 4,60 3,300 364,32
24,00 4,80 3,300 380,16

Parziale kg 3´206,02
Armatura setti in c.a. Piano Secondo

 *(lung.=3,27+2,97+2,9) 24,00 9,14 3,300 723,89
(lung.=3,3+3,3) 24,00 6,60 3,300 522,72
(lung.=3,1+3,1) 24,00 6,20 3,300 491,04
(lung.=3,27+2,97+2,9) 24,00 9,14 3,300 723,89

24,00 4,60 3,300 364,32
24,00 4,80 3,300 380,16

Parziale kg 3´206,02
Armatura setti in c.a. Piano Terzo

 *(lung.=3,27+2,97+2,9) 24,00 9,14 3,400 745,82
(lung.=3,3+3,3) 24,00 6,60 3,400 538,56
(lung.=3,1+3,1) 24,00 6,20 3,400 505,92
(lung.=3,27+2,97+2,9) 24,00 9,14 3,400 745,82

24,00 4,60 3,400 375,36
24,00 4,80 3,400 391,68

Parziale kg 3´303,16

SOMMANO kg 13´212,68 1,91 25´236,22

55 Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in c.a.,
PA03 eseguite a bassa pressione con le seguenti caratteristiche tecniche

minime di riferimento: (da certificare) - resistenza a compressione =
38 N/mm² - resistenza a flessotrazione = 25 N/mm² - resistenza a
trazione diretta = 25 N/mm² - adesione al calcestruzzo (rottura cls) 3
N/mm² - adesione al ferro da 10 a 15 N/mm² - modulo elastico da
1x1000 N/mm² a 2x1000 N/mm².  Per inghisaggio di barre filettate,
eseguite in fori predisposti accuratamente lavati e asciugati. È inoltre
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito
SpCat 2 - CONSOLIDAMENTI E OPERE COMPLEMENTARI
Cat 1 - RCB1328
SbCat 4 - OPERE IN C.A. IN ELEVAZIONE
Piano terra

Ancoraggi chimici su travi

 *(par.ug.=(40,48/0,2)*2*2) 809,60 0,12 97,15
Ancoraggi chimici su pilastri

 *(par.ug.=(2,7/0,4)*24*2) 324,00 0,12 38,88

Parziale m 136,03

Piano primo

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - DR Calabria
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 136,03 389´117,40

Ancoraggi chimici su travi

 *(par.ug.=(40,48/0,2)*2*2) 809,60 0,12 97,15
Ancoraggi chimici su pilastri

 *(par.ug.=(2,7/0,4)24*2) 324,00 0,12 38,88

Parziale m 136,03

Piano secondo

Ancoraggi chimici su travi

 *(par.ug.=(40,48/0,2)*2*2) 809,60 0,12 97,15
Ancoraggi chimici su pilastri

 *(par.ug.=(2,7/0,4)24*2) 324,00 0,12 38,88

Parziale m 136,03

Piano terzo

Ancoraggi chimici su travi

 *(par.ug.=(40,48/0,2)*2*2) 809,60 0,12 97,15
Ancoraggi chimici su pilastri

 *(par.ug.=(2,7/0,4)24*2) 324,00 0,12 38,88

Parziale m 136,03

SOMMANO m 544,12 190,00 103´382,80

OPERE COMPLEMENTARI DI FINITURA INTERNE ED

ESTERNE  (SbCat 5)

56 Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito
PR.E.1060.9 mediante applicazione di lastre rigide di gesso rivestito delle
0.a dimensioni di 1200 x 3000 mm, spessore 12,5 mm, accoppiate con

materiale isolante, senza barriera al vapore con polistirene espanso
estruso con sola aria nelle celle di densità non inferiore a 28 kg/mc,
omogeneo monostrato in classe 1: spessore isolante 20 mm
SpCat 2 - CONSOLIDAMENTI E OPERE COMPLEMENTARI
Cat 1 - RCB1328
SbCat 5 - OPERE COMPLEMENTARI DI FINITURA INTERNE ED
ESTERNE
Isolamento a cappotto interno su setti in c.a.

Piano Terra

 *(lung.=3,27+2,97+2,9) 2,00 9,14 3,600 65,81
(lung.=3,3+3,3) 6,60 3,600 23,76
(lung.=3,1+3,1) 6,20 3,600 22,32

4,60 3,600 16,56
4,80 3,600 17,28

Parziale mq 145,73
Piano Primo

 *(lung.=3,27+2,97+2,9) 2,00 9,14 3,300 60,32
(lung.=3,3+3,3) 6,60 3,300 21,78
(lung.=3,1+3,1) 6,20 3,300 20,46

4,60 3,300 15,18
4,80 3,300 15,84

Parziale mq 133,58
Piano Secondo

 *(lung.=3,27+2,97+2,9) 2,00 9,14 3,300 60,32
(lung.=3,3+3,3) 6,60 3,300 21,78
(lung.=3,1+3,1) 6,20 3,300 20,46

4,60 3,300 15,18
4,80 3,300 15,84

Parziale mq 133,58

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - DR Calabria
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 412,89 492´500,20

Piano Terzo

 *(lung.=3,27+2,97+2,90) 2,00 9,14 3,400 62,15
(lung.=3,3+3,3) 6,60 3,400 22,44
(lung.=3,1+3,1) 6,20 3,400 21,08

4,60 3,400 15,64
4,80 3,400 16,32

Parziale mq 137,63

SOMMANO mq 550,52 17,51 9´639,61

57 idem c.s. ...classe 1: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore
PR.E.1060.9 SpCat 2 - CONSOLIDAMENTI E OPERE COMPLEMENTARI
0.b Cat 1 - RCB1328

SbCat 5 - OPERE COMPLEMENTARI DI FINITURA INTERNE ED
ESTERNE
Sovrapprezzo per raggiungere spessore isolante 6cm

Vedi voce n° 56 [mq  550.52] 4,00 2´202,08

SOMMANO mq 2´202,08 2,11 4´646,39

58 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
PR.E.1620.6 strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15
0.d mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di

colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico
alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per esterni su pareti
verticali: con malta bastarda
SpCat 2 - CONSOLIDAMENTI E OPERE COMPLEMENTARI
Cat 1 - RCB1328
SbCat 5 - OPERE COMPLEMENTARI DI FINITURA INTERNE ED
ESTERNE
Intonaco Esterno

Piano Terra

 *(lung.=3,27+2,97+2,9) 2,00 9,14 3,600 65,81
(lung.=3,3+3,3) 6,60 3,600 23,76
(lung.=3,1+3,1) 6,20 3,600 22,32

4,60 3,600 16,56
4,80 3,600 17,28

Parziale mq 145,73
Piano Primo

 *(lung.=3,27+2,97+2,9) 2,00 9,14 3,300 60,32
(lung.=3,3+3,3) 6,60 3,300 21,78
(lung.=3,1+3,1) 6,20 3,300 20,46

4,60 3,300 15,18
4,80 3,300 15,84

Parziale mq 133,58
Piano Secondo

 *(lung.=3,27+2,97+2,9) 2,00 9,14 3,300 60,32
(lung.=3,3+3,3) 6,60 3,300 21,78
(lung.=3,1+3,1) 6,20 3,300 20,46

4,60 3,300 15,18
4,80 3,300 15,84

Parziale mq 133,58

Piano Terzo

 *(lung.=3,27+2,97+2,90) 2,00 9,14 3,400 62,15
(lung.=3,3+3,3) 6,60 3,400 22,44
(lung.=3,1+3,1) 6,20 3,400 21,08

4,60 3,400 15,64
4,80 3,400 16,32

Parziale mq 137,63

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - DR Calabria
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 550,52 506´786,20

SOMMANO mq 550,52 23,44 12´904,19

59 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa
PR.E.2120.4 la preparazione delle stesse su superfici interne: con idropittura
0.a traspirante

SpCat 2 - CONSOLIDAMENTI E OPERE COMPLEMENTARI
Cat 1 - RCB1328
SbCat 5 - OPERE COMPLEMENTARI DI FINITURA INTERNE ED
ESTERNE
Tinteggiatura Esterna

Vedi voce n° 56 [mq  550.52] 550,52

SOMMANO mq 550,52 5,97 3´286,60

60 Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a
PR.E.1880.4 vasistas o a bilico con o senza parti fisse,realizzati con profilati estrusi
0.c in lega di alluminio a taglio termico a tre camere con trattamento

superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello
spessore da 15 a 18 micron. l'interruzione del ponte termico sarà
ottenuta con barrette continue in poliammide dello spessore di mm 43
ed il serramento, completato di vetro il quale dovrà avere uno spessore
adeguato alle dimensioni e all’uso e dovrà essere calcolato secondo la
norma UNI 7143, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà rispettare in
materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti dal DM
26 Giugno 2015. Il telaio dovrà avere uno spessore minimo di mm 85
e l'anta mobile uno spessore minimo di mm 93. Gli infissi saranno
completi di accessori adeguati, di maniglie di alluminio, guarnizioni in
EPDM o neoprene, di controtelai e della sigillatura tra controtelaio e
telaio ad esclusione dei tamponamenti. Gli infissi dovranno essere
corredati delle documnetazioni che certificano la rispondenza alle
seguenti norme: Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/
106; UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria;
UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe E1500 di tenuta all'acqua; UNI
EN 12221 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento.
La prestazione termica minima del serramento completo di vetri dovrà
essere di 1,35 W/ m²K. Finestra o Porta finestra a due battenti con
dimesione massima 1600 x 2400
SpCat 2 - CONSOLIDAMENTI E OPERE COMPLEMENTARI
Cat 1 - RCB1328
SbCat 5 - OPERE COMPLEMENTARI DI FINITURA INTERNE ED
ESTERNE
Vedi voce n° 47 [mq 102.66] 102,66

SOMMANO mq 102,66 305,95 31´408,83

61 idem c.s. ...W/ m²K. Supplemento verniciatura RAL
PR.E.1880.4 SpCat 2 - CONSOLIDAMENTI E OPERE COMPLEMENTARI
0.g Cat 1 - RCB1328

SbCat 5 - OPERE COMPLEMENTARI DI FINITURA INTERNE ED
ESTERNE
Vedi voce n° 60 [mq 102.66] 102,66

SOMMANO mq 102,66 5,00 513,30

62 Vetrata termoisolante, con gas, composta da due lastre di vetro; lastra
PR.E.2020.6 interna in vetro float chiaro con una faccia resa basso emissiva
0.a mediante deposito di ossidi metallici o metalli nobili, ottenuto

mediante polverizzazione catodica in campo elettromagnetico e sotto
vuoto spinto, spessore nominale 4 mm; lastra esterna in vetro float
incolore, spessore nominale 4 mm; unite al perimetro da intercalare in
metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine d
gas Kripton, coefficiente di trasmittanza termica k di 0,9; in W/m2K,
per finestre, porte e vetrate; fornita e poste in opera con opportuni
distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso sfridi, tagli
e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - DR Calabria
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 554´899,12

14 mm (4+14+4)
SpCat 2 - CONSOLIDAMENTI E OPERE COMPLEMENTARI
Cat 1 - RCB1328
SbCat 5 - OPERE COMPLEMENTARI DI FINITURA INTERNE ED
ESTERNE
Vedi voce n° 60 [mq 102.66] 102,66

SOMMANO mq 102,66 115,00 11´805,90

ONERI SICUREZZA SPECIALE  (SpCat 3)

ONERI SICUREZZA SPECIALE  (SbCat 6)

63 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
PR.P.0310.3 sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il
0.a 1° mese o frazione

SpCat 3 - ONERI SICUREZZA SPECIALE
Cat 1 - RCB1328
SbCat 6 - ONERI SICUREZZA SPECIALE
Prospetto Nord

 *(lung.=1+1+7,4)*(H/peso=14,4+1) 2,00 9,40 15,400 289,52
Prospetto Est

 *(lung.=11,7+1+1)*(H/peso=14,4+1) 2,00 13,70 15,400 421,96
Prospetto Sud

 *(lung.=1+1+5,5)*(H/peso=14,4+1) 2,00 7,50 15,400 231,00
Prospetto Ovest

 *(lung.=1+1+11,7)*(H/peso=14,4+1) 2,00 13,70 15,400 421,96

SOMMANO mq 1´364,44 3,14 4´284,34

64 idem c.s. ...asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°
PR.P.0310.3 SpCat 3 - ONERI SICUREZZA SPECIALE
0.b Cat 1 - RCB1328

SbCat 6 - ONERI SICUREZZA SPECIALE
Vedi voce n° 63 [mq  1 364.44] 3,00 4´093,32

SOMMANO mq/30gg 4´093,32 0,26 1´064,26

65 Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di
PR.P.0310.5 sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene
0.a di colore bianco dal peso non inferiore a g 240 per mq, valutata per

metro quadro di telo in opera Schermatura antipolvere o antisabbia
SpCat 3 - ONERI SICUREZZA SPECIALE
Cat 1 - RCB1328
SbCat 6 - ONERI SICUREZZA SPECIALE
Vedi voce n° 63 [mq  1 364.44] 1´364,44

SOMMANO mq 1´364,44 2,82 3´847,72

Parziale LAVORI A MISURA euro 575´901,34

T O T A L E   euro 575´901,34

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 DEMOLIZIONI 19´292,13 3,350
  002 CONSOLIDAMENTI E OPERE COMPLEMENTARI 546´250,38 94,851
  003 ONERI SICUREZZA SPECIALE 10´358,83 1,799

Totale SUPER CATEGORIE euro 575´901,34 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 RCB1328 354´702,64 61,591
  002 RCB1327 221´198,70 38,409

Totale CATEGORIE euro 575´901,34 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

  001 DEMOLIZIONI TAMPONATURE E TRAMEZZATURE - DEMOLIZIONI VARIE 14´212,39 2,468
  002 SCAVI E RINTERRI - DISCARICA 6´039,23 1,049
  003 OPERE IN C.A. IN FONDAZIONE 137´876,73 23,941
  004 OPERE IN C.A. IN ELEVAZIONE 274´611,26 47,684
  005 OPERE COMPLEMENTARI DI FINITURA INTERNE ED ESTERNE 132´802,90 23,060
  006 ONERI SICUREZZA SPECIALE 10´358,83 1,799

Totale SUB CATEGORIE euro 575´901,34 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 575´901,34 100,000

M:001 DEMOLIZIONI euro 19´292,13 3,350

M:001.001      RCB1328 euro 14´077,80 2,444

M:001.001.001           DEMOLIZIONI TAMPONATURE E TRAMEZZATURE - DEMOLIZIONI VARIE euro 8´998,06 1,562
M:001.001.002           SCAVI E RINTERRI - DISCARICA euro 5´079,74 0,882

M:001.002      RCB1327 euro 5´214,33 0,905

M:001.002.001           DEMOLIZIONI TAMPONATURE E TRAMEZZATURE - DEMOLIZIONI VARIE euro 5´214,33 0,905

M:002 CONSOLIDAMENTI E OPERE COMPLEMENTARI euro 546´250,38 94,851

M:002.001      RCB1328 euro 331´428,52 57,550

M:002.001.003           OPERE IN C.A. IN FONDAZIONE euro 65´148,97 11,313
M:002.001.004           OPERE IN C.A. IN ELEVAZIONE euro 192´074,73 33,352
M:002.001.005           OPERE COMPLEMENTARI DI FINITURA INTERNE ED ESTERNE euro 74´204,82 12,885

M:002.002      RCB1327 euro 214´821,86 37,302

M:002.002.002           SCAVI E RINTERRI - DISCARICA euro 959,49 0,167
M:002.002.003           OPERE IN C.A. IN FONDAZIONE euro 72´727,76 12,629
M:002.002.004           OPERE IN C.A. IN ELEVAZIONE euro 82´536,53 14,332
M:002.002.005           OPERE COMPLEMENTARI DI FINITURA INTERNE ED ESTERNE euro 58´598,08 10,175

M:003 ONERI SICUREZZA SPECIALE euro 10´358,83 1,799

M:003.001      RCB1328 euro 9´196,32 1,597

M:003.001.006           ONERI SICUREZZA SPECIALE euro 9´196,32 1,597

M:003.002      RCB1327 euro 1´162,51 0,202

M:003.002.006           ONERI SICUREZZA SPECIALE euro 1´162,51 0,202

TOTALE  euro 575´901,34 100,000

     Castorano, 29/09/2018

Il Tecnico

SIDOTI ENGINEERING SRL - Arch. Vincenzo Sidoti
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-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - DR Calabria  ['R16 CME.dcf'   (Z:\02__LAVORI\02__SIDOTI ENGINEERING SRL\05__2018\31_DRE Reggio Calabria - Siderno\0

A   R I P O R T A R E 



Premessa ai prezzi utilizzati 
 

1 

 

 

 

 

 

INTRODUZIONE ALL’ELENCO PREZZI UTILIZZATO PER LA COMPUTAZIONE 

DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DA ESEGUIRSI 

I prezzi delle lavorazioni introdotti nel computo metrico o calcolo sommario della spesa dell’opera 

sono desunti sulla base di:  

• Prezzario dei Lavori Pubblici Anno 2017 Regione Calabria di cui alla DGR n. 348 del 01/08/2017 – 

Pubblicata sul BURC n. 93 del 06/10/2017;  

• Analisi dei prezzi aggiunti e indagini di mercato.  

 

 

NOTA SULL’ANALISI DEI PREZZI AGGIUNTI  Per l’analisi prezzi ȋriferimento codice PAȌ sono state utilizzate le tabelle compilate ai soli fini 

revisionali dalla Commissione Regionale per il Rilevamento dei prezzi dei materiali, dei trasporti e dei 

noli, istituita in base alla circolare del Ministero dei LL.PP. n° 505/IAC DEL 28/01/1977: Elementi di 

costo più rappresentativi ai fini revisionali per tutte le province, secondo D.M. 22/06/1968, D.M. 

11/12/1978, D.L.C.P.S. 06/12/1947 n°1501 e costo della manodopera - RILEVAMENTI SEMESTRALI 

(Comma 3, art. 33 Legge 28/02/1986 n° 33) – PRIMO SEMESTRE 2017.  

 

 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/572?s=1&v=9&c=4359&va=x


PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Siderno

Provincia di Reggio Calabria

ELENCO PREZZI

pag. 1

Data, 29/09/2018

Verifica di vulnerabilità sismica e valutazione della sicurezza strutturale, 
rilievo architettonico ... da effettuarsi sul compendio demaniale "immobili 
confiscati", sito in contrada lenzi, Siderno (RC) -schede RCB1327 - 
RCB1328

Agenzia del Demanio - DR Calabria

IL TECNICO

SIDOTI ENGINEERING SRL - Arch. Vincenzo Sidoti
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in c.a., eseguite a bassa pressione con le seguenti caratteristiche tecniche
PA03 minime di riferimento: (da certificare) - resistenza a compressione = 38 N/mm² - resistenza a flessotrazione = 25 N/mm² - resistenza a

trazione diretta = 25 N/mm² - adesione al calcestruzzo (rottura cls) 3 N/mm² - adesione al ferro da 10 a 15 N/mm² - modulo elastico da
1x1000 N/mm² a 2x1000 N/mm².  Per inghisaggio di barre filettate, eseguite in fori predisposti accuratamente lavati e asciugati. È
inoltre compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito
euro (centonovanta/00) m 190,00

Nr. 2 Scavo a sezione obbligata, in terredi qualsiasi natura e compattezza, con esclusione du quelle rocciose tufacee e argillose, compresa
PR.E.0130.2 l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo scavo per profondità fino a 2 m
0.a euro (centoquattordici/43) mc 114,43

Nr. 3 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo
PR.E.0160.1 comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiale con esclusione degli oneri di campionamento e di analisi quotati a
0.p parte. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente

compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dell'avvenuto
smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Terre e rocce CER 17.05.04.
euro (zero/19) kg 0,19

Nr. 4 Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di
PR.E.0250.1 attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura
0.b metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico

assorbimento del terreno, fino alla profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica. In
terreni incoerenti, ghiaiosi o poco coerenti (resistenza alla compressione fino a 100 kg/cmq) per diametro esterno da 101 a 130 mm
euro (sessantasei/31) m 66,31

Nr. 5 idem c.s. ...esterno da 131 a 160 mm
PR.E.0250.1 euro (settantasette/19) m 77,19
0.c
Nr. 6 Fe 510 filettati, con manicotto e provvisti di valvole di iniezione Armatura di micropali
PR.E.0250.9 euro (due/94) kg 2,94
0.a
Nr. 7 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima
PR.E.0310.2 degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di
0.a Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi,

cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq
euro (centodiciotto/90) mc 118,90

Nr. 8 idem c.s. ...additivi. In elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq
PR.E.0310.3 euro (centoventinove/51) mc 129,51
0.a
Nr. 9 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
PR.E.0330.1 disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo
0.a la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione

euro (trentacinque/05) mq 35,05

Nr. 10 idem c.s. ...per opere in elevazione
PR.E.0330.1 euro (quarantaquattro/68) mq 44,68
0.b
Nr. 11 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
PR.E.0340.1 compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre
0.a per armature

euro (uno/91) kg 1,91

Nr. 12 Sistema di isolamento a cappotto realizzato mediante applicazione di pannelli termoisolanti in lastre posti in opera con pasta sintetica a
PR.E.1060.1 base di polimeri acrilici in dispersione e quarzi a granulometria controllata miscelato con cemento 32.5 previo fissaggio meccanico con
0.a almeno quattro tasselli plastici prefabbricati a fungo al mq con inserto autoespandente, in corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni

pannello; successiva applicazione di rasatura sottile eseguita con stucco sintetico miscelato con cemento tipo 32.5 steso con spatola
d'acciaio rinforzata con rete di armatura in fibra di vetro con appretto anticalcalino, meglie quadrate 4x4 mm, del peso non inferiore a
150 g/mw annegata fresco su fresco, applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un
sottofondo continuo e omogeneo idoneo per il successivo strato di finitura da pagarsi a parte; compreso applicazione di sottofondo a
base di resine in solvente organico per lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 100 kg/mc spessore 40
mm
euro (trentaotto/02) mq 38,02

Nr. 13 Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito mediante applicazione di lastre rigide di gesso rivestito delle
PR.E.1060.9 dimensioni di 1200 x 3000 mm, spessore 12,5 mm, accoppiate con materiale isolante, senza barriera al vapore con polistirene espanso
0.a estruso con sola aria nelle celle di densità non inferiore a 28 kg/mc, omogeneo monostrato in classe 1: spessore isolante 20 mm

euro (diciassette/51) mq 17,51

Nr. 14 idem c.s. ...classe 1: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore
PR.E.1060.9 euro (due/11) mq 2,11
0.b
Nr. 15 Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia addizionata con additivo antiritiro per il miglioramento dell'aderenza
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P R E Z Z O
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D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

PR.E.1610.3 dell'intonaco e rafforzamento delle murature con malta fluida cementizia addizionata con additivo antiritiro
0.a euro (cinque/39) mq 5,39

Nr. 16 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore
PR.E.1620.5 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo
0.d metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta bastarda

euro (ventiuno/48) mq 21,48

Nr. 17 idem c.s. ...mm. Per esterni su pareti verticali: con malta bastarda
PR.E.1620.6 euro (ventitre/44) mq 23,44
0.d
Nr. 18 Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse,realizzati con profilati
PR.E.1880.4 estrusi in lega di alluminio a taglio termico a tre camere con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato
0.c dello spessore da 15 a 18 micron. l'interruzione del ponte termico sarà ottenuta con barrette continue in poliammide dello spessore di

mm 43 ed il serramento, completato di vetro il quale dovrà avere uno spessore adeguato alle dimensioni e all’uso e dovrà essere
calcolato secondo la norma UNI 7143, di cui alla sezione PR.E.20, dovrà rispettare in materia di prestazione energetica, i requisiti
minimi stabiliti dal DM 26 Giugno 2015. Il telaio dovrà avere uno spessore minimo di mm 85 e l'anta mobile uno spessore minimo di
mm 93. Gli infissi saranno completi di accessori adeguati, di maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene, di controtelai e
della sigillatura tra controtelaio e telaio ad esclusione dei tamponamenti. Gli infissi dovranno essere corredati delle documnetazioni che
certificano la rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106; UNI EN 1026 - UNI EN 12207
classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027- UNI EN 12208 classe E1500 di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI EN 12210
classe C5 di resistenza al carico del vento. La prestazione termica minima del serramento completo di vetri dovrà essere di 1,35 W/
m²K. Finestra o Porta finestra a due battenti con dimesione massima 1600 x 2400
euro (trecentocinque/95) mq 305,95

Nr. 19 idem c.s. ...W/ m²K. Supplemento verniciatura RAL
PR.E.1880.4 euro (cinque/00) mq 5,00
0.g
Nr. 20 idem c.s. ...W/ m²K. Supplemento sublimazione legno
PR.E.1880.4 euro (venticinque/00) mq 25,00
0.h
Nr. 21 Vetrata termoisolante, con gas, composta da due lastre di vetro; lastra interna in vetro float chiaro con una faccia resa basso emissiva
PR.E.2020.6 mediante deposito di ossidi metallici o metalli nobili, ottenuto mediante polverizzazione catodica in campo elettromagnetico e sotto
0.a vuoto spinto, spessore nominale 4 mm; lastra esterna in vetro float incolore, spessore nominale 4 mm; unite al perimetro da intercalare

in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine d gas Kripton, coefficiente di trasmittanza termica k di 0,9; in
W/m2K, per finestre, porte e vetrate; fornita e poste in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso
sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre 14 mm (4+14+4)
euro (centoquindici/00) mq 115,00

Nr. 22 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico
PR.E.2110.1 all'acqua
0.a euro (due/10) mq 2,10

Nr. 23 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste
PR.E.2110.2 (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio
0.a euro (due/45) mq 2,45

Nr. 24 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse su superfici interne: con idropittura
PR.E.2120.4 traspirante
0.a euro (cinque/97) mq 5,97

Nr. 25 idem c.s. ...su superfici esterne: con idropittura traspirante
PR.E.2120.5 euro (cinque/97) mq 5,97
0.a
Nr. 26 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1°
PR.P.0310.3 mese o frazione
0.a euro (tre/14) mq 3,14

Nr. 27 idem c.s. ...asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°
PR.P.0310.3 euro (zero/26) mq/30gg 0,26
0.b
Nr. 28 Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di
PR.P.0310.5 colore bianco dal peso non inferiore a g 240 per mq, valutata per metro quadro di telo in opera Schermatura antipolvere o antisabbia
0.a euro (due/82) mq 2,82

Nr. 29 Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ampia compresi profilatura delle pareti e carico su mezzo di trasporto: scavo fino a 2 m
PR.R.0120.2 euro (dodici/87) mc 12,87
0.a
Nr. 30 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali,
PR.R.0120.8 la compattazione a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento
0.a prescritto; compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici

euro (cinque/92) mc 5,92

Nr. 31 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone
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misura

PR.R.0130.2 disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi
0.a gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta

euro (ventinove/55) mc 29,55

Nr. 32 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte
PR.R.02110. vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi.
10.c Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di

superficie da 3,01 a 5 mq
euro (cinque/87) mq 5,87

Nr. 33 Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti. Compreso
PR.R.02110. l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Smontaggio di
20.a avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti

euro (otto/12) mq 8,12

Nr. 34 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
PR.R.02110. smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere carico trasporto e
30.c accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie da 3,01 a 5 mq

euro (cinque/54) mq 5,54

Nr. 35 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
PR.R.02110. smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e
50.c accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie oltre i 5 mq

euro (cinque/34) mq 5,34

Nr. 36 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q,
PR.R.02140. compresi carico, anche a mano, viaggio, spandimento del materiale e scarico, esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a
20.a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta

euro (ventinove/53) mc 29,53

Nr. 37 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di
PR.R.02140. piccole dimensioni, per trasporto a cumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico o di ritrasporto per
40.a rinterro Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta

euro (cinque/71) mc 5,71

Nr. 38 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA Di spessore oltre i 30 cm
PR.R.0220.3 euro (dieci/88) mq 10,88
0.d

     Data, 29/09/2018

Il Tecnico

SIDOTI ENGINEERING SRL - Arch. Vincenzo Sidoti
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U.M. Quantità
Prezzo 

unitario in 
Euro

Importo in 
Euro

A)

A1 h 29,45
A2 h 1,00 27,38 27,38
A3 h 0,80 24,70 19,76

47,14 31,38%
B)

B1 m 1,00 60,00 60,00

B2 a corpo 1,00 0,47 0,47
B3
B4
B5
B6

60,47 40,25%
C)

C1 h 0,25 56,00 15,12
C2 h 0,10 45,00 4,50
C3 h 0,10 30,00 3,00
C4 h 0,25 80,00 20,00
C5

42,62 28,37%

150,23 100,00%

D) % 15,00 150,23 22,51

172,74

E) % 10,00 172,74 17,26

190,00

Note esplicative

ANALISI PREZZI

Codice 

riferimento 
Breve descrizione dell'articolo Unità di misura

Elementi d'analisi

Nr. Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in c.a., eseguite a bassa pressione
con le seguenti caratteristiche tecniche minime di riferimento: (da certificare) - resistenza a
compressione = 38 N/mm² - resistenza a flessotrazione = 25 N/mm² - resistenza a trazione
diretta = 25 N/mm² - adesione al calcestruzzo (rottura cls) 3 N/mm² - adesione al ferro da 10
a 15 N/mm² - modulo elastico da 1x1000 N/mm² a 2x1000 N/mm². Per inghisaggio di barre
filettate, eseguite in fori predisposti accuratamente lavati e asciugati. È inoltre compreso ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito.

mPA 03

MANODOPERA:

operaio specializzato
operaio qualificato
operaio comune

A) TOTALE MANODOPERA

MATERIALI A PIE' D'OPERA:

Resine epossidiche

Materiali di consumo

B) TOTALE MATERIALI A PIE' D'OPERA

NOLEGGI/TRASPORTI

Carotatrice
Utilenseria comune
Irroratrice forometrie
Gruppo elettrogeno

C) TOTALE NOLEGGI/TRASPORTI

TOTALE 1: A+B+C

SPESE GENERALI INCLUSO SICUREZZA DIRETTA

TOTALE 2: A+B+C+D

UTILE D'IMPRESA

TOTALE 3: A+B+C+D+E
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