
 <p>AGENZIA DEL DEMANIO</p>	<p>Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii. ed ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b Legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd. Legge semplificazioni 2020), previa avviso di indagine di mercato, per l'affidamento del servizio di verifica, ai sensi dell'art. 26 del medesimo decreto, della progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, nonché del modello BIM e delle indagini preliminari integrative, oltre l'attività di supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo per l'intervento di "Restauro e Risanamento Conservativo del complesso "Ex Convento dei Teatini", sito in Ferrara – C.so della Giovecca 60 (Scheda FED0020)", CUPG77E19000090001 CIG 8660236CD1</p>
--	--


CALCOLO DEI COMPENSI TOTALI SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA						TOTALE LAVORI (V)	
	E.22	S.04	IA.04	IA.02	IA.01		
Valore dell'opera (V)	2.066.443,85 €	1.199.425,23 €	473.023,60 €	593.987,45 €	93.255,87 €	4.426.136,00 €	
Verifica della progettazione definitiva	24.891,30 €	9.404,79 €	6.691,78 €	5.187,38 €	1.207,77 €		
Verifica della progettazione esecutiva	24.891,30 €	9.404,79 €	6.691,78 €	5.187,38 €	1.207,77 €		
Supporto al RUP validazione	1.914,72 €	723,45 €	514,75 €	399,03 €	92,91 €		
Totale importo del servizio	51.697,31 €	19.533,03 €	13.898,31 €	10.773,80 €	2.508,45 €	TOTALE NETTO VERIFICHE	
	54,55%	20,61%	14,67%	11,37%	2,65%	94.766,05 €	
						SPESE	
						8,00%	
						7.581,28 €	
						TOTALE NETTO SUPPORTO VALIDAZIONE	
						3.644,85 €	
						SPESE SUPPORTO	
						8,00%	
						291,59 €	
						TOTALE VERIFICA	
						106.283,77 €	

Bologna 05/03/2021

Il RUP

Ing. Orazio Pennisi



 AGENZIA DEL DEMANIO	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii. ed ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b Legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd. Legge semplificazioni 2020), previa avviso di indagine di mercato, per l'affidamento del servizio di verifica, ai sensi dell'art. 26 del medesimo decreto, della progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, nonché del modello BIM e delle indagini preliminari integrative, oltre l'attività di supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo per l'intervento di "Restauro e Risanamento Conservativo del complesso "Ex Convento dei Teatini", sito in Ferrara – C.so della Giovecca 60 (Scheda FED0020)", CUPG77E19000090001 CIG 8660236CD1	E.22
--	---	------

Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1)	E.22
Importo delle opere (V)	2.066.443,85 €
Parametro (P)	5,977903%
Grado di difficoltà (G)	1,55


Verifica della progettazione


1	QbII.27	0,13	Supporto al RUP: Verifica della progettazione definitiva	24.891,30 €
2	QbIII.09	0,13	Supporto al RUP: Verifica della progettazione esecutiva	24.891,30 €
3	QbIII.11	0,01	Supporto al RUP: per la validazione del progetto	1.914,72 €
Totale netto (E.22)				51.697,31 €

Bologna 05/03/2021

Il RUP

Ing. Orazio Pennisi



 AGENZIA DEL DEMANIO	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii. ed ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b Legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd. Legge semplificazioni 2020), previa avviso di indagine di mercato, per l'affidamento del servizio di verifica, ai sensi dell'art. 26 del medesimo decreto, della progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, nonché del modello BIM e delle indagini preliminari integrative, oltre l'attività di supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo per l'intervento di "Restauro e Risanamento Conservativo del complesso "Ex Convento dei Teatini", sito in Ferrara – C.so della Giovecca 60 (Scheda FED0020)", CUPG77E19000090001 CIG 8660236CD1	S.04
--	---	------

Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1)	S.04
Importo delle opere (V)	1.199.425,23 €
Parametro (P)	6,701781%
Grado di difficoltà (G)	0,9


Verifica della progettazione


1	QbII.27	0,13	Supporto al RUP: Verifica della progettazione definitiva	9.404,79 €
2	QbIII.09	0,13	Supporto al RUP: Verifica della progettazione esecutiva	9.404,79 €
3	QbIII.11	0,01	Supporto al RUP: per la validazione del progetto	723,45 €
Totale netto (S.04)				19.533,03 €

Bologna 05/03/2021

II RUP

Ing. Orazio Pennisi



 <small>AGENZIA DEL DEMANIO</small>	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii. ed ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b Legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd. Legge semplificazioni 2020), previa avviso di indagine di mercato, per l'affidamento del servizio di verifica, ai sensi dell'art. 26 del medesimo decreto, della progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, nonché del modello BIM e delle indagini preliminari integrative, oltre l'attività di supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo per l'intervento di "Restauro e Risanamento Conservativo del complesso "Ex Convento dei Teatini", sito in Ferrara – C.so della Giovecca 60 (Scheda FED0020)", CUPG77E19000090001 CIG 8660236CD1	IA.01
---	---	-------

Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1)	IA.01
Importo delle opere (V)	93.255,87 €
Parametro (P)	13,283230%
Grado di difficoltà (G)	0,75


Verifica della progettazione


1	QbII.27	0,13	Supporto al RUP: Verifica della progettazione definitiva	1.207,77 €
2	QbIII.09	0,13	Supporto al RUP: Verifica della progettazione esecutiva	1.207,77 €
3	QbIII.11	0,01	Supporto al RUP: per la validazione del progetto	92,91 €
Totale netto (IA.01)				2.508,45 €

Bologna 05/03/2021

Il RUP

Ing. Orazio Pennisi



 AGENZIA DEL DEMANIO	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii. ed ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b Legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd. Legge semplificazioni 2020), previa avviso di indagine di mercato, per l'affidamento del servizio di verifica, ai sensi dell'art. 26 del medesimo decreto, della progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, nonché del modello BIM e delle indagini preliminari integrative, oltre l'attività di supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo per l'intervento di "Restauro e Risanamento Conservativo del complesso "Ex Convento dei Teatini", sito in Ferrara – C.so della Giovecca 60 (Scheda FED0020)", CUPG77E19000090001 CIG 8660236CD1	IA.02
--	---	-------

Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1)	IA.02
Importo delle opere (V)	593.987,45 €
Parametro (P)	7,9033%
Grado di difficoltà (G)	0,85


Verifica della progettazione


1	QbII.27	0,13	Supporto al RUP: Verifica della progettazione definitiva	5.187,38 €
2	QbIII.09	0,13	Supporto al RUP: Verifica della progettazione esecutiva	5.187,38 €
3	QbIII.11	0,01	Supporto al RUP: per la validazione del progetto	399,03 €
Totale netto (IA.02)				10.773,80 €

Bologna 05/03/2021

Il RUP

Ing. Orazio Pennisi



 <small>AGENZIA DEL DEMANIO</small>	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii. ed ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b Legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd. Legge semplificazioni 2020), previa avviso di indagine di mercato, per l'affidamento del servizio di verifica, ai sensi dell'art. 26 del medesimo decreto, della progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, nonché del modello BIM e delle indagini preliminari integrative, oltre l'attività di supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo per l'intervento di "Restauro e Risanamento Conservativo del complesso "Ex Convento dei Teatini", sito in Ferrara – C.so della Giovecca 60 (Scheda FED0020)", CUPG77E19000090001 CIG 8660236CD1	IA.04
---	---	-------

Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1)	IA.04
Importo delle opere (V)	473.023,60 €
Parametro (P)	8,3709%
Grado di difficoltà (G)	1,3

Verifica della progettazione

1	QbII.27	0,13	Supporto al RUP: Verifica della progettazione definitiva	6.691,78 €
2	QbIII.09	0,13	Supporto al RUP: Verifica della progettazione esecutiva	6.691,78 €
3	QbIII.11	0,01	Supporto al RUP: per la validazione del progetto	514,75 €

Totale netto (IA.04) 13.898,31 €

Bologna 05/03/2021

Il RUP

Ing. Orazio Pennisi

