

Ancona, data come da protocollo

Oggetto: Ordinanza n. 27/2021 del Commissario Straordinario per la ricostruzione a seguito del Sisma 2016. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 4 co. 1 lett. b) dell'Ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021, per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori relativi alla realizzazione della nuova Caserma dell'Arma dei Carabinieri sita nel Comune di Arquata del Tronto (AP) – codice scheda APB0559 - **ERRATA CORRIGE.**

CIG: 932137412B - CUP: G28D18000020001

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE MARCHE

in virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021 e approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 17 dicembre 2021, nonché in virtù dei poteri attribuiti dal Direttore dell'Agenzia con Determinazione n. 96 del 17/12/2021, prot. n. 2021/22398/DIR e Determinazione n. 98 del 17.12.2021 prot. n. 2021/22401/DIR;

Premesso che

- In data 20 luglio 2022 questa stazione appaltante ha provveduto a pubblicare la procedura negoziata ai sensi dell'art. 4 co. 1 lett b) dell'Ordinanza Speciale n. 27/21 per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori relativi alla realizzazione della nuova Caserma dell'Arma dei Carabinieri sita nel comune di Arquata del Tronto (AP);
- successivamente alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio, codesta stazione appaltante si è accorta che, per mero errore, è presente una discrasia tra l'importo dell'anticipazione contrattuale prevista nel capitolato speciale di appalto (20% del valore del contratto di appalto) e quanto diversamente indicato al paragrafo 7 "Importi" della lettera di invito (30% del valore del contratto di appalto);

Alla luce di quanto sopra esposto si rappresenta che l'importo dell'anticipazione contrattuale da ritenersi corretto è quello del 20% calcolato sul valore dell'appalto come indicato nel Capitolato speciale d'appalto.

Il Direttore
TORRETTA CRISTIAN
C.N. 2022.08.04.15.22.00
TORRETTA
CN=TORRETTA CRISTIAN
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97-VATIT-06340981007

