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 Cagliari, 24/11/2022  
                                                                                             Prot. 2022/12743/DRSAR  
 
 
 
 
 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2 – lett. b), del D.L. 76/2020, tramite RdO sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ad oggetto l’esecuzione dei lavori di 
bonifica, consistenti nella rimozione dei serbatoi interrati e degli impianti obsoleti ubicati 
all' interno del compendio demaniale "ex carcere di San Sebastiano", sito nel Comune di 
Sassari (SS), SSD0037 – CIG 9485100821 CUP G82E18000020001 

VERBALE DI GARA  

SEDUTA DEL 24/11/2022 

PREMESSO CHE 

 con determina a contrarre prot. n. 2022/11992/DRSAR del 08/11/2022 è stata indetta una 

procedura di affidamento dei lavori di bonifica, consistenti nella rimozione dei serbatoi 

interrati e degli impianti obsoleti ubicati all' interno del compendio demaniale "ex carcere di 

San Sebastiano", sito nel Comune di Sassari (SS), SSD0037; 

 in data 10/11/2022, la procedura veniva avviata mediante RdO 3286139 inviata tramite 

portale MePA ai seguenti 10 operatori economici: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 veniva indicato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno il 21/11/2022 

alle ore 15:00, prorogata al 23/11/2022, ore 15:00, con determina prot. 2022/12423/DRSAR 

del 18/11/2022, a causa di un malfunzionamento del portale MEPA;  

Operatore economico P.IVA 

3m S.r.l. 01299990919 

Dueffe S.r.l. 01144720958 

Geom. Giuseppe Angius costruzioni S.r.l. 02066230901 

C.E.I.E.T. S.r.l. 03048710929 

Impresa Piera Castelli 08508540583 

Laterza Nicola S.r.l. 03558260927 

Manca Franco 00372690909 

Pisano Bruno Costruzioni S.r.l. 03213380920 

Ser.Lu. Costruzioni S.r.l. 02689470926 

Sopico Costruzioni S.r.l. 01138090905 
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TUTTO CIÒ PREMESSO 

l’anno 2022, il giorno 24/11/2022, alle ore 09:40, l’Ing. Nicola Ligas, in qualità di Responsabile 

Unico del Procedimento, prende atto che entro il termine stabilito hanno presentato offerta i 

seguenti operatori economici: 

 

 

 

 

 

 

Il Rup procede a scaricare dal portale MePA (www.acquistinretepa.it) i documenti contenuti 
nella busta amministrativa delle concorrenti e constata che tutti i documenti di tutti gli operatori 
risultano corretti e conformi a quanto indicato nella lettera di invito e degli altri documenti di gara. 

Il Rup, terminata la verifica dei documenti amministrativi, procede all’apertura delle offerte 
economiche da cui ricava la seguente graduatoria: 

 Operatore economico Ribasso 

1 Manca Franco 25,25% 

2 Sopico Costruzioni S.r.l. 18,18% 

3 Dueffe S.r.l. 18,00% 

4 C.E.I.E.T. S.r.l. 15,85% 

5 Geom. Giuseppe Angius Costruzioni S.r.l. 12,49% 

6 Pisano Bruno Costruzioni S.r.l. 11,21% 

Il Rup procede al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 2-bis, del D. 
Lgs. 50/2016. 

CALCOLO OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

a) 
MEDIA ARITMETICA DEI RIBASSI 
(SENZA +-10%) 16,13% 

b) SCARTO MEDIO ARITMETICO  4,35% 

c) RAPP. b) / a)  26,95% 

d) se c) < 0,15 non verificato 

e) se c) > 0,15 verificato = a + b 

Soglia 
anomalia   20,48% 

Alla luce dei calcoli svolti, l’unica offerta sopra la soglia di anomalia è quella dell’impresa 
Franco Manca che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, deve conseguentemente 
essere esclusa in automatico. 

Il Rup pertanto redige la nuova graduatoria come segue: 

Operatore economico P.IVA 

Dueffe S.r.l. 01144720958 

Geom. Giuseppe Angius costruzioni S.r.l. 02066230901 

C.E.I.E.T. S.r.l. 03048710929 

Manca Franco 00372690909 

Pisano Bruno Costruzioni S.r.l. 03213380920 

Sopico Costruzioni S.r.l. 01138090905 
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 Operatore economico Ribasso 

1 Sopico Costruzioni S.r.l. 18,18% 

2 Dueffe S.r.l. 18,00% 

3 C.E.I.E.T. S.r.l. 15,85% 

4 Geom. Giuseppe Angius Costruzioni S.r.l. 12,49% 

5 Pisano Bruno Costruzioni S.r.l. 11,21% 

Terminate le operazioni, alle ore 12:00 la seduta viene chiusa. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Ing. Nicola Ligas _______________________  
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