



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Abruzzo e Molise

Pescara, 18/11/2022

Prot n. 2022/12736

Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi relativi alla progettazione definitiva, progettazione esecutiva, il tutto da restituire in modalità B.I.M., e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento dei servizi opzionali di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per l'adeguamento sismico della Caserma Carabinieri di Sulmona "Alberto La Torre" Codice Bene: AQB1596, rientrante tra gli "Interventi per la Ricostruzione Post-Sisma Centro Italia - D.L. 189/2016". Eventi sismici 2016. Ordinanza speciale del Commissario straordinario n. 27 del 14 ottobre 2021.

CIG: 9320950345 - CUP: G51B21003710001

VERBALE DI GARA N. 2 SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA

Il giorno **18 novembre 2022**, alle ore **10:04**, presso gli uffici della Direzione Regionale Abruzzo e Molise dell'Agencia del Demanio, siti in Pescara, Piazza Italia n. 15, il Responsabile unico del procedimento, arch. Anna De Simone, nominato con atto prot. n. 2823 del 08/03/2022, accede con le proprie credenziali al portale telematico gestito da Consip per proseguire le operazioni di gara interrotte in data 15 novembre a causa di un malfunzionamento del Sistema, come da verbale prot. n. 2022/12573.

Il RUP invia a tutti i partecipanti la comunicazione dell'avvio della seduta pubblica attraverso l'apposita "Area comunicazioni" del Sistema.

Si precisa che alla seduta pubblica può assistere ogni concorrente collegandosi da remoto tramite propria infrastruttura informatica.

Il RUP constata il persistente malfunzionamento della piattaforma e segnala nuovamente al centro assistenza di Consip l'impossibilità di effettuare il download della documentazione amministrativa - n. ticket 1- 270238243.

Si comunica che, dopo molteplici tentativi, è stato possibile effettuare lo scarico di un solo documento presentato dalla società seconda in graduatoria, RT Progetto PSC.

Alle ore 11:35, il RUP interrompe le operazioni di gara e rinvia ad una successiva seduta per la prosecuzione delle attività.

La comunicazione viene contestualmente trasmessa tramite il Sistema a tutti i concorrenti.

La data della prossima seduta pubblica verrà comunicata ai concorrenti tramite il Sistema secondo le modalità previste nel Disciplinare di gara.

La pubblicazione del presente verbale di gara avverrà sul sito istituzionale dell'Agazia nell'apposita pagina dedicata alla presente procedura.

Il presente verbale è composto da numero 2 (due) pagine.

Il RUP
Arch. Anna De Simone
*Documento firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate*

