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LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA NUOVA CASERMA DELL’ARMA DEI CARABINIERI, COMUNE DI VISSO (MC)
PROGETTAZIONE DEFINITIVA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

precedente. In tal caso I’Affidatario non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del
Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria
secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli pud vantare
compensi, rimborsi o0 indennizzi per i lavori medesimi.

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art.
106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove peraltro debbano essere eseguite categorie di lavori
non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale,
si procedera alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi secondo quanto previsto all'articolo
"Disposizioni generali relative ai prezzi".

In linea con quanto previsto dall'Ordinanza Commissariale n. 126/2022 i prezzi presenti nel computo metrico
estimativo del progetto definitivo, redatti secondo Prezzari vigenti alla data della redazione del progetto
medesimo, dovranno essere aggiornati, a cura e spese dell'operatore economico salvo diversa indicazione della
struttura commissariale, in sede di redazione del progetto esecutivo tramite utilizzo del Prezzario aggiornato
e vigente al momento della redazione del progetto esecutivo medesimo (Prezzario Cratere o Regionale),
secondo disposizioni di legge di carattere speciale, qualora presenti, o di carattere generale; ai sensi dell’art.
106 co. 1 lett. a) del codice dei contratti pubblici, I'aggiornamento di cui al presente periodo costituisce
motivata modifica contrattuale.

Pertanto, prima dello sviluppo del progetto esecutivo, se del caso, i progettisti dovranno redigere sulla base
del progetto definitivo e del relativo elenco prezzi, un Computo metrico estimativo con applicazione dei
corrispondenti prezzi aggiornati e desunti dal medesimo prezziario utilizzato in progetto; la eventuale
variazione dell'importo dei lavori, derivante dall'aggiornamento dei prezzi cosi operato, potra essere
riconosciuta attraverso un addendum al contratto.

Tale variazione non & applicabile all'importo dei corrispettivi per la progettazione che si intende fisso ed
invariabile e non legato agli aspetti di aggiornamento prezzi delle lavorazioni, salvo diversa indicazione della
struttura commissariale.

Art. 1.8 REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Relativamente ai requisiti del gruppo di lavoro per la progettazione esecutiva dell'opera nonché ai requisiti
di capacita tecnico organizzativa e di idoneita degli operatori che eseguono detta progettazione si fa espresso
rimando a quanto stabilito nei documenti di gara, nella lettera di invito/disciplinare di gara, sempre nel rispetto
del codice dei contratti pubblici.

Art. 1.9 CORRISPETTIVI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Per la progettazione esecutiva dell'opera si allega il calcolo dei corrispettivi professionali:

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti
pubbilici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO: PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA CARABINIERI DI VISSO (MC)

Ai sensi del regolamento recante le modalita per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per
I'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si
identificano le seguenti competenze a base di gara:

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

ID. OPERE Grado Costo Parametri

CA-,I;)EGORlE Complessita Categorie(€) Base
D'OPERA Codice Descrizione <<G>> <<V>> <<p>>
EDILIZIA E 15 g:::;r;;e con corredi tecnici di importanza 0,95 897.658,90 19115()6()12
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Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative -
Ponteggqi, centinature e strutture
provvisionali di durata superiore a due anni.
Impianti per I'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi industriali -
Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative 15,6519
e . 0,75 55.540,43 161500
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di %
distribuzione di combustibili liquidi o 0
gassosi - Impianti per la distribuzione
dell’aria compressa del vuoto e di gas
medicali - Impianti e reti antincendio
Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento, climatizzazione 13,4688
o S o 0,85 89.176,71 607100
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di o
distribuzione fluidi - Impianto solare termico
Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di sicurezza , di
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo 10,8611
IMPIANTI IA.04 | di edifici e costruzioni complessi - cablaggi 1,30 182.511,71 069800
strutturati - impianti in fibra ottica - singole %
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo complesso

8,24366

STRUTTURE S.03 72100%

0,95 502.241,04

IMPIANTI IA.01

IMPIANTI IA.02

Costo complessivo dell’opera  :1.727.128,79 €
Percentuale forfettaria spese  : 24,55%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE
b.lll) Progettazione Esecutiva

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-
2 allegata alla vigente normativa.

EDILIZIA — E.15

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q@>>
QbllIl.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0700
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Qblll.03 . . 0,0400
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200
Qblll.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300

STRUTTURE - S.03

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<@>>
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1200
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Qblll.03 . o 0,0300
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
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Qblll.05

Piano di manutenzione dell'opera

0,0250

Qblll.06

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

0,0300

IMPIANTI - 1A.01

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Qblll.03 . L 0,0500
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300
Qblll.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300

IMPIANTI - 1A.02

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<@>>
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Qblll.03 . P 0,0500
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300
QbllIl.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300

IMPIANTI - 1A.04

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<@>>
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500
Qblll.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 0.0500
) Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera ’
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300
Qblll.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

cosT Parametri Gradi di Sgi:r?nigﬂe Compensi Caorrispettivi
ID. CATEGORIE Singole - Cbmﬁle‘ssﬁé Codici prestazioni affidate F'r‘e' - ﬁoﬁi <<CP>> | Oneri accessori P
Opere D'OPERA Categorie = -
=N ==P>> == <=Qie> (Qn sl AR b
E15 | EDILIZIA gav.esego | (1CT049 0,95 ot e e 02000 | 17.609,04 434433 2504236
— o | 824366721 — QbllL 01, Qblll 02, GBI 03, : —
$.03 | STRUTTURE 502 241,04 | 22400 0,95 i i 03350 | 1317653 323495 16.410,78
= : 156519161 = QblIL01, Qb 02, GBIT03, — =
IA01 | IMPIANTI 5654043 | 10000 0,75 st 03100 | 202116 496,10 351726
; 13, 4BAEBOT QbllL 01, QbllL 02, GBII03,
IAD2 | IMPIANTI N s 0,36 il it 6 03100 | 316492 776,35 3.041,77
, : [ 108611060 QBIIL.OT, QbIIL02, GBIN0E, =
iAD4 | IMPIANTI ezt | Canan 1,30 e Chiine p3100 | 798859 1.980.84 994943

RIEPILOGO

Corrispettivi

FASI PRESTAZIONALI “’ggﬁg L
b.Ill) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 54 862,60
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 54.862,60
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