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2 AGENZTIA DEL DEMANTILIO

Direzione Regicnhale Emilia-Romagna
Servizi Tecnici

Bologna, data del protocollo

DETERMINA

DI PROROGA DELLA PROCEDURA APERTA TELEMATICA, Al SENSI DELL’ART.
60 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N.50 E SS.MM. E Il. PER L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO “EX
CONVENTO DEI TEATINI” DI FERRARA (FE), SITO IN CORSO DELLA GIOVECCA
N. 60. (FED0020) CON L'UTILEZZO DI METODI DI GESTIONE INFORMATIVA E
MEDIANTE L'USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE,
CONFORMI AL DM DEL 23/06/2022. CIG 98948776CF - CUP G77E19000090001 -
CPV 45454100-5

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
DELL’AGENZIA DEL DEMANIO

VISTO il vigente Statuto dellAgenzia del Demanio pubblicato, con le ultime modifiche,
sul sito istituzionale dell Agenzia del Demanio in data 17/12/2021 come comunicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30/12/2021,

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilita del’Agenzia del Demanio
deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021, nonché approvato dal
Ministero del’Economia e delle Finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni
recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicato nel sito
istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 17 dicembre 2021;

VISTA |la Determinazione del Direttore dell’Agenzia del Demanio numero 98 recante prot.
n. 2021/22401/DIR del 17/12/2021 avente ad oggetto la nomina dei responsabili apicali;

VISTA la Determinazione del Direttore dellAgenzia del Demanio numero 106 recante
Prot. n. 2023/17478/DIR del 14/06/2023 avente ad oggetto 'attribuzione dei poteri ai
Responsabili delle Strutture Centrali e Territoriali dell’ Agenzia del Demanio;

VISTA la Comunicazione Organizzativa n. 14/2022 del 3 febbraio 2022 pubblicata sul
sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio il 3 febbraio 2022, con la quale I'Ing. Luca
Michele Terzaghi & stato nominato Direttore della Direzione Regionale Emilia-Romagna,
con effetti e decorrenza a partire dal 1° marzo 2022;
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VISTO che, ai sensi dell’art. 16 bis comma 8 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,
come convertito in Legge 17 dicembre 2021, n. 215, I'Agenzia del Demanio rientra tra le
Stazioni Appaltanti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 50/20186;

VISTO che I'Agenzia del Demanio & iscritta allAUSA con codice n. 0000225554

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti Pubblici, il decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali, convertito
in legge 11 settembre 2020, n. 120 ed il d.1.31 maggio 2021 n. 77, governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito in legge 29
luglio 2021, n. 108;

VISTA ia determina a contrarre della Direzione Regionale Emilia Romagna dellAgenzia
del Demanio del 16/06/2023, assunta al protocollo dell' Ufficio al numero 10050/2023, con
la quale é stato dato avvio alla procedura de qua;

VISTI gli artt. 44 e 58 del D.lgs. 50/2016 e il DPCM n. 148/2021, in forza dei quali le
stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi
telematici;

VISTO il D.P.R. 207/2010, regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti
ancora in vigore;

VISTO il DL del 27.01.2022 n. 4, cosiddetto Decreto Sostegni ter, convertito in legge del
28.03.2022 n. 25;

VISTO il D.L. 17/05/2022, n. 50 (c.d. “Decreto Aiuti”);

VISTO |la LEGGE 28 dicembre 2022, n. 197, Bilancio di previsione dello Stato per I'anno
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

VISTA la nota prot. 2023/8128/DPCA-PBC del 28/03/2023 con la quale & stata data
notizia che 'Ufficio Legislativo — Finanze dellAgenzia del Demanio ha approvato i Piani
degli Investimenti 2023 — 2025, deliberati dal Comitato di Gestione il 22 dicembre 2022;

PREMESSO

- che con la determina a contrarre del 16/06/2023, assunta al protocollo dellUfficio al
numero 10050/2023, la Direzione Regionale Emilia Romagna dellAgenzia del Demanio
ha dato awvio alla procedura per l'affidamento dei lavori di “restauro e risanamento
consetvativo del complesso “ex convento dei teatini” di Ferrara (Fe), sito in corso della
Giovecca n. 60. (fed0020) con tulilizzo di metodi di gestione informativa e mediante I'uso
di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale”.

- che agli Operatori Economici interessati & stato concesso termine sino al 31/07/2023
per caricare |la propria offerta sulla piattaforma acquistinrete in modalita ASP (Application
Service Provider);

- che un Operatore Economico ha segnalato, l'ultimo giorno disponibile, ovverosia il
31/07/2023 un problema sulla predetta piattaforma sistema;

che tale problema impediva il caricamento dell'offerta in ragione di un blocco presente
sul sistema generatosi dopo la risposta data dal RUP alle FAQ;

CONSIDERATO
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che il RUP ha verificato l'esistenza del problema segnalato;

che tale problema & stato causato da un impedimento dato da un blocco presente sul
sistema generatosi dopo la risposta data dal RUP alle FAQ;

che, al fine di consentire la partecipazione dei concorrenti deve procedersi alla proroga
dei termini di gara come segue:

- il termine per la presentazione delle offerte viene prorogato dal 31/07/2023 ore
12:00 al giorno 02/08/2023 ore 12:00

- la prima seduta pubblica telematica viene prorogata dal 02/08/2023 ore 10:00
al giorno 04/08/2023 ore 10:00.

tutto cid premesso e considerato parte integrante del dispositivo che segue

DETERMINA
di prorogare i termini di gara come segue:

- Il termine per |la presentazione delle offerte viene prorogato al giorno 02/08/2023
ore 12:00;

- la prima seduta pubblica telematica viene prorogata al giorno 04/08/2023 ore
10:00;
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L'incaricato dell’istruttoria: Ing. Qrazio Pennisi
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