



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Lazio

ID. Opere	I.143/49 Classi e Categorie	Importo presunto lavori (€)	Importo delle opere (€)	Incidenza a lavori (%)	Grado di complessità	Servizi di Ingegneria e Architettura	Compenso parziale prestazioni (€)	Incremento per l'uso della tecnologia BIM (10%) (€)	Compenso parziale prestazioni (€)	Incidenza prestazioni (%)	Compenso totale prestazioni (€)
E15	I/c	3.195.440,38	1.278.176,15	40,00	0,95	Verifica pft	4.814,91	-	5.055,66	34,00	29.996,90
						Verifica progetto definitivo/esecutivo	20.864,62	2.086,46	24.098,64		
						Supporto al RUP per la validazione del progetto definitivo/esecutivo	802,48	-	842,60		
S03	I/g		958.632,11	30,00	0,95	Verifica pft	3.851,66	-	4.044,24	27,00	23.995,85
						Verifica progetto definitivo/esecutivo	16.690,54	1.669,05	19.277,57		
						Supporto al RUP per la validazione del progetto definitivo/esecutivo	641,94	-	674,04		
IA01	III/a		159.772,02	5,00	0,75	Verifica pft	811,79	-	852,38	6,00	5.057,43
						Verifica progetto definitivo/esecutivo	3.517,74	351,77	4.062,99		
						Supporto al RUP per la validazione del progetto definitivo/esecutivo	135,30	-	142,07		
IA02	III/b		319.544,04	10,00	0,85	Verifica pft	1.512,88	-	1.588,52	11,00	9.425,22
						Verifica progetto definitivo/esecutivo	6.555,80	655,58	7.571,95		
						Supporto al RUP per la validazione del progetto definitivo/esecutivo	252,14	-	264,75		
IA04	III/c	479.316,06	15,00	1,30	Verifica pft	3.119,02	-	3.274,97	22,00	19.431,48	
					Verifica progetto definitivo/esecutivo	13.515,74	1.351,57	15.610,68			
					Supporto al RUP per la validazione del progetto definitivo/esecutivo	519,84	-	545,83			
TOTALE				100,00			77.606,40	6.114,44	87.906,89	100	87.906,89