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AGENZIA DEL DEMZANIOD

Direzione Regionale Abruzzo e Molise
Sede di Pescara

Pescara, data del protocollo

ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO

per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli
immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 12 comma 5, del D.L.
n. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, volti, ove possibile, anche al
recupero degli spazi interni degli immobili di proprieta dello Stato al fine di ridurre
le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli immobili, ivi
inclusi quelli direttamente gestiti e finanziati dal Ministero della Cultura, dal
Ministero della Difesa e dalla Corte dei Conti su immobili agli stessi in uso,
nonché gli interventi manutentivi gestiti dal’Agenzia del Demanio con fondi diversi
da quelli di cui all’art. 12, comma 6, del D.L. n. 98/2011, compresi nel territorio di
competenza della Direzione Regionale Abruzzo e Molise, commissionati mediante
singoli contratti e compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale
Abruzzo e Molise, Regione Molise — Lotto 3

TRA

'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Abruzzo e Molise (di seguito
anche Agenzia o Centrale di Committenza e, unitamente all’ Appaltatore, le Parti),
con sede in Piazza ltalia n. 15 — 65121 Pescara, C.F. 06340981007, con indirizzo
di posta elettronica certificata: dre_abruzzomolise@pce.agenziademanio.it nella
persona del Direttore della Direzione Regionale, dott.ssa Raffaella Narni, in virtu
dei poteri stabiliti con Determinazioni del Direttore dellAgenzia n. 96 e n. 98 del 17
dicembre 2021, giusta delega del Direttore dellAgenzia prot. n. 7715 del
21/04/2022
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Fax 085/4411070 fax/mail 06505016082
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E
I'Operatore economico SO.CO.MI. SRL (di seguito anche Appaltatore), con sede
legale in Via Gaspara Stampa, 99 — 00137 — Roma, Partita lva e C.F.
11273771003, indirizzo di posta elettronica certificata: socomi.spa@legalmail.it

nella persona del legale rappresentante sig. Francesco Marra, nato a Roma, il
09/10/1977

PREMESSO CHE
- 'Appaltatore € stato individuato all’esito di una procedura aperta contraddistinta
dal CIG 921727826E, esperita dallAgenzia, con il criterio dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualita/prezzo per la selezione di n. 2 operatori economici con i quali stipulare un
Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in epigrafe
citati compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Abruzzo e
Molise, Regione Molise — Lotto 3;
- I'Appaltatore si € classificato secondo in graduatoria, giusta determina prot. n.
490 del 18/01/2023;
- il ribasso € stato formulato sul prezziario prezziario della Regione Molise di cui
alla delibera di Giunta Regionale n. 298 del 13/09/2021 soggetto ad
aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016;
- le verifiche di legge effettuate nei confronti dell’Appaltatore hanno dato esito
positivo;
- si procede alla stipula in assenza della certificazione antimafia ai sensi del D.Lgs.
n. 159/2011, stante l'avvenuto decorso del termine di trenta giorni dalla
consultazione della banca dati nazionale unica, prevedendo [linclusione nel
contratto di clausola risolutiva espressa, previa acquisizione dell'autocertificazione
di cui all'art. 89;
- 'Appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Roma, in Via Gaspara Stampa n.
99 presso la sede legale;
- 'Appaltatore ha dichiarato nella documentazione di partecipazione alla gara di
volersi avvalere del subappalto per i singoli contratti nei limiti di cui all’art. 105 del
D. Lgs. 50/2016 € s.m.i.;
- la stipula del presente Atto non vincola in alcun modo I'Agenzia relativamente
all'affidamento degli interventi di manutenzione previsti nei Piani Generali di cui

allart. 12, comma 4, D.L. n. 98/2011 e da origine unicamente ad un obbligo
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dell’Appaltatore di accettare le disposizioni contenute nelle Condizioni di
affidamento (All. 1);

- I’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Atto e dai suoi allegati,
definisce in modo adeguato e completo I'oggetto e le condizioni di affidamento
degli interventi e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una
idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione
dell’'offerta;

- I'Offerta formulata dall’Appaltatore in fase di gara, agli atti della Centrale di
Committenza, costituisce parte integrante del presento atto, benché non
materialmente allegata;

- 'operatore economico ha presentato il Patto di integrita con cui si € obbligato in
fase di selezione e di esecuzione degli interventi commissionabili in virtu
dell’Accordo Quadro, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealta,

trasparenza e correttezza;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA
'’Accordo Quadro per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 12
comma 5, del D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011,
commissionati mediante singoli contratti e compresi nel territorio di competenza

della Direzione Regionale Abruzzo e Molise, Regione Molise — Lotto 3.

p- ’Agenzia del Demanio p- ’Appaltatore
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Ai sensi e per gli effewsair cui allart. 1341 c.c. I'’Appaltatore dichiara
espressamente di accettare le clausole 4), 6), 12), 13), 14), 15), 17), 18), 19), 30),
31), 37), 38), 42) e 43) delle Condizioni di Affidamento allegate.

p- ’Appaltatore
Il Legale Rappresentante
Francesco Marra
Allegato:
- Condizioni di affidamento Firmato digitalmente da:

Francesco Marra
3 Data: 24/03/2023 11:32:16



AGENZIA DEI DEMANTIO
Direzione Regionale Abruzzo e Molise
Sede di Pescara

ACCORDO QUADRO, Al SENSI DELL’ART. 54, D.LGS. N. 50/2016, PER LA
REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
SUGLI IMMOBILI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, NONCHE SU
QUELLI I CUI INTERVENTI SONO GESTITI DALL'AGENZIA DEL DEMANIO Al SENSI
DELL’ART. 12, COMMA 5, D.L. N. 98/2011, CONVERTITO CON LEGGE N. 111/2011,
COSI' COME MODIFICATO DALLA LEGGE N.190/2014, COMPRESI NEL TERRITORIO
DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO E MOLISE, REGIONE
MOLISE - LOTTO 3.
-OPERE EDILI-

CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO
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CAPO |
CONDIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 1 — Premesse

L’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Abruzzo e Molise, al fine di garantire un
adeguato sistema di gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 12, comma 2, lettere a) e
b), D.L. 98/2011, convertito con Legge 111/2011, cosi come modificato dalla Legge
n.190/2014, nonché su quelli i cui interventi sono gestiti dal’Agenzia del Demanio, ex art.
12, comma 5, del precitato decreto, compresi nel territorio di competenza (Regione
Abruzzo e Molise), ha indetto in veste di Centrale di Committenza, una procedura aperta
per I'affidamento di un Accordo Quadro per la realizzazione di tutti gli interventi che si
renderanno necessari, a decorrere dal giorno 01/01/2023.

Il presente Accordo Quadro (di seguito, per brevita, anche AQ) disciplina le condizioni
generali di affidamento agli operatori parti del medesimo AQ da parte del Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata,
della Diges del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita sostenibili, dellAgenzia del
Demanio - Direzione Regionale Abruzzo e Molise (di seguito, per brevita, anche Agenzia),
del Ministero della Cultura, del Ministero della Difesa e della Corte dei Conti (di seguito,
per brevita, anche Stazioni Appaltanti), dei sopra citati interventi compresi nel territorio di
competenza della Direzione Regionale Abruzzo e Molise, regione Molise — Lotto 3, nonché
le relative modalita di esecuzione successivamente dettagliate nei contratti di appalto con
cui verranno commissionati i singoli interventi.

Il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia
e la Basilicata e la Diges del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita
sostenibili,procedera all’affidamento dei contratti per I'esecuzione degli interventi di cui al
comma 1 nei limiti delle decisioni di spesa che I'Agenzia del Demanio assumera
annualmente attraverso I'emanazione del Piano Generale degli interventi (di seguito, per
brevita, anche Piano Generale) di cui all’art. 12, comma 4, D.L. 98/2011, ivi compresi gli
interventi afferenti ad annualita passate che non sono stati affidati agli operatori economici
dei precedenti Accordi quadro.

Il Piano Generale potra essere oggetto di revisione in corso d’anno in caso di variazioni
incidenti sulle disponibilita economiche presenti sui fondi di pertinenza previsti dall’art. 12,
comma 6, D.L. 98/2011 ovvero nel caso di sopravvenute esigenze manutentive
considerate prioritarie rispetto ad uno o piu interventi inseriti nel Piano, ove non risultino
gia affidati ad uno degli operatori parti del presente AQ.

Trattandosi di un documento meramente programmatico, la previsione di un intervento
nellambito del Piano Generale non implica automaticamente alcun vincolo per la
realizzazione e il conseguente affidamento agli operatori economici parti del presente
Accordo Quadro.

| singoli interventi saranno affidati e dovranno essere eseguiti conformemente a quanto
prescritto nei singoli contratti attuativi, nelle presenti Condizioni di affidamento, nel
Capitolato Speciale e nel Disciplinare di gara e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle
specifiche contenute nella Documentazione Tecnica relativa al singolo intervento e/o
lavoro. Detta documentazione, in funzione del livello di complessita dellintervento e/o
lavoro, potra essere costituita dal Progetto Esecutivo o nei casi di manutenzione ordinaria
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e straordinaria - sino al 30 giugno 2023 e ad esclusione degli interventi di manutenzione
straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di
impianti - da un progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco
dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di
sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non
assoggettare a ribasso, conformemente a quanto previsto dall’art. 23, comma 3 bis del
D.Lgs. 50/2016.

Art. 2 — Definizioni

- Centrale di committenza: Direzione Regionale Abruzzo e Molise dellAgenzia del
Demanio, che sottoscrive I'Accordo Quadro con gli operatori economici individuati a
sequito di una procedura aperta;

- Amministrazioni utilizzatrici: Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs.
165/2001, come precisate all'art. 12, comma 2, let. a), D.L. 98/2011, come convertito con
Legge 111/2011, usuarie di beni su cui vertono gli interventi di cui al presente Accordo
Quadro;

- Stazioni Appaltanti: Amministrazioni che stipuleranno i singoli contratti di appalto
nellambito territoriale della Regione Abruzzo e Molise - Lotto 3 (Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata,
Diges del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita sostenibili, Agenzia del Demanio -
Direzione Regionale Abruzzo e Molise, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa e
Corte dei Conti) per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione
Molise;

- Appaltatore: Operatore economico individuato all’esito di una procedura aperta
contraddistinta dal CIG 921727826E, esperita dal’Agenzia del Demanio, secondo il criterio
dell’'offerta economicamente piu vantaggiosa, per la selezione di n. 2 operatori economici
con i quali stipulare I’Accordo Quadro per 'affidamento dei lavori in epigrafe riportati;

Molise Lotto 3: Lavori SOA lll e IV classifica: interventi manutentivi di importo superiore a
516.000 euro e non superiore a 2.582.000 euro.

- Parti: Centrale di committenza e singolo Appaltatore, sottoscrittori del presente Accordo
Quadro.

- Contratto: contratto di appalto che sara sottoscritto tra la Stazione Appaltante e
I'Appaltatore per I'affidamento dei singoli interventi.

Art. 3 — Valore delle premesse e degli atti richiamati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo
Quadro.

Art. 4 — Oggetto

L'Accordo Quadro ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per
gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria sugli immobili in uso alle
Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 12 comma 5, del D.L. 98/2011, come convertito
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con Legge 111/2011, volti, ove possibile, anche al recupero degli spazi interni degli
immobili di proprieta dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla
riqualificazione energetica degli immobili, ivi inclusi quelli direttamente gestiti e finanziati
dal Ministero della Cultura, dal Ministero della Difesa e dalla Corte dei Conti su immobili
agli stessi in uso, nonché per gli interventi manutentivi gestiti dal’Agenzia del Demanio
con fondi diversi da quelli di cui allart. 12, comma 6, del D.L.98/2011, compresi nel
territorio di competenza della Direzione Regionale Abruzzo e Molise, affidati mediante
singoli contratti.

Sono compresi nell’'appalto i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
realizzare ciascun intervento, attivato previa sottoscrizione di uno specifico contratto
relativo al singolo intervento o lavoro, completamente compiuto secondo le prescrizioni di
cui al presente AQ e del Capitolato Speciale d’Appalto nonché quelle che saranno indicate
nella Documentazione Tecnica del singolo intervento o lavoro.

L’Accordo Quadro si estende automaticamente agli immobili che dovessero entrare a far
parte del patrimonio edilizio dello Stato, a qualsiasi titolo, ed a quelli utilizzati in locazione
passiva, successivamente alla sua stipula senza che I'Appaltatore possa avanzare pretese
di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

L’Agenzia ha la facolta di escludere taluni interventi, ancorché previsti nel Piano Generale
di cui allart. 12, comma 4, D.L. 98/2011, trattandosi di un documento meramente
programmatico che non implica alcun vincolo di realizzazione. Gli operatori parti dellAQ
non potranno, pertanto, avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

Art. 5 — Descrizione sommaria delle opere, categoria dei lavori e abilitazioni

Gli interventi e i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria interessano edifici e/o
porzioni di essi, in uso alle Amministrazioni utilizzatrici e/o liberi, con annesse le eventuali
aree di pertinenza sia interne che esterne, e potranno riguardare sia opere edili che
impiantistiche e strutturali, le cui lavorazioni sono generalmente ricomprese nelle seguenti
tipologie:

INDAGINI DELLE STRUTTURE

SCAVI E REINTERRI

PALI E DIAFRAMMI
DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-TRASPORTI
BONIFICHE

OPERE PROVVISIONALI
CONGLOMERATI-ACCIAI-CASSEFORMI
SOLAI-SOTTOFONDI-VESPAI-MASSETTI

. TETTI, MANTI DI COPERTURA E LATTONIERE
10.OPERE MURARIE
11.IMPERMEABILIZZAZIONI

12.OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA
13.INTONACI

14.CONTROSOFFITTI / PARETI DIVISORIE
15.PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

16.OPERE IN PIETRA DA TAGLIO

17.0PERE DA FALEGNAME E INFISSI IN PVC
18.OPERE IN FERRO E ALLUMINIO

COoNOR~wWN -
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19.FACCIATE CONTINUE E FACCIATE VENTILATE

20.0OPERE IN VETRO E VETROCEMENTO

21.OPERE DA PITTORE

22.CONSOLIDAMENTI

23. SISTEMAZIONI ESTERNE, VIABILITA E PARCHEGGI DI PERTINENZA DEGLI
EDIFICI

24.RETI DI ADDUZIONE, DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E SCARICO ACQUE

25.SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E A VERDE

26.IMPIANTI ELETTRICI

27.IMPIANTI TELEVISIVI, CITOFONICI E SEGNALAZIONE

28.IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI E TRASMISSIONI DATI

29.GRUPPI STATICI E BATTERIE

30.IMPIANTI DI PROTEZIONE

31.EQUIPOTENZIALITA’ ED IMPIANTI DI TERRA

32.LAVORI E FORNITURE COMPLEMENTARI ALLE OPERE ELETTRICHE

33.SISTEMI PER AUTOMAZIONE DI EDIFICI

34.CABINE DI TRASFORMAZIONE

35.GRUPPI ELETTROGENI

36.APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE

37.IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI

38.IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

39.0OPERE IDRICO SANITARIE

40.IMPIANTI ELEVATORI

41.0OPERE DI PREVENZIONE INCENDI

42. TARIFFE E TRASPORTI PER CONTO TERZI E MOVIMENTAZIONE ARREDI

Gli interventi manutentivi sono commissionabili fintantoché risultino ascrivibili alle seguenti
categorie: OG1; OG2; OG11 (per la cui esecuzione €& necessario il possesso della
certificazione di cui al DM. 37/2008).

L’elencazione di cui sopra € comunque meramente indicativa in quanto basata sui
fabbisogni comunicati con maggiore frequenza dalle Amministrazioni, che potrebbero
trovare realizzazione nel periodo di validita del presente AQ.

Art. 6 — Durata

L’AQ ha una durata di anni 3 (anni) decorrenti dal giorno 01/01/2023.

L’Accordo Quadro potra cessare di produrre effetti anche anticipatamente a detto termine
qualora venisse raggiunto il tetto massimo di spesa indicato nel successivo art. 7, ferma
restando I'operativita dell’'opzione ivi prevista.

Qualora nel periodo di cui al comma primo non sia affidato alcun intervento all’Appaltatore,
lo stesso non ha diritto di avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.

L’Appaltatore € tenuto ad eseguire tutti gli interventi commissionati dalla Stazione
Appaltante entro la data di scadenza dellAQ, nel rispetto dei termini e delle condizioni di
cui all'art. 1 — Premesse.

Art. 7 — Ammontare dell’Accordo Quadro e opzione
Ai sensi dell’art. 35, comma 16, del D. Lgs. 50/2016, 'ammontare massimo degli interventi

commissionabili in virtu del presente AQ, comprensivo dei costi della sicurezza, non potra
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eccedere l'importo complessivo presuntivamente stimato pari a euro 6.000.000,00 Iva
esclusa.

| costi della sicurezza, non soggetti al ribasso, saranno valutati e computati nel dettaglio
per ogni singolo contratto attuativo secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008.

Il costo della manodopera, che la Stazione Appaltante &€ chiamata a valutare ai sensi
dellart. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016, sara quello desumibile, per le singole
lavorazioni oggetto di affidamento, dal Prezziario di riferimento ovvero dalle istruzioni dei
prezziari indicanti i criteri di determinazione della composizione dei costi delle singole voci,
o da altri documenti regionali e/o di categoria esistenti sul territorio, nei quali siano indicate
le percentuali di incidenza della manodopera.

L’importo del singolo contratto sara determinato applicando il ribasso offerto dall'impresa
aggiudicataria sull’elenco prezzi allegato al relativo computo metrico/progetto. | costi della
sicurezza, di cui al P.S.C. non soggetti a ribasso, anch’essi quantificati sulla base del
Prezziario regionale di riferimento, saranno aggiunti all'importo netto dei lavori per definire
'importo totale del contratto.

L’ammontare massimo stimato di cui al primo periodo & soggetto al regime fiscale dell'IVA,
che potra essere applicata ad aliquote differenti in funzione del tipo di lavori eseguiti.

L’importo di cui al primo periodo deve intendersi pienamente remunerativo di tutti i lavori,
le prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per consegnare i lavori completamente
compiuti secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e le
caratteristiche tecniche che saranno previste nella Documentazione Tecnica relativa al
singolo intervento che, in funzione del livello di complessita, potra essere costituita dal
Progetto Esecutivo o, nei casi di semplice manutenzione, ove non sia necessario, dal
semplice Computo Metrico corredato da una Relazione tecnica.

Il contratto sara stipulato interamente “a misura”, cosi come definito all’art. 3, comma 1,
lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016, e ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016,
nonché dell'art. 43 comma 7 del D.P.R. 207/2010 e contabilizzato come previsto al
successivo art. 30 del presente documento.

L’Agenzia del Demanio potra modificare '’Accordo Quadro, senza una nuova procedura di
gara, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.Igs. 50/2016 e nei limiti del 50% del
valore complessivo presunto dell’Accordo Quadro, in uno dei seguenti casi:

- per avvenuto raggiungimento dell'importo complessivo presuntivamente stimato
dell’Accordo Quadro in relazione a ciascun lotto, cosi come quantificato nel precedente
art. 7 “Ammontare dell’Accordo Quadro”;

- laddove l'importo massimo residuo per ciascun operatore dell’Accordo Quadro,
costituito dalla soglia massima di affidamento aggiornata in base alle prenotazioni operate,
non consenta in funzione dellimporto dell’intervento da affidare di procedere
allassegnazione dello stesso, secondo le regole prescritte nel disciplinare di gara, nel
Capitolato Speciale d’Appalto, nelle Condizioni di affidamento e nell’apposita Guida
operativa relativa all’'utilizzo dell’applicativo informatico, denominato “Gestione Contratti”.

L’opzione sopra riportata € stata stimata nel valore complessivo della presente procedura
di affidamento.
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La modifica contrattuale di cui sopra, prevista nei documenti di gara ai sensi dell’art. 106
comma 1 lett.a) del D.Igs. 50/2016, qualora venga attivata dal’Agenzia del Demanio si
riflettera sui successivi contratti attuativi che verranno stipulati nei limiti della nuova
capienza dell’Accordo Quadro, secondo le condizioni previste nei documenti di gara, nel
Capitolato Speciale d’Appalto, nelle Condizioni di affidamento e nell’apposita Guida
operativa relativa all’'utilizzo dell’applicativo informatico, denominato “Gestione Contratti”.

L’eventuale attivazione dellopzione comportera quindi I'aggiornamento della soglia di
affidamento prevista per ciascun operatore, con assegnazione degli interventi secondo le
modalita e condizioni previste nei documenti di gara, nel Capitolato Speciale d'Appalto,
nelle condizioni di affidamento e nellapposita Guida operativa relativa allutilizzo
dell’applicativo informatico, denominato “Gestione Contratti”.

L’opzione contrattuale prevista ai sensi dell’art.106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016
non & impegnativa per ’Agenzia del Demanio, la quale si riserva la facolta di incrementare
limporto del’Accordo Quadro ed attivare le relative prestazioni nel limite temporale
massimo di tre anni di vigenza dellAccordo Quadro. Ciascun operatore economico, al
momento della stipula dellAccordo Quadro, si impegna, pertanto, ad accettare
incondizionatamente la modifica contrattuale, senza che I'eventuale attivazione o mancata
attivazione delle prestazioni opzionali possa costituire motivo per avanzare pretesa di
speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. L'operatore economico si
impegna, quindi, alladempimento delle obbligazioni derivanti dalla modifica contrattuale
alle medesime condizioni previste nei documenti di gara, ferma restando l'insussistenza di
alcun vincolo in capo alla Stazione Appaltante a stipulare contratti fino a concorrenza del
nuovo importo presunto incrementato ai sensi di quanto sopra.

Art. 8 — Normativa di riferimento

L’Accordo Quadro e i rapporti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione dello stesso sono
regolati da:

e norme nazionali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e D.P.R. 207/2010 e s.m.i. negli articoli non abrogati ex art. 217, D.Lgs.
50/2016;

e (Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile
2000, n.145, per quanto concerne gli articoli non abrogati dal D.P.R. 207/2010;

e D.Lgs. 81/2008 e dalle misure introdotte per il contenimento e il contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

o RR.DD. 2440/1923 e 827/1924 negli articoli non abrogati ex art. 217, D.Lgs.
50/2016;

e Art. 12, dal comma 2 al comma 10, D.L. n. 98/2011, converito in legge 15 luglio
2011, n. 111, e s.m.i.;

e Decreto Attuativo 8 ottobre 2012;

e condizioni generali e particolari dei lavori riportate nel Capitolato Speciale,
nellAccordo Quadro nonché nelle prescrizioni di leggi e regolamenti generali in
materia attualmente in vigore in ltalia o che vengano emanati durante I'esecuzione
dei lavori, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel
Capitolato Speciale e nell’Accordo Quadro;

e norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti
suindicate.

Art. 9 — Ordine di prevalenze delle norme contrattuali
In sede esecutiva, in linea generale, vale la seguente gerarchia:
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norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;

contratto di appalto;

Capitolato Speciale di Appalto;

elaborati del progetto esecutivo/definitivo in caso di progettazione semplificata
conformemente a quanto disposto dall’art. 23, comma 3 bis del D.Lgs. 50/2016.

geoe

In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto vale la soluzione piu
pertinente alle finalita per le quali l'intervento o il lavoro & stato commissionato e,
comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva e relative norme UNI.

In caso di antinomia, ovvero apparente incompatibilita, tra norme del Capitolato Speciale
trovano applicazione in primo luogo le norme speciali ovvero quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di
maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, é fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati
con la Documentazione Tecnica di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione
gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 10 — Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro

Fanno parte del presente Accordo Quadro e si intendono materialmente allegati allo
stesso i seguenti elaborati: offerta tecnica e offerta economica.

Oltre al suddetto atto fanno parte integrante dellAQ, anche se materialmente non allegati
allo stesso, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale di Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145. (per la
parte non abrogata dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.);

- il Capitolato Speciale di Appalto;

- il prezziario regionale Molise di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 298 del
13/09/2021 soggetto ad aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, D.Lgs.
50/2016;

- il documento denominato “Risposta Tecnica” comprensivo dei relativi elaborati ed
allegati presentati in sede di offerta.

Contratto — Accordo quadro manutenzione — opere edili 8



CAPOII
DISCIPLINA AMMINISTRATIVA
Art. 11 — Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore

A titolo di cauzione definitiva I'Appaltatore € tenuto a prestare al momento dell’affidamento
del singolo intervento manutentivo, una garanzia fideiussoria a favore di ciascuna
Stazione Appaltante (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Campania,
il Molise, la Puglia e la Basilicata, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Abruzzo e
Molise, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa e Corte dei Conti) per gli interventi
manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Molise) pari al 10% dell’importo del
singolo contratto attuativo. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10
per cento, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento € di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento conformemente a
quanto prescritto dall’art. 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016. Si applica inoltre I'articolo 93
comma 7 del richiamato D.L.gs. 50/2016. Detta cauzione copre gli oneri per il mancato od
inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa di
avere effetto solo dopo I'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione dell'intervento. La garanzia € progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione dell’intervento, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per
cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, &
automatico, senza necessita di benestare della stazione appaltante, con la sola condizione
della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
'avvenuta esecuzione. L’'ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale
importo garantito, € svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione
della garanzia determina la risoluzione dell’Accordo Quadro.

La garanzia di cui al presente articolo dovra essere prestata con le modalita di cui
allarticolo 103 comma 4, del D.Lgs. 50/2016, dovra prevedere espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di
cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia
medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante
(Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e
la Basilicata, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Abruzzo e Molise, Ministero della
Cultura, Ministero della Difesa e Corte dei Conti) per gli interventi manutentivi da
realizzare nel territorio della Regione Molise.

Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 il pagamento della rata di saldo di ogni
intervento potra essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita
dall’ Appaltatore pari allimporto della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale
applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e I'assunzione del carattere di
definitivita dello stesso. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, per ogni intervento affidato mediante i
singoli contratti attuativi 'appaltatore &€ obbligato a stipulare e consegnare alla Stazione
Appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa
che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i danni subiti a causa del danneggiamento
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o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificatesi nel
corso dell’esecuzione dei lavori e che assicuri la stazione appaltante contro la
responsabilita civile per danni causati a terzi. Nei documenti di affidamento & stabilito
l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde allimporto del contratto
stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo
da assicurare superiore. La polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, il cui
massimale e pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di
euro 500.000 euro ed un massimo di euro 5.000.000. La copertura assicurativa dovra
decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici

mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 12 — Danni di forza maggiore, sinistri alle persone e danni alla proprieta

Nell’esecuzione dei lavori sono a totale carico dell’Appaltatore tutte le provvidenze, le
misure e le opere provvisionali necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della
sicurezza del personale dellimpresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre
alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.

Sono altresi a totale carico dell’appaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei
beni sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi e tecnici finalizzati
all’esecuzione delle opere provvisionali.

L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti
sono a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata
copertura assicurativa.

Il compenso per danni delle opere € limitato allimporto dei lavori necessari per le
riparazioni, computato in base alle condizioni e ai prezzi contrattuali. Tali lavori sono
computati nel libretto delle misure e nel registro di contabilita e quindi accreditati
all’esecutore del contratto nei successivi stati di avanzamento e certificati di pagamento,
come gli altri lavori contrattuali, al netto del ribasso d’asta.

Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’esecutore o delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

Rimangono altresi a carico dell’esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a
tutte le opere provvisionali, cioé alle opere che si rende necessario apprestare per
eseguire i lavori appaltati.

L’lImpresa &€ comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le
misure preventive atte ad evitare i predetti danni.

| danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di appalto, a causa della loro arbitraria
esecuzione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno
essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore il quale & altresi obbligato a risarcire gli
eventuali danni consequenziali derivanti alla Stazione Appaltante.
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Art. 13 — Penali e risoluzione

L’Appaltatore dovra eseguire i lavori nel rispetto dei tempi stabiliti per il singolo appalto e
nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al successivo articolo 26 sara
applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del
relativo importo netto stabilito, determinato in ragione di quanto previsto all’art. 113-bis del
D.Lgs. 50/2016.

Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute
nell’ordinativo, oppure sia prevista I'esecuzione articolata in piu parti, il ritardo della singola
scadenza comporta I'applicazione della penale sullammontare dellimporto complessivo
netto del contratto.

Nel caso in cui in corso di attuazione del contratto vengano constate difformita tra quanto
offerto in sede di gara e quanto effettivamente impiegato in fase d’esecuzione, il RUP
provvedera ad applicare le penali secondo le seguenti metodologie.

a) Per difformita rilevate in riferimento ai seguenti criteri di valutazione a 2.1, a 2.2, a
2.3,a24,a3.1,a3.2,bl ecl, verra applicata una penale per ogni giorno di ritardo
pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille). La penale sara applicata
singolarmente per ogni subcriterio sul quale vengano rilevate difformita.

b) Per difformita rilevate in riferimento al criterio di valutazione b2 verra applicata una
penale pari al costo di installazione in danno del sistema di monitoraggio previsto
dal relativo criterio.

Si precisa che ai fini dellirrogazione della penale di cui al precedente punto a) il DL
svolgera controlli periodici finalizzati al rispetto di quanto offerto riferendone al RUP. In
caso di difformita riscontrate dal DL, il RUP provvedera tempestivamente a diffidare
I'appaltatore affinché lo stesso renda conforme quanto effettivamente impiegato in fase di
esecuzione all'offerta tecnica presentata in sede di gara. La penale verra applicata per
ogni giorno successivo alla data di ricezione della diffida di cui sopra e cessera con
'avvenuta regolarizzazione degli impegni assunti in fase contrattuale.

Si chiarisce che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto b), il DL
laddove rilevi I'inadempimento relativo al subcriterio b2 ne dara comunicazione al RUP,
che provvedera tempestivamente a diffidare l'appaltatore affinché lo stesso awvii le
lavorazioni entro 10 giorni dalla ricezione della diffida, portandole a compimento nei
termini indicati nella medesima diffida. Trascorso infruttuosamente il termine di 10 giorni di
cui sopra il RUP avviera le attivita per procedere allesecuzione in danno dell’installazione
del sistema di monitoraggio previsto.

Qualora 'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del
singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo
intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione
Appaltante si procedera alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso.

L’Accordo Quadro si intendera altresi risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di
distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del
valore dell’Accordo quadro.

Ai fini di cui sopra, la Stazione Appaltante dovra fornire opportuna comunicazione alla
Centrale di Committenza dell’avvenuta applicazione delle penali.
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In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore I'onere di
ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dellAccordo Quadro ed in corso di
esecuzione.

L’applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il
risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si
risolvano in una non corretta gestione dei lavori.

L’eventuale ritardo nell'inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del
cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per
'incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non da diritto
all’Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensione.

Art. 14 — Subappalto e avvalimento

L’aggiudicatario che abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto,
qualora decida di affidare, per il singolo intervento, parte dei lavori in subappalto nel
rispetto dei limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, come da ultimo modificato dall’art.
49 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, e dei presupposti e degli adempimenti di legge in
materia, deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante, corredata
dal contratto di subappalto, della dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso
del subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine professionale e di
qualificazione.La Stazione Appaltante provvedera al rilascio dell’autorizzazione entro
trenta giorni dalla richiesta. Trascorso detto termine senza che si sia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa.

In caso di mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione di volersi avvalere
del subappalto, la Stazione Appaltante non concedera nessuna autorizzazione.

Nel caso di ricorso al subappalto, la Stazione Appaltante provvedera nei casi previsti
dallart. 105 co. 13 del D.Lgs. 50/2016 alla corresponsione diretta al subappaltatore
dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto.
Laddove la Stazione Appaltante non provveda al pagamento diretto ai subappaltatori, ai
sensi dell'art. 105, comma 13, D.Lgs. 50/2016 ¢é fatto obbligo all’esecutore del contratto di
trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei
suddetti subappaltatori, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai
subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi dell’art. 105 co. 8 del D.Lgs. 50/2016, il contraente principale e il subappaltatore
sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell’art. 105 co. 14 del D.Lgs. 50/2016, I'Aggiudicatario corrisponde i costi della
sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso, ed e solidalmente responsabile con il subappaltatore
degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente. Resta fermo inolire che, in ossequio a quanto previsto dal DM
143/2021, prima di procedere al saldo dei lavori verra acquisita I”attestazione di cui all’art.
49 comma 3 lett. b) del D.L. 77/2021 relativa alla congruita dell'incidenza della
manodopera, di cui allart.105, comma 16, del D.Igs. 50/2016 e all'art. 8, comma 10-bis,
del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L.120/2020.

Nel caso in cui ’Aggiudicatario, in sede di gara, abbia soddisfatto la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di qualificazione avvalendosi, ai sensi dell’art. 89 comma 1 D.Lgs.
50/2016, delle capacita di altri soggetti, la stazione appaltante, in ragione di quanto
previsto al comma 9 del predetto articolo, eseguira verifiche sostanziali circa I'effettivo
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possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa
ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

Art. 15 — Divieto di cessione dell’Accordo Quadro. Cessione dei crediti derivanti dal
contratto

E vietata la cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente
Accordo Quadro e dei contratti da esso derivati sotto qualsiasi forma.

E ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto ai sensi di quanto previsto dal
combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e della Legge 52/1991, a
condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto
nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in
copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al
certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.

Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 rimane impregiudicata la facolta della
Stazione Appaltante di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al
cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica di cessione
presentata.

Art. 16 — Risoluzione dell’Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa

La Centrale di Committenza puo chiedere la risoluzione dell’Accordo Quadro prima della
sua naturale scadenza nei casi e con le modalita previste dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016.
L’Accordo Quadro dovra, inoltre, intendersi risolto ‘“jpso iure”, previa dichiarazione
notificata dalla Centrale di Committenza allImpresa, a mezzo posta elettronica certificata,
ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) quando ['Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per due volte consecutive
I'esecuzione degli interventi proposti dalle Stazioni Appaltanti;

b) quando I'’Appaltatore, senza giustificato motivo, non si presenti alla seconda
convocazione per la stipula del contratto di affidamento dell’'intervento;

c) quando I'Appaltatore, senza giustificato motivo, non si presenti alla seconda
convocazione da parte del Direttore dei Lavori per la sottoscrizione del verbale di
consegna del cantiere;

d) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando
il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a dieci giorni
decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare
svolgimento degli stessi, salvo diversa indicazione contenuta nel singolo contratto;

e) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della
Impresa delle norme sul subappalto;

f) in caso di violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di
sicurezza di cui all’art. B.33 del Capitolato Speciale di Appalto;

g) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della
normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo
del 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni ovvero venga
rilevato da parte del D.L. o del C.S.E. il mancato rispetto del Piano di Sicurezza e
Coordinamento (o del piano sostitutivo di sicurezza);

h) quando sia intervenuta la cessazione delllmpresa o ne sia stato dichiarato con
sentenza il fallimento salvo quanto prescritto dall’art. 110 D.Lgs. 50/2016;

i) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle
obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro;
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j) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle
disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il
personale dipendente della Impresa;

K) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in
attuazione dell’Accordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli
interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio allimmagine della Stazione
Appaltante;

[) per il mancato pagamento o la recidiva morosita nel pagamento di somme dovute, a
qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;

m) per il mancato rinnovo, qualora necessario, delle coperture assicurative previste
all’art. B.4 del Capitolato Speciale d’Appalto;

n) per la mancata presentazione al momento della sottoscrizione del singolo contratto
attuativo della cauzione definitiva prevista all’art. B.4 del Capitolato Speciale
d’Appalto;

0) qualora 'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione
del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il
singolo intervento;

p) qualora nel corso dell’esecuzione dei singoli lavori oggetto dell’Accordo Quadro
lmpresa cumuli penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore
totale dell’Accordo Quadro medesimo;

q) in caso di intervenuta risoluzione di un contratto attuativo per una delle ipotesi di cui
all'art. 8 dello stesso;

r) nell'ipotesi in cui I'Appaltatore non assuma tutti gli obblighi inerenti la tracciabilita
dei flussi finanziari;

s) ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine
sociale, o dei dirigenti dellimpresa con funzioni specifiche relative all’affidamento
alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319
cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353
bis cp. La risoluzione & subordinata alla preventiva comunicazione allANAC, cui
spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale,
al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114
del 2014;

t) per perdita dei requisiti generali di cui allart. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di
qualificazione prescritti per la partecipazione alla procedura di gara e necessari per
I'esecuzione dei lavori ascrivibili ad una qualsiasi delle categorie OG1, OG2, OG11,
ricomprese nel lotto di aggiudicazione;

u) per violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto
di integrita.

In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro, resta a carico dell’Appaltatore I'onere di
ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dellAccordo Quadro ed in corso di
esecuzione.

Art. 17 — Recesso dall’Accordo Quadro e dai contratti

La Centrale di Committenza ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall’Accordo
Quadro con ciascun Appaltatore previo il pagamento dei lavori realizzati in esecuzione di
tutti i contratti stipulati in forza del’Accordo Quadro e del valore dei materiali utili esistenti
in cantiere oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite calcolato sulla differenza
tra i quattro quinti dellimporto stimato a misura sulle singole voci del Prezziario della
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Regione Molise di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 298 del 13/09/2021,
depurato del ribasso d’asta, e 'ammontare netto dei lavori eseguiti, fermo restando
'obbligo dell’Appaltatore di eseguire gli interventi commissionati dalle singole Stazioni
Appaltanti per effetto di contratti gia sottoscritti.

La Stazione Appaltante, in conformitd a quanto disposto dall’articolo 109 del Decreto
Legislativo n. 50/2016, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal singolo contratto
previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere,
oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dellimporto delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra i quattro
quinti dell'importo stimato a misura sulle singole voci del Prezziario della Regione Molise
di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 298 del 13/09/2021, depurato del ribasso
d’asta, e 'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Decorso il termine di 20 (venti) giorni dalla formale comunicazione di esercizio del diritto di
recesso, la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo
definitivo. | materiali esistenti in cantiere, il cui valore & riconosciuto dalla Stazione
Appaltante, sono soltanto quelli gia accettati dal Direttore dei lavori prima della
comunicazione dello scioglimento del contratto.

La Stazione Appaltante pud trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in
tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso corrispondera
allimpresa, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzati nel corso dei lavori
esequiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e |l
valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L’impresa deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore
dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione
Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero & effettuato d’ufficio ed a
sue spese.

CAPO 1l
DISCIPLINA RELATIVA ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 18 — Affidamento dei lavori. Numero minimo di interventi

Con la sottoscrizione dellAccordo Quadro I'Appaltatore si impegna a sottoscrivere i
contratti relativi ai singoli interventi al ribasso offerto sul prezziario Regionale Molise ed
alle condizioni di cui allofferta tecnica. Qualora l'intervento comprendesse delle voci di
prezzo non contemplate nel prezziario si fara riferimento al prezziario di una delle Regioni
limitrofe e in assenza ad analisi prezzi, comprensivi delle lavorazioni e delle eventuali
forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verra applicata la medesima
percentuale di ribasso offerta in sede di Accordo Quadro.

Il contratto di appalto relativo ai singoli interventi deve essere redatto in forma scritta. E

demandata alla Stazione Appaltante la scelta di stipulare l'atto in forma pubblico-
amministrativa.
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Le Stazioni Appaltanti procederanno all’affidamento dei singoli contratti agli aggiudicatari
del Lotto 3 Lavori SOA Il e IV classifica - ambito Molise a cominciare dal primo
classificato nella graduatoria interessata dall'intervento.

Per ciascun lotto non & previsto un numero minimo né massimo di interventi affidabili.
Tuttavia, al fine di garantire una rotazione tra le imprese parti del presente Accordo
Quadro, & previsto un importo massimo, pari ad euro 3.000.000,00 affidabile al medesimo
operatore, raggiunto il quale la Stazione Appaltante interpellera per i seguenti affidamenti
la successiva impresa che segue in graduatoria.

L’importo massimo potra essere raggiunto mediante la somma di contratti 0 mediante un
unico contratto nei limiti della qualifica richiesta per il lotto di riferimento.

Si precisa che nei singoli interventi, indipendentemente dall'importo massimo affidabile
previsto per il Lotto 3, si dovra tener conto, in relazione a ciascuna categoria, della
classifica richiesta.

Qualora non sia stata raggiunta la soglia massima e l'impresa interpellata rifiuti un
successivo affidamento perché impegnata nell’esecuzione di interventi gia affidati in virtu
dellAccordo Quadro, verra interpellata la successiva impresa che segue in graduatoria,
salvo poi riconsiderare I'operatore che ha rifiutato di assumere l'intervento per i successivi
affidamenti, fino alla concorrenza della soglia massima indicata.

Nel caso in cui tutti gli operatori parti dell’Accordo Quadro siano stati affidatari di interventi
per un importo complessivo pari alla soglia massima di cui al precedente comma, la
rotazione riprendera a partire dal concorrente primo classificato nella graduatoria
interessata dall’intervento.

Resta ferma l'operativita dell’'opzione di cui al precedente art. 7 “Ammontare dell’Accordo
Quadro’.

| singoli contratti di appalto saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel
disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel presente AQ e secondo la
procedura descritta nellapposita Guida operativa relativa all'utilizzo dell’applicativo
informatico, denominato “Gestione Contratti”, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia.

L’applicativo di cui al periodo precedente, in particolare, consente alle Stazioni Appaltanti
la selezione e rotazione in tempo reale degli operatori economici nonché la gestione
informatizzata dei singoli contratti di affidamento degli interventi in conformita allAQ, al
Capitolato Speciale e all'intera procedura di gara.

Ciascun operatore economico, al momento della stipula dellAccordo quadro si impegna,
pertanto, ad accettare incondizionatamente il funzionamento del predetto applicativo
informatico, come descritto dalla richiamata Guida.

In caso di violazione delle regole prescritte nella richiamata Guida ovvero di mancato
utilizzo dell’applicativo informatico, I'affidamento dei lavori non si ritiene valido né efficace
e gli Appaltatori non potranno avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

Ai fini dell’'affidamento del singolo intervento, il Responsabile del Procedimento della
Stazione Appaltante dara comunicazione all’Appaltatore, non appena selezionato tramite
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I'applicativo di cui al periodo precedente, della necessita di realizzare il singolo intervento,
invitandolo a prendere visione della relativa documentazione tecnica e dei luoghi, e si
attivera tempestivamente per accertarne la regolarita contributiva, per acquisirne la
documentazione antimafia e per verificare il permanere dei requisiti speciali richiesti per il
lotto di riferimento.

Entro 10 giorni dall'invito ad eseguire l'intervento, ’Appaltatore, presa visione della relativa
Documentazione Tecnica e dello stato dei luoghi, alla presenza del Direttore dei Lavori,
dovra valutare preliminarmente tutte le circostanze e gli elementi che influiscono sulle
condizioni di esecuzione e in particolare sul costo dei materiali, della manodopera, dei noli
e trasporti e di quant’altro necessario, nonché la completezza della documentazione
tecnica ricevuta.

L’Appaltatore dovra rilasciare al Direttore Lavori I'attestazione di presa visione della
documentazione tecnica e dello stato dei luoghi e di assenza di motivi di contestazione.

In assenza della suddetta attestazione, I'’Appaltatore non potra eccepire, durante
I'esecuzione, la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate
dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o si riferiscano a
condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Qualora ['Appaltatore non svolga le attivita di verifica, sopralluogo e accettazione
dell'intervento entro 10 giorni dall'invito del RUP ad adempiere (notifica della Stazione
Appaltante all’'operatore economico di avvenuta prenotazione) si provvedera a registrare
I'evento come rifiuto ingiustificato.

Qualora, presa visione della Documentazione Tecnica e dello stato dei luoghi,
I'Appaltatore ritenga di non accettare I'intervento, dovra:

e comunicare alla Stazione Appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, entro
10 giorni dall'invito del RUP, il rifiuto alla sottoscrizione del relativo contratto;

e indicare le motivazioni del rifiuto.

In tal caso, la Stazione Appaltante procedera allo scorrimento della graduatoria
interpellando I'Operatore Economico successivo.

Resta ferma, in caso di rifiuto, 'attivita istruttoria della Direzione Regionale dell’Agenzia in
qualita di Centrale di Committenza, che, rispetto al caso specifico, valutera la conformita
del rifiuto espresso dall’operatore selezionato rispetto alle previsioni del presente Accordo
Quadro. L’Operatore & tenuto a fornire tempestivamente ogni chiarimento necessario
all'istruttoria dell’Agenzia entro e non oltre il termine che la stessa indichera nella relativa
istanza di giustificazioni. Il rifiuto, rispetto al quale non saranno forniti riscontri da parte
delloperatore economico nei termini assegnati, sara automaticamente considerato
ingiustificato. Soltanto I'esito negativo dell'istruttoria sara comunicato dalla competente

Direzione Regionale dell’Agenzia all’operatore interessato.

Qualora I'Appaltatore comunichi, a mezzo di posta elettronica certificata, al Responsabile
del Procedimento della Stazione Appaltante di voler accettare l'incarico, il contratto verra
sottoscritto entro 40 (quaranta) giorni da detta comunicazione.

Qualora I’Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per due volte consecutive I'esecuzione degli
interventi proposti dalle Stazioni Appaltanti, ’Accordo Quadro si intendera risolto di diritto a
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meno che il rifiuto sia motivato in ragione del contemporaneo espletamento di altri
interventi affidati in virtu del medesimo Accordo Quadro.

Qualora, invece, l'intervento non venisse accettato ovvero il contratto non venisse stipulato
entro i termini previsti dal presente articolo per cause non imputabili alla Stazione
Appaltante ovvero per cause di forza maggiore e/o imprevedibili, verra interpellata
limpresa parte dellAccordo Quadro che segue in graduatoria, salvo il caso in cui la
Stazione Appaltante non conceda una proroga di 30 (trenta) giorni per la stipula del
contratto accettato qualora sussistano obiettive e fondate ragioni di fatto e/o di diritto tali
da giustificare la proroga stessa.Tale proroga potra essere concessa soltanto una volta.

L’Agenzia del Demanio si riserva la facolta di escludere taluni interventi, ancorché previsti
nel Piano Generale, trattandosi quest’'ultimo di un documento meramente programmatico
che non implica alcun vincolo di realizzazione e gli appaltatori non potranno avanzare
alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

L’Agenzia del Demanio si riserva inoltre la facolta di non ricorrere al’Accordo Quadro per
singoli interventi di cui dovesse essere appurata la peculiarita a seguito di comprovate e
oggettive motivazioni avanzate dalla stazione appaltante e validate dallAgenzia stessa.

La Centrale di Committenza si avvale della facolta prevista dallart. 110 comma 1 D.Lgs.
50/2016 interpellando progressivamente gli operatori che hanno partecipato alla procedura
di gara, classificati nella relativa graduatoria a seguire rispetto a quelli parte del presente
Accordo Quadro, una volta esaurita la soglia massima a questi ultimi affidabile.

Art. 19 - Procedimento per I’attivazione dei cantieri

Gli interventi ed i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria saranno affidati dalla
Stazione Appaltante tramite contratto specifico con riferimento alla Documentazione
Tecnica di progetto.

L’impresa, selezionata in ragione del miglior rapporto qualita/prezzo, ha l'obbligo di
designare, al momento dell’accettazione dell’intervento, il proprio referente tecnico al
quale il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dei Lavori potranno fare
riferimento per qualsiasi necessita. Il referente tecnico dellimpresa dovra presentarsi
presso gli uffici della Stazione Appaltante al fine di concordare le procedure preliminari
volte ad avviare I'esecuzione delle opere.

Art. 20 — Cronoprogramma dei lavori

Ogni specifico contratto verra stipulato sulla base della Documentazione Tecnica o di un
Progetto esecutivo approvati dalla Stazione Appaltante, comprensivi di tutti gli elementi e/o
autorizzazioni necessari alla immediata cantierabilita, redatti in coerenza alla complessita
degli interventi da effettuare.
La Stazione Appaltante provvedera a nominare per ogni singolo contratto:

¢ il Responsabile Unico del Procedimento

e il Direttore dei Lavori

e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (ove necessario)
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Inoltre, in rapporto alla complessita e allimportanza dell’intervento potranno essere
nominate ulteriori figure quali, ad esempio:

e il supporto al RUP
e uno o piu Direttori Lavori Operativi / Ispettori di Cantiere
e il Collaudatore o la Commissione di Collaudo.

L’Appaltatore, sottoscritto il contratto, aggiornera nel rispetto delle previsioni temporali
progettuali il cronoprogramma esecutivo dei lavori, adeguatamente dettagliato, al fine di
consentire, in accordo con le Amministrazioni usuarie, la corretta organizzazione dei
lavori.

Nella maggior parte dei casi i lavori saranno eseguiti in contemporanea con importanti
attivita di ufficio e pertanto I'impresa - anche in relazione alla proposta di “coordinamento
delle interferenze nel cantiere’ presentata in sede di offerta tecnica - nellassumere
incarico di esecuzione dei lavori, dovra dichiarare espressamente di aver preso
coscienza di tale situazione, di adottare ogni possibile accorgimento al fine di limitare i
disagi alle attivita adiacenti e di aver tenuto conto di tale circostanza nel rispetto del
cronoprogramma previsto.

Art. 21 — Modifiche al progetto

Eventuali modifiche al progetto che si rendessero necessarie potranno essere eseguite
dall’'Operatore Economico solo se preventivamente autorizzate e approvate dalla Stazione
Appaltante, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 106 e 149 del Codice dei Contratti
Pubblici.

Art. 22 - Disciplina e buon ordine dei cantieri

L'appaltatore e responsabile della disciplina nel cantiere e si obbliga ad osservare e far
osservare dai suoi agenti ed operai, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

L'Appaltatore sara in tutti i casi responsabile dei danni che siano comunque cagionati dai
suoi agenti ed operai.

L'Appaltatore dovra provvedere a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare
i lavori ad esso affidati e a far si che non vengano manomessi. Pertanto saranno a suo
carico i rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non
risultino in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi.

L'Appaltatore provvede affinché l'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non
addette ai lavori e non ammessi dalla Direzione lavori.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere l'allontanamento dei soggetti
riconducibili all’Operatore Economico ritenuti non adatti a suo insindacabile giudizio e
richiederne la sostituzione.

Art. 23 — Condotta dei lavori

L’esecuzione &€ sempre effettuata secondo le regole dell’arte e con riferimento alle relative
norme UNI. L’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nelladempimento dei
propri obblighi e dovra adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o
cose interferenti con i lavori di cui al presente AQ.

In particolare, I’Appaltatore dovra adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni
alle persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandosi opportunamente e procurando i
minori disagi possibili al personale delle Amministrazioni, al pubblico se presente ed in
genere a tutti coloro che possono frequentare a vario titolo i locali oggetto dei lavori,
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coordinandosi con il RSPP dellAmministrazione usuaria, ottemperando alle prescrizioni
del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (ove nominato), del DUVRI e del
PSC (ove presenti), redigendo e attuando il proprio POS (ovvero il PSS in caso di assenza
di PSC), nonché osservando scupolosamente tutte le norme di cui al D.Lgs. 81/2008.

Art. 24 — Disposizioni particolari relative all’esecuzione degli interventi

In considerazione dell'attivita svolta dalle Amministrazioni utilizzatrici i lavori dovranno
essere eseguiti tenendo conto della destinazione d’uso degli immobili oggetto degli
interventi. Quindi, durante i lavori I'Appaltatore comunque dovra:

- prevedere particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuita delle attivita
istituzionali;

- mantenere liberi gli accessi agli immobili o alle porzioni degli stessi in uso alle
Amministrazioni utilizzatrici, tramite passaggi preferenziali atti ad evitare
commistioni tra il personale dellimpresa appaltatrice e il personale delle
Amministrazioni utilizzatrici e/o il pubblico.

E vietato all’Appaltatore, salva autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, di depositare
materiale o attrezzature nei fabbricati in quantita superiore al necessario.

Ad opera compiuta, i materiali eccedenti verranno immediatamente sgomberati dal
fabbricato a cura dell’Appaltatore.

L’Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilita per danni, avarie o
perdite dei materiali depositati, la cui cura spetta unicamente all’Appaltatore.

Art. 25 — Termine di ultimazione dei lavori

Nel periodo di operativita del presente Accordo Quadro, per ogni singolo intervento o
lavoro verranno individuati, in base alla Documentazione Tecnica di progetto, le
tempistiche per lo svolgimento dei lavori.

Subito dopo l'ultimazione dei lavori I’Appaltatore ne dara comunicazione scritta al Direttore
dei Lavori, che procedera al piu presto e comunque non oltre 10 giorni dalla data di
comunicazione alla visita di constatazione dell’'ultimazione delle opere.

In caso di risultato favorevole sara redatto il relativo certificato di ultimazione dei lavori,
dalla cui data si intendera avvenuta la consegna dell’'opera, salva contraria dichiarazione e
salva la consegna delle certificazioni degli impianti.

Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformita di costruzione e/o di
esecuzione, 'impresa e tenuta ad eliminarli a proprie spese entro il termine fissato e con le
modalita prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatto salvo il risarcimento dei danni
eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e I'applicazione della penale prevista
dallart. 14 del presente Accordo Quadro e dall’articolo B.9 del Capitolato Speciale
d’Appalto, in caso di ritardo. In tal caso il certificato di ultimazione dei lavori avra effetto dal
giorno in cui si constatera che I’Appaltatore ha regolarmente eseguito il lavoro.

Art. 26 — Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe

| casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori e i criteri di
determinazione degli indennizzi e dei danni, qualora le interruzioni superino i limiti previsti
o siano ordinate in carenza di presupposti, sono disciplinati dall’art. 107 del D.Lgs.
50/2016.

Contratto — Accordo quadro manutenzione — opere edili 20



La sospensione dei lavori permane il tempo necessario a far cessare le cause che ne
hanno comportato l'interruzione.

Nel caso I'Appaltatore sospenda i lavori e le prestazioni arbitrariamente e non li esegua
entro il termine assegnatogli, la Stazione Appaltante avra la facolta di fare eseguire detti
lavori da altra impresa con oneri a carico dello stesso Appaltatore.

In caso di sospensioni nell’esecuzione dei lavori tali da comportare la risoluzione
dell’Accordo Quadro, la Stazione Appaltante & tenuta a darne comunicazione alla Centrale
di Committenza per il seguito di competenza.

Art. 27 — Lavoro festivo e notturno

Non si potranno eseguire lavori nei giorni riconosciuti festivi, né durante la notte, se non
dietro specifico ordine scritto della Direzione dei Lavori e sotto le condizioni previste
dall’art. 27 del Capitolato Generale (D.M. n. 145 del 19/04/2000). Tali eventuali lavori
verranno compensati sulla base dell’Elenco dei Prezzi allegato al contratto.

Art. 28 — Rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori e/o collaudo

Il certificato di regolare esecuzione e/o collaudo verra redatto in conformita ai dettami di
cui alla parte I, titolo X del D.P.R. n. 207/2010, applicabile in ragione di quanto previsto
all'art. 216, comma 16, del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016, all'esito positivo del collaudo o della verifica di
conformita, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il
responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini
dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il certificato di pagamento é rilasciato
nei termini di cui al comma 2 del citato art. 113-bis e non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

CAPO IV
DISCIPLINA ECONOMICA DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 29 — Prezzi contrattuali. Invariabilita del corrispettivo

Il corrispettivo sara stabilito applicando il ribasso offerto in sede di Accordo Quadro alle
voci del computo metrico estimativo di progetto. Gli eventuali nuovi prezzi saranno desunti
da prezziari ufficiali di regioni limitrofe o, in assenza, da analisi prezzi elaborate dal
progettista, cui verra applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in sede di
Accordo Quadro.

Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nel Prezziario di riferimento regionale soggetto ad
aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, D.L.gs. 50/2016 e negli Elenchi prezzi di
ogni singolo contratto, ivi incluse eventuali analisi prezzi, si intende compresa e
compensata ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria, provvisionale od
effettiva che, direttamente od indirettamente, concorra all’esecuzione ed al compimento
del lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto.
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Ai fini dei contratti attuativi, trova applicazione la disciplina della revisione dei prezzi di cui
allart. 106 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 29 co. 1 lett. b) del D.L. 4/2022,
convertito con modificazioni con L. n. 25/2022.

Il contratto & stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, eeeee) e
dellart. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, nonché dell’art. 43 comma 7, del D.P.R.
207/2010 e contabilizzato come previsto al successivo art. 31.

Art. 30 — Contabilita dei lavori

La contabilita dei lavori a misura & eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo &
determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto
del ribasso contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'esecutore
del contratto rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i
brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali
devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.

Per eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, non si da luogo a una
valutazione a misura, ma si procede secondo le speciali disposizioni dettate dal D.M. MIT
49/2018. Nel caso siano presenti lavorazioni valutate nell’elenco prezzi a corpo, la
contabilizzazione sara eseguita applicando quote percentuali progressive sul prezzo
esposto in elenco, al netto del ribasso d’asta, in rapporto al lavoro eseguito. Le quote
percentuali delle lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore
dei lavori.

Art. 31 — Pagamenti

All’'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, saranno erogati dei
pagamenti in acconto mediante emissione del certificato di pagamento da parte del
Responsabile Unico del Procedimento, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori
(SAL), compresa l'incidenza dei relativi oneri di sicurezza, al netto sia della ritenuta dello
0,50% prescritta dall’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 sia delle rate di acconto
precedenti.

| certificati di pagamento relativi agli acconti sono emessi da parte del Responsabile Unico
del Procedimento contestualmente alladozione di ogni SAL e comunque entro un termine
non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi. La Stazione Appaltante dispone
quindi il pagamento entro i termini di cui all’art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.Le
specifiche modalita di liquidazione saranno determinate per ogni singolo contratto in
ragione dell'articolazione e complessita del medesimo.

In ragione di quanto previsto dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, sara riconosciuta
allappaltatore una somma a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento)
dellimporto del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto attuativo ed entro
15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Tale
percentuale puo essere incrementata fino al 30% (trenta per cento), ai sensi dell’art. 207,
comma 1, del D.L. n. 34/2020, convertito con Legge n. 77/2020, cosi come prorogato
dallarticolo 3 comma 4 del D.L. n. 228/2021 convertito con legge di conversione n.
15/2022.

L’erogazione dell’anticipazione sara subordinata alla prestazione da parte dell’Appaltatore
- ed in sede di stipula del contratto attuativo - di apposita garanzia, il cui importo garantito
sia almeno pari all’anticipazione, del tasso legale di interesse applicato al periodo
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necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La
garanzia dovra essere prestata mediante atto di fideiussione - rilasciato da una banca o da
un intermediario finanziario autorizzato - o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo
2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto
decreto.

Art. 32 - Liquidazione finale e saldo

Il Conto Finale dei lavori oggetto dell’appalto dovra essere compilato dal Direttore dei
Lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione dei lavori e sara trasmesso al
responsabile del procedimento unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le
vicende alle quali I'esecuzione del lavoro é stata soggetta, allegando tutta la relativa
documentazione. |l conto finale deve essere sottoscritto dall’esecutore entro un termine
non superiore a trenta giorni.

Stabilita la liquidazione finale delle opere, trascorso il termine di garanzia e approvata la
determina di regolare esecuzione, si effettuera il pagamento del residuo credito spettante
all’Appaltatore e dello svincolo del deposito cauzionale.

Art. 33 — Ritenute di garanzia

Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell’osservanza, da parte
dell’Appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovra essere operata, sullimporto netto
progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5 per cento.

Tale importo verra liquidato, previa verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 del
presente articolo, in sede di liquidazione del conto finale relativo ad ogni singolo contratto,
dopo I'approvazione del certificato di collaudo, ovvero il rilascio del certificato di regolare
esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

Art. 34 — Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali, previdenziali
e assicurativi

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi
in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016
e s.m.i. e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., devono essere rispettati i seguenti obblighi:

a) obbligo dell’appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i
lavoratori dipendenti, impiegati nell’esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e
normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria,
vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori la stazione
appaltante verifica, anche durante I'esecuzione, il rispetto da parte dell’Appaltatore degli
obblighi relativi all’iscrizione dei lavoratori alle casse edili;

b) obbligo dell’Appaltatore di rispondere in solido con il subappaltatore della osservanza di
quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei
propri dipendenti, per le prestazioni rese nel’ambito dei lavori ad essi affidati;

c) obbligo di subordinare la stipula del contratto all’acquisizione (da parte della stazione
appaltante), del documento che attesti la regolarita contributiva e retributiva, della
documentazione antimafia, del’accertamento del permanere dei requisiti speciali richiesti
per lo specifico lotto. Il documento attestante la regolarita contributiva dovra essere
acquisito anche per il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo. Ai fini dei
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pagamenti, verranno effettuate anche le verifiche di cui all’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973
secondo le modalita previste dal D.M. 40/2008.

Ai fini della semplificazione delle procedure, ai sensi delle vigenti norme ed in particolare
dellart. 31, D.L. 69/2013 (convertito dalla L. 98/2013), la regolarita contributiva & attestata
mediante il “documento unico di regolarita contributiva” denominato DURC. Tale
documento certifica, in occasione della sottoscrizione di ciascun contratto attuativo, del
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione e del pagamento del saldo finale, ed in ogni altra situazione in cui debba
essere accertata la regolarita contributiva, 'adempimento da parte degli operatori
economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi,
quando dovuti, allINPS, al’'INAIL o alle casse edili.

Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che lI'impresa é tenuta a
rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

CAPO YV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 35 — Applicazione del D. Lgs. 81/2008

| lavori appaltati e regolati da singoli contratti potranno, ai sensi del D.Lgs 81/2008,
prevedere o meno la redazione del piano di sicurezza e coordinamento.

Nel caso si dovesse procedere alla redazione del PSC 'Appaltatore, prima della consegna
dei lavori, provvedera a trasmettere al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
ed al responsabile dei lavori (nello specifico coincidente con il responsabile unico del
procedimento) il piano operativo di sicurezza redatto in coerenza al PSC.

In assenza di PSC [I'Appaltatore provvedera alla redazione del Piano Sostitutivo di
Sicurezza, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008.

Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di
sicurezza, costituiscono motivo di risoluzione dell’Accordo Quadro.

Art. 36 — Responsabilita dell’ Appaltatore in materia di sicurezza e opere
provvisionali

Considerato che, nella maggior parte dei casi, i lavori saranno eseguiti in contemporanea
con importanti attivita di ufficio, I'impresa, nell’assumere l'incarico di esecuzione dei lavori,
anche in relazione alla proposta di “coordinamento delle interferenze nel cantiere”
presentata nell’'offerta tecnica, dovra dichiarare espressamente di aver preso coscienza di
tale situazione, impegnandosi ad adottare ogni possibile accorgimento al fine di garantire
la sicurezza del personale.

L’Appaltatore & responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e
coordinamento anche da parte delle imprese mandanti e subappaltatrici.

L’Appaltatore € responsabile della raccolta e della valutazione preliminare dei Piani
Operativi di Sicurezza delle imprese subappaltatrici intervenute presso il cantiere.

In caso di associazione temporanea di impresa o di consorzio I'impresa mandataria &
responsabile della raccolta e della valutazione dei documenti relativi ai contratti collettivi di
lavoro e di quelli attestanti la regolarita contributiva assicurativa e previdenziale e del
coordinamento del cantiere.
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L’eventuale sospensione dei lavori, a causa di gravi inadempienze in materia di sicurezza,
non da luogo ad alcun diritto a indennizzi o proroghe dei termini contrattuali.

Nell’esecuzione dei lavori sono a carico dellAppaltatore tutte le opere provvisionali
necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale
dellimpresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre alle persone presenti a
qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei beni
sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi e tecnici finalizzati all’'esecuzione
delle opere provvisionali.

L’Appaltatore € tenuto infine a rispettare tutte le misure di prevenzione del contagio da
Covid-19 sui luoghi di lavoro, in vigore alla data di esecuzione delle attivita, contenute nei
protocolli Governo-Parti Sociali o in successivi aggiornamenti; in decreti emanati da
Governo e Regioni negli ambiti di rispettiva competenza; in documenti emanati dalle
Autorita sanitarie locali e nazionali; in linee-guida e documenti di valutazione del rischio.

CAPO VI
OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE

Art. 37 — Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore

Oltre agli oneri del Capitolato Generale e del Capitolato Speciale, nonché in aggiunta a
quanto gia specificato nei precedenti articoli sono a carico dell’Appaltatore, in relazione ai
singoli contratti, gli ulteriori oneri ed obblighi di seguito riportati, di cui I'’Appaltatore dovra
tener conto in sede di affidamento dell’'incarico ai sensi del precedente art. 19:
a) la corretta esecuzione delle indicazioni della documentazione tecnica e delle
indicazioni del Direttore dei Lavori;
b) la preventiva verifica della documentazione tecnica al fine di poter tempestivamente
segnalare alla Direzione Lavori eventuali imprecisioni e chiedere chiarimenti;
c) fornire ai subappaltatori e alle imprese mandanti la Documentazione Tecnica e ogni
altro documento necessario per I'esecuzione delle opere o per il coordinamento
della sicurezza;

L’Appaltatore € tenuto inoltre alladempimento degli specifici obblighi contrattuali riportati
nei successivi articoli 38, 39 e 40.

Art. 38 — Tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 I'Appaltatore si obbliga ad
utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella dichiarazione
predisposta da ciascuna Stazione Appaltante ed allegata in copia al singolo contratto di
appalto, nellambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire
movimentazioni sullo stesso.

L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni, ogni
eventuale variazione relativa al predetto conto e ai soggetti autorizzati ad operare su di
€sso0.

L’Appaltatore si obbliga, altresi, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e
subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullita assoluta, con la quale ciascuno di
essi assumera gli obblighi di tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata legge.
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L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed
alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede la Stazione
Appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

L’Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante,
ai fini della verifica di cui al comma 9 dell’art. 3 della Legge 136/2010.

L’inadempimento di tali obblighi costituira ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai
sensi dell’art. 1456 del codice civile.

In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sara tenuto
ai medesimi obblighi previsti per I'’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i
pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente
dedicato.

Art. 39 — Oneri e obblighi ulteriori relativi all’esecuzione dei lavori

In relazione alle attivita relative alla gestione dell’area di cantiere e degli impianti e del

personale impiegato, con riferimento ai singoli contratti, sono a carico dell’Appaltatore:

a) la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all’entita dell’opera, con tutti i piu
moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i
lavori;

b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le
forniture e materiali sia di proprieta della Stazione Appaltante, sia delle altre ditte
appaltatrici, consegnati all’Appaltatore.

c) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per
segnali notturni e quant’altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza;

d) la documentazione fotografica, come sara richiesto e prescritto dalla Direzione dei
lavori;

e) tutte le licenze e/o autorizzazioni occorrenti per I'esecuzione dei lavori e gli eventuali
permessi comunali per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, che saranno
predisposti dall’Appaltatore e sottoscritti per competenza dalla Stazione Appaltante. |
costi relativi al deposito di atti o richieste e gli oneri dovuti saranno anticipati
dall’Appaltatore e rimborsati dalla Stazione Appaltante dietro presentazione di ricevuta
o atto equipollente;

f) tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere;

g) tutti gli attrezzi ed utensili necessari per I'esecuzione delle opere; gli utensili ed il
personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le
contestazioni e per le operazioni di collaudo;

h) tutte le opere provvisionali, come: ponti, steccati, illuminazione, armature, centine,
casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto
necessario;

i) la pulizia e sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col personale
necessario;

j) osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla assicurazione degli
operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate
anche durante l'esecuzione dell’appalto in materia di assistenza e assicurazione
sociale;

k) comunicare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le
notizie relative all'impiego della mano d’opera;

[) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati
nell'interno degli immobili o a pié d’'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei
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lavori. | danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti,
per cause e negligenze imputabili all’Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati
a totali sue cure e spese.

m) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d’'opera e impianti di sua proprieta, le
localita interessate dai lavori, appena ultimati gli stessi.

Art. 40 - Spese contrattuali e oneri fiscali

Sono a carico dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 8 del D.M. n.145/2000, tutti gli oneri,
compresi quelli tributari, inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del
contratto di appalto e di tutti gli atti assoggettati allimposta di bollo che rientrano nella
disciplina dell’articolo 2 della tariffa, prima parte, allegata al d.p.r. 642 del 1972, tra cui, a
titolo esempilificativo, il verbale di consegna, il verbale di ultimazione dei lavori, il certificato
di regolare esecuzione o di collaudo.

Restano altresi a carico esclusivo dell’Appaltatore le imposte e in genere qualsiasi onere,
che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, gravino sulle forniture e sulle
opere oggetto dell’appalto, che contrattualmente risultano a suo carico, anche qualora la
tassa, I'imposta o I'onere qualsiasi risultino intestati a nome della Staz. Appaltante ovvero
del’Amministrazione utilizzatrice. L'imposta sul valore aggiunto & regolata come per legge.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 — Trattamento dei dati personali

| dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera
automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalita di
esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva
stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si
propone la finalita di consentire 'accertamento dell'idoneita dei concorrenti in relazione
alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il
concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a
pena di esclusione. | dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti
disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che
esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. | diritti spettanti all’interessato sono
quelli di cui al Capo Ill e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy
679/2016/UE). L’interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla
cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

Art. 42 — Definizione del contenzioso e Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Centrale di Committenza o la Stazione
Appaltante e I'Appaltatore derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente
Accordo Quadro e del conseguente contratto, sara competente, in via esclusiva, il Foro di
Pescara.

Qualora la controversia dovesse sorgere durante I'esecuzione del contratto, I'’Appaltatore

sara comunque tenuto a proseguire nell’esecuzione dello stesso, senza poter in alcun
modo sospendere o ritardare I'esecuzione dei servizi; restando inteso che, qualora
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I'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Stazione Appaltante potra
risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.

Art. 43 — Disposizioni finali

La partecipazione al presente Accordo Quadro e ai conseguenti contratti comporta la
piena ed incondizionata accettazione e osservanza di tutte le clausole e condizioni
contenute nel presente Accordo Quadro e a tutti gli atti ivi richiamati ancorché non allegati.

Il Direttore della Direzione Regionale
Raffaella Narni

NARNLRAFFAELLA
202303114 12:48:35

CN=NARNI RAFFAELLA
C=IT

O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97-VATIT=06340981007

RSA/2048 bits
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«+ Informazioni sulla PKI per questo certificato: https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf

» Stato di revoca OCSP:

+ Il certificato risulta non revocato nella risposta OCSP aggiornata il 24/03/2023 alle 10:30:00 UTC
+ Risposta OCSP emessa da OCSP Responder FQ2 2022 | scaricata all'indirizzo http://ocsp.sc.infocert.it/

= Stato di revoca CRL:

«+ Il certificato risulta non revocato nella CRL numero 2700054 emessa il 24/03/2023 alle 08:30:00 UTC

+ CRL emessa da InfoCert Firma Qualificata 2 , scaricata all'indirizzo http://crl.infocert.it/crls/firma2/CRL51.crl

«+ Politiche del certificato Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N.
121/2019,

» Informazioni sulle politiche applicate dal certificatore: http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php,
o Certificato N°2 - InfoCert Firma Qualificata 2

» Nazione: IT

» Organizzazione: INFOCERT SPA

» Organizzazione: Certificatore Accreditato

» Codice Fiscale / Partita IVA: 07945211006

= Nome e Cognome del soggetto: InfoCert Firma Qualificata 2

» Rilasciato da: InfoCert Firma Qualificata 2

= Numero di serie: 01

» Validita: da 19/04/2013 alle 14:26:15 UTC al 19/04/2029 alle 15:26:15 UTC
» Usi del certificato: keyCertificateSignature, cRLSignature,

» Informazioni sulle politiche applicate dal certificatore: http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php,
o Certificato N°3 - OCSP Responder FQ2 2022

s Nazione: IT

» Organizzazione: InfoCert SpA
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» Organizzazione: Trust Service Provider

= Nome e Cognome del soggetto: OCSP Responder FQ2 2022

» Rilasciato da: InfoCert Firma Qualificata 2

= Numero di serie: 0175433F

» Validita: da 30/11/2022 alle 13:57:44 UTC al 30/11/2024 alle 13:57:44 UTC
» Usi del certificato: digitalSignature,

Firma elettronica N°2

Questa firma con profilo PAAES-BASIC ¢ stata apposta da Francesco Marra , C.F./P.IVA MRRFNC77R09HS01N , nazione IT.
La firma ¢ apposta con algoritmo rsaEncryption
Data di sistema al momento della firma: 24/03/2023 alle 10:32:16 UTC
Per i dettagli sul certificato utilizzato dal firmatario fare riferimento al Certificato N°1.
Elenco risultati della verifica alla data 24/03/2023 alle 11:19:15 UTC :
v La firma ¢ integra e valida
v 1l certificato del firmatario rispetta la Determinazione 147/2019 di Agid
v Certificato di CA affidabile - InfoCert Firma Qualificata 2
Elenco Certificati
o Certificato N°1 - Francesco Marra (Certificato firmatario)

» Nazione: IT

= Nome e Cognome del soggetto: Francesco Marra

» dnQualifier: 20195027759423

» Codice Fiscale / Partita IVA: TINIT-MRRFNC77R09HS01N

» Cognome: MARRA

= Nome proprio: FRANCESCO

» Rilasciato da: InfoCert Firma Qualificata 2

= Numero di serie: 01751AF8

» Validita: da 19/07/2022 alle 16:42:04 UTC al 22/07/2025 alle 21:59:59 UTC
» Usi del certificato: nonRepudiation,

n Il certificato contiene i seguenti attributi, anche identificati come OID :

« Certificato conforme alla normativa (EU Regulation 910/2014)

« Il certificatore dichiara che le informazioni su questo certificato verranno conservate per almeno 20 anni;
o Il certificato ¢ conforme per i seguenti utilizzi: esign (0.4.0.1862.1.6.1),

+ La chiave privata di questo certificato risiede su un dispositivo di firma sicuro (SSCD);

«+ Informazioni sulla PKI per questo certificato: https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf

» Stato di revoca OCSP:

+ Il certificato risulta non revocato nella risposta OCSP aggiornata il 24/03/2023 alle 10:30:00 UTC
+ Risposta OCSP emessa da OCSP Responder FQ2 2022 | scaricata all'indirizzo http://ocsp.sc.infocert.it/

= Stato di revoca CRL:

«+ Il certificato risulta non revocato nella CRL numero 2700054 emessa il 24/03/2023 alle 08:30:00 UTC
+ CRL emessa da InfoCert Firma Qualificata 2 , scaricata all'indirizzo http://crl.infocert.it/crls/firma2/CRL51.crl

«+ Politiche del certificato Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N.
121/2019,

= Informazioni sulle politiche applicate dal certificatore: http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php,
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o Certificato N°2 - InfoCert Firma Qualificata 2

» Nazione: IT

» Organizzazione: INFOCERT SPA

» Organizzazione: Certificatore Accreditato

» Codice Fiscale / Partita IVA: 07945211006

s Nome e Cognome del soggetto: InfoCert Firma Qualificata 2

= Rilasciato da: InfoCert Firma Qualificata 2

s Numero di serie: 01

» Validita: da 19/04/2013 alle 14:26:15 UTC al 19/04/2029 alle 15:26:15 UTC
» Usi del certificato: keyCertificateSignature, cRLSignature,

» Informazioni sulle politiche applicate dal certificatore: http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php,
o Certificato N°3 - OCSP Responder FQ2 2022

» Nazione: IT

» Organizzazione: InfoCert SpA

» Organizzazione: Trust Service Provider
= Nome e Cognome del soggetto: OCSP Responder FQ2 2022

= Rilasciato da: InfoCert Firma Qualificata 2
s Numero di serie: 0175433F

» Validita: da 30/11/2022 alle 13:57:44 UTC al 30/11/2024 alle 13:57:44 UTC
» Usi del certificato: digitalSignature,

Firma elettronica N°3

Questa firma con profilo PAdES-BASIC ¢ stata apposta da NARNI RAFFAELLA , C.F./P.IVA NRNRFL61C56C6321 , nazione
IT.

La firma ¢ apposta con algoritmo sha256WithRSAEncryption
Data di sistema al momento della firma: 24/03/2023 alle 11:10:55 UTC
Per i dettagli sul certificato utilizzato dal firmatario fare riferimento al Certificato N°1.
Elenco risultati della verifica alla data 24/03/2023 alle 11:19:15 UTC :
v La firma ¢ integra e valida
v 1l certificato del firmatario rispetta la Determinazione 147/2019 di Agid
v Certificato di CA affidabile - Namirial CA Firma Qualificata
Elenco Certificati
o Certificato N°1 - NARNI RAFFAELLA (Certificato firmatario)

» Nazione: IT

= Identificatore di organizzazione: VATIT-06340981007

» Organizzazione: AGENZIA DEL DEMANIO

» Titolo: Dipendente

» Cognome: NARNI

= Nome proprio: RAFFAELLA

» Codice Fiscale / Partita IVA: TINIT-NRNRFL61C56C6321
= Nome e Cognome del soggetto: NARNI RAFFAELLA
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» dnQualifier: LONR2021012894279881

» Rilasciato da: Namirial CA Firma Qualificata

» Numero di serie: 7DAA31E8F5310ECS

» Validita: da 28/01/2021 alle 14:50:00 UTC al 27/01/2024 alle 23:00:00 UTC
» Usi del certificato: nonRepudiation,

n Il certificato contiene i seguenti attributi, anche identificati come OID :

«+ Certificato conforme alla normativa (EU Regulation 910/2014)

« Il certificatore dichiara che le informazioni su questo certificato verranno conservate per almeno 20 anni;

«+ Il certificato ¢ conforme per i seguenti utilizzi: esign (0.4.0.1862.1.6.1),

+ La chiave privata di questo certificato risiede su un dispositivo di firma sicuro (SSCD);

+ Informazioni sulla PKI per questo certificato: https://docs.namirialtsp.com/documents/PDS/PDS_en.pdf
https://docs.namirialtsp.com/documents/PDS/PDS _it.pdf

= Stato di revoca OCSP:

+ Il certificato risulta non revocato nella risposta OCSP aggiornata il 24/03/2023 alle 11:20:02 UTC
+ Risposta OCSP emessa da OCSP Server , scaricata all'indirizzo http://ocsp.namirialtsp.com/ocsp/certstatus

= Stato di revoca CRL:

+ Il certificato risulta non revocato nella CRL numero 163164 emessa il 24/03/2023 alle 06:25:22 UTC
+ CRL emessa da Namirial CA Firma Qualificata , scaricata all'indirizzo
http://crl.namirialtsp.com/FirmaCertaQualificatal.crl

» Informazioni sulle politiche applicate dal certificatore: https://docs.namirialtsp.com/,
e Certificato N°2 - Namirial CA Firma Qualificata

» Nazione: IT

» Organizzazione: Namirial S.p.A./02046570426

» Organizzazione: Certification Authority

» Nome e Cognome del soggetto: Namirial CA Firma Qualificata

= Rilasciato da: Namirial CA Firma Qualificata

= Numero di serie: 4158C13A49D29819

» Validita: da 24/11/2010 alle 15:01:29 UTC al 24/11/2030 alle 15:01:29 UTC
» Usi del certificato: keyCertificateSignature, cRLSignature,

e Certificato N°3 - OCSP Server

= Nazione: IT

» Organizzazione: Namirial S.p.A./02046570426

» Organizzazione: Certification Authority

= Nome e Cognome del soggetto: OCSP Server

» Rilasciato da: Namirial CA Firma Qualificata

» Numero di serie: 1ID71EF52EC918200

» Validita: da 19/07/2021 alle 14:29:04 UTC al 19/07/2026 alle 14:29:04 UTC
» Usi del certificato: digitalSignature,

» Informazioni sulle politiche applicate dal certificatore: http://www.firmacerta.it/manuali-MO/,



