



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Lombardia

Oggetto: procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lett. b) della L.120/2020 per l'affidamento dei lavori relativi al Piano di rimozione rifiuti e di matrice suolo all'interno del compendio immobiliare denominato "ex Arsenale ed ex Caserma Cairoli Officina di costruzione del genio militare S. Mauro", presso l'area denominata "ex tettoie" e limitrofa, area sita in Pavia (PV), Via Riviera n. 40-60. CIG: 8907542033 CUP:G17F19000470001.

FAQ

QUESITO 1

In riferimento alle voci del CME dal numero 4 al n.11, credo ci sia un errore nel calcolo dell'incidenza della manodopera (e di conseguenza è sbagliato il totale finale)

RISCONTRO 1

Le percentuali per il calcolo dell'incidenza della manodopera sono quelle indicate nel Prezziario Opere Pubbliche Regione Lombardia 2021.

QUESITO 2

Non c'è corrispondenza tra i volumi di rifiuti indicati nelle relazioni tecniche e quelle indicate nel CME. In particolare i CER 17.05.03* e CER 050103* risultano inferiori nel CME rispetto a quelle indicate nel CME.

RISCONTRO 2

I volumi indicati nella relazione "Piano di rimozione rifiuti e piano di accertamento della matrice suoli" fa riferimento a quanto approvato con Conferenza dei Servizi del 2019. I quantitativi inseriti nel CME sono quelli rimanenti a seguito di parziali attività svolte nel precedente contratto e rivalutati in concerto con gli Enti preposti.

QUESITO 3

Nel CME si fa riferimento al CER 17.05.04 (ton 4297,6) e CER 17.03.02 (ton 27) di cui non ho riscontro nelle relazioni allegate.

RISCONTRO 3

il codice CER 17.05.04 fa riferimento ai riporti caratterizzati richiesti da ARPA; il codice CER 17.03.02 che si riferisce al bitume della porzione di strada di accesso al cantiere.