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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

PROCEDURA APERTA, Al SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 18 APRILE
2016 N.50 E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI
ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PRELIMINARI AL PFTE DA
ESEGUIRSI PRESSO IL COMPENDIO IMMO-BILIARE CED0064
“‘OSPEDALE MILITARE S. FRANCESCO DA PAOLA” SITO IN CASERTA
AGbAZdAISIAN MBAID C BREALRA Réitl sl CEm pei@ ERMA TESCIONE”,
CONSISTENTI NEL RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO DELL'INTERO
COMPENDIO, NEL RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO,
TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITA
BIM DEI MANUFATTI ESISTENTI, NELLA VALUTAZIONE DELLE
CORRISPONDENTI PRESTA-ZIONI TERMO-IGROMETRICHE E
YERIFIFAREILA VULNERABILITA SISMICA, NONCHE
NELL'ESECUZIONE DI INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE,
IDROLOGICHE, AMBIEN-TALI, VEGETAZIONALI ED
ARCHEOLOGICHE.

IL TECNICO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI Quantita IMPORTI COSTO incid.
0,
TARIFFA E DELLE SOMMINISTRAZIONI uniario | TOTALE Manodopera %
LAVORI A MISURA
1 Scavo archeologico a sezione obbligata eseguito a mano per una profondita fino a mt 2,00 in
A.01.020.21 | presenza di strutture tombali o reperti monumentali
0.a
SOMMANO mc 25,00 418,32 10°458,00 8052,66 | 77,000
2 Preparazione delle aree Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opera di bonifca da
E.00.010.01 | ordigni bellici Per opera di bonifca da ordigni bellici
0.a
SOMMANO mq| 4'950,00 0,40 17980,00 1'544,40 | 78,000
3 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni
E.00.020.01 | esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondita di m 1,00, con idonea apparec ...
0.a rmative, soli esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure presso il Genio Militare.
Superfici fino a 1000 m2.
SOMMANO mq 900,00 322 2'898,00 0,00
4 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito
E.01.015.01 | con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre
0.a .. el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte
(con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 87,50 4,84 423,50 93,17 22,000
5 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi
E.01.040.01 | eseguito con mezzo meccanico ¢ materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da
0.a sostanze ... lonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dagli scavi
SOMMANO mc 287,50 3,32 954,50 143,18 | 15,000
6 Caratterizzazione ambientale di campioni di materiale (terreni, rifiuti, etc.). Analisi chimiche
M.06.002.0 | di laboratorio su campioni di terreno finalizzata alla determinazione di tutti gli elementi
1 elencati nella Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del Titolo V del D.Lgs 152/2006 e
S.m.i.
SOMMANO cad 42,00 632,50 26°565,00 0,00
7 Allestimento del cantiere mediante fornitura, trasporto e posa in opera del materiale
NP1 occorrente alla preparazione dell'area delle dimensioni di circa m (30x5) ove eseguire lo stoc
... 1 recinzione in paletti di legno e rete di plastica stampata di altezza almeno 2m. Compreso
lo smontaggio a fine lavoro.
SOMMANO a corpo 3,00 2°004,61 6'013,83 2'339,98 | 38,910
8 Cernita di terre provenienti da scavo per selezione di rifiuti ivi contenuti e creazione di un
NP2 deposito temporaneo in aree appositamente predisposte. La preventiva movimentazione,
le necessario per l'esecuzione delle operazioni in piena sicurezza e secondo le normative
vigenti in materia ambientale.
SOMMANO m3 87,50 95,35 8343,13 6°080,47 | 72,880
9 Scavo e cernita di terreno allo scopo di individuare e rimuovere frammenti e spezzoni di
NP3 materiale contenente amianto (MCA), a mano e/o attraverso l'utilizzo di mini escavatore e d
... smaltimento dei rifiuti a discarica autorizzata compreso i relativi oneri di smaltimento
(D.1gs. 22/97; D.1gs. 389/97).
SOMMANO MC 175,00 449,97 78°744,75 25'938,52 | 32,940
10 Attivita di redazione del piano di smaltimento rifiuti con indicazione delle tipologie di rifiuti
NP4 individuati, con l'indicazione dei rispettivi Verbali di Campionamento, Rapporti d ... di
rifiuto presenti alla data di campionamento nonch¢, indicazione dei centri di stoccaggio a cui
trasportare i rifiuti.
SOMMANO a corpo 1,00 2°012,87 2'012,87 1'544,88 | 76,750
11 Rilevamenti plano-altimetrici sono finalizzati alla formazione di opportuna cartografia e/o
NP5 modelli digitali del terreno (DTM) eseguiti con il metodo celerimetrico o metodologia GP ...
erica.
g) disegno su supporto adeguato.
Scala 1:1000 - fino a 30 punti per ha:
onorario per ha, con un minimo di 1 ha:
SOMMANO ha 4,73 400,00 1'892,00 0,00
12 Rilevamenti plano-altimetrici sono finalizzati alla formazione di opportuna cartografia e/o
NP6 modelli digitali del terreno (DTM) eseguiti con il metodo celerimetrico o metodologia GP ...

calcoli;




Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI Quantita IMPORTI COSTO incid.
< 0
TARIFFA E DELLE SOMMINISTRAZIONI Initario l TOTALE Manodopera %
f) restituzione e formazione di cartografia numerica.
g) disegno su supporto adeguato.
per ogni punto in piu:
SOMMANO cadauno 500,00 8,50 4250,00 0,00
13 Attrezzature installate in ciascun punto, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di
S.01.010.03 | trasporto. Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione ...
0.a amento sottoservizi sino a - 1,50 mt dal p.c., compreso il rispristino dello stato dei luoghi
Per distanze entro i 300 m
SOMMANO cad 5,00 208,40 1'042,00 52,10 5,000
14 Perforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con carotieri di diametro fra 86 e
S.01.011.02 | 127 mm, in terreni medi Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a car ... ie
0.a ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc. Per ogni metro lineare fino a 20 m
dal piano di campagna
SOMMANO m 100,00 79,14 7°914,00 3°007,32 | 38,000
15 Perforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con carotieri di diametro fra 86 e
S.01.011.02 | 127 mm, in terreni medi Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a car ...
0.b aiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc. Per ogni metro lineare fino da 20 a 40
m dal piano di campagna
SOMMANO m 50,00 93,53 4'676,50 1777,07 | 38,000
16 Approntamento dell'attrezzatura di perforazione, compreso il carico, lo scarico ¢ la revisione
S.01.030.01 | a fine lavori Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione, compreso il carico,
0.a lo scarico e la revisione a fine lavori Per ogni attrezzatura
SOMMANO cad 1,00 557,95 557,95 83,69 15,000
17 Attrezzature installate in ciascun punto, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di
S.01.030.03 | trasporto. Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione ...
0.a tamento sottoservizi sino a -1,50 mt dal p.c., compreso il rispristino dello stato dei luoghi
Per distanze entro i 300 m
SOMMANO cad 16,00 208,40 3334,40 166,72 5,000
18 Perforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con carotieri di diametro fra 86 ¢
S.01.031.02 | 127 mm, in terreni medi Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a car ... ie
0.a ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc. Per ogni metro lineare fino a 20 m
dal piano di campagna
SOMMANO m 19,00 100,72 17913,68 727,20 | 38,000
19 Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, e loro
S.01.040.01 | conservazione in appositi contenitori trasparenti, chiusi ermeticamente. Fino ad una
0.a profondita di 60 m dal piano di campagna
SOMMANO cad 84,00 6,95 583,80 379,48 | 65,000
20 Prelievo di campioni indisturbati nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura
S.01.040.03 | della fustella Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terr ...
0.a voro, ovvero da compensare con il relativo prezzo se non restituita. Per ogni prelievo fino a
20 m dal piano di campagna
SOMMANO cad 20,00 57,55 1'151,00 437,38 | 38,000
21 Prelievo di campioni indisturbati nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura
S.01.040.03 | della fustella Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terr ... oro,
0.b ovvero da compensare con il relativo prezzo se non restituita. Per ogni prelievo da 20 a 40 m
dal piano di campagna
SOMMANO cad 10,00 64,75 647,50 246,05 | 38,000
22 Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi a rotazione con campionatore tipo
S.01.040.05 | Raymond a punta chiusa o aperta. Per ogni prova fino a 20 m dal piano di campagna
0.a
SOMMANO cad 20,00 57,55 1'151,00 0,00
23 Cassetta catalogatrice delle dimensioni di 0,5 x 1 m, completa di scomparti e di coperchio
S.01.060.01
0.a
SOMMANO cad 30,00 26,81 804,30 0,00
24 Voci generali Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica (PVC, acciaio, ecc.)
S.02.010.01 | mediante estrusore, compreso l'esame preliminare e la descrizione, eseguita secondo le UNI
0.a EN ISO 14688-1
SOMMANO cad 30,00 23,79 713,70 0,00
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25 Voci generali Fotografia a colori di campione o di un provino formato 10x15 c¢m in triplice
S.02.010.01 | copia con scala metrica di riferimento
0.c
SOMMANO cad 30,00 11,08 332,40 0,00
26 Analisi granulometrica con setacci per caratteristiche fisiche ¢ meccaniche. Per via secca su
S.02.020.01 | quantita <= 5kg, con un massimo di 8 vagli. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-4
0.a
SOMMANO cad 30,00 43,29 1298,70 0,00
27 Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200 (0,074 mm)
S.02.020.05 | Determinazione dei limiti di liquidita e di plasticita, congiuntamente. Eseguita secondo la
0.b Uni CEN ISO 17892-2
SOMMANO cad 30,00 61,32 1'839,60 183,96 | 10,000
28 Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200 (0,074 mm)
S.02.020.05 | Determinazione del contenuto d'acqua allo stato naturale. Eseguita secondo la UNI CEN
0.e ISO 17892- 1
SOMMANO cad 30,00 18,00 540,00 178,20 | 33,000
29 Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200 (0,074 mm)
S.02.020.05 | Determinazione del peso dell'unita di volume allo stato naturale mediante fustella tarata.
0.f Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-1
SOMMANO cad 30,00 21,86 655,80 268,88 | 41,000
30 Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200 (0,074 mm)
S.02.020.05 | Determinazione del peso specifico dei granuli con il metodo del picnometro (media su 2
0.g misurazioni). Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-2
SOMMANO cad 30,00 55,94 1'678,20 184,60 | 11,000
31 Caratteristiche fisiche e meccaniche Prova di taglio diretto consolidata drenata con tempo di
S.02.030.01 | deformazione finale <8h (procedura standard 3 provini). Eseguita secondo la UNI CEN ISO
0.a 17892-10
SOMMANO cad 10,00 373,88 3738,80 17159,03 | 31,000
32 Caratteristiche fisiche e meccaniche Prova triassiale consolidata drenata (C.I1.D.) con
S.02.030.01 | saturazione preliminare eseguita su provini di diametro < 40mm ed altezza <80mm,
0.e procedura standard su 3 provini. Secondo norma UNI CEN ISO 17892-9
SOMMANO cad 10,00 554,11 5'541,10 2'271,85| 41,000
33 Caratteristiche fisiche e meccaniche Prova di compressione edometrica fino a 3200 kPa in
S.02.030.01 | unico ciclo di carico e scarico su provino 40-50 mm a gradini definiti con mantenimento di
0.n ogni gradino per un tempo minore o uguale a 24 ore per complessivi 12 gradini. Eseguita
secondo la UNI CEN ISO 17892-5
SOMMANO cad 10,00 189,20 1'892,00 94,60 5,000
34 Caratteristiche fisiche e meccaniche Elaborazione prova edometrica con determinazione dei
S.02.030.01 | coefficienti Cv, K, Eed, compresa la preparazione dei diagrammi 2H/log t; Cv/log sv, Eed /
0.0 log sv
SOMMANO cad 10,00 38,53 385,30 300,53 | 78,000
35 Approntamento attrezzature e trasporto A/R di strum. per prosp. geof. di tipo sismica a
S.03.020.01 | rifrazione o in foro. Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strument ...
0.a di tipo sismica a rifrazione o in foro, compreso il carico e scarico, su aree accessibili ai
normali mezzi di trasporto
SOMMANO cp 1,00 107,16 107,16 0,00
36 Esecuzione down-hole, in fori appositamente predisposti, con sismografo digitale
S.03.020.01 | multicanale, con elab. e rest. Dati Esecuzione prove sismiche tipo "down-hole", in fori
S.a appositamen ... afo digitale multicanale, compresa l'elaborazione e la restituzione dei dati.
Per ogni registrazione in fori fino a 20 m
SOMMANO cad 30,00 34,69 1'040,70 0,00
37 Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in foro. Installazione
S.03.020.02 | attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in foro, compreso l'onere dello
0.a spostamento dal primo al successivo. Per installazione attrezzature di indagine di tipo
sismica a rifrazione
SOMMANO cad 3,00 89,36 268,08 8,04 3,000
38 Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in foro. Installazione
S.03.020.02 | attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in foro, compreso l'onere dello
0.c spostamento dal primo al successivo. Per installazione attrezzature di indagine di tipo in foro

per down-hole
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SOMMANO cad 2,00 89,36 178,72 5,36 3,000
39 Prospezioni sismiche con tecnica MASW Prospezione sismica con tecnica MASW
S.03.020.10 | (Multichannelanalysis of surfacewaves) utilizzando sismografi ad alta precisione ed a
0.a segnale incremental ... pretazione ed elaborazione dei dati con profilo verticaledi velocita
dell'onda "S", e determinazione del parametro Vs30.
SOMMANO cad 3,00 702,81 2'108,43 0,00
40 Approntamento attrezzature e trasporto A/R di strumentazioni ed attrezzature per prosp.
S.03.030.01 | georadar su aree accessibili Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di s ...
0.a trezzature per prospezioni georadar G.P.R., compreso carico e scarico, su aree accessibili ai
normali mezzi di trasporto
SOMMANO cp 2,00 107,16 214,32 32,15 15,000
41 Indagine georadar lungo percorsi longitudinali, con antenna singola, di opportuna frequenza
S.03.030.03 | Esecuzione di indagine georadar lungo percorsi longitudinali, con assetto di investigazi ...
0.a frequenza atta a raggiungere la maggior definizione e profondita possibile in relazione agli
obiettivi della prospezione
SOMMANO ml | 2°555,00 8,43 21538,65 3'661,57 | 17,000
42 Trasporto attrezzature Trasporto A/R in situ dell'intero complesso di strumenti ed
S.05.000.01 | attrezzature necessari per l'esecuzione di una sessione di saggi e/o prove su strutture e/o
0.a mater ... ssione al termine della sessione. Per ciascuna sessione di saggi e/o di prove, anche
se di durata superiore ad un giorno
SOMMANO cad 1,00 227,62 227,62 0,00
43 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata fino
T.01.010.02 | a 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra ¢ demolizioni s ... gli
0.a eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q, per
trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 8,75 32,36 283,15 39,64 | 14,000
44 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata fino
T.01.010.02 | a 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra ¢ demolizioni s ... eri
0.b di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 g, per ogni cinque km in
piu oltre i primi 10
SOMMANO mc/
Skm 17,50 5,98 104,65 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 212°998,79 61'002,68 | 28.640




Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
0,
TARIFFA E DELLE SOMMINISTRAZIONI TOTALE Manodopera ()
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 2127998,79 61°002,68 | 28.640
M:000 <nessuna> euro 212°998,79 61°002,68 | 28.640
M:000.001 Rilievo plano-altimetrico euro 6°142,00 0,00 | 0.000
M:000.002 Indagini ambientali euro 156°383,18 42°762,60 | 27.345
M:000.002.000 <nessuna> euro 2373297 5238,12 | 22.071
M:000.002.001 Inquinamento suolo euro 31°015,63 17329,98 | 4.288
M:000.002.002 Caratterizzazione rifiuti euro 98736,58 36°194,50 | 36.658
M:000.002.003 Bonifica bellica superficiale euro 2°898,00 0,00 | 0.000
M:000.003 Indagini geologiche geotecniche sismiche idrogeologiche euro 197280,76 7°108,34 | 36.868
M:000.004 Indagini archeologiche euro 10°541,00 8°065,11 | 76.512
M:000.005 euro 20°651,85 3°066,63 | 14.849
TOTALE euro 212998,79 61°002,68 | 27.732
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