




AGENZIA DEL DEMANIO  
DIREZIONE ROMA CAPITALE

RMD0244 "SANT'ANDREA AL QUIRINALE"

Progetto definitivo a base di gara per la "progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di restauro e riqualificazione delle facciate del complesso SANT'ANDREA AL QUIRINALE sito tra la via Piacenza, via Ferrara e via del Quirinale - Roma".



## PROGETTO DEFINITIVO

R01

ELENCO ELABORATI

F.to:  
A4

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**  
Arch. Maria Incoronata Grusso

**Progettista:**  
Arch. Isabella Di Marsico

GENNAIO/FEBBRAIO 2021	<b>Rev.01 Giugno 2021</b>			
DATA:		REDATTO	APPROVATO	



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Roma Capitale

ELENCO ELABORATI	
<b>Committente : AGENZIA DEL DEMANIO</b>	
<b>Progetto:</b> definitivo a base di gara per la "progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di restauro e riqualificazione delle facciate del complesso SANT'ANDREA AL QUIRINALE sito tra la via Piacenza, via Ferrara e via del Quirinale - Roma".	
<b>Struttura:</b> COMPLESSO "SANT'ANDREA AL QUIRINALE" IN VIA PIACENZA, VIA FERRARA E VIA DEL QUIRINALE – ROMA, ( RM)	
<b>Emissione: Gennaio/Febbraio 2021</b>	<b>Revisione: Maggio/Giugno 2021</b>

### DOCUMENTI GENERALI

Codifica	Titolo	Rapp	F.to	File	Data Emissione	Rev_01
R01	Elenco Elaborati	-	A4	R01_ELENCO ELABORATI	Gen/Feb. 2021	Giugno 2021
R02	Documentazione fotografica	-	A3	R02_DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	Gen/Feb. 2021	Maggio 2021
R03	Relazione Generale	-	A4	R03_RELAZIONE GENERALE	Gen/Feb. 2021	Giugno 2021
R04	Relazione storica	-	A4	R04_RELAZIONE STORICA	Gen/Feb. 2021	Giugno 2021
R05	Relazione tecnica specialistica	-	A4	R05_RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA	Gen/Feb. 2021	Giugno 2021
R06	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo		A4	R06_DISCIPLINARE	Gen/Feb. 2021	Giugno 2021
R07	Computo Metrico Estimativo	-	A4	R07_CME	Gen/Feb. 2021	Giugno 2021
R08	Elenco Prezzi Unitari	-	A4	R08_ELENCO PREZZI UNITARI	Gen/Feb. 2021	Giugno 2021
R09	Nuovi Prezzi	-	A4	R09_NUOVI PREZZI	Gen/Feb. 2021	Giugno 2021
R10	Capitolato Speciale di Appalto	-	A4	R10_CSA	Gen/Feb. 2021	Giugno 2021
R11	Elaborato riservato alla Stazione Appaltante					
R12	PSC	-	A4	R12_PSC_PROG. DEF	Gen/Feb. 2021	Maggio 2021
R13	Costi della Sicurezza	-	A4	R13_COSTI DELLA SICUREZZA	Gen/Feb. 2021	
R14	Cronoprogramma	-	A3	R14_CRONOPROGRAMMA	Gen/Feb. 2021	
R15	FASCICOLO DELL'OPERA Prime emissione per progetto definitivo posto a base di gara.	-	A4	R15_Fascicolo dell'Opera_prima stesura	Maggio 2021	

**ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICI**

<b>Codifica</b>	<b>Titolo</b>	<b>Scala</b>	<b>F.to</b>	<b>File</b>	<b>Data Emissione</b>	<b>Rev_01</b>
EG01	Inquadramento generale	varie	A1	EG01_INQUADRAMENTO	Gen/Feb. 2021	Giugno 2021
EG02	Piante piano terra, primo e secondo. Mappatura serramenti ed interventi.	1:100	A0+	EG02_PIANTE TERRA, PRIMO, SECONDO	Gen/Feb. 2021	Giugno 2021
EG03	Piante piano terzo e quarto. Mappatura serramenti ed interventi.	1:100	A0+	EG03_PIANTE TERZO, QUARTO	Gen/Feb. 2021	Giugno 2021
EG04	Prospetti Esterni/Sezioni via Piacenza, via Ferrara, via del Quirinale - Ante e Post Operam	1:100	A0+	EG04_PROSPETTI ESTERNI	Gen/Feb. 2021	Giugno 2021
EG05	Abaco dei serramenti prospetti esterni via Piacenza, via Ferrara, via del Quirinale.	1:50	A0+	EG05_ABACO PROSPETTI ESTERNI	Gen/Feb. 2021	Giugno 2021
EG06	Prospetti /Sezioni corte interna via Piacenza, via del Quirinale. Ante e Post Operam	1:100	A0+	EG06_PROSPETTI CORTE INTERNA	Gen/Feb. 2021	Giugno 2021
EG07	Abaco dei serramenti. Prospetti corte interna via Ferrara, via Piacenza, via del Quirinale.	1:50	A0+	EG07_ABACO PROSPETTI CORTE INTERNA	Gen/Feb. 2021	Giugno 2021
EG08	Cantierizzazione. Prospetti Esterni/Sezioni via Piacenza, via Ferrara, via del Quirinale.	1:100	A0+	EG08_PROSPETTI ESTERNI CANTIERIZZAZIONE	Gen/Feb. 2021	
EG09	Cantierizzazione. Prospetti, pianta e sezioni (corte interna via Piacenza, via del Quirinale).	1:100	A0+	EG09_PROSPETTI CORTE INT CANTIERIZZAZIONE	Gen/Feb. 2021	