


Analisi prezzi

Progetto esecutivo

Articolo corpo

n. Elementi dell'analisi U.M. Quantità

Prezzo 

unitario Importo incid. %

1 Manodopera  

1.1 Operaio specializzato montatore di 1° ora 2,00 31,16€           62,32€               

1.2 Operaio qualificato montatore di 2° ora 2,00 29,79€           59,58€               

1.3 Operaio qualificato edile ora 0,00 34,97€           -€                   

1.4 Operaio comune edile (n. 2 per 4 ore) ora 8,00 31,66€           253,28€             

Sommano 375,18€             67,48%

2 Materiali a piè d’opera

2.1 -€                   

2.2 -€                   

2.3 -€                   

Sommano -€                   0,00%

3 Noleggi

3.1 -€                   

3.2 -€                   

Sommano -€                   0,00%

4 Trasporti

4.1 Trasporto a centro di raccolta (60 km) m³/km 75 2,41€             180,75€             

4.2 -€                   

Sommano 180,75€             32,51%

A SOMMANO (1+2+3+4) 555,93€             100,00%

5 Spese generali % ( esclusa manodopera) % 15

B Sommano (A+5) 555,93€             

6 Utile Impresa % (esclusa manodopera) % 10

C  Sommano (B+6) 555,93€             

7 Eventuali deduzioni -€                   

D  Sommano (C+7) 555,93€             

8 Arrotondamento (+/-) 0,07€                 

TOTALE (D+8) 556,00€             

note esplicative:

NP.02.01 Unità di misura

Rimozione dell'unità CDZ esterna comprendente lo smontaggio ed il sezionamento in parti tali da poter essere trasportati 

con il montacarichi codominiale, comprese tubazioni e apparecchaiture accessorie. Compreso accatastamento, 

abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento. 
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Analisi prezzi

Progetto esecutivo

Articolo m

n. Elementi dell'analisi U.M. Quantità
Prezzo 

unitario
Importo 

inc 

manodopera

Costo 

manodopera

1 Manodopera  

1.1 Operaio specializzato falegname ora 0,50 31,16€           15,58€          80,10% 12,48€          

1.2 Operaio qualificato falegname ora 0,50 29,79€           14,90€          80,09% 11,93€          

1.3 Operaio qualificato edile ora 34,97€           -€              80,10% -€               

1.4 Operaio comune edile ora 0,20 31,66€           6,33€            80,10% 5,07€             

Sommano 36,81€          29,48€          

2 Materiali a piè d’opera

2.1 Doppio listello in rovere 5x5 cm m 1,00 5,84€             5,84€            0,00% -€               

2.2 Impregnate protettivo l 0,15 7,07€             1,06€            -€               

2.3 Smalto sintetico l 0,30 9,30€             2,79€            

Sommano 9,69€            -€               

3 Noleggi

3.1 % -€              

3.2 -€              

Sommano -€              0,00%

4 Trasporti

4.1 Inc. 3% % 0,03 9,69€             0,29€            4,00% € 0,01

4.2 -€              

Sommano 0,29€            € 0,01

A SOMMANO (1+2+3+4) 46,79€          

5 Spese generali % ( esclusa manodopera) % 15 9,98€             1,50€            

B Sommano (A+5) 48,29€          

6 Utile Impresa % (esclusa manodopera) % 10 9,98€             1,00€            

C  Sommano (B+6) 49,28€          

7 Eventuali deduzioni -€              

D  Sommano (C+7) 49,28€          

8 Arrotondamento (+/-) 0,28-€            

TOTALE (D+8) 49,00€          60,19% 29,49€          

note esplicative:

NP.06.01

Costo orario manodopera tratto da Preziario Comune di Milano 2017

Costomateriali: Prezziario Dei manutenzioni ristrutturazioni 2017

Unità di misura

Maggiore costo al prezzo dei serramenti dei tipi F1-F2-F3-F4-F7, per fornitura e applicazione di listello sagomato come gli esistenti su 

entrambe le specchiature (interno/esterno), in legno rovere, verniciatura bicolore come il serramenti,  compreso ogni onere ed 

assistenza.         
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Analisi prezzi

Progetto esecutivo

Articolo cad

n. Elementi dell'analisi U.M. Quantità
Prezzo 

unitario
Importo 

inc 

manodoper

a

Costo 

manodopera

1 Manodopera  

1.1 Operaio specializzato falegname ora 16,00 31,16€           498,56€          80,10% 399,35€         

1.2 Operaio qualificato falegname ora 16,00 29,79€           476,64€          80,09% 381,74€         

1.3 Operaio qualificato edile ora 8,00 34,97€           279,76€          80,10% 224,09€         

1.4 Operaio comune edile ora 8,00 31,66€           253,28€          80,10% 202,88€         

Sommano 1.508,24€       1.208,05€      

2 Materiali a piè d’opera

2.1 porta blindata completa cad 1,00 812,00€         812,00€          -€                

2.2 materiale d'uso e consumo cad 1,00 75,00€           75,00€            -€                

2.3 -€               

Sommano 887,00€          -€                

3 Noleggi

3.1 % -€               

3.2 -€               

Sommano -€               0,00%

4 Trasporti

4.1 Inc. 3% % 0,03 887,00€         26,61€            4,00% € 1,06

4.2 -€               

Sommano 26,61€            € 1,06

A SOMMANO (1+2+3+4) 2.421,85€       

5 Spese generali % ( esclusa manodopera) % 15 913,61€         137,04€          

B Sommano (A+5) 2.558,89€       

6 Utile Impresa % (esclusa manodopera) % 10 913,61€         91,36€            

C  Sommano (B+6) 2.650,25€       

7 Eventuali deduzioni -€               

D  Sommano (C+7) 2.650,25€       

8 Arrotondamento (+/-) 0,25-€              

TOTALE (D+8) 2.650,00€       1.209,12€      

note esplicative:

NP.06.02 Unità di misura

Modifica portone di ingresso comprendente: rimozione del portone a doppia anta e del telaio - fornitura e posa di porta blindata ad 

un'anta in lamiera d'acciaio dello spessore di 20/10, controtelaio in lamiera dello spessore di 25/10, anta in doppia lamiera d'acciaio 

dello spessore di 12/10 con profili perimetrali d'acciaio dello spessore di 20/10 e profilo rinforzato dal lato della battuta, rivestita in 

gomma con trucciolare dello spessore di 7 mm circa, finitura liscia. Adattamento e applicazione sul lato esterno, delle due ante del 

portoncino precedentemente rimosso. Comprese: trattamento e lucidatura delle parti in legno a vista - verniciatura della pannellatura 

interna della porta blindata - serratura principale e quella di servizio - compasso di sicurezza e quanto altro necessario per dare l'opera 

perfettamente funzionante.

Costo orario manodopera tratto da Preziario Comune di Milano 2017
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Analisi prezzi

Progetto esecutivo

Articolo corpo

n. Elementi dell'analisi U.M. Quantità
Prezzo 

unitario
Importo 

inc 

manodoper

a

Costo 

manodopera

1 Manodopera  

1.1 Operaio specializzato falegname ora 16,00 31,16€           498,56€         80,10% 399,35€        

1.2 Operaio qualificato falegname ora 16,00 29,79€           476,64€         80,09% 381,74€        

1.3 Operaio qualificato edile ora

1.4 Operaio comune edile ora 8,00 31,66€           253,28€         80,10% 202,88€        

Sommano 1.228,48€      983,96€        

2 Materiali a piè d’opera

2.1 Impregnate protettivo l 10,00 7,07€             70,68€           -€              

2.2 Smalto sintetico l 20,00 9,30€             186,08€         -€              

2.3 -€               

Sommano 256,76€         -€              

3 Noleggi

3.1 % -€               

3.2 -€               

Sommano -€               0,00%

4 Trasporti

4.1 Inc. 3% % 0,03 256,76€         7,70€             4,00% € 0,31

4.2 -€               

Sommano 7,70€             € 0,31

A SOMMANO (1+2+3+4) 1.492,94€      

5 Spese generali % ( esclusa manodopera) % 15 264,46€         39,67€           

B Sommano (A+5) 1.532,61€      

6 Utile Impresa % (esclusa manodopera) % 10 264,46€         26,45€           

C  Sommano (B+6) 1.559,06€      

7 Eventuali deduzioni -€               

D  Sommano (C+7) 1.559,06€      

8 Arrotondamento (+/-) 0,06-€             

TOTALE (D+8) 1.559,00€      984,27€        

note esplicative:

NP.06.03 Unità di misura

Restauro della boiserì dello sbarco ascensori comprendente: ripristino dei rivestimenti rimossi - stuccature di fori con mastice colore 

legno come l'esistente - pulizia e pitturazione a due mani con smalto trasparente.
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Analisi prezzi

Progetto esecutivo

Articolo corpo

n. Elementi dell'analisi U.M. Quantità
Prezzo 

unitario
Importo incid. %

1 Manodopera  

1.1 Operaio specializzato montatore di 1° ora 144,00 31,16€           4.487,04€          

1.2 Operaio qualificato montatore di 2° ora 144,00 29,79€           4.289,76€          

1.3 Operaio qualificato edile ora 96,00 34,97€           3.357,12€          

1.4 Operaio comune edile ora 96,00 31,66€           3.039,36€          

Sommano 15.173,28€        94,48%

2 Materiali a piè d’opera

2.1

Pittura antiruggine ad altissimo contenuto 

di pigmenti atiivi l 8,64 9,61€             83,03€               

2.2 smalto a base di resine sintetiche l 17,28 10,07€           174,01€             

2.3 materiali d'uso e consumo vari corpo 1,00 480,00€         480,00€             

Sommano 737,04€             4,60%

3 Noleggi

3.1 -€                   

3.2 -€                   

Sommano -€                   0,00%

4 Trasporti

4.1 Incidenza trasporto 3% % 1 120,00€         120,00€             

4.2 -€                   

Sommano 120,00€             0,75%

A SOMMANO (1+2+3+4) 16.030,32€        100,00%

5 Spese generali % ( esclusa manodopera) % 15 18,00€               

B Sommano (A+5) 16.048,32€        

6 Utile Impresa % (esclusa manodopera) % 10 12,00€               

C  Sommano (B+6) 16.060,32€        

7 Eventuali deduzioni -€                   

D  Sommano (C+7) 16.060,32€        

8 Arrotondamento (+/-) 0,32-€                 

TOTALE (D+8) 16.060,00€        

note esplicative:

NP.12.01 Unità di misura

Costo orario manodopera tratto da Preziario Comune di Milano 2017

Rimontaggio degli apparecchi di riscaldamento precedentemente smontati previo lavaggio interno, spazzolatura, stuccatura 

e verniciatura delle superfici esterne, comprese eventuali sigillature degli elementi che perdono, compresa eventuale 

sostituzione di valvole non funzionanti e quanto altro necessario per il perfetto funzionamento. (per circa 48 termosifoni)
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Analisi prezzi

Progetto esecutivo

Articolo corpo

n. Elementi dell'analisi U.M. Quantità
Prezzo 

unitario
Importo incid. %

1 Manodopera  

1.1 Operaio specializzato montatore di 1° ora 16,00 31,16€           498,56€             

1.2 Operaio qualificato montatore di 2° ora 16,00 29,79€           476,64€             

1.3 Operaio qualificato edile ora 4,00 34,97€           139,88€             

1.4 Operaio comune edile ora 4,00 31,66€           126,64€             

Sommano 1.241,72€          87,32%

2 Materiali a piè d’opera

2.1

Pittura antiruggine ad altissimo contenuto 

di pigmenti atiivi l 0,18 9,61€             1,73€                 

2.2 smalto a base di resine sintetiche l 0,36 10,07€           3,63€                 

2.3 materiali d'uso e consumo vari corpo 1,00 25,00€           25,00€               

Sommano 30,36€               2,18%

3 Noleggi

3.1 -€                   

3.2 -€                   

Sommano -€                   0,00%

4 Trasporti

4.1 Incidenza trasporto 3% % 1 120,00€         120,00€             

4.2 -€                   

Sommano 120,00€             8,62%

A SOMMANO (1+2+3+4) 1.392,08€          100,00%

5 Spese generali % ( esclusa manodopera) % 15 18,00€               

B Sommano (A+5) 1.410,08€          

6 Utile Impresa % (esclusa manodopera) % 10 12,00€               

C  Sommano (B+6) 1.422,08€          

7 Eventuali deduzioni -€                   

D  Sommano (C+7) 1.422,08€          

8 Arrotondamento (+/-) 0,08-€                 

TOTALE (D+8) 1.422,00€          

note esplicative:

8 Arrotondamento (+/-) -€                   

TOTALE (D+8) -€                   

note esplicative:

NP.12.02 Unità di misura

Sostituzione della tubazione del riscaldamento rotta nel locale A.14, compresa coibentazione, rimontaggio del termosifone, 

previo lavaggio interno, spazzolatura, stuccatura e verniciatura delle superfici esterne, comprese eventuali sigillature degli 

elementi che perdono, compresa eventuale sostituzione di valvole non funzionanti e quanto altro necessario per il perfetto 

funzionamento.

costo orario manodopera tratto da Preziario DEI - Impianti tecnologici - gennaio 2015
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Analisi prezzi

Progetto esecutivo

Articolo cad

n. Elementi dell'analisi U.M. Quantità
Prezzo 

unitario
Importo incid. %

1 Manodopera  

1.1 Capo squadra impianti tecnologici ora 12,00 35,81€           429,72€             

1.2 Operaio comune impiantista ora 12,00 26,73€           320,76€             

1.3 -€                   

1.4 -€                   

Sommano 750,48€             71,67%

2 Materiali a piè d’opera

2.1 Gas R410A kg 9,00 40,00€           360,00€             

2.2 Sconto su listino % -20% 360,00€         72,00-€               

Sommano 288,00€             27,50%

3 Noleggi

3.1 -€                   

3.2 -€                   

Sommano -€                   0,00%

4 Trasporti

4.1 Incidenza trasporto % 3 8,64€                 

4.2 -€                   

Sommano 8,64€                 0,83%

A SOMMANO (1+2+3+4) 1.047,12€          100,00%

5 Spese generali % ( esclusa manodopera) % 15 44,50€               

B Sommano (A+5) 1.091,62€          

6 Utile Impresa % (esclusa manodopera) % 10 29,66€               

C  Sommano (B+6) 1.121,28€          

7 Eventuali deduzioni -€                   

D  Sommano (C+7) 1.121,28€          

8 Arrotondamento (+/-) 0,28-€                 

TOTALE (D+8) 1.121,00€          

note esplicative:

NP.13.01 Unità di misura

Pressatura del circuito frigorifero con azoto alla pressione di 40 bar, verifica della tenuta, realizzazione del vuoto e carica 

con circa Kg .8/9  di gas R410A  per unità esterna

costo orario manodopera tratto da Preziario Comune di Milano 2017

Immobile INPS004 Milano, via Gonzaga, 4

Lavori di riqualificazione piano settimo 7 di 8



Analisi prezzi

Progetto esecutivo

Articolo corpo

n. Elementi dell'analisi U.M. Quantità
Prezzo 

unitario
Importo incid. %

1 Manodopera  

1.1 Capo squadra impianti tecnologici ora 8,00 35,81€           286,48€             

1.2 -€                   

1.3 Operaio specializzato montatore di 1° ora 8,00 31,16€           249,28€             

1.4 -€                   

Sommano 535,76€             46,36%

2 Materiali a piè d’opera

2.1 -€                   

2.2 -€                   

Sommano -€                   0,00%

3 Oneri pratiche di smaltimento

3.1 corpo 1,00 500,00€         500,00€             

3.2 -€                   

Sommano 500,00€             43,26%

4 Trasporti

4.1 Incidenza trasporto corpo 1 120,00€         120,00€             

4.2 -€                   

Sommano 120,00€             10,38%

A SOMMANO (1+2+3+4) 1.155,76€          100,00%

5 Spese generali % ( esclusa manodopera) % 15 93,00€               

B Sommano (A+5) 1.248,76€          

6 Utile Impresa % (esclusa manodopera) % 10 62,00€               

C  Sommano (B+6) 1.310,76€          

7 Eventuali deduzioni -€                   

D  Sommano (C+7) 1.310,76€          

8 Arrotondamento (+/-) 0,24€                 

TOTALE (D+8) 1.311,00€          

note esplicative:

NP.13.02 Unità di misura

Svuotamento del gas impianto esistente effettuato da ditta abilitata, compresi oneri di trasporto delle bombole, e 

certificazioni di legge relativi allo smaltimento 
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