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NABP884 “Scarpata Calata Capodichino” sita in Napoli alla via Calata Capodichino, n. 
79. 

 

Intervento di consolidamento dei pendii previo bonifica da vegetazione infestante. 

 

CIG: Z8825CD401 CUP: G65I18000470001 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m

P.01.010.010 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita e posta in

.d opera. Completa delle necessarie con ...  lavoro finito a perfetta regola

d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Rete metallica zincata su

tubi da ponteggio

20,00 2,000 40,00

SOMMANO mq 40,00 14,56 582,40

2 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle

S01.01.002.2 dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera

2.b e successivo smontaggio a fine lavori, ... rto e smaltimento rifiuti

speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo Nolo per ogni

mese successivo o frazione

1,00

SOMMANO cad 1,00 130,00 130,00

3 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 81/08, in

S01.04.001.0 lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di

1.c utilizzo per mese o frazione: 500 x 330 mm

5,00

SOMMANO cad 5,00 0,42 2,10

4 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in

S01.04.001.0 lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di

2.g utilizzo per mese o frazione: 500 x 330 mm

5,00

SOMMANO cad 5,00 0,42 2,10

5 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera

S01.04.001.0 di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo

3.c per mese o frazione: 500 x 330 mm.

5,00

SOMMANO cad 5,00 0,42 2,10

6 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e

S01.04.001.0 prescrizione, conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10,

8.c con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o

frazione: 330 x 500 mm

5,00

SOMMANO cad 5,00 0,42 2,10

Parziale LAVORI A CORPO euro 720,80

T O T A L E   euro 720,80
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------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 720,80 100,000

C:001 COSTI SICUREZZA (speciali) euro 720,80 100,000

TOTALE  euro 720,80 100,000

     Napoli, __________

Il Tecnico
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Il Progettista 

F.to Ing. Salvatore STEFANILE 

 

Visto Il Responsabile Unico del Procedimento 

 F.to Arch. Luca DAMAGINI 
 

Visto Il Direttore Regionale 

 F.to Dott. Edoardo MAGGINI 
 

 
 
 
 
 


