AGENZIA DEL DEMANIO

Area "Ex STA.VE.CO" - Bologna - Indagini preliminari al PFTE

DETERMINAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA PER LA RISOLUZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA
(non soggetti a ribasso d'asta)

Tariffa	Descr. Estesa	Parti uguali	Quantità totale	Unità Misura	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
F01016	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile	3	3,00	cad./mese	132,26 €	396,78 €
F01022a	Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese (100 transenne x 3 mesi)	1	300,00	cad./mese	1,26 €	378,00 €
F01022e	voce precedente: allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo	1	100,00	cad.	2,95 €	295,00 €
NP.01	Importo per lavori in economia di piccola entità per l'esecuzione dei rilievi e delle indagini in situ (su base oraria operaio edile comune)	1	50,00	ore	23,50 €	1.175,00 €
NP.02	Importo per materiali in economia per lavori di piccola entità nell'ambito dell'esecuzione dei rilievi e delle indagini in situ	1	1,00	a corpo	1.600,00 €	1.600,00 €
F01047	Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200 x 150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del segnale per un mese	1	1,00	cad.	23,23 €	23,23 €
NP.01	Segnaletica temporanea per esecuzione lavori di indagine	1	1,00	a corpo	400,00 €	400,00 €
NP.02	Riunioni di coordinamento con i responsabili della committenza	10	10,00	ora	75,00 €	750,00 €
					totale	5.018,01 €
					Totale costi della Sicurezza arrotondato	**5.000,00 €**

Bologna, 13 Dicembre 2018

Il RUP
arch. SilvanoArcamone