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Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 individuata ai 

sensi dell’ art.157 del D.Lgs. 50/2016 e dell’ art. 4 dell’ Ordinanza n. 

56/2018 del Commissario Straordinario per la ricostruzione a seguito del 

Sisma 2016. Affidamento Progettazione Definitiva da restituire in 

modalità BIM, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione 

nonché  indagini e rilievi preliminari, Direzione Lavori e Coordinamento 

della Sicurezza in fase di Esecuzione per la realizzazione di n. 5 lotti 

relativi ad interventi di ricostruzione, di importanza essenziale, di cui 

all’art. 14 comma 3 bis del D.L. 189/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO B 

 

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FASE A – SONDAGGI 

Le indagini da eseguirsi sono così suddivise: 

- Prove geologiche e geotecniche comprensive di accantieramento generale con un minimo di: 

� N.1 perforazioni eseguite a rotazione a carotaggio continuo fino a 30 metri dal piano di 

campagna; 

� N.2 prove penetrometriche statiche 

� N.2 prove penetrometriche dinamiche 

� N.1 prova sismica in foro DOWN – HOLE 

� Prelievo di campioni 

� Prove di laboratorio 

-  Relative prove ed analisi di laboratorio sui terreni (a titolo esemplificativo determinazione 

contenuto d’acqua, peso specifico, prova edometrica, ecc.) 

Relativamente al solo Lotto n.1 – Arquata del Tronto, sono previste prove finalizzate alla ricerca di 

possibili inquinanti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, relative a: 

� N.3 perforazioni eseguite a rotazione a carotaggio continuo fino a 20 metri dal piano di 

campagna 

� N.9 prelievi di campioni di terreno 

� Analisi chimiche su ogni prelievo di campione di acqua (D.Lgs. 152/2006) 

RIEPILOGO CORRISPETTIVI 

LOTTO 

FASE A - 

SONDAGGI 

(importo IVA 

esclusa) 

FASE B + C  

 

TOTALE FASE 

A+B+C 

MANODOPERA        

(5% SU FASI 

A,B+C) 

ONERI 

SICURESSA 

(c.a 5% SU 

FASE A) 
Verifica 

preventiva di 

interesse 

archeologico 

Progetto definitivo 

Coordinamento 

sicurezza 

progettazione 

Direzione Lavori 

Coordinamento 

sicurezza esecuzione 

1- CASERMA CC 

ARQUATA DEL 

TRONTO 

€ 30.292,01 € 1.516,26 € 260.475,04 € 292.283,31 € 14.614,17 € 1.500,00 

2- CASERMA CC 

MONTEGALLO 
€ 9.147,00 € 1.567,08 € 259.933,71 € 270.647,78 € 13.532,39 € 450,00 

3- CASERMA CC 

FIASTRA 
€ 9.147,00 € 1.750,94 € 292.874,22 € 303.772,16 € 15.188,61 € 450,00 

4- CASERMA CC 

PIEVE TORINA 
€ 9.147,00 € 1.734,25 € 291.243,03 € 302.124,28 € 15.106,21 € 450,00 

5- CASERMA CC 

SERRAVALLE DEL 

CHIENTI 

€ 9.147,00 € 1.792,63 € 293.791,79 € 304.731,42 € 15.236,57 € 450,00 

La manodopera è conteggiata forfettariamente attraverso l’applicazione della percentuale del 5% 

sull’importo complessivo del corrispettivo. 

Nelle pagine a seguire vengono riportati in maniera estesa i calcoli delle parcelle professionali per i servizi di 

cui all’oggetto. 



Prestazione Fase Categoria d'opera ID Opera Q Compensi(al netto delle spese)CP= V x P x G x Q Spese S (10%) CorrispettiviCP + S

QbI.10 Relazione archeologica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,015 € 644,54 € 64,45 € 709,00

QbI.10 Relazione archeologica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,015 € 406,75 € 40,67 € 506,74

QbI.10 Relazione archeologica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,015 € 327,13 € 32,71 € 407,55
€ 0,00 € 0,00

€ 1.378,42 € 137,84 € 1.516,26
€ 0,00 € 0,00

QbII.01
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 

eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,230 € 9.883,00 € 988,30 € 10.871,30

QbII.01
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 

eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,180 € 5.619,24 € 561,92 € 6.181,16

QbII.01
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 

eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,180 € 3.925,54 € 392,55 € 4.318,09

QbII.01
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 

eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0,160 € 1.897,38 € 189,74 € 2.087,12

QbII.01
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 

eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0,160 € 2.935,52 € 293,55 € 3.229,08

QbII.01
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 

eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0,160 € 4.697,40 € 469,74 € 5.167,14

€ 0,00 € 0,00
€ 28.958,08 € 2.895,81 € 31.853,89

€ 0,00 € 0,00
QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,010 € 429,70 € 42,97 € 472,67

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,010 € 312,18 € 31,22 € 343,40

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,010 € 218,09 € 21,81 € 239,89

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0,010 € 118,59 € 11,86 € 130,44

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0,010 € 183,47 € 18,35 € 201,82

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0,010 € 293,59 € 29,36 € 322,95
€ 0,00 € 0,00

€ 1.555,61 € 155,56 € 1.711,17
€ 0,00 € 0,00

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,070 € 3.007,87 € 300,79 € 3.308,66

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,040 € 1.248,72 € 124,87 € 1.373,59

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,040 € 872,34 € 87,23 € 959,58

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0,070 € 830,10 € 83,01 € 913,11

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0,070 € 1.284,29 € 128,43 € 1.412,72

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0,070 € 2.055,11 € 205,51 € 2.260,62

€ 0,00 € 0,00
€ 9.298,44 € 929,84 € 10.228,28

€ 0,00 € 0,00
QbII.06 Studio di inserimento urbanistico b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,030 € 1.289,09 € 128,91 € 1.418,00

€ 0,00 € 0,00
€ 1.289,09 € 128,91 € 1.418,00

€ 0,00 € 0,00
QbII.07 Rilievi planoaltimetrici b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,020 € 859,39 € 85,94 € 945,33

€ 0,00 € 0,00
€ 859,39 € 85,94 € 945,33

€ 0,00 € 0,00
QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,070 € 3.007,87 € 300,79 € 3.308,66

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,070 € 2.185,26 € 218,53 € 2.403,78

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,070 € 1.526,60 € 152,66 € 1.679,26

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0,080 € 948,69 € 94,87 € 1.043,56

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0,080 € 1.467,76 € 146,78 € 1.614,54

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0,080 € 2.348,70 € 234,87 € 2.583,57
€ 0,00 € 0,00

€ 11.484,88 € 1.148,49 € 12.633,37
€ 0,00 € 0,00

QbII.09 Relazione geotecnica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,060 € 1.873,08 € 187,31 € 2.060,39

QbII.09 Relazione geotecnica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,060 € 1.308,51 € 130,85 € 1.439,36
€ 0,00 € 0,00

€ 3.181,59 € 318,16 € 3.499,75
€ 0,00 € 0,00

QbII.10 Relazione idrologica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,030 € 936,54 € 93,65 € 1.030,19

QbII.10 Relazione idrologica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,030 € 654,26 € 65,43 € 719,68
€ 0,00 € 0,00

€ 1.590,80 € 159,08 € 1.749,88
€ 0,00 € 0,00

QbII.11 Relazione idraulica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,030 € 936,54 € 93,65 € 1.030,19

QbII.11 Relazione idraulica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,030 € 654,26 € 65,43 € 719,68
€ 0,00 € 0,00

€ 1.590,80 € 159,08 € 1.749,88
€ 0,00 € 0,00

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,030 € 936,54 € 93,65 € 1.030,19

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,030 € 654,26 € 65,43 € 719,68
€ 0,00 € 0,00

€ 1.590,80 € 159,08 € 1.749,88
€ 0,00 € 0,00

QbII.13 Relazione  geologica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,062 € 1.945,69 € 194,57 € 2.140,26

QbII.13 Relazione  geologica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,133 € 2.900,54 € 290,05 € 3.190,59
€ 0,00 € 0,00

€ 4.846,23 € 484,62 € 5.330,85
€ 0,00 € 0,00

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,050 € 2.148,48 € 214,85 € 2.363,33

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,050 € 1.560,90 € 156,09 € 1.716,99

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,050 € 1.090,43 € 109,04 € 1.199,47

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0,050 € 592,93 € 59,29 € 652,22

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0,050 € 917,35 € 91,74 € 1.009,09

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0,050 € 1.467,94 € 146,79 € 1.614,73

€ 0,00 € 0,00
€ 7.778,03 € 777,80 € 8.555,83

€ 0,00 € 0,00

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,060 € 2.578,17 € 257,82 € 2.835,99

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,060 € 1.873,08 € 187,31 € 2.060,39

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,060 € 1.308,51 € 130,85 € 1.439,36

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0,060 € 711,52 € 71,15 € 782,67

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0,060 € 1.100,82 € 110,08 € 1.210,90

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0,060 € 1.761,53 € 176,15 € 1.937,68

€ 0,00 € 0,00
€ 9.333,63 € 933,36 € 10.266,99

€ 0,00 € 0,00
QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,020 € 859,39 € 85,94 € 945,33

€ 0,00 € 0,00
€ 859,39 € 85,94 € 945,33

€ 0,00 € 0,00

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,020 € 859,39 € 85,94 € 945,33

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,020 € 624,36 € 62,44 € 686,80

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,020 € 436,17 € 43,62 € 479,79

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0,020 € 237,17 € 23,72 € 260,89

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0,020 € 366,94 € 36,69 € 403,63

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0,020 € 587,18 € 58,72 € 645,89

€ 0,00 € 0,00
€ 3.111,21 € 311,12 € 3.422,33

€ 0,00 € 0,00
QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,030 € 1.289,09 € 128,91 € 1.418,00

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,030 € 936,54 € 93,65 € 1.030,19

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,030 € 654,26 € 65,43 € 719,68

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0,030 € 355,76 € 35,58 € 391,33

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0,030 € 550,41 € 55,04 € 605,45

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0,030 € 880,76 € 88,08 € 968,84
€ 0,00 € 0,00

€ 4.666,82 € 466,68 € 5.133,50
€ 0,00 € 0,00

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,100 € 4.296,96 € 429,70 € 4.726,65

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,100 € 2.711,66 € 271,17 € 2.982,82

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,100 € 2.180,85 € 218,09 € 2.398,94

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0,100 € 1.185,86 € 118,59 € 1.304,45

Codiceprestazione
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QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0,100 € 1.834,70 € 183,47 € 2.018,17

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0,100 € 2.935,88 € 293,59 € 3.229,46
€ 0,00 € 0,00

€ 15.145,91 € 1.514,59 € 16.660,50
€ 0,00 € 0,00

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,320 € 13.750,26 € 1.375,03 € 15.125,29

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,380 € 10.304,30 € 1.030,43 € 11.334,73

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,380 € 8.287,25 € 828,72 € 9.115,97

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0,320 € 3.794,76 € 379,48 € 4.174,24

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.02 0,320 € 5.871,05 € 587,10 € 6.458,15

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.04 0,320 € 9.394,80 € 939,48 € 10.334,28

€ 0,00 € 0,00
€ 51.402,42 € 5.140,24 € 56.542,67

€ 0,00 € 0,00

QcI.02
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 

contabile
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,030 € 1.289,09 € 128,91 € 1.418,00

QcI.02
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 

contabile
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,020 € 542,33 € 54,23 € 596,56

QcI.02
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 

contabile
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,020 € 436,17 € 43,62 € 479,79

QcI.02
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 

contabile
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0,030 € 355,76 € 35,58 € 391,33

QcI.02
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 

contabile
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.02 0,030 € 550,41 € 55,04 € 605,45

QcI.02
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 

contabile
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.04 0,030 € 880,76 € 88,08 € 968,84

€ 0,00 € 0,00
€ 4.054,52 € 405,45 € 4.459,97

€ 0,00 € 0,00

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 

manutenzione
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,020 € 859,39 € 85,94 € 945,33

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 

manutenzione
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,020 € 542,33 € 54,23 € 596,56

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 

manutenzione
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,020 € 436,17 € 43,62 € 479,79

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 

manutenzione
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0,020 € 237,17 € 23,72 € 260,89

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 

manutenzione
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.02 0,020 € 366,94 € 36,69 € 403,63

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 

manutenzione
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.04 0,020 € 587,18 € 58,72 € 645,89

€ 0,00 € 0,00
€ 3.029,18 € 302,92 € 3.332,10

€ 0,00 € 0,00
QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,020 € 859,39 € 85,94 € 945,33

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,020 € 542,33 € 54,23 € 596,56

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,020 € 436,17 € 43,62 € 479,79

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0,020 € 237,17 € 23,72 € 260,89

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.02 0,020 € 366,94 € 36,69 € 403,63

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.04 0,020 € 587,18 € 58,72 € 645,89

€ 3.029,18 € 302,92 € 3.332,10

QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,100 € 4.296,96 € 429,70 € 42,97

QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,100 € 2.711,66 € 271,17 € 27,12

QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,100 € 2.180,85 € 218,09 € 21,81

QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0,100 € 1.185,86 € 118,59 € 11,86

QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.02 0,100 € 1.834,70 € 183,47 € 18,35

QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.04 0,100 € 2.935,88 € 293,59 € 29,36

€ 15.145,91 € 1.514,59 € 16.660,50

QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,060 € 2.578,17 € 257,82 € 25,78

QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,060 € 1.626,99 € 162,70 € 16,27

QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,060 € 1.308,51 € 130,85 € 13,09

QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0,060 € 711,52 € 71,15 € 7,12

QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.02 0,060 € 1.100,82 € 110,08 € 11,01

QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.04 0,060 € 1.761,53 € 176,15 € 17,62

€ 9.087,55 € 908,75 € 9.996,30

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,041 € 1.754,88 € 175,49 € 1.930,37

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,045 € 1.220,25 € 122,02 € 1.342,27

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,045 € 981,38 € 98,14 € 1.079,52

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0,035 € 415,05 € 41,51 € 456,56

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.02 0,035 € 642,15 € 64,21 € 706,36

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.04 0,035 € 1.027,56 € 102,76 € 1.130,31
€ 0,00 € 0,00

€ 6.041,26 € 604,13 € 6.645,39
€ 0,00 € 0,00

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,250 € 10.742,39 € 1.074,24 € 11.816,63

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,250 € 6.779,14 € 677,91 € 7.457,06

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,250 € 5.452,14 € 545,21 € 5.997,35

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0,250 € 2.964,66 € 296,47 € 3.261,12

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.02 0,250 € 4.586,76 € 458,68 € 5.045,43

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.04 0,250 € 7.339,69 € 733,97 € 8.073,66
€ 0,00 € 0,00

€ 37.864,78 € 3.786,48 € 41.651,26
€ 0,00 € 0,00

€ 238.173,91 € 23.817,39 € 261.991,30

€ 238.173,91

FASE EURO

A € 30.292,01
€ 30.292,01

B+C € 1.516,26
B+C € 101.194,25
B+C € 16.660,50
B+C € 100.969,03
B+C € 41.651,26

€ 261.991,30

€ 292.283,31

Verifica preventiva di interesse archeologico

TOTALE B+C

TOTALE A+B+C

PRESTAZIONE

Sondaggi
TOTALE A

Progetto definitivo
Coordinamento progettazione
Direzione lavori
Coordinamento esecuzione



Prestazione Fase Categoria d'opera ID Opera Q
Compensi(al netto delle spese)CP= V x P x G x 

Q
Spese S (10%) CorrispettiviCP + S

QbI.10 Relazione archeologica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,02 € 717,44 € 71,74 € 789,19

QbI.10 Relazione archeologica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,02 € 399,17 € 39,92 € 439,09

QbI.10 Relazione archeologica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,02 € 308,00 € 30,80 € 338,80
€ 0,00 € 0,00

€ 1.424,62 € 142,46 € 1.567,08
€ 0,00 € 0,00

QbII.01

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle 

strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle 

interferenze e Relazione sulla gestione materie

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,230 € 11.000,79 € 1.100,08 € 12.100,87

QbII.01
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle 

strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle 

interferenze e Relazione sulla gestione materie

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,180 € 5.484,41 € 548,44 € 6.032,85

QbII.01
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle 

strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle 

interferenze e Relazione sulla gestione materie

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,180 € 3.696,00 € 369,60 € 4.065,60

QbII.01

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle 

strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle 

interferenze e Relazione sulla gestione materie

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0,160 € 1.803,08 € 180,31 € 1.983,38

QbII.01
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle 

strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle 

interferenze e Relazione sulla gestione materie

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0,160 € 2.765,11 € 276,51 € 3.041,62

QbII.01
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle 

strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle 

interferenze e Relazione sulla gestione materie

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0,160 € 4.439,98 € 444,00 € 4.883,98

€ 29.189,37 € 2.918,94 € 32.108,30
€ 0,00 € 0,00

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,010 € 478,30 € 47,83 € 526,12

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,010 € 304,69 € 30,47 € 335,16

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,010 € 205,33 € 20,53 € 225,87

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0,010 € 112,69 € 11,27 € 123,96

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0,010 € 172,82 € 17,28 € 190,10

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0,010 € 277,50 € 27,75 € 305,25
€ 0,00 € 0,00

€ 1.551,33 € 155,13 € 1.706,46
€ 0,00 € 0,00

QbII.05
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 

estimativo, Quadro economico
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,070 € 3.348,07 € 334,81 € 3.682,87

QbII.05
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 

estimativo, Quadro economico
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,040 € 1.218,76 € 121,88 € 1.340,63

QbII.05
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 

estimativo, Quadro economico
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,040 € 821,33 € 82,13 € 903,47

QbII.05
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 

estimativo, Quadro economico
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0,070 € 788,85 € 78,88 € 867,73

QbII.05
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 

estimativo, Quadro economico
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0,070 € 1.209,73 € 120,97 € 1.330,71

QbII.05
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 

estimativo, Quadro economico
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0,070 € 1.942,49 € 194,25 € 2.136,74

€ 0,00 € 0,00
€ 9.329,23 € 932,92 € 10.262,15

€ 0,00 € 0,00
QbII.06 Studio di inserimento urbanistico b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,030 € 1.434,89 € 143,49 € 1.578,37

€ 0,00 € 0,00
€ 1.434,89 € 143,49 € 1.578,37

€ 0,00 € 0,00
QbII.07 Rilievi planoaltimetrici b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,020 € 956,59 € 95,66 € 1.052,25

€ 0,00 € 0,00
€ 956,59 € 95,66 € 1.052,25

€ 0,00 € 0,00
QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,070 € 3.348,07 € 334,81 € 3.682,87

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,070 € 2.132,83 € 213,28 € 2.346,11

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,070 € 1.437,33 € 143,73 € 1.581,07

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0,080 € 901,54 € 90,15 € 991,69

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0,080 € 1.382,55 € 138,26 € 1.520,81

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0,080 € 2.219,99 € 222,00 € 2.441,99
€ 0,00 € 0,00

€ 11.422,31 € 1.142,23 € 12.564,54
€ 0,00 € 0,00

QbII.09 Relazione geotecnica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,060 € 1.828,14 € 182,81 € 2.010,95

QbII.09 Relazione geotecnica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,060 € 1.232,00 € 123,20 € 1.355,20
€ 0,00 € 0,00

€ 3.060,14 € 306,01 € 3.366,15
€ 0,00 € 0,00

QbII.10 Relazione idrologica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,030 € 914,07 € 91,41 € 1.005,48

QbII.10 Relazione idrologica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,030 € 616,00 € 61,60 € 677,60
€ 0,00 € 0,00

€ 1.530,07 € 153,01 € 1.683,08
€ 0,00 € 0,00

QbII.11 Relazione idraulica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,030 € 914,07 € 91,41 € 1.005,48

QbII.11 Relazione idraulica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,030 € 616,00 € 61,60 € 677,60
€ 0,00 € 0,00

€ 1.530,07 € 153,01 € 1.683,08
€ 0,00 € 0,00

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,030 € 914,07 € 91,41 € 1.005,48

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,030 € 616,00 € 61,60 € 677,60
€ 0,00 € 0,00

€ 1.530,07 € 153,01 € 1.683,08
€ 0,00 € 0,00

QbII.13 Relazione  geologica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,063 € 1.911,82 € 191,18 € 2.103,00

QbII.13 Relazione  geologica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,133 € 2.730,94 € 273,09 € 3.004,03
€ 0,00 € 0,00

€ 4.642,76 € 464,28 € 5.107,03
€ 0,00 € 0,00

QbII.17
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 

prestazioni specialistiche
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,050 € 2.391,48 € 239,15 € 2.630,62

QbII.17
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 

prestazioni specialistiche
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,050 € 1.523,45 € 152,34 € 1.675,79

QbII.17
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 

prestazioni specialistiche
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,050 € 1.026,67 € 102,67 € 1.129,33

QbII.17
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 

prestazioni specialistiche
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0,050 € 563,46 € 56,35 € 619,81

QbII.17
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 

prestazioni specialistiche
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0,050 € 864,10 € 86,41 € 950,51

QbII.17
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 

prestazioni specialistiche
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0,050 € 1.387,49 € 138,75 € 1.526,24

€ 0,00 € 0,00
€ 7.756,64 € 775,66 € 8.532,31

€ 0,00 € 0,00
QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,060 € 2.869,77 € 286,98 € 3.156,75

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,060 € 1.828,14 € 182,81 € 2.010,95

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,060 € 1.232,00 € 123,20 € 1.355,20

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0,060 € 676,15 € 67,62 € 743,77

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0,060 € 1.036,92 € 103,69 € 1.140,61

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0,060 € 1.664,99 € 166,50 € 1.831,49

€ 9.307,97 € 930,80 € 10.238,77
€ 0,00 € 0,00

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,020 € 956,59 € 95,66 € 1.052,25
€ 0,00 € 0,00

€ 956,59 € 95,66 € 1.052,25
€ 0,00 € 0,00

QbII.20
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 

512/97)
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,020 € 956,59 € 95,66 € 1.052,25

QbII.20
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 

512/97)
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,020 € 609,38 € 60,94 € 670,32

QbII.20
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 

512/97)
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,020 € 410,67 € 41,07 € 451,73

QbII.20
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 

512/97)
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0,020 € 225,38 € 22,54 € 247,92

QbII.20
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 

512/97)
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0,020 € 345,64 € 34,56 € 380,20

QbII.20
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 

512/97)
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0,020 € 555,00 € 55,50 € 610,50

€ 0,00 € 0,00
€ 3.102,66 € 310,27 € 3.412,92

€ 0,00 € 0,00
QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,030 € 1.434,89 € 143,49 € 1.578,37

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,030 € 914,07 € 91,41 € 1.005,48

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,030 € 616,00 € 61,60 € 677,60

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0,030 € 338,08 € 33,81 € 371,88

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0,030 € 518,46 € 51,85 € 570,30

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0,030 € 832,50 € 83,25 € 915,75
€ 0,00 € 0,00

RIEPILOGO COMPENSI PER PRESTAZIONE - MONTEGALLO - LOTTO2

Codiceprestazione



€ 4.653,99 € 465,40 € 5.119,38
€ 0,00 € 0,00

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,100 € 4.782,95 € 478,30 € 5.261,25

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,100 € 2.661,15 € 266,12 € 2.927,27

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,100 € 2.053,34 € 205,33 € 2.258,67

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0,100 € 1.126,92 € 112,69 € 1.239,61

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0,100 € 1.728,19 € 172,82 € 1.901,01

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0,100 € 2.774,99 € 277,50 € 3.052,49
€ 0,00 € 0,00

€ 15.127,54 € 1.512,75 € 16.640,30
€ 0,00 € 0,00

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,320 € 15.305,44 € 1.530,54 € 16.835,99

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,380 € 10.112,39 € 1.011,24 € 11.123,62

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,380 € 7.802,67 € 780,27 € 8.582,94

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0,320 € 3.606,15 € 360,62 € 3.966,77

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.02 0,320 € 5.530,22 € 553,02 € 6.083,24

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.04 0,320 € 8.879,96 € 888,00 € 9.767,96
€ 0,00 € 0,00

€ 51.236,83 € 5.123,68 € 56.360,52
€ 0,00 € 0,00

QcI.02
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e 

liquidazione tecnico contabile
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,030 € 1.434,89 € 143,49 € 1.578,37

QcI.02
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e 

liquidazione tecnico contabile
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,020 € 532,23 € 53,22 € 585,45

QcI.02
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e 

liquidazione tecnico contabile
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,020 € 410,67 € 41,07 € 451,73

QcI.02
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e 

liquidazione tecnico contabile
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0,030 € 338,08 € 33,81 € 371,88

QcI.02
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e 

liquidazione tecnico contabile
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.02 0,030 € 518,46 € 51,85 € 570,30

QcI.02
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e 

liquidazione tecnico contabile
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.04 0,030 € 832,50 € 83,25 € 915,75

€ 0,00 € 0,00
€ 4.066,81 € 406,68 € 4.473,50

€ 0,00 € 0,00

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei 

manuali d'uso e manutenzione
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,020 € 956,59 € 95,66 € 1.052,25

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei 

manuali d'uso e manutenzione
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,020 € 532,23 € 53,22 € 585,45

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei 

manuali d'uso e manutenzione
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,020 € 410,67 € 41,07 € 451,73

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei 

manuali d'uso e manutenzione
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0,020 € 225,38 € 22,54 € 247,92

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei 

manuali d'uso e manutenzione
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.02 0,020 € 345,64 € 34,56 € 380,20

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei 

manuali d'uso e manutenzione
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.04 0,020 € 555,00 € 55,50 € 610,50

€ 0,00 € 0,00
€ 3.025,51 € 302,55 € 3.328,06

€ 0,00 € 0,00
QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,020 € 956,59 € 95,66 € 1.052,25

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,020 € 532,23 € 53,22 € 585,45

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,020 € 410,67 € 41,07 € 451,73

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0,020 € 225,38 € 22,54 € 247,92

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.02 0,020 € 345,64 € 34,56 € 380,20

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.04 0,020 € 555,00 € 55,50 € 610,50

€ 3.025,51 € 302,55 € 3.328,06

QcI.05
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 

direttore operativo
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,100 € 4.782,95 € 478,30 € 5.261,25

QcI.05
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 

direttore operativo
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,100 € 2.661,15 € 266,12 € 2.927,27

QcI.05
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 

direttore operativo
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,100 € 2.053,34 € 205,33 € 2.258,67

QcI.05
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 

direttore operativo
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0,100 € 1.126,92 € 112,69 € 1.239,61

QcI.05
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 

direttore operativo
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.02 0,100 € 1.728,19 € 172,82 € 1.901,01

QcI.05
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 

direttore operativo
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.04 0,100 € 2.774,99 € 277,50 € 3.052,49

€ 0,00 € 0,00
€ 15.127,54 € 1.512,75 € 16.640,30

QcI.06
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 

ispettore di cantiere
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,060 € 2.869,77 € 286,98 € 3.156,75

QcI.06
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 

ispettore di cantiere
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,060 € 1.596,69 € 159,67 € 1.756,36

QcI.06
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 

ispettore di cantiere
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,060 € 1.232,00 € 123,20 € 1.355,20

QcI.06
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 

ispettore di cantiere
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0,060 € 676,15 € 67,62 € 743,77

QcI.06
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 

ispettore di cantiere
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.02 0,060 € 1.036,92 € 103,69 € 1.140,61

QcI.06
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 

ispettore di cantiere
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.04 0,060 € 1.664,99 € 166,50 € 1.831,49

€ 0,00 € 0,00
€ 9.076,53 € 907,65 € 9.984,18

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,037 € 1.751,52 € 175,15 € 1.926,67

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,045 € 1.197,52 € 119,75 € 1.317,27

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,045 € 924,00 € 92,40 € 1.016,40

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0,035 € 394,42 € 39,44 € 433,87

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.02 0,035 € 604,87 € 60,49 € 665,35

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.04 0,035 € 971,25 € 97,12 € 1.068,37
€ 0,00 € 0,00

€ 5.843,57 € 584,36 € 6.427,93
€ 0,00 € 0,00

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,250 € 11.957,38 € 1.195,74 € 13.153,12

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,250 € 6.652,89 € 665,29 € 7.318,17

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,250 € 5.133,34 € 513,33 € 5.646,67

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0,250 € 2.817,31 € 281,73 € 3.099,04

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.02 0,250 € 4.320,48 € 432,05 € 4.752,53

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.04 0,250 € 6.937,47 € 693,75 € 7.631,22
€ 0,00 € 0,00

€ 37.818,86 € 3.781,89 € 41.600,74
€ 0,00 € 0,00

€ 237.727,99 € 23.772,80 € 261.500,78

FASE EURO
A € 9.147,00

€ 9.147,00
B+C € 1.567,08
B+C € 101.150,13
B+C € 16.640,30
B+C € 100.542,54
B+C € 41.600,74

€ 261.500,78
€ 270.647,78

Verifica preventiva di interesse archeologico

Coordinamento esecuzione
TOTALE B+C
TOTALE A+B+C

PRESTAZIONE
Sondaggi
TOTALE A

Progetto definitivo
Coordinamento progettazione
Direzione lavori



Prestazione Fase Categoria d'opera ID Opera Q Compensi(al netto delle spese)CP= V x P x G x Q Spese S (10%) CorrispettiviCP + S

QbI.10 Relazione archeologica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,015 € 775,50 € 77,55 € 853,05

QbI.10 Relazione archeologica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,015 € 459,59 € 45,96 € 505,55

QbI.10 Relazione archeologica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,015 € 356,68 € 35,67 € 392,35
€ 0,00 € 0,00

0,045 € 1.591,77 € 159,18 € 1.750,94

QbII.01

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo 

delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione 

sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla 

gestione materie

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,230 € 11.890,96 € 1.189,10 € 13.080,05

QbII.01

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo 

delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione 

sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla 

gestione materie

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,180 € 6.475,06 € 647,51 € 7.122,57

QbII.01

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo 

delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione 

sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla 

gestione materie

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,180 € 4.758,98 € 475,90 € 5.234,88

QbII.01

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo 

delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione 

sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla 

gestione materie

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0,160 € 1.954,80 € 195,48 € 2.150,28

QbII.01

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo 

delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione 

sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla 

gestione materie

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0,160 € 3.151,03 € 315,10 € 3.466,13

QbII.01

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo 

delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione 

sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla 

gestione materie

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0,160 € 4.913,73 € 491,37 € 5.405,10

€ 0,00
1,070 € 33.144,55 € 3.314,46 € 36.459,01

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,010 € 517,00 € 51,70 € 568,70

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,010 € 359,73 € 35,97 € 395,70

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,010 € 264,39 € 26,44 € 290,83

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0,010 € 122,17 € 12,22 € 134,39

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0,010 € 196,94 € 19,69 € 216,63

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0,010 € 307,11 € 30,71 € 337,82
€ 0,00

0,060 € 1.767,33 € 176,73 € 1.944,07

QbII.05
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo 

metrico estimativo, Quadro economico
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,070 € 3.618,99 € 361,90 € 3.980,89

QbII.05
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo 

metrico estimativo, Quadro economico
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,040 € 1.438,90 € 143,89 € 1.582,79

QbII.05
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo 

metrico estimativo, Quadro economico
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,040 € 1.057,55 € 105,76 € 1.163,31

QbII.05
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo 

metrico estimativo, Quadro economico
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0,070 € 855,22 € 85,52 € 940,75

QbII.05
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo 

metrico estimativo, Quadro economico
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0,070 € 1.378,58 € 137,86 € 1.516,43

QbII.05
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo 

metrico estimativo, Quadro economico
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0,070 € 2.149,76 € 214,98 € 2.364,73

€ 0,00
0,360 € 10.499,00 € 1.049,90 € 11.548,90

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,030 € 1.550,99 € 155,10 € 1.706,09
€ 0,00

0,030 € 1.550,99 € 155,10 € 1.706,09

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,020 € 1.034,00 € 103,40 € 1.137,40
€ 0,00

0,020 € 1.034,00 € 103,40 € 1.137,40

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,070 € 3.618,99 € 361,90 € 3.980,89

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,070 € 2.518,08 € 251,81 € 2.769,89

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,070 € 1.850,71 € 185,07 € 2.035,79

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0,080 € 977,40 € 97,74 € 1.075,14

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0,080 € 1.575,52 € 157,55 € 1.733,07

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0,080 € 2.456,86 € 245,69 € 2.702,55
€ 0,00

0,450 € 12.997,56 € 1.299,76 € 14.297,31

QbII.09 Relazione geotecnica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,060 € 2.158,35 € 215,84 € 2.374,19

QbII.09 Relazione geotecnica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,060 € 1.586,33 € 158,63 € 1.744,96
€ 0,00

0,120 € 3.744,68 € 374,47 € 4.119,15

QbII.10 Relazione idrologica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,030 € 1.079,18 € 107,92 € 1.187,09

QbII.10 Relazione idrologica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,030 € 793,16 € 79,32 € 872,48
€ 0,00

0,060 € 1.872,34 € 187,23 € 2.059,57

QbII.11 Relazione idraulica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,030 € 1.079,18 € 107,92 € 1.187,09

QbII.11 Relazione idraulica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,030 € 793,16 € 79,32 € 872,48
€ 0,00

0,060 € 1.872,34 € 187,23 € 2.059,57

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,030 € 1.079,18 € 107,92 € 1.187,09

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,030 € 793,16 € 79,32 € 872,48
€ 0,00

0,060 € 1.872,34 € 187,23 € 2.059,57

QbII.13 Relazione  geologica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,058 € 2.090,42 € 209,04 € 2.299,46

QbII.13 Relazione  geologica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,133 € 3.511,26 € 351,13 € 3.862,39
€ 0,00

0,191 € 5.601,68 € 560,17 € 6.161,85

QbII.17
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione 

delle prestazioni specialistiche
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,050 € 2.584,99 € 258,50 € 2.843,49

QbII.17
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione 

delle prestazioni specialistiche
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,050 € 1.798,63 € 179,86 € 1.978,49

QbII.17
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione 

delle prestazioni specialistiche
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,050 € 1.321,94 € 132,19 € 1.454,13

QbII.17
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione 

delle prestazioni specialistiche
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0,050 € 610,87 € 61,09 € 671,96

QbII.17
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione 

delle prestazioni specialistiche
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0,050 € 984,70 € 98,47 € 1.083,17

QbII.17
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione 

delle prestazioni specialistiche
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0,050 € 1.535,54 € 153,55 € 1.689,09

€ 0,00
0,300 € 8.836,67 € 883,67 € 9.720,34

QbII.18
Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 

16/02/1982)
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,060 € 3.101,99 € 310,20 € 3.412,19

QbII.18
Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 

16/02/1982)
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,060 € 2.158,35 € 215,84 € 2.374,19

RIEPILOGO COMPENSI PER PRESTAZIONE - FIASTRA - LOTTO 3
Codiceprestazione

Codiceprestazione: QbI.10 

Codiceprestazione: QbII.01 

Codiceprestazione: QbII.03 

Codiceprestazione: QbII.05 

Codiceprestazione: QbII.07 

Codiceprestazione: QbII.08 

Codiceprestazione: QbII.09 

Codiceprestazione: QbII.10 

Codiceprestazione: QbII.11 

Codiceprestazione: QbII.13 

Codiceprestazione: QbII.17 

Codiceprestazione: QbII.18 

Codiceprestazione: QbII.06 

Codiceprestazione: QbII.12 



QbII.18
Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 

16/02/1982)
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,060 € 1.586,33 € 158,63 € 1.744,96

QbII.18
Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 

16/02/1982)
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0,060 € 733,05 € 73,30 € 806,35

QbII.18
Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 

16/02/1982)
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0,060 € 1.181,64 € 118,16 € 1.299,80

QbII.18
Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 

16/02/1982)
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0,060 € 1.842,65 € 184,26 € 2.026,91

€ 0,00
0,360 € 10.604,00 € 1.060,40 € 11.664,40

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,020 € 1.034,00 € 103,40 € 1.137,40
€ 0,00

0,020 € 1.034,00 € 103,40 € 1.137,40

QbII.20
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 

447/95-d.p.c.m. 512/97)
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,020 € 1.034,00 € 103,40 € 1.137,40

QbII.20
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 

447/95-d.p.c.m. 512/97)
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,020 € 719,45 € 71,95 € 791,40

QbII.20
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 

447/95-d.p.c.m. 512/97)
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,020 € 528,78 € 52,88 € 581,65

QbII.20
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 

447/95-d.p.c.m. 512/97)
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0,020 € 244,35 € 24,43 € 268,78

QbII.20
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 

447/95-d.p.c.m. 512/97)
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0,020 € 393,88 € 39,39 € 433,27

QbII.20
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 

447/95-d.p.c.m. 512/97)
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0,020 € 614,22 € 61,42 € 675,64

€ 0,00
0,120 € 3.534,67 € 353,47 € 3.888,13

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,030 € 1.550,99 € 155,10 € 1.706,09

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,030 € 1.079,18 € 107,92 € 1.187,09

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,030 € 793,16 € 79,32 € 872,48

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0,030 € 366,52 € 36,65 € 403,18

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0,030 € 590,82 € 59,08 € 649,90

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0,030 € 921,32 € 92,13 € 1.013,46
€ 0,00

0,180 € 5.302,00 € 530,20 € 5.832,20

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA EDILIZIA E.15 0,100 € 5.169,98 € 517,00 € 5.686,98

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURE S.03 0,100 € 3.063,91 € 306,39 € 3.370,31

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURE S.04 0,100 € 2.377,88 € 237,79 € 2.615,67

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTI IA.01 0,100 € 1.221,75 € 122,17 € 1.343,92

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTI IA.02 0,100 € 1.969,39 € 196,94 € 2.166,33

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTI IA.04 0,100 € 3.071,08 € 307,11 € 3.378,19
€ 0,00

0,600 € 16.874,00 € 1.687,40 € 18.561,40

QcI.01
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di 

accettazione
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,320 € 16.543,94 € 1.654,39 € 18.198,34

QcI.01
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di 

accettazione
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,380 € 11.642,87 € 1.164,29 € 12.807,16

QcI.01
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di 

accettazione
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,380 € 9.035,95 € 903,59 € 9.939,54

QcI.01
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di 

accettazione
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0,320 € 3.909,59 € 390,96 € 4.300,55

QcI.01
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di 

accettazione
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.02 0,320 € 6.302,06 € 630,21 € 6.932,27

QcI.01
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di 

accettazione
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.04 0,320 € 9.827,46 € 982,75 € 10.810,20

€ 0,00
2,040 € 57.261,87 € 5.726,19 € 62.988,06

QcI.02
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-

Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,030 € 1.550,99 € 155,10 € 1.706,09

QcI.02
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-

Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,020 € 612,78 € 61,28 € 674,06

QcI.02
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-

Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,020 € 475,58 € 47,56 € 523,13

QcI.02
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-

Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0,030 € 366,52 € 36,65 € 403,18

QcI.02
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-

Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.02 0,030 € 590,82 € 59,08 € 649,90

QcI.02
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-

Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.04 0,030 € 921,32 € 92,13 € 1.013,46

€ 0,00
0,160 € 4.518,02 € 451,80 € 4.969,82

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, 

aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,020 € 1.034,00 € 103,40 € 1.137,40

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, 

aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,020 € 612,78 € 61,28 € 674,06

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, 

aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,020 € 475,58 € 47,56 € 523,13

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, 

aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0,020 € 244,35 € 24,43 € 268,78

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, 

aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.02 0,020 € 393,88 € 39,39 € 433,27

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, 

aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.04 0,020 € 614,22 € 61,42 € 675,64

€ 0,00
0,120 € 3.374,80 € 337,48 € 3.712,28

QcI.04
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione 

lavori 
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,020 € 1.034,00 € 103,40 € 1.137,40

QcI.04
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione 

lavori 
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,020 € 612,78 € 61,28 € 674,06

QcI.04
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione 

lavori 
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,020 € 475,58 € 47,56 € 523,13

QcI.04
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione 

lavori 
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0,020 € 244,35 € 24,43 € 268,78

QcI.04
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione 

lavori 
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.02 0,020 € 393,88 € 39,39 € 433,27

QcI.04
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione 

lavori 
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.04 0,020 € 614,22 € 61,42 € 675,64

€ 0,00
0,120 € 3.374,80 € 337,48 € 3.712,28

QcI.05
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con 

qualifica di direttore operativo
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,100 € 5.169,98 € 517,00 € 5.686,98

QcI.05
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con 

qualifica di direttore operativo
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,100 € 3.063,91 € 306,39 € 3.370,31

QcI.05
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con 

qualifica di direttore operativo
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,100 € 2.377,88 € 237,79 € 2.615,67

QcI.05
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con 

qualifica di direttore operativo
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0,100 € 1.221,75 € 122,17 € 1.343,92

QcI.05
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con 

qualifica di direttore operativo
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.02 0,100 € 1.969,39 € 196,94 € 2.166,33

Codiceprestazione: QbII.19 

Codiceprestazione: QbII.20 

Codiceprestazione: QbII.21 

Codiceprestazione: QcI.01 

Codiceprestazione: QcI.02 

Codiceprestazione: QcI.03 

Codiceprestazione: QbIII.07 

Codiceprestazione: QcI.04 

Codiceprestazione: QcI.05 



QcI.05
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con 

qualifica di direttore operativo
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.04 0,100 € 3.071,08 € 307,11 € 3.378,19

€ 0,00
0,600 € 16.874,00 € 1.687,40 € 18.561,40

QcI.06
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con 

qualifica di ispettore di cantiere
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,060 € 3.101,99 € 310,20 € 3.412,19

QcI.06
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con 

qualifica di ispettore di cantiere
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,060 € 1.838,35 € 183,83 € 2.022,18

QcI.06
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con 

qualifica di ispettore di cantiere
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,060 € 1.426,73 € 142,67 € 1.569,40

QcI.06
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con 

qualifica di ispettore di cantiere
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0,060 € 733,05 € 73,30 € 806,35

QcI.06
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con 

qualifica di ispettore di cantiere
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.02 0,060 € 1.181,64 € 118,16 € 1.299,80

QcI.06
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con 

qualifica di ispettore di cantiere
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.04 0,060 € 1.842,65 € 184,26 € 2.026,91

€ 0,00
0,360 € 10.124,40 € 1.012,44 € 11.136,84

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,034 € 1.753,66 € 175,37 € 1.929,02

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,045 € 1.378,76 € 137,88 € 1.516,64

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,045 € 1.070,05 € 107,00 € 1.177,05

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0,035 € 427,61 € 42,76 € 470,37

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.02 0,035 € 689,29 € 68,93 € 758,22

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.04 0,035 € 1.074,88 € 107,49 € 1.182,37
€ 0,00

0,229 € 6.394,24 € 639,42 € 7.033,67

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,250 € 12.924,95 € 1.292,50 € 14.217,45

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,250 € 7.659,78 € 765,98 € 8.425,76

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,250 € 5.944,70 € 594,47 € 6.539,17

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0,250 € 3.054,37 € 305,44 € 3.359,81

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.02 0,250 € 4.923,49 € 492,35 € 5.415,84

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.04 0,250 € 7.677,70 € 767,77 € 8.445,47
€ 0,00

1,500 € 42.185,00 € 4.218,50 € 46.403,50

€ 267.841,05 € 26.784,11 € 294.625,16

FASE EURO

A € 9.147,00
€ 9.147,00

B+C € 1.750,94
B+C € 115.794,97
B+C € 18.561,40
B+C € 112.114,35
B+C € 46.403,50

€ 294.625,16

€ 303.772,16

Coordinamento esecuzione
TOTALE B+C

TOTALE A+B+C

PRESTAZIONE

Sondaggi
TOTALE A

Progetto definitivo
Coordinamento progettazione
Direzione lavori

Verifica preventiva di interesse archeologico

Codiceprestazione: QcI.06 

Codiceprestazione: QcI.10 

Codiceprestazione: QcI.12 



Codiceprestazione Prestazione Fase Categoria d'opera ID Opera Q Compensi(al netto delle spese)CP= V x P x G x Q Spese S (10%) CorrispettiviCP + S

QbI.10 Relazione archeologica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,015 € 790,53 € 79,05 € 869,58

QbI.10 Relazione archeologica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,015 € 426,34 € 42,63 € 468,97

QbI.10 Relazione archeologica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,015 € 359,72 € 35,97 € 395,69
€ 0,00 € 0,00

€ 1.576,59 € 157,66 € 1.734,25
€ 0,00 € 0,00

QbII.01

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 

eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 

materie

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,230 € 12.121,48 € 1.212,15 € 13.333,63

QbII.01

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 

eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 

materie

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,180 € 5.949,02 € 594,90 € 6.543,92

QbII.01

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 

eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 

materie

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,180 € 4.855,67 € 485,57 € 5.341,24

QbII.01

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 

eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 

materie

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0,160 € 1.966,71 € 196,67 € 2.163,38

QbII.01

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 

eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 

materie

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0,160 € 3.177,60 € 317,76 € 3.495,36

QbII.01

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 

eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 

materie

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0,160 € 4.927,92 € 492,79 € 5.420,72

€ 0,00 € 0,00
€ 32.998,40 € 3.299,84 € 36.298,24

€ 0,00 € 0,00
QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,010 € 527,02 € 52,70 € 579,72

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,010 € 330,50 € 33,05 € 363,55

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,010 € 269,76 € 26,98 € 296,74

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0,010 € 122,92 € 12,29 € 135,21

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0,010 € 198,60 € 19,86 € 218,46

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0,010 € 308,00 € 30,80 € 338,79
€ 0,00 € 0,00

€ 1.756,80 € 175,68 € 1.932,48
€ 0,00 € 0,00

QbII.05
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 

economico
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,070 € 3.689,15 € 368,91 € 4.058,06

QbII.05
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 

economico
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,040 € 1.322,00 € 132,20 € 1.454,21

QbII.05
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 

economico
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,040 € 1.079,04 € 107,90 € 1.186,94

QbII.05
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 

economico
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0,070 € 860,44 € 86,04 € 946,48

QbII.05
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 

economico
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0,070 € 1.390,20 € 139,02 € 1.529,22

QbII.05
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 

economico
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0,070 € 2.155,97 € 215,60 € 2.371,56

€ 0,00 € 0,00
€ 10.496,79 € 1.049,68 € 11.546,47

€ 0,00 € 0,00
QbII.06 Studio di inserimento urbanistico b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,030 € 1.581,06 € 158,11 € 1.739,17

€ 0,00 € 0,00
€ 1.581,06 € 158,11 € 1.739,17

€ 0,00 € 0,00
QbII.07 Rilievi planoaltimetrici b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,020 € 1.054,04 € 105,40 € 1.159,45

€ 0,00 € 0,00
€ 1.054,04 € 105,40 € 1.159,45

€ 0,00 € 0,00
QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,070 € 3.689,15 € 368,91 € 4.058,06

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,070 € 2.313,51 € 231,35 € 2.544,86

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,070 € 1.888,32 € 188,83 € 2.077,15

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0,080 € 983,35 € 98,34 € 1.081,69

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0,080 € 1.588,80 € 158,88 € 1.747,68

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0,080 € 2.463,96 € 246,40 € 2.710,36
€ 0,00 € 0,00

€ 12.927,08 € 1.292,71 € 14.219,79
€ 0,00 € 0,00

QbII.09 Relazione geotecnica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,060 € 1.983,01 € 198,30 € 2.181,31

QbII.09 Relazione geotecnica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,060 € 1.618,56 € 161,86 € 1.780,41
€ 0,00 € 0,00

€ 3.601,56 € 360,16 € 3.961,72
€ 0,00 € 0,00

QbII.10 Relazione idrologica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,030 € 991,50 € 99,15 € 1.090,65

QbII.10 Relazione idrologica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,030 € 809,28 € 80,93 € 890,21
€ 0,00 € 0,00

€ 1.800,78 € 180,08 € 1.980,86
€ 0,00 € 0,00

QbII.11 Relazione idraulica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,030 € 991,50 € 99,15 € 1.090,65

QbII.11 Relazione idraulica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,030 € 809,28 € 80,93 € 890,21
€ 0,00 € 0,00

€ 1.800,78 € 180,08 € 1.980,86
€ 0,00 € 0,00

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,030 € 991,50 € 99,15 € 1.090,65

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,030 € 809,28 € 80,93 € 890,21
€ 0,00 € 0,00

€ 1.800,78 € 180,08 € 1.980,86
€ 0,00 € 0,00

QbII.13 Relazione  geologica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,061 € 2.016,33 € 201,63 € 2.217,96

QbII.13 Relazione  geologica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,133 € 3.581,09 € 358,11 € 3.939,20
€ 0,00 € 0,00

€ 5.597,42 € 559,74 € 6.157,16
€ 0,00 € 0,00

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,050 € 2.635,10 € 263,51 € 2.898,61

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,050 € 1.652,51 € 165,25 € 1.817,76

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,050 € 1.348,80 € 134,88 € 1.483,68

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0,050 € 614,60 € 61,46 € 676,06

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0,050 € 993,00 € 99,30 € 1.092,30

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0,050 € 1.539,98 € 154,00 € 1.693,97
€ 0,00 € 0,00

€ 8.783,98 € 878,40 € 9.662,38
€ 0,00 € 0,00

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,060 € 3.162,13 € 316,21 € 3.478,34

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,060 € 1.983,01 € 198,30 € 2.181,31

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,060 € 1.618,56 € 161,86 € 1.780,41

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0,060 € 737,52 € 73,75 € 811,27

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0,060 € 1.191,60 € 119,16 € 1.310,76

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0,060 € 1.847,97 € 184,80 € 2.032,77

€ 0,00 € 0,00
€ 10.540,77 € 1.054,08 € 11.594,85

€ 0,00 € 0,00
QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,020 € 1.054,04 € 105,40 € 1.159,45

€ 0,00 € 0,00
€ 1.054,04 € 105,40 € 1.159,45

€ 0,00 € 0,00

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,020 € 1.054,04 € 105,40 € 1.159,45

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,020 € 661,00 € 66,10 € 727,10

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,020 € 539,52 € 53,95 € 593,47

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0,020 € 245,84 € 24,58 € 270,42

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0,020 € 397,20 € 39,72 € 436,92

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0,020 € 615,99 € 61,60 € 677,59

€ 0,00 € 0,00
€ 3.513,59 € 351,36 € 3.864,95

€ 0,00 € 0,00
QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,030 € 1.581,06 € 158,11 € 1.739,17

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,030 € 991,50 € 99,15 € 1.090,65

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,030 € 809,28 € 80,93 € 890,21

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0,030 € 368,76 € 36,88 € 405,63

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0,030 € 595,80 € 59,58 € 655,38

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0,030 € 923,99 € 92,40 € 1.016,38
€ 0,00 € 0,00

€ 5.270,39 € 527,04 € 5.797,43
€ 0,00 € 0,00

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,100 € 5.270,21 € 527,02 € 5.797,23

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,100 € 2.842,27 € 284,23 € 3.126,49

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,100 € 2.398,10 € 239,81 € 2.637,91

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0,100 € 1.229,19 € 122,92 € 1.352,11

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0,100 € 1.986,00 € 198,60 € 2.184,60

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0,100 € 3.079,95 € 308,00 € 3.387,95
€ 0,00 € 0,00

€ 16.805,72 € 1.680,57 € 18.486,29
€ 0,00 € 0,00

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,320 € 16.864,67 € 1.686,47 € 18.551,13

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,380 € 10.800,62 € 1.080,06 € 11.880,68

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,380 € 9.112,78 € 911,28 € 10.024,06

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0,320 € 3.933,42 € 393,34 € 4.326,76

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.02 0,320 € 6.355,19 € 635,52 € 6.990,71

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.04 0,320 € 9.855,85 € 985,58 € 10.841,43

€ 0,00 € 0,00
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€ 56.922,53 € 5.692,25 € 62.614,78
€ 0,00 € 0,00

QcI.02
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 

contabile
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,030 € 1.581,06 € 158,11 € 1.739,17

QcI.02
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 

contabile
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,020 € 568,45 € 56,85 € 625,30

QcI.02
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 

contabile
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,020 € 479,62 € 47,96 € 527,58

QcI.02
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 

contabile
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0,030 € 368,76 € 36,88 € 405,63

QcI.02
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 

contabile
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.02 0,030 € 595,80 € 59,58 € 655,38

QcI.02
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 

contabile
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.04 0,030 € 923,99 € 92,40 € 1.016,38

€ 0,00 € 0,00
€ 4.517,68 € 451,77 € 4.969,45

€ 0,00 € 0,00

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 

manutenzione
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,020 € 1.054,04 € 105,40 € 1.159,45

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 

manutenzione
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,020 € 568,45 € 56,85 € 625,30

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 

manutenzione
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,020 € 479,62 € 47,96 € 527,58

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 

manutenzione
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0,020 € 245,84 € 24,58 € 270,42

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 

manutenzione
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.02 0,020 € 397,20 € 39,72 € 436,92

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 

manutenzione
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.04 0,020 € 615,99 € 61,60 € 677,59

€ 0,00 € 0,00
€ 3.361,14 € 336,11 € 3.697,26

€ 0,00 € 0,00

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,020 € 1.054,04 € 105,40 € 1.159,45

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,020 € 568,45 € 56,85 € 625,30

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,020 € 479,62 € 47,96 € 527,58

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0,020 € 245,84 € 24,58 € 270,42

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.02 0,020 € 397,20 € 39,72 € 436,92

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.04 0,020 € 615,99 € 61,60 € 677,59

€ 3.361,14 € 336,11 € 3.697,26

QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,100 € 5.270,21 € 527,02 € 5.797,23

QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,100 € 2.842,27 € 284,23 € 3.126,49

QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,100 € 2.398,10 € 239,81 € 2.637,91

QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0,100 € 1.229,19 € 122,92 € 1.352,11

QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.02 0,100 € 1.986,00 € 198,60 € 2.184,60

QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.04 0,100 € 3.079,95 € 308,00 € 3.387,95

€ 16.805,72 € 1.680,57 € 18.486,29

QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,060 € 3.162,13 € 316,21 € 3.478,34

QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,060 € 1.705,36 € 170,54 € 1.875,90

QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,060 € 1.438,86 € 143,89 € 1.582,75

QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0,060 € 737,52 € 73,75 € 811,27

QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.02 0,060 € 1.191,60 € 119,16 € 1.310,76

QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.04 0,060 € 1.847,97 € 184,80 € 2.032,77

€ 10.083,43 € 1.008,34 € 11.091,78

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,033 € 1.754,98 € 175,50 € 1.930,48

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,045 € 1.279,02 € 127,90 € 1.406,92

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,045 € 1.079,15 € 107,91 € 1.187,06

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0,035 € 430,22 € 43,02 € 473,24

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.02 0,035 € 695,10 € 69,51 € 764,61

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.04 0,035 € 1.077,98 € 107,80 € 1.185,78
€ 0,00 € 0,00

€ 6.316,45 € 631,64 € 6.948,09
€ 0,00 € 0,00

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,250 € 13.175,52 € 1.317,55 € 14.493,07

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,250 € 7.105,67 € 710,57 € 7.816,24

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,250 € 5.995,25 € 599,53 € 6.594,78

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0,250 € 3.072,98 € 307,30 € 3.380,28

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.02 0,250 € 4.965,00 € 496,50 € 5.461,50

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.04 0,250 € 7.699,88 € 769,99 € 8.469,87
€ 0,00 € 0,00

€ 42.014,30 € 4.201,43 € 46.215,73
€ 0,00 € 0,00

€ 266.342,98 € 26.634,30 € 292.977,28

FASE EURO

A € 9.147,00

€ 9.147,00

B+C € 1.734,25

B+C € 115.036,10

B+C € 18.486,29

B+C € 111.504,90

B+C € 46.215,73

€ 292.977,28

€ 302.124,28

Sondaggi
TOTALE A

Progetto definitivo
Coordinamento progettazione

€ 291.243,03

€ 15.106,21

Coordinamento esecuzione
TOTALE B+C

TOTALE A+B+C

PRESTAZIONE

Direzione lavori

Verifica preventiva di interesse archeologico



Prestazione Fase Categoria d'opera ID Opera Q Compensi(al netto delle spese)CP= V x P x G x Q Spese S (10%) CorrispettiviCP + S

QbI.10 Relazione archeologica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,015 € 776,37 € 77,64 € 854,00

QbI.10 Relazione archeologica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,015 € 508,83 € 50,88 € 559,72

QbI.10 Relazione archeologica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,015 € 344,47 € 34,45 € 378,91
€ 0,00 € 0,00

€ 1.629,66 € 162,97 € 1.792,63
€ 0,00 € 0,00

QbII.01

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli 

impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione 

sulla gestione materie

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,230 € 11.904,27 € 1.190,43 € 13.094,70

QbII.01

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli 

impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione 

sulla gestione materie

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,180 € 7.230,03 € 723,00 € 7.953,04

QbII.01

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli 

impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione 

sulla gestione materie

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,180 € 4.339,98 € 434,00 € 4.773,98

QbII.01

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli 

impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione 

sulla gestione materie

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0,160 € 1.921,20 € 192,12 € 2.113,32

QbII.01

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli 

impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione 

sulla gestione materie

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0,160 € 3.044,02 € 304,40 € 3.348,42

QbII.01

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli 

impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione 

sulla gestione materie

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0,160 € 4.764,30 € 476,43 € 5.240,73

€ 0,00 € 0,00
€ 33.203,80 € 3.320,38 € 36.524,18

€ 0,00 € 0,00
QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,010 € 517,58 € 51,76 € 569,33

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,010 € 401,67 € 40,17 € 441,84

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,010 € 241,11 € 24,11 € 265,22

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0,010 € 120,07 € 12,01 € 132,08

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0,010 € 190,25 € 19,03 € 209,28

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0,010 € 297,77 € 29,78 € 327,55
€ 0,00 € 0,00

€ 1.768,45 € 176,85 € 1.945,30
€ 0,00 € 0,00

QbII.05
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 

economico
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,070 € 3.623,04 € 362,30 € 3.985,34

QbII.05
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 

economico
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,040 € 1.606,67 € 160,67 € 1.767,34

QbII.05
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 

economico
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,040 € 964,44 € 96,44 € 1.060,88

QbII.05
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 

economico
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0,070 € 840,52 € 84,05 € 924,58

QbII.05
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 

economico
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0,070 € 1.331,76 € 133,18 € 1.464,93

QbII.05
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 

economico
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0,070 € 2.084,38 € 208,44 € 2.292,82

€ 0,00 € 0,00
€ 10.450,82 € 1.045,08 € 11.495,90

€ 0,00 € 0,00
QbII.06 Studio di inserimento urbanistico b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,030 € 1.552,73 € 155,27 € 1.708,00

€ 0,00 € 0,00
€ 1.552,73 € 155,27 € 1.708,00

€ 0,00 € 0,00
QbII.07 Rilievi planoaltimetrici b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,020 € 1.035,15 € 103,52 € 1.138,67

€ 0,00 € 0,00
€ 1.035,15 € 103,52 € 1.138,67

€ 0,00 € 0,00
QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,070 € 3.623,04 € 362,30 € 3.985,34

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,070 € 2.811,68 € 281,17 € 3.092,85

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,070 € 1.687,77 € 168,78 € 1.856,55

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0,080 € 960,60 € 96,06 € 1.056,66

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0,080 € 1.522,01 € 152,20 € 1.674,21

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0,080 € 2.382,15 € 238,22 € 2.620,37
€ 0,00 € 0,00

€ 12.987,25 € 1.298,72 € 14.285,97
€ 0,00 € 0,00

QbII.09 Relazione geotecnica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,060 € 2.410,01 € 241,00 € 2.651,01

QbII.09 Relazione geotecnica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,060 € 1.446,66 € 144,67 € 1.591,33
€ 0,00 € 0,00

€ 3.856,67 € 385,67 € 4.242,34
€ 0,00 € 0,00

QbII.10 Relazione idrologica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,030 € 1.205,01 € 120,50 € 1.325,51

QbII.10 Relazione idrologica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,030 € 723,33 € 72,33 € 795,66
€ 0,00 € 0,00

€ 1.928,34 € 192,83 € 2.121,17
€ 0,00 € 0,00

QbII.11 Relazione idraulica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,030 € 1.205,01 € 120,50 € 1.325,51

QbII.11 Relazione idraulica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,030 € 723,33 € 72,33 € 795,66
€ 0,00 € 0,00

€ 1.928,34 € 192,83 € 2.121,17
€ 0,00 € 0,00

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,030 € 1.205,01 € 120,50 € 1.325,51

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,030 € 723,33 € 72,33 € 795,66
€ 0,00 € 0,00

€ 1.928,34 € 192,83 € 2.121,17
€ 0,00 € 0,00

QbII.13 Relazione  geologica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,053 € 2.112,81 € 211,28 € 2.324,09

QbII.13 Relazione  geologica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,133 € 3.205,86 € 320,59 € 3.526,45
€ 0,00 € 0,00

€ 5.318,67 € 531,87 € 5.850,53
€ 0,00 € 0,00

QbII.17
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 

specialistiche
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,050 € 2.587,88 € 258,79 € 2.846,67

QbII.17
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 

specialistiche
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,050 € 2.008,34 € 200,83 € 2.209,18

QbII.17
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 

specialistiche
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,050 € 1.205,55 € 120,55 € 1.326,10

QbII.17
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 

specialistiche
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0,050 € 600,37 € 60,04 € 660,41

QbII.17
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 

specialistiche
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0,050 € 951,26 € 95,13 € 1.046,38

QbII.17
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 

specialistiche
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0,050 € 1.488,84 € 148,88 € 1.637,73

€ 0,00 € 0,00
€ 8.842,25 € 884,23 € 9.726,48

€ 0,00 € 0,00
QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,060 € 3.105,46 € 310,55 € 3.416,01

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,060 € 2.410,01 € 241,00 € 2.651,01

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,060 € 1.446,66 € 144,67 € 1.591,33

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0,060 € 720,45 € 72,04 € 792,49

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0,060 € 1.141,51 € 114,15 € 1.255,66

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0,060 € 1.786,61 € 178,66 € 1.965,27

€ 10.610,70 € 1.061,07 € 11.671,77
€ 0,00 € 0,00

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,020 € 1.035,15 € 103,52 € 1.138,67
€ 0,00 € 0,00

€ 1.035,15 € 103,52 € 1.138,67
€ 0,00 € 0,00

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,020 € 1.035,15 € 103,52 € 1.138,67

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,020 € 803,34 € 80,33 € 883,67

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,020 € 482,22 € 48,22 € 530,44

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0,020 € 240,15 € 24,01 € 264,16

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0,020 € 380,50 € 38,05 € 418,55

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0,020 € 595,54 € 59,55 € 655,09

€ 3.536,90 € 353,69 € 3.890,59
€ 0,00 € 0,00

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,030 € 1.552,73 € 155,27 € 1.708,00

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,030 € 1.205,01 € 120,50 € 1.325,51

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,030 € 723,33 € 72,33 € 795,66

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0,030 € 360,22 € 36,02 € 396,25

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0,030 € 570,75 € 57,08 € 627,83

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0,030 € 893,31 € 89,33 € 982,64
€ 0,00 € 0,00

€ 5.305,35 € 530,54 € 5.835,89
€ 0,00 € 0,00

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,100 € 5.175,77 € 517,58 € 5.693,35

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,100 € 3.392,22 € 339,22 € 3.731,44

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,100 € 2.296,45 € 229,64 € 2.526,09

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0,100 € 1.200,75 € 120,07 € 1.320,82

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0,100 € 1.902,51 € 190,25 € 2.092,76

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0,100 € 2.977,69 € 297,77 € 3.275,46
€ 0,00 € 0,00

€ 16.945,38 € 1.694,54 € 18.639,92
€ 0,00 € 0,00

Codiceprestazione
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QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,320 € 16.562,46 € 1.656,25 € 18.218,71

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,380 € 12.890,42 € 1.289,04 € 14.179,46

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,380 € 8.726,50 € 872,65 € 9.599,15

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0,320 € 3.842,40 € 384,24 € 4.226,64

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.02 0,320 € 6.088,03 € 608,80 € 6.696,84

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.04 0,320 € 9.528,60 € 952,86 € 10.481,46
€ 0,00 € 0,00

€ 57.638,42 € 5.763,84 € 63.402,26
€ 0,00 € 0,00

QcI.02
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione 

tecnico contabile
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,030 € 1.552,73 € 155,27 € 1.708,00

QcI.02
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione 

tecnico contabile
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,020 € 678,44 € 67,84 € 746,29

QcI.02
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione 

tecnico contabile
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,020 € 459,29 € 45,93 € 505,22

QcI.02
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione 

tecnico contabile
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0,030 € 360,22 € 36,02 € 396,25

QcI.02
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione 

tecnico contabile
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.02 0,030 € 570,75 € 57,08 € 627,83

QcI.02
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione 

tecnico contabile
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.04 0,030 € 893,31 € 89,33 € 982,64

€ 0,00 € 0,00
€ 4.514,75 € 451,47 € 4.966,22

€ 0,00 € 0,00

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali 

d'uso e manutenzione
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,020 € 1.035,15 € 103,52 € 1.138,67

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali 

d'uso e manutenzione
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,020 € 678,44 € 67,84 € 746,29

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali 

d'uso e manutenzione
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,020 € 459,29 € 45,93 € 505,22

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali 

d'uso e manutenzione
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0,020 € 240,15 € 24,01 € 264,16

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali 

d'uso e manutenzione
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.02 0,020 € 380,50 € 38,05 € 418,55

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali 

d'uso e manutenzione
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.04 0,020 € 595,54 € 59,55 € 655,09

€ 0,00 € 0,00
€ 3.389,08 € 338,91 € 3.727,98

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,020 € 1.035,15 € 103,52 € 1.138,67

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,020 € 678,44 € 67,84 € 746,29

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,020 € 459,29 € 45,93 € 505,22

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0,020 € 240,15 € 24,01 € 264,16

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.02 0,020 € 380,50 € 38,05 € 418,55

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.04 0,020 € 595,54 € 59,55 € 655,09

€ 3.389,08 € 338,91 € 3.727,98

QcI.05
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore 

operativo
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,100 € 5.175,77 € 517,58 € 5.693,35

QcI.05
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore 

operativo
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,100 € 3.392,22 € 339,22 € 3.731,44

QcI.05
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore 

operativo
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,100 € 2.296,45 € 229,64 € 2.526,09

QcI.05
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore 

operativo
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0,100 € 1.200,75 € 120,07 € 1.320,82

QcI.05
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore 

operativo
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.02 0,100 € 1.902,51 € 190,25 € 2.092,76

QcI.05
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore 

operativo
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.04 0,100 € 2.977,69 € 297,77 € 3.275,46

€ 16.945,38 € 1.694,54 € 18.639,92

QcI.06
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di 

cantiere
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,060 € 3.105,46 € 310,55 € 3.416,01

QcI.06
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di 

cantiere
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,060 € 2.035,33 € 203,53 € 2.238,86

QcI.06
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di 

cantiere
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,060 € 1.377,87 € 137,79 € 1.515,65

QcI.06
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di 

cantiere
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0,060 € 720,45 € 72,04 € 792,49

QcI.06
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di 

cantiere
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.02 0,060 € 1.141,51 € 114,15 € 1.255,66

QcI.06
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di 

cantiere
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.04 0,060 € 1.786,61 € 178,66 € 1.965,27

€ 10.167,23 € 1.016,72 € 11.183,95

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,034 € 1.753,55 € 175,36 € 1.928,91

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,045 € 1.526,50 € 152,65 € 1.679,15

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,045 € 1.033,40 € 103,34 € 1.136,74

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0,035 € 420,26 € 42,03 € 462,29

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.02 0,035 € 665,88 € 66,59 € 732,47

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.04 0,035 € 1.042,19 € 104,22 € 1.146,41
€ 0,00 € 0,00

€ 6.441,78 € 644,18 € 7.085,96
€ 0,00 € 0,00

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,250 € 12.939,42 € 1.293,94 € 14.233,37

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,250 € 8.480,54 € 848,05 € 9.328,59

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,250 € 5.741,12 € 574,11 € 6.315,23

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0,250 € 3.001,87 € 300,19 € 3.302,06

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.02 0,250 € 4.756,28 € 475,63 € 5.231,90

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.04 0,250 € 7.444,22 € 744,42 € 8.188,64
€ 0,00 € 0,00

€ 42.363,45 € 4.236,35 € 46.599,80
€ 0,00 € 0,00

€ 268.713,11 € 26.871,31 € 295.584,42

FASE EURO
A € 9.147,00

€ 9.147,00
B+C € 1.792,63
B+C € 115.817,79
B+C € 18.639,92
B+C € 112.734,28
B+C € 46.599,80

€ 295.584,42
€ 304.731,42

Coordinamento esecuzione
TOTALE B+C
TOTALE A+B+C

PRESTAZIONE
Sondaggi
TOTALE A

Progetto definitivo
Coordinamento progettazione
Direzione lavori

Verifica preventiva di interesse archeologico


