A G E N Z I A D E L D E M A N I O
Direzione Regionale Lazio

Roma, 01/08/2019
Prot. N. 8636 /2019/DRLAZ

VERBALE DI COMMISSIONE GIUDICATRICE
N. 4 (SEDUTA PUBBLICA LOTTO N. 3)

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei servizi di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM e progettazione di fattibilità tecnica ed economica da restituire in modalità BIM, su beni immobili di proprietà dello Stato, situati nella regione Lazio (esclusa Roma Capitale). Lotto N. 3.

Il giorno **01 agosto** alle ore 10:24, in Roma, Via Piacenza n. 3, presso la sala riunioni situata al piano terra della Stazione Appaltante **Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lazio**si è riunita in seduta pubblica, per l'espletamento delle attività inerenti l'apertura della Busta B "Risposta Tecnica"relativa alla procedura indicata in oggetto, la Commissione giudicatrice, nominata dal Direttore Regionale della Direzione Regionale Lazio con determina prot. n. 2019/4719/DRLAZ/STE del 29 aprile 2019, composta da:

- Ing. Nicola Ligas - Responsabile della U.O. Servizi Tecnici della Direzione Regionale Sardegna - in qualità di Presidente;
- Ing.Filomena Santangelo - in servizio presso l'U.O. Interventi Edilizi della Direzione Servizi al Patrimonio - in qualità di Componente;
- Ing. Claudio Brunori, in servizio presso l'U.O. Polo Specialistico Area Centro Nord della Direzione Servizi al Patrimonio – in qualità di Componente.

La Commissione è coadiuvata dalla dott.ssa Maria Bombaci, in servizio presso l'U.O. Piani Manutentivi e Performance Immobili della Direzione Servizi al Patrimonio, in funzione di segretario verbalizzante, nominato con la medesima nota prot. n. 2019/4719/DRLAZ/STE del 29 aprile 2019.

Assiste alla seduta il Dott. Arch. Arianna Taddei, per delega di Vincenzo Sidoti, legale rappresentante della società SidotiEngineering s.r.l., depositata agli atti della Commissione.

Il Presidente della Commissionedà avvio alle operazioni di gara, che vengono gestite attraverso la piattaforma telematica www.portaleacquisti.agenziademanio.it.

Il Presidente della Commissione,previo accesso al portale, procede all'apertura della busta B "*risposta tecnica*" relativa al lotto 3, al fine di verificare la conformità della documentazione rispetto a quanto prescritto nel disciplinare di gara.
La Commissione procede seguendo l'ordine indicato a sistema, a seguito della conclusione della fase di verifica amministrativa.

Lotto 3

N° PROGRESSIVO ASSEGNATO AL CONCORRENTE	NOME OPERATORE ECONOMICO	Documentazione
1	**3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A.** Studio Speri s.r.l. EFM s.p.a.	Completa. La Commissione, rilevato che il report di verifica della firma digitale relativo alla scheda A2 fornisce il seguente messaggio di anomalia "*Non Verificata. La dimensione massima consentita del file è stata superata*", ha proceduto a verificare l'autenticità della firma stessa attraverso il programma firma cert. Detta verifica ha restituito esito positivo e pertanto le firme risultano correttamente apposte.
3	**ALL INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO** Aires Ingegneria s.r.l. Termostudi s.r.l. Future Environmental Design s.r.l.s. Geo/Tec Ing. Sara Galante	Completa. La Commissione, rilevato che il report di verifica della firma digitale relativo alla scheda A3 fornisce il seguente messaggio di anomalia "Non Verificata. La dimensione massima consentita del file è stata superata", ha proceduto a verificare l'autenticità della firma stessa attraverso il programma firma cert. Detta verifica ha restituito esito positivo e pertanto le firme risultano correttamente

		apposte.
4	**CLEMENTE ENGINEERING SERVICE S.R.L.** Dott. Geol. Gianluca Del Piccolo Ing. Luca Amatori Dott. Arch. Simona Alauria Ing. Saverio Lioce Società Giepi s.r.l.	Completa.
8	**LA SIA** Progetto PSC s.r.l. Ing. Vincenzo Cuccurullo	Completa La Commissione, rilevato che il report di verifica della firma digitale relativo alle schede A1, A2, A3 e A4 fornisce il seguente messaggio di anomalia "*Non Verificata. La dimensione massima consentita del file è stata superata*", ha proceduto a verificare l'autenticità della firma stessa attraverso il programma firma cert. Detta verifica ha restituito esito positivo e pertanto le firme risultano correttamente apposte.
9	**SIDOTI ENGINEERING S.r.l. Unipersonale** Progetto Italia s.r.l.	Completa. La Commissione, rilevato che il report di verifica della firma digitale relativo alla RELAZIONE fornisce il seguente messaggio di anomalia "*Non Verificata. La dimensione massima consentita del file è stata superata*", ha proceduto a verificare l'autenticità della firma stessa attraverso il programma

		firma cert. Detta verifica ha restituito esito positivo e pertanto le firme risultano correttamente apposte.
10	**SPIBS S.R.L.** Ing. Giuseppe Perillo Geologo Galileo Potenza Ing. Giampietro Massarelli	Completa.
11	**STUDIO AGRUSA ANNALISA** Dott. Geologo Salvatore Attardi Ing. Fabio Impastato Arch. Marco Montalbano	Completa.
12	**TONELLI INGEGNERIA** Studio Ing. Mario Sablone s.r.l. Ing. Gianluca Albera Aureli Soil s.r.l. Ing. Maurizio Paolini	Completa. La Commissione, rilevato che il report di verifica della firma digitale relativo alla scheda A3 fornisce il seguente messaggio di anomalia "*Non Verificata. La dimensione massima consentita del file è stata superata*", ha proceduto a verificare l'autenticità della firma stessa attraverso il programma firma cert. Detta verifica ha restituito esito positivo e pertanto le firme risultano correttamente apposte.
13	**VIA INGEGNERIA S.R.L.** Intera s.r.l. Next s.r.l.	Completa.

Alle ore 12:00, terminate le suddette operazioni, il Presidente scioglie l'odierna seduta che viene aggiornata a data da destinarsi per il prosieguo dei lavori.

La Commissione procederà all'esame dell'offerte tecniche in successive sedute riservate.

Gli operatori economici interessati saranno resi edotti della data della nuova seduta pubblica mediante la relativa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio, alla pagina dedicata alla presente procedura.

Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale, che si compone di n. 5 facciate.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente della Commissione di Gara
Ing. Nicola Ligas

Componente
Ing. Filomena Santangelo

Componente
Ing. Claudio Brunori

Il segretario verbalizzante
Dott.ssa Maria Bombaci