ALLEGATO C IMPORTI POSTI A BASE DI GARA PER IL LOTTO 1

ALLEGATO C_IMPORTI POSTI A BASE DI GARA PER IL LOTTO 1																				
Bene	Regione	Provincia	Comune	Denominazione bene	Indirizzo	Superficie Lorda Totale [mq]	Compenso per servizio di vulnerabilità sismica	Compenso per servizio di rilievo e restituzione BIM	Compenso per servizio di audit energetico	Spese ed accessori	di cui costi per la manodopera	Compenso per redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica	Spese ed accessori per la redazione del PFTE	Corrispettivo al netto di IVA e Cassa [€]	di cui: Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	di cui: Oneri soggetti a ribasso	Compenso per LC1	Compenso per LC2	Compenso per LC3	Tempi per l'esecuzione [giorni]
BENE DI PROPRIETA' DEL DEMANIO DELLO STATO	LAZIO	ROMA	ROMA	"AO_COMPLESSO DELLE SCUOLE CENTRALI ANTINCENDI, DEL CENTRO STUDI ED ESPERIENZE DEL VILLAGGIO S.BARBARA CAPANNELLE"	Largo Santa Barbara n. 1	78.081,7	€ 759.713,93	€ 254.240,79	€ 93.811,15	€ 276.941,47	€ 27.694,15	€ 727.772,64	€ 36.388,63	€ 2.162.715,68	€ 13.847,07	€ 2.148.868,61	€ 1.691.915,19	€ 1.941.162,51	€ 2.162.715,68	180
BENE DI PROPRIETA' DEL DEMANIO DELLO STATO	LAZIO	ROMA	ROMA	"COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO CASERMETTA MONTE MARIO"	Via Andrea Verga n.2	2.685,0	€ 29.472,30	€ 7.900,06	€ 3.590,93	€ 10.240,82	€ 1.024,08	€ 27.165,39	€ 1.358,27	€ 80.239,82	€ 512,04	€79.727,77	€ 62.830,42	€ 72.047,16	€ 80.239,82	180
BENE DI PROPRIETA' DEL DEMANIO DELLO STATO	LAZIO	ROMA	ROMA	COMPLESSO IMMOBILIARE AD USO UFFICIO	Piazza Vivona n. 4	1.720,0	€ 21.107,45	€5.500,81	€ 2.500,37	€ 7.277,16	€ 727,72	€ 19.244,03	€ 962,20	€ 56.955,87	€ 363,86	€ 56.592,01	€ 44.584,70	€ 51.134,15	€ 56.955,87	171
BENE DI PROPRIETA' DEL DEMANIO DELLO STATO	LAZIO	ROMA	ROMA	"DIREZIONE REGIONALE LAZIO VIGILI DEL FUOCO - VILLA TROILI"	Via San Giovanni Eudes, n.87	5.242,0	€ 49.364,97	€ 13.808,59	€ 6.276,63	€ 17.362,55	€ 1.736,25	€ 46.276,20	€ 2.313,81	€ 136.270,89	€ 868,13	€135.402,76	€106.754,55	€ 122.380,85	€ 136.270,89	164
TOTALE LOTTO 1					€ 859.658,65	€ 281.450,25	€ 106.179,09	€ 311.822,00	€ 31.182,20	€ 820.458,26	€ 41.022,91	€ 2.436.182,25	€ 15.591,10	€ 2.420.591,15	€ 1.906.084,86	€ 2.186.724,66	€ 2.436.182,25	270		