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Qbl.07 Relazione idrologica 

Qbl.09 Relazione sismica e sulle strutture

Qbl.11 Relazione geologica

Qbll.15 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti 

Qbll.16 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali 

Qbll.14 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 

Direzione Generale ‐ DSP

Stima parametrica costo di costruzione unitario (€/mq)

Superficie lorda dell’immobile (MQ)

Costo Costruzione (CC)

Incidenza della parte strutturale (%)

Valore dell'opera (V)

CORRISPETTIVO PER VERIFICA VULNERABILITÀ SISMICA, REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÁ TECNICO ECONOMICA CON 

RESTITUZIONE BIM

La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi , facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 

17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti , D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017).

Stima importo lavori netto

A. COMPENSO PER VERIFICA DI VULNERABILITÁ SISMICA 

Il compenso è riferito alla verifica di vulnerabilità sismica, definizione della classificazione sismica, progettazione preliminare degli interventi di miglioramento/adeguamento, indice di sicurezza/rischio 

a seguito dell’intervento proposto, quantificazione economica degli interventi proposti.

Il compenso è riferito al rilievo Strutturale dell'immobile e alla restituzione di un modello adatto al flusso di lavoro BIM, compreso l'aggiornamento ed il coordinamento con il modello BIM fornito dalla 

S.A.

€ 9.444.590

NOME LOTTO:

SOMMA € 19.745,28

B. COMPENSO PER RILIEVO STRUTTURALE da restituirsi in modalità BIM

PALAZZO CHIGI

BENE: RMD0150

DENOMINAZIONE BENE: PALAZZO Chigi

€ 1.300

19.204

€ 24.965.200

20%

€ 4.993.040

GRADO DI COMPLESSITA' 

€ 20.595,69

€ 6.865,23

Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 

Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 

Qbl.06 Relazione geotecnica 

€ 3.432,62

CATEGORIA
Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione 
di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - 
Verifiche strutturali relative.

€ 2.288,41

SOMMA € 33.500,15

€ 3.432,62

€ 15.764,60

€ 3.980,67Oneri per l'aggiornamento e il coordinamento del modello BIM fornito dalla S.A.

Oneri relativi alle indagini strutturali e alle opere di ripristino post indagini

D. ONERI SICUREZZA

€ 33.500,15
Spese ed accessori comprensivo di costi relativi ad: Indagini Strutturali distruttive, non distruttive, indagini su solai, saggi in fondazione, indagini geologiche, geotecniche 

ecc,  spese di laboratorio e per rilascio certificati di  prova, nonché per il ripristino post indagine.

C. SPESE ED ACCESSORI

di cui oneri per la manodopera pari al 10% € 3.350,01

GRADO DI COMPLESSITA' 

€ 134.000,59SOMMA

€ 8.138,03

€ 20.595,69

€ 27.460,92

€ 41.191,38

 Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico 
artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza

CATEGORIA

Qbll.02 Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10‐art.28, d.P.R. 207/10)



S.04

0,90

SETTIMANE 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20°

ATTIVITA'

INDAGINI PER 

CARATTERIZZAZIONE 

DEI MATERIALI

RACCOLTA 

DOCUMENTAZIONE

RILIEVO STRUTTURALE

MODELLAZIONE BIM

VULNERABILITA'

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA

3 MESE 4 MESE

CRONOPROGRAMMA
1 MESE 2 MESE

€ 331.226,11TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITA' AL NETTO DI IVA E CASSA

5 MESE

€ 142.305,08TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (E+F)

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione 
di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - 
Verifiche strutturali relative.

GRADO DI COMPLESSITA' 

€ 35.355,30

€ 35.355,30

€ 11.785,10

€ 3.928,37

€ 6.776,43

€ 35.175,16

€ 135.528,65

Qal.02 Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici 

Compenso per spese ed accessori comprensivo quanto occorre per la redazione e consegna del progetto di fattibilità tecnico economica.

F. SPESE ED ACCESSORI PER LA REDAZIONE DEL PFTE

Oneri della sicurezza (5%) di "spese ed accessori"

E. COMPENSO PER REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITÁ TECNICO ECOMOMICA (PFTE) 

CATEGORIA

€ 27.498,57

Il compenso è riferito alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento di miglioramento/adeguamento sismico comprensivo di ogni elaborato previsto dalla normativa vigente, da 

restituirsi in modalità BIM

€ 5.892,55

€ 1.675,01

€ 3.928,37

TOTALE SPESE (C+D)

SOMMA

€ 11.785,10

Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 

Qbl.04 Piano economico e finanziario di massima

Qbl.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto

Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Qbl.10 Relazione archeologica 

Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Qbl.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare 



Bene Regione Provincia Comune Denominazione bene Indirizzo
Superficie Lorda 

Totale [mq]

Compenso per 

servizio di 

vulnerabilità 

sismica

Compenso per 

servizio di rilievo 

strutturale e 

restituzione BIM

Spese ed accessori
di cui costi per la 

manodopera

Compenso per 

redazione del 

progetto di 

fattibilità tecnico‐

economica

Spese ed accessori 

per la redazione 

del PFTE

Corrispettivo al 

netto di IVA e 

Cassa [€]

 di cui: Oneri della 

sicurezza non 

soggetti a ribasso

 di cui: Oneri 

soggetti a ribasso
Compenso per LC1 Compenso per LC2 Compenso per LC3

Tempi per 

l'esecuzione [giorni]

RMD0150 LAZIO ROMA ROMA PALAZZO CHIGI
PIAZZA COLONNA 

370
19204 € 134.000,59 € 19.745,28 € 33.500,15 € 3.350,01 € 135.528,65 € 6.776,43 € 331.226,11 € 1.675,01 € 329.551,10 € 267.759,91 € 301.464,20 € 331.226,11 140 
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