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RUP
Supporto RUP
D.L.
Importo del servizio
CIG e CUP

Lavori di messa in sicurezza intonaci esterni ex Teatro

Politeama - Viareggio (LU), chiusura accessi ex Casa del
Fascio di Camaiore - Camaiore (LU) e saggi e sondaggi
Chiesa dei Pretoni, Firenze (FI)
geom. Daniele Celentano
geom. Daniele Celentano
geom. Daniele Celentano
€ 4.980,00 oltre IVA e cassa previdenziale
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DETERMINA A CONTRARRE
Firenze, ^.^••2JI^
Prot.n. ^oi 9/2.10 <?/(?.(

IL DIRETTORE DELLA DIRCZIONE REGIONALE TOSCANA E UMBRIA
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

VISTO l'art. 65 del Decreto Legislativo n. 300 del 30.07.1999;

VISTO l'art. 1 del Decreto Legislativo n. 173 del 03.07.2003;

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia del Demanio deliberato in
data 13 dicembre 2016, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data
1° febbraio 2017 e pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale dell'Agenzia del Demanio, nonché dei poteri attribuiti dal Direttore
dell'Agenzia con Determinazione n. 76 prot. 2017/2681/DIR del 23/02/2017 e
comunicazione organizzativa n.17/2018 del 1° agosto 2018;

VISTO l'art. 32, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici adottato con D. Lgs. 18 aprile 2016
n. 50 che stabilisce il principio per cui ogni contratto dell'amministrazione pubblica deve
essere preceduto da una determinazione di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte.

PREMESSO

che è necessario svolgere i seguenti lavori edili presso i beni:

- Teatro Politeama di Viareggio, Viareggio (LU): saggiatura e rimozione delle porzioni
pericolanti di intoncaco;

- LUD0119 ex Casa del Fascio di Camaiore, Camaiore (LU): inibizione di tutti gli accessi con
rete elettrosaldata e ripristino vetri rotti durante tentitvo di intrusione;

- FID0051 Chiesa dei Pretoni, Firenze (FI): saggi e sondaggi dei solai e spostamento
contatore ENEL;

che essendo l'importo totale dei lavori al di sotto dei € 5.000, per motivi di speditezza ed
efficacia dell'azione è stato deciso di affidare gli interventi ad un solo operatore;
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TENUTO CONTO

che il RUP, ha chiesto alla Ditta So.Co.ED.I S.p.A., p.iva 04100920466 di rimettere
preventivo per le opere sopra elencate. Con nota del 3/10/2019 prot. 2019/16086/RU la Ditta
ha trasmesso la propria miglior offerta. L'importo richiesto pari ad € 4.980,00 oltre IVA è
stato verificato e ritenuto congruo dal RUP;
che l'art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 prevede per gli affidamenti di importo
inferiore a € 40.000 l'affidamento diretto "anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici";

trattandodi di importo inferiore ai € 5.000,00 euro si può procedere con l'affidamento diretto
senza avvalersi, come da linee guida, delle imprese selezionate nell'ambito del sistema
accentrato delle manutenzioni (ed Manutentore Unico);
sentito la Ditta So.Co.ED.l S.p.A., p.iva 04100920466 questa si è detta disponibile ad
effettuare immediatamente la prestazione richiesta per l'impori:o di € 4.980,00 oltre IVA;
che l'importo per l'esecuzionedei lavori in parola, trova copertura nelle somme a budget per
l'anno 2019 della Direzione Regionale sul cap. di spesa 7754;

DETERMINA

di affidare alla Ditta So.Co.ED.I S.p.A., p.iva 04100920466, l'incarico di provvedere alla
messa in sicurezza, dell'immobile Teatro Politeama, Viareggio - LUD0119, Camaiore (LU) -
FID0051 Chiesa dei Pretoni, Firenze (FI);

L'importo dell'affidamento è pari a € 4.980,00 oltre IVA di legge;

che il Capitolato Tecnico e i relativi allegati costituiscono parte integrante del presente
provvedimento e contiene talune delle indicazioni essenziali per l'esecuzione del contratto
che verrà stipulato con la Ditta So.Co.ED.l S.p.A., p.iva 04100920466;

che il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata sottoscritta in modalità
telematica, mediante Lettera Commerciale firmata digitalmente.

Il Dip^ttor^ Regionale
Stetóì^k Lorn ba rd i
^
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BERNINI LAURA

Oggetto:
Allegati:

I: Preventivo Socoedi

150-19 agenzia demanio vari interventi.xls

Buoiigiorno,

come da Vostra gentile richiesta, rimettiamo nostra migliore offerta come da Vostre indicazioni.

In caso di accettazione si prega di rimandare il preventivo timbrato e firmato.

Saluti

So.Co.Ed.I. s.p.a.

Il 27/09/2019 15:54, CELENTANO DANIELE ha scritto:

Come da accordi per le vie brevi ti trasmetto la richiesta preventivo per le seguenti lavorazioni:
spostamento contatore ENEL, mediante di nuova traccia attraverso muro di spina di 60 cm,
e passaggio di forassite;
n. 3 saggi da praticare nei solai al piano terra, fino a rinvenimento della struttura sottostante
dimensione 30x30 per massimo 50 cm di profondità, compreso successiva chiusura degli
stessi con riempimento e finltura filo pavimento con battuto di cemento;

all'interno dell'immobile è disponibile sia l'acqua che la corrente. Se fosse necessario il mezzo può
sostare in una vicina area demaniale (50 mt).
Il lavoro, propedeutico ad un operazione immobiliare, necessità di essere svolto in tempi brevi.
Fammi sapere se sei disponibile ed il preventivo.
Grazie

D.

Daniele Celentano
-AG£N2rA'^EL:D|MANt]f'Ì
^R£Z[ONE~^G^^

'TOSCANA E _y_MBrÌl

-3 OTT 2019

NProt

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Toscana e Umbria
Servizi Tecnici

Via Laura, 64 - 50121 Firenze
T+39 055 20071262
F +39 055 2638766
daniele,celentanQ^agenziademan!0,it
www.agenziademanio.it

Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE La informiamo che la presente
e-mail proviene dall'Agenzia del Demanio EPE e s'intende inviata per scopi
lavorativi.

Per tale ragione non è possibile garantire che, rispondendo alla stessa, il
contenuto venga visualizzato esclusivamente dal soggetto cui è indirizzata la
risposta.

Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono confidenziali,
riservate e a uso esclusivo del destinatario.
Qualora lo stesso Le fosse pervenuto per errore. La preghiamo di eliminarlo
immediatamente senza farne uso ulteriore dandocene, gentilmente, comunicazione.

l



i'

;'{'.,-t.'13'^ ^."l . ' .. *.-.••
-.;.\l.1;;Ì^J^ .:^'0'!;3r;lC
/.^-'>.-.' 3 -'-"A^^;*;^_ .

?n;TTO^~ ^

'••(<; f"l .^ im"-



Grazie.

Pursuant to Article 13 of the Regulation (EU) 2016/679, we inform you that the
hereby e-mail comes from Agenzia del Demanio EPE and is intended to be sent for
working purposes.

For this reason it's not possible to guarantee that, by answering to it, the
content will be only shown to the individual towards it's addressed.
We specify that the information contained in this message are confidential,
privileged and for the exclusive use of the addressee.
If you have received this e-mail message in error, please delete it immediately
without using it any further and kindly notify us.
Thank you.

S-P.A,

So*Co»EdJ, s.pA
Società Costruzioni Edili e Idrauliche
Via Poggio alle Viti, 1 óó5
55054 MASSÀROSA (Lucca)
Tei. 0584 963802 - Fax 0584 963247
CF e R. IVA 01400920466
www.socoedj.Jt - Jnfo@socoedl.it
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OFFERTA A CLIENTE

PrevN 150/19/PP rev O del 02/10/19

Cliente: Agenzia del demanio
c.a.:

Oggetto: Preventivo per vari interventi da eseguirsi presso aree di proprietà Agenzia del Demanio.

fl.:i QescTwoTW U&Misura Quaiitita l.unltqno ^.Totale
Preventivo di spesa per messa in sicurezza intonaci decadenti in
Viareggio presso Cinema Teatro Politeama.

Noleggio di automezzo con cestello per esecuzione dei lavori in quota,
completo di assicurazioni e quanto necessario per l'utilizzo nel rispetto
delle normative vigenti, ma escluso la richiesta dei permessi comunali

11 per occupazione suolo pubblico e richiesta permessi per passaggi su
[strada pedonale (passeggiata). Da quantificare a parte al momento
Idell'accettazione del preventivo.

nr l € 250,00 € 250,00

2

Chiusura temporanea delle zone intervento di demolizione eseguito con
uso di transenne con parti rifrangenti, fettucce bianche e rosse per
delimitazione aree, eseguite in più volte seguendo le zone di intervento,
compreso cartellonistica per deviazione del traffico pedonale. Nel prezzo
è compreso e compensato la presenza di maestranza a terra per vigilanza.

a corpo l € 227,00 € 227,00

3

Demolizione di intonaci decadenti esistenti su cantonate lato sinistro
adiacente ristorante denominato "II delfino" e cantonata destra sopra
gelateria "Da Mario". Saggio di tutti gli intonaci del parametro facciale,
delle gronde zona ingresso teatro eseguito a mano con uso di picchetti e
piccole attrezzature, con rimozione delle eventuali parti incoerenti. Carico
dei materiali rimossi e trasporto a discarica. Nel prezzo è compreso la
realizzazione di protezioni con rete o palizzate nelle parti sottostanti la
demolizione, la pulizia a granata del marciapiede sottostante e noleggio
automezzo per trasporto materiali, attrezzature necessaria per
l'esecuzione dei lavori.

a corpo l € 845,00 € 845,00

Preventivo di spesa per chiusura finestre presso Palazzo Littorio, ubicato
in Camaiore - Lucca

l

Tamponamento di nr 15 vani finestra per ostruire passaggio all'interno
del fabbricato a persone estranee, eseguito con uso di rete elettrosaldata
maglia 20x20 filo 8, fissata a connettori metallici in ferro diametro 12
pressopiegati, quest'ultimi ancorati alle murature esistenti con ancorante
chimico, fissaggio della rete elettrosaldata mediante saldatura con
sistema ad elettrofusione, il tutto comprewso la mano d'opera e dei
amteriali occorrenti.
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Inghisaggio connettori metallici lunghezza cm 30 con chimico| cad 120 € 6,00 l € 720,00
_Fornitura e posa di rete elttrosaldata Ji6- 340 € 2,70 l € 918,00

in 3 vani finestra con vetri rotti, eseguita mediante fornitura e
., ui p.iniitìlii in plexiglas tagliati a misura, zone 1° piano e

;,'';ii la riiano d'opera e dei materiali occorrenti. cad 3 € 40,00 € 120,00

Preventive di spesa per realizzazione saggi a pavimento e opere edili per
spostamento contatore Enel, presso l'Immobile posto in via degli
Arazzieri - Firenze

l

Realizzazione di vano per contatore Enel, da eseguirsi presso la facciata
dell'imrnobile di cui all'oggetto, eseguito a mano con uso di martello
demolitore, atto a formare una nicchia in facciata di cm 40x40 profonda
cm 30, compreso carico su automezzo dei materiali di resulta e trasporto
a discarica autorizzata; formazione di forometria diametro 100, per
passaggio corrugato/i elettrici da alloggio contatore a interno immobile,
quest'ultimi compresi nel prezzo; rifinitura interna del vano mediante
formazione di intonaco cementizio rifinito a fratazzo per le pareti, soffitto
e parte piana, il tutto compreso le opere provvisionali necessari, la mano
d'opera e dei materiali occorrenti.

a corpo l € 1.000,00 € 1.000,00

2

Formazione di nr 3 saggi a pavimento del piano terra, per t'immobile in
oggetto, dimensioni dei saggi cm 30x30 e profondità di cm 50 circa, fino a
ritrovare la struttura sottostante mettendo a nudo i ferri di armatura se
presenti; richiusura dei saggi con malta cementizia fino a quota
pavimento attuale, compreso fratazzatura finale a rifinitura, il tutto
compreso la mano d'opera e dei materiali occorrenti, (si prevede eseguire
la lavorazione in 2 tempistiche distinte, la prima per eseguire le
forometrie a pavimento, la seconda a ripristinare la pavimentazione dopo
che saranno terminate e eseguite le verifiche necessarie da parte di
Tecnici incaricati alla valutazione strutturale.

cad 3 € 300,00 € 900,00

Tot. Preventivo € 4.980,00

Abbiamo ricevuto la Vs. richiesta di offerta di cui ai riferimenti a margine e nel ringraziarvi per la preferenza accordataci, Vi sottoponiamo
la nostra migliore quotazione.

// responsabile Commerciale // Cliente per acccttazione
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