
all.4.1 Determinazione dell'importo presunto dei lavori

VALORI DI STIMA DEL COSTO DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DELLA GDF IN FIDENZA (Pr)

1.122,00 mc Volume interrato
2.244,00 mc Volume fuori terra

840,00 mc manufatto da demolire
1.200,00 mq area esterna

571,00 €/mc Prezzo di riferimento parametrico per nuova costruzione 2017
300,00 €/mq Prezzo di riferimento parametrico per aree esterne 

30,00 €/mc prezzo di riferimento per la demolizione/smaltimento
FUORI TERRA

17,69% 101,00 €/mc prezzo di riferimento per le strutture
12,00% 68,52 €/mc prezzo di riferimento per impianti elettrici
10,00% 57,10 €/mc prezzo di riferimento impianti termici
5,00% 28,55 €/mc prezzo di riferimento impianto idrico-termosanitario

55,31% 315,83 €/mc prezzo di riferimento opere edili generali
571,00 €/mc

INTERRATO
50,50 €/mc prezzo di riferimento per le strutture
34,26 €/mc prezzo di riferimento per impianti elettrici
28,55 €/mc prezzo di riferimento impianti termici
14,28 €/mc prezzo di riferimento impianto idrico-termosanitario

157,92 €/mc prezzo di riferimento opere edili generali
285,50 €/mc

COSTI TOTALI
Costi di rifermento realizzazione caserma

885.903,15 € (E.16) costo di riferimento opere edili generali
283.305,00 € (S.03) costo di riferimento per le strutture

80.082,75 € (IA.01) costo di riferimento impianto idrico-termosanitario
160.165,50 € (IA.02) costo di riferimento impianti termici
192.198,60 € (IA.04) costo di riferimento per impianti elettrici

25.200,00 € (E.06) costo di demolizione/smaltimento fabbricato esistente
1.626.855,00 €

Costi di riferimento sistemazione esterna
360.000,00 € (E.17) costo di riferimento per la sitemazione esterna
360.000,00 €

1.986.855,00 € costo netto dei lavori di realizzazione della nuova caserma Gdf Fidenza
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