



AGENZIA DEL DEMANIO

Intervento per la realizzazione della nuova caserma della Tenenza della Guardia di Finanza in Fidenza (PR) - Via Damiano Chiesa (PRV0014) - DETERMINAZIONE DEGLI ONORARI PER I SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA
CALCOLO DEI COMPENSI TOTALI SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA

Valore dell'opera (V)

Progettazione Preliminare

Progettazione Definitiva

Progettazione Esecutiva

CSP

Esecuzione dei Lavori

CSE

Totale importo del servizio

	E.16	S.03	IA.04	E.17	IA.02	IA.01	E.06
	885.903,15 €	283.305,00 €	192.198,60 €	360.000,00 €	160.165,50 €	80.082,75 €	25.200,00 €
	1.144,74 €	387,29 €	- €	- €	- €	125,49 €	73,10 €
	40.447,50 €	17.341,03 €	10.961,45 €	13.169,45 €	6.297,75 €	3.430,10 €	2.280,63 €
	23.657,97 €	8.907,62 €	8.822,63 €	6.521,87 €	5.068,92 €	2.760,81 €	1.413,21 €
	7.631,60 €	2.581,92 €	2.673,52 €	2.103,83 €	1.536,04 €	836,61 €	487,31 €
	40.249,21 €	17.778,41 €	15.640,11 €	10.413,95 €	8.985,81 €	4.894,17 €	2.992,10 €
	19.079,01 €	6.454,80 €	6.683,81 €	5.259,57 €	3.840,09 €	2.091,53 €	1.218,28 €
	132.210,04 €	53.451,07 €	44.781,51 €	37.468,66 €	25.728,60 €	14.138,72 €	8.464,63 €
	41,81%	16,90%	14,16%	11,85%	8,14%	4,47%	2,68%

TOTALE LAVORI (V)**1.986.855,00 €****TOTALE NETTO SERVIZI****316.243,23 €****SPESE**

24,38%

77.110,27 €**TOTALE SERVIZI****393.353,50 €**

1.192,59 €

394.546,09 €

	netto	spese	lordo	%
Sicurezza	1.192,59 €		1.192,59 €	
Progettazione Preliminare	1.730,62 €	421,98 €	2.152,60 €	0,54%
Progettazione Definitiva	93.927,89 €	22.902,64 €	116.830,53 €	29,57%
Progettazione Esecutiva	57.153,03 €	13.935,75 €	71.088,78 €	17,99%
CSP	17.850,83 €	4.352,61 €	22.203,44 €	5,62%
Esecuzione dei Lavori	100.953,77 €	24.615,78 €	125.569,55 €	31,78%
CSE	44.627,09 €	10.881,52 €	55.508,60 €	14,05%
accatastamenti	1.800,00 €	- €	1.800,00 €	0,46%
	318.043,23 €	77.110,27 €	395.153,50 €	100,00%

Il Responsabile del Procedimento

02/12/2019

AGENZIA DEL DEMANIO		Tariffa per prestazioni topografiche e catastali adottata dal Collegio dei Geometri della Provincia di Bologna con delibera n. 878 del 07 Luglio 2003			
art.	Descrizione voce	u.m.	Quantità	Prezzi	Totale Prezzi
AGGIORNAMENTO DELLE MAPPE CATASTALI					
	Tipo mappale (prestazioni finalizzate all'introduzione in mappa di un fabbricato): il lavoro comprende: accessi al catasto per la richiesta dell'estratto di mappa e visure, rilievo e redazione del tipo, presentazione e ritiro all'Ufficio del Territorio. - Per un fabbricato fino a venti punti rilevati	n.	1	900,00 €	900,00 €
Totale aggiornamento mappe catastali					900,00 €
CATASTO FABBRICATI					
	Denuncia al Catasto Fabbricati: stesura planimetrica dell'unità immobiliare, definizione dei poligoni, compilazione dei modelli in procedura DOCFA, attribuzione della rendita catastale e restituzione su supporto informatico, presentazione e ritiro.				
	Uso civile abitazione ed uffici in un unico edificio: senza rilievo per singola unità fino a 100 mq.	n.	1	250,00 €	250,00 €
	per ogni 10 mq in più oltre i primi 100 mq (900-100)= 800/10 = 80	n.	80	5,00 €	400,00 €
	Elaborato planimetrico per la dimostrazione, subalterni e modulistica secondo normativa: - nuova costruzione fino a 10 unità	n.	1	250,00 €	250,00 €
Totale catasto fabbricati					900,00 €

FASE 1 - AGGIORNAMENTO DELLA MAPPA CATASTALE	900,00 €
FASE 2 - ACCATASTAMENTO DELLE OPERE	900,00 €
TOTALE	1.800,00 €

 AGENZIA DEL DEMANIO	Intervento per la realizzazione della nuova caserma della Tenenza della Guardia di Finanza in Fidenza (PR) - Via Damiano Chiesa (PRV0014) - DETERMINAZIONE DEGLI ONORARI PER I SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE/DIREZIONE LAVORI/COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA	E.06
--	--	------

Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1)	E.06
Importo delle opere (V)	25.200,00 €
Parametro (P)	20,355606%
Grado di difficoltà (G)	0,95

Progettazione preliminare

128	Qbl.10	0,015	Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	73,10 €
Totale progettazione preliminare (E.06)				73,10 €

Progettazione definitiva

129	QbII.01	0,23	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10	1.120,82 €
130	QbII.02	0,04	Rilievo dei manufatti	194,93 €
131	QbII.03	0,01	Disciplinare descrittivo e prestazionale	48,73 €
132	QbII.05	0,07	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)	341,12 €
133	QbII.07	0,02	Rilievi planoaltimetrici	97,46 €
134	QbII.17	0,05	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10)	243,66 €
135	QbII.20	0,02	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	97,46 €
136	QbII.23	0,01	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)	48,73 €
137	QbII.25	0,018	Piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI)	87,72 €
Totale progettazione definitiva (E.06)				2.280,63 €

Progettazione esecutiva

138	QbIII.01	0,07	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)	341,12 €
139	QbIII.02	0,13	Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)	633,51 €
140	QbIII.03	0,04	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)	194,93 €
141	QbIII.04	0,02	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)	97,46 €
142	QbIII.06	0,03	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)	146,19 €
143	QbIII.07	0,1	Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)	487,31 €
Netto progettazione esecutiva (E.06)				1.413,21 €
Netto CSP (E.06)				487,31 €
Totale progettazione esecutiva (E.06)				1.900,52 €

Esecuzione dei lavori

144	Qcl.01	0,32	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)	1.559,40 €
145	Qcl.02	0,03	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)	146,19 €
146	Qcl.04	0,02	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2010)	97,46 €
147	Qcl.05	0,1	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.P.R. 207/2010)	487,31 €
148	Qcl.05.01	0,039	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (art.149, d.P.R. 207/2010)	190,05 €
149	Qcl.06	0,06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (art.150, d.P.R. 207/2010)	292,39 €
150	Qcl.10a	0,045	Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10)	219,29 €
151	Qcl.12	0,25	Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)	1.218,28 €
Netto direzione lavori (E.06)				2.992,10 €
Netto CSE (E.06)				1.218,28 €
Totale Esecuzione dei lavori (E.06)				4.210,39 €
Totale netto (E.06)				8.464,63 €

 AGENZIA DEL DEMANIO	Intervento per la realizzazione della nuova caserma della Tenenza della Guardia di Finanza in Fidenza (PR) - Via Damiano Chiesa (PRV0014) - DETERMINAZIONE DEGLI ONORARI PER I SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE/DIREZIONE LAVORI/COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA		E.16

Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1)	E.16
Importo delle opere (V)	885.903,15 €
Parametro (P)	7,178741%
Grado di difficoltà (G)	1,20

Progettazione preliminare

1	Qbl.10	0,015	Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	1.144,74 €
Totale progettazione preliminare (E.16)				1.144,74 €

Progettazione definitiva

2	QbII.01	0,23	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10	17.552,69 €
3	QbII.03	0,01	Disciplinare descrittivo prestazionale	763,16 €
4	QbII.05	0,07	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)	5.342,12 €
5	QbII.06	0,03	Studio di inserimento urbanistico	2.289,48 €
6	QbII.07	0,02	Rilievi planoaltimetrici	1.526,32 €
7	QbII.17	0,05	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10)	3.815,80 €
8	QbII.18	0,06	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	4.578,96 €
9	QbII.20	0,02	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	1.526,32 €
10	Qb.II.21	0,03	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	2.289,48 €
11	QbII.23	0,01	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)	763,16 €
Totale progettazione definitiva (E.16)				40.447,50 €

Progettazione esecutiva

12	QbIII.01	0,07	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)	5.342,12 €
13	QbIII.02	0,13	Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)	9.921,08 €
14	QbIII.03	0,04	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)	3.052,64 €
15	QbIII.04	0,02	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)	1.526,32 €
16	QbIII.05	0,02	Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)	1.526,32 €
17	QbIII.06	0,03	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)	2.289,48 €
18	QbIII.07	0,1	Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)	7.631,60 €
Netto progettazione esecutiva (E.16)				23.657,97 €
Netto CSP (E.16)				7.631,60 €
Totale progettazione esecutiva (E.16)				31.289,57 €

Esecuzione dei lavori

19	Qcl.01	0,32	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)	24.421,13 €
20	Qcl.02	0,03	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)	2.289,48 €
21	Qcl.03	0,02	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010)	1.526,32 €
22	Qcl.04	0,02	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2010)	1.526,32 €
23	Qcl.06	0,06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (art.150, d.P.R. 207/2010)	4.578,96 €
24	Qcl.10a		Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10)	5.907,00 €
25	Qcl.12	0,25	Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)	19.079,01 €
Netto direzione lavori (E.16)				40.249,21 €
Netto CSE (E.16)				19.079,01 €
Totale Esecuzione dei lavori (E.16)				59.328,22 €
Totale netto (E.16)				132.210,04 €

 AGENZIA DEL DEMANIO	Intervento per la realizzazione della nuova caserma della Tenenza della Guardia di Finanza in Fidenza (PR) - Via Damiano Chiesa (PRV0014) - DETERMINAZIONE DEGLI ONORARI PER I SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE/DIREZIONE LAVORI/COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA	E.17
--	--	------

Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1)	E.17
Importo delle opere (V)	360.000,00 €
Parametro (P)	8,990720%
Grado di difficoltà (G)	0,65

Progettazione definitiva

152	QbII.01	0,23	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10	4.838,81 €
153	QbII.03	0,01	Disciplinare descrittivo e prestazionale	210,38 €
154	QbII.05	0,07	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)	1.472,68 €
155	QbII.06	0,03	Studio di inserimento urbanistico (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)	631,15 €
156	QbII.07	0,02	Rilievi planoaltimetrici	420,77 €
157	QbII.09	0,06	Relazione geotecnica	1.262,30 €
158	QbII.10	0,03	Relazione idrologica	631,15 €
159	QbII.11	0,03	Relazione idraulica	631,15 €
160	QbII.13		Relazione geologica	1.430,08 €
161	QbII.17	0,05	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10)	1.051,91 €
162	QbII.23	0,01	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)	210,38 €
163	QbII.25	0,018	Piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI)	378,69 €
Totale progettazione definitiva (E.17)				13.169,45 €

Progettazione esecutiva

164	QbIII.01	0,07	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)	1.472,68 €
165	QbIII.02	0,13	Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)	2.734,98 €
166	QbIII.03	0,04	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)	841,53 €
167	QbIII.04	0,02	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)	420,77 €
168	QbIII.05	0,02	Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)	420,77 €
169	QbIII.06	0,03	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)	631,15 €
170	QbIII.07	0,1	Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)	2.103,83 €
Netto progettazione esecutiva (E.17)				6.521,87 €
Netto CSP (E.17)				2.103,83 €
Totale progettazione esecutiva (E.17)				8.625,70 €

Esecuzione dei lavori

171	Qcl.01	0,32	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)	6.732,25 €
172	Qcl.02	0,03	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)	631,15 €
173	Qcl.03	0,02	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010)	420,77 €
174	Qcl.04	0,02	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2010)	420,77 €
175	Qcl.06	0,06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (art.150, d.P.R. 207/2010)	1.262,30 €
176	Qcl.10a	0,045	Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10)	946,72 €
177	Qcl.12	0,25	Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)	5.259,57 €
Netto direzione lavori (E.17)				10.413,95 €
Netto CSE (E.17)				5.259,57 €
Totale Esecuzione dei lavori (E.17)				15.673,52 €
Totale netto (E.17)				37.468,66 €

 AGENZIA DEL DEMANIO	Intervento per la realizzazione della nuova caserma della Tenenza della Guardia di Finanza in Fidenza (PR) - Via Damiano Chiesa (PRV0014) - DETERMINAZIONE DEGLI ONORARI PER I SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE/DIREZIONE LAVORI/COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA	IA.01
--	--	-------

Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1)	IA.01
Importo delle opere (V)	80.082,75 €
Parametro (P)	13,929100%
Grado di difficoltà (G)	0,75

Progettazione preliminare

58	QbI.10	0,015	Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	125,49 €
Totale progettazione preliminare (IA.01)				125,49 €

Progettazione definitiva

59	QbII.01	0,16	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10	1.338,58 €
60	QbII.03	0,01	Disciplinare descrittivo prestazionale	83,66 €
61	QbII.05	0,07	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)	585,63 €
62	QbII.17	0,05	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10)	418,31 €
63	QbII.18	0,06	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	501,97 €
64	QbII.20	0,02	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	167,32 €
65	Qb.II.21	0,03	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	250,98 €
66	QbII.23	0,01	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)	83,66 €
Totale progettazione definitiva (IA.01)				3.430,10 €

Progettazione esecutiva

67	QbIII.01	0,15	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)	1.254,92 €
68	QbIII.02	0,05	Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)	418,31 €
69	QbIII.03	0,05	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)	418,31 €
70	QbIII.04	0,02	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)	167,32 €
71	QbIII.05	0,03	Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)	250,98 €
72	QbIII.06	0,03	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)	250,98 €
73	QbIII.07	0,1	Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)	836,61 €
Netto progettazione esecutiva (IA.01)				2.760,81 €
Netto CSP (IA.01)				836,61 €
Totale progettazione esecutiva (IA.01)				3.597,43 €

Esecuzione dei lavori

74	QcI.01	0,32	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)	2.677,15 €
75	QcI.02	0,03	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)	250,98 €
76	QcI.03	0,02	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010)	167,32 €
77	QcI.04	0,02	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2010)	167,32 €
78	QcI.05	0,1	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.P.R. 207/2010)	836,61 €
79	QcI.06	0,06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (art.150, d.P.R. 207/2010)	501,97 €
80	QcI.10a		Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10)	292,81 €
81	QcI.12	0,25	Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)	2.091,53 €
Netto direzione lavori (IA.01)				4.894,17 €
Netto CSE (IA.01)				2.091,53 €
Totale Esecuzione dei lavori (IA.01)				6.985,70 €

Totale netto (IA.01) 14.138,72 €

 AGENZIA DEL DEMANIO	Intervento per la realizzazione della nuova caserma della Tenenza della Guardia di Finanza in Fidenza (PR) - Via Damiano Chiesa (PRV0014) - DETERMINAZIONE DEGLI ONORARI PER I SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE/DIREZIONE LAVORI/COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA	IA.02
--	--	-------

Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1)	IA.02
Importo delle opere (V)	160.165,50 €
Parametro (P)	11,282709%
Grado di difficoltà (G)	0,85

Progettazione definitiva

82	QbII.01	0,16	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10	2.457,66 €
83	QbII.03	0,01	Disciplinare descrittivo prestazionale	153,60 €
84	QbII.05	0,07	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)	1.075,22 €
85	QbII.17	0,05	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10)	768,02 €
86	QbII.18	0,06	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	921,62 €
87	QbII.20	0,02	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	307,21 €
88	Qb.II.21	0,03	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	460,81 €
89	QbII.23	0,01	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)	153,60 €
Totale progettazione definitiva (IA.02)				6.297,75 €

Progettazione esecutiva

90	QbIII.01	0,15	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)	2.304,05 €
91	QbIII.02	0,05	Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)	768,02 €
92	QbIII.03	0,05	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)	768,02 €
93	QbIII.04	0,02	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)	307,21 €
94	QbIII.05	0,03	Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)	460,81 €
95	QbIII.06	0,03	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)	460,81 €
96	QbIII.07	0,1	Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)	1.536,04 €
Netto progettazione esecutiva (IA.02)				5.068,92 €
Netto CSP (IA.02)				1.536,04 €
Totale progettazione esecutiva (IA.02)				6.604,95 €

Esecuzione dei lavori

97	Qcl.01	0,32	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)	4.915,31 €
98	Qcl.02	0,03	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)	460,81 €
99	Qcl.03	0,02	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010)	307,21 €
100	Qcl.04	0,02	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2010)	307,21 €
101	Qcl.05	0,1	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.P.R. 207/2010)	1.536,04 €
102	Qcl.06	0,06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (art.150, d.P.R. 207/2010)	921,62 €
103	Qcl.10a		Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10)	537,61 €
104	Qcl.12	0,25	Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)	3.840,09 €
Netto direzione lavori (IA.02)				8.985,81 €
Netto CSE (IA.02)				3.840,09 €
Totale Esecuzione dei lavori (IA.02)				12.825,90 €

Totale netto (IA.02) 25.728,60 €

 AGENZIA DEL DEMANIO	Intervento per la realizzazione della nuova caserma della Tenenza della Guardia di Finanza in Fidenza (PR) - Via Damiano Chiesa (PRV0014) - DETERMINAZIONE DEGLI ONORARI PER I SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE/DIREZIONE LAVORI/COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA	IA.04
--	--	-------

Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1)	IA.04
Importo delle opere (V)	192.198,60 €
Parametro (P)	10,700163%
Grado di difficoltà (G)	1,3

Progettazione definitiva

105	QbII.01	0,16	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10	4.277,64 €
106	QbII.03	0,01	Disciplinare descrittivo prestazionale	267,35 €
107	QbII.05	0,07	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)	1.871,47 €
108	QbII.17	0,05	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10)	1.336,76 €
109	QbII.18	0,06	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	1.604,11 €
110	QbII.20	0,02	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	534,70 €
111	Qb.II.21	0,03	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	802,06 €
112	QbII.23	0,01	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)	267,35 €
Totale progettazione definitiva (IA.04)				10.961,45 €

Progettazione esecutiva

113	QbIII.01	0,15	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)	4.010,28 €
114	QbIII.02	0,05	Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)	1.336,76 €
115	QbIII.03	0,05	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)	1.336,76 €
116	QbIII.04	0,02	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)	534,70 €
117	QbIII.05	0,03	Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)	802,06 €
118	QbIII.06	0,03	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)	802,06 €
119	QbIII.07	0,1	Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)	2.673,52 €
Netto progettazione esecutiva (IA.04)				8.822,63 €
Netto CSP (IA.04)				2.673,52 €
Totale progettazione esecutiva (IA.04)				11.496,15 €

Esecuzione dei lavori

120	Qcl.01	0,32	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)	8.555,27 €
121	Qcl.02	0,03	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)	802,06 €
122	Qcl.03	0,02	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010)	534,70 €
123	Qcl.04	0,02	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2010)	534,70 €
124	Qcl.05	0,1	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.P.R. 207/2010)	2.673,52 €
125	Qcl.06	0,06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (art.150, d.P.R. 207/2010)	1.604,11 €
126	Qcl.10a		Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10)	935,73 €
127	Qcl.12	0,25	Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)	6.683,81 €
Netto direzione lavori (IA.04)				15.640,11 €
Netto CSE (IA.04)				6.683,81 €
Totale Esecuzione dei lavori (IA.04)				22.323,92 €

Totale netto (I.04) 44.781,51 €

	Intervento per la realizzazione della nuova caserma della Tenenza della Guardia di Finanza in Fidenza (PR) - Via Damiano Chiesa (PRV0014) - DETERMINAZIONE DEGLI ONORARI PER I SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE/DIREZIONE LAVORI/COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA	S.03
---	--	------

Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1)	S.03
Importo delle opere (V)	283.305,00 €
Parametro (P)	9,593231%
Grado di difficoltà (G)	0,95

Progettazione preliminare

26	Qbl.10	0,015	Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	387,29 €
Totale progettazione preliminare (S.03)				387,29 €

Progettazione definitiva

27	QbII.01	0,18	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10	4.647,46 €
28	QbII.03	0,01	Disciplinare descrittivo prestazionale	258,19 €
29	QbII.05	0,04	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)	1.032,77 €
30	QbII.06	0,03	Studio di inserimento urbanistico	774,58 €
31	QbII.07	0,02	Rilievi planoaltimetrici	516,38 €
32	QbII.09	0,06	Relazione geotecnica	1.549,15 €
33	QbII.10	0,03	Relazione idrologica	774,58 €
34	QbII.11	0,03	Relazione idraulica	774,58 €
35	QbII.12	0,03	Relazione sismica e sulle strutture	774,58 €
36	QbII.13		Relazione geologica	1.849,51 €
37	QbII.17	0,05	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10)	1.290,96 €
38	QbII.18	0,06	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	1.549,15 €
39	QbII.20	0,02	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	516,38 €
40	Qb.II.21	0,03	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	774,58 €
41	QbII.23	0,01	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)	258,19 €
Totale progettazione definitiva (S.03)				17.341,03 €

Progettazione esecutiva

42	QbIII.01	0,12	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)	3.098,30 €
43	QbIII.02	0,13	Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)	3.356,50 €
44	QbIII.03	0,03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)	774,58 €
45	QbIII.04	0,01	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)	258,19 €
46	QbIII.05	0,025	Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)	645,48 €
47	QbIII.06	0,03	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)	774,58 €
48	QbIII.07	0,1	Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)	2.581,92 €
Netto progettazione esecutiva (S.03)				8.907,62 €
Netto CSP (S.03)				2.581,92 €
Totale progettazione esecutiva (S03)				11.489,54 €

Esecuzione dei lavori

49	Qcl.01	0,38	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)	9.811,30 €
50	Qcl.02	0,02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)	516,38 €
51	Qcl.03	0,02	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010)	516,38 €
52	Qcl.04	0,02	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2010)	516,38 €
53	Qcl.05	0,1	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.P.R. 207/2010)	2.581,92 €
54	Qcl.05.01		Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (art.149, d.P.R. 207/2010)	1.125,03 €
55	Qcl.06	0,06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (art.150, d.P.R. 207/2010)	1.549,15 €
56	Qcl.10a		Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10)	1.161,86 €
57	Qcl.12	0,25	Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)	6.454,80 €
Netto direzione lavori (S.03)				17.778,41 €
Netto CSE (S.03)				6.454,80 €
Totale Esecuzione dei lavori (S.03)				24.233,21 €
Totale netto (S.03)				53.451,07 €