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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
DEMOLIZIONI STRUTTURALI  (Cat 1)

D01_D02 - Demolizione elementi strutturali e scavi  (SbCat 1)

1 / 1 Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o parziale di
02.03.003* calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi:
.002 l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la

demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a
ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi:
l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 1 - DEMOLIZIONI STRUTTURALI
SbCat 1 - D01_D02 - Demolizione elementi strutturali e scavi
Demolizione massetto non armato in fondazione
Si considera che il 20% venga demolito a mano nelle zone non accessibili 
dai mezzi
Totale mq 500 mq 500,00 0,20 0,200 20,00

SOMMANO m³ 20,00 248,47 4´969,40

2 / 2 Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o parziale di
02.03.003* calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi:
.001 l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la

demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a
ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi:
l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 1 - DEMOLIZIONI STRUTTURALI
SbCat 1 - D01_D02 - Demolizione elementi strutturali e scavi
Demolizione massetto non armato in fondazione
Si considera che il 90% venga demolito con mezzi meccanici
Totale mq 500 mq 500,00 0,80 0,200 80,00
Demolizione massetto non armato fronte edificio
Totale mq 50 mq 50,00 0,200 10,00

SOMMANO m³ 90,00 82,28 7´405,20

3 / 3 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione
02.01.003* obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi
.001 natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza

di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma
compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre
compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni
stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle
materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono
compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla
profondità di m 3,00.
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 1 - DEMOLIZIONI STRUTTURALI

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

A   R I P O R T A R E 12´374,60
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R I P O R T O 12´374,60

SbCat 1 - D01_D02 - Demolizione elementi strutturali e scavi
Scavo intorno ai plinti
Si considera il 90% dello scavo eseguito con mezzi meccanici 500,00 0,90 450,00
Si considera il 90% dello scavo eseguito con mezzi meccanici - scavi su 
fronte esterno 30,00 0,90 27,00

SOMMANO m³ 477,00 20,64 9´845,28

4 / 4 Scavo per lavori di sottofondazione eseguito completamente a mano. Scavo
02.01.006* per lavori di sottofondazione eseguito a mano, con l'uso di utensili. L'opera

viene realizzata a piccoli tratti ed è anche passante, dove richiesto dalla D.L.,
sotto la fondazione o i muri esistenti. Le materie da asportare possono essere
di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose. Lo scavo è
eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo fino a cm 20,
esclusa la roccia da mina. Sono compresi: lo scavo dei trovanti rocciosi ed i
relitti delle murature esistenti; i cavi di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa.
Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. La misurazione
è eseguita calcolando il volume effettivamente scavato.
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 1 - DEMOLIZIONI STRUTTURALI
SbCat 1 - D01_D02 - Demolizione elementi strutturali e scavi
Scavo intorno ai plinti
Si considera il 10% dello scavo eseguito a mano 500,00 0,10 50,00
Si considera il 10% dello scavo eseguito a mano - scavi su fronte esterno 30,00 0,10 3,00

SOMMANO m³ 53,00 292,17 15´485,01

5 / 5 Rimozione di elementi metallici strutturali e non. Sono compresi: le opere
02.04.012* murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra

del materiale di risulta, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita.
Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 1 - DEMOLIZIONI STRUTTURALI
SbCat 1 - D01_D02 - Demolizione elementi strutturali e scavi
RIMOZIONE HEA260 5,00 68,200 341,00
RIMOZIONE PENSILINE IN ACCIAIO
Pensilina lato est - peso stimato 30 kg/mq 2,12 3,700 30,000 235,32
Pensilina lato nord-ovest - peso stimato 30 kg/mq 1,40 2,850 30,000 119,70
Pensilina lato sud-ovest - peso stimato 40 kg/mq 16,00 40,000 640,00

SOMMANO kg 1´336,02 1,14 1´523,06

6 / 6 Taglio  di  superfici  verticali  con  seghe  elettriche, elettroidrauliche  o  con
A01029.c motore   a scoppio per  la  creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta,

finestre e demolizioni  controllate: strutture in conglomerato cementizio:
profondità di taglio 150 ÷ 200 mm
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 1 - DEMOLIZIONI STRUTTURALI
SbCat 1 - D01_D02 - Demolizione elementi strutturali e scavi
RIMOZIONE HEA260 5,00 5,00
TAGLIO PARETI 
Lato nord 2,00 17,00 34,00
Lato sud 2,00 17,00 34,00
Lato ovest 20,00 20,00

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

A   R I P O R T A R E 93,00 39´227,95
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R I P O R T O 93,00 39´227,95

SOMMANO m 93,00 168,53 15´673,29

7 / 7 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di
02.03.002* qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono
.001 compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da

demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire.
Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 1 - DEMOLIZIONI STRUTTURALI
SbCat 1 - D01_D02 - Demolizione elementi strutturali e scavi
DEMOLIZIONE PORTALE IN MURATURA D'INGRESSO

5,40 0,320 4,800 8,29
a detrarre apertura 2,85 0,320 3,100 -2,83

Sommano positivi m³ 8,29
Sommano negativi m³ -2,83

SOMMANO m³ 5,46 63,35 345,89

8 / 8 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di
02.03.004* calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego
.002 di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la

demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a
ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi:
l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 1 - DEMOLIZIONI STRUTTURALI
SbCat 1 - D01_D02 - Demolizione elementi strutturali e scavi
DEMOLIZIONE TRAVI IN C.A.
LIVELLO 1 3,00 4,60 0,300 0,300 1,24
LIVELLO 1 3,00 6,00 0,300 0,300 1,62
LIVELLO 1 3,00 3,95 0,300 0,300 1,07
LIVELLO 2 3,00 4,75 0,500 0,250 1,78
LIVELLO 2 2,00 6,10 0,500 0,250 1,53
LIVELLO 2 1,00 6,10 0,300 0,600 1,10
LIVELLO 2 3,00 4,00 0,500 0,250 1,50
LIVELLO 3 3,00 4,75 0,500 0,250 1,78
LIVELLO 3 2,00 6,10 0,500 0,250 1,53
LIVELLO 3 1,00 6,10 0,500 0,500 1,53
LIVELLO 3 3,00 4,00 0,500 0,250 1,50
DEMOLIZIONE SETTO SCALA E TRAVE SCALA
SETTO 1,20 0,250 1,500 0,45
TRAVE 2,00 6,10 0,600 0,300 2,20
DEMOLIZIONE SETTI ESISTENTI
Lato Nord 2,00 4,40 4,200 0,200 7,39
Lato Sud 2,00 4,40 4,200 0,200 7,39
A detrarre apertura 1,10 2,850 0,200 -0,63
A detrarre apertura 1,35 2,850 0,200 -0,77
Lato Ovest 5,80 4,150 0,200 4,81
DEMOLIZIONE CORDOLI DI FONDAZIONE SETTI ESISTENTI 
Lato Nord (demolizione cordolo 30x30, si mantiene l'attuale cordolo 
100x100) 2,00 1,00 0,300 0,300 0,18
Lato Sud (cordolo+massetto) 2,00 3,00 0,800 0,700 3,36
Lato Ovest (cordolo+massetto) 4,35 0,800 0,700 2,44

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

A   R I P O R T A R E 43,00 55´247,13
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R I P O R T O 43,00 55´247,13

Sommano positivi m³ 44,40
Sommano negativi m³ -1,40

SOMMANO m³ 43,00 300,47 12´920,21

9 / 9 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di
02.03.004* calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego
.001 di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la

demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a
ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi:
l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 1 - DEMOLIZIONI STRUTTURALI
SbCat 1 - D01_D02 - Demolizione elementi strutturali e scavi
DEMOLIZIONE RAMPA IN C.A. ESTERNA 25,00

SOMMANO m³ 25,00 101,81 2´545,25

10 / 10 Demolizione di soletta in cemento armato anche a sbalzo. Demolizione di
02.03.007* soletta in cemento armato, anche a sbalzo, sia orizzontale che inclinata, posta
.002 a qualunque altezza. Sono compresi: il taglio dei ferri; l'uso dei mezzi d'opera

(utensili, mezzi meccanici, etc.) necessari. Sono compresi: l’onere per il calo
in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 10 e fino a cm 20.
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 1 - DEMOLIZIONI STRUTTURALI
SbCat 1 - D01_D02 - Demolizione elementi strutturali e scavi
DEMOLIZIONE SCALA

9,00 1,400 12,60

SOMMANO m² 12,60 59,63 751,34

11 / 11 Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato. Demolizione di
02.03.017* solaio misto in laterizio e cemento armato di qualunque tipo, forma, luce

netta e ubicato a qualunque altezza anche se realizzato per falde di tetto. Sono
compresi: l'eventuale taglio dei ferri eseguito con idonei utensili o mezzi
d'opera. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La
misurazione sarà eseguita al m² per ogni cm di spessore del solaio.
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 1 - DEMOLIZIONI STRUTTURALI
SbCat 1 - D01_D02 - Demolizione elementi strutturali e scavi
DEMOLIZIONE SOLAI
LIVELLO 1 - H solaio 25+5 52,00 30,000 1´560,00
LIVELLO 2 - H solaio 20+5 10,00 25,000 250,00
LIVELLO 3 - H solaio 20+5 10,00 25,000 250,00

SOMMANO m²xcm 2´060,00 2,93 6´035,80

12 / 12 Demolizione di solaio in ferro e laterizio. Demolizione di solaio in ferro e
02.03.016* laterizio, di qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a qualsiasi altezza,

costituito da travi portanti in ferro dove poggiano le strutture laterizie di

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

A   R I P O R T A R E 77´499,73



pag. 5

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77´499,73

qualsiasi tipo, con sovrastante riempimento di cretonato e camicia di calce.
Sono compresi: l'eventuale taglio dei ferri eseguito con idonei utensili o
mezzi d'opera. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. La misurazione sarà eseguita al m² per cm di spessore del solaio.
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 1 - DEMOLIZIONI STRUTTURALI
SbCat 1 - D01_D02 - Demolizione elementi strutturali e scavi
DEMOLIZIONE SBALZI IN ACCIAIO
LIVELLO 2 13,00 25,000 325,00
LIVELLO 3 (solaio + lucernario) 50,00 25,000 1´250,00

SOMMANO m²xcm 1´575,00 2,70 4´252,50

13 / 13 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA
02.01.007 DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una

distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro,
dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del
materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le
assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di
trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica
discarica.
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 1 - DEMOLIZIONI STRUTTURALI
SbCat 1 - D01_D02 - Demolizione elementi strutturali e scavi
Demolizione calcestruzzo non armato in fondazione 550,00 0,200 110,00
Demolizione massetto non armato fronte edificio 30,00 0,200 6,00
Scavi fondazioni (si considera che il 20% siano riutilizzati in cantiere)
Vedi voce n° 3 [m³ 477.00] 0,80 381,60
Vedi voce n° 4 [m³ 53.00] 0,80 42,40
Demolizione portale muratura ingresso
Vedi voce n° 7 [m³ 5.46] 5,46
Demolizione elementi in c.a.
Vedi voce n° 8 [m³ 43.00] 43,00
Rampa esterna
Vedi voce n° 9 [m³ 25.00] 25,00
Soletta scala
Vedi voce n° 10 [m² 12.60] 0,160 2,02
Solai in latero cemento
Livello 1 52,00 0,300 15,60
Livello 2 10,00 0,250 2,50
Livello 3 10,00 0,250 2,50
Solai in lamiera grecata
Livello 2 13,00 0,090 1,17
Livello 3 50,00 0,090 4,50

SOMMANO m³ 641,75 5,93 3´805,58

14 / 14 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro
02.06.004.00 recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER),
1 escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività

di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti
contaminati) cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 1 - DEMOLIZIONI STRUTTURALI
SbCat 1 - D01_D02 - Demolizione elementi strutturali e scavi
Demolizione calcestruzzo non armato in fondazione 510,00 0,20 2,400 244,80
Demolizione massetto non armato fronte edificio 50,00 0,20 2,400 24,00
Cordoli in c.a.
Vedi voce n° 8 [m³ 43.00] 2,400 103,20

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

A   R I P O R T A R E 372,00 85´557,81
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R I P O R T O 372,00 85´557,81

Rampa esterna
Vedi voce n° 9 [m³ 25.00] 2,400 60,00
Soletta scala
Vedi voce n° 10 [m² 12.60] 0,20 2,400 6,05
Solai lamiera grecata cla
Livello 2 13,00 0,09 2,000 2,34
Livello 3 50,00 0,09 2,000 9,00

SOMMANO t 449,39 21,55 9´684,35

15 / 15 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro
02.06.004.00 recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER),
4 escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività

di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti
contaminati) miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 ( riferimento
cod. CEER/ EER 17 01 07)
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 1 - DEMOLIZIONI STRUTTURALI
SbCat 1 - D01_D02 - Demolizione elementi strutturali e scavi
Oneri discarica portale in muratura
Vedi voce n° 7 [m³ 5.46] 1,800 9,83
Solai in latero cemento - si considerano 300 kg/mq
Livello 1 52,00 0,300 15,60
Livello 2 10,00 0,300 3,00
Livello 3 10,00 0,300 3,00

SOMMANO t 31,43 20,41 641,49

16 / 16 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro
02.06.004.01 recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER),
6 escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività

di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti
contaminati) Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/
EER 17 05 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 05 04)
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 1 - DEMOLIZIONI STRUTTURALI
SbCat 1 - D01_D02 - Demolizione elementi strutturali e scavi
ONERI DI DISCARICA
si considera che il 20% sia riutilizzato in cantiere
Vedi voce n° 3 [m³ 477.00] 0,80 1,800 686,88
Vedi voce n° 4 [m³ 53.00] 0,80 1,800 76,32

SOMMANO t 763,20 25,20 19´232,64

DEMOLIZIONI EDILI  (Cat 9)
Opere edili  (SbCat 22)

17 / 174 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie,
02.04.008* incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del

materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì
compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 9 - DEMOLIZIONI EDILI
SbCat 22 - Opere edili
RIMOZIONE INFISSI
FINESTRE
PIANO TERRA

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

A   R I P O R T A R E 115´116,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 115´116,29

293x290 1,00 2,930 2,900 8,50
285x155 1,00 1,550 2,850 4,42
453x290 1,00 4,530 2,900 13,14
460x290 1,00 4,600 2,900 13,34
284x150 2,00 2,840 1,500 8,52
280x190 1,00 2,800 1,900 5,32
133x190 1,00 1,330 1,900 2,53
125x55 2,00 1,250 0,550 1,38
143x165 1,00 1,430 1,650 2,36
245x150 1,00 2,450 1,500 3,68
380x280 1,00 3,800 2,800 10,64
100x110 1,00 1,000 1,100 1,10
143x110 1,00 1,430 1,100 1,57
200x110 1,00 2,000 1,100 2,20
PIANO PRIMO
293x210 1,00 2,930 2,100 6,15
98x240 1,00 0,980 2,400 2,35
263x115 1,00 2,630 1,150 3,02
200x115 1,00 2,000 1,150 2,30
115x115 1,00 1,150 1,150 1,32
150x240 1,00 1,150 2,400 2,76
210x200 1,00 2,100 2,000 4,20
280x240 1,00 2,800 2,400 6,72
133x240 1,00 1,330 2,400 3,19
88x140 1,00 0,880 1,400 1,23
160x125 1,00 1,600 1,250 2,00
465x125 1,00 4,650 1,250 5,81
290x125 1,00 2,900 1,250 3,63
163x120 1,00 1,630 1,200 1,96
105x140 1,00 1,050 1,400 1,47
185x140 1,00 1,850 1,400 2,59
190x140 1,00 1,900 1,400 2,66
125x55 1,00 1,250 0,550 0,69
95x55 1,00 0,950 0,550 0,52
193x55 1,00 1,930 0,550 1,06
145x55 1,00 1,450 0,550 0,80
133x55 1,00 1,330 0,550 0,73
137x55 1,00 1,370 0,550 0,75
115x55 2,00 1,150 0,550 1,27
155x55 1,00 1,550 0,550 0,85

SOMMANO m² 138,73 25,48 3´534,84

18 / 175 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie,
02.04.008* incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del

materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì
compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 9 - DEMOLIZIONI EDILI
SbCat 22 - Opere edili
RIMOZIONE INFISSI
PORTE IN LEGNO
PIANO TERRA
160x210 alluminio 1,600 2,100 3,36
90x210 allumini 0,900 2,100 1,89
80x210 19,00 0,800 2,100 31,92
PIANO PRIMO
150x210 1,00 1,500 2,100 3,15
80X210 24,00 0,800 2,100 40,32
a detrarre PORTE Da RECUPERARE
piano terra -11,00 0,800 2,100 -18,48

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

A   R I P O R T A R E 62,16 118´651,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 62,16 118´651,13

piano primo -10,00 0,800 2,100 -16,80
piano secondo -4,00 0,800 2,100 -6,72

Sommano positivi m² 80,64
Sommano negativi m² -42,00

SOMMANO m² 38,64 25,48 984,55

19 / 176 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie,
02.04.008* incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del

materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì
compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 9 - DEMOLIZIONI EDILI
SbCat 22 - Opere edili
RIMOZIONE INFISSI
PORTE ANTINCENDIO
PIANO TERRA
90x210 3,00 0,900 2,100 5,67
PIANO PRIMO
90x210 2,00 0,900 2,100 3,78
a detrarre PORTE DA RECUPERARE
archivio piano terra -4,00 0,900 2,100 -7,56

Sommano positivi m² 9,45
Sommano negativi m² -7,56

SOMMANO m² 1,89 25,48 48,16

20 / 177 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA
02.01.007 DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una

distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro,
dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del
materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le
assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di
trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica
discarica.
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 9 - DEMOLIZIONI EDILI
SbCat 22 - Opere edili
TRASPORTO A DISCARICA
PORTE
Vedi voce n° 175 [m² 38.64] 0,10 3,86
Vedi voce n° 176 [m² 1.89] 0,10 0,19
FINESTRE
PIANO TERRA
293x290 1,00 0,10 2,930 2,900 0,85
285x155 1,00 0,10 1,550 2,850 0,44
453x290 1,00 0,10 4,530 2,900 1,31
460x290 1,00 0,10 4,600 2,900 1,33
284x150 2,00 0,10 2,840 1,500 0,85
280x190 1,00 0,10 2,800 1,900 0,53
133x190 1,00 0,10 1,330 1,900 0,25
125x55 2,00 0,10 1,250 0,550 0,14
143x165 1,00 0,10 1,430 1,650 0,24
245x150 1,00 0,10 2,450 1,500 0,37
380x280 1,00 0,10 3,800 2,800 1,06
100x110 1,00 0,10 1,000 1,100 0,11
143x110 1,00 0,10 1,430 1,100 0,16

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

A   R I P O R T A R E 11,69 119´683,84



pag. 9

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11,69 119´683,84

200x110 1,00 0,10 2,000 1,100 0,22
PIANO PRIMO
293x210 1,00 0,10 2,930 2,100 0,62
98x240 1,00 0,10 0,980 2,400 0,24
263x115 1,00 0,10 2,630 1,150 0,30
200x115 1,00 0,10 2,000 1,150 0,23
115x115 1,00 0,10 1,150 1,150 0,13
150x240 1,00 0,10 1,150 2,400 0,28
210x200 1,00 0,10 2,100 2,000 0,42
280x240 1,00 0,10 2,800 2,400 0,67
133x240 1,00 0,10 1,330 2,400 0,32
88x140 1,00 0,10 0,880 1,400 0,12
160x125 1,00 0,10 1,600 1,250 0,20
465x125 1,00 0,10 4,650 1,250 0,58
290x125 1,00 0,10 2,900 1,250 0,36
163x120 1,00 0,10 1,630 1,200 0,20
105x140 1,00 0,10 1,050 1,400 0,15
185x140 1,00 0,10 1,850 1,400 0,26
190x140 1,00 0,10 1,900 1,400 0,27
125x55 1,00 0,10 1,250 0,550 0,07
95x55 1,00 0,10 0,950 0,550 0,05
193x55 1,00 0,10 1,930 0,550 0,11
145x55 1,00 0,10 1,450 0,550 0,08
133x55 1,00 0,10 1,330 0,550 0,07
137x55 1,00 0,10 1,370 0,550 0,08
115x55 2,00 0,10 1,150 0,550 0,13
155x55 1,00 0,10 1,550 0,550 0,09

SOMMANO m³ 17,94 5,93 106,38

21 / 178 Compenso per  il conferimento di  materia di risulta proveniente da
A01155.o demolizioni  per  rifiuti inerti presso impianti di recupero ed  eventualmente

c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri,  tasse e
contributi. L'attestazione dello  smaltimento  dovrà essere attestato a mezzo
dell'apposito  formulario  di identificazione  rifiuti debitamente compilato  e
firmato  in ogni  sua  parte. La quarta copia  del  formulario  completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una
volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in
copia  a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli
oneri: C.E.R  17 02 02 - Vetro
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 9 - DEMOLIZIONI EDILI
SbCat 22 - Opere edili
ONERI DISCARICA
FINESTRE (15 kg/mq)
FINESTRE
PIANO TERRA
293x290 1,00 15,00 2,930 2,900 127,46
285x155 1,00 15,00 1,550 2,850 66,26
453x290 1,00 15,00 4,530 2,900 197,06
460x290 1,00 15,00 4,600 2,900 200,10
284x150 2,00 15,00 2,840 1,500 127,80
280x190 1,00 15,00 2,800 1,900 79,80
133x190 1,00 15,00 1,330 1,900 37,91
125x55 2,00 15,00 1,250 0,550 20,63
143x165 1,00 15,00 1,430 1,650 35,39
245x150 1,00 15,00 2,450 1,500 55,13
380x280 1,00 15,00 3,800 2,800 159,60
100x110 1,00 15,00 1,000 1,100 16,50
143x110 1,00 15,00 1,430 1,100 23,60
200x110 1,00 15,00 2,000 1,100 33,00
PIANO PRIMO
293x210 1,00 15,00 2,930 2,100 92,30
98x240 1,00 15,00 0,980 2,400 35,28
263x115 1,00 15,00 2,630 1,150 45,37

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

A   R I P O R T A R E 1´353,19 119´790,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´353,19 119´790,22

200x115 1,00 15,00 2,000 1,150 34,50
115x115 1,00 15,00 1,150 1,150 19,84
150x240 1,00 15,00 1,150 2,400 41,40
210x200 1,00 15,00 2,100 2,000 63,00
280x240 1,00 15,00 2,800 2,400 100,80
133x240 1,00 15,00 1,330 2,400 47,88
88x140 1,00 15,00 0,880 1,400 18,48
160x125 1,00 15,00 1,600 1,250 30,00
465x125 1,00 15,00 4,650 1,250 87,19
290x125 1,00 15,00 2,900 1,250 54,38
163x120 1,00 15,00 1,630 1,200 29,34
105x140 1,00 15,00 1,050 1,400 22,05
185x140 1,00 15,00 1,850 1,400 38,85
190x140 1,00 15,00 1,900 1,400 39,90
125x55 1,00 15,00 1,250 0,550 10,31
95x55 1,00 15,00 0,950 0,550 7,84
193x55 1,00 15,00 1,930 0,550 15,92
145x55 1,00 15,00 1,450 0,550 11,96
133x55 1,00 15,00 1,330 0,550 10,97
137x55 1,00 15,00 1,370 0,550 11,30
115x55 2,00 15,00 1,150 0,550 18,98
155x55 1,00 15,00 1,550 0,550 12,79

SOMMANO kg 2´080,87 0,29 603,45

22 / 179 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro
02.06.004.00 recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER),
5 escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività

di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti
contaminati) legno ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 01)
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 9 - DEMOLIZIONI EDILI
SbCat 22 - Opere edili
ONERI DISCARICA
PORTE IN LEGNO (50 kg/mq)
Vedi voce n° 175 [m² 38.64] 0,050 1,93

SOMMANO t 1,93 136,62 263,68

23 / 180 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo.
02.03.008* Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti
.002 ed il battiscopa. I tramezzi possono essere eseguiti in foglio o ad una testa,

con mattoni pieni o forati, etc.; possono avere qualsiasi altezza e spessore.
Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 11 fino a
cm 14.
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 9 - DEMOLIZIONI EDILI
SbCat 22 - Opere edili
DEMOLIZIONE DIVISORI IN FORATI
piano terra (escluso vano ascensore) *(lung.=6,8+6,8+6,8+6,8+15,31+3,20+
3,20+9,87+1,1+9,60+1,4+4,50+4,50+4,52+1,50+0,7+1,96+2,20+2,20+
5,20+4,74+1,88+6,50+5,93+6,10+6,40+4,38+2,58+14,93+3,62+1,30+3,50+
2,25+3+1,45+1,45+1,45+1,45+1,32+4+1,5) 177,89 3,400 604,83
piano primo (escluso vano ascensore) *(lung.=7+7+7+0,91+1,82+2+11,50+
3,6+5,9+2,87+2,87+6,18+6,39+3,46+3,46+4,72+5,33+5,33+10,08+12,75+
2,47+2,47+2+1,4+1,37+3,33+2+2,5+2,5+3,68+12,37+2+2,51+6,20+3,30+
3,30+1,38+3+1) 168,95 2,960 500,09
muro disimpegno piano primo *(lung.=1,58+4,96) 6,54 2,200 14,39
PIANO S1
bagni 2,00 5,50 3,700 40,70

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

A   R I P O R T A R E 1´160,01 120´657,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´160,01 120´657,35

bagni *(lung.=1,2+1,9) 3,10 3,700 11,47
divisione concessionaria / demanio e pareti interne demanio *(lung.=3,87+
4,2+4,2+3,87+6,40+2) 24,54 4,470 109,69
parete divisione corridoio concessionaria 10,55 4,470 47,16

SOMMANO m² 1´328,33 15,61 20´735,23

24 / 181 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e
02.03.011* rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per
.004 l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo.

Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimento in
lastre di marmo, travertino e simili.
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 9 - DEMOLIZIONI EDILI
SbCat 22 - Opere edili
DEMOLIZIONE PAVIMENTI
piano terra
atrio 87,15
disimpegno 51,25
lounge room 41,45
sala riunioni 48,58
ufficio 33,76
ufficio 33,45
ufficio 36,43
ufficio 14,79
ufficio 17,93
ufficio 24,00
disimpegno 20,49
guardiola e disimpegno *(par.ug.=6,77+2,32) 9,09 9,09
sala ricevimento 15,10
sala ced 10,87
locale q.e. 4,70
archivio 29,68
archivio 27,13
disimpegno e bagni *(par.ug.=1,78+7,71+3,44+4,46+2,83+1,46+1,46+1,46+
1,46) 26,06 26,06

Parziale m² 531,91
piano primo
disimpegno 91,26
disimpegno 33,41
area plotter 4,79
ufficio 29,29
ufficio 29,59
ufficio 25,00
ufficio 16,96
ufficio 16,04
ufficio 15,90
ufficio 33,36
ufficio 33,26
ufficio 35,59
ufficio 34,36
bagno e antibagno *(par.ug.=5+5,17) 10,17 10,17
bagno e antibagno *(par.ug.=4,87+5+1,82+1,82+1,5+3,42) 18,43 18,43
archivio 9,66
archivio 33,46
fotocopie 5,03
sala ced 6,17
locale servizio 7,88
bagno *(par.ug.=3,18+3,42) 6,60 6,60

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

A   R I P O R T A R E 1´028,12 141´392,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´028,12 141´392,58

Parziale m² 496,21
PIANO S1 545,00

Parziale m² 545,00

SOMMANO m² 1´573,12 20,09 31´603,98

25 / 182 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in
02.03.006* calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la
.001 movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle

demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per spessori fino a cm 8.
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 9 - DEMOLIZIONI EDILI
SbCat 22 - Opere edili
DEMOLIZIONE PAVIMENTI
piano terra
atrio 87,15
disimpegno 51,25
lounge room 41,45
sala riunioni 48,58
ufficio 33,76
ufficio 33,45
ufficio 36,43
ufficio 14,79
ufficio 17,93
ufficio 24,00
disimpegno 20,49
guardiola e disimpegno *(par.ug.=6,77+2,32) 9,09 9,09
sala ricevimento 15,10
sala ced 10,87
locale q.e. 4,70
archivio 29,68
archivio 27,13
disimpegno e bagni *(par.ug.=1,78+7,71+3,44+4,46+2,83+1,46+1,46+1,46+
1,46) 26,06 26,06
piano primo
disimpegno 91,26
disimpegno 33,41
area plotter 4,79
ufficio 29,29
ufficio 29,59
ufficio 25,00
ufficio 16,96
ufficio 16,04
ufficio 15,90
ufficio 33,36
ufficio 33,26
ufficio 35,59
ufficio 34,36
bagno e antibagno *(par.ug.=5+5,17) 10,17 10,17
bagno e antibagno *(par.ug.=4,87+5+1,82+1,82+1,5+3,42) 18,43 18,43
archivio 9,66
archivio 33,46
fotocopie 5,03
sala ced 6,17
locale servizio 7,88
bagno *(par.ug.=3,18+3,42) 6,60 6,60
PIANO S1 545,00

SOMMANO m² 1´573,12 15,53 24´430,55

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

A   R I P O R T A R E 197´427,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 197´427,11

26 / 183 Demolizione di tramezzature e controsoffitti in cartongesso. Compreso
02.03.009* l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili

e/o di risulta nell'ambito del cantiere. Esclusi il trasporto a sito autorizzato e
gli oneri di smaltimento in pubblica discarica che saranno compensati con
apposita voce.
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 9 - DEMOLIZIONI EDILI
SbCat 22 - Opere edili
DEMOLIZIONE CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO
Piano Terra
lounge room 41,45
archivio 9,82
disimpegno 51,25
disimpegno 20,49
atrio 32,00
locale q.e. 4,70
sala ced 10,87
Piano Primo
disimpegno 33,41
disimpegno 91,26
bagno *(par.ug.=3,18+3,42) 6,60 6,60
sala ced 6,17
archivio 33,46
bagno *(par.ug.=5+5,17) 10,17 10,17
bagno *(par.ug.=4,87+5+1,82+1,82+3,42+1,20) 18,13 18,13
PIANO S1
controsoffitto fisso *(par.ug.=473-207-53) 213,00 213,00
placcatura pilastri 23,00 3,00 3,700 255,30

SOMMANO m² 838,08 10,54 8´833,36

27 / 184 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA
02.01.007 DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una

distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro,
dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del
materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le
assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di
trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica
discarica.
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 9 - DEMOLIZIONI EDILI
SbCat 22 - Opere edili
TRASPORTO A DISCARICA
DIVISORI
Vedi voce n° 180 [m² 1 328.33] 0,130 172,68
MASSETTI
Vedi voce n° 182 [m² 1 573.12] 0,070 110,12
PAVIMENTI
Vedi voce n° 181 [m² 1 573.12] 0,030 47,19
CONTROSOFFITTI
Vedi voce n° 183 [m² 838.08] 0,050 41,90

SOMMANO m³ 371,89 5,93 2´205,31

28 / 185 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro
02.06.004.02 recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER),
2 escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività

di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti
contaminati) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da
quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (
riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 9 - DEMOLIZIONI EDILI

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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R I P O R T O 208´465,78

SbCat 22 - Opere edili
ONERI DISCARICA
DIVISORI
Vedi voce n° 180 [m² 1 328.33] 0,130 1,650 284,93
MASSETTI
Vedi voce n° 182 [m² 1 573.12] 0,070 1,650 181,70
PAVIMENTI
Vedi voce n° 181 [m² 1 573.12] 0,030 1,650 77,87

SOMMANO t 544,50 38,27 20´838,02

29 / 186 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro
02.06.004.02 recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER),
1 escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività

di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti
contaminati) materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui
alla voce codice CEER/EER 17 08 01 ( riferimento cod. CEER/EER 17 08
02)
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 9 - DEMOLIZIONI EDILI
SbCat 22 - Opere edili
ONERI DISCARICA
CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO
Vedi voce n° 183 [m² 838.08] 0,020 16,76

SOMMANO t 16,76 244,40 4´096,14

30 / 187 Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di
02.04.009* apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e

idrauliche; il calo a terra dei materiali. Sono altresì compresi: la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi
a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 9 - DEMOLIZIONI EDILI
SbCat 22 - Opere edili
RIMOZIONE APPARECCHI IDRO-SANITARI
Piano Terra (5 wc + 3 lavabi) *(par.ug.=5+3) 8,00 8,00
Piano Primo (5 wc + 4 lavabi + 1 piatto doccia) *(par.ug.=5+4+1) 10,00 10,00
ESCLUSI SANITARI PIANO S1 - COMPUTATE A PARTE VEDI 
ORE IN ECONOMIA

SOMMANO cad 18,00 30,56 550,08

31 / 188 Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di
02.04.009* apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e

idrauliche; il calo a terra dei materiali. Sono altresì compresi: la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi
a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 9 - DEMOLIZIONI EDILI
SbCat 22 - Opere edili
RIMOZIONE CORPI SCALDANTI
Piano Terra *(par.ug.=1,00+5) 6,00 6,00
Piano Primo *(par.ug.=1,00+5) 6,00 6,00

SOMMANO cad 12,00 30,56 366,72

32 / 189 Rimozione di tubi in metallo e PVC per condotte. Rimozione di tubi in

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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R I P O R T O 234´316,74

02.04.006* metallo e PVC, di qualsiasi diametro, per condotte di qualsiasi tipo, poste su
terreno, in murature, sotto i massetti, in pavimentazioni di qualunque genere.
Sono esclusi gli scavi e/o le demolizioni. Sono compresi: la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 9 - DEMOLIZIONI EDILI
SbCat 22 - Opere edili
RIMOZIONE TUBAZIONI VARIE 200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 3,55 710,00

33 / 190 Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio e rimozione di
02.04.011* discendenti pluviali, posti a qualsiasi altezza, i relativi terminali non incassati

nelle murature. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere
murarie; il calo a terra dei materiali, l'accatastamento nell'ambito del cantiere
e la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 9 - DEMOLIZIONI EDILI
SbCat 22 - Opere edili
RIMOZIONE PLUVIALI IN PVC INTERNI 75,00 75,00

SOMMANO m 75,00 2,24 168,00

34 / 191 Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri  della
A01144.e rimozione  dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo  di

deposito  provvisorio  nell'ambito  del  cantiere, escluso l'onere  di carico,
trasporto e scarico a discarica autorizzata: 2 × 36 W
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 9 - DEMOLIZIONI EDILI
SbCat 22 - Opere edili
RIMOZIONE PLAFONIERE
Piano Terra 33,00
Piano Primo 40,00

SOMMANO cad 73,00 12,46 909,58

35 / 192 Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri  della
A01144.a rimozione  dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo  di

deposito  provvisorio  nell'ambito  del  cantiere, escluso l'onere  di carico,
trasporto e scarico a discarica autorizzata: 1 × 18 W
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 9 - DEMOLIZIONI EDILI
SbCat 22 - Opere edili
RIMOZIONE LAMPADE EMERGENZA
Piano Terra 11,00
Piano Primo 7,00

SOMMANO cad 18,00 8,96 161,28

36 / 193 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA
02.01.007 DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una

distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro,
dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del
materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di
trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica
discarica.
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 9 - DEMOLIZIONI EDILI
SbCat 22 - Opere edili
VEDASI PREZZIARIO CRATERE
TRASPORTO A DISCARICA
SANITARI (0,15 mc/cad)
Vedi voce n° 187 [cad 18.00] 0,15 2,70
CORPI SCALDANTI (dim. medie 70x70x20 cm)
Vedi voce n° 188 [cad 12.00] 0,70 0,200 0,700 1,18
TUBAZIONI VARIE (sezione 0,01 mq)
Vedi voce n° 189 [m 200.00] 0,01 2,00
PLUVIALI (sezione 0,01 mq)
Vedi voce n° 190 [m 75.00] 0,01 0,75

SOMMANO m³ 6,63 5,93 39,32

37 / 194 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro
02.06.004.02 recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER),
2 escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività

di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti
contaminati) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da
quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (
riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 9 - DEMOLIZIONI EDILI
SbCat 22 - Opere edili
ONERI DISCARICA
SANITARI (20 kg/cad)
Vedi voce n° 187 [cad 18.00] 0,020 0,36
CORPI SCALDANTI (60 kg/cad)
Vedi voce n° 188 [cad 12.00] 0,060 0,72
TUBAZIONI VARIE (2 kg/m)
Vedi voce n° 189 [m 200.00] 0,002 0,40
PLUVIALI (2 kg/m)
Vedi voce n° 190 [m 75.00] 0,002 0,15

SOMMANO t 1,63 38,27 62,38

38 / 195 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie,
02.04.008* incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del

materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì
compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 9 - DEMOLIZIONI EDILI
SbCat 22 - Opere edili
Rimozione vetrata interna 2,34 2,700 6,32

SOMMANO m² 6,32 25,48 161,03

39 / 196 Smontaggio di coperture metalliche, compreso l'accatastamento del materiale
A01087 al luogo di deposito provvisorio, escluso il calo in basso

SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 9 - DEMOLIZIONI EDILI
SbCat 22 - Opere edili
DEMOLIZIONE TETTOIA IN COPERTURA
Rimozione copertura in pannelli sandwich 17,15 2,300 39,45

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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R I P O R T O 39,45 236´528,33

SOMMANO mq 39,45 10,97 432,77

40 / 197 Rimozione di elementi metallici strutturali e non. Sono compresi: le opere
02.04.012* murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra

del materiale di risulta, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita.
Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 9 - DEMOLIZIONI EDILI
SbCat 22 - Opere edili
DEMOLIZIONE TETTOIA IN COPERTURA
Rimozione putrelle metalliche (nr. 17 peso stimato 10kg/m) 17,00 2,300 10,000 391,00

SOMMANO kg 391,00 1,14 445,74

41 / 198 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di
02.03.002* qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono
.001 compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da

demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire.
Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 9 - DEMOLIZIONI EDILI
SbCat 22 - Opere edili
DEMOLIZIONE PARAPETTI IN COPERTURA (COMPRESO 
INTONACO) 106,70 0,180 1,750 33,61
DEMOLIZIONI PARETI PERIMETRALI PIANO PRIMO 106,70 0,330 2,960 104,22
DEMOLIZIONI PARETI PERIMETRALI PIANO TERRA 75,00 0,450 3,400 114,75
a detrarre bucature 138.73 mq -138,73 0,390 -54,10
DEMOLIZIONI PARETI PERIMETRALI S1
 *(lung.=5,08+4,24+4,24) 13,56 0,400 4,400 23,87

Sommano positivi m³ 276,45
Sommano negativi m³ -54,10

SOMMANO m³ 222,35 63,35 14´085,87

42 / 199 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA
02.01.007 DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una

distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro,
dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del
materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le
assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di
trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica
discarica.
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 9 - DEMOLIZIONI EDILI
SbCat 22 - Opere edili
TRASPORTO IN DISCARICA
VETRATA
Vedi voce n° 195 [m² 6.32] 0,100 0,63
MURO CENTRALE FORATI
COPERTURA IN PANNELLI SANDWICH
Vedi voce n° 196 [mq 39.45] 0,070 2,76

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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R I P O R T O 3,39 251´492,71

MURETTO IN CLS (TETTOIA)
PARETI PERIMETRALI
Vedi voce n° 198 [m³ 222.35] 222,35

SOMMANO m³ 225,74 5,93 1´338,64

43 / 200 Compenso per  il conferimento di  materia di risulta proveniente da
A01155.o demolizioni  per  rifiuti inerti presso impianti di recupero ed  eventualmente

c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri,  tasse e
contributi. L'attestazione dello  smaltimento  dovrà essere attestato a mezzo
dell'apposito  formulario  di identificazione  rifiuti debitamente compilato  e
firmato  in ogni  sua  parte. La quarta copia  del  formulario  completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una
volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in
copia  a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli
oneri: C.E.R  17 02 02 - Vetro
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 9 - DEMOLIZIONI EDILI
SbCat 22 - Opere edili
ONERI DISCARICA
VETRATA
Vedi voce n° 195 [m² 6.32] 15,000 94,80

SOMMANO kg 94,80 0,29 27,49

44 / 201 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro
02.06.004.02 recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER),
2 escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività

di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti
contaminati) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da
quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (
riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 9 - DEMOLIZIONI EDILI
SbCat 22 - Opere edili
ONERI DISCARICA
MURO IN FORATI
MURETTO IN CLS (TETTOIA)
PARETI PERIMETRALI
Vedi voce n° 198 [m³ 222.35] 1,650 366,88

SOMMANO t 366,88 38,27 14´040,50

45 / 202 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro
02.06.004.01 recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER),
9 escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività

di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti
contaminati) materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci codice CEER/
EER 17 06 01 e 17 06 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 06 04)
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 9 - DEMOLIZIONI EDILI
SbCat 22 - Opere edili
ONERI DISCARICA
Copertura in pannelli sandwich (15 kg/mq) 16,80 2,300 0,015 0,58

SOMMANO t 0,58 607,20 352,18

46 / 203 Rimozione  di  strato  impermeabile,  compreso  l'avvicinamento al  luogo  di
A01091.b deposito  provvisorio   nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla

discarica e l'eventuale rimozione  del massetto sottostante da pagarsi a parte:
manto bituminoso doppio  strato
SpCat 1 - DEMOLIZIONI

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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R I P O R T O 267´251,52

Cat 9 - DEMOLIZIONI EDILI
SbCat 22 - Opere edili
RIMOZIONE GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
Lastrico 602 mq + risvolti 650,00

SOMMANO mq 650,00 5,31 3´451,50

47 / 204 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA
02.01.007 DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una

distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro,
dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del
materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le
assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di
trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica
discarica.
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 9 - DEMOLIZIONI EDILI
SbCat 22 - Opere edili
RIMOZIONE GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
Vedi voce n° 203 [mq 650.00] 0,025 16,25

SOMMANO m³ 16,25 5,93 96,36

48 / 205 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro
02.06.004.00 recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER),
8 escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività

di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti
contaminati) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice
CEER/EER 17 03 01 ( riferimento cod. CEER/EER 17 03 02)
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 9 - DEMOLIZIONI EDILI
SbCat 22 - Opere edili
ONERI DISCARICA
Guaina impermeabilizzante (1,2 t/mc)
Vedi voce n° 203 [mq 650.00] 0,010 1,200 7,80

SOMMANO t 7,80 83,88 654,26

49 / 206 Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo a disegno
02.04.013* semplice compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato

nelle strutture murarie. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i
montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra del materiale di risulta,
l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi
a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 9 - DEMOLIZIONI EDILI
SbCat 22 - Opere edili
DEMOLIZIONE SCHERMATURE IN FACCIATA
VIA MONTAGNOLA *(par.ug.=19,21+24) 43,21 43,21
VIA FERMO *(par.ug.=21,63+25,06) 46,69 46,69

SOMMANO m² 89,90 27,41 2´464,16

50 / 207 Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido. Rimozione di
02.04.002* pavimentazione in cubetti di porfido. Sono compresi: la rimozione del
.004 sottostante piano di appoggio; la cernita, la scelta e l'accatastamento,

nell'ambito del cantiere, del materiale che può essere riutilizzato. Sono altresì
compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per cubetti posti
su malta con recupero. E' inoltre compreso l'onere della pulizia dei lapidei da
qualsiasi corpo estraneo.
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 9 - DEMOLIZIONI EDILI
SbCat 22 - Opere edili
PAVIMENTAZIONE ESTERNA
A stima - MARCIAPIEDI - APPOGGI STRUTTURA IN FERRO 10,00
A stima - INGRESSO 65,00

SOMMANO m² 75,00 26,38 1´978,50

51 / 208 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e
02.03.011* rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per
.004 l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo.

Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimento in
lastre di marmo, travertino e simili.
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 9 - DEMOLIZIONI EDILI
SbCat 22 - Opere edili
DEMOLIZIONE RIVESTIMENTO SCALA 
pedate 22,00 1,26 0,300 8,32
alzate 24,00 1,26 0,170 5,14
pianerottolo 1,00 1,26 1,200 1,51

SOMMANO m² 14,97 20,09 300,75

52 / 209 Demolizione di soletta in cemento armato anche a sbalzo. Demolizione di
02.03.007* soletta in cemento armato, anche a sbalzo, sia orizzontale che inclinata, posta
.002 a qualunque altezza. Sono compresi: il taglio dei ferri; l'uso dei mezzi d'opera

(utensili, mezzi meccanici, etc.) necessari. Sono compresi: l’onere per il calo
in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 10 e fino a cm 20.
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 9 - DEMOLIZIONI EDILI
SbCat 22 - Opere edili
DEMOLIZIONE SCALA IN C.A.
DEMOLIZIONE SOLETTA
scala 8,50 1,260 10,71

SOMMANO m² 10,71 59,63 638,64

53 / 210 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA
02.01.007 DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una

distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro,
dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del
materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le
assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di
trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica
discarica.
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 9 - DEMOLIZIONI EDILI
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SbCat 22 - Opere edili
DEMOLIZIONE SCALA IN C.A.
TRASPORTO A DISCARICA
schermature
Vedi voce n° 206 [m² 89.90] 0,100 8,99
Rivestimento scala e pavimento pianerottoli
Vedi voce n° 208 [m² 14.97] 0,050 0,75
Soletta scala
Vedi voce n° 209 [m² 10.71] 0,120 1,29

SOMMANO m³ 11,03 5,93 65,41

54 / 211 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro
02.06.004.02 recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER),
2 escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività

di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti
contaminati) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da
quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (
riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 9 - DEMOLIZIONI EDILI
SbCat 22 - Opere edili
DEMOLIZIONE SCALA IN C.A.
ONERI DISCARICA
Rivestimento scala e pavimento pianerottoli
Vedi voce n° 208 [m² 14.97] 0,050 2,000 1,50
Soletta scala
Vedi voce n° 209 [m² 10.71] 0,120 2,500 3,21

SOMMANO t 4,71 38,27 180,25

55 / 212 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi
02.06.001.00 chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in
2 materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa la

attribuzione del codice CER e l’indicazione delle modalità di smaltimento/
recupero, per ciascun campione Per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/
10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/ 2006 n. 186). Per il
conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero
(Decreto 05/04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi.
SpCat 1 - DEMOLIZIONI
Cat 9 - DEMOLIZIONI EDILI
SbCat 22 - Opere edili
ANALISI MACERIE DIVISI PER TIPOLOGIE DI RIFIUTO 3,00

SOMMANO cad 3,00 298,32 894,96

ADEGUAMENTO SISMICO  (SpCat 2)
INTERVENTI SULLE FONDAZIONI  (Cat 2)

F01 - Incamiciatura plinti  (SbCat 2)

56 / 17 ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL CALCESTRUZZO
04.04.002* AMMALORATO. Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato
.001 da eseguirsi nelle zone fortemente degradate, allo scopo di ottenere superfici

pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone
poco resistenti fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche
di buona solidità ed omogeneità e comunque non carbonato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti. Sono compresi: l'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del
cantiere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Eseguito con idroscarifica e/o sabbiatura.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 2 - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
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SbCat 2 - F01 - Incamiciatura plinti
Incamiciatura dei plinti
Asportazione del copriferro ammalorato, si considera un'asportazione 
media di 2 mq/plinto ed uno spessore medio di 2 cm. Si considera che 
l'operazione venga effettuata al 50% con idroscarifica. 24,00 0,50 2,000 2,000 48,00

SOMMANO m²/cm 48,00 8,90 427,20

57 / 18 ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL CALCESTRUZZO
04.04.002* AMMALORATO. Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato
.002 da eseguirsi nelle zone fortemente degradate, allo scopo di ottenere superfici

pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone
poco resistenti fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche
di buona solidità ed omogeneità e comunque non carbonato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti. Sono compresi: l'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del
cantiere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Eseguito a mano.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 2 - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
SbCat 2 - F01 - Incamiciatura plinti
Incamiciatura dei plinti
Asportazione del copriferro ammalorato, si considera un'asportazione 
media di 2 mq/plinto ed uno spessore medio di 2 cm. Si considera che 
l'operazione venga effettuata al 50% a mano, nelle zone meno accessibili. 24,00 0,50 2,000 24,00

SOMMANO m² 24,00 67,80 1´627,20

58 / 19 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature
03.03.020* di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono
.001 compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari,

l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura,
allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La
misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto
con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali
plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 2 - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
SbCat 2 - F01 - Incamiciatura plinti
Casseforme incamiciatura plinti
Plinti centrali 12,00 10,00 1,050 126,00
a detrarre cordoli *(par.ug.=12*4) 48,00 0,400 0,700 -13,44
Plinti di bordo 6,00 9,20 0,850 46,92
a detrarre cordoli *(par.ug.=6*3) 18,00 0,400 0,700 -5,04
Plinti spigolo 2,00 9,20 0,850 15,64
a detrarre cordoli *(par.ug.=2*2) 4,00 0,400 0,700 -1,12
Plinti in prossimità dei setti *(par.ug.=2*2) 4,00 10,00 1,050 42,00
a detrarre cordoli *(par.ug.=4*3) 12,00 0,400 0,700 -3,36

Sommano positivi m² 230,56
Sommano negativi m² -22,96

SOMMANO m² 207,60 28,67 5´951,89

59 / 20 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente
03.03.003* bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e
.003 posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la

normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo
dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il
trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
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conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le
cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso
l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 37 Mpa
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 2 - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
SbCat 2 - F01 - Incamiciatura plinti
Calcestruzzo incamiciatura plinti
Plinti Tipo 1 16,00 3,800 60,80
Plinti Tipo 2 8,00 2,700 21,60

SOMMANO m³ 82,40 196,89 16´223,74

60 / 21 Componente espansivo per calcestruzzi a ritiro controllato (tipo Expancrete
INGEVO.00 Plus di MAPEI Spa).
6 Prodotto in polvere che viene utilizzato in aggiunta agli altri ingredienti del

calcestruzzo per compensare l'effetto del ritiro igrometrico.
Per ogni applicazione occorre verificare sperimentalmente il dosaggio
utilizzare, in funzione della percentuale di armatura prevista nel manufatto
che deve essere opportunamente diffusa per evitare che il mancato contrasto
dell’espansione possa determinare la fessurazione del calcestruzzo. In
particolare, la percentuale di armatura minima, intesa come il rapporto tra
l’area del ferro e la sezione del calcestruzzo, non deve essere inferiore allo
0,15%.
Il componente espansivo deve essere aggiunto contemporaneamente agli altri
ingredienti dell’impasto (cemento, aggregati, acqua). Le aggiunte di additivo
superfluidificante devono essere effettuate quando il cemento, gli aggregati
ed il componente espansivo sono già bagnati dall’acqua: l’efficacia
dell’additivo superfluidificante è in questo caso massima. Una buona regola è
quella di aggiungere l’additivo superfluidificante, quando è già stata
introdotta almeno il 70% dell’acqua prevista.
Il componente espansivo può essere utilizzato nel dosaggio del 2-5% sul peso
del cemento (2-5 kg per 100 kg di cemento). La scelta del dosaggio deve
essere fatta in funzione del grado di espansione che si vuole conferire alla
malta o al calcestruzzo.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 2 - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
SbCat 2 - F01 - Incamiciatura plinti
Additivo espansivo calcestruzzo
Vedi voce n° 20 [m³ 82.40] 82,40

SOMMANO m3 82,40 26,55 2´187,72

61 / 22 Additivo liquido riduttore del ritiro con effetto fluidificante (tipo Mapecure
INGEVO.00 SRA 20).
7 Additivo liquido ad effetto fluidificante, esente da cloruri, al fine di ridurre i

fenomeni di ritiro idraulico nei conglomerati cementizi.
L’utilizzo dell’additivo liquido (tipo Mapecure SRA 20 di Mapei Spa) in
combinazione con l’agente espansivo (tipo Expancrete Plus di Mapei Spa)
permette di creare un effetto sinergico tale da poter produrre calcestruzzi a
ritiro nullo. L’additivo deve essere conforme alla normativa UNI 11641:2016
“Additivi riduttori di ritiro del calcestruzzo (SRA). Aggiungere l’additivo
dopo aver introdotto tutti gli altri ingredienti (acqua, cemento e aggregati).
Dosaggio in volume: 1-2 l ogni 100 kg di cemento.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 2 - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
SbCat 2 - F01 - Incamiciatura plinti
Additivo Riduttore ritiro calcestruzzo
Vedi voce n° 20 [m³ 82.40] 82,40

SOMMANO m3 82,40 37,86 3´119,66

62 / 23 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa
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03.03.019* autocarrata.
.004 SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO

Cat 2 - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
SbCat 2 - F01 - Incamiciatura plinti
Sovrapprezzo utilizzo pompa
Vedi voce n° 20 [m³ 82.40] 82,40

SOMMANO m³ 82,40 23,90 1´969,36

63 / 24 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per consistenza da S4 a consistenza
03.03.019* autocompattante (SCC) con l'impiego di inerti con diametro massimo fino a
.003 mm 20.

SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 2 - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
SbCat 2 - F01 - Incamiciatura plinti
Sovrapprezzo utilizzo calcestruzzo autocompattante SCC
Vedi voce n° 20 [m³ 82.40] 82,40

SOMMANO m³ 82,40 66,18 5´453,23

64 / 25 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a
03.04.002* caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e

poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli
sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti
di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove
richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 2 - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
SbCat 2 - F01 - Incamiciatura plinti
Armatura per Incamiciatura dei plinti
PLINTI TIPO 1
P1_01b 16,00 6,00 1,500 2,466 355,10
P1_02b 16,00 6,00 1,500 2,466 355,10
P1_14 16,00 8,00 2,300 0,617 181,64
P1_13 16,00 8,00 1,900 0,617 150,05
P1_12 16,00 4,00 2,070 1,208 160,04
P1_11 16,00 4,00 2,870 1,208 221,89
P1_10 16,00 8,00 1,330 1,208 205,65
P1_08 16,00 2,00 2,930 1,208 113,26
P1_07 16,00 2,00 2,930 1,208 113,26
P1_04 16,00 2,00 2,930 2,466 231,21
P1_03 16,00 2,00 2,930 2,466 231,21
P1_09 16,00 24,00 0,980 1,208 454,59
P1_06 16,00 6,00 3,430 1,208 397,77
P1_05 16,00 6,00 3,430 1,208 397,77
P1_01a 16,00 6,00 1,500 2,466 355,10
P1_02a 16,00 6,00 1,500 2,466 355,10

Parziale kg 4´278,74

PLINTI TIPO 2
P2_02b 8,00 6,00 1,400 2,466 165,72
P2_01b 8,00 6,00 1,400 2,466 165,72
P2_10 8,00 8,00 1,140 1,208 88,14
P2_04 8,00 2,00 2,730 2,466 107,71
P2_03 8,00 2,00 2,730 2,466 107,71
P2_08 8,00 2,00 2,730 1,208 52,77
P2_07 8,00 2,00 2,730 1,208 52,77
P2_11 8,00 4,00 2,670 1,208 103,21
P2_12 8,00 4,00 2,070 1,208 80,02
P2_09 8,00 24,00 0,790 1,208 183,23
P2_02a 8,00 6,00 1,400 2,466 165,72
P2_01a 8,00 6,00 1,400 2,466 165,72
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P2_06 8,00 6,00 2,730 1,208 158,30
P2_05 8,00 6,00 2,730 1,208 158,30
P1_14 8,00 4,00 2,200 0,617 43,44
P1_13 8,00 8,00 1,800 0,617 71,08

Parziale kg 1´869,56

SOMMANO kg 6´148,30 2,79 17´153,76

65 / 26 FISSAGGI E ANCORAGGI CON MALTA A RITIRO COMPENSATO SU
04.02.001* CLS. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i
.001 tipi di calcestruzzo con le seguenti fasi e metodologie: pulizia del supporto e

perforazione, pulizia del foro e umidificazione; inghisaggio e ancoraggio di
barre con specifica malta. Caratteristiche della malta: aderenza al
calcestruzzo non inferiore a 3 Mpa a 28 gg., aderenza alla barra superiore a
28 Mpa, elevate resistenze meccaniche a compressione, resistenza all’attacco
d’agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge acide, anidride carbonica;
elevata impermeabilità all’acqua e alle soluzioni acquose aggressive e
resistenza al gelo anche alla presenza di sali disgelanti; assenza di particelle
metalliche e di sostanze generatrici di gas; assenza di cloruri; assenza di ritiro
sia in fase plastica che in fase indurita; resistenza agli urti, all’usura ed ai
carichi dinamici in genere. Esclusi dal prezzo le barre o profilati di ripresa.
Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
quantità minima di cm. 20. Larghezza del foro fino a mm. 35
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 2 - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
SbCat 2 - F01 - Incamiciatura plinti
Inghisaggio cuciture per incamiciatura dei plinti
PLINTI TIPO 1
Inghisaggio barre ripresa getto 16,00 32,00 0,400 204,80

PLINTI TIPO 2
Inghisaggio barre ripresa getto 8,00 24,00 0,400 76,80

SOMMANO m 281,60 36,26 10´210,82

66 / 27 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e
04.02.003* ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di
.003 calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto

e dopo averlo pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze
meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia
dei fori. Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del
foro fino a 35 mm. Con resina tixotropica a base epossidica.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 2 - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
SbCat 2 - F01 - Incamiciatura plinti
Inghisaggio barre per Incamiciatura dei plinti
Incremento del 10 % per difficoltà operative e maggiore sfrido di 
materiale
PLINTI TIPO 1
Inghisaggio armatura inferiore 16,00 24,00 1,350 1,100 570,24

PLINTI TIPO 2
Inghisaggio armatura inferiore 8,00 24,00 1,250 1,100 264,00

SOMMANO m 834,24 68,44 57´095,39

F02 - Incamiciatura cordoli di fondazione  (SbCat 3)

67 / 28 ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL CALCESTRUZZO
04.04.002* AMMALORATO. Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato
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.001 da eseguirsi nelle zone fortemente degradate, allo scopo di ottenere superfici
pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone
poco resistenti fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche
di buona solidità ed omogeneità e comunque non carbonato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti. Sono compresi: l'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del
cantiere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Eseguito con idroscarifica e/o sabbiatura.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 2 - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
SbCat 3 - F02 - Incamiciatura cordoli di fondazione
Incamiciatura dei cordoli di fondazione
Asportazione del copriferro ammalorato, si considera che l' 80% 
dell'asportazione venga eseguito con mezzi meccanici ed uno spessore 
medio di 2 cm.
Lunghezza totale dei cordoli circa 200 ml 0,80 200,00 1,200 2,000 384,00

SOMMANO m²/cm 384,00 8,90 3´417,60

68 / 29 ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL CALCESTRUZZO
04.04.002* AMMALORATO. Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato
.002 da eseguirsi nelle zone fortemente degradate, allo scopo di ottenere superfici

pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone
poco resistenti fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche
di buona solidità ed omogeneità e comunque non carbonato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti. Sono compresi: l'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del
cantiere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Eseguito a mano.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 2 - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
SbCat 3 - F02 - Incamiciatura cordoli di fondazione
Incamiciatura dei cordoli di fondazione
Asportazione del copriferro ammalorato, si considera che il 20% 
dell'asportazione venga eseguito a mano.
Lunghezza totale dei cordoli circa 200 ml 0,20 200,00 1,200 2,000 96,00

SOMMANO m² 96,00 67,80 6´508,80

69 / 30 TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO ARMATO CON
04.04.003 PRODOTTI PASSIVANTI. Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto

passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a
cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra
la prima e la seconda mano. Il trattamento dovrà avvenire dopo la
idroscarifica e/o sabbiatura onde evitare una nuova ossidazione del ferro. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per unità di superficie
di struttura di cui si trattano le armature considerate.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 2 - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
SbCat 3 - F02 - Incamiciatura cordoli di fondazione
Trattamento prodotto passivante dei ferri
Trattamento ferri di armatura esistenti, si considera che venga trattato il 
50% delle superfici

0,50 200,00 1,200 120,00

SOMMANO m² 120,00 30,56 3´667,20

70 / 31 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature
03.03.020* di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono
.001 compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari,

l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura,
allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La
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misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto
con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali
plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 2 - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
SbCat 3 - F02 - Incamiciatura cordoli di fondazione
CASSEFORME PER GETTO INCAMICIATURA CORDOLI 
(larg.=0,7*2+0,4) 200,00 1,800 360,00
a detrarre casseformi per realizzazione nuovi cordoli Lato Sud *(par.ug.=2*
2)*(larg.=3*0,7) 4,00 2,100 -8,40
a detrarre casseformi per realizzazione nuovi cordoli Lato Ovest *
(larg.=4,35*0,7) 2,00 3,045 -6,09

Sommano positivi m² 360,00
Sommano negativi m² -14,49

SOMMANO m² 345,51 28,67 9´905,77

71 / 32 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente
03.03.003* bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e
.003 posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la

normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo
dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il
trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le
cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso
l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 37 Mpa
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 2 - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
SbCat 3 - F02 - Incamiciatura cordoli di fondazione
GETTO CALCESTRUZZO CORDOLI DI FONDAZIONE 200,00 0,400 0,700 56,00
a detrarre cordolo esistente 200,00 0,260 0,260 -13,52
a detrarre nuovo cordolo Lato Sud 2,00 3,00 0,400 0,700 -1,68
a detrarre nuovo cordolo Lato Ovest 4,35 0,400 0,700 -1,22

Sommano positivi m³ 56,00
Sommano negativi m³ -16,42

SOMMANO m³ 39,58 196,89 7´792,91

72 / 33 Componente espansivo per calcestruzzi a ritiro controllato (tipo Expancrete
INGEVO.00 Plus di MAPEI Spa).
6 Prodotto in polvere che viene utilizzato in aggiunta agli altri ingredienti del

calcestruzzo per compensare l'effetto del ritiro igrometrico.
Per ogni applicazione occorre verificare sperimentalmente il dosaggio
utilizzare, in funzione della percentuale di armatura prevista nel manufatto
che deve essere opportunamente diffusa per evitare che il mancato contrasto
dell’espansione possa determinare la fessurazione del calcestruzzo. In
particolare, la percentuale di armatura minima, intesa come il rapporto tra
l’area del ferro e la sezione del calcestruzzo, non deve essere inferiore allo
0,15%.
Il componente espansivo deve essere aggiunto contemporaneamente agli altri
ingredienti dell’impasto (cemento, aggregati, acqua). Le aggiunte di additivo
superfluidificante devono essere effettuate quando il cemento, gli aggregati
ed il componente espansivo sono già bagnati dall’acqua: l’efficacia
dell’additivo superfluidificante è in questo caso massima. Una buona regola è
quella di aggiungere l’additivo superfluidificante, quando è già stata
introdotta almeno il 70% dell’acqua prevista.
Il componente espansivo può essere utilizzato nel dosaggio del 2-5% sul peso
del cemento (2-5 kg per 100 kg di cemento). La scelta del dosaggio deve
essere fatta in funzione del grado di espansione che si vuole conferire alla
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malta o al calcestruzzo.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 2 - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
SbCat 3 - F02 - Incamiciatura cordoli di fondazione
Additivo espansivo calcestruzzo
Vedi voce n° 32 [m³ 39.58] 39,58

SOMMANO m3 39,58 26,55 1´050,85

73 / 34 Additivo liquido riduttore del ritiro con effetto fluidificante (tipo Mapecure
INGEVO.00 SRA 20).
7 Additivo liquido ad effetto fluidificante, esente da cloruri, al fine di ridurre i

fenomeni di ritiro idraulico nei conglomerati cementizi.
L’utilizzo dell’additivo liquido (tipo Mapecure SRA 20 di Mapei Spa) in
combinazione con l’agente espansivo (tipo Expancrete Plus di Mapei Spa)
permette di creare un effetto sinergico tale da poter produrre calcestruzzi a
ritiro nullo. L’additivo deve essere conforme alla normativa UNI 11641:2016
“Additivi riduttori di ritiro del calcestruzzo (SRA). Aggiungere l’additivo
dopo aver introdotto tutti gli altri ingredienti (acqua, cemento e aggregati).
Dosaggio in volume: 1-2 l ogni 100 kg di cemento.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 2 - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
SbCat 3 - F02 - Incamiciatura cordoli di fondazione
Additivo Riduttore ritiro calcestruzzo
Vedi voce n° 33 [m3 39.58] 39,58

SOMMANO m3 39,58 37,86 1´498,50

74 / 35 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa
03.03.019* autocarrata.
.004 SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO

Cat 2 - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
SbCat 3 - F02 - Incamiciatura cordoli di fondazione
SOVRAPPREZZO UTILIZZO POMPA AUTOCARRATA
Vedi voce n° 32 [m³ 39.58] 39,58

SOMMANO m³ 39,58 23,90 945,96

75 / 36 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per consistenza da S4 a consistenza
03.03.019* autocompattante (SCC) con l'impiego di inerti con diametro massimo fino a
.003 mm 20.

SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 2 - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
SbCat 3 - F02 - Incamiciatura cordoli di fondazione
SOVRAPPREZZO CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE
Vedi voce n° 32 [m³ 39.58] 39,58

SOMMANO m³ 39,58 66,18 2´619,40

76 / 37 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a
03.04.002* caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e

poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli
sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti
di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove
richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 2 - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
SbCat 3 - F02 - Incamiciatura cordoli di fondazione
Incamiciatura dei cordoli
CORDOLI TRASVERSALI
Long. Sup. 8,00 4,00 1,470 2,984 140,37
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Long. Sup. 8,00 24,00 1,650 2,984 945,33
Long. Sup. 8,00 4,00 1,350 2,984 128,91
Long. Sup. 8,00 4,00 3,950 2,466 311,70
Long. Sup. 8,00 4,00 5,200 2,466 410,34
Long. Sup. 8,00 4,00 3,400 2,466 268,30
Long. Parete 8,00 4,00 2,850 0,888 80,99
Long. Parete 8,00 4,00 4,950 0,888 140,66
Long. Parete 8,00 4,00 3,450 0,888 98,04
Long. Inf. 8,00 16,00 2,050 2,984 783,00
Long. Inf. 8,00 4,00 3,050 2,466 240,68
Long. Inf. 8,00 4,00 4,500 2,466 355,10
Long. Inf. 8,00 4,00 2,350 2,466 185,44
Long. Inf. 8,00 4,00 1,550 2,984 148,01
Long. Inf. 8,00 4,00 2,000 2,984 190,98
Staffe S01 8,00 266,00 1,590 0,617 2´087,63
Staffe S03 8,00 6,00 1,830 0,617 54,20
Staffe S02 8,00 12,00 2,170 0,617 128,53
Staffe S04 8,00 4,00 2,170 0,617 42,84

CORDOLI LONGITUDINALI
Long. Sup. 3,00 4,00 1,970 2,984 70,54
Long. Sup. 3,00 56,00 1,650 2,984 827,16
Long. Sup. 3,00 4,00 1,550 2,984 55,50
Long. Sup. 3,00 4,00 1,450 2,984 51,92
Long. Sup. 3,00 20,00 3,900 2,466 577,04
Long. Sup. 3,00 4,00 4,200 2,466 124,29
Long. Sup. 3,00 4,00 4,700 2,466 139,08
Long. Parete 3,00 4,00 4,250 0,888 45,29
Long. Parete 3,00 20,00 3,450 0,888 183,82
Long. Parete 3,00 4,00 3,750 0,888 39,96
Long. Inf. 3,00 24,00 3,000 2,466 532,66
Long. Inf. 3,00 4,00 3,800 2,466 112,45
Long. Inf. 3,00 48,00 2,050 2,984 880,88
Long. Inf. 3,00 8,00 2,000 2,984 143,23
Staffe S01 3,00 116,00 1,590 0,617 341,40
Staffe S02 3,00 48,00 2,170 0,617 192,80

SOMMANO kg 11´059,07 2,79 30´854,81

77 / 38 FISSAGGI E ANCORAGGI CON MALTA A RITIRO COMPENSATO SU
04.02.001* CLS. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i
.001 tipi di calcestruzzo con le seguenti fasi e metodologie: pulizia del supporto e

perforazione, pulizia del foro e umidificazione; inghisaggio e ancoraggio di
barre con specifica malta. Caratteristiche della malta: aderenza al
calcestruzzo non inferiore a 3 Mpa a 28 gg., aderenza alla barra superiore a
28 Mpa, elevate resistenze meccaniche a compressione, resistenza all’attacco
d’agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge acide, anidride carbonica;
elevata impermeabilità all’acqua e alle soluzioni acquose aggressive e
resistenza al gelo anche alla presenza di sali disgelanti; assenza di particelle
metalliche e di sostanze generatrici di gas; assenza di cloruri; assenza di ritiro
sia in fase plastica che in fase indurita; resistenza agli urti, all’usura ed ai
carichi dinamici in genere. Esclusi dal prezzo le barre o profilati di ripresa.
Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
quantità minima di cm. 20. Larghezza del foro fino a mm. 35
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 2 - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
SbCat 3 - F02 - Incamiciatura cordoli di fondazione
ANCORAGGIO STAFFE AI PLINTI ESISTENTI
CORDOLI TRASVERSALI
Staffe S03 8,00 12,00 0,500 48,00
Staffe S02 8,00 24,00 0,500 96,00
Staffe S04 8,00 8,00 0,500 32,00
a detrarre staffe nuovo cordolo lato ovest 12,00 0,500 -6,00
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CORDOLI LONGITUDINALI
Staffe S02 3,00 96,00 0,500 144,00
a detrarre staffe nuovo cordolo lato sud 24,00 0,500 -12,00

Sommano positivi m 320,00
Sommano negativi m -18,00

SOMMANO m 302,00 36,26 10´950,52

78 / 39 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e
04.02.003* ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di
.003 calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto

e dopo averlo pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze
meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia
dei fori. Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del
foro fino a 35 mm. Con resina tixotropica a base epossidica.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 2 - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
SbCat 3 - F02 - Incamiciatura cordoli di fondazione
Ancoraggio barre cordoli
Incremento del 10 % per difficoltà operative e maggiore sfrido di 
materiale (per le barre >80 cm)

CORDOLI TRASVERSALI
Inghisaggio barre superiori 8,00 28,00 0,600 134,40
Inghisaggio barre inferiori (plinti d'estremità) 8,00 4,00 0,800 1,100 28,16
Inghisaggio barre inferiori (plinti centrali) 8,00 20,00 1,300 1,100 228,80
a detrarre inghisaggio barre superiori nuovo cordolo lato ovest 6,00 0,600 -3,60
a detrarre inghisaggio barre inferiori nuovo cordolo lato ovest 6,00 1,300 1,100 -8,58

CORDOLI LONGITUDINALI
Inghisaggio barre superiori 3,00 64,00 0,600 115,20
Inghisaggio barre inferiori (plinti centrali) 3,00 56,00 1,300 1,100 240,24
a detrarre inghisaggio barre superiori nuovo cordolo lato sud 16,00 0,600 -9,60
a detrarre inghisaggio barre inferiori nuovo cordolo lato sud 16,00 1,350 1,100 -23,76

Sommano positivi m 746,80
Sommano negativi m -45,54

SOMMANO m 701,26 68,44 47´994,23

F03 - Nuovo vespaio  (SbCat 4)

79 / 40 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di
02.02.001* buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura
.006 a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la

pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i
movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la
cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Con ghiaia (pezzatura 40/60).
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 2 - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
SbCat 4 - F03 - Nuovo vespaio
Rinterro con ghiaia 370,00 0,400 148,00

SOMMANO m³ 148,00 42,80 6´334,40

80 / 41 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
03.03.001* durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
.003 preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
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assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato
32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per
lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a
regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli
in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 2 - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
SbCat 4 - F03 - Nuovo vespaio
Magrone 370,00 0,150 55,50

SOMMANO m³ 55,50 161,10 8´941,05

81 / 42 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa
03.03.019* autocarrata.
.004 SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO

Cat 2 - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
SbCat 4 - F03 - Nuovo vespaio
Sovrapprezzo pompa autocarrata
Vedi voce n° 41 [m³ 55.50] 55,50

SOMMANO m³ 55,50 23,90 1´326,45

82 / 43 Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di vespaio aerato con
03.01.012* casseri a perdere in materiale plastico riciclato montati a secco e autobloccati
.003 in modo da formare un insieme di volte facenti corpo unico con le travi e/o i

cordoli. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e posa in opera dei casseri a
perdere; la fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata diam mm. 5 maglia
20x20 con sovrapposizione dei fogli di cm. 10; la fornitura e posa in opera di
calcestruzzo cementizio Rck 25 MPa per il getto dei casseri e la realizzazione
di solettina superiore di cm. 4. Nel prezzo non è compreso: la realizzazione
della base di appoggio dei casseri da realizzarsi in base ai carichi; i tubi in
PVC e le griglie di collegamento del vespaio con l’esterno. Misurazione netta
tra i cordoli o travi. Altezza casseri cm 45 circa
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 2 - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
SbCat 4 - F03 - Nuovo vespaio
Vespaio aerato

406,00

SOMMANO m² 406,00 47,94 19´463,64

83 / 44 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente
03.03.003* bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e
.003 posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la

normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo
dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il
trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le
cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso
l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 37 Mpa
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 2 - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
SbCat 4 - F03 - Nuovo vespaio
1 cm di calcestruzzo aggiuntivo vespaio
Vedi voce n° 43 [m² 406.00] 0,010 4,06

SOMMANO m³ 4,06 196,89 799,37
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84 / 45 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa
03.03.019* autocarrata.
.004 SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO

Cat 2 - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
SbCat 4 - F03 - Nuovo vespaio
Vedi voce n° 44 [m³ 4.06] 4,06

SOMMANO m³ 4,06 23,90 97,03

85 / 46 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a
03.04.002* caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e

poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli
sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti
di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove
richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 2 - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
SbCat 4 - F03 - Nuovo vespaio
Armatura aggiuntiva sopra i cordoli
si considera 1fi10/25 l=1.4 *(par.ug.=200*4) 800,00 1,40 0,616 689,92

Differenza peso rete elettrosaldata fi 5/20x20 p=1,59 kg/mq e fi 6/15/15
p=2,98 kr/mq che verrà utilizzata in progetto
Vedi voce n° 43 [m² 406.00] *(H/peso=2,98-1,59) 1,390 564,34

SOMMANO kg 1´254,26 2,79 3´499,39

F04 - Nuove fondazioni struttura del sistema verde in facciata  (SbCat
5)

86 / 47 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
03.03.001* durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
.003 preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un

assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato
32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per
lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a
regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli
in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 2 - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
SbCat 5 - F04 - Nuove fondazioni struttura del sistema verde in facciata
Fondazioni struttura del verde in facciata
Magrone 8,00 1,50 1,000 0,500 6,00

SOMMANO m³ 6,00 161,10 966,60

87 / 48 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature
03.03.020* di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono
.001 compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari,

l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura,
allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La
misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto
con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali
plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

A   R I P O R T A R E 568´030,76



pag. 33

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 568´030,76

Cat 2 - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
SbCat 5 - F04 - Nuove fondazioni struttura del sistema verde in facciata
Fondazioni struttura del verde in facciata
Casseforme cordoli *(par.ug.=8,00*2) 16,00 1,50 0,850 20,40
Casseforme nuovo muro 2,00 2,35 1,750 8,23

SOMMANO m² 28,63 28,67 820,82

88 / 49 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a
03.04.002* caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e

poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli
sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti
di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove
richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 2 - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
SbCat 5 - F04 - Nuove fondazioni struttura del sistema verde in facciata
Fondazioni struttura del verde in facciata
Armatura cordoli
long. superiori 8,00 3,90 7,000 1,578 344,64
long. inferiori 8,00 2,90 7,000 1,578 256,27
long. parete 8,00 4,00 2,000 0,888 56,83
staffe 8,00 2,80 22,000 0,617 304,06
staffe ancorate su plinti esistenti 8,00 2,00 4,000 0,617 39,49

Armatura nuovo muro
verticali 3,56 9,000 1,208 38,70
verticali 3,50 11,000 1,208 46,51
verticali 1,65 6,000 1,208 11,96
orizzontali 3,40 9,000 1,208 36,96
orizzontali 3,40 9,000 1,208 36,96
orizzontali ancorati al muro controterra esistente 1,10 10,000 1,578 17,36

SOMMANO kg 1´189,74 2,79 3´319,37

89 / 50 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e
04.02.003* ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di
.003 calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto

e dopo averlo pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze
meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia
dei fori. Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del
foro fino a 35 mm. Con resina tixotropica a base epossidica.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 2 - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
SbCat 5 - F04 - Nuove fondazioni struttura del sistema verde in facciata
Fondazioni struttura del verde in facciata
Ancoraggi staffe dei cordoli su plinti esistenti *(par.ug.=8*4) 32,00 0,50 16,00
Ancoraggi armature verticali del muro su plinti esistenti 6,00 0,50 3,00
Ancoraggi armature orizzontali del muro su muro controterra 10,00 0,30 3,00

SOMMANO m 22,00 68,44 1´505,68

90 / 51 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente
03.03.003* bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e
.003 posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la

normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo
dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il
trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le
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cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso
l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 37 Mpa
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 2 - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
SbCat 5 - F04 - Nuove fondazioni struttura del sistema verde in facciata
Fondazioni struttura del verde in facciata
Getto cordoli 8,00 1,50 0,600 0,850 6,12

SOMMANO m³ 6,12 196,89 1´204,97

91 / 52 Classe di esposizione XC4 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente
03.03.005* ciclicamente bagnato e asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,50).Fornitura e
.001 posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la

normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo
dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il
trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le
cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso
l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 2 - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
SbCat 5 - F04 - Nuove fondazioni struttura del sistema verde in facciata
Fondazioni struttura del verde in facciata
Getto muro 2,35 0,400 1,750 1,65

SOMMANO m³ 1,65 210,91 348,00

92 / 53 Componente espansivo per calcestruzzi a ritiro controllato (tipo Expancrete
INGEVO.00 Plus di MAPEI Spa).
6 Prodotto in polvere che viene utilizzato in aggiunta agli altri ingredienti del

calcestruzzo per compensare l'effetto del ritiro igrometrico.
Per ogni applicazione occorre verificare sperimentalmente il dosaggio
utilizzare, in funzione della percentuale di armatura prevista nel manufatto
che deve essere opportunamente diffusa per evitare che il mancato contrasto
dell’espansione possa determinare la fessurazione del calcestruzzo. In
particolare, la percentuale di armatura minima, intesa come il rapporto tra
l’area del ferro e la sezione del calcestruzzo, non deve essere inferiore allo
0,15%.
Il componente espansivo deve essere aggiunto contemporaneamente agli altri
ingredienti dell’impasto (cemento, aggregati, acqua). Le aggiunte di additivo
superfluidificante devono essere effettuate quando il cemento, gli aggregati
ed il componente espansivo sono già bagnati dall’acqua: l’efficacia
dell’additivo superfluidificante è in questo caso massima. Una buona regola è
quella di aggiungere l’additivo superfluidificante, quando è già stata
introdotta almeno il 70% dell’acqua prevista.
Il componente espansivo può essere utilizzato nel dosaggio del 2-5% sul peso
del cemento (2-5 kg per 100 kg di cemento). La scelta del dosaggio deve
essere fatta in funzione del grado di espansione che si vuole conferire alla
malta o al calcestruzzo.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 2 - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
SbCat 5 - F04 - Nuove fondazioni struttura del sistema verde in facciata
Fondazioni struttura del verde in facciata
Additivo espansivo
Vedi voce n° 51 [m³ 6.12] 6,12
Vedi voce n° 52 [m³ 1.65] 1,65

SOMMANO m3 7,77 26,55 206,29
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93 / 54 Additivo liquido riduttore del ritiro con effetto fluidificante (tipo Mapecure
INGEVO.00 SRA 20).
7 Additivo liquido ad effetto fluidificante, esente da cloruri, al fine di ridurre i

fenomeni di ritiro idraulico nei conglomerati cementizi.
L’utilizzo dell’additivo liquido (tipo Mapecure SRA 20 di Mapei Spa) in
combinazione con l’agente espansivo (tipo Expancrete Plus di Mapei Spa)
permette di creare un effetto sinergico tale da poter produrre calcestruzzi a
ritiro nullo. L’additivo deve essere conforme alla normativa UNI 11641:2016
“Additivi riduttori di ritiro del calcestruzzo (SRA). Aggiungere l’additivo
dopo aver introdotto tutti gli altri ingredienti (acqua, cemento e aggregati).
Dosaggio in volume: 1-2 l ogni 100 kg di cemento.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 2 - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
SbCat 5 - F04 - Nuove fondazioni struttura del sistema verde in facciata
Fondazioni struttura del verde in facciata
Additivo antiritiro
Vedi voce n° 53 [m3 7.77] 7,77

SOMMANO m3 7,77 37,86 294,17

94 / 55 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per consistenza da S4 a consistenza
03.03.019* autocompattante (SCC) con l'impiego di inerti con diametro massimo fino a
.003 mm 20.

SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 2 - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
SbCat 5 - F04 - Nuove fondazioni struttura del sistema verde in facciata
Fondazioni struttura del verde in facciata
Vedi voce n° 53 [m3 7.77] 7,77

SOMMANO m³ 7,77 66,18 514,22

95 / 56 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa
03.03.019* autocarrata.
.004 SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO

Cat 2 - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
SbCat 5 - F04 - Nuove fondazioni struttura del sistema verde in facciata
Fondazioni struttura del verde in facciata
Vedi voce n° 53 [m3 7.77] 7,77

SOMMANO m³ 7,77 23,90 185,70

F05 - Nuovi cordoli di fondazione  (SbCat 6)

96 / 57 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature
03.03.020* di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono
.001 compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari,

l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura,
allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La
misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto
con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali
plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 2 - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
SbCat 6 - F05 - Nuovi cordoli di fondazione
CASSEFORME
Lato Sud *(par.ug.=2*2) 4,00 3,00 0,700 8,40
Lato Ovest 2,00 4,35 0,700 6,09

SOMMANO m² 14,49 28,67 415,43
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97 / 58 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a
03.04.002* caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e

poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli
sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti
di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove
richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 2 - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
SbCat 6 - F05 - Nuovi cordoli di fondazione
ARMATURA NUOVI CORDOLI
SUD
Long. Sup. 16,00 1,650 2,984 78,78
Long. Sup. 8,00 3,900 2,466 76,94
Long. Parete 8,00 3,450 0,888 24,51
Long. Inf. 8,00 3,000 2,466 59,18
Long. Inf. 8,00 2,000 2,984 47,74
Long. Inf. 8,00 2,050 2,984 48,94
Staffe S01 36,00 1,590 0,617 35,32
Staffe S02 12,00 2,170 0,617 16,07

OVEST
Long. Sup. 8,00 1,650 2,984 39,39
Long. Sup. 4,00 5,200 2,466 51,29
Long. Parete 4,00 4,950 0,888 17,58
Long. Inf. 4,00 4,500 2,466 44,39
Long. Inf. 8,00 2,000 2,984 47,74
Staffe S01 25,00 1,590 0,617 24,53
Staffe S02 6,00 2,170 0,617 8,03

SOMMANO kg 620,43 2,79 1´731,00

98 / 59 FISSAGGI E ANCORAGGI CON MALTA A RITIRO COMPENSATO SU
04.02.001* CLS. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i
.001 tipi di calcestruzzo con le seguenti fasi e metodologie: pulizia del supporto e

perforazione, pulizia del foro e umidificazione; inghisaggio e ancoraggio di
barre con specifica malta. Caratteristiche della malta: aderenza al
calcestruzzo non inferiore a 3 Mpa a 28 gg., aderenza alla barra superiore a
28 Mpa, elevate resistenze meccaniche a compressione, resistenza all’attacco
d’agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge acide, anidride carbonica;
elevata impermeabilità all’acqua e alle soluzioni acquose aggressive e
resistenza al gelo anche alla presenza di sali disgelanti; assenza di particelle
metalliche e di sostanze generatrici di gas; assenza di cloruri; assenza di ritiro
sia in fase plastica che in fase indurita; resistenza agli urti, all’usura ed ai
carichi dinamici in genere. Esclusi dal prezzo le barre o profilati di ripresa.
Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
quantità minima di cm. 20. Larghezza del foro fino a mm. 35
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 2 - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
SbCat 6 - F05 - Nuovi cordoli di fondazione
ANCORAGGIO STAFFE AI PLINTI ESISTENTI
LATO SUD
Staffe S02 24,00 0,500 12,00

LATO OVEST
Staffe S02 12,00 0,500 6,00

SOMMANO m 18,00 36,26 652,68

99 / 60 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e
04.02.003* ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di
.003 calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto

e dopo averlo pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze
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meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia
dei fori. Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del
foro fino a 35 mm. Con resina tixotropica a base epossidica.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 2 - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
SbCat 6 - F05 - Nuovi cordoli di fondazione
Ancoraggio barre cordoli
Si considera un incremento del 10% per la difficoltà operativa e per il 
maggiore sfrido negli inghisaggi di lunghezza superiore al 100 cm

LATO SUD
Inghisaggio barre superiori 16,00 0,600 9,60
Inghisaggio barre inferiori 6,00 1,300 1,100 8,58

LATO OVEST
Inghisaggio barre superiori 8,00 0,600 4,80
Inghisaggio barre inferiori 8,00 1,300 1,100 11,44

SOMMANO m 34,42 68,44 2´355,70

100 / 61 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente
03.03.003* bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e
.003 posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la

normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo
dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il
trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le
cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso
l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 37 Mpa
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 2 - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
SbCat 6 - F05 - Nuovi cordoli di fondazione
GETTO NUOVI CORDOLI
Lato Sud 2,00 3,00 0,400 0,700 1,68
Lato Ovest 4,35 0,400 0,700 1,22

SOMMANO m³ 2,90 196,89 570,98

101 / 62 Componente espansivo per calcestruzzi a ritiro controllato (tipo Expancrete
INGEVO.00 Plus di MAPEI Spa).
6 Prodotto in polvere che viene utilizzato in aggiunta agli altri ingredienti del

calcestruzzo per compensare l'effetto del ritiro igrometrico.
Per ogni applicazione occorre verificare sperimentalmente il dosaggio
utilizzare, in funzione della percentuale di armatura prevista nel manufatto
che deve essere opportunamente diffusa per evitare che il mancato contrasto
dell’espansione possa determinare la fessurazione del calcestruzzo. In
particolare, la percentuale di armatura minima, intesa come il rapporto tra
l’area del ferro e la sezione del calcestruzzo, non deve essere inferiore allo
0,15%.
Il componente espansivo deve essere aggiunto contemporaneamente agli altri
ingredienti dell’impasto (cemento, aggregati, acqua). Le aggiunte di additivo
superfluidificante devono essere effettuate quando il cemento, gli aggregati
ed il componente espansivo sono già bagnati dall’acqua: l’efficacia
dell’additivo superfluidificante è in questo caso massima. Una buona regola è
quella di aggiungere l’additivo superfluidificante, quando è già stata
introdotta almeno il 70% dell’acqua prevista.
Il componente espansivo può essere utilizzato nel dosaggio del 2-5% sul peso
del cemento (2-5 kg per 100 kg di cemento). La scelta del dosaggio deve
essere fatta in funzione del grado di espansione che si vuole conferire alla
malta o al calcestruzzo.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
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Cat 2 - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
SbCat 6 - F05 - Nuovi cordoli di fondazione
Vedi voce n° 61 [m³ 2.90] 2,90

SOMMANO m3 2,90 26,55 77,00

102 / 63 Additivo liquido riduttore del ritiro con effetto fluidificante (tipo Mapecure
INGEVO.00 SRA 20).
7 Additivo liquido ad effetto fluidificante, esente da cloruri, al fine di ridurre i

fenomeni di ritiro idraulico nei conglomerati cementizi.
L’utilizzo dell’additivo liquido (tipo Mapecure SRA 20 di Mapei Spa) in
combinazione con l’agente espansivo (tipo Expancrete Plus di Mapei Spa)
permette di creare un effetto sinergico tale da poter produrre calcestruzzi a
ritiro nullo. L’additivo deve essere conforme alla normativa UNI 11641:2016
“Additivi riduttori di ritiro del calcestruzzo (SRA). Aggiungere l’additivo
dopo aver introdotto tutti gli altri ingredienti (acqua, cemento e aggregati).
Dosaggio in volume: 1-2 l ogni 100 kg di cemento.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 2 - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
SbCat 6 - F05 - Nuovi cordoli di fondazione
Vedi voce n° 61 [m³ 2.90] 2,90

SOMMANO m3 2,90 37,86 109,79

103 / 64 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per consistenza da S4 a consistenza
03.03.019* autocompattante (SCC) con l'impiego di inerti con diametro massimo fino a
.003 mm 20.

SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 2 - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
SbCat 6 - F05 - Nuovi cordoli di fondazione
Vedi voce n° 61 [m³ 2.90] 2,90

SOMMANO m³ 2,90 66,18 191,92

104 / 65 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa
03.03.019* autocarrata.
.004 SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO

Cat 2 - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI
SbCat 6 - F05 - Nuovi cordoli di fondazione
Vedi voce n° 61 [m³ 2.90] 2,90

SOMMANO m³ 2,90 23,90 69,31

INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.  (Cat 3)
T01 - Incamiciatura dei pilastri  (SbCat 7)

105 / 66 ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL CALCESTRUZZO
04.04.002* AMMALORATO. Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato
.001 da eseguirsi nelle zone fortemente degradate, allo scopo di ottenere superfici

pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone
poco resistenti fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche
di buona solidità ed omogeneità e comunque non carbonato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti. Sono compresi: l'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del
cantiere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Eseguito con idroscarifica e/o sabbiatura.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 7 - T01 - Incamiciatura dei pilastri
Incamiciatura dei pilastri
Asportazione del copriferro ammalorato, si considera che l'80%

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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R I P O R T O 582´603,79

dell'asportazione venga eseguito con mezzi meccanici ed uno spessore medio
di 2 cm.
Tronco L0-L1
 *(larg.=0,6*4)*(H/peso=0,800*2) 32,00 4,70 2,400 1,600 577,54
Tronco L1-L2 *(larg.=0,5*4)*(H/peso=0,800*2) 32,00 3,65 2,000 1,600 373,76
Tronco L2-L3 *(larg.=0,4*4)*(H/peso=0,800*2) 32,00 3,10 1,600 1,600 253,95

SOMMANO m²/cm 1´205,25 8,90 10´726,73

106 / 67 ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL CALCESTRUZZO
04.04.002* AMMALORATO. Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato
.002 da eseguirsi nelle zone fortemente degradate, allo scopo di ottenere superfici

pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone
poco resistenti fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche
di buona solidità ed omogeneità e comunque non carbonato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti. Sono compresi: l'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del
cantiere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Eseguito a mano.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 7 - T01 - Incamiciatura dei pilastri
Incamiciatura dei pilastri
Asportazione del copriferro ammalorato, si considera che il 20%
dell'asportazione venga eseguito a mano.
Tronco L0-L1
 *(larg.=0,6*4) 32,00 4,70 2,400 0,200 72,19
Tronco L1-L2 *(larg.=0,5*4) 32,00 3,65 2,000 0,200 46,72
Tronco L2-L3
 *(larg.=0,4*4) 32,00 3,10 1,600 0,200 31,74

SOMMANO m² 150,65 67,80 10´214,07

107 / 68 TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO ARMATO CON
04.04.003 PRODOTTI PASSIVANTI. Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto

passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a
cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra
la prima e la seconda mano. Il trattamento dovrà avvenire dopo la
idroscarifica e/o sabbiatura onde evitare una nuova ossidazione del ferro. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per unità di superficie
di struttura di cui si trattano le armature considerate.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 7 - T01 - Incamiciatura dei pilastri
Incamiciatura dei pilastri
Trattamento ferri di armatura esistenti, si considera che venga trattato il 50%
delle superfici
Tronco L0-L1
 *(larg.=0,6*4) 32,00 4,70 2,400 0,500 180,48
Tronco L1-L2 *(larg.=0,5*4) 32,00 3,65 2,000 0,500 116,80
Tronco L2-L3 *(larg.=0,4*4) 32,00 3,10 1,600 0,500 79,36

SOMMANO m² 376,64 30,56 11´510,12

108 / 69 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature
03.03.020* di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono
.002 compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari,

l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura,
allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La
misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto
con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette
piane.

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

A   R I P O R T A R E 615´054,71



pag. 40

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 615´054,71

SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 7 - T01 - Incamiciatura dei pilastri
Incamiciatura dei pilastri
Casseri per getto del cls
Tronco L0-L1
 *(larg.=0,7*4) 32,00 4,70 2,800 421,12
Tronco L1-L2
 *(larg.=0,6*4) 32,00 3,65 2,400 280,32
Tronco L2-L3
 *(larg.=0,5*4) 32,00 3,10 2,000 198,40

SOMMANO m² 899,84 41,07 36´956,43

109 / 70 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a
03.04.002* caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e

poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli
sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti
di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove
richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 7 - T01 - Incamiciatura dei pilastri
Incamiciatura dei pilastri
A01 32,00 4,65 8,000 2,465 2´934,34
A02 32,00 2,80 8,000 2,465 1´766,91
A03 32,00 2,40 8,000 2,465 1´514,50
A04 32,00 3,00 16,000 2,465 3´786,24
A04a 32,00 2,15 8,000 2,465 1´356,74
A05 32,00 2,82 32,000 0,395 1´140,63
A06 32,00 2,42 25,000 0,395 764,72
A07 32,00 2,02 20,000 0,395 510,66
S03 32,00 1,24 28,000 0,616 684,40
S01 24,00 1,62 3,000 0,887 103,46
S02 30,00 1,22 3,000 0,616 67,64
S04 6,00 2,04 3,000 0,887 32,57

SOMMANO kg 14´662,81 2,79 40´909,24

110 / 71 Operazione di saldatura armatura da c.a. La voce si intende comprensiva di
INGEVO.00 tutte le operazioni, per saldature fino a 30 cm di lunghezza.
4 SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO

Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 7 - T01 - Incamiciatura dei pilastri
Saldatore

32,00 100,00 3´200,00

SOMMANO cadauno 3´200,00 4,21 13´472,00

111 / 72 Fornitura e messa in opera di calcestruzzo strutturale secondo norma UNI EN
INGEVO.00 206/1, autocompattante e predosato in sacchi a base di aggregati ordinari
5 secondo UNI EN 12620, cemento Portland secondo UNI EN 197/1, in classe

di consistenza SF2 (flow test 700 mm), con massa volumica 2300-2400 kg/
mc, con classe di compressione C 30/37, con resistenza caratteristica Rck
37,0 MPa, rapporto a/c 0,50, classe di esposizione XC4, XD2, XS1, XF3,
XA2 (tipo compat Gras Calce spa).
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 7 - T01 - Incamiciatura dei pilastri
Incamiciatura dei pilastri
Calcestruzzo
Tronco L0-L1 32,00 5,00 0,163 26,08

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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R I P O R T O 26,08 706´392,38

Tronco L1-L2 32,00 4,00 0,137 17,54
Tronco L2-L3 32,00 3,40 0,111 12,08

SOMMANO m3 55,70 805,52 44´867,46

112 / 73 Fornitura e posa, previo preforo con punta da trapano diam.8 mm, di
INGEVO.00 connettore a vite particolarmente indicato per riprese di getto in calcestruzzo
1.b fibrorinforzato di ridotto spessore, composto da un gambo in acciaio al

carbonio ad alta resistenza con corpo filettato Ø 10 mm, altezza 30 mm
dotato di rondella mobile premontata in acciaio  di spessore 2,6 mm e
diametro 30 mm e testa Torx T40, certificata CE. con rondella e testa
esagonale 15 mm, corpo filettato di Ø 12 mm e lunghezza 70 mm, avente
una sezione tronco conica in corrispondenza dell'inizio della parte filettata,
certificato CE
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 7 - T01 - Incamiciatura dei pilastri
Connettori
n. 8/ml
Tronco L0-L1 32,00 5,00 8,000 1´280,00
Tronco L1-L2 32,00 4,00 8,000 1´024,00
Tronco L2-L3 32,00 3,40 8,000 870,40

SOMMANO cadauno 3´174,40 3,53 11´205,63

113 / 74 PERFORAZIONI CON TRAPANO SU STRUTTURE IN
04.04.010* CALCESTRUZZO DI QUALSIASI GENERE. Esecuzione di fori in

strutture in calcestruzzo di qualsiasi genere, forma e consistenza, del
diametro fino a 36 mm, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le necessarie
cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue, da compensare in
base alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: la foratura
che deve essere eseguita con trapano; l'aria compressa per la pulizia del
perforo con divieto di impiego di acqua; l'ausilio di altre operazioni se
necessarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Contabilizzato per una quantità minima di cm. 20.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 7 - T01 - Incamiciatura dei pilastri
Incamiciatura dei pilastri
Calcestruzzo
Tronco L0-L1
P01 *(lung.=3*0,3+2*0,8) 2,50 2,50
P02-P3-P4-P5-P6-P7 *(lung.=6*0,3+2*0,8) 6,00 3,40 20,40
P08 *(lung.=3*0,8+5*0,3) 3,90 3,90
P09 *(lung.=3*0,8+2*0,3) 3,00 3,00
P10-P11-P12-P13-P14-P15 *(lung.=6*0,3+2*0,8) 6,00 3,40 20,40
P16 *(lung.=4*0,8+0,3*4) 4,40 4,40
P17 *(lung.=0,8*3+0,3*2) 3,00 3,00
P18-P19-P20-P21-P22-P23 *(lung.=0,8*2+0,3*6) 6,00 3,40 20,40
P24 *(lung.=0,8*4+0,3*4) 4,40 4,40
P25 *(lung.=0,8*2+0,3) 1,90 1,90
P26-P27-P28-P29-P30-P31 *(lung.=0,8*2+0,3*3) 2,50 2,50
P32 *(lung.=0,8*4+0,3*4) 4,40 4,40

Tronco L1-L2
P01 *(lung.=3*0,25+2*0,7) 2,15 2,15
P02-P3-P4-P5-P6-P7 *(lung.=6*0,25+2*0,7) 6,00 2,90 17,40
P08 *(lung.=3*0,7+5*0,25) 3,35 3,35
P09 *(lung.=3*0,7+2*0,25) 2,60 2,60
P10-P11-P12-P13-P14-P15 *(lung.=6*0,25+2*0,7) 6,00 2,90 17,40
P16 *(lung.=4*0,7+0,25*4) 3,80 3,80
P17 *(lung.=0,7*3+0,25*2) 2,60 2,60
P18-P19-P20-P21-P22-P23 *(lung.=0,7*2+0,25*6) 6,00 2,90 17,40
P24 *(lung.=0,7*4+0,25*4) 3,80 3,80

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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R I P O R T O 161,70 762´465,47

P25 *(lung.=0,7*2+0,25) 1,65 1,65
P26-P27-P28-P29-P30-P31 *(lung.=0,7*2+0,25*3) 2,15 2,15
P32 *(lung.=0,7*4+0,25*4) 3,80 3,80

Tronco L2-L3
P01 *(lung.=3*0,25+2*0,7) 2,15 2,15
P02-P3-P4-P5-P6-P7 *(lung.=6*0,25+2*0,7) 6,00 2,90 17,40
P08 *(lung.=3*0,7+5*0,25) 3,35 3,35
P09 *(lung.=3*0,7+2*0,25) 2,60 2,60
P10-P11-P12-P13-P14-P15 *(lung.=6*0,25+2*0,7) 6,00 2,90 17,40
P16 *(lung.=4*0,7+0,25*4) 3,80 3,80
P17 *(lung.=0,7*3+0,25*2) 2,60 2,60
P18-P19-P20-P21-P22-P23 *(lung.=0,7*2+0,25*6) 6,00 2,90 17,40
P24 *(lung.=0,7*4+0,25*4) 3,80 3,80
P25 *(lung.=0,7*2+0,25) 1,65 1,65
P26-P27-P28-P29-P30-P31 *(lung.=0,7*2+0,25*3) 2,15 2,15
P32 *(lung.=0,7*4+0,25*4) 3,80 3,80

SOMMANO m 247,40 17,65 4´366,61

114 / 75 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e
04.02.003* ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di
.003 calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto

e dopo averlo pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze
meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia
dei fori. Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del
foro fino a 35 mm. Con resina tixotropica a base epossidica.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 7 - T01 - Incamiciatura dei pilastri
Rinforzo nodi di bordo mediante staffe
Si computano 3+3 barre per ogni nodo
Tronco L0-L1 6,00 0,20 11,000 13,20
Tronco L1-L2 6,00 0,20 11,000 13,20
Tronco L2-L3 6,00 0,20 11,000 13,20
Tronco L0-L1 6,00 0,90 11,000 59,40
Tronco L1-L2 6,00 0,80 11,000 52,80
Tronco L2-L3 6,00 0,80 11,000 52,80

Ganci di aggancio camicia 4 ogni 50 32,00 11,00 8,000 0,200 563,20

SOMMANO m 767,80 68,44 52´548,23

T02 - Incamiciatura travi in c.a.  (SbCat 8)

115 / 97 ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL CALCESTRUZZO
04.04.002* AMMALORATO. Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato
.001 da eseguirsi nelle zone fortemente degradate, allo scopo di ottenere superfici

pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone
poco resistenti fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche
di buona solidità ed omogeneità e comunque non carbonato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti. Sono compresi: l'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del
cantiere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Eseguito con idroscarifica e/o sabbiatura.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 8 - T02 - Incamiciatura travi in c.a.
Asportazione cls ammalorato travi
Asportazione del copriferro ammalorato, si considera che l'80%
dell'asportazione venga eseguito con mezzi meccanici ed uno spessore medio

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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R I P O R T O 819´380,31

di 2 cm.
DIREZIONE LONGITUDINALE
TRAVATA 1
L1 - 1-2 0,80 4,60 1,300 2,000 9,57
L1 - 2-3 0,80 4,40 1,300 2,000 9,15
L1 - 3-4 0,80 4,40 1,300 2,000 9,15
L1 - 4-5 0,80 4,40 1,300 2,000 9,15
L1 - 5-6 0,80 4,40 1,300 2,000 9,15
L1 - 6-7 0,80 4,40 1,300 2,000 9,15
L1 - 7-8 0,80 4,60 1,300 2,000 9,57

TRAVATA 2
L1 - 9-10 0,80 5,30 1,400 2,000 11,87
L1 - 10-11 0,80 4,40 1,400 2,000 9,86
L1 - 11-12 0,80 4,40 1,400 2,000 9,86
L1 - 12-13 0,80 4,40 1,400 2,000 9,86
L1 - 13-14 0,80 4,40 1,400 2,000 9,86
L1 - 14-15 0,80 4,40 1,400 2,000 9,86
L1 - 15-16 0,80 4,60 1,400 2,000 10,30

TRAVATA 3
L1 - 17-18 0,80 5,30 1,400 2,000 11,87
L1 - 18-19 0,80 4,40 1,400 2,000 9,86
L1 - 19-20 0,80 4,40 1,400 2,000 9,86
L1 - 20-21 0,80 4,40 1,400 2,000 9,86
L1 - 21-22 0,80 4,40 1,400 2,000 9,86
L1 - 22-23 0,80 4,40 1,400 2,000 9,86
L1 - 23-24 0,80 4,60 1,400 2,000 10,30

TRAVATA 4
L1 - 25-26 0,80 4,60 1,300 2,000 9,57
L1 - 26-27 0,80 4,40 1,300 2,000 9,15
L1 - 27-28 0,80 4,40 1,300 2,000 9,15
L1 - 28-29 0,80 4,40 1,300 2,000 9,15
L1 - 29-30 0,80 4,40 1,300 2,000 9,15
L1 - 30-31 0,80 4,40 1,300 2,000 9,15
L1 - 31-32 0,80 4,60 1,300 2,000 9,57

TRAVATA 1
L2 - 1-2 0,80 4,70 1,100 2,000 8,27
L2 - 2-3 0,80 4,50 1,100 2,000 7,92
L2 - 3-4 0,80 4,50 1,100 2,000 7,92
L2 - 4-5 0,80 4,50 1,100 2,000 7,92
L2 - 5-6 0,80 4,50 1,100 2,000 7,92
L2 - 6-7 0,80 4,50 1,100 2,000 7,92
L2 - 7-8 0,80 4,70 1,100 2,000 8,27

TRAVATA 2
L2 - 9-10 0,80 5,40 1,200 2,000 10,37
L2 - 10-11 0,80 4,50 1,200 2,000 8,64
L2 - 11-12 0,80 4,50 1,200 2,000 8,64
L2 - 12-13 0,80 4,50 1,200 2,000 8,64
L2 - 13-14 0,80 4,50 1,200 2,000 8,64
L2 - 14-15 0,80 4,50 1,200 2,000 8,64
L2 - 15-16 0,80 4,70 1,200 2,000 9,02

TRAVATA 3
L2 - 17-18 0,80 5,40 1,200 2,000 10,37
L2 - 18-19 0,80 4,50 1,200 2,000 8,64
L2 - 19-20 0,80 4,50 1,200 2,000 8,64
L2 - 20-21 0,80 4,50 1,200 2,000 8,64
L2 - 21-22 0,80 4,50 1,200 2,000 8,64
L2 - 22-23 0,80 4,50 1,200 2,000 8,64
L2 - 23-24 0,80 4,70 1,200 2,000 9,02

TRAVATA 4

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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R I P O R T O 454,04 819´380,31

L2 - 25-26 0,80 4,70 1,100 2,000 8,27
L2 - 26-27 0,80 4,50 1,100 2,000 7,92
L2 - 27-28 0,80 4,50 1,100 2,000 7,92
L2 - 28-29 0,80 4,50 1,100 2,000 7,92
L2 - 29-30 0,80 4,50 1,100 2,000 7,92
L2 - 30-31 0,80 4,50 1,100 2,000 7,92
L2 - 31-32 0,80 4,70 1,100 2,000 8,27

TRAVATA 1
L3 - 1-2 0,80 4,80 1,100 2,000 8,45
L3 - 2-3 0,80 4,50 1,100 2,000 7,92
L2 - 3-4 0,80 4,50 1,100 2,000 7,92
L3 - 4-5 0,80 4,50 1,100 2,000 7,92
L3 - 5-6 0,80 4,50 1,100 2,000 7,92
L3 - 6-7 0,80 4,50 1,100 2,000 7,92
L3 - 7-8 0,80 4,90 1,100 2,000 8,62

TRAVATA 2
L3 - 9-10 0,80 4,80 1,200 2,000 9,22
L3 - 10-11 0,80 4,60 1,200 2,000 8,83
L3 - 11-12 0,80 4,60 1,200 2,000 8,83
L3 - 12-13 0,80 4,60 1,200 2,000 8,83
L3 - 13-14 0,80 4,60 1,200 2,000 8,83
L3 - 14-15 0,80 4,60 1,200 2,000 8,83
L3 - 15-16 0,80 4,80 1,200 2,000 9,22

TRAVATA 3
L3 - 17-18 0,80 5,60 1,200 2,000 10,75
L3 - 18-19 0,80 4,60 1,200 2,000 8,83
L3 - 19-20 0,80 4,60 1,200 2,000 8,83
L3 - 20-21 0,80 4,60 1,200 2,000 8,83
L3 - 21-22 0,80 4,60 1,200 2,000 8,83
L3 - 22-23 0,80 4,60 1,200 2,000 8,83
L3 - 23-24 0,80 4,80 1,200 2,000 9,22

TRAVATA 4
L3 - 25-26 0,80 4,80 1,100 2,000 8,45
L3 - 26-27 0,80 4,60 1,100 2,000 8,10
L3 - 27-28 0,80 4,60 1,100 2,000 8,10
L3 - 28-29 0,80 4,60 1,100 2,000 8,10
L3 - 29-30 0,80 4,60 1,100 2,000 8,10
L3 - 30-31 0,80 4,60 1,100 2,000 8,10
L3 - 31-32 0,80 4,80 1,100 2,000 8,45

DIREZIONE TRASVERSALE
TRAVATA 5
L2 - 1-9 0,80 4,50 1,100 2,000 7,92
L2 - 9-17 0,80 6,50 1,100 2,000 11,44
L2 - 17-25 0,80 5,10 1,100 2,000 8,98

TRAVATA 6
L2 - 8-16 0,80 4,50 1,100 2,000 7,92
L2 - 16-24 0,80 6,50 1,100 2,000 11,44
L2 - 24-32 0,80 5,10 1,100 2,000 8,98

TRAVATA 5
L3 - 1-9 0,80 4,50 1,100 2,000 7,92
L3 - 9-17 0,80 6,50 1,100 2,000 11,44
L3 - 17-25 0,80 5,10 1,100 2,000 8,98

TRAVATA 6
L3 - 8-16 0,80 4,50 1,100 2,000 7,92
L3 - 16-24 0,80 6,50 1,100 2,000 11,44
L3 - 24-32 0,80 5,10 1,100 2,000 8,98

SOMMANO m²/cm 864,32 8,90 7´692,45

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

A   R I P O R T A R E 827´072,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 827´072,76

116 / 98 ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL CALCESTRUZZO
04.04.002* AMMALORATO. Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato
.002 da eseguirsi nelle zone fortemente degradate, allo scopo di ottenere superfici

pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone
poco resistenti fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche
di buona solidità ed omogeneità e comunque non carbonato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti. Sono compresi: l'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del
cantiere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Eseguito a mano.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 8 - T02 - Incamiciatura travi in c.a.
Asoprtazione cls ammalorato travi
Asportazione del copriferro ammalorato, si considera che il 20%
dell'asportazione venga eseguito a mano.
DIREZIONE LONGITUDINALE
TRAVATA 1
L1 - 1-2 0,20 4,60 1,300 1,20
L1 - 2-3 0,20 4,40 1,300 1,14
L1 - 3-4 0,20 4,40 1,300 1,14
L1 - 4-5 0,20 4,40 1,300 1,14
L1 - 5-6 0,20 4,40 1,300 1,14
L1 - 6-7 0,20 4,40 1,300 1,14
L1 - 7-8 0,20 4,60 1,300 1,20

TRAVATA 2
L1 - 9-10 0,20 5,30 1,400 1,48
L1 - 10-11 0,20 4,40 1,400 1,23
L1 - 11-12 0,20 4,40 1,400 1,23
L1 - 12-13 0,20 4,40 1,400 1,23
L1 - 13-14 0,20 4,40 1,400 1,23
L1 - 14-15 0,20 4,40 1,400 1,23
L1 - 15-16 0,20 4,60 1,400 1,29

TRAVATA 3
L1 - 17-18 0,20 5,30 1,400 1,48
L1 - 18-19 0,20 4,40 1,400 1,23
L1 - 19-20 0,20 4,40 1,400 1,23
L1 - 20-21 0,20 4,40 1,400 1,23
L1 - 21-22 0,20 4,40 1,400 1,23
L1 - 22-23 0,20 4,40 1,400 1,23
L1 - 23-24 0,20 4,60 1,400 1,29

TRAVATA 4
L1 - 25-26 0,20 4,60 1,300 1,20
L1 - 26-27 0,20 4,40 1,300 1,14
L1 - 27-28 0,20 4,40 1,300 1,14
L1 - 28-29 0,20 4,40 1,300 1,14
L1 - 29-30 0,20 4,40 1,300 1,14
L1 - 30-31 0,20 4,40 1,300 1,14
L1 - 31-32 0,20 4,60 1,300 1,20

TRAVATA 1
L2 - 1-2 0,20 4,70 1,100 1,03
L2 - 2-3 0,20 4,50 1,100 0,99
L2 - 3-4 0,20 4,50 1,100 0,99
L2 - 4-5 0,20 4,50 1,100 0,99
L2 - 5-6 0,20 4,50 1,100 0,99
L2 - 6-7 0,20 4,50 1,100 0,99
L2 - 7-8 0,20 4,70 1,100 1,03

TRAVATA 2
L2 - 9-10 0,20 5,40 1,200 1,30

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

A   R I P O R T A R E 42,35 827´072,76
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R I P O R T O 42,35 827´072,76

L2 - 10-11 0,20 4,50 1,200 1,08
L2 - 11-12 0,20 4,50 1,200 1,08
L2 - 12-13 0,20 4,50 1,200 1,08
L2 - 13-14 0,20 4,50 1,200 1,08
L2 - 14-15 0,20 4,50 1,200 1,08
L2 - 15-16 0,20 4,70 1,200 1,13

TRAVATA 3
L2 - 17-18 0,20 5,40 1,200 1,30
L2 - 18-19 0,20 4,50 1,200 1,08
L2 - 19-20 0,20 4,50 1,200 1,08
L2 - 20-21 0,20 4,50 1,200 1,08
L2 - 21-22 0,20 4,50 1,200 1,08
L2 - 22-23 0,20 4,50 1,200 1,08
L2 - 23-24 0,20 4,70 1,200 1,13

TRAVATA 4
L2 - 25-26 0,20 4,70 1,100 1,03
L2 - 26-27 0,20 4,50 1,100 0,99
L2 - 27-28 0,20 4,50 1,100 0,99
L2 - 28-29 0,20 4,50 1,100 0,99
L2 - 29-30 0,20 4,50 1,100 0,99
L2 - 30-31 0,20 4,50 1,100 0,99
L2 - 31-32 0,20 4,70 1,100 1,03

TRAVATA 1
L3 - 1-2 0,20 4,80 1,100 1,06
L3 - 2-3 0,20 4,50 1,100 0,99
L3 - 3-4 0,20 4,50 1,100 0,99
L3 - 4-5 0,20 4,50 1,100 0,99
L3 - 5-6 0,20 4,50 1,100 0,99
L3 - 6-7 0,20 4,50 1,100 0,99
L3 - 7-8 0,20 4,90 1,100 1,08

TRAVATA 2
L3 - 9-10 0,20 4,80 1,200 1,15
L3 - 10-11 0,20 4,60 1,200 1,10
L3 - 11-12 0,20 4,60 1,200 1,10
L3 - 12-13 0,20 4,60 1,200 1,10
L3 - 13-14 0,20 4,60 1,200 1,10
L3 - 14-15 0,20 4,60 1,200 1,10
L3 - 15-16 0,20 4,80 1,200 1,15

TRAVATA 3
L3 - 17-18 0,20 5,60 1,200 1,34
L3 - 18-19 0,20 4,60 1,200 1,10
L3 - 19-20 0,20 4,60 1,200 1,10
L3 - 20-21 0,20 4,60 1,200 1,10
L3 - 21-22 0,20 4,60 1,200 1,10
L3 - 22-23 0,20 4,60 1,200 1,10
L3 - 23-24 0,20 4,80 1,200 1,15

TRAVATA 4
L3 - 25-26 0,20 4,80 1,100 1,06
L3 - 26-27 0,20 4,60 1,100 1,01
L3 - 27-28 0,20 4,60 1,100 1,01
L3 - 28-29 0,20 4,60 1,100 1,01
L3 - 29-30 0,20 4,60 1,100 1,01
L3 - 30-31 0,20 4,60 1,100 1,01
L3 - 31-32 0,20 4,80 1,100 1,06

DIREZIONE TRASVERSALE
TRAVATA 5
L2 - 1-9 0,20 4,50 1,100 0,99
L2 - 9-17 0,20 6,50 1,100 1,43
L2 - 17-25 0,20 5,10 1,100 1,12

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

A   R I P O R T A R E 97,31 827´072,76
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R I P O R T O 97,31 827´072,76

TRAVATA 6
L2 - 8-16 0,20 4,50 1,100 0,99
L2 - 16-24 0,20 6,50 1,100 1,43
L2 - 24-32 0,20 5,10 1,100 1,12

TRAVATA 5
L3 - 1-9 0,20 4,50 1,100 0,99
L3 - 9-17 0,20 6,50 1,100 1,43
L3 - 17-25 0,20 5,10 1,100 1,12

TRAVATA 6
L3 - 8-16 0,20 4,50 1,100 0,99
L3 - 16-24 0,20 6,50 1,100 1,43
L3 - 24-32 0,20 5,10 1,100 1,12

SOMMANO m² 107,93 67,80 7´317,65

117 / 99 TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO ARMATO CON
04.04.003 PRODOTTI PASSIVANTI. Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto

passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a
cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra
la prima e la seconda mano. Il trattamento dovrà avvenire dopo la
idroscarifica e/o sabbiatura onde evitare una nuova ossidazione del ferro. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per unità di superficie
di struttura di cui si trattano le armature considerate.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 8 - T02 - Incamiciatura travi in c.a.
Trattamento ferri travi
Trattamento ferri di armatura esistenti, si considera che venga trattato il 50%
delle superfici
DIREZIONE LONGITUDINALE
TRAVATA 1
L1 - 1-2 0,50 4,60 1,300 2,99
L1 - 2-3 0,50 4,40 1,300 2,86
L1 - 3-4 0,50 4,40 1,300 2,86
L1 - 4-5 0,50 4,40 1,300 2,86
L1 - 5-6 0,50 4,40 1,300 2,86
L1 - 6-7 0,50 4,40 1,300 2,86
L1 - 7-8 0,50 4,60 1,300 2,99

TRAVATA 2
L1 - 9-10 0,50 5,30 1,400 3,71
L1 - 10-11 0,50 4,40 1,400 3,08
L1 - 11-12 0,50 4,40 1,400 3,08
L1 - 12-13 0,50 4,40 1,400 3,08
L1 - 13-14 0,50 4,40 1,400 3,08
L1 - 14-15 0,50 4,40 1,400 3,08
L1 - 15-16 0,50 4,60 1,400 3,22

TRAVATA 3
L1 - 17-18 0,50 5,30 1,400 3,71
L1 - 18-19 0,50 4,40 1,400 3,08
L1 - 19-20 0,50 4,40 1,400 3,08
L1 - 20-21 0,50 4,40 1,400 3,08
L1 - 21-22 0,50 4,40 1,400 3,08
L1 - 22-23 0,50 4,40 1,400 3,08
L1 - 23-24 0,50 4,60 1,400 3,22

TRAVATA 4
L1 - 25-26 0,50 4,60 1,300 2,99
L1 - 26-27 0,50 4,40 1,300 2,86
L1 - 27-28 0,50 4,40 1,300 2,86
L1 - 28-29 0,50 4,40 1,300 2,86

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

A   R I P O R T A R E 76,51 834´390,41
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R I P O R T O 76,51 834´390,41

L1 - 29-30 0,50 4,40 1,300 2,86
L1 - 30-31 0,50 4,40 1,300 2,86
L1 - 31-32 0,50 4,60 1,300 2,99

TRAVATA 1
L2 - 1-2 0,50 4,70 1,100 2,59
L2 - 2-3 0,50 4,50 1,100 2,48
L2 - 3-4 0,50 4,50 1,100 2,48
L2 - 4-5 0,50 4,50 1,100 2,48
L2 - 5-6 0,50 4,50 1,100 2,48
L2 - 6-7 0,50 4,50 1,100 2,48
L2 - 7-8 0,50 4,70 1,100 2,59

TRAVATA 2
L2 - 9-10 0,50 5,40 1,200 3,24
L2 - 10-11 0,50 4,50 1,200 2,70
L2 - 11-12 0,50 4,50 1,200 2,70
L2 - 12-13 0,50 4,50 1,200 2,70
L2 - 13-14 0,50 4,50 1,200 2,70
L2 - 14-15 0,50 4,50 1,200 2,70
L2 - 15-16 0,50 4,70 1,200 2,82

TRAVATA 3
L2 - 17-18 0,50 5,40 1,200 3,24
L2 - 18-19 0,50 4,50 1,200 2,70
L2 - 19-20 0,50 4,50 1,200 2,70
L2 - 20-21 0,50 4,50 1,200 2,70
L2 - 21-22 0,50 4,50 1,200 2,70
L2 - 22-23 0,50 4,50 1,200 2,70
L2 - 23-24 0,50 4,70 1,200 2,82

TRAVATA 4
L2 - 25-26 0,50 4,70 1,100 2,59
L2 - 26-27 0,50 4,50 1,100 2,48
L2 - 27-28 0,50 4,50 1,100 2,48
L2 - 28-29 0,50 4,50 1,100 2,48
L2 - 29-30 0,50 4,50 1,100 2,48
L2 - 30-31 0,50 4,50 1,100 2,48
L2 - 31-32 0,50 4,70 1,100 2,59

TRAVATA 1
L3 - 1-2 0,50 4,80 1,100 2,64
L3 - 2-3 0,50 4,50 1,100 2,48
L3 - 3-4 0,50 4,50 1,100 2,48
L3 - 4-5 0,50 4,50 1,100 2,48
L3 - 5-6 0,50 4,50 1,100 2,48
L3 - 6-7 0,50 4,50 1,100 2,48
L3 - 7-8 0,50 4,90 1,100 2,70

TRAVATA 2
L3 - 9-10 0,50 4,80 1,200 2,88
L3 - 10-11 0,50 4,60 1,200 2,76
L3 - 11-12 0,50 4,60 1,200 2,76
L3 - 12-13 0,50 4,60 1,200 2,76
L3 - 13-14 0,50 4,60 1,200 2,76
L3 - 14-15 0,50 4,60 1,200 2,76
L3 - 15-16 0,50 4,80 1,200 2,88

TRAVATA 3
L3 - 17-18 0,50 5,60 1,200 3,36
L3 - 18-19 0,50 4,60 1,200 2,76
L3 - 19-20 0,50 4,60 1,200 2,76
L3 - 20-21 0,50 4,60 1,200 2,76
L3 - 21-22 0,50 4,60 1,200 2,76
L3 - 22-23 0,50 4,60 1,200 2,76
L3 - 23-24 0,50 4,80 1,200 2,88

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

A   R I P O R T A R E 216,84 834´390,41
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R I P O R T O 216,84 834´390,41

TRAVATA 4
L3 - 25-26 0,50 4,80 1,100 2,64
L3 - 26-27 0,50 4,60 1,100 2,53
L3 - 27-28 0,50 4,60 1,100 2,53
L3 - 28-29 0,50 4,60 1,100 2,53
L3 - 29-30 0,50 4,60 1,100 2,53
L3 - 30-31 0,50 4,60 1,100 2,53
L3 - 31-32 0,50 4,80 1,100 2,64

DIREZIONE TRASVERSALE
TRAVATA 5
L2 - 1-9 0,50 4,50 1,100 2,48
L2 - 9-17 0,50 6,50 1,100 3,58
L2 - 17-25 0,50 5,10 1,100 2,81

TRAVATA 6
L2 - 8-16 0,50 4,50 1,100 2,48
L2 - 16-24 0,50 6,50 1,100 3,58
L2 - 24-32 0,50 5,10 1,100 2,81

TRAVATA 5
L3 - 1-9 0,50 4,50 1,100 2,48
L3 - 9-17 0,50 6,50 1,100 3,58
L3 - 17-25 0,50 5,10 1,100 2,81

TRAVATA 6
L3 - 8-16 0,50 4,50 1,100 2,48
L3 - 16-24 0,50 6,50 1,100 3,58
L3 - 24-32 0,50 5,10 1,100 2,81

SOMMANO m² 270,25 30,56 8´258,84

118 / 100 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature
03.03.020* di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono
.002 compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari,

l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura,
allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La
misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto
con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette
piane.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 8 - T02 - Incamiciatura travi in c.a.
Incamiciatura delle travi
Casseri per getto del cls
DIREZIONE LONGITUDINALE
TRAVATA 1
L1 - 1-2 4,60 1,300 5,98
L1 - 2-3 4,40 1,300 5,72
L1 - 3-4 4,40 1,300 5,72
L1 - 4-5 4,40 1,300 5,72
L1 - 5-6 4,40 1,300 5,72
L1 - 6-7 4,40 1,300 5,72
L1 - 7-8 4,60 1,300 5,98

TRAVATA 2
L1 - 9-10 5,30 1,400 7,42
L1 - 10-11 4,40 1,400 6,16
L1 - 11-12 4,40 1,400 6,16
L1 - 12-13 4,40 1,400 6,16
L1 - 13-14 4,40 1,400 6,16
L1 - 14-15 4,40 1,400 6,16
L1 - 15-16 4,60 1,400 6,44

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

A   R I P O R T A R E 85,22 842´649,25
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R I P O R T O 85,22 842´649,25

TRAVATA 3
L1 - 17-18 5,30 1,400 7,42
L1 - 18-19 4,40 1,400 6,16
L1 - 19-20 4,40 1,400 6,16
L1 - 20-21 4,40 1,400 6,16
L1 - 21-22 4,40 1,400 6,16
L1 - 22-23 4,40 1,400 6,16
L1 - 23-24 4,60 1,400 6,44

TRAVATA 4
L1 - 25-26 4,60 1,300 5,98
L1 - 26-27 4,40 1,300 5,72
L1 - 27-28 4,40 1,300 5,72
L1 - 28-29 4,40 1,300 5,72
L1 - 29-30 4,40 1,300 5,72
L1 - 30-31 4,40 1,300 5,72
L1 - 31-32 4,60 1,300 5,98

TRAVATA 1
L2 - 1-2 4,70 1,100 5,17
L2 - 2-3 4,50 1,100 4,95
L2 - 3-4 4,50 1,100 4,95
L2 - 4-5 4,50 1,100 4,95
L2 - 5-6 4,50 1,100 4,95
L2 - 6-7 4,50 1,100 4,95
L2 - 7-8 4,70 1,100 5,17

TRAVATA 2
L2 - 9-10 5,40 1,200 6,48
L2 - 10-11 4,50 1,200 5,40
L2 - 11-12 4,50 1,200 5,40
L2 - 12-13 4,50 1,200 5,40
L2 - 13-14 4,50 1,200 5,40
L2 - 14-15 4,50 1,200 5,40
L2 - 15-16 4,70 1,200 5,64

TRAVATA 3
L2 - 17-18 5,40 1,200 6,48
L2 - 18-19 4,50 1,200 5,40
L2 - 19-20 4,50 1,200 5,40
L2 - 20-21 4,50 1,200 5,40
L2 - 21-22 4,50 1,200 5,40
L2 - 22-23 4,50 1,200 5,40
L2 - 23-24 4,70 1,200 5,64

TRAVATA 4
L2 - 25-26 4,70 1,100 5,17
L2 - 26-27 4,50 1,100 4,95
L2 - 27-28 4,50 1,100 4,95
L2 - 28-29 4,50 1,100 4,95
L2 - 29-30 4,50 1,100 4,95
L2 - 30-31 4,50 1,100 4,95
L2 - 31-32 4,70 1,100 5,17

TRAVATA 1
L3 - 1-2 4,80 1,100 5,28
L3 - 2-3 4,50 1,100 4,95
L3 - 3-4 4,50 1,100 4,95
L3 - 4-5 4,50 1,100 4,95
L3 - 5-6 4,50 1,100 4,95
L3 - 6-7 4,50 1,100 4,95
L3 - 7-8 4,90 1,100 5,39

TRAVATA 2
L3 - 9-10 4,80 1,200 5,76

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

A   R I P O R T A R E 360,04 842´649,25
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R I P O R T O 360,04 842´649,25

L3 - 10-11 4,60 1,200 5,52
L3 - 11-12 4,60 1,200 5,52
L3 - 12-13 4,60 1,200 5,52
L3 - 13-14 4,60 1,200 5,52
L3 - 14-15 4,60 1,200 5,52
L3 - 15-16 4,80 1,200 5,76

TRAVATA 3
L3 - 17-18 5,60 1,200 6,72
L3 - 18-19 4,60 1,200 5,52
L3 - 19-20 4,60 1,200 5,52
L3 - 20-21 4,60 1,200 5,52
L3 - 21-22 4,60 1,200 5,52
L3 - 22-23 4,60 1,200 5,52
L3 - 23-24 4,80 1,200 5,76

TRAVATA 4
L3 - 25-26 4,80 1,100 5,28
L3 - 26-27 4,60 1,100 5,06
L3 - 27-28 4,60 1,100 5,06
L3 - 28-29 4,60 1,100 5,06
L3 - 29-30 4,60 1,100 5,06
L3 - 30-31 4,60 1,100 5,06
L3 - 31-32 4,80 1,100 5,28

DIREZIONE TRASVERSALE
TRAVATA 5
L2 - 1-9 4,50 1,100 4,95
L2 - 9-17 6,50 1,100 7,15
L2 - 17-25 5,10 1,100 5,61

TRAVATA 6
L2 - 8-16 4,50 1,100 4,95
L2 - 16-24 6,50 1,100 7,15
L2 - 24-32 5,10 1,100 5,61

TRAVATA 5
L3 - 1-9 4,50 1,100 4,95
L3 - 9-17 6,50 1,100 7,15
L3 - 17-25 5,10 1,100 5,61

TRAVATA 6
L3 - 8-16 4,50 1,100 4,95
L3 - 16-24 6,50 1,100 7,15
L3 - 24-32 5,10 1,100 5,61

SOMMANO m² 540,18 41,07 22´185,19

119 / 101 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a
03.04.002* caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e

poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli
sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti
di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove
richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 8 - T02 - Incamiciatura travi in c.a.
Incamiciatura delle travi
Incidenza armature 15 kg/ml
TRAVATA 1
L1 - 1-2 4,60 15,000 69,00
L1 - 2-3 4,40 15,000 66,00
L1 - 3-4 4,40 15,000 66,00
L1 - 4-5 4,40 15,000 66,00

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

A   R I P O R T A R E 267,00 864´834,44
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 267,00 864´834,44

L1 - 5-6 4,40 15,000 66,00
L1 - 6-7 4,40 15,000 66,00
L1 - 7-8 4,60 15,000 69,00

TRAVATA 2
L1 - 9-10 5,30 15,000 79,50
L1 - 10-11 4,40 15,000 66,00
L1 - 11-12 4,40 15,000 66,00
L1 - 12-13 4,40 15,000 66,00
L1 - 13-14 4,40 15,000 66,00
L1 - 14-15 4,40 15,000 66,00
L1 - 15-16 4,60 15,000 69,00

TRAVATA 3
L1 - 17-18 5,30 15,000 79,50
L1 - 18-19 4,40 15,000 66,00
L1 - 19-20 4,40 15,000 66,00
L1 - 20-21 4,40 15,000 66,00
L1 - 21-22 4,40 15,000 66,00
L1 - 22-23 4,40 15,000 66,00
L1 - 23-24 4,60 15,000 69,00

TRAVATA 4
L1 - 25-26 4,60 15,000 69,00
L1 - 26-27 4,40 15,000 66,00
L1 - 27-28 4,40 15,000 66,00
L1 - 28-29 4,40 15,000 66,00
L1 - 29-30 4,40 15,000 66,00
L1 - 30-31 4,40 15,000 66,00
L1 - 31-32 4,60 15,000 69,00

TRAVATA 1
L2 - 1-2 4,70 15,000 70,50
L2 - 2-3 4,50 15,000 67,50
L2 - 3-4 4,50 15,000 67,50
L2 - 4-5 4,50 15,000 67,50
L2 - 5-6 4,50 15,000 67,50
L2 - 6-7 4,50 15,000 67,50
L2 - 7-8 4,70 15,000 70,50

TRAVATA 2
L2 - 9-10 5,40 15,000 81,00
L2 - 10-11 4,50 15,000 67,50
L2 - 11-12 4,50 15,000 67,50
L2 - 12-13 4,50 15,000 67,50
L2 - 13-14 4,50 15,000 67,50
L2 - 14-15 4,50 15,000 67,50
L2 - 15-16 4,70 15,000 70,50

TRAVATA 3
L2 - 17-18 5,40 15,000 81,00
L2 - 18-19 4,50 15,000 67,50
L2 - 19-20 4,50 15,000 67,50
L2 - 20-21 4,50 15,000 67,50
L2 - 21-22 4,50 15,000 67,50
L2 - 22-23 4,50 15,000 67,50
L2 - 23-24 4,70 15,000 70,50

TRAVATA 4
L2 - 25-26 4,70 15,000 70,50
L2 - 26-27 4,50 15,000 67,50
L2 - 27-28 4,50 15,000 67,50
L2 - 28-29 4,50 15,000 67,50
L2 - 29-30 4,50 15,000 67,50
L2 - 30-31 4,50 15,000 67,50
L2 - 31-32 4,70 15,000 70,50

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

A   R I P O R T A R E 3´828,00 864´834,44



pag. 53

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´828,00 864´834,44

TRAVATA 1
L3 - 1-2 4,80 15,000 72,00
L3 - 2-3 4,50 15,000 67,50
L3 - 3-4 4,50 15,000 67,50
L3 - 4-5 4,50 15,000 67,50
L3 - 5-6 4,50 15,000 67,50
L3 - 6-7 4,50 15,000 67,50
L3 - 7-8 4,90 15,000 73,50

TRAVATA 2
L3 - 9-10 4,80 15,000 72,00
L3 - 10-11 4,60 15,000 69,00
L3 - 11-12 4,60 15,000 69,00
L3 - 12-13 4,60 15,000 69,00
L3 - 13-14 4,60 15,000 69,00
L3 - 14-15 4,60 15,000 69,00
L3 - 15-16 4,80 15,000 72,00

TRAVATA 3
L3 - 17-18 5,60 15,000 84,00
L3 - 18-19 4,60 15,000 69,00
L3 - 19-20 4,60 15,000 69,00
L3 - 20-21 4,60 15,000 69,00
L3 - 21-22 4,60 15,000 69,00
L3 - 22-23 4,60 15,000 69,00
L3 - 23-24 4,80 15,000 72,00

TRAVATA 4
L3 - 25-26 4,80 15,000 72,00
L3 - 26-27 4,60 15,000 69,00
L3 - 27-28 4,60 15,000 69,00
L3 - 28-29 4,60 15,000 69,00
L3 - 29-30 4,60 15,000 69,00
L3 - 30-31 4,60 15,000 69,00
L3 - 31-32 4,80 15,000 72,00

DIREZIONE TRASVERSALE
TRAVATA 5
L2 - 1-9 4,50 15,000 67,50
L2 - 9-17 6,50 15,000 97,50
L2 - 17-25 5,10 15,000 76,50

TRAVATA 6
L2 - 8-16 4,50 15,000 67,50
L2 - 16-24 6,50 15,000 97,50
L2 - 24-32 5,10 15,000 76,50

TRAVATA 5
L3 - 1-9 4,50 15,000 67,50
L3 - 9-17 6,50 15,000 97,50
L3 - 17-25 5,10 15,000 76,50

TRAVATA 6
L3 - 8-16 4,50 15,000 67,50
L3 - 16-24 6,50 15,000 97,50
L3 - 24-32 5,10 15,000 76,50

SOMMANO kg 6´756,00 2,79 18´849,24

120 / 102 Operazione di saldatura armatura da c.a. La voce si intende comprensiva di
INGEVO.00 tutte le operazioni, per saldature fino a 30 cm di lunghezza.
4 SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO

Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 8 - T02 - Incamiciatura travi in c.a.

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

A   R I P O R T A R E 883´683,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 883´683,68

Saldatore
TRAVATA 1
L1 - 1-2 4,00 4,60 18,40
L1 - 2-3 4,00 4,40 17,60
L1 - 3-4 4,00 4,40 17,60
L1 - 4-5 4,00 4,40 17,60
L1 - 5-6 4,00 4,40 17,60
L1 - 6-7 4,00 4,40 17,60
L1 - 7-8 4,00 4,60 18,40

TRAVATA 2
L1 - 9-10 4,00 5,30 21,20
L1 - 10-11 4,00 4,40 17,60
L1 - 11-12 4,00 4,40 17,60
L1 - 12-13 4,00 4,40 17,60
L1 - 13-14 4,00 4,40 17,60
L1 - 14-15 4,00 4,40 17,60
L1 - 15-16 4,00 4,60 18,40

TRAVATA 3
L1 - 17-18 4,00 5,30 21,20
L1 - 18-19 4,00 4,40 17,60
L1 - 19-20 4,00 4,40 17,60
L1 - 20-21 4,00 4,40 17,60
L1 - 21-22 4,00 4,40 17,60
L1 - 22-23 4,00 4,40 17,60
L1 - 23-24 4,00 4,60 18,40

TRAVATA 4
L1 - 25-26 4,00 4,60 18,40
L1 - 26-27 4,00 4,40 17,60
L1 - 27-28 4,00 4,40 17,60
L1 - 28-29 4,00 4,40 17,60
L1 - 29-30 4,00 4,40 17,60
L1 - 30-31 4,00 4,40 17,60
L1 - 31-32 4,00 4,60 18,40

TRAVATA 1
L2 - 1-2 5,00 4,70 23,50
L2 - 2-3 5,00 4,50 22,50
L2 - 3-4 5,00 4,50 22,50
L2 - 4-5 5,00 4,50 22,50
L2 - 5-6 5,00 4,50 22,50
L2 - 6-7 5,00 4,50 22,50
L2 - 7-8 5,00 4,70 23,50

TRAVATA 2
L2 - 9-10 5,00 5,40 27,00
L2 - 10-11 5,00 4,50 22,50
L2 - 11-12 5,00 4,50 22,50
L2 - 12-13 5,00 4,50 22,50
L2 - 13-14 5,00 4,50 22,50
L2 - 14-15 5,00 4,50 22,50
L2 - 15-16 5,00 4,70 23,50

TRAVATA 3
L2 - 17-18 5,00 5,40 27,00
L2 - 18-19 5,00 4,50 22,50
L2 - 19-20 5,00 4,50 22,50
L2 - 20-21 5,00 4,50 22,50
L2 - 21-22 5,00 4,50 22,50
L2 - 22-23 5,00 4,50 22,50
L2 - 23-24 5,00 4,70 23,50

TRAVATA 4
L2 - 25-26 5,00 4,70 23,50

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

A   R I P O R T A R E 1´013,80 883´683,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´013,80 883´683,68

L2 - 26-27 5,00 4,50 22,50
L2 - 27-28 5,00 4,50 22,50
L2 - 28-29 5,00 4,50 22,50
L2 - 29-30 5,00 4,50 22,50
L2 - 30-31 5,00 4,50 22,50
L2 - 31-32 5,00 4,70 23,50

TRAVATA 1
L3 - 1-2 5,00 4,80 24,00
L3 - 2-3 5,00 4,50 22,50
L3 - 3-4 5,00 4,50 22,50
L3 - 4-5 5,00 4,50 22,50
L3 - 5-6 5,00 4,50 22,50
L3 - 6-7 5,00 4,50 22,50
L3 - 7-8 5,00 4,90 24,50

TRAVATA 2
L3 - 9-10 5,00 4,80 24,00
L3 - 10-11 5,00 4,60 23,00
L3 - 11-12 5,00 4,60 23,00
L3 - 12-13 5,00 4,60 23,00
L3 - 13-14 5,00 4,60 23,00
L3 - 14-15 5,00 4,60 23,00
L3 - 15-16 5,00 4,80 24,00

TRAVATA 3
L3 - 17-18 5,00 5,60 28,00
L3 - 18-19 5,00 4,60 23,00
L3 - 19-20 5,00 4,60 23,00
L3 - 20-21 5,00 4,60 23,00
L3 - 21-22 5,00 4,60 23,00
L3 - 22-23 5,00 4,60 23,00
L3 - 23-24 5,00 4,80 24,00

TRAVATA 4
L3 - 25-26 5,00 4,80 24,00
L3 - 26-27 5,00 4,60 23,00
L3 - 27-28 5,00 4,60 23,00
L3 - 28-29 5,00 4,60 23,00
L3 - 29-30 5,00 4,60 23,00
L3 - 30-31 5,00 4,60 23,00
L3 - 31-32 5,00 4,80 24,00

DIREZIONE TRASVERSALE
TRAVATA 5
L2 - 1-9 5,00 4,50 22,50
L2 - 9-17 5,00 6,50 32,50
L2 - 17-25 5,00 5,10 25,50

TRAVATA 6
L2 - 8-16 5,00 4,50 22,50
L2 - 16-24 5,00 6,50 32,50
L2 - 24-32 5,00 5,10 25,50

TRAVATA 5
L3 - 1-9 5,00 4,50 22,50
L3 - 9-17 5,00 6,50 32,50
L3 - 17-25 5,00 5,10 25,50

TRAVATA 6
L3 - 8-16 5,00 4,50 22,50
L3 - 16-24 5,00 6,50 32,50
L3 - 24-32 5,00 5,10 25,50

SOMMANO cadauno 2´125,80 4,21 8´949,62

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

A   R I P O R T A R E 892´633,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 892´633,30

121 / 103 Fornitura e messa in opera di calcestruzzo strutturale secondo norma UNI EN
INGEVO.00 206/1, autocompattante e predosato in sacchi a base di aggregati ordinari
5 secondo UNI EN 12620, cemento Portland secondo UNI EN 197/1, in classe

di consistenza SF2 (flow test 700 mm), con massa volumica 2300-2400 kg/
mc, con classe di compressione C 30/37, con resistenza caratteristica Rck
37,0 MPa, rapporto a/c 0,50, classe di esposizione XC4, XD2, XS1, XF3,
XA2 (tipo compat Gras Calce spa).
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 8 - T02 - Incamiciatura travi in c.a.
Incamiciatura delle travi
TRAVATA 1
L1 - 1-2 4,60 0,063 0,29
L1 - 2-3 4,40 0,063 0,28
L1 - 3-4 4,40 0,063 0,28
L1 - 4-5 4,40 0,063 0,28
L1 - 5-6 4,40 0,063 0,28
L1 - 6-7 4,40 0,063 0,28
L1 - 7-8 4,60 0,063 0,29

TRAVATA 2
L1 - 9-10 5,30 0,069 0,37
L1 - 10-11 4,40 0,069 0,30
L1 - 11-12 4,40 0,069 0,30
L1 - 12-13 4,40 0,069 0,30
L1 - 13-14 4,40 0,069 0,30
L1 - 14-15 4,40 0,069 0,30
L1 - 15-16 4,60 0,069 0,32

TRAVATA 3
L1 - 17-18 5,30 0,069 0,37
L1 - 18-19 4,40 0,069 0,30
L1 - 19-20 4,40 0,069 0,30
L1 - 20-21 4,40 0,069 0,30
L1 - 21-22 4,40 0,069 0,30
L1 - 22-23 4,40 0,069 0,30
L1 - 23-24 4,60 0,069 0,32

TRAVATA 4
L1 - 25-26 4,60 0,063 0,29
L1 - 26-27 4,40 0,063 0,28
L1 - 27-28 4,40 0,063 0,28
L1 - 28-29 4,40 0,063 0,28
L1 - 29-30 4,40 0,063 0,28
L1 - 30-31 4,40 0,063 0,28
L1 - 31-32 4,60 0,063 0,29

TRAVATA 1
L2 - 1-2 4,70 0,053 0,25
L2 - 2-3 4,50 0,053 0,24
L2 - 3-4 4,50 0,053 0,24
L2 - 4-5 4,50 0,053 0,24
L2 - 5-6 4,50 0,053 0,24
L2 - 6-7 4,50 0,053 0,24
L2 - 7-8 4,70 0,053 0,25

TRAVATA 2
L2 - 9-10 5,40 0,059 0,32
L2 - 10-11 4,50 0,059 0,27
L2 - 11-12 4,50 0,059 0,27
L2 - 12-13 4,50 0,059 0,27
L2 - 13-14 4,50 0,059 0,27
L2 - 14-15 4,50 0,059 0,27
L2 - 15-16 4,70 0,059 0,28

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

A   R I P O R T A R E 11,99 892´633,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11,99 892´633,30

TRAVATA 3
L2 - 17-18 5,40 0,059 0,32
L2 - 18-19 4,50 0,059 0,27
L2 - 19-20 4,50 0,059 0,27
L2 - 20-21 4,50 0,059 0,27
L2 - 21-22 4,50 0,059 0,27
L2 - 22-23 4,50 0,059 0,27
L2 - 23-24 4,70 0,059 0,28

TRAVATA 4
L2 - 25-26 4,70 0,053 0,25
L2 - 26-27 4,50 0,053 0,24
L2 - 27-28 4,50 0,053 0,24
L2 - 28-29 4,50 0,053 0,24
L2 - 29-30 4,50 0,053 0,24
L2 - 30-31 4,50 0,053 0,24
L2 - 31-32 4,70 0,053 0,25

TRAVATA 1
L3 - 1-2 4,80 0,053 0,25
L2 - 2-3 4,50 0,053 0,24
L2 - 3-4 4,50 0,053 0,24
L2 - 4-5 4,50 0,053 0,24
L2 - 5-6 4,50 0,053 0,24
L2 - 6-7 4,50 0,053 0,24
L3 - 7-8 4,90 0,053 0,26

TRAVATA 2
L3 - 9-10 4,80 0,059 0,28
L3 - 10-11 4,60 0,059 0,27
L3 - 11-12 4,60 0,059 0,27
L3 - 12-13 4,60 0,059 0,27
L3 - 13-14 4,60 0,059 0,27
L3 - 14-15 4,60 0,059 0,27
L3 - 15-16 4,80 0,059 0,28

TRAVATA 3
L3 - 17-18 5,60 0,059 0,33
L3 - 18-19 4,60 0,059 0,27
L3 - 19-20 4,60 0,059 0,27
L3 - 20-21 4,60 0,059 0,27
L3 - 21-22 4,60 0,059 0,27
L3 - 22-23 4,60 0,059 0,27
L3 - 23-24 4,80 0,059 0,28

TRAVATA 4
L3 - 25-26 4,80 0,053 0,25
L3 - 26-27 4,60 0,053 0,24
L3 - 27-28 4,60 0,053 0,24
L3 - 28-29 4,60 0,053 0,24
L3 - 29-30 4,60 0,053 0,24
L3 - 30-31 4,60 0,053 0,24
L3 - 31-32 4,80 0,053 0,25

DIREZIONE TRASVERSALE
TRAVATA 5
L2 - 1-9 4,50 0,053 0,24
L2 - 9-17 6,50 0,053 0,34
L2 - 17-25 5,10 0,053 0,27

TRAVATA 6
L2 - 8-16 4,50 0,053 0,24
L2 - 16-24 6,50 0,053 0,34
L2 - 24-32 5,10 0,053 0,27

TRAVATA 5

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

A   R I P O R T A R E 24,62 892´633,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24,62 892´633,30

L3 - 1-9 4,50 0,053 0,24
L3 - 9-17 6,50 0,053 0,34
L3 - 17-25 5,10 0,053 0,27

TRAVATA 6
L3 - 8-16 4,50 0,053 0,24
L3 - 16-24 6,50 0,053 0,34
L3 - 24-32 5,10 0,053 0,27

SOMMANO m3 26,32 805,52 21´201,29

122 / 104 PERFORAZIONI CON TRAPANO SU STRUTTURE IN
04.04.010* CALCESTRUZZO DI QUALSIASI GENERE. Esecuzione di fori in

strutture in calcestruzzo di qualsiasi genere, forma e consistenza, del
diametro fino a 36 mm, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le necessarie
cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue, da compensare in
base alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: la foratura
che deve essere eseguita con trapano; l'aria compressa per la pulizia del
perforo con divieto di impiego di acqua; l'ausilio di altre operazioni se
necessarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Contabilizzato per una quantità minima di cm. 20.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 8 - T02 - Incamiciatura travi in c.a.
Perforazioni per inserimento staffe

TRAVATA 1
L1 - 1-2 4,00 4,60 2,000 0,200 7,36
L1 - 2-3 4,00 4,40 2,000 0,200 7,04
L1 - 3-4 4,00 4,40 2,000 0,200 7,04
L1 - 4-5 4,00 4,40 2,000 0,200 7,04
L1 - 5-6 4,00 4,40 2,000 0,200 7,04
L1 - 6-7 4,00 4,40 2,000 0,200 7,04
L1 - 7-8 4,00 4,60 2,000 0,200 7,36

TRAVATA 2
L1 - 9-10 4,00 5,30 2,000 0,200 8,48
L1 - 10-11 4,00 4,40 2,000 0,200 7,04
L1 - 11-12 4,00 4,40 2,000 0,200 7,04
L1 - 12-13 4,00 4,40 2,000 0,200 7,04
L1 - 13-14 4,00 4,40 2,000 0,200 7,04
L1 - 14-15 4,00 4,40 2,000 0,200 7,04
L1 - 15-16 4,00 4,60 2,000 0,200 7,36

TRAVATA 3
L1 - 17-18 4,00 5,30 2,000 0,200 8,48
L1 - 18-19 4,00 4,40 2,000 0,200 7,04
L1 - 19-20 4,00 4,40 2,000 0,200 7,04
L1 - 20-21 4,00 4,40 2,000 0,200 7,04
L1 - 21-22 4,00 4,40 2,000 0,200 7,04
L1 - 22-23 4,00 4,40 2,000 0,200 7,04
L1 - 23-24 4,00 4,60 2,000 0,200 7,36

TRAVATA 4
L1 - 25-26 4,00 4,60 2,000 0,200 7,36
L1 - 26-27 4,00 4,40 2,000 0,200 7,04
L1 - 27-28 4,00 4,40 2,000 0,200 7,04
L1 - 28-29 4,00 4,40 2,000 0,200 7,04
L1 - 29-30 4,00 4,40 2,000 0,200 7,04
L1 - 30-31 4,00 4,40 2,000 0,200 7,04
L1 - 31-32 4,00 4,60 2,000 0,200 7,36

TRAVATA 1

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

A   R I P O R T A R E 201,92 913´834,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 201,92 913´834,59

L2 - 1-2 5,00 4,70 2,000 0,200 9,40
L2 - 2-3 5,00 4,50 2,000 0,200 9,00
L2 - 3-4 5,00 4,50 2,000 0,200 9,00
L2 - 4-5 5,00 4,50 2,000 0,200 9,00
L2 - 5-6 5,00 4,50 2,000 0,200 9,00
L2 - 6-7 5,00 4,50 2,000 0,200 9,00
L2 - 7-8 5,00 4,70 2,000 0,200 9,40

TRAVATA 2
L2 - 9-10 5,00 5,40 2,000 0,200 10,80
L2 - 10-11 5,00 4,50 2,000 0,200 9,00
L2 - 11-12 5,00 4,50 2,000 0,200 9,00
L2 - 12-13 5,00 4,50 2,000 0,200 9,00
L2 - 13-14 5,00 4,50 2,000 0,200 9,00
L2 - 14-15 5,00 4,50 2,000 0,200 9,00
L2 - 15-16 5,00 4,70 2,000 0,200 9,40

TRAVATA 3
L2 - 17-18 5,00 5,40 2,000 0,200 10,80
L2 - 18-19 5,00 4,50 2,000 0,200 9,00
L2 - 19-20 5,00 4,50 2,000 0,200 9,00
L2 - 20-21 5,00 4,50 2,000 0,200 9,00
L2 - 21-22 5,00 4,50 2,000 0,200 9,00
L2 - 22-23 5,00 4,50 2,000 0,200 9,00
L2 - 23-24 5,00 4,70 2,000 0,200 9,40

TRAVATA 4
L2 - 25-26 5,00 4,70 2,000 0,200 9,40
L2 - 26-27 5,00 4,50 2,000 0,200 9,00
L2 - 27-28 5,00 4,50 2,000 0,200 9,00
L2 - 28-29 5,00 4,50 2,000 0,200 9,00
L2 - 29-30 5,00 4,50 2,000 0,200 9,00
L2 - 30-31 5,00 4,50 2,000 0,200 9,00
L2 - 31-32 5,00 4,70 2,000 0,200 9,40

TRAVATA 1
L3 - 1-2 5,00 4,80 2,000 0,200 9,60
L3 - 2-3 5,00 4,50 2,000 0,200 9,00
L3 - 3-4 5,00 4,50 2,000 0,200 9,00
L3 - 4-5 5,00 4,50 2,000 0,200 9,00
L3 - 5-6 5,00 4,50 2,000 0,200 9,00
L3 - 6-7 5,00 4,50 2,000 0,200 9,00
L3 - 7-8 5,00 4,90 2,000 0,200 9,80

TRAVATA 2
L3 - 9-10 5,00 4,80 2,000 0,200 9,60
L3 - 10-11 5,00 4,60 2,000 0,200 9,20
L3 - 11-12 5,00 4,60 2,000 0,200 9,20
L3 - 12-13 5,00 4,60 2,000 0,200 9,20
L3 - 13-14 5,00 4,60 2,000 0,200 9,20
L3 - 14-15 5,00 4,60 2,000 0,200 9,20
L3 - 15-16 5,00 4,80 2,000 0,200 9,60

TRAVATA 3
L3 - 17-18 5,00 5,60 2,000 0,200 11,20
L3 - 18-19 5,00 4,60 2,000 0,200 9,20
L3 - 19-20 5,00 4,60 2,000 0,200 9,20
L3 - 20-21 5,00 4,60 2,000 0,200 9,20
L3 - 21-22 5,00 4,60 2,000 0,200 9,20
L3 - 22-23 5,00 4,60 2,000 0,200 9,20
L3 - 23-24 5,00 4,80 2,000 0,200 9,60

TRAVATA 4
L3 - 25-26 5,00 4,80 2,000 0,200 9,60
L3 - 26-27 5,00 4,60 2,000 0,200 9,20
L3 - 27-28 5,00 4,60 2,000 0,200 9,20

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

A   R I P O R T A R E 684,32 913´834,59
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R I P O R T O 684,32 913´834,59

L3 - 28-29 5,00 4,60 2,000 0,200 9,20
L3 - 29-30 5,00 4,60 2,000 0,200 9,20
L3 - 30-31 5,00 4,60 2,000 0,200 9,20
L3 - 31-32 5,00 4,80 2,000 0,200 9,60

DIREZIONE TRASVERSALE
TRAVATA 5
L2 - 1-9 5,00 4,50 2,000 0,200 9,00
L2 - 9-17 5,00 6,50 2,000 0,200 13,00
L2 - 17-25 5,00 5,10 2,000 0,200 10,20

TRAVATA 6
L2 - 8-16 5,00 4,50 2,000 0,200 9,00
L2 - 16-24 5,00 6,50 2,000 0,200 13,00
L2 - 24-32 5,00 5,10 2,000 0,200 10,20

TRAVATA 5
L3 - 1-9 5,00 4,50 2,000 0,200 9,00
L3 - 9-17 5,00 6,50 2,000 0,200 13,00
L3 - 17-25 5,00 5,10 2,000 0,200 10,20

TRAVATA 6
L3 - 8-16 5,00 4,50 2,000 0,200 9,00
L3 - 16-24 5,00 6,50 2,000 0,200 13,00
L3 - 24-32 5,00 5,10 2,000 0,200 10,20

SOMMANO m 850,32 17,65 15´008,15

123 / 105 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e
04.02.003* ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di
.003 calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto

e dopo averlo pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze
meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia
dei fori. Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del
foro fino a 35 mm. Con resina tixotropica a base epossidica.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 8 - T02 - Incamiciatura travi in c.a.
Perforazione ed inghisaggi barre longitudinali

104,00 0,500 52,00

SOMMANO m 52,00 68,44 3´558,88

124 / 106 Fornitura e posa, previo preforo con punta da trapano diam.8 mm, di
INGEVO.00 connettore a vite particolarmente indicato per riprese di getto in calcestruzzo
1.b fibrorinforzato di ridotto spessore, composto da un gambo in acciaio al

carbonio ad alta resistenza con corpo filettato Ø 10 mm, altezza 30 mm
dotato di rondella mobile premontata in acciaio  di spessore 2,6 mm e
diametro 30 mm e testa Torx T40, certificata CE. con rondella e testa
esagonale 15 mm, corpo filettato di Ø 12 mm e lunghezza 70 mm, avente
una sezione tronco conica in corrispondenza dell'inizio della parte filettata,
certificato CE
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 8 - T02 - Incamiciatura travi in c.a.
Pioli
si considera 6 pioli al m
TRAVATA 1
L1 - 1-2 6,00 4,60 27,60
L1 - 2-3 6,00 4,40 26,40

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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R I P O R T O 54,00 932´401,62

L1 - 3-4 6,00 4,40 26,40
L1 - 4-5 6,00 4,40 26,40
L1 - 5-6 6,00 4,40 26,40
L1 - 6-7 6,00 4,40 26,40
L1 - 7-8 6,00 4,60 27,60

TRAVATA 2
L1 - 9-10 6,00 5,30 31,80
L1 - 10-11 6,00 4,40 26,40
L1 - 11-12 6,00 4,40 26,40
L1 - 12-13 6,00 4,40 26,40
L1 - 13-14 6,00 4,40 26,40
L1 - 14-15 6,00 4,40 26,40
L1 - 15-16 6,00 4,60 27,60

TRAVATA 3
L1 - 17-18 6,00 5,30 31,80
L1 - 18-19 6,00 4,40 26,40
L1 - 19-20 6,00 4,40 26,40
L1 - 20-21 6,00 4,40 26,40
L1 - 21-22 6,00 4,40 26,40
L1 - 22-23 6,00 4,40 26,40
L1 - 23-24 6,00 4,60 27,60

TRAVATA 4
L1 - 25-26 6,00 4,60 27,60
L1 - 26-27 6,00 4,40 26,40
L1 - 27-28 6,00 4,40 26,40
L1 - 28-29 6,00 4,40 26,40
L1 - 29-30 6,00 4,40 26,40
L1 - 30-31 6,00 4,40 26,40
L1 - 31-32 6,00 4,60 27,60

TRAVATA 1
L2 - 1-2 6,00 4,70 28,20
L2 - 2-3 6,00 4,50 27,00
L2 - 3-4 6,00 4,50 27,00
L2 - 4-5 6,00 4,50 27,00
L2 - 5-6 6,00 4,50 27,00
L2 - 6-7 6,00 4,50 27,00
L2 - 7-8 6,00 4,70 28,20

TRAVATA 2
L2 - 9-10 6,00 5,40 32,40
L2 - 10-11 6,00 4,50 27,00
L2 - 11-12 6,00 4,50 27,00
L2 - 12-13 6,00 4,50 27,00
L2 - 13-14 6,00 4,50 27,00
L2 - 14-15 6,00 4,50 27,00
L2 - 15-16 6,00 4,70 28,20

TRAVATA 3
L2 - 17-18 6,00 5,40 32,40
L2 - 18-19 6,00 4,50 27,00
L2 - 19-20 6,00 4,50 27,00
L2 - 20-21 6,00 4,50 27,00
L2 - 21-22 6,00 4,50 27,00
L2 - 22-23 6,00 4,50 27,00
L2 - 23-24 6,00 4,70 28,20

TRAVATA 4
L2 - 25-26 6,00 4,70 28,20
L2 - 26-27 6,00 4,50 27,00
L2 - 27-28 6,00 4,50 27,00
L2 - 28-29 6,00 4,50 27,00
L2 - 29-30 6,00 4,50 27,00

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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R I P O R T O 1´476,00 932´401,62

L2 - 30-31 6,00 4,50 27,00
L2 - 31-32 6,00 4,70 28,20

TRAVATA 1
L3 - 1-2 6,00 4,80 28,80
L2 - 2-3 6,00 4,50 27,00
L2 - 3-4 6,00 4,50 27,00
L2 - 4-5 6,00 4,50 27,00
L2 - 5-6 6,00 4,50 27,00
L2 - 6-7 6,00 4,50 27,00
L3 - 7-8 6,00 4,90 29,40

TRAVATA 2
L3 - 9-10 6,00 4,80 28,80
L3 - 10-11 6,00 4,60 27,60
L3 - 11-12 6,00 4,60 27,60
L3 - 12-13 6,00 4,60 27,60
L3 - 13-14 6,00 4,60 27,60
L3 - 14-15 6,00 4,60 27,60
L3 - 15-16 6,00 4,80 28,80

TRAVATA 3
L3 - 17-18 6,00 5,60 33,60
L3 - 18-19 6,00 4,60 27,60
L3 - 19-20 6,00 4,60 27,60
L3 - 20-21 6,00 4,60 27,60
L3 - 21-22 6,00 4,60 27,60
L3 - 22-23 6,00 4,60 27,60
L3 - 23-24 6,00 4,80 28,80

TRAVATA 4
L3 - 25-26 6,00 4,80 28,80
L3 - 26-27 6,00 4,60 27,60
L3 - 27-28 6,00 4,60 27,60
L3 - 28-29 6,00 4,60 27,60
L3 - 29-30 6,00 4,60 27,60
L3 - 30-31 6,00 4,60 27,60
L3 - 31-32 6,00 4,80 28,80

DIREZIONE TRASVERSALE
TRAVATA 5
TRAVATA 5
L2 - 1-9 6,00 4,50 27,00
L2 - 9-17 6,00 6,50 39,00
L2 - 17-25 6,00 5,10 30,60

TRAVATA 6
L2 - 8-16 6,00 4,50 27,00
L2 - 16-24 6,00 6,50 39,00
L2 - 24-32 6,00 5,10 30,60

TRAVATA 5
L3 - 1-9 6,00 4,50 27,00
L3 - 9-17 6,00 6,50 39,00
L3 - 17-25 6,00 5,10 30,60

TRAVATA 6
L3 - 8-16 6,00 4,50 27,00
L3 - 16-24 6,00 6,50 39,00
L3 - 24-32 6,00 5,10 30,60

SOMMANO cadauno 2´702,40 3,53 9´539,47

T03 - Rinforzo mediante cappa collaborante  (SbCat 9)

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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R I P O R T O 941´941,09

125 / 76 Conglomerato cementizio strutturale, alleggerito con  argilla  espansa,
A03056 preconfezionato, eseguito secondo le prescrizioni  tecniche  previste,

compresa  la  fornitura  del  materiale  in  cantiere,  lo  spargimento  e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita: LC38 (Rck 38 N/mmq),
massa volumica 1.800  ÷ 2.000  kg/mc
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 9 - T03 - Rinforzo mediante cappa collaborante
Rinforzo mediante cappa collaborante (cls alleggario q=1800 kg/mc)
Livello 1 36,60 16,600 0,050 30,38
- a detrarre pilastri 32,00 0,60 0,600 0,050 -0,58
- a detrarre vano scala 6,20 9,600 0,050 -2,98
Livello 2 36,60 16,600 0,050 30,38
- a detrarre pilastri 32,00 0,50 0,500 0,050 -0,40
- a detrarre vano scala 6,20 9,600 0,050 -2,98
Livello 3 36,60 16,600 0,050 30,38
- a detrarre pilastri 32,00 0,40 0,400 0,050 -0,26
- a detrarre vano scala 6,20 9,600 0,050 -2,98

Sommano positivi mc 91,14
Sommano negativi mc -10,18

SOMMANO mc 80,96 280,04 22´672,04

126 / 77 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa
03.03.019* autocarrata.
.004 SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO

Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 9 - T03 - Rinforzo mediante cappa collaborante
SOLAIO LIVELLO I
Vedi voce n° 76 [mc 80.96] 80,96

SOMMANO m³ 80,96 23,90 1´934,94

127 / 78 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata
03.04.003* di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la

sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli
sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 9 - T03 - Rinforzo mediante cappa collaborante
RETE ELETTROSALDATA
Rete fi6 - 10x10 - q=4,49 kg/mq
Livello 1 500,00 4,490 2´245,00
Livello 2 500,00 4,490 2´245,00
Livello 3 500,00 4,490 2´245,00

SOMMANO kg 6´735,00 2,64 17´780,40

128 / 79 Fornitura e posa, previo preforo con punta da trapano diam. 10 mm, di
INGEVO.00 connettore a vite per riprese di getto in calcestruzzo in ragione di 7 conn/m2,
1.a composto da un gambo in acciaio al carbonio ad alta resistenza, Ø 14 mm,

con rondella e testa esagonale 15 mm, corpo filettato di Ø 12 mm e
lunghezza 70 mm, avente una sezione tronco conica in corrispondenza
dell'inizio della parte filettata, certificato CE
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 9 - T03 - Rinforzo mediante cappa collaborante
Si considera un'incidenza di 5 pioli/mq
Livello 1 36,60 16,600 6,000 3´645,36
- a detrarre pilastri 32,00 0,60 0,600 6,000 -69,12

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

A   R I P O R T A R E 3´576,24 984´328,47



pag. 64

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´576,24 984´328,47

- a detrarre vano scala 6,20 9,600 6,000 -357,12
Livello 2 36,60 16,600 6,000 3´645,36
- a detrarre pilastri 32,00 0,50 0,500 6,000 -48,00
- a detrarre vano scala 6,20 9,600 6,000 -357,12
Livello 3 36,60 16,600 6,000 3´645,36
- a detrarre pilastri 32,00 0,40 0,400 6,000 -30,72
- a detrarre vano scala 6,20 9,600 6,000 -357,12

Sommano positivi cadauno 10´936,08
Sommano negativi cadauno -1´219,20

SOMMANO cadauno 9´716,88 3,60 34´980,77

129 / 80 PULIZIA SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO. Pulizia superficiale del
04.04.001* calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle

zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo
di ottenere superfici pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei
ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni
altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti.
E' compreso: l'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del
cantiere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 9 - T03 - Rinforzo mediante cappa collaborante
Rinforzo mediante cappa collaborante
Pulizia della superficie di calcestruzzo ammalorata, si ipotizza il 20% 
della superficie totale
Livello 1 36,60 16,600 0,200 121,51
- a detrarre pilastri 32,00 0,60 0,600 0,200 -2,30
- a detrarre vano scala 6,20 9,600 0,200 -11,90
Livello 2 36,60 16,600 0,200 121,51
- a detrarre pilastri 32,00 0,50 0,500 0,200 -1,60
- a detrarre vano scala 6,20 9,600 0,200 -11,90
Livello 3 36,60 16,600 0,200 121,51
- a detrarre pilastri 32,00 0,40 0,400 0,200 -1,02
- a detrarre vano scala 6,20 9,600 0,200 -11,90

Sommano positivi m² 364,53
Sommano negativi m² -40,62

SOMMANO m² 323,91 14,72 4´767,96

130 / 81 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e
04.02.003* ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di
.003 calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto

e dopo averlo pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze
meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia
dei fori. Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del
foro fino a 35 mm. Con resina tixotropica a base epossidica.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 9 - T03 - Rinforzo mediante cappa collaborante
Rinforzo mediante cappa collaborante
Barre di fissaggio di bordo n. 2 barre/ml
Livello 1 2,00 115,00 0,200 46,00
Livello 2 2,00 145,00 0,200 58,00
Livello 3 2,00 140,00 0,200 56,00

SOMMANO m 160,00 68,44 10´950,40

131 / 82 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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R I P O R T O 1´035´027,60

03.04.002* caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e
poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli
sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti
di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove
richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 9 - T03 - Rinforzo mediante cappa collaborante
Rinforzo mediante cappa collaborante
Barre di fissaggio di bordo n. 2 barre/ml
Livello 1 2,00 115,00 1,200 0,977 269,65
Livello 2 2,00 145,00 1,200 0,977 340,00
Livello 3 2,00 140,00 1,200 0,977 328,27

Barre aggiuntive a cavallo delle travi in c.a.
Lunghezza barre 3 ml fi 12 - 1 barra ogni 50 cm
nr 6 stravi lunghezza 36m 6,00 36,00 6,000 0,887 1´149,55

SOMMANO kg 2´087,47 2,79 5´824,04

132 / 574 Strutture in acciaio profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri
11.01.001.00 in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN,
4 forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti vigenti. Sono

compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le
forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura;
etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a
parte. In acciaio S355 classe di esecuzione EXC3
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 9 - T03 - Rinforzo mediante cappa collaborante
Struttura di sostegno impianti

2,00 5,10 1,050 30,440 326,01
2,00 4,50 1,050 24,700 233,42
4,00 1,50 1,050 30,400 191,52
4,00 1,20 1,050 24,700 124,49

Appoggi 8,00 20,000 160,00

SOMMANO kg 1´035,44 5,04 5´218,62

133 / 575 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento
11.02.011.00 a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
1 temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di strutture pesanti.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 9 - T03 - Rinforzo mediante cappa collaborante
Vedi voce n° 574 [kg 1 035.44] 1´035,44

SOMMANO kg 1´035,44 0,81 838,71

134 / 576 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e
04.02.003* ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di
.003 calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto

e dopo averlo pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze
meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia
dei fori. Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del
foro fino a 35 mm. Con resina tixotropica a base epossidica.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 9 - T03 - Rinforzo mediante cappa collaborante

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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R I P O R T O 1´046´908,97

Fissaggi dei profili alle travi principali 8,00 4,00 0,300 9,60

SOMMANO m 9,60 68,44 657,02

T04 - Rinforzo solai mediante FRP  (SbCat 10)

135 / 83 ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL CALCESTRUZZO
04.04.002* AMMALORATO. Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato
.002 da eseguirsi nelle zone fortemente degradate, allo scopo di ottenere superfici

pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone
poco resistenti fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche
di buona solidità ed omogeneità e comunque non carbonato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti. Sono compresi: l'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del
cantiere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Eseguito a mano.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 10 - T04 - Rinforzo solai mediante FRP
Asportazione del fondello del travetto e dello strato di copriferro
LIVELLO L1

50,00 4,10 0,120 24,60
52,00 6,20 0,120 38,69
54,00 5,00 0,120 32,40

LIVELLO L2
21,00 4,10 0,120 10,33
52,00 6,20 0,120 38,69
54,00 5,00 0,120 32,40

LIVELLO L3
21,00 4,10 0,120 10,33
52,00 6,20 0,120 38,69
54,00 5,00 0,120 32,40

SOMMANO m² 258,53 67,80 17´528,33

136 / 84 Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia
02.03.010* rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e

scalfittura della malta negli interstizi dei giunti delle strutture murarie; la
spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata;
l'umidificazione. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 10 - T04 - Rinforzo solai mediante FRP

Vedi voce n° 83 [m² 258.53] 1,100 284,38

SOMMANO m² 284,38 14,55 4´137,73

137 / 85 Ripristino monolitico del copriferro in sezioni danneggiate o degradate e
04.04.004.00 contestuale trattamento dei ferri di armatura e rasatura delle superfici di
1 strutture in c.a., con applicazione a cazzuola o a spruzzo, previa adeguata

preparazione dei supporti e bagnatura a rifiuto da contabilizzare a parte, di
malta minerale tixotropica, conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla
Norma EN 1504-2-3-7, Classe R4 (stagionatura umida CC e all'aria PCC),
resistente alla carbonatazione (EN 13295), resistenza all'abrasione (EN ISO
5470-1), esclusa l'eventuale bonifica del supporto, l'eventuale armatura
metalliche, le casseforme e la decorazione finale, valutato a metro quadro di

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

A   R I P O R T A R E 1´069´232,05



pag. 67

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´069´232,05

sezione ricostruita: spessore medio 1 cm
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 10 - T04 - Rinforzo solai mediante FRP
Ripristino monolotico del fondello del travetto
Vedi voce n° 83 [m² 258.53] 258,53

SOMMANO m² 258,53 42,92 11´096,11

138 / 86 Ripristino monolitico del copriferro in sezioni danneggiate o degradate e
04.04.004.00 contestuale trattamento dei ferri di armatura e rasatura delle superfici di
2 strutture in c.a., con applicazione a cazzuola o a spruzzo, previa adeguata

preparazione dei supporti e bagnatura a rifiuto da contabilizzare a parte, di
malta minerale tixotropica, conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla
Norma EN 1504-2-3-7, Classe R4 (stagionatura umida CC e all'aria PCC),
resistente alla carbonatazione (EN 13295), resistenza all'abrasione (EN ISO
5470-1), esclusa l'eventuale bonifica del supporto, l'eventuale armatura
metalliche, le casseforme e la decorazione finale, valutato a metro quadro di
sezione ricostruita: per ogni cm di spessore in più
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 10 - T04 - Rinforzo solai mediante FRP
Ripristino monolotico del fondello del travetto 1 cm aggiuntivo
Vedi voce n° 85 [m² 258.53] 1,000 258,53

SOMMANO m² 258,53 35,00 9´048,55

139 / 87 RINFORZO STRUTTURALE SU CLS E MURATURA CON NASTRI E
04.08.012* RETI IN FIBRA DI CARBONIO IN MATRICE EPOSSIDICA. Intervento di
.001 rinforzo strutturale mediante nastri o reti di fibre di carbonio con resine

epossidiche, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (C.V.T.)
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP.
per i sistemi FRP, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare,
previa preparazione delle pareti (ripristino delle parti ammalorate,
regolarizzazione e rettifica della superficie tramite levigazione, stondatura
degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi nel prezzo: l'applicazione
di primer bicomponente a base di resine epossidiche; il livellamento della
superficie mediante stucco epossidico; la stesa del primo strato di resina
epossidica sullo strato di stucco ancora fresco; l'applicazione dei nastri o reti
di materiale composito; la stesa di un secondo strato di resina epossidica sul
precedente strato di adesivo ancora fresco; la rimozione delle eventuali parti
eccedenti di resina. Misurato ad unità di superficie di rinforzo effettivamente
posto in opera. Con nastri unidirezionali: Peso 300 gr/m²; Modulo elastico a
trazione: maggiore di 240 Gpa; Sforzo di rottura composito 4400 Mpa. Primo
strato. Con tessuto unidirezionale del peso di 300 g/mq qualificato in Classe
210C (primo strato)
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 10 - T04 - Rinforzo solai mediante FRP
Rinforzo strutturale con FRP
LIVELLO L1

51,00 3,70 0,100 18,87
52,00 5,80 0,100 30,16
54,00 4,60 0,100 24,84

LIVELLO L2
21,00 3,70 0,100 7,77
52,00 5,80 0,100 30,16
54,00 4,60 0,100 24,84

LIVELLO L3
21,00 3,70 0,100 7,77
52,00 5,80 0,100 30,16
54,00 4,60 0,100 24,84

SOMMANO m² 199,41 310,26 61´868,95
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140 / 88 RASATURA CON MALTA A GRANA MEDIA. Fornitura e posa di una
04.04.021* malta da rasatura di tipo R3, monocomponente a grana media di colore grigio
.002 o bianco per la finitura di elementi in cemento armato. Caratteristiche della

malta: strutturale di tipo “R3”; a grana media e ottimo aspetto decorativo;
idonea per rasature, regolarizzazioni e riporti in spessore sottile; resistente
agli agenti atmosferici; ottima adesione su tutti i tipi di supporto
(calcestruzzo, malta, laterizio, pietra). Incluso nel prezzo: la pulizia del
supporto, la bagnatura delle superfici, applicazione della malta di
ricostruzione. Contabilizzato per uno spessore di 2 mm. Di colore bianco.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 10 - T04 - Rinforzo solai mediante FRP
Rasatura finale
Vedi voce n° 83 [m² 258.53] 258,53

SOMMANO m² 258,53 20,95 5´416,20

141 / 577 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili interni, per
04.10.007 pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del

caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: l'eventuale
spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia
generale prima e dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 10 - T04 - Rinforzo solai mediante FRP
Vedi voce n° 84 [m² 284.38] 284,38

SOMMANO m² 284,38 42,74 12´154,40

T05 - Dissipatori  (SbCat 11)

142 / 89 DISPOSITIVO DI   PROTEZIONE SISMICA  CON  EFFETTO
B.007.032 AMMORTIZZ.  PER  IMPALCATI, PER DISPOSITIVI FINO A 500

TONNELLATE CON CORSA FINO A 30 MM Fornitura e posa in opera di
dispositivo di protezione sismica - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009
- di tipo dissipatore visco-elastico, atto ad assorbire energia dalle forze di
origine sismica. Le caratteristiche meccaniche e le prestazioni del dispositivo
dovranno comunque rimanere invariate dopo l'evento sismico. Tutte le
superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in
conformità alla EN Il dispositivo dovrà essere dotato di nodi sferici in grado
di permettere la rotazione dello stesso sul piano orizzontale. Compresi tutti
gli oneri del trasporto, posizionamento ed aggancio alle strutture per dare il
lavoro finito ed a perfetta regola d'arte. Solo esclusa la struttura metallica e/o
in c.a., necessaria per l'ancoraggio del dispositivo alla struttura, struttura da
compensarsi con i prezzi di elenco.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 11 - T05 - Dissipatori
2 dispositivi da 320 KN 2,00 32,000 64,00
1 dispositivo da 400 KN 1,00 40,000 40,00
6 dispositivi da 200 KN 6,00 20,000 120,00
12 dispositivi da 160 KN 12,00 16,000 192,00

SOMMANO t 416,00 440,35 183´185,60

143 / 90 Strutture in acciaio per travi e pilastri in profilati tubolari. Manufatti in
11.01.004.00 acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione,
4 laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti.

Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le forature;
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le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe di classe minima) o
saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Non sono inclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno
computati a parte. Tubolari senza saldatura, in acciaio S355 classe di
esecuzione EXC3
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 11 - T05 - Dissipatori
Tubolari
è stata presa la lunghezza totale tra bullone e bullone - decurtata della 
lunghezza media del giunto di circa 50 cm
si incrementa del 2% per tener conto delle piastre di chiusura del tubolare
L0-L1 - PIL1 - PIL 25 *(lung.=6,45-0,5) 1,02 5,95 76,000 461,24
L0-L1 - PIL8 - PIL 16 *(lung.=5,08-0,5) 1,02 4,58 62,800 293,38
L0-L1 - PIL16 - PIL 24 *(lung.=6,46-0,5) 1,02 5,96 76,000 462,02
L0-L1 - PIL28 - PIL 29 *(lung.=5,42-0,5) 1,02 4,92 70,100 351,79
L0-L1 - PIL31 - PIL 32 *(lung.=5,63-0,5) 1,02 5,13 70,100 366,81
L0-L1 - PIL4 - PIL 5 *(lung.=5,41-0,5) 1,02 4,91 70,100 351,07
L0-L1 - PIL6 - PIL 7 *(lung.=5,42-0,5) 1,02 4,92 70,100 351,79

L1-L2 - PIL1 - PIL 25 *(lung.=5,99-0,5) 1,02 5,49 76,000 425,58
L1-L2 - PIL8 - PIL 16 *(lung.=4,38-0,5) 1,02 3,88 55,900 221,23
L1-L2 - PIL24 - PIL 32 *(lung.=4,9-0,5) 1,02 4,40 62,800 281,85
L1-L2 - PIL28 - PIL 29 *(lung.=4,84-0,5) 1,02 4,34 62,800 278,00
L1-L2 - PIL31 - PIL 32 *(lung.=5,11-0,5) 1,02 4,61 62,800 295,30
L1-L2 - PIL4 - PIL 5 *(lung.=4,82-0,5) 1,02 4,32 62,800 276,72
L1-L2 - PIL6 - PIL 7 *(lung.=4,82-0,5) 1,02 4,32 62,800 276,72

L2-L3 - PIL1 - PIL 25 *(lung.=5,85-0,5) 1,02 5,35 76,000 414,73
L2-L3 - PIL8 - PIL 16 *(lung.=4,1-0,5) 1,02 3,60 55,900 205,26
L2-L3 - PIL24 - PIL 32 *(lung.=4,74-0,5) 1,02 4,24 62,800 271,60
L2-L3 - PIL28 - PIL 29 *(lung.=4,61-0,5) 1,02 4,11 62,800 263,27
L2-L3 - PIL31 - PIL 32 *(lung.=4,96-0,5) 1,02 4,46 62,800 285,69
L2-L3 - PIL4 - PIL 5 *(lung.=4,61-0,5) 1,02 4,11 62,800 263,27
L2-L3 - PIL6 - PIL 7 *(lung.=4,61-0,5) 1,02 4,11 62,800 263,27

SOMMANO kg 6´660,59 6,49 43´227,23

144 / 91 Strutture in acciaio profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri
11.01.001.00 in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN,
4 forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti vigenti. Sono

compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le
forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura;
etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a
parte. In acciaio S355 classe di esecuzione EXC3
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 11 - T05 - Dissipatori
Piastre di aggancio controventi
n.42 piastre di aggancio
Piatto vs trave *(H/peso=7850,000*0,04) 42,00 0,40 0,026 314,000 137,16
Piatto vs pilastro *(H/peso=7850,000*0,025) 42,00 0,20 0,260 196,250 428,61
Piatti di aggancio *(H/peso=7850,000*0,025) 84,00 0,060 196,250 989,10

Contropiastre
Cp vs trave *(H/peso=7850*0,02) 42,00 0,21 0,180 157,000 249,25
(par.ug.=42*4)*(H/peso=7850*0,015) 168,00 0,04 0,260 117,750 205,73
Cp vs pilastri *(H/peso=7850*0,02) 84,00 0,09 0,260 157,000 308,60
(H/peso=7850*0,015) 168,00 0,04 0,260 117,750 205,73

SOMMANO kg 2´524,18 5,04 12´721,87

145 / 92 Ancoraggio di fondazione. Fornitura di tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri
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11.01.011 alle fondazioni, realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi
diametro e qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e
dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo realizzato in uno dei
seguenti modi: - ganci ricavati con ripiegatura dei tirafondi impegnati su
barrotti in ferro tondo; - piastre in ferro piatto saldate all'estremità inferiore
dei tirafondi; - barre in profilati UPN o HE collegate all'estremità inferiore
dei tirafondi. Sono compresi: la contropiastra a perdere da utilizzare come
dima per il posizionamento dei tirafondi; i dadi; gli spessori di aggiustaggio
per la piombatura del pilastro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare i tirafondi finiti.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 11 - T05 - Dissipatori
TIRAFONDI fi22 4,00 1,00 7,000 2,600 72,80
TIRAFONDI fi16 - trave
 *(larg.=21*2-7) 4,00 1,00 35,000 1,300 182,00
TIRAFONDI fi16 - pilastro 4,00 0,80 42,000 1,300 174,72

SOMMANO kg 429,52 5,52 2´370,95

146 / 93 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento
11.02.011.00 a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
1 temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di strutture pesanti.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 11 - T05 - Dissipatori
Vedi voce n° 90 [kg 6 660.59] 6´660,59
Vedi voce n° 91 [kg 2 524.18] 2´524,18
Vedi voce n° 92 [kg 429.52] 429,52

SOMMANO kg 9´614,29 0,81 7´787,57

147 / 94 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e
04.02.003* ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di
.003 calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto

e dopo averlo pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze
meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia
dei fori. Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del
foro fino a 35 mm. Con resina tixotropica a base epossidica.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 11 - T05 - Dissipatori
Perfori per inserimento dei tirafondi 21,00 2,00 4,000 0,500 84,00

7,00 4,000 0,800 22,40

SOMMANO m 106,40 68,44 7´282,02

148 / 95 Fornitura e posa in opera di malta reoplastica, premiscelata, a consistenza
03.03.025* fluida, priva di ritiro, a base di leganti idraulici ad alta resistenza e rapido

sviluppo di resistenza meccanica con inerti selezionati di granulometria
massima di 4 mm e additivi, esenti da polveri metalliche e da sostanze
generatrici di gas, di peso specifico pari a circa 2'000 kg/m³, resistenza
meccanica a compressione minima pari a 35 MPa. Adatta all'ancoraggio di
zanche, tirafondi, strutture metalliche e basamenti di macchinari o alla
realizzazione di piccoli getti di ripristino e/o riparazione di calcestruzzi
armati. Da applicarsi su superfici e supporti già opportunamente preparati
(pulizia, bagnatura delle superfici etc.). E' compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Sono escluse le eventuali armature
metalliche.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
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SbCat 11 - T05 - Dissipatori
Livellazione sottopiastra *(par.ug.=21*4)*(lung.=0,5*0,5) 84,00 0,25 0,030 0,63

SOMMANO m³ 0,63 2´843,20 1´791,22

T06 - Sostituzione HEA260 con trave in c.a.  (SbCat 12)

149 / 96 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature
03.03.020* di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono
.002 compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari,

l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura,
allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La
misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto
con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette
piane.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 12 - T06 - Sostituzione HEA260 con trave in c.a.
Casseforme T06
(larg.=0,7+0,7+0,3) 5,00 1,700 8,50

SOMMANO m² 8,50 41,07 349,10

150 / 168 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente
03.03.003* bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e
.003 posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la

normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo
dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il
trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le
cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso
l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 37 Mpa
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 12 - T06 - Sostituzione HEA260 con trave in c.a.
INTERVENTO T06

5,00 0,300 0,700 1,05

SOMMANO m³ 1,05 196,89 206,73

151 / 169 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa
03.03.019* autocarrata.
.004 SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO

Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 12 - T06 - Sostituzione HEA260 con trave in c.a.
Sovrapprezzo utilizzo pompa
Vedi voce n° 168 [m³ 1.05] 1,05

SOMMANO m³ 1,05 23,90 25,10

152 / 170 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per consistenza da S4 a consistenza
03.03.019* autocompattante (SCC) con l'impiego di inerti con diametro massimo fino a
.003 mm 20.

SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 12 - T06 - Sostituzione HEA260 con trave in c.a.
Sovrapprezzo utilizzo calcestruzzo autocompattante SCC
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Vedi voce n° 168 [m³ 1.05] 1,05

SOMMANO m³ 1,05 66,18 69,49

153 / 171 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a
03.04.002* caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e

poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli
sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti
di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove
richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 12 - T06 - Sostituzione HEA260 con trave in c.a.
Armatura T06
Incidenza 30 kg/ml 5,00 30,000 150,00

SOMMANO kg 150,00 2,79 418,50

154 / 172 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e
04.02.003* ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di
.003 calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto

e dopo averlo pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze
meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia
dei fori. Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del
foro fino a 35 mm. Con resina tixotropica a base epossidica.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 12 - T06 - Sostituzione HEA260 con trave in c.a.
Ancoraggi Pilastro 12,00 0,300 3,60

SOMMANO m 3,60 68,44 246,38

T07 - Demolizione e ricostruzione nuove travi in c.a.  (SbCat 13)

155 / 107 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature
03.03.020* di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono
.002 compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari,

l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura,
allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La
misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto
con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette
piane.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 13 - T07 - Demolizione e ricostruzione nuove travi in c.a.
NUOVE DI TRAVI IN C.A.
30x60 *(larg.=0,3+0,3+0,3) 3,00 5,10 0,900 13,77
30x60 3,00 6,50 0,900 17,55
30x60 3,00 4,50 0,900 12,15
50x50 6,00 5,10 0,900 27,54
50x50 6,00 6,50 0,900 35,10
50x50 6,00 4,50 0,900 24,30

SOMMANO m² 130,41 41,07 5´355,94

156 / 108 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a
03.04.002* caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e

poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli
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sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti
di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove
richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 13 - T07 - Demolizione e ricostruzione nuove travi in c.a.
NUOVE DI TRAVI IN C.A.
30x60 3,00 5,10 20,000 306,00
30x60 3,00 6,50 20,000 390,00
30x60 3,00 4,50 20,000 270,00
50x50 6,00 5,10 20,000 612,00
50x50 6,00 6,50 20,000 780,00
50x50 6,00 4,50 20,000 540,00

SOMMANO kg 2´898,00 2,79 8´085,42

157 / 109 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente
03.03.003* bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e
.003 posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la

normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo
dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il
trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le
cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso
l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 37 Mpa
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 13 - T07 - Demolizione e ricostruzione nuove travi in c.a.
NUOVE DI TRAVI IN C.A.

3,00 5,10 0,180 2,75
3,00 6,50 0,180 3,51
3,00 4,50 0,180 2,43
6,00 5,10 0,250 7,65
6,00 6,50 0,250 9,75
6,00 4,50 0,250 6,75

SOMMANO m³ 32,84 196,89 6´465,87

158 / 110 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa
03.03.019* autocarrata.
.004 SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO

Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 13 - T07 - Demolizione e ricostruzione nuove travi in c.a.
SOVRAPPREZZO POMPA AUTOCARRATA
Vedi voce n° 109 [m³ 32.84] 32,84

SOMMANO m³ 32,84 23,90 784,88

159 / 111 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per consistenza da S4 a consistenza
03.03.019* autocompattante (SCC) con l'impiego di inerti con diametro massimo fino a
.003 mm 20.

SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 13 - T07 - Demolizione e ricostruzione nuove travi in c.a.
Vedi voce n° 109 [m³ 32.84] 32,84

SOMMANO m³ 32,84 66,18 2´173,35

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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160 / 112 Additivo liquido riduttore del ritiro con effetto fluidificante (tipo Mapecure
INGEVO.00 SRA 20).
7 Additivo liquido ad effetto fluidificante, esente da cloruri, al fine di ridurre i

fenomeni di ritiro idraulico nei conglomerati cementizi.
L’utilizzo dell’additivo liquido (tipo Mapecure SRA 20 di Mapei Spa) in
combinazione con l’agente espansivo (tipo Expancrete Plus di Mapei Spa)
permette di creare un effetto sinergico tale da poter produrre calcestruzzi a
ritiro nullo. L’additivo deve essere conforme alla normativa UNI 11641:2016
“Additivi riduttori di ritiro del calcestruzzo (SRA). Aggiungere l’additivo
dopo aver introdotto tutti gli altri ingredienti (acqua, cemento e aggregati).
Dosaggio in volume: 1-2 l ogni 100 kg di cemento.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 13 - T07 - Demolizione e ricostruzione nuove travi in c.a.
Vedi voce n° 109 [m³ 32.84] 32,84

SOMMANO m3 32,84 37,86 1´243,32

161 / 113 Componente espansivo per calcestruzzi a ritiro controllato (tipo Expancrete
INGEVO.00 Plus di MAPEI Spa).
6 Prodotto in polvere che viene utilizzato in aggiunta agli altri ingredienti del

calcestruzzo per compensare l'effetto del ritiro igrometrico.
Per ogni applicazione occorre verificare sperimentalmente il dosaggio
utilizzare, in funzione della percentuale di armatura prevista nel manufatto
che deve essere opportunamente diffusa per evitare che il mancato contrasto
dell’espansione possa determinare la fessurazione del calcestruzzo. In
particolare, la percentuale di armatura minima, intesa come il rapporto tra
l’area del ferro e la sezione del calcestruzzo, non deve essere inferiore allo
0,15%.
Il componente espansivo deve essere aggiunto contemporaneamente agli altri
ingredienti dell’impasto (cemento, aggregati, acqua). Le aggiunte di additivo
superfluidificante devono essere effettuate quando il cemento, gli aggregati
ed il componente espansivo sono già bagnati dall’acqua: l’efficacia
dell’additivo superfluidificante è in questo caso massima. Una buona regola è
quella di aggiungere l’additivo superfluidificante, quando è già stata
introdotta almeno il 70% dell’acqua prevista.
Il componente espansivo può essere utilizzato nel dosaggio del 2-5% sul peso
del cemento (2-5 kg per 100 kg di cemento). La scelta del dosaggio deve
essere fatta in funzione del grado di espansione che si vuole conferire alla
malta o al calcestruzzo.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 13 - T07 - Demolizione e ricostruzione nuove travi in c.a.
Vedi voce n° 109 [m³ 32.84] 32,84

SOMMANO m3 32,84 26,55 871,90

162 / 114 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e
04.02.003* ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di
.003 calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto

e dopo averlo pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze
meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia
dei fori. Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del
foro fino a 35 mm. Con resina tixotropica a base epossidica.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 13 - T07 - Demolizione e ricostruzione nuove travi in c.a.
Inghisaggio barre 6,00 32,00 0,500 96,00

3,00 24,00 0,500 36,00

SOMMANO m 132,00 68,44 9´034,08

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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T08 - Adeguamento giunti strutturali esistenti  (SbCat 14)

163 / 564 Taglio  di  superfici  verticali  con  seghe  elettriche, elettroidrauliche  o  con
A01029.b motore   a scoppio per  la  creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta,

finestre e demolizioni  controllate: strutture in conglomerato cementizio:
profondità di taglio 100 ÷ 150 mm
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 14 - T08 - Adeguamento giunti strutturali esistenti
Taglio cordolo in prossimità del pilastro (si considera un taglio di 80 cm 
ogni pilastro)

6,00 0,80 4,80
Taglio solette a sbalzo lato nord

2,00 30,00 60,00

SOMMANO m 64,80 126,17 8´175,82

164 / 565 Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o parziale di
02.03.003* calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi:
.002 l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la

demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a
ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi:
l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 14 - T08 - Adeguamento giunti strutturali esistenti
Demolizione cls non armato 7,000 7,00

SOMMANO m³ 7,00 248,47 1´739,29

165 / 566 Strutture in acciaio profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri
11.01.001.00 in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN,
4 forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti vigenti. Sono

compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le
forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura;
etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a
parte. In acciaio S355 classe di esecuzione EXC3
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 14 - T08 - Adeguamento giunti strutturali esistenti
Profili 4,00 20,000 80,00

SOMMANO kg 80,00 5,04 403,20

166 / 567 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento
11.02.011.00 a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
2 temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di strutture leggere.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 14 - T08 - Adeguamento giunti strutturali esistenti
Vedi voce n° 566 [kg 80.00] 80,00

SOMMANO kg 80,00 0,89 71,20

167 / 568 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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03.03.020* di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono
.002 compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari,

l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura,
allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La
misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto
con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette
piane.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 14 - T08 - Adeguamento giunti strutturali esistenti

6,00 0,500 3,00
2,00 30,00 0,500 30,00

SOMMANO m² 33,00 41,07 1´355,31

168 / 569 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a
03.04.002* caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e

poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli
sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti
di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove
richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 14 - T08 - Adeguamento giunti strutturali esistenti

6,00 10,000 60,00
2,00 30,00 10,000 600,00

SOMMANO kg 660,00 2,79 1´841,40

169 / 570 Fornitura e messa in opera di calcestruzzo strutturale secondo norma UNI EN
INGEVO.00 206/1, autocompattante e predosato in sacchi a base di aggregati ordinari
5 secondo UNI EN 12620, cemento Portland secondo UNI EN 197/1, in classe

di consistenza SF2 (flow test 700 mm), con massa volumica 2300-2400 kg/
mc, con classe di compressione C 30/37, con resistenza caratteristica Rck
37,0 MPa, rapporto a/c 0,50, classe di esposizione XC4, XD2, XS1, XF3,
XA2 (tipo compat Gras Calce spa).
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 14 - T08 - Adeguamento giunti strutturali esistenti

6,00 0,150 0,90
(H/peso=0,2*0,2) 2,00 30,00 0,040 2,40

SOMMANO m3 3,30 805,52 2´658,22

170 / 571 Rimozione di elementi metallici strutturali e non. Sono compresi: le opere
02.04.012* murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra

del materiale di risulta, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita.
Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 14 - T08 - Adeguamento giunti strutturali esistenti
RIMOZIONE HEA160 6,00 3,50 30,400 638,40

SOMMANO kg 638,40 1,14 727,78

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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171 / 572 Operaio specializzato
28.04.001.00 SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
2 Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.

SbCat 14 - T08 - Adeguamento giunti strutturali esistenti
Manodopera per il rimontaggio dei profili di acciaio
Si considera 3 h x 4 operai per ogni profilo 3,00 4,00 6,000 72,00

SOMMANO h 72,00 28,73 2´068,56

172 / 573 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e
04.02.003* ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di
.003 calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto

e dopo averlo pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze
meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia
dei fori. Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del
foro fino a 35 mm. Con resina tixotropica a base epossidica.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 3 - INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A.
SbCat 14 - T08 - Adeguamento giunti strutturali esistenti
Inghisaggio barre 6,00 4,00 0,200 4,80
Nuovi inghisaggi profili acciaio 6,00 8,00 0,200 9,60

30,00 0,200 6,00

SOMMANO m 20,40 68,44 1´396,18

INTERVENTO DI SOPRAELEVAZIONE  (Cat 4)
SE01 - Struttura di acciaio di elevazione  (SbCat 15)

173 / 115 Strutture in acciaio profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri
11.01.001.00 in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN,
4 forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti vigenti. Sono

compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le
forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura;
etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a
parte. In acciaio S355 classe di esecuzione EXC3
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 4 - INTERVENTO DI SOPRAELEVAZIONE
SbCat 15 - SE01 - Struttura di acciaio di elevazione
STRUTTURA IN ACCIAIO COPERTURA SOPRAELEVAZIONE
Gli elementi sono state calcolati in asse, si considera compensato
l'incremento per irrigidimenti e saldature, mentre vengono riportati i 
calcoli dei giunti di continuità e di base
Pilastri
HEB260 6,00 3,65 93,000 2´036,70
HEB260 1,00 5,41 117,000 632,97
HEB260 6,00 3,80 93,000 2´120,40
HEB260 1,00 5,50 117,000 643,50
HEB300 6,00 5,58 117,000 3´917,16
HEB300 1,00 6,08 117,000 711,36

Parziale kg 10´062,09
Travi
HEB200 5,00 16,00 61,300 4´904,00
HEB200 1,00 4,75 61,300 291,18
HEB240 1,00 11,10 83,200 923,52
HEA200 1,00 16,00 42,300 676,80
HEA200 1,00 29,70 42,300 1´256,31
HEB240 5,00 5,00 83,200 2´080,00
HEB200 13,00 5,00 61,300 3´984,50

Parziale kg 14´116,31

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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Arcarecci
HEA140 7,00 29,70 24,700 5´135,13
HEA140 1,00 5,00 24,700 123,50
HEA140 4,00 1,50 24,700 148,20

Parziale kg 5´406,83
Giunti
HEB240 C 14,00 39,100 547,40
HEB200 C 58,00 31,500 1´827,00
HEA200 C 18,00 16,300 293,40
BASE 18,00 61,000 1´098,00

Parziale kg 3´765,80

SOMMANO kg 33´351,03 5,04 168´089,19

174 / 116 Strutture in acciaio per travi e pilastri in profilati tubolari. Manufatti in
11.01.004.00 acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione,
4 laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti.

Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le forature;
le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe di classe minima) o
saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Non sono inclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno
computati a parte. Tubolari senza saldatura, in acciaio S355 classe di
esecuzione EXC3
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 4 - INTERVENTO DI SOPRAELEVAZIONE
SbCat 15 - SE01 - Struttura di acciaio di elevazione
STRUTTURA IN ACCIAIO COPERTURA SOPRAELEVAZIONE
I controventi di piano sono stati calcolati in asse, si considera compensato 
l'incremento per le piastre di aggancio e saldature
Tubolare 48,3x4 90,00 4,370 393,30
Tubolare 88,9x4 19,00 8,380 159,22
Tubolare 20*20*1.6 0,40 90,300 36,12
Tondo fi25 *(H/peso=7850*0,025*0,025*3,14/4) 196,50 3,851 756,72

SOMMANO kg 1´345,36 6,49 8´731,39

175 / 117 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento
11.02.011.00 a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
1 temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di strutture pesanti.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 4 - INTERVENTO DI SOPRAELEVAZIONE
SbCat 15 - SE01 - Struttura di acciaio di elevazione
Vedi voce n° 115 [kg 33 351.03] 33´351,03
Vedi voce n° 116 [kg 1 345.36] 1´345,36

SOMMANO kg 34´696,39 0,81 28´104,08

176 / 118 Fornitura e posa in opera di malta reoplastica, premiscelata, a consistenza
03.03.025* fluida, priva di ritiro, a base di leganti idraulici ad alta resistenza e rapido

sviluppo di resistenza meccanica con inerti selezionati di granulometria
massima di 4 mm e additivi, esenti da polveri metalliche e da sostanze
generatrici di gas, di peso specifico pari a circa 2'000 kg/m³, resistenza
meccanica a compressione minima pari a 35 MPa. Adatta all'ancoraggio di
zanche, tirafondi, strutture metalliche e basamenti di macchinari o alla
realizzazione di piccoli getti di ripristino e/o riparazione di calcestruzzi
armati. Da applicarsi su superfici e supporti già opportunamente preparati
(pulizia, bagnatura delle superfici etc.). E' compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Sono escluse le eventuali armature
metalliche.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
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R I P O R T O 1´687´874,40

Cat 4 - INTERVENTO DI SOPRAELEVAZIONE
SbCat 15 - SE01 - Struttura di acciaio di elevazione
MALTA A RITIRO COMPENSATO
Si considera un'impronta 40x40x2 18,00 0,40 0,400 0,020 0,06

SOMMANO m³ 0,06 2´843,20 170,59

177 / 119 Ancoraggio di fondazione. Fornitura di tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri
11.01.011 alle fondazioni, realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi

diametro e qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e
dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo realizzato in uno dei
seguenti modi: - ganci ricavati con ripiegatura dei tirafondi impegnati su
barrotti in ferro tondo; - piastre in ferro piatto saldate all'estremità inferiore
dei tirafondi; - barre in profilati UPN o HE collegate all'estremità inferiore
dei tirafondi. Sono compresi: la contropiastra a perdere da utilizzare come
dima per il posizionamento dei tirafondi; i dadi; gli spessori di aggiustaggio
per la piombatura del pilastro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare i tirafondi finiti.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 4 - INTERVENTO DI SOPRAELEVAZIONE
SbCat 15 - SE01 - Struttura di acciaio di elevazione
TIRAFONDI
si considera un peso di 30 kg 18,00 30,000 540,00

SOMMANO kg 540,00 5,52 2´980,80

178 / 120 Protezione antincendio di strutture in acciaio. Protezione dal fuoco delle
11.02.013.00 strutture in acciaio, mediante l'applicazione di intonaco intumescente di
3 spessore di prodotto necessario a garantire all’elemento la classe di resistenza

al fuoco richiesta. Devono essere prodotti i certificati originali di resistenza al
fuoco in funzione degli spessori realizati. E' compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Misurazione a superficie trattata per le resistenze
specificate. Carpenteria pesante (profili a doppio T laminati a caldo in
composizione saldata, etc.) - Classe di resistenza REI 120.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 4 - INTERVENTO DI SOPRAELEVAZIONE
SbCat 15 - SE01 - Struttura di acciaio di elevazione
STRUTTURA IN ACCIAIO COPERTURA SOPRAELEVAZIONE
HEA 140 214,00 0,794 169,92
HEA 200 46,00 1,136 52,26
Tubolare 48,3x4 91,00 0,152 13,83
Tubolare 88,9x4 19,00 0,279 5,30
Tondo fi25 196,00 0,080 15,68
HEB260 37,65 1,499 56,44
HEB240 36,00 1,384 49,82
HEB300 45,00 1,732 77,94
HEB200 149,00 1,151 171,50

SOMMANO m² 612,69 37,68 23´086,16

SE02 - Struttura di sostegno parapetto di copertura  (SbCat 16)

179 / 121 Strutture in acciaio per travi e pilastri in profilati tubolari. Manufatti in
11.01.004.00 acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione,
4 laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti.

Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le forature;
le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe di classe minima) o
saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Non sono inclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno
computati a parte. Tubolari senza saldatura, in acciaio S355 classe di
esecuzione EXC3
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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R I P O R T O 1´714´111,95

Cat 4 - INTERVENTO DI SOPRAELEVAZIONE
SbCat 16 - SE02 - Struttura di sostegno parapetto di copertura
NUOVI PARAPETTI IN COPERTURA

14,00 1,25 1,050 8,420 154,72
11,00 1,050 3,410 39,39

5,00 2,20 1,050 42,300 488,57
28,00 1,00 1,050 16,700 490,98

SOMMANO kg 1´173,66 6,49 7´617,05

180 / 122 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento
11.02.011.00 a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
2 temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di strutture leggere.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 4 - INTERVENTO DI SOPRAELEVAZIONE
SbCat 16 - SE02 - Struttura di sostegno parapetto di copertura
NUOVI PARAPETTI IN COPERTURA
ZINCATURA
Vedi voce n° 121 [kg 1 173.66] 1´173,66

SOMMANO kg 1´173,66 0,89 1´044,56

181 / 123 Ancoraggio di fondazione. Fornitura di tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri
11.01.011 alle fondazioni, realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi

diametro e qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e
dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo realizzato in uno dei
seguenti modi: - ganci ricavati con ripiegatura dei tirafondi impegnati su
barrotti in ferro tondo; - piastre in ferro piatto saldate all'estremità inferiore
dei tirafondi; - barre in profilati UPN o HE collegate all'estremità inferiore
dei tirafondi. Sono compresi: la contropiastra a perdere da utilizzare come
dima per il posizionamento dei tirafondi; i dadi; gli spessori di aggiustaggio
per la piombatura del pilastro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare i tirafondi finiti.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 4 - INTERVENTO DI SOPRAELEVAZIONE
SbCat 16 - SE02 - Struttura di sostegno parapetto di copertura

5,00 15,000 75,00

SOMMANO kg 75,00 5,52 414,00

182 / 124 FISSAGGI E ANCORAGGI CON MALTA A RITIRO COMPENSATO SU
04.02.001* CLS. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i
.001 tipi di calcestruzzo con le seguenti fasi e metodologie: pulizia del supporto e

perforazione, pulizia del foro e umidificazione; inghisaggio e ancoraggio di
barre con specifica malta. Caratteristiche della malta: aderenza al
calcestruzzo non inferiore a 3 Mpa a 28 gg., aderenza alla barra superiore a
28 Mpa, elevate resistenze meccaniche a compressione, resistenza all’attacco
d’agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge acide, anidride carbonica;
elevata impermeabilità all’acqua e alle soluzioni acquose aggressive e
resistenza al gelo anche alla presenza di sali disgelanti; assenza di particelle
metalliche e di sostanze generatrici di gas; assenza di cloruri; assenza di ritiro
sia in fase plastica che in fase indurita; resistenza agli urti, all’usura ed ai
carichi dinamici in genere. Esclusi dal prezzo le barre o profilati di ripresa.
Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
quantità minima di cm. 20. Larghezza del foro fino a mm. 35
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 4 - INTERVENTO DI SOPRAELEVAZIONE
SbCat 16 - SE02 - Struttura di sostegno parapetto di copertura

5,00 0,30 8,000 12,00

SOMMANO m 12,00 36,26 435,12
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R I P O R T O 1´723´622,68

183 / 125 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e
04.02.003* ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di
.003 calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto

e dopo averlo pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze
meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia
dei fori. Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del
foro fino a 35 mm. Con resina tixotropica a base epossidica.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 4 - INTERVENTO DI SOPRAELEVAZIONE
SbCat 16 - SE02 - Struttura di sostegno parapetto di copertura
NUOVI PARAPETTI IN COPERTURA
4 inghisaggi ogni montante
 *(par.ug.=4*14) 56,00 0,300 16,80

SOMMANO m 16,80 68,44 1´149,79

SCALA INTERNA IN ACCIAIO E RAMPA ESTERNA IN C.A.  (Cat
5)

SC01 - Nuova scala interna  (SbCat 17)

184 / 126 Strutture in acciaio profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri
11.01.001.00 in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN,
4 forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti vigenti. Sono

compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le
forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura;
etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a
parte. In acciaio S355 classe di esecuzione EXC3
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 5 - SCALA INTERNA IN ACCIAIO E RAMPA ESTERNA IN C.A.
SbCat 17 - SC01 - Nuova scala interna
NUOVA SCALA INTERNA
Gli elementi sono state calcolati in asse, si considera compensato
l'incremento per irrigidimenti e saldature, mentre vengono riportati i 
calcoli dei giunti di continuità e di base
HEA240 6,00 12,00 60,300 4´341,60
long_HEA240 6,00 8,86 60,300 3´205,55
trasv_HEA240 8,00 5,30 60,300 2´556,72
inclinato_HEA240_L1 1,00 9,00 60,300 542,70
inclinato_HEA240_L2 2,00 9,00 60,300 1´085,40
Ginocchio_HEA240 *(lung.=4,56+2,59) 1,00 7,15 60,300 431,15
Pilastrini_HEB180 4,20 51,200 215,04
Arcarecci IPE180 57,00 18,800 1´071,60
Cosciali IPE 240 40,00 30,700 1´228,00
Sbalzi 400,000 400,00
Gradini 38,00 20,000 760,00
Pianerottoli 2,00 80,000 160,00

Parziale kg 15´997,76

Giunto HEA240 40,00 25,000 1´000,00
Giunto IPE240 8,00 19,400 155,20
Base 6,00 40,000 240,00

Parziale kg 1´395,20

SOMMANO kg 17´392,96 5,04 87´660,52

185 / 127 Strutture in acciaio per travi e pilastri in profilati tubolari. Manufatti in
11.01.004.00 acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione,

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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R I P O R T O 1´812´432,99

4 laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti.
Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le forature;
le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe di classe minima) o
saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Non sono inclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno
computati a parte. Tubolari senza saldatura, in acciaio S355 classe di
esecuzione EXC3
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 5 - SCALA INTERNA IN ACCIAIO E RAMPA ESTERNA IN C.A.
SbCat 17 - SC01 - Nuova scala interna
NUOVA SCALA INTERNA
Tubolari 100x100x8 3,00 22,600 67,80

SOMMANO kg 67,80 6,49 440,02

186 / 128 Solai in lamiera - Pannelli tamponatura e c.a. Solai eseguiti in lamiera zincata
11.03.001 presso-piegata. Solai realizzati in lamiera zincata presso- piegata o da una

serie di tegoli in acciaio zincato ad intradosso piano con sagoma ottenuta
mediante la profilatura a freddo, collaboranti con un sovrastante getto di
calcestruzzo armato, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'esecuzione dei
necessari punti di saldatura alla struttura portante, eseguiti con chiodi sparati
o viti autofilettanti; il fissaggio di ogni tegolo o pannello in corrispondenza
degli appoggi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono esclusi il calcestruzzo e i relativi ferri di armatura che saranno
computati a parte.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 5 - SCALA INTERNA IN ACCIAIO E RAMPA ESTERNA IN C.A.
SbCat 17 - SC01 - Nuova scala interna
LIVELLO 1 56,70 12,350 700,25
LIVELLO 2 32,50 12,350 401,38
LIVELLO 3 50,00 12,350 617,50

SOMMANO kg 1´719,13 4,08 7´014,05

187 / 129 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento
11.02.011.00 a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
1 temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di strutture pesanti.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 5 - SCALA INTERNA IN ACCIAIO E RAMPA ESTERNA IN C.A.
SbCat 17 - SC01 - Nuova scala interna
NUOVA SCALA ESTERNA
ZINCATURA
Vedi voce n° 126 [kg 17 392.96] 17´392,96
Vedi voce n° 127 [kg 67.80] 67,80

SOMMANO kg 17´460,76 0,81 14´143,22

188 / 130 Protezione antincendio di strutture in acciaio. Protezione dal fuoco delle
11.02.013.00 strutture in acciaio, mediante l'applicazione di intonaco intumescente di
3 spessore di prodotto necessario a garantire all’elemento la classe di resistenza

al fuoco richiesta. Devono essere prodotti i certificati originali di resistenza al
fuoco in funzione degli spessori realizati. E' compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Misurazione a superficie trattata per le resistenze
specificate. Carpenteria pesante (profili a doppio T laminati a caldo in
composizione saldata, etc.) - Classe di resistenza REI 120.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 5 - SCALA INTERNA IN ACCIAIO E RAMPA ESTERNA IN C.A.
SbCat 17 - SC01 - Nuova scala interna
LAMIERA GRECATA
LIVELLO 1 56,70
LIVELLO 2 32,50
LIVELLO 3 50,00

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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R I P O R T O 139,20 1´834´030,28

Telaio
HEA240 214,00 1,370 293,18
IPE180 57,00 0,607 34,60
Sbalzi *(lung.=54*0,4) 21,60 0,607 13,11
Cosciali IPE240 54,00 0,802 43,31
Gradini 38,00 0,30 1,000 11,40
pianerottoli 2,00 1,20 1,000 2,40

SOMMANO m² 537,20 37,68 20´241,70

189 / 131 Fornitura e posa di connettore a piolo certificato CE ad incidenza di
INGEVO.00 6conn7m2 per il rinforzo di solai costituiti da putrelle in acciaio mediante la
2 tecnica della soletta collaborante, avente gambo in acciaio zincato di diam. 12

mm e altezza 80 mm ribattuto a freddo ad una piastra di ancoraggio 38x54x4
mm, fissato alla struttura portante in acciaio sottostente mediante due chiodi
sciolti sparati per mezzo di apposita chiodatrice a sparo.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 5 - SCALA INTERNA IN ACCIAIO E RAMPA ESTERNA IN C.A.
SbCat 17 - SC01 - Nuova scala interna
Travi 850,000 850,00

SOMMANO cadauno 850,00 5,37 4´564,50

190 / 132 Conglomerato cementizio strutturale, alleggerito con  argilla  espansa,
A03056 preconfezionato, eseguito secondo le prescrizioni  tecniche  previste,

compresa  la  fornitura  del  materiale  in  cantiere,  lo  spargimento  e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita: LC38 (Rck 38 N/mmq),
massa volumica 1.800  ÷ 2.000  kg/mc
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 5 - SCALA INTERNA IN ACCIAIO E RAMPA ESTERNA IN C.A.
SbCat 17 - SC01 - Nuova scala interna
Calcestruzzo alleggerito
LIVELLO 1 56,70 0,090 5,10
LIVELLO 2 32,50 0,090 2,93
LIVELLO 3 50,00 0,090 4,50

SOMMANO mc 12,53 280,04 3´508,90

191 / 133 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa
03.03.019* autocarrata.
.004 SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO

Cat 5 - SCALA INTERNA IN ACCIAIO E RAMPA ESTERNA IN C.A.
SbCat 17 - SC01 - Nuova scala interna
Sovrapprezzo pompa
Vedi voce n° 132 [mc 12.53] 12,53

SOMMANO m³ 12,53 23,90 299,47

192 / 134 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata
03.04.003* di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la

sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli
sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 5 - SCALA INTERNA IN ACCIAIO E RAMPA ESTERNA IN C.A.
SbCat 17 - SC01 - Nuova scala interna
Rete elettrosaldata fi 6/15x15
LIVELLO 1 56,70 1,100 3,030 188,98
LIVELLO 2 32,50 1,100 3,030 108,32
LIVELLO 3 50,00 1,100 3,030 166,65

SOMMANO kg 463,95 2,64 1´224,83

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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193 / 135 Ancoraggio di fondazione. Fornitura di tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri
11.01.011 alle fondazioni, realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi

diametro e qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e
dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo realizzato in uno dei
seguenti modi: - ganci ricavati con ripiegatura dei tirafondi impegnati su
barrotti in ferro tondo; - piastre in ferro piatto saldate all'estremità inferiore
dei tirafondi; - barre in profilati UPN o HE collegate all'estremità inferiore
dei tirafondi. Sono compresi: la contropiastra a perdere da utilizzare come
dima per il posizionamento dei tirafondi; i dadi; gli spessori di aggiustaggio
per la piombatura del pilastro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare i tirafondi finiti.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 5 - SCALA INTERNA IN ACCIAIO E RAMPA ESTERNA IN C.A.
SbCat 17 - SC01 - Nuova scala interna
ANCORAGGIO FONDAZIONE
Peso castelletto 30 kg/cad 6,00 30,000 180,00

SOMMANO kg 180,00 5,52 993,60

194 / 136 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e
04.02.003* ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di
.003 calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto

e dopo averlo pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze
meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia
dei fori. Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del
foro fino a 35 mm. Con resina tixotropica a base epossidica.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 5 - SCALA INTERNA IN ACCIAIO E RAMPA ESTERNA IN C.A.
SbCat 17 - SC01 - Nuova scala interna
RESINA CHIMICA PER ANCORAGGIO FONDAZIONE
Giunto B1 4,00 4,00 0,550 8,80
Giunto B2 2,00 4,00 0,800 6,40

SOMMANO m 15,20 68,44 1´040,29

SC02 - Nuova rampa esterna in c.a.  (SbCat 18)

195 / 137 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
03.03.001* durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
.003 preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un

assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato
32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per
lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a
regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli
in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 5 - SCALA INTERNA IN ACCIAIO E RAMPA ESTERNA IN C.A.
SbCat 18 - SC02 - Nuova rampa esterna in c.a.
NUOVA RAMPA
Magrone 25,00 0,150 3,75

SOMMANO m³ 3,75 161,10 604,13

196 / 138 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature
03.03.020* di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono
.001 compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari,

l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura,
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allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La
misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto
con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali
plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 5 - SCALA INTERNA IN ACCIAIO E RAMPA ESTERNA IN C.A.
SbCat 18 - SC02 - Nuova rampa esterna in c.a.
NUOVA RAMPA
Casseforme platea di fondazione 30,00 0,400 12,00

SOMMANO m² 12,00 28,67 344,04

197 / 139 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature
03.03.020* di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono
.002 compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari,

l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura,
allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La
misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto
con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette
piane.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 5 - SCALA INTERNA IN ACCIAIO E RAMPA ESTERNA IN C.A.
SbCat 18 - SC02 - Nuova rampa esterna in c.a.
NUOVA RAMPA
Casseforme muri 75,00 0,600 45,00

SOMMANO m² 45,00 41,07 1´848,15

198 / 140 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature
03.03.020* di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono
.003 compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari,

l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura,
allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La
misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto
con il conglomerato cementizio. Per mensole, solette a sbalzo, rampe di scale
e per particolari forme geometriche anche curvilinee.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 5 - SCALA INTERNA IN ACCIAIO E RAMPA ESTERNA IN C.A.
SbCat 18 - SC02 - Nuova rampa esterna in c.a.
NUOVA RAMPA NORD
Casseforme scala 6,00 2,850 0,180 3,08

SOMMANO m² 3,08 50,60 155,85

199 / 141 Classe di esposizione XC4 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente
03.03.005* ciclicamente bagnato e asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,50).Fornitura e
.001 posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la

normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo
dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il
trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le
cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso
l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 5 - SCALA INTERNA IN ACCIAIO E RAMPA ESTERNA IN C.A.
SbCat 18 - SC02 - Nuova rampa esterna in c.a.
NUOVA RAMPA
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Platea 25,00 0,400 10,00

SOMMANO m³ 10,00 210,91 2´109,10

200 / 142 Classe di esposizione XS1 - corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua
03.03.009* di mare - ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto con
.001 l'acqua di mare (rapporto a/cmax inferiore a 0,50). Fornitura e posa in opera

di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato
32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per
lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a
regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli
in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 5 - SCALA INTERNA IN ACCIAIO E RAMPA ESTERNA IN C.A.
SbCat 18 - SC02 - Nuova rampa esterna in c.a.
NUOVA RAMPA 
Muri 30,00 0,600 18,00
Scala 0,30 2,800 0,84

SOMMANO m³ 18,84 213,76 4´027,24

201 / 143 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa
03.03.019* autocarrata.
.004 SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO

Cat 5 - SCALA INTERNA IN ACCIAIO E RAMPA ESTERNA IN C.A.
SbCat 18 - SC02 - Nuova rampa esterna in c.a.
NUOVA RAMPA
Vedi voce n° 141 [m³ 10.00] 10,00
Vedi voce n° 137 [m³ 3.75] 3,75
Vedi voce n° 142 [m³ 18.84] 18,84

SOMMANO m³ 32,59 23,90 778,90

202 / 144 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a
03.04.002* caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e

poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli
sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti
di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove
richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 5 - SCALA INTERNA IN ACCIAIO E RAMPA ESTERNA IN C.A.
SbCat 18 - SC02 - Nuova rampa esterna in c.a.
NUOVA RAMPA
BARRE D'ARMATURA
Platea (incidenza 120 kg/mc) 120,00 25,00 0,400 1´200,00
Muri (incidenza 160 kg/mc) 160,00 7,40 0,600 710,40
Scala (incidenza 160 kg/mc) 160,00 0,30 3,600 0,600 103,68

SOMMANO kg 2´014,08 2,79 5´619,28

203 / 145 Solaio in latero cemento con travetti prefabbricati tralicciati con fondo in
05.01.001* laterizio e interposti blocchi in laterizio ad interasse di 50 cm. Solaio piano o
.001 inclinato, gettato in opera a struttura mista in calcestruzzo di cemento armato

e blocchi in laterizio posti ad interasse di 50 cm, a nervature parallele,
realizzato con l'ausilio di travetti prefabbricati tralicciati in armatura ordinaria
con fondo in laterizio, per un sovraccarico accidentale di 200 Kg/m² ed un
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carico permanente pari a 200 Kg/m², oltre al peso proprio del solaio. Sono
compresi: le eventuali casseforme; le armature e puntellature provvisorie di
sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie fino ad una altezza di m
3,50 dal piano di appoggio; i blocchi in laterizio o pignatte ed i relativi pezzi
speciali, ove occorrono; l'armatura metallica di dotazione, l'eventuale
aggiuntiva e quella di ripartizione; il getto di completamento delle nervature
dei travetti, della soletta superiore dello spessore di cm 4 e delle nervature
trasversali di ripartizione se necessarie con calcestruzzo di classe di
resistenza Rck=30 Mpa e classe di esposizione secondo le disposizioni del
capitolato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. H=16 cm (12+4) -
Per luci nette fino a m 4,00.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 5 - SCALA INTERNA IN ACCIAIO E RAMPA ESTERNA IN C.A.
SbCat 18 - SC02 - Nuova rampa esterna in c.a.
NUOVA RAMPA
Solaio in latero-cemento 20,00

SOMMANO m² 20,00 85,18 1´703,60

204 / 146 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata
03.04.003* di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la

sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli
sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 5 - SCALA INTERNA IN ACCIAIO E RAMPA ESTERNA IN C.A.
SbCat 18 - SC02 - Nuova rampa esterna in c.a.
NUOVA RAMPA
Rete elettrosaldata
Vedi voce n° 145 [m² 20.00] 4,430 88,60

SOMMANO kg 88,60 2,64 233,90

NUOVA STRUTTURA METALLICA SISTEMA DEL VERDE IN
FACCIATA  (Cat 6)

G01 - Nuova struttura metallica per sistema del verde in facciata
(SbCat 19)

205 / 147 Strutture in acciaio profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri
11.01.001.00 in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN,
4 forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti vigenti. Sono

compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le
forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura;
etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a
parte. In acciaio S355 classe di esecuzione EXC3
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 6 - NUOVA STRUTTURA METALLICA SISTEMA DEL VERDE IN
FACCIATA
SbCat 19 - G01 - Nuova struttura metallica per sistema del verde in facciata
CARPENTERIA METALLICA VERDE IN FACCIATA
Le travi sono state calcolate in asse, si considera compensato l'incremento 
per irrigidimenti e saldature, mentre vengono riportati i calcoli dei giunti 
di continuità e di base
PILASTRI
Lato ovest 9-17-25 3,00 12,80 61,300 2´353,92
Lato sud 25-26-27-28-29-30-31-32 8,00 12,25 35,500 3´479,00
Lato est 3,00 3,95 35,500 420,68

TRAVI
Lato ovest 6,00 1,54 35,500 328,02
Lato ovest 3,00 2,15 35,500 228,98
Lato sud 18,00 1,94 35,500 1´239,66
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Lato est 3,00 1,54 35,500 164,01
Trasversali livello 1 *(lung.=11,75+10,4) 22,15 35,500 786,33
Trasversali livello 2 *(lung.=11,74+35,7+11,74) 59,18 35,500 2´100,89
Trasversali livello 3 *(lung.=11,74+30,4) 42,14 35,500 1´495,97

Parziale kg 12´597,46
TRAVI DI APPOGGIO VASCHE
Livello 1 26,30 30,400 799,52
Livello 1 24,80 30,400 753,92
Livello 1 23,70 30,400 720,48
Livello 2 66,80 30,400 2´030,72
Livello 2 63,80 30,400 1´939,52
Livello 2 61,50 30,400 1´869,60
Livello 2 19,00 30,400 577,60
Livello 3 46,30 30,400 1´407,52
Livello 3 45,50 30,400 1´383,20
Livello 3 44,70 30,400 1´358,88
Livello 3 43,90 30,400 1´334,56

Parziale kg 14´175,52

Giunto di continuità HEA 160 *(par.ug.=18,00*3+7*3+40) 115,00 10,600 1´219,00
Giunto di continuità HEA 180 *(par.ug.=23*2) 46,00 15,550 715,30
Giunto Base N3 30,00 35,000 1´050,00
Giunto Base B2 1,00 80,300 80,30
Giunto Base B2.2 2,00 53,000 106,00
Giunto Base B1 8,00 15,000 120,00
Giunto Base B3 13,00 7,300 94,90

Parziale kg 3´385,50

VASCA LIVELLO 1 26,00 75,000 1´950,00
VASCA LIVELLO 2 68,50 75,000 5´137,50
VASCA LIVELLO 3 46,50 100,000 4´650,00

Parziale kg 11´737,50

SOMMANO kg 41´895,98 5,04 211´155,74

206 / 148 Strutture in acciaio per travi e pilastri in profilati tubolari. Manufatti in
11.01.004.00 acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione,
4 laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti.

Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le forature;
le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe di classe minima) o
saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Non sono inclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno
computati a parte. Tubolari senza saldatura, in acciaio S355 classe di
esecuzione EXC3
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 6 - NUOVA STRUTTURA METALLICA SISTEMA DEL VERDE IN
FACCIATA
SbCat 19 - G01 - Nuova struttura metallica per sistema del verde in facciata
CARPENTERIA METALLICA GIARDINO VERTICALE
I controventi di piano sono stati calcolati in asse, si considera compensato 
l'incremento per le piastre di aggancio e saldature
Tubolare 48,3x4 260,00 4,370 1´136,20

SOMMANO kg 1´136,20 6,49 7´373,94

207 / 149 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento
11.02.011.00 a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
1 temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di strutture pesanti.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
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Cat 6 - NUOVA STRUTTURA METALLICA SISTEMA DEL VERDE IN
FACCIATA
SbCat 19 - G01 - Nuova struttura metallica per sistema del verde in facciata
Vedi voce n° 148 [kg 1 136.20] 1´136,20
Vedi voce n° 147 [kg 41 895.98] 41´895,98

SOMMANO kg 43´032,18 0,81 34´856,07

208 / 150 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a
11.01.009.00 maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse
2 delle travi portanti, completi di ganci fermagrigliato e accessori vari. Forniti e

posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Esclusi i gradini. Acciaio zincato a caldo.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 6 - NUOVA STRUTTURA METALLICA SISTEMA DEL VERDE IN
FACCIATA
SbCat 19 - G01 - Nuova struttura metallica per sistema del verde in facciata
GRIGLIATO METALLICO PASSERELLA
Livello L1 25,00 0,600 30,100 451,50
Livello L2 62,00 0,600 30,100 1´119,72

SOMMANO kg 1´571,22 5,45 8´563,15

209 / 151 Ancoraggio di fondazione. Fornitura di tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri
11.01.011 alle fondazioni, realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi

diametro e qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e
dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo realizzato in uno dei
seguenti modi: - ganci ricavati con ripiegatura dei tirafondi impegnati su
barrotti in ferro tondo; - piastre in ferro piatto saldate all'estremità inferiore
dei tirafondi; - barre in profilati UPN o HE collegate all'estremità inferiore
dei tirafondi. Sono compresi: la contropiastra a perdere da utilizzare come
dima per il posizionamento dei tirafondi; i dadi; gli spessori di aggiustaggio
per la piombatura del pilastro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare i tirafondi finiti.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 6 - NUOVA STRUTTURA METALLICA SISTEMA DEL VERDE IN
FACCIATA
SbCat 19 - G01 - Nuova struttura metallica per sistema del verde in facciata
TIRAFONDI
Giunto B1 (20 kg/cad) 8,00 20,000 160,00
Giunto B2 (45 kg/cad) 3,00 45,000 135,00
Giunto B3 (10 kg/cad) 13,00 10,000 130,00
Giunto N3 (35 kg/cad) 30,00 35,000 1´050,00

SOMMANO kg 1´475,00 5,52 8´142,00

210 / 152 Fornitura e posa in opera di malta reoplastica, premiscelata, a consistenza
03.03.025* fluida, priva di ritiro, a base di leganti idraulici ad alta resistenza e rapido

sviluppo di resistenza meccanica con inerti selezionati di granulometria
massima di 4 mm e additivi, esenti da polveri metalliche e da sostanze
generatrici di gas, di peso specifico pari a circa 2'000 kg/m³, resistenza
meccanica a compressione minima pari a 35 MPa. Adatta all'ancoraggio di
zanche, tirafondi, strutture metalliche e basamenti di macchinari o alla
realizzazione di piccoli getti di ripristino e/o riparazione di calcestruzzi
armati. Da applicarsi su superfici e supporti già opportunamente preparati
(pulizia, bagnatura delle superfici etc.). E' compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Sono escluse le eventuali armature
metalliche.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 6 - NUOVA STRUTTURA METALLICA SISTEMA DEL VERDE IN
FACCIATA
SbCat 19 - G01 - Nuova struttura metallica per sistema del verde in facciata
MALTA ALLETTAMENTO PIASTRE
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Giunto B1 8,00 0,30 0,300 0,025 0,02
Giunto B2 3,00 0,50 0,500 0,025 0,02
Giunto B3 13,00 0,30 0,300 0,010 0,01
Giunto N3 30,00 0,50 0,300 0,010 0,05

SOMMANO m³ 0,10 2´843,20 284,32

211 / 153 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e
04.02.003* ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di
.003 calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto

e dopo averlo pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze
meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia
dei fori. Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del
foro fino a 35 mm. Con resina tixotropica a base epossidica.
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 6 - NUOVA STRUTTURA METALLICA SISTEMA DEL VERDE IN
FACCIATA
SbCat 19 - G01 - Nuova struttura metallica per sistema del verde in facciata
Giunto B2 (12 barre ancorate al plinto esistente) *(par.ug.=2*12) 24,00 0,50 12,00
Giunto B3 (4 barre inghisate alle travi in c.a. esistenti) *(par.ug.=13*4) 52,00 0,20 10,40
Giunto N3 (4 barre inghisate ai pilastri in c.a. esistenti)
-prima elevazione *(par.ug.=6*4) 24,00 0,70 16,80
-seconda elevazione *(par.ug.=14*4) 56,00 0,60 33,60
-terza elevazione *(par.ug.=10*4) 40,00 0,50 20,00

SOMMANO m 92,80 68,44 6´351,23

212 / 154 Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente: sgrassaggio con
A23053.f solvente

SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 6 - NUOVA STRUTTURA METALLICA SISTEMA DEL VERDE IN
FACCIATA
SbCat 19 - G01 - Nuova struttura metallica per sistema del verde in facciata
Preparazione fondo
HEA160 466,00 0,905 421,73
HEA180 287,00 1,024 293,89
HEB200 14,00 1,151 16,11
VASCA LIVELLO 1 26,00 2,350 61,10
VASCA LIVELLO 2 68,00 2,350 159,80
VASCA LIVELLO 3 46,00 3,000 138,00

SOMMANO mq 1´090,63 6,90 7´525,35

213 / 155 Verniciatura a smalto  in colori correnti chiari per opere in ferro, applicato a
A23056.a pennello in due  mani a coprire,  e ogni altro mezzo d'opera, onere e

magistero per dare  il lavoro finito a regola d'arte: smalto oleosintetico opaco
SpCat 2 - ADEGUAMENTO SISMICO
Cat 6 - NUOVA STRUTTURA METALLICA SISTEMA DEL VERDE IN
FACCIATA
SbCat 19 - G01 - Nuova struttura metallica per sistema del verde in facciata
Verniciatura
Vedi voce n° 154 [mq 1 090.63] 1´090,63

SOMMANO mq 1´090,63 17,24 18´802,46

LINEA VITA  (SpCat 3)
LINEA VITA  (Cat 7)

LV - Linea Vita  (SbCat 21)

214 / 156 Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UNI
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05.04.002* 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002), per sostenere in caso di caduta
.002 contemporaneamente di più persone, composta da cavo in acciaio Inox Aisi

316, pali di ancoraggio in acciaio zincato, completi di piastra ed eventuali
accessori di fissaggio a parti strutturali di qualsiasi tipo di copertura e da ogni
elemento complementare per dare il sistema fisso di protezione individuale
contro la caduta dall’alto correttamente funzionante, ad eccezione di piastre o
pezzi speciali di grandi dimensioni o di notevole complessità e delle riprese
dell'impermeabilizzazione e della fornitura e posa in opera di eventuali pezzi
speciali del manto di copertura, da compensare a parte. La linea vita deve
essere corredata di dichiarazione di conformità del produttore alla norma UNI
11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002) e di dichiarazione di corretta
installazione dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo
dei fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi strutturali di supporto ad
opera di un professionista abilitato competente e la redazione dell’elaborato
tecnico della copertura, nonché gli eventuali apprestamenti necessari per gli
accessi, spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti dai piani di
sicurezza (PSC e POS). Linea vita in acciaio zincato a due campate (max 30
m) per due persone
SpCat 3 - LINEA VITA
Cat 7 - LINEA VITA
SbCat 21 - LV - Linea Vita
LINEA VITA tipo C
Livello 1 1,00
Livello 2 1,00
Sopraelevazione 2,00

SOMMANO cad 4,00 1´696,89 6´787,56

215 / 157 Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UNI
05.04.002* 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002), per sostenere in caso di caduta
.003 contemporaneamente di più persone, composta da cavo in acciaio Inox Aisi

316, pali di ancoraggio in acciaio zincato, completi di piastra ed eventuali
accessori di fissaggio a parti strutturali di qualsiasi tipo di copertura e da ogni
elemento complementare per dare il sistema fisso di protezione individuale
contro la caduta dall’alto correttamente funzionante, ad eccezione di piastre o
pezzi speciali di grandi dimensioni o di notevole complessità e delle riprese
dell'impermeabilizzazione e della fornitura e posa in opera di eventuali pezzi
speciali del manto di copertura, da compensare a parte. La linea vita deve
essere corredata di dichiarazione di conformità del produttore alla norma UNI
11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002) e di dichiarazione di corretta
installazione dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo
dei fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi strutturali di supporto ad
opera di un professionista abilitato competente e la redazione dell’elaborato
tecnico della copertura, nonché gli eventuali apprestamenti necessari per gli
accessi, spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti dai piani di
sicurezza (PSC e POS). Linea vita in acciaio zincato a tre campate (max 45
m) per due persone
SpCat 3 - LINEA VITA
Cat 7 - LINEA VITA
SbCat 21 - LV - Linea Vita
LINEA VITA tipo C
Livello 2 1,00
Livello 3 1,00

SOMMANO cad 2,00 2´323,09 4´646,18

216 / 158 Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UNI
05.04.002* 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002), per sostenere in caso di caduta
.004 contemporaneamente di più persone, composta da cavo in acciaio Inox Aisi

316, pali di ancoraggio in acciaio zincato, completi di piastra ed eventuali
accessori di fissaggio a parti strutturali di qualsiasi tipo di copertura e da ogni
elemento complementare per dare il sistema fisso di protezione individuale
contro la caduta dall’alto correttamente funzionante, ad eccezione di piastre o
pezzi speciali di grandi dimensioni o di notevole complessità e delle riprese
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dell'impermeabilizzazione e della fornitura e posa in opera di eventuali pezzi
speciali del manto di copertura, da compensare a parte. La linea vita deve
essere corredata di dichiarazione di conformità del produttore alla norma UNI
11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002) e di dichiarazione di corretta
installazione dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo
dei fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi strutturali di supporto ad
opera di un professionista abilitato competente e la redazione dell’elaborato
tecnico della copertura, nonché gli eventuali apprestamenti necessari per gli
accessi, spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti dai piani di
sicurezza (PSC e POS). Supplemento per deviazione d'angolo in acciaio
zincato
SpCat 3 - LINEA VITA
Cat 7 - LINEA VITA
SbCat 21 - LV - Linea Vita
Supplemento per variazione d'angolo
Livello 1 1,00
Livello 2 2,00
Livello 3 1,00

SOMMANO cad 4,00 271,87 1´087,48

217 / 159 Fornitura e posa in opera di PUNTO DI ANCORAGGIO di tipo A a norma
05.04.008* UNI 11578:2015 (ex classe A1 UNI EN 795:2002) per DPI anticaduta,
.002 costituito da paletto di ancoraggio in acciaio inox Aisi 304 o in lega di

alluminio anodizzato o acciaio zincato, completo di piastra standard ed
eventuale accessori di fissaggio a parti strutturali verticali, orizzontali ed
inclinate in acciaio inox Aisi 304 e di ogni altro elemento complementare per
dare il sistema fisso di protezione individuale contro la caduta dall’alto
correttamente funzionante, ad eccezione di piastre o pezzi speciali di grandi
dimensioni o di notevole complessità, delle riprese dell'impermeabilizzazione
e della fornitura e posa in opera di eventuali pezzi speciali del manto di
copertura, da compensare a parte. Il punto di ancoraggio deve essere
corredato di dichiarazione di conformità del produttore alla norma UNI
11578:2015 (ex classe A1 UNI EN 795:2002) e di dichiarazione di corretta
installazione dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo
dei fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi strutturali di supporto ad
opera di un professionista abilitato competente e la redazione dell’elaborato
tecnico della copertura, nonché gli eventuali apprestamenti necessari per gli
accessi, spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti dai piani di
sicurezza (PSC e POS). Punto di ancoraggio a paletto in acciaio zincato
SpCat 3 - LINEA VITA
Cat 7 - LINEA VITA
SbCat 21 - LV - Linea Vita
Ancoraggio Tipo A
Angoli sopraelevazione 4,00

2,00

SOMMANO cad 6,00 317,21 1´903,26

218 / 160 Fornitura e posa in opera di PUNTO DI ANCORAGGIO di tipo A a norma
05.04.009* UNI 11578:2015 (ex classe A1 UNI EN 795:2002) per DPI anticaduta,
.002 costituito da golfare di ancoraggio in acciaio inox aisi 304 o zincato,

completo di piastra standard ed eventuale accessori di fissaggio a parti
strutturali verticali, orizzontali ed inclinate in acciaio zincato e di ogni altro
elemento complementare per dare il sistema fisso di protezione individuale
contro la caduta dall’alto correttamente funzionante, ad eccezione di piastre o
pezzi speciali di grandi dimensioni o di notevole complessità, delle riprese
dell'impermeabilizzazione e della fornitura e posa in opera di eventuali pezzi
speciali del manto di copertura, da compensare a parte. Il punto di ancoraggio
deve essere corredato di dichiarazione di conformità del produttore alla
norma UNI 11578:2015 (ex classe A1 UNI EN 795:2002) e di dichiarazione
di corretta installazione dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per
il calcolo dei fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi strutturali di
supporto ad opera di un professionista abilitato competente e la redazione
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dell’elaborato tecnico della copertura, nonché gli eventuali apprestamenti
necessari per gli accessi, spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti
dai piani di sicurezza (PSC e POS). Punto di ancoraggio a golfare in acciaio
zincato
SpCat 3 - LINEA VITA
Cat 7 - LINEA VITA
SbCat 21 - LV - Linea Vita
Ancoraggio di Tipo A
Sopraelevazione 1,00

SOMMANO cad 1,00 87,00 87,00

ARCHITETTONICO E FINITURE  (SpCat 4)
OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO  (Cat 10)

Opere edili  (SbCat 22)

219 / 215 Pannello sandwich autoportante da copertura tipo Isodeck Pvsteel MW di 
ARCHEE_N spessore nominale 20 cm e larghezza utile 100 cm. Rivestimento esterno in 
P011 lamiera preaccoppiata con membrana sintetica in PVC, rivestimento interno 

in acciaio, profilato a 5 greche. Ideale per coperture piante con pendenza 
non inferiore a 2%; la lamiera interna profilata a 5 greche per aumentare la 
resistenza ai carichi statici e dinamici. Il pannello è prodotto con tecnologia 
in continuo e caratterizzato da un’anima in lana minerale che garantisce 
adeguate performance di isolamento termico. Il fissaggio è costituito da 
apposite viti in acciaio inox e piattelli di distribuzione del carico. Il 
fissaggio e il giunto dei pannelli viene rivestito successivamente da uno 
strato di pontage in PVC termosaldato. 
Il pannello ha una lunghezza variabile a seconda delle esigenze progettuali, 
il profilo grecato interno è costituito da 5 irrigidimenti longitudinali 
(greche) con altezza di 40 mm; l’interasse tra le greche è pari a 250 mm. Il 
pannello è caratterizzato da un incastro maschio femmina.
Il supporto esterno è costituito da una lamiera rivestita con manto in PVC 
di colore bianco, con valori di SRI elevati, misurati secondo lo standard 
ASTM E1980.
 Il supporto interno di spessore nominali 0,5 mm è realizzato in acciaio 
zincato per immersione a caldo in continuo sistema SENDZIMIR (UNI EN 
10346) e preverniciato su linee in continuo con cicli di verniciatura. 
L'isolamento è realizzato da lana minerale. Il coefficiente di trasmittanza 
termica (U) è di 0,66 [W/m²K] secondo la Norma EN 14509A.10.
Fissaggio 
Fissaggio costituito da viti in acciaio inox A2 con punta forante in acciaio 
al carbonio temperato e con testa esagonale, adatte a sottostrutture in 
acciaio di spessore 1,5-5mm. Vite completa con apposito piattello, di 
dimensioni 82x40 mm a doppio foro per cucitura della lamiera superiore. 
Pontage
Strisce di pontage in PVC, fornite in rotoli da 20 m. Installabili solo con 
macchina saldatrice ISOPAN WELD, mediante saldatura ad aria calda.

SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 22 - Opere edili
Copertura tipo ISOTEC PWSTEEL sp. 200mm lana di roccia 30,20 16,500 498,30

SOMMANO mq 498,30 127,71 63´637,89

220 / 219 INTONACO PRONTO PREMISCELATO PER INTERNO. Intonaco pronto
06.01.008* premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano con staggia in
.002 alluminio su apposite guide, con contemporanea rasatura di finitura, eseguito

su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. Sono comprese le
impalcature su cavalletti e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per uno
spessore di cm. 2,0. Con premiscelato in sacchi. A base di calce idraulica
naturale NHL.
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
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Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 22 - Opere edili
PIANO SECONDO AMPLIAMENTO
INTONACO SU PILASTRI *(lung.=0,4*4) 15,00 1,60 3,200 76,80

SOMMANO m² 76,80 26,73 2´052,86

221 / 220 PARASPIGOLI IN ACCIAIO INOX. Paraspigoli in acciaio inox dell'altezza
06.01.013* di m 2,80, di spessore minimo di mm 1, fissati con malta cementizia forniti e

posti in opera. Sono compresi: i tagli; le rifiniture. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 22 - Opere edili
PIANO SECONDO AMPLIAMENTO
INTONACO SU PILASTRI 15,00 4,00 3,200 192,00

SOMMANO cad 192,00 9,67 1´856,64

222 / 231 Manufatti per strutture metalliche secondarie (, membrature secondarie in
11.01.005.00 genere, irrigidimenti verticali e orizzontali, etc.) in profilati a freddo
1 compresi i pressopiegati e profilati a caldo, forniti e posti in opera in

conformità alle norme vigenti. Sono compresi: le piastre di attacco; il taglio a
misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o
saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a
parte. Con profilati a freddo (compresi pressopiegati).
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 22 - Opere edili
SCATOLARI 100x100 mm SP 4mm X ANCORAGGIO A SECCO 
FALSOTELAIO INFISSI
PIANO TERRA 18,00 3,50 12,060 759,78
PIANO TERRA traversi *(lung.=4+4+2,5+2,5+4+2,5+4+2,5+1,25) 27,25 12,060 328,64
PIANO PRIMO 24,00 3,06 12,060 885,69
PIANO PRIMO traversi *(lung.=2,5+2,5+2,5+4+4+2,5+2,5+2,5+1,25+4+
1,25+1,25) 30,75 12,060 370,85
PIANO SECONDO 8,00 3,50 12,060 337,68
PIANO SECONDO traversi *(lung.=5+5+5) 15,00 12,060 180,90
piastre e fissaggi 250,000 250,00

SOMMANO kg 3´113,54 4,94 15´380,89

223 / 232 Ferro lavorato di qualsiasi forma per ringhiere, cancellate, scale etc. Ferro
24.10.004* lavorato di qualsiasi forma, sezione e dimensione, per ringhiere, cancellate,

scale e infissi, compreso l'onere per tagli, piegature, sagomature, filettature,
saldature, la ferramenta di tenuta e chiusura necessaria. Sono escluse le opere
murarie.
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 22 - Opere edili
DELIMITAZIONE ZONA IMPIANTI / TERRAZZA PIANO SECONDO 
APRIBILE
cancello apribile a 2 ante a battente tamponato con lamiera stirata (80kg/mq) 80,00 4,00 2,000 640,00

SOMMANO kg 640,00 13,32 8´524,80

224 / 233 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento
11.02.011.00 a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
2 temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di strutture leggere.
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
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Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 22 - Opere edili
DELIMITAZIONE ZONA IMPIANTI / TERRAZZA PIANO SECONDO 
APRIBILE
cancello apribile a 2 ante a battente tamponato con lamiera stirata (80kg/mq) 80,00 4,00 2,000 640,00

SOMMANO kg 640,00 0,89 569,60

225 / 234 Verniciatura a polvere su manufatti in acciaio, esclusi i necessari trattamenti
11.02.014.00 di preparazione, pulizia o sabbiatura. Trattamento di primer a polvere
1 SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE

Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 22 - Opere edili
DELIMITAZIONE ZONA IMPIANTI / TERRAZZA PIANO SECONDO 
APRIBILE
cancello apribile a 2 ante a battente tamponato con lamiera stirata (80kg/mq) 80,00 4,00 2,000 640,00

SOMMANO kg 640,00 1,08 691,20

226 / 235 Verniciatura a polvere su manufatti in acciaio, esclusi i necessari trattamenti
11.02.014.00 di preparazione, pulizia o sabbiatura. Verniciatura a polvere (mazzetta colori
2 standard)

SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 22 - Opere edili
DELIMITAZIONE ZONA IMPIANTI / TERRAZZA PIANO SECONDO 
APRIBILE
cancello apribile a 2 ante a battente tamponato con lamiera stirata (80kg/mq) 80,00 4,00 2,000 640,00

SOMMANO kg 640,00 1,33 851,20

227 / 237 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e
06.03.004* finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di
.006 porte e finestre per uno spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.),

compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso
fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, ripristino
della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi
esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo Trani spessore 3 cm.
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 22 - Opere edili
SPECCHIATURE FISSE
PIANO TERRA
ingresso 2,00 0,32 1,150 0,74
sala riunioni 1,00 0,32 4,400 1,41
sala riunioni 1,00 0,32 2,770 0,89
ufficio 1,00 0,32 1,300 0,42
ufficio 1,00 0,32 4,400 1,41
ufficio 1,00 0,32 1,300 0,42
ufficio 1,00 0,32 2,800 0,90
ufficio 1,00 0,32 1,300 0,42
ufficio 1,00 0,32 2,800 0,90
ufficio 1,00 0,32 5,800 1,86
ufficio 1,00 0,32 1,300 0,42
PIANO PRIMO
uffici 1,00 0,32 3,800 1,22
uffici 1,00 0,32 1,300 0,42
uffici 1,00 0,32 4,500 1,44
uffici 2,00 0,32 1,300 0,83
uffici 1,00 0,32 4,400 1,41
uffici 2,00 0,32 2,800 1,79
sala riunioni 2,00 0,32 1,300 0,83

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

A   R I P O R T A R E 17,73 2´294´458,58



pag. 96

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17,73 2´294´458,58

ufficio 1,00 0,32 5,800 1,86
ufficio 1,00 0,32 1,300 0,42
ufficio 1,00 0,32 1,300 0,42
PIANO SECONDO AMPLIAMENTO
uffici - sala riunioni 3,00 0,32 1,250 1,20
SPECCHIATURE APRIBILI BATTENTE
PIANO TERRA
porta ingresso 0,32 1,600 0,51
sala riunioni 0,32 1,250 0,40
PIANO PRIMO
uffici 2,00 0,32 1,250 0,80
sala plotter 1,00 0,32 1,250 0,40
SPECCHIATURA SCORREVOLE ANTA UNICA
PIANO TERRA
uffici 7,00 0,32 1,250 2,80
PIANO PRIMO
uffici 8,00 0,32 1,250 3,20
uffici 1,00 0,32 2,500 0,80
PIANO SECONDO AMPLIAMENTO
uffici - sala riunioni 3,00 0,32 2,500 2,40

SOMMANO m² 32,94 256,31 8´442,85

228 / 238 Sovrapprezzi ai materiali in pietra. Per esecuzione di bocciardatura a
06.05.006* macchina.
.002 SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE

Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 22 - Opere edili
Vedi voce n° 237 [m² 32.94] 32,94

SOMMANO m² 32,94 20,59 678,23

229 / 255 Formazione di intonaco a calce formato da un primo strato di arriccio.
24.07.001* Intonaco a calce formato da un primo strato di arriccio, tirato in piano con
.001 regolo e frattazzo lungo, rifinito con il secondo strato di malta finissima,

lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o
curve seguendo l'andamento naturale della muratura evitando l'uso di poste o
guide, compreso l'onere per la formazione di spigoli, angoli, smussi, raccordi,
etc. Spessore sino a cm 1 per superfici verticali
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 22 - Opere edili
Vedi voce n° 223 [m² 694.16] 694,16

SOMMANO m² 694,16 22,02 15´285,40

230 / 256 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con
12.01.007 pittura a base di silicati di potassio e pigmenti selezionati, per esterni,

eseguita a qualsiasi altezza, a due strati in tinta unica chiara su intonaco civile
esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e
spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle,
alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per
ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare.
Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua dato a
pennello. Ciclo di pittura con pittura a base di silicati, costituito da strato di
fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale;
i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 22 - Opere edili
pensilina aggettante terrazza 200,00
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R I P O R T O 200,00 2´318´865,06

SOMMANO m² 200,00 18,34 3´668,00

231 / 257 Tinteggiatura a calce. Tinteggiatura a latte di calce, data a pennello a due
27.04.001* mani a colori di qualsiasi tonalità, da eseguirsi su pareti orizzontali o

verticali, rette o curve, compresa la preparazione del fondo mediante
raschiatura e scartavetratura e stuccatura a gesso.
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 22 - Opere edili
NUOVE TRAMEZZATURE
PIANO TERRA *(lung.=3,32+5,20+0,5+12,20+3,2+3,84+0,9+0,9+3,8+
5,20+2+2,7+3+2,06+1,20+1,2+6,23+5,37+3+7,50+2,20+2,20+2,20+1,4+2+
4,34+4,34+2,92+2,50+4,20+1,2+1,20+4,5+0,5+1,8+1,1) 2,00 111,92 3,000 671,52
PIANO PRIMO *(lung.=4,50+4,5+4,5+3,5+3,5+4,50+1,10+1,7+1,2+5,5+
5,5+3+3+2,20+2,20+2,20+8+1+3,8+6,26+6,26+6,26+3,5+0,8+1,6+3,3+3,4+
4+1,25) 2,00 102,03 2,700 550,96
PIANO SECONDO AMPLIAMENTO *(lung.=5,8+5,8+3+4,5+2+2,44+
2,44+1,70+0,4+5+5+4+1,2+1,20+1,8) 2,00 46,28 3,000 277,68
SU CONTROPARETI PILASTRI
PIANO TERRA
controparete su pilastri centrali *(lung.=0,62*4) 12,00 2,48 3,000 89,28
controparete su pilastri perimetrali *(lung.=0,62*3) 20,00 1,86 3,000 111,60
PIANO PRIMO
controparete su pilastri centrali *(lung.=0,62*4) 12,00 2,48 2,700 80,35
controparete su pilastri perimetrali *(lung.=0,62*3) 20,00 1,86 2,700 100,44
SU CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO
PIANO TERRA
sala riunioni 9,98
blocco ufficio disimpegno 37,00
blocco ufficio disimpegno 29,80
blocco ufficio bagni archivio 52,30
ingresso 20,90
locali di servizio 21,10
ingresso REI 56,93
PIANO PRIMO
disimpegno locali servizio 162,70
travi 24,00
bagni 18,50
PIANO SECONDO AMPLIAMENTO
ufficio disimpegno sala riunioni 83,00
scala 23,00
PARETI PERIMETRALI
PIANO TERRA *(lung.=1+2,2+2+4,5+1,7+1,7+1,5+0,6+1,7+0,5+0,5+1,2+
2+5,5+4,3+3+4,3+3+0,5) 41,70 3,000 125,10
PIANO PRIMO *(lung.=3,7+1+0,7+4,3+1,5+1,6+1,7+0,5+4,37+4,2+4,2+
4,2+1,2+5,7+2,7+0,4) 41,97 2,700 113,32
PIANO SECONDO AMPLIAMENTO *(lung.=6+4+0,5+4,5+1+4,5+0,5+
0,5) 21,50 3,000 64,50
a detrarre rivestimenti nei bagni (226 mq) -226,00
PIANO S1
perimetrali 116,00 3,700 429,20
a detrarre infissi *(lung.=-2,9-5,07-3,71-2,7) -14,38 3,850 -55,36
pilastri 11,00 3,00 3,700 122,10
soffitto fisso 213,00
bagni 35,00
divisione concessionaria / demanio e pareti interne demanio *(lung.=3,87+
4,2+4,2+3,87+6,40+2) 2,00 24,54 3,700 181,60
parete divisione corridoio concessionaria 2,00 10,55 3,700 78,07

Sommano positivi m² 3´782,93
Sommano negativi m² -281,36

SOMMANO m² 3´501,57 11,38 39´847,87

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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R I P O R T O 2´362´380,93

232 / 262 Fornitura e posa in opera di conversa di rame dello spessore fino a 6/10 mm.
24.09.006* Fornitura e posa in opera di conversa di rame dello spessore fino a 6/10 mm

per compluvi profili semplice chiodati nel bordo di sommità con chiodi di
rame, comprese le graffature per l'unione delle lastre, la formazione del bordo
rialzato di almeno cm 1 alle estremità longitudinali, i tagli, lo sfrido e le
saldature.
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 22 - Opere edili
spessore lamiera 8/10 
COPERTINE MURETTI TERRAZZE *(lung.=10+28,70) 38,70 0,500 19,35
SCOSSALINA MURO CON EDIFICIO A CONFINE 31,65 0,500 15,83

SOMMANO m² 35,18 201,26 7´080,33

233 / 263 Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o sagomato, in rame,
08.01.005* fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione dei giunti e
.004 sovrapposizioni chiodate a doppia fila di ribattini di rame e saldature a

stagno; le scossaline; le staffe di ferro; le cicogne murate e chiodate poste ad
interasse non superiore a m. 1,00; le legature con filo di ferro zincato. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello spessore
di mm 8/10, sviluppo cm 50.
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 22 - Opere edili
nuova gronda piano ampliamento 30,25 30,25

SOMMANO m 30,25 102,47 3´099,72

234 / 264 Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e
08.01.004* posto in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad
.004 interasse non superiore a m 1,50; le legature; l'imbuto di attacco al canale di

gronda. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della
sezione cm 10x10 o diametro mm 100, spessore 8/10.
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 22 - Opere edili
discendente copertura ampliamento 2,00 6,65 13,30

SOMMANO m 13,30 85,31 1´134,62

235 / 278 Fornitura e posa in opera di canale a tenuta stagna tipo Arredil “ -RI”
ARCHEE_N RINFORZATO BREVETTATO, realizzato in lamiera pressopiegata o
P005 profilata a “C” con dimensioni 25x163x168x133x22 spessore 3/4 mm,

completo di rinforzi con fori filettati saldati alla base ogni 200 mm idonei al
fissaggio di profili “porta vetro” in alluminio estruso o ringhiere di qualsiasi
genere.
-RI esternamente è completo di piastre strutturali in piatto, asolate, saldate in
verticale ad interasse di 200 / 400 mm, necessarie per il fissaggio frontale al
solaio, e sul lato opposto di piatto a correre saldato in orizzontale spessore 8
mm, con asole ad interasse di 200 mm. Questo tipo di fissaggio permette di
rialzare il canale dal piano di appoggio per l’inserimento di isolante non
strutturale (resistenza inferiore a 1500 Kpa) con spessore massimo di 100
mm al fine di eliminare il ponte termico.
Il tutto zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461 o acciaio cor-ten.
-RI garantisce una spinta di 2KN/m se fissato con ancoraggi M16 ogni 400
mm, e di 3KN/m se fissato ogni 200 mm.
-RI è fornito a misura, completo di flange e scarichi con diametro e posizione
variabili, guarnizioni e viti inox di
collegamento.
Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro h 1100 mm da pf 478,7200
spinta 200 Kg secondo NTC 2018 a norma UNI 11678, da bullonare
all'interno del canale BREVETTATO Arredil "NOE'" e vetro stratificato 10

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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R I P O R T O 2´373´695,60

mm indurito + 10 mm temperato, pvb 1.52, molato filo lucido sui 4 lati, h
circa 1260 mm .
Opera completata da griglia in alluminio removibile per ispezione canale di
scolo e profilo parabordo e quanto altro per rendere l'opera finita.
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 22 - Opere edili
sistema di ancoraggio balaustra terrazza 42,00 42,00

SOMMANO ml 42,00 1´149,56 48´281,52

236 / 279 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo
03.01.002* vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o
.001 pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dosato con q.li

3,00 di cemento tipo 325 per m³ reso, dato in opera rifinito con lisciatura o
frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 22 - Opere edili
Vedi voce n° 227 [m² 1 480.70] 1´480,70
PIANO S1 473,00
PAVIMENTAZIONE ESTERNA
A stima - INGRESSO 65,00

SOMMANO m² 2´018,70 23,24 46´914,59

237 / 280 Stucco colorato per esterni traspirante ed idrorepellente. Stucco per esterni in
24.07.010* pasta colorato, pronto all'uso, a base di silicati, arenaria calcarea e pigmenti

naturali, traspirante ed idrorepellente, applicabile a fratazzo su intonaci di
ogni tipo.
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 22 - Opere edili
PAVIMENTAZIONE ESTERNA
A stima - MARCIAPIEDI 190,00
A stima - INGRESSO 65,00

SOMMANO m² 255,00 16,81 4´286,55

238 / 288 Tubazioni in PVC, serie pesante, giunti incollati, conteggiate a metro lineare
13.15.036* per condotte staffate verticali o orizzontali interne. Tubazioni in PVC rigido,
.007 serie pesante tipo 302, per scarichi di acque calde, posate con staffaggi in

verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni incollate. Il
costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi
speciali, gli staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 110
x 1,8.
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 22 - Opere edili
linee acque saponate 85,00 85,00

SOMMANO m 85,00 43,46 3´694,10

239 / 289 Tubazioni in PVC, serie pesante, giunti incollati, conteggiate a metro lineare
13.15.036* per condotte staffate verticali o orizzontali interne. Tubazioni in PVC rigido,
.008 serie pesante tipo 302, per scarichi di acque calde, posate con staffaggi in

verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni incollate. Il
costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi
speciali, gli staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 125
x 2,0.
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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R I P O R T O 2´476´872,36

Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 22 - Opere edili
linee acque nere 85,00 85,00

SOMMANO m 85,00 46,83 3´980,55

240 / 290 Tubazioni in PVC, serie pesante, giunti incollati, conteggiate a metro lineare
13.15.036* per condotte staffate verticali o orizzontali interne. Tubazioni in PVC rigido,
.006 serie pesante tipo 302, per scarichi di acque calde, posate con staffaggi in

verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni incollate. Il
costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi
speciali, gli staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 100
x 1,7.
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 22 - Opere edili
linee acque meteoriche 95,00 95,00

SOMMANO m 95,00 39,06 3´710,70

241 / 296 Canalette in cemento prefabbricate. Fornitura e posa in opera di canalette in
19.14.064 cemento prefabbricate tipo PIRKER, compresa la sigillatura dei giunti ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Da mm
250x290x1000
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 22 - Opere edili
GIUNTO TECNICO LATO INGRESSO
lato ingresso 25,00 25,00

SOMMANO m 25,00 60,76 1´519,00

Pavimenti rivestimenti  (SbCat 23)

242 / 228 Posa in opera di pavimenti in pietra. Posa in opera di pavimenti in pietra
24.08.001* proveniente dallo smontaggio e di eventuale integrazione, disposti secondo
.001 disegni tradizionali; compresa la messa in opera su letto di malta di calce

idraulica a basso contenuto di argilla, la stuccatura delle connesure con malta
di calce con eventuale aggiunta di pigmenti colorati, i tagli, lo sfrido, il calo a
basso del materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico, Sono
escluse la fornitura del materiale di integrazione e la formazione del letto di
malta di calce Disposti a correre
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 23 - Pavimenti rivestimenti
PAVIMENTAZIONE ESTERNA
A stima - MARCIAPIEDI - APPOGGI STRUTTURA IN FERRO 10,00
A stima - INGRESSO 65,00

SOMMANO m² 75,00 53,09 3´981,75

243 / 229 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o
06.04.008* per esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi,
.004 fornito e posto in opera. Sono compresi: la pulitura, a posa ultimata, con

segatura; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 40x40 con malta di
allettamento.
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 23 - Pavimenti rivestimenti
FORMATO 60X60 cm rettificato fuga 2 mm spessore 14 mm - TIPO 

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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R I P O R T O 2´490´064,36

PURA COTTO D'ESTE
PIANO TERRA
ingresso filtro 41,95
atrio interno 37,35
reception 12,00
sala riunioni 13,21
bagno e antibagno *(par.ug.=3,30+3,96) 7,26 7,26
locale ced 6,62
archivi *(par.ug.=25,11+26,36) 51,47 51,47
disimpegno e aggergazione 87,78
bagni e servizio *(par.ug.=2,58+3,28+8,43+2,92+5,39+6,60+8) 37,20 37,20
lounge room 36,85
ufficio 18,68
ufficio 28,19
ufficio 37,84
ufficio 50,78
ufficio 17,03
sala polifunzionale 47,37
PIANO PRIMO
distribuzione 124,55
ufficio 20,41
ufficio 24,98
ufficio 41,67
ufficio 18,90
ufficio 34,23
ufficio 38,04
ufficio 16,47
ufficio 16,76
ufficio 17,59
ufficio 35,06
ufficio 25,34
ufficio 19,37
sala riunioni 37,00
bagni *(par.ug.=10,90+4,30+2,14+1,92+1,92) 21,18 21,18
sala plotter 9,45
bagni *(par.ug.=6,24+1,5+1,5) 9,24 9,24
PIANO SECONDO AMPLIAMENTO
foyer attesa 89,80
ufficio 15,82
ufficio 32,54
ufficio 32,37
bagni *(par.ug.=2,24+2,27+3,24+5,41) 13,16 13,16
sala riunioni 77,27
TERRAZZE ESTERNE
 *(par.ug.=175,39+72,53) 247,92 247,92
PIANO S1 473,00

SOMMANO m² 2´023,70 49,84 100´861,21

244 / 230 Rivestimento con piastrelle di gres porcellanato. Fornitura e posa in opera di
06.02.005* rivestimento di pareti con piastrelle di gres porcellanato su intonaco, questo
.003 escluso. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la stuccatura dei

giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i terminali; gli zoccoli;
la pulitura anche con acido. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Piastrelle in gres porcellanato, dimensioni 30x30 cm,
antigelivo, unicolore neutro (Con collante e mano di primer).
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 23 - Pavimenti rivestimenti
FORMATO 60X60 cm rettificato fuga 2 mm spessore 14 mm - TIPO 
PURA COTTO D'ESTE a detrarre superficie porte
PIANO TERRA
bagno ingresso *(lung.=1,8+1,8+2,2+2,2+1,5-0,9) 8,60 2,100 18,06
bagni principali *(lung.=1+1+1,3+1,3-0,9) 4,00 3,70 2,100 31,08
bagni principali - disabili *(lung.=7,75-0,9) 6,85 2,100 14,39

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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R I P O R T O 63,53 2´590´925,57

bagni principali - antibagni *(lung.=1,28+1,28+3+3-0,9) 7,66 2,100 16,09
bagni principali - antibagni *(lung.=1,28+1,28+2,06+2,06-0,9) 5,78 2,100 12,14
PIANO PRIMO
bagni *(lung.=1,28+1,28+1+1-0,9) 2,00 3,66 2,100 15,37
antibagno *(lung.=2,24+2,24+1,47+1,47-0,9) 6,52 2,100 13,69
bagni principali *(lung.=1,2+1,2+1,61+1,61-0,9) 2,00 4,72 2,100 19,82
bagni principali - disabili *(lung.=2,38+2,38+1,8+1,8-0,9) 1,00 7,46 2,100 15,67
bagni principali - antibagno *(lung.=4,28-0,9) 1,00 3,38 2,100 7,10
PIANO SECONDO - AMPLIAMENTO
bagni *(lung.=1,18+1,18+1,93+1,93-0,9) 1,00 5,32 2,100 11,17
bagni - disabili *(lung.=1,8+1,8+1,8+1,8-0,9) 1,00 6,30 2,100 13,23
bagni - antibagno 1,00 2,96 2,100 6,22
PIANO S1
bagno 3,25 2,100 6,83
bagno disabili *(lung.=1,8+1,8+2,25+2,25-0,9) 7,20 2,100 15,12

SOMMANO m² 215,98 48,00 10´367,04

245 / 259 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili.
06.06.004* Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili,
.007 per qualsiasi sezione, con malta o con collanti su sottofondo già predisposto,

compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura
e pulizia accurata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. In
gres porcellanato, formato 10x20 cm circa, monocolore o marmorizzato.
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 23 - Pavimenti rivestimenti
7.2x60 cm - tipo MOD. PURA COTTO D'ESTE
PARETE ESTERNA TERRAZZA IMPIANTI 45,00 45,00
PARETE ESTERNA TERRAZZA 15,00 15,00
PIANO TERRA
reception *(lung.=14,10-0,9) 13,20 13,20
sala riunioni *(lung.=16,84-0,9) 15,94 15,94
ced *(lung.=10,95-0,9) 10,05 10,05
archivio *(lung.=22,30-0,9) 21,40 21,40
archivio *(lung.=22,30-0,9) 21,40 21,40
locale QE *(lung.=7,02-0,9) 6,12 6,12
ripostiglio *(lung.=7,43-0,9) 6,53 6,53
lounge room *(lung.=27,13-0,9-2,50) 23,73 23,73
ufficio *(lung.=1+3,3+0,63+0,43) 5,36 5,36
ufficio *(lung.=0,47+0,25+1,06+0,47+1,8+0,25+0,47) 4,77 4,77
ufficio *(lung.=0,45+0,45+0,8+1,9+1,65+1,67+0,48+0,55+0,48) 8,43 8,43
ufficio *(lung.=0,25+0,25+0,25+0,77+0,25+0,25+0,77+0,63+0,9+0,47+
1,28+0,48+0,48+0,88) 7,91 7,91
ufficio *(lung.=0,23+0,74+4,33+0,74+0,48) 6,52 6,52
sala riunioni 2 *(lung.=5,04+0,74+1,9+1,12+3,38+0,62+0,62+0,62+0,25+
4,38+0,25+0,5) 19,42 19,42
ingresso *(lung.=4,50+0,85+1,56+0,45+5,75+0,5) 13,61 13,61
spazio centrale *(lung.=18,18-0,9-0,9-0,9+5,86+2,25+2,25+2,25+5,11) 33,20 33,20
PIANO SECONDO
piastri centrali 7,00 1,72 12,04
ufficio *(lung.=26,77-4-1,27) 21,50 21,50
ufficio *(lung.=16,56-2,32-5,20) 9,04 9,04
ufficio *(lung.=26,31-4,6-0,56-2,36) 18,79 18,79
ripost *(lung.=5,91-0,9) 5,01 5,01
sala riunioni *(lung.=38,58-11,35-7,07) 20,16 20,16
foyer *(lung.=2,11+0,7+1,+1+3,65-0,9) 7,56 7,56
PIANO PRIMO
ufficio *(lung.=5,55+1,52+0,37+0,67+0,52+0,52+0,15+4,52+0,15+0,66+
3,78+1,72+1,38+1,72) 23,23 23,23
ufficio *(lung.=0,55+0,55+4,63+0,55+0,37+1,02+0,61+5,55) 13,83 13,83
ufficio *(lung.=0,73+3,06+3,9+0,7+0,53+5,15) 14,07 14,07
spazio plotter *(lung.=2,76+2,25+2,43+0,7+0,08+1,3+2,94+0,07) 12,53 12,53
ufficio *(lung.=0,6+0,56+3,78+0,55+0,7+4,33+0,7+0,47+1,76+1+0,15) 14,60 14,60
ufficio *(lung.=6,3+4+6,3) 16,60 16,60
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ripost *(lung.=0,20+1,6+1,15+0,77+0,47+0,84+0,67) 5,70 5,70
ufficio *(lung.=6,33+1,76+0,7+0,67+0,7+4,52+1,03+0,46+0,47+0,47+0,48+
0,55+3,9+1,3+2,68) 26,02 26,02
ufficio *(lung.=1,2+4,37+0,1+0,1+1,17+3,5) 10,44 10,44
sala riunioni *(lung.=3,4+0,7+0,55+0,37+0,2+1,71+1+0,37+0,6+3,47+0,66) 13,03 13,03
ufficio *(lung.=0,7+0,67+0,55+4,42+0,74+0,40+0,15+5,5+0,67) 13,80 13,80
ufficio *(lung.=0,67+0,55+4,45+0,56+0,38+0,07+1,16+4,5+1,21+1,70) 15,25 15,25
qe *(lung.=1,22+1,60+1,05) 3,87 3,87
ufficio *(lung.=1,35+3,83+0,52+0,26+3,36) 9,32 9,32
ufficio *(lung.=3,36+0,4+0,37+1,6+0,11+3,72) 9,56 9,56
ufficio *(lung.=3,34+0,55+0,38+1,53+0,16+0,53+3,33) 9,82 9,82
spazi distribuzione *(lung.=1,82+0,76+0,55+0,3+4,63+0,20+0,47+0,8+
2,37+3,65+2,68+3,47+2,95+0,45+3,76+1,15+0,68+2,24+0,42) 33,35 33,35
LOCALE S1
sgombero *(lung.=14,13-0,9) 13,23 13,23
contatori *(lung.=14,02-0,9) 13,12 13,12
locale enel *(lung.=14,37-0,9) 13,47 13,47
disimpegno *(lung.=26,08-1,2-1,2-1,2-0,9-0,9) 20,68 20,68
pilastri 8,00 3,68 29,44
disimpegno demanio *(lung.=22,61-0,8-0,9-0,9-1,6) 18,41 18,41
sgombreo demanio *(lung.=11,85-0,9) 10,95 10,95
sgombreo demanio *(lung.=12,16-0,9) 11,26 11,26
locale commerciale *(lung.=128,03-2,93-4,83-3,74-2,7-1,2-0,9-4,08) 107,65 107,65

SOMMANO m 854,92 28,81 24´630,25

246 / 260 Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scalini. Fornitura e posa in
06.03.003* opera di lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli
.004 leggermente smussati,escluse lavorazioni speciali, per pedate ed alzate di

scalini e simili per uno spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.),
compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso
fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio, ripristino della muratura e
dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi esterni, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo Botticino spessore 3 cm.
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 23 - Pavimenti rivestimenti
SCALA ACCESSO PIANO PRIMO
pedate 20,00 0,30 1,200 7,20
alzate 22,00 0,18 1,200 4,75
pianerottolo 1,00 1,20 1,200 1,44
SCALA ACCESSO PIANO SECONDO
pedate 18,00 0,30 1,200 6,48
alzate 22,00 0,18 1,200 4,75
pianerottoli 3,00 1,20 1,200 4,32

SOMMANO m² 28,94 418,76 12´118,91

247 / 261 Sovrapprezzi ai materiali in pietra. Per esecuzione di bocciardatura a
06.05.006* macchina.
.002 SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE

Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 23 - Pavimenti rivestimenti
Vedi voce n° 260 [m² 28.94] 28,94

SOMMANO m² 28,94 20,59 595,87

248 / 297 Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato di tipo Newfloor o
ARCHEE_N similari. Anima in materiale inerte realizzato con impasto di solfato di calcio
P019 e fibre organiche ad alta densità (Kg./m³ 1100), spessore 30 mm. Bordo in

materiale plastico spessore 0,8-1,2 mm. antiscricchiolio Rivestimento
superiore in gres porcellanato fornito dal cliente. Rivestimento inferiore in

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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R I P O R T O 2´638´637,64

foglio di alluminio da 5/100 mm rinforzato con film in pvc antistrappo e
antigraffio Dimensione 600x600 mm
Piedino: completamente in acciaio galvanizzato con testa a croce di profilo
esclusivo Newfloor. Regolazione millimetrica +/- 25 mm (per altezza
nominale superiore ai 130mm) mediante dado avvitato alla base del supporto
Traversi in acciaio ad alto resistenziale, zincato a caldo con processo
SENDZIMIR.
tipo L (leggero) a sezione aperta di altezza 15/18 mm. con inserimento a
scatto Moduli disponibili: 594x594, 596x596, 598x598, 600x600 e
604x604mm Guarnizione in materiale plastico antirombo spessore 2,5mm.
Comprensivo di qualsiasi altra lavorazione per rendere l'opera finita
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 23 - Pavimenti rivestimenti
PIANO SECONDO AMPLIAMENTO
foyer attesa 89,80
ufficio 15,82
ufficio 32,54
ufficio 32,37
bagni *(par.ug.=2,24+2,27+3,24+5,41) 13,16 13,16
sala riunioni 77,27
scala - pianerottolo 12,00

SOMMANO m2 272,96 144,22 39´366,29

Allestimenti bagni  (SbCat 24)

249 / 265 Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-
14.02.002* china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori
.003 per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua

calda e fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi: la piletta; lo scarico
automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili a parete, corredati del
relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni,
viti cromate, etc; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di
allaccio e di scarico. Delle dimensioni di cm 61 e 58x47 con tolleranze in
meno o in più di cm 2.
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 24 - Allestimenti bagni
PIANO TERRA
bagno ingresso 1,00
bagno principale 3,00
PIANO PRIMO
bagno piccolo 1,00
bagno principale 2,00
PIANO SECONDO
bagno 1,00

SOMMANO cad 8,00 153,55 1´228,40

250 / 266 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata
14.02.008* (vitreous- china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento
.003 o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul

pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio
cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità;
l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. A
sbalzo o sospeso a parete.
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 24 - Allestimenti bagni
PIANO TERRA

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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R I P O R T O 2´679´232,33

bagno principale 4,00
PIANO PRIMO
bagno piccolo 2,00
bagno principale 2,00
PIANO SECONDO
bagno 1,00

SOMMANO cad 9,00 328,79 2´959,11

251 / 267 Gruppo monoforo per lavabo. Gruppo monoforo per lavabo in ottone del tipo
14.04.005* pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, del diametro 1/
.001 2", completo di rubinetti per acqua calda e fredda, di bocca di erogazione,

fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Scarico con comando a pistone.
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 24 - Allestimenti bagni
PIANO TERRA
bagno ingresso 1,00
bagno principale 3,00
PIANO PRIMO
bagno piccolo 1,00
bagno principale 2,00
PIANO SECONDO
bagno 1,00

SOMMANO cad 8,00 96,73 773,84

252 / 268 Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, con
14.06.001* appoggiamenti e paraspruzzi, dotato di due zone portaoggetti

opportunamente posizionate, di bordi anteriore e laterali sagomati
anatomicamente per permettere una solida presa e facilitare l'accostamento di
una persona seduta su carrozzina. Installato su staffe di supporto in lega di
alluminio verniciato con polvere epossidica; tali staffe dovranno, con un
sistema pneumatico, permettere di regolare l'inclinazione del lavabo stesso.
Completo di set di scarico esterno, con sifone e piletta. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 24 - Allestimenti bagni
PIANO TERRA
bagno ingresso 1,00
bagno principale 1,00
PIANO PRIMO
bagno principale 1,00
PIANO SECONDO
bagno 1,00

SOMMANO cad 4,00 886,80 3´547,20

253 / 269 Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura,
14.06.007* miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale.
.001 Completo di tutto il necessario per la posa in opera e quant'altro occorre per

dare il lavoro finito. Per lavabo, con bocca girevole, senza scarico
automatico.
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 24 - Allestimenti bagni
PIANO TERRA
bagno ingresso 1,00
bagno principale 1,00
PIANO PRIMO
bagno principale 1,00

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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R I P O R T O 3,00 2´686´512,48

PIANO SECONDO
bagno 1,00

SOMMANO cad 4,00 411,97 1´647,88

254 / 270 Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo
14.06.008* pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a
.004 garantire isolamento elettrico senza la necessaria messa a terra,

autoestinguenti. Forniti e posti in opera per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Corrimano angolare orizzontale o verticale (diametro cm 3,5).
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 24 - Allestimenti bagni
PIANO TERRA
bagno ingresso 1,00
bagno principale 1,00
PIANO PRIMO
bagno principale 1,00
PIANO SECONDO
bagno 1,00

SOMMANO m 4,00 325,62 1´302,48

255 / 271 Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo
14.06.008* pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a
.001 garantire isolamento elettrico senza la necessaria messa a terra,

autoestinguenti. Forniti e posti in opera per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Impugnatura di sicurezza con sistema di ritorno (dimensioni cm
27 x 70).
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 24 - Allestimenti bagni
PIANO TERRA
bagno ingresso 1,00
bagno principale 1,00
PIANO PRIMO
bagno principale 1,00
PIANO SECONDO
bagno 1,00

SOMMANO cad 4,00 376,18 1´504,72

256 / 272 Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo
14.06.008* pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a
.003 garantire isolamento elettrico senza la necessaria messa a terra,

autoestinguenti. Forniti e posti in opera per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Maniglione orizzontale (diametro cm 3,5).
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 24 - Allestimenti bagni
PIANO TERRA
bagno ingresso 1,00
bagno principale 1,00
PIANO PRIMO
bagno principale 1,00
PIANO SECONDO
bagno 1,00

SOMMANO m 4,00 124,16 496,64

257 / 273 Specchio reclinabile. Fornitura e posa in opera di specchio reclinabile con
14.06.009* staffa di applicazione in acciaio inox AISI 304 da 20/10mm di spessore,
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R I P O R T O 2´691´464,20

pomelli di regolazione in ottone massiccio cromato. Dimensioni 60x60 cm
circa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 24 - Allestimenti bagni
PIANO TERRA
bagno ingresso 1,00
bagno principale 1,00
PIANO PRIMO
bagno principale 1,00
PIANO SECONDO
bagno 1,00

SOMMANO cad 4,00 269,59 1´078,36

258 / 274 Vaso monoblocco a cacciata. Vaso monoblocco a cacciata, realizzato in
14.06.002* Vitreous- China, a parete o a pavimento, da utilizzarsi anche come bidet con

l'accesso di una doccetta esterna. Completo di: set di raccordo; cassetta di
scarico a zaino con pulsante da murare; sedile a ciambella in metacrilato,
sagomato in modo da consentire una sicura presa al vaso, facilmente
asportabile per una facile pulizia. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 24 - Allestimenti bagni
PIANO TERRA
bagno ingresso 1,00
bagno principale 1,00
PIANO PRIMO
bagno principale 1,00
PIANO SECONDO
bagno 1,00

SOMMANO cad 4,00 707,74 2´830,96

259 / 292 Fornitura e posa in opera di unità premontata tipo tipo Geberit Duofix Sigma
ARCHEE_N 8  per WC sospeso di spessore totale di 12 cm, comprendente cassetta di
P007 risciacquo in PE,  fissata in telaio autoportante (di cm 4) verniciato di colre

blu con supporti a terra regolabili in altezza e orientabili, con barre filettate
M12 per WC sospesi regolabili da 18 a 23 cm, prodotta da azienda in
possesso di Certificazione di Qualità Aziendale in conformità alle norme ISO
9001:2015 / ISO 14001:2015 / OHSAS 18001:2007, rilasciata da ente
competente e accreditato ed associato IQNet.
La cassetta di risciacquo Sigma12 è isolata contro la condensa con uno strato
di polistirolo espanso da 4 mm su tutti i lati, con contenuto d’acqua di 7,5
litri e con dispositivo di comando di risciacquo frontale a due quantità (3/4 e
4,5/6/7,5 litri) regolato in fabbrica a 3/6 litri, equipaggiata con rubinetto a
galleggiante Geberit Tipo 380 e allacciamento alla rete idrica in alto, al centro
e posteriore, con  rubinetto d’arresto da 1/2” con anello adattatore.
Sarà inoltre compresa la fornitura  della curva di scarico in PE d 90/90 mm
per WC sospeso, del manicotto d’allacciamento per il risciacquo e lo scarico
del vaso e della  protezione cantiere.
Comprensiva di placca di comando di dimensioni 24,6 x 16,4 cm ed ogni
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 24 - Allestimenti bagni
PIANO TERRA
bagno principale 4,00
PIANO PRIMO
bagno piccolo 2,00
bagno principale 2,00
PIANO SECONDO
bagno 1,00
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R I P O R T O 9,00 2´695´373,52

SOMMANO cadauno 9,00 420,07 3´780,63

260 / 293 Fornitura e posa in opera di unità premontata tipo Geberit Duofix  per lavabo
ARCHEE_N sospeso, fissata in telaio autoportante (di cm 4) verniciato di colore blu con
P008 supporti a terra regolabili in altezza e orientabili, con barre filettate M10 per

bidet sospesi regolabili da 17 a 28 cm, prodotta da azienda in possesso di
Certificazione di Qualità Aziendale in conformità alle norme ISO 9001:2015
/ ISO 14001:2015 / OHSAS 18001:2007, rilasciata da ente competente e
accreditato ed associato IQNet.
Sarà inoltre compresa la fornitura della curva di scarico in PE d 50 mm, di
due raccordi R 1/2” per l’allacciamento della rubinetteria, materiale di
fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta
regola d’arte.
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 24 - Allestimenti bagni
PIANO TERRA
bagno ingresso 1,00
bagno principale 3,00
PIANO PRIMO
bagno piccolo 1,00
bagno principale 2,00
PIANO SECONDO
bagno 1,00

SOMMANO cadauno 8,00 183,02 1´464,16

Opere a secco in cartongesso  (SbCat 25)

261 / 213 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate
03.02.024* mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera
.002 di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al

pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli
spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la
stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco con il soffitto con nastro vinilico
monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i
contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con due
lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 25 - Opere a secco in cartongesso
PARETI REI
piano terra
zona archivi *(lung.=33+6) 39,00 3,400 132,60
perimetrazione comparto zona ingresso *(lung.=17+6,5+8) 31,50 3,400 107,10
piano primo
perimetrazione comparto 6,50 3,000 19,50
piano secondo
perimetrazione comparto 13,00 3,500 45,50
divisione concessionaria / demanio e pareti interne demanio - REI
 *(lung.=3,87+4,2+4,2+3,87+6,40+2) 24,54 4,470 109,69

SOMMANO m² 414,39 79,20 32´819,69

262 / 214 Parete divisoria interna costituita da orditura metallica semplice rivestita con
ARCHEE_N lastre in gessofibra tipo fermacell, conformi alla norma di prodotto EN
P012 15283-2 e dotate di Benestare Tecnico Europeo (ETA-03/0050); il divisorio

ha uno spessore complessivo di 100 mm, un potere fonoisolante (Rw) pari a
57 dB. Orditura metallica (UNI EN 14195): guide a "U" 75 x 40 mm,
montanti a "C" 75x50x0,6 mm, posti ad interassi 600 mm (max 625 mm).
Monoadesivo in polietilene espanso a cellule chiuse sarà applicato sotto le
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guide e dietro i montanti terminali della parete.
Eventuali isolamenti interni sono conteggiati a parte.
Per ottenere la rasatura fine delle lastre (grado di finitura QF3 e QF4), è
necessaria l’applicazione su tutta la superficie realizzata dello Stucco di
finitura pronto fermacell (spessore max. di applicazione 0,5 mm) o, per
rasature con spessori maggiori, dello Stucco rasante in polvere fermacell.
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 25 - Opere a secco in cartongesso
NUOVE TRAMEZZATURE TELAIO 75 mm
PIANO TERRA *(lung.=8+7+4+4,5+4+2+4,3+5,5+3+1,3+1,3+1,3+10,5+
2,5+2,5+2,2+2,2+2,2+3,3+5,5+3,7+5,9+10)*(H/peso=3,40+0,10) 96,70 3,500 338,45
PIANO PRIMO *(lung.=6+16,5+3,5+1,8+4,5+2+2+7,2+4,8+2,6+1,9+14+
2,4+2,4+2,4+1,3+5,9+5,9+4+4+11+10+5,8+5,8+5,2)*(H/peso=2,96+0,1) 132,90 3,060 406,67
PIANO SECONDO AMPLIAMENTO *(lung.=10+2+5,2+5,2+2+1,35+
1,35+6+3,5+2,5)*(H/peso=3+0,44+0,2) 39,10 3,640 142,32
PIANO S1 2,00 5,50 3,700 40,70
PIANO S1 *(lung.=1,2+1,90) 3,10 3,700 11,47
NUOVE TRAMEZZATURE TELAIO 100 mm
parete divisione corridoio concessionaria 10,55 4,470 47,16

SOMMANO m² 986,77 75,27 74´274,18

263 / 216 Fornitura e posa in opera di correnti in legno per coperture e solai di piano.
24.06.008* Fornitura e posa in opera di correnti in legno per coperture e solai di piano,
.002 compresi i tagli per gli adattamenti, chioderia per il fissaggio e relative opere

murarie in corrispondenza degli appoggi. In abete per sezioni fino a 8x8
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 25 - Opere a secco in cartongesso
RINFORZI INTERNI SU TELAI PER FAVORIRE L'ANCORAGGIO 
FUTURO DELLE PARETI VETRATE
PIANO TERRA 20,00 3,00 60,00
PIANO TERRA TRAVERSI
 *(lung.=4+4,5+5+4,2+3,2+4,2+4,6+1,2+4,2+5+4,5+1,2) 45,80 45,80
PIANO PRIMO 25,00 3,00 75,00
PIANO PRIMO TRAVERSI
 *(lung.=1,5+4+1,5+5+4,6+3,2+12,5+1,7+1,5+1,5+1,5+3+3,56+4+3,78+
2,5) 55,34 55,34
PIANO SECONDO 5,00 3,00 15,00
PIANO SECONDO TRAVERSI
 *(lung.=4,5+3+3,6+2,5+6,92) 20,52 20,52

SOMMANO m 271,66 9,57 2´599,79

264 / 217 Controparete interna costituita da orditura metallica semplice rivestita con 
ARCHEE_N lastre in gessofibra tipo fermacell o similare, conformi alla norma di 
P015 prodotto EN 15283-2 e dotate di Benestare Tecnico Europeo (ETA-

03/0050); il sistema ha uno spessore complessivo di 62,5 mm, un potere 
fonoisolante (Rw) non inferiore a 37 dB. Orditura metallica (UNI EN 
14195): guide a "U" 50 x 40 mm, montanti a "C" 50x50x0,6 mm, posti ad 
interassi 600 mm (max 625 mm). Monoadesivo in polietilene espanso a 
cellule chiuse sarà applicato sotto le guide e dietro i montanti terminali 
della controparete. 
Lana naturale di pecora, spessore 50 mm e densità nominale 30 kg/m³, 
verrà inserita tra i montanti, da computare a parte.
Il rivestimento di un lato dell’orditura sarà realizzato con un singolo strato 
lastre in gessofibra originale fermacell dello spessore di 12,5 mm composte 
all’ 80% da gesso e al  20% da cellulosa. Per ottenere la rasatura fine delle 
lastre (grado di finitura QF3 e QF4), è necessaria l’applicazione su tutta la 
superficie realizzata dello Stucco di finitura pronto fermacell (spessore 
max. di applicazione 0,5 mm) o, per rasature con spessori maggiori, dello 
Stucco rasante in polvere fermacell.
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
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Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 25 - Opere a secco in cartongesso
PIANO TERRA
controparete su pilastri centrali *(lung.=0,62*4) 12,00 2,48 3,200 95,23
controparete su pilastri perimetrali *(lung.=0,62*3) 20,00 1,86 3,200 119,04
PIANO PRIMO
controparete su pilastri centrali *(lung.=0,62*4) 12,00 2,48 2,800 83,33
controparete su pilastri perimetrali *(lung.=0,62*3) 20,00 1,86 2,800 104,16
PIANO S1
rivestimento pilastri 23,00 3,00 3,700 255,30
PARETI A CONFINE CON ALTRE ATTIVITA'/PROPRIETA'
piano s1 75,00 3,700 277,50
piano terra 39,00 3,200 124,80

SOMMANO m² 1´059,36 60,79 64´398,49

265 / 218 Controsoffitto piano costituita da orditura metallica doppia, rivestito con 
ARCHEE_N una lastra in gessofibra tipo fermacell o similare, conformi alla norma di 
P018 prodotto EN 15283-2 e dotate di Benestare Tecnico Europeo (ETA-

03/0050); il sistema avrà uno spessore complessivo di circa 60 mm.
Orditura metallica (UNI EN 14195): formata da guide e montanti 60 x 27 
mm dello spessore di 6/10mm. Il rivestimento di un lato dell’orditura sarà 
realizzato con singolo strato lastre in gessofibra originale fermacell dello 
spessore di 10 mm composte all’ 80% da gesso e al 20% da cellulosa. 
Eventuale pannello in lana di roccia, o lana di vetro o fibra di legno, verrà 
adagiato sull’estradosso delle lastre, per aspetti acustici e/o termici.
Per ottenere la rasatura fine delle lastre (grado di finitura QF3 e QF4), è 
necessaria l’applicazione su tutta la superficie realizzata dello Stucco di 
finitura pronto fermacell (spessore max. di applicazione 0,5 mm) o, per 
rasature con spessori maggiori, dello Stucco rasante in polvere fermacell. 
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 25 - Opere a secco in cartongesso
PIANO TERRA
sala riunioni 9,98
blocco ufficio disimpegno 37,00
blocco ufficio disimpegno 29,80
blocco ufficio bagni archivio 52,30
ingresso 20,90
locali di servizio 21,10
PIANO PRIMO
disimpegno locali servizio 162,70
travi 24,00
bagni 18,50
PIANO SECONDO AMPLIAMENTO
ufficio disimpegno sala riunioni 83,00
PIANO S1
controsoffitto fisso *(par.ug.=473-207-53) 213,00 213,00
interrato agenzia del demanio 9,39 3,960 37,18
a detrarre vano ascensore -4,00
corridoio vani tecnici concessionaria 1,48 10,680 15,81
rampa inclinata sotto al marciapiede 23,00
COMPARTIMENTO REI 
soffitto ingresso piano terra 56,00
placcatura prima rampa scala 9,15 1,200 10,98
soffitto piano secondo vano scala 24,00

Sommano positivi m² 839,25
Sommano negativi m² -4,00

SOMMANO m² 835,25 61,41 51´292,70

266 / 223 Parete divisoria di tamponamento costituita da orditura metallica doppia
ARCHEE_N rivestita con lastre in gessofibra tipo fermacell, conformi alla norma di
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P014 prodotto EN 15283-2 e dotate di Benestare Tecnico Europeo (ETA-03/0050);
il divisorio ha uno spessore minimo complessivo di 290 mm, un potere
fonoisolante (Rw) non inferiore a 63 dB.
Orditure metalliche (UNI EN 14195).
Prima struttura, lato esterno: guide a "U" 100x60 mm sp. 10/10, montanti a
"C" doppi (“dorso-dorso”) 100x50x0,6 mm, posti ad interassi 300 mm.
Questi profili saranno rivestiti e garantiti contro la corrosione e per le
applicazioni nelle pareti di tamponamento.
Seconda struttura, lato interno: guide a "U" 75x40 mm sp. 6/10, montanti a
"C" 100x50x0,6 mm, posti ad interassi 600 mm.
Monoadesivo in polietilene espanso a cellule chiuse sarà applicato sotto le
guide e dietro i montanti terminali della parete.
Gli eventuali isolamenti saranno conteggiati a parte e verranno collocati tra
lastra in gessofibra dell’orditura esterna e il lato non rivestito dell’orditura
interna.
Il rivestimento della prima struttura sarà realizzato come segue:
Paramento esterno in lastre di gessofibra originale fermacell dello spessore di
15 mm, composte all’ 80% da gesso e al 20% da cellulosa. Alla posa di
questo strato seguirà quella del cappotto termico conteggiato a parte. Tale
passaggio dovrà avvenire in tempi rapidi e comunque premurandosi di
impedire il diretto contatto delle lastre in gessofibra con pioggia battente per
tutto il tempo in cui il rivestimento isolante non risulta definitivamente
applicato.
Paramento interno in lastre di gessofibra originale fermacell dello spessore di
15 mm
Il rivestimento della seconda struttura sarà realizzato come segue:
Paramento lato interno in lastre di gessofibra originale fermacell composte
all’ 80% da gesso e al  20% da cellulosa. Tale rivestimento sarà singolo
gessofibra tipo fermacell dello spessore di 12.5 mm
Indicazioni per la corretta posa
Applicazione delle in gessofibra alla prima struttura: Le lastre saranno posate
“a correre” in verticale con gli eventuali giunti orizzontali sfalsati di almeno
20 cm, e saranno fissate esclusivamente ai montanti a “C” con Viti
autofilettanti Fermacell 3,9 x 30 mm, poste ad interassi ≤ 25 cm. I fissaggi
saranno distanti almeno 10 mm dai bordi e 50 mm dagli angoli delle lastre. I
giunti delle lastre di questo strato saranno semplicemente accostati senza
ulteriore trattamento.
Applicazione lastre in gessofibra verso ambiente interno (seconda struttura):
Le lastre vanno posate “a correre” in verticale con gli eventuali giunti
orizzontali sfalsati di almeno 20 cm.
Il 1° strato di lastre del tipo Vapor verrà fissato esclusivamente ai montanti a
„C“ con Viti autofilettanti Fermacell 3,9 x 30 mm, poste ad interasse ≤ 25
cm. Il fissaggio del 2° strato avverrà “lastra su lastra” direttamente sul 1°
strato con viti autofilettanti Fermacell 3,9 x 30 mm, poste ad interassi ≤ 25
cm e con distanza delle file verticali ≤ 40 cm, oppure con graffe a punte
divergenti (zincate e resinate) con Ø ≥1,5 mm, larghezza 10 mm, lunghezza
20-21 mm poste ad interassi non superiori a 15 cm e con distanza delle file
verticali ≤ 40 cm. Il secondo strato di lastre dovrà essere sfalsato di almeno
20 cm rispetto al primo.
In alternativa, si può anche fissare il 2° strato ai montanti a „C“con Viti
autofilettanti Fermacell 3,9 x 40 mm, poste ad interasse non superiore a 25
cm. Il secondo strato di lastre dovrà essere sfalsato di mezza lastra rispetto al
primo. I fissaggi saranno distanti almeno 10 mm dai bordi e 50 mm dagli
angoli delle lastre.
Le lastre del 1° strato saranno semplicemente accostate sui bordi senza
ulteriore finitura del giunto.
In giunti tra le lastre a vista potranno essere eseguiti con metodi alternativi:
Giunto stuccato per lastre a bordo dritto: lasciare tra le lastre una fuga aperta
di 5-7 mm da riempire completamente con lo Stucco per giunti Fermacell da
applicare in due mani (non è necessario armare i giunti con nastri di rinforzo)
Giunto incollato per lastre a bordo dritto: applicare, a filo continuo al centro
del bordo dritto e pulito della prima lastra già fissata, l’Adesivo per giunti
Fermacell e posare poi la lastra successiva premendola contro la prima fino a
formare una fuga di max. 1 mm; per garantire l’affidabilità dell’incollaggio,
non premere le lastre fino ad annullare il giunto; dopo 18-36 ore a seconda
delle condizioni climatiche, l’adesivo fuoriuscito dalle fughe cessa di
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espandersi e può essere rimosso meccanicamente, p.es. con una spatola.
Procedere infine alla stuccatura delle fughe e delle teste delle viti con lo
stucco per giunti Fermacell.
Internamente per ottenere la rasatura fine delle lastre (grado di finitura QF3 e
QF4), è necessaria l’applicazione su tutta la superficie realizzata dello Stucco
di finitura pronto fermacell (spessore max. di applicazione 0,5 mm) o, per
rasature con spessori maggiori, dello Stucco rasante in polvere fermacell.
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 25 - Opere a secco in cartongesso
PARETI PERIMETRALI DI TAMPONAMENTO 
prospetto Via Montagnola 145,00
prospetto Via Fermo 275,00
prospetto Ingresso 145,00
prospetto a confine (Retro) 250,00
ampliamento lato terrazza 12,50 3,800 47,50
a detrarre infissi su tutti i piani escluse pareti continue vetrate piano 
ampliamento superiori a 4 mq -228,00
PIANO S1
perimetrali *(lung.=5,08+4,24+4,24) 13,56 4,400 59,66

Sommano positivi m² 922,16
Sommano negativi m² -228,00

SOMMANO m² 694,16 144,20 100´097,87

267 / 275 Fornitura e posa in opera di controsoffitto continuo acustico tipo Ecophon 
ARCHEE_N fade™ Acoustic Plaster Plus+ completo di telaio metallico e finitura fino a 
P002 rendere l'opera finita e tinteggiata

• Finitura ultra liscia
• Classe di assorbimento A
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 25 - Opere a secco in cartongesso
PIANO TERRA
ufficio 11,64
ufficio *(par.ug.=36,40-6,48) 29,92 29,92
ufficio 13,68
ufficio 36,43
ufficio 21,70
ufficio 19,70
ufficio 15,74
ufficio 25,80
PIANO PRIMO
ufficio 15,08
ufficio 18,75
ufficio 25,80
ufficio 15,75
ufficio 15,61
ufficio 14,80
ufficio 30,81
ufficio 27,00
ufficio 29,22
ufficio 17,45
ufficio 30,61
ufficio 19,05
ufficio 14,90
PIANO SECONDO - AMPLIAMENTO
ufficio e disimpegno 136,00

SOMMANO m2 585,44 206,18 120´706,02

268 / 282 Fornitura e posa in opera controsoffitto da esterni a secco con lastra tipo
ARCHEE_N Gyproc Glasroc X; Lastra a base di gesso, rinforzata con rete in fibra di vetro,
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P001 di tipo GM - F H1 IR, secondo norma EN 15283-1, comprensivo di rasatura
cementizia con rete in fibra di vetro pronta per la tinteggiatura; posata su
telaio in aluzinc 6/10 adeguatamente ancorata alla struttura metallica
superiore. Una lastra
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 25 - Opere a secco in cartongesso
rivestimento inferiore pensilina aggettante terrazza 200,00

SOMMANO m2 200,00 64,00 12´800,00

269 / 283 Fornitura e posa in opera di sistema acustico a soffitto sospeso tipo 
ARCHEE_N 4akustik Fantoni. E' un sistema fonoassorbente utilizzabile a parete e a 
P013 soffitto, costituito da lamelle in MDF, nobilitate. I pannelli di fibra a media 

densità (MDF) sono composti da fibre di legno di faggio
pressate insieme un collante termoindurente a base di melamina-urea-
formaldeide. La superficie posteriore del pannello può essere dotata di un 
film fonoassorbente in tessuto non tessuto (TNT). Modello  28-12/4 -
Random - effetto legno naturale
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 25 - Opere a secco in cartongesso
PIANO TERRA 55,40
PIANO SECONDO - SALA RIUNIONI 4,60 10,500 48,30

SOMMANO m² 103,70 278,80 28´911,56

Infissi interni ed esterni  (SbCat 26)

270 / 236 Controtelaio su tre lati a semplice battuta in lamiera zincata a taglio termico,
09.05.006 per finestre e portefinestre, completi di grappe di fissaggio, fornito e posto in

opera (minimo fatturabile 3,00 ml)
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 26 - Infissi interni ed esterni
SPECCHIATURE FISSE
PIANO TERRA
ingresso 2,00 1,150 2,500 5,75
sala riunioni 1,00 4,400 2,500 11,00
sala riunioni 1,00 2,770 2,500 6,93
ufficio 1,00 1,300 2,500 3,25
ufficio 1,00 4,400 2,500 11,00
ufficio 1,00 1,300 2,500 3,25
ufficio 1,00 2,800 2,500 7,00
ufficio 1,00 1,300 2,500 3,25
ufficio 1,00 2,800 2,500 7,00
ufficio 1,00 5,800 2,500 14,50
ufficio 1,00 1,300 2,500 3,25
PIANO PRIMO
uffici 1,00 3,800 2,500 9,50
uffici 1,00 1,300 2,500 3,25
uffici 1,00 2,500 2,500 6,25
uffici 2,00 1,300 2,500 6,50
uffici 1,00 4,400 2,500 11,00
uffici 2,00 2,800 2,500 14,00
sala riunioni 2,00 1,300 2,500 6,50
ufficio 1,00 5,800 2,500 14,50
ufficio 1,00 1,300 2,500 3,25
ufficio 1,00 1,300 2,500 3,25
PIANO SECONDO AMPLIAMENTO
uffici - sala riunioni 3,00 1,250 1,250 4,69
SPECCHIATURE APRIBILI BATTENTE
PIANO TERRA
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porta ingresso 1,600 2,500 4,00
sala riunioni 1,250 1,250 1,56
PIANO PRIMO
uffici 2,00 1,250 1,250 3,13
sala plotter 1,00 1,250 1,250 1,56
SPECCHIATURA SCORREVOLE ANTA UNICA
PIANO TERRA
uffici 7,00 1,250 2,500 21,88
PIANO PRIMO
uffici 8,00 1,250 2,500 25,00
uffici 1,00 2,500 1,250 3,13
PIANO SECONDO AMPLIAMENTO
uffici - sala riunioni 3,00 2,500 1,250 9,38

SOMMANO m 228,51 12,84 2´934,07

271 / 239 Finestre, porte-finestra e porte esterne in alluminio. Infisso per finestre,
09.03.003* porte- finestra e porte di alluminio a taglio termio e giunto aperto della
.001 sezione minima di mm 65 e dello spessore minimo dei profilati di mm 1,5

rifinito con finitura ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in
opera. Tutti i profilati sono costituiti da n. 2 elementi assemblati
meccanicamente con due lamelle di poliammide formanti il taglio termico.
Sono compresi: le guarnizioni; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a
scatto; le cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; la
serratura con chiave per le porte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa del controtelaio e del
tamponamento opaco o trasparente. Compenso base per specchiature fisse
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 26 - Infissi interni ed esterni
TELAI FISSI
PIANO TERRA
ingresso PF.1 2,00 1,150 2,400 5,52
sala riunioni V.1 1,00 4,400 2,400 10,56
sala riunioni PF.2 1,00 2,770 2,400 6,65
ufficio PF.3 1,00 1,300 2,400 3,12
ufficio V.2 1,00 4,400 2,400 10,56
ufficio PF.3 1,00 1,300 2,400 3,12
ufficio PF.2 1,00 2,800 2,400 6,72
ufficio PF.3 1,00 1,300 2,400 3,12
ufficio PF.2 1,00 2,800 2,400 6,72
ufficio V.3 1,00 5,800 2,400 13,92
lounge room PF.3 1,00 1,300 2,400 3,12
PIANO PRIMO
uffici V.4 1,00 3,800 2,400 9,12
uffici PF.3 1,00 1,300 2,400 3,12
uffici V.1 1,00 4,400 2,400 10,56
uffici PF.3 2,00 1,300 2,400 6,24
uffici V.2 1,00 4,400 2,400 10,56
uffici PF.2 2,00 2,800 2,400 13,44
sala riunioni PF.3 2,00 1,300 2,400 6,24
ufficio V.3 1,00 5,700 2,400 13,68
ufficio PF.3 1,00 1,300 2,400 3,12
ufficio F.2 1,00 1,300 1,300 1,69
PIANO SECONDO AMPLIAMENTO
uffici - sala riunioni F.2 3,00 1,250 1,250 4,69
TELAI APRIBILI A/R
PIANO TERRA
porta ingresso PF.1 1,00 1,600 2,400 3,84
sala riunioni F.1 1,00 1,250 1,250 1,56
PIANO PRIMO
uffici  F.1 2,00 1,250 1,250 3,13
sala plotter F.1 1,00 1,250 1,250 1,56
TELAI APRIBILI SCORREVOLI
PIANO SECONDO AMPLIAMENTO
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vetrata continua terrazza specchiature apribili Fc.4 1,00 2,400 2,700 6,48
1,00 3,150 2,700 8,51
1,00 2,000 2,700 5,40
1,00 2,400 2,700 6,48

TELAIO SCORREVOLI
PIANO TERRA
uffici PF.2 - PF.3 7,00 1,250 2,400 21,00
PIANO PRIMO
uffici PF.2 - PF.3 8,00 1,250 2,500 25,00
uffici F.2 1,00 2,500 1,250 3,13
PIANO SECONDO AMPLIAMENTO
uffici - sala riunioni F.2 3,00 2,500 1,250 9,38

SOMMANO m² 251,06 232,63 58´404,09

272 / 240 Finestre, porte-finestra e porte esterne in alluminio. Infisso per finestre,
09.03.003* porte- finestra e porte di alluminio a taglio termio e giunto aperto della
.002 sezione minima di mm 65 e dello spessore minimo dei profilati di mm 1,5

rifinito con finitura ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in
opera. Tutti i profilati sono costituiti da n. 2 elementi assemblati
meccanicamente con due lamelle di poliammide formanti il taglio termico.
Sono compresi: le guarnizioni; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a
scatto; le cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; la
serratura con chiave per le porte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa del controtelaio e del
tamponamento opaco o trasparente.Inserimento su telaio fisso di anta finestra
o portafinestra a battente o vasistas
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 26 - Infissi interni ed esterni
TELAI APRIBILI A/R
PIANO TERRA
porta ingresso PF.1 1,00
sala riunioni F.1 1,00
PIANO PRIMO
uffici F.1 2,00
sala plotter F.1 1,00

SOMMANO cad 5,00 458,50 2´292,50

273 / 241 Finestre, porte-finestra e porte esterne in alluminio. Infisso per finestre,
09.03.003* porte- finestra e porte di alluminio a taglio termio e giunto aperto della
.003 sezione minima di mm 65 e dello spessore minimo dei profilati di mm 1,5

rifinito con finitura ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in
opera. Tutti i profilati sono costituiti da n. 2 elementi assemblati
meccanicamente con due lamelle di poliammide formanti il taglio termico.
Sono compresi: le guarnizioni; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a
scatto; le cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; la
serratura con chiave per le porte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa del controtelaio e del
tamponamento opaco o trasparente.Inserimento su telaio fisso di coppia ante
scorrevoli; anta di sezione minima 32 mm, adatta per finestre fino a 6 mq
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 26 - Infissi interni ed esterni
PIANO SECONDO AMPLIAMENTO
vetrata continua terrazza specchiature apribili
FC.2 1,00
FC.3 1,00
FC.4 2,00

SOMMANO cad 4,00 2´751,38 11´005,52

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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R I P O R T O 3´263´154,79

274 / 242 Facciate continue in alluminio. Reticolo fisso di facciata continua in
09.03.009.00 alluminio a taglio termico eseguita con profili metallici estrusi in lega
2 primaria UNI 3569-66 con finitura ossidata anodicamente a 15 micron.

L'interruzione del ponte termico tra la parte strutturale interna e l'esterno è
realizzato mediante l'interposizione di un profilato estruso di poliammide. Il
peso dei vetri non grava su tale profilato isolante ma è sopportato da appositi
elementi metallici che lo trasmettono alla struttura. Il collegamento dei
traversi ai montanti è eseguito mediante cavallotti in alluminio i quali
assicurano assieme alla giunzione la possibilità di dilatazione termica. Le
staffe di ancoraggio alla struttura dell' edificio, a movimento tridimensionale,
sono in acciaio verniciato. Le dilatazioni termiche orizzontali vengono
assorbite dal giunto montante - traverso, mentre quelle verticali dai canotti o
dalle asole dei montanti. La trasmittanza termica dei profili Uf deve essere di
almeno 2,3 W/mqK. Sono compresi: i rivestimenti perimetrali esterni di
raccordo della facciata con il vano esistente, la guaina di raccordo a terra e la
posa in opera secondo la regola dell'arte di tutto il sistema. E' esclusa la
fornitura e posa del tamponamento opaco o trasparente e dei profili di
raccordo interni. Eventuali porte e finestre inserite in facciata saranno da
compensare a parte. Sistema strutturale montanti e traversi con ritegni
meccanici a scomparsa delle specchiature e sigillatura esterna
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 26 - Infissi interni ed esterni
PIANO SECONDO AMPLIAMENTO
vetrata continua terrazza specchiatura fissa 37,150 2,700 100,31
COMPARTIMENTO REI - PIANO TERRA - si utilizza la presente voce 
per analogia e finalità di lavorazioni
vetrata ingresso / sala riunioni 4,16 3,500 14,56
vetrata ingresso / spazio centrale 1,32 3,500 4,62
vetrata ingresso / attesa *(lung.=2,2+0,94) 3,14 3,500 10,99
scala laterale 5,52 3,500 19,32
COMPARTIMENTO REI - PIANO PRIMO si utilizza la presente voce 
per analogia e finalità di lavorazioni
scala - perimetrale *(lung.=9,31+6+3) 18,31 3,100 56,76
COMPARTIMENTO REI - PIANO SECONDO si utilizza la presente 
voce per analogia e finalità di lavorazioni
scala - perimetrale *(lung.=2,51+3+3) 8,51 3,000 25,53

SOMMANO m² 232,09 462,52 107´346,27

275 / 243 Finestre, porte-finestra e porte esterne in alluminio. Infisso per finestre,
09.03.003* porte- finestra e porte di alluminio a taglio termio e giunto aperto della
.008 sezione minima di mm 65 e dello spessore minimo dei profilati di mm 1,5

rifinito con finitura ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in
opera. Tutti i profilati sono costituiti da n. 2 elementi assemblati
meccanicamente con due lamelle di poliammide formanti il taglio termico.
Sono compresi: le guarnizioni; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a
scatto; le cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; la
serratura con chiave per le porte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa del controtelaio e del
tamponamento opaco o trasparente.Inserimento su telaio fisso di elemento
mobile per finestra scorrevole; anta di sezione minima 55 mm
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 26 - Infissi interni ed esterni

PIANO TERRA
uffici PF.2 - PF.3 7,00
PIANO PRIMO
uffici PF.2 - PF.3 8,00
uffici  - F.2 1,00
PIANO SECONDO AMPLIAMENTO
uffici - sala riunioni  F.2 3,00

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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R I P O R T O 19,00 3´370´501,06

SOMMANO cad 19,00 2´545,45 48´363,55

276 / 244 Accessori per infissi. Accessori per infissi in alluminio Compenso agli infissi
09.03.011* in alluminio realizzati con meccanismo di apertura ad ante a ribalta.
.001 SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE

Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 26 - Infissi interni ed esterni
TELAI APRIBILI A/R
PIANO TERRA
porta ingresso PF.1 1,00
sala riunioni F.1 1,00
PIANO PRIMO
uffici  F.1 2,00
sala plotter F.1 1,00
TELAI APRIBILI SCORREVOLI
PIANO SECONDO AMPLIAMENTO
vetrata continua terrazza specchiature apribili
FC.2 1,00
FC.3 1,00
FC.4 2,00

TELAIO SCORREVOLI
PIANO TERRA
uffici PF.2 - PF.3 7,00
PIANO PRIMO
uffici PF.2 - PF.3 8,00
uffici F1 3,00
PIANO SECONDO AMPLIAMENTO
uffici - sala riunioni F.2 3,00

SOMMANO cad 30,00 113,60 3´408,00

277 / 245 Accessori per infissi. Accessori per infissi in alluminio Compenso agli infissi
09.03.011* in alluminio per serratura a tre punti di chiusura
.006 SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE

Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 26 - Infissi interni ed esterni
PIANO TERRA 8,00
PIANO PRIMO 12,00
PIANO SECONDO AMPLIAMENTO 7,00

SOMMANO cad 27,00 107,27 2´896,29

278 / 246 Accessori per infissi. Accessori per infissi in alluminio Compenso agli infissi
09.03.011* in alluminio per apertura con maniglione antipanico
.007 SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE

Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 26 - Infissi interni ed esterni
PIANO TERRA - PORTA INGRESSO 1,00
PIANO TERRA - PORTA SU COMPARTO REI 3,00
PIANO PRIMO 1,00
PIANO SECONDO 1,00

SOMMANO cad 6,00 163,66 981,96

279 / 247 Accessori per infissi. Accessori per infissi in alluminio Compenso agli infissi
09.03.011* con maniglione antipanico per maniglia esterna con serratura
.008 SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE

Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 26 - Infissi interni ed esterni
PIANO TERRA - PORTA INGRESSO 1,00

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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R I P O R T O 1,00 3´426´150,86

SOMMANO cad 1,00 94,08 94,08

280 / 248 Finiture per infissi. Finiture particolari per infissi in alluminio Compenso per
09.03.012.00 anodizzazione con procedimento elettrocolore e per verniciatura al forno nei
1 colori R.A.L. (mazzetta colori standard).

SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 26 - Infissi interni ed esterni
Vedi voce n° 239 [m² 251.06] 251,06

SOMMANO m² 251,06 18,00 4´519,08

281 / 249 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da
09.06.006* due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su
.008 infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la

sigillatura esterna con silicone o la guarnizione in gomma con eventuale
collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Misurazione minima m² 0,40 (sovrapprezzo per obliqui +
30% - sovrapprezzo per achi + 50% - sovrapprezzo per oblò + 100%) Esclusi
oneri di movimentazione in cantiere con autogru o manuale necessario per
lastre di peso > 30 kg Vetro camera mm 8/9-15-8/9 (Ug=2,7 W/m2K)
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 26 - Infissi interni ed esterni
Vedi voce n° 239 [m² 251.06] 251,06

SOMMANO m² 251,06 152,15 38´198,78

282 / 250 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da
09.06.006.01 due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su
2 infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la

sigillatura esterna con silicone o la guarnizione in gomma con eventuale
collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Misurazione minima m² 0,40 (sovrapprezzo per obliqui +
30% - sovrapprezzo per achi + 50% - sovrapprezzo per oblò + 100%) Esclusi
oneri di movimentazione in cantiere con autogru o manuale necessario per
lastre di peso > 30 kg Sovrapprezzo per lastra pvb acustico
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 26 - Infissi interni ed esterni
Vedi voce n° 249 [m² 251.06] 251,06

SOMMANO m² 251,06 15,82 3´971,77

283 / 251 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da
09.06.006.01 due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su
3 infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la

sigillatura esterna con silicone o la guarnizione in gomma con eventuale
collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Misurazione minima m² 0,40 (sovrapprezzo per obliqui +
30% - sovrapprezzo per achi + 50% - sovrapprezzo per oblò + 100%) Esclusi
oneri di movimentazione in cantiere con autogru o manuale necessario per
lastre di peso > 30 kg Sovrapprezzo per gas argon
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 26 - Infissi interni ed esterni
Vedi voce n° 250 [m² 251.06] 251,06

SOMMANO m² 251,06 12,40 3´113,14

284 / 252 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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R I P O R T O 3´476´047,71

09.06.006.01 due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su
4 infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la

sigillatura esterna con silicone o la guarnizione in gomma con eventuale
collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Misurazione minima m² 0,40 (sovrapprezzo per obliqui +
30% - sovrapprezzo per achi + 50% - sovrapprezzo per oblò + 100%) Esclusi
oneri di movimentazione in cantiere con autogru o manuale necessario per
lastre di peso > 30 kg Sovrapprezzo per canalina a bordo caldo
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 26 - Infissi interni ed esterni
Vedi voce n° 251 [m² 251.06] 251,06

SOMMANO m² 251,06 12,90 3´238,67

285 / 253 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da
09.06.006.01 due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su
5 infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la

sigillatura esterna con silicone o la guarnizione in gomma con eventuale
collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Misurazione minima m² 0,40 (sovrapprezzo per obliqui +
30% - sovrapprezzo per achi + 50% - sovrapprezzo per oblò + 100%) Esclusi
oneri di movimentazione in cantiere con autogru o manuale necessario per
lastre di peso > 30 kg Sovrapprezzo per vetro basso emissivo per il risparmio
energetico con emissività 0,03 (Ug=1,1 W/m2K)
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 26 - Infissi interni ed esterni
Vedi voce n° 252 [m² 251.06] 251,06

SOMMANO m² 251,06 21,14 5´307,41

286 / 254 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da
09.06.006.01 due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su
8 infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la

sigillatura esterna con silicone o la guarnizione in gomma con eventuale
collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Misurazione minima m² 0,40 (sovrapprezzo per obliqui +
30% - sovrapprezzo per achi + 50% - sovrapprezzo per oblò + 100%) Esclusi
oneri di movimentazione in cantiere con autogru o manuale necessario per
lastre di peso > 30 kg Sovrapprezzo per vetro a controllo solare (Ug=1,0 W/
m2K g<0,35)
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 26 - Infissi interni ed esterni
Vedi voce n° 253 [m² 251.06] 251,06

SOMMANO m² 251,06 87,29 21´915,03

287 / 258 Porta antincendio ad un battente costruita su misura, omologata UNI 9273,
16.02.002.00 per altezze fino a mm 2150. Porta antincendio ad un battente, costruita su
1 misura ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera.

Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il
battente con doppia maniglia; la serratura con chiave patent; la guarnizione
termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; la targhetta
identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le
opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. L'opera e'
valutata con una quota fissa per ciascuna porta più una quota aggiuntiva in
funzione della superficie complessiva delle porte misurata sul foro muro a
contatto con il telaio. Dimensioni min/max del foro muro a contatto con il
telaio; L x H = 500 x 1750 / 1300 x 2150 (mm). Quota fissa per ciascuna
porta REI 60.

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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R I P O R T O 3´506´508,82

SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 26 - Infissi interni ed esterni
PIANO TERRA - VETRATE
ingresso filtro 3,00
PIANO PRIMO - VETRATE
scala 1,00
PIANO SECONDO - VETRATE
scala 1,00

SOMMANO cad 5,00 302,77 1´513,85

288 / 276 Cristallo stratificato. Cristallo stratificato composto da due o più strati di
09.06.009.00 vetro float trasparenti usando lastre float chiaro e PVB trasparente; la
3 trasmissione luminosa non deve essere alterata e deve presentare gli stessi

valori del vetro normale; presentare una resistenza al calore pari a 80°C max;
un peso per mm di spessore di vetro kgxm² 2,5; una resistenza alla flessione
e trazione (secondo DIN 52303) 3000 6000 N/cm² (circa Kg/cm² 300- 600);
una durezza secondo Mohs 6-7; deve resistere all'azione di acidi escluso
l'acido cloridrico. Fornito e posto in opera. Sono compresi: la protezione dei
bordi delle lastre contro acidi e solventi; i tagli e gli sfridi; la sigillatura con
mastice idoneo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Misurazione minima m² 0,30. Vetro stratificato spess. mm 10/11.
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 26 - Infissi interni ed esterni
BALAUSTRA BALLATOIO PIANO PRIMO *(lung.=6,20+1,6) 7,80 1,200 9,36
BALAUSTRA INTERNA FINESTRE SCORREVOLI
PIANO TERRA 7,00 1,30 1,000 9,10
PIANO PRIMO 8,00 1,30 1,000 10,40
COMPARTIMENTO REI - PIANO TERRA - si utilizza la presente voce 
per analogia e finalità di lavorazioni
vetrata ingresso / sala riunioni 4,16 3,500 14,56
vetrata ingresso / spazio centrale 1,32 3,500 4,62
vetrata ingresso / attesa *(lung.=2,2+0,94) 3,14 3,500 10,99
scala laterale 5,52 3,500 19,32
COMPARTIMENTO REI - PIANO PRIMO si utilizza la presente voce 
per analogia e finalità di lavorazioni
scala - perimetrale *(lung.=9,31+6+3) 18,31 3,100 56,76
COMPARTIMENTO REI - PIANO SECONDO si utilizza la presente 
voce per analogia e finalità di lavorazioni
scala - perimetrale *(lung.=2,51+3+3) 8,51 3,000 25,53

SOMMANO m² 160,64 76,79 12´335,55

289 / 277 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non
10.01.001.00 strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in
1 opera. Sono compresi: una mano di minio; tutti i lavori di muratura

occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Per puntazze, staffe, grappe, zanche, braccioli, cicogne, collarini, cerniere,
bandelle, spagnolette, nottoli, ganci, perni e simili.
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 26 - Infissi interni ed esterni
SISTEMA FISSAGGIO VETRO A TERRA IN ACCIAIO
BALAUSTRA BALLATOIO PIANO PRIMO *(lung.=6,20+1,6) 7,80 35,000 273,00
BALAUSTRA INTERNA FINESTRE SCORREVOLI
PIANO TERRA 7,00 1,30 35,000 318,50
PIANO PRIMO 8,00 1,30 35,000 364,00

SOMMANO kg 955,50 10,13 9´679,22

290 / 281 Fornitura e posa in opera di finestra EFC piana per l’evacuazione di fumo e

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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ARCHEE_N calore Stratificata Antieffrazione -73Q elettrica tipo Velux - Posa di finestra
P009 per tetti piani VELUX elettrica con basamento e battente in PVC estruso

bianco (RAL 9016) isolato internamente. Apertura elettrica tramite
pantografi.
Sistema di apertura con motore a catena integrato dotato di pantografi per
l’apertura assistita del battente.Apertura per l’evacuazione di fumo e calore:
500mm. Apertura per la ventilazione naturale: 150mm.
Vetrata isolante stratificata di sicurezza antivandalismo classe P4A - UNI EN
356:2002, [7,5mm(3+3mm stratificato di sicurezza con 1,52mm PVB -
interno) + 14,5mm(Argon) + 4mm(esterno)] con cornici fermavetro avvitate.
Cupola in policarbonato con spessore 3mm (trasparente o opalina)
trasmittanza luminosa tv=0,70 (trasparente) o tv=0,26 (opalina) - EN 410,
fattore solare vetro g=0,50 (trasparente) o g=0,23 (opalina) - EN 410.
Montaggio con viti anti-intrusione. Cupola con classe di reazione al fuoco
AA (Standard BS 476-3).
Trasmittanza termica complessiva finestra Urc,ref300=0,99 W/(m²K), Area:
3,4m² - EN 1873:2014, trasmittanza termica vetro Ug=1,1 W/(m²K) - EN
673, abbattimento acustico rumori aerei Rw=33dB - EN ISO 10140-2, tenuta
all’aria = classe 4 - EN 12153, resistenza all’impatto (pesi elevati) = classe
SB 1200 - EN 1873, resistenza all’impatto (prova del pendolo) vetro interno
classe 1B1- UNI EN 12600, reazione al fuoco= classe B-s1,d0 - EN 13501-1,
impermeabilità all’acqua=test superato - EN 1873, carico vento WL 3000,
resistenza al calore  B300, apertura sotto carico SL 1000 (dimensione
100x100) o SL 500 (dimensione 120x120), bassa temperatura T (-15) - EN
12101-2.
Il sistema di alimentazione è composto da unità di controllo KFC 210 EU*
(per n.4 EFC) o KFC 220 EU (per n.8 EFC) con pulsante di emergenza
integrato KFK 100WW* e sensore fumo a rilevazione ottica KFA 100WW*.
Comprensivo di sensore pioggia KLA 200WW*. Dimensioni telaio (BxH,
cm): 120x120.
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 26 - Infissi interni ed esterni
scala interna 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´746,00 3´746,00

291 / 284 Fornitura e posa in opera tende a rullo esterne comprese di motorizzazione e
ARCHEE_N sensore vento pioggia. Comprensivo di cassonetto e staffe a vista in alluminio
P004 anodizzato tipo Model System Italia Italiascreen FM 41 C2 Cassonetto Ø 130

mm o similari. Tessuto filtrante, peso 420 gr/mq ingnifugo, complete di
comando a motore
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 26 - Infissi interni ed esterni
PIANO TERRA
fronte ingresso 1,00 4,400 2,500 11,00
fronte via fermo 1,00 4,000 2,500 10,00
fronte via fermo 3,00 2,500 2,500 18,75
fronte via fermo 2,00 4,000 2,500 20,00
fronte via montagnola 1,00 4,000 2,500 10,00
fronte via montagnola 1,00 3,000 2,500 7,50
fronte via montagnola 1,00 5,800 2,500 14,50
PIANO PRIMO
fronte ingresso 1,00 3,800 2,500 9,50
fronte ingresso 2,00 2,500 2,500 12,50
fronte via fermo 3,00 2,500 2,500 18,75
fronte via fermo 2,00 4,000 2,500 20,00
fronte via fermo 1,00 4,400 2,500 11,00
fronte via montagnola 2,00 2,500 2,500 12,50
fronte via montagnola 1,00 5,800 2,500 14,50

SOMMANO m2 190,50 223,14 42´508,17

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

A   R I P O R T A R E 3´576´291,61
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R I P O R T O 3´576´291,61

292 / 285 Porte in legno tamburate laccate bianche RAL 9010. Porte in legno
09.01.006* tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura cellulare interna a
.001 nido d'ape con maglia esagonale, intelaiatura perimetrale in legno di Abete e

pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2 mm, battente con spalla, completa di
mostre da mm 10x70, telaio ad imbotte fino mm 110 con guarnizione di
battuta in gomma antirumore, fornite e poste in opera. . Sono compresi: posa
in opera, le cerniere anuba in acciaio da mm 14; la serratura; la maniglia in
alluminio anodizzato; la mano di preparazione e la laccatura; gli eventuali
vetri, ove occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio, il trasporto e la
posizione ai piani della porta stessa. Ad una anta, misure standard
(dimensioni luce netta cm 75- 80-90 x 210).
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 26 - Infissi interni ed esterni
n. 2 porte scorrevoli piano terra 2,00

SOMMANO cad 2,00 523,30 1´046,60

293 / 286 Porte in legno tamburate laccate bianche RAL 9010. Porte in legno
09.01.006* tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura cellulare interna a
.002 nido d'ape con maglia esagonale, intelaiatura perimetrale in legno di Abete e

pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2 mm, battente con spalla, completa di
mostre da mm 10x70, telaio ad imbotte fino mm 110 con guarnizione di
battuta in gomma antirumore, fornite e poste in opera. . Sono compresi: posa
in opera, le cerniere anuba in acciaio da mm 14; la serratura; la maniglia in
alluminio anodizzato; la mano di preparazione e la laccatura; gli eventuali
vetri, ove occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio, il trasporto e la
posizione ai piani della porta stessa. A due ante, misure standard (dimensioni
luce netta da cm 110 a cm 180 x 210).
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 26 - Infissi interni ed esterni
porta a doppia anta piano S1 Demanio 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´009,67 1´009,67

294 / 287 Fornitura e posa in opera di telai metallici per porte tipo scrigno 80/90x210
ARCHEE_N su parete in cartongesso
P003 SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE

Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 26 - Infissi interni ed esterni
PIANO TERRA 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 350,00 700,00

Recupero acque meteoriche  (SbCat 27)

295 / 295 Sistema per recupero acqua piovana, composto da serbatoio da interro in
27.14.011* polietilene con pozzetto d'ispezione, coperchio verde, filtro interno a cestello,
.003 rimovibile per pulizia, con maglia fine a 0,35 mm, sifone di troppo pieno con

protezione contro i topi, pompa sommersa di adeguata portata prevalenza con
protezione per funzionamento a secco, dispositivo di controllo pressione e
corrente, box di allacciamento acqua, tubo flessibile da 10 m. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a regola
d'arte. Capacità 4800 litri
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 27 - Recupero acque meteoriche
COMPLETE DI CENTRALINA DI COMANDO E TROPPO PIENO 4,00

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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R I P O R T O 4,00 3´579´047,88

SOMMANO cad 4,00 3´649,66 14´598,64

Isolamenti ed Impermeabilizzazioni  (SbCat 28)

296 / 221 Fornitura e posa in opera di isolamento termoacustico con pannelli isolanti in
27.06.008* fibra di legno, esenti da trattamenti chimici, posati congiunti sfalsati o a

secco. Il pannello è realizzato mediante processi di infeltrimento ad umido,
formatura senza compressione e senza l’uso di collanti aggiunti,
esclusivamente per aggregazione mediante il potere aggregante della lignina
naturale presente nella fibra stessa. Spessore 19 mm. di riferimento di circa
200 kg/m³ e conduttività termica dichiarata di riferimento di circa 0,042 W/
mK. Classe di reazione al fuoco E secondo le norme UNI di riferimento.
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 28 - Isolamenti ed Impermeabilizzazioni
FIBRA DI LEGNO fino a spessore 12 cm - 0.039
TERRAZZE ESTERNE - SOTTO MASSETTO doppio strato *
(par.ug.=175,39+72,53) 247,92 6,000 1´487,52
PARETI PERIMETRALI DI TAMPONAMENTO spessore 8 cm
prospetto Via Montagnola 145,00 4,000 580,00
prospetto Via Fermo 275,00 4,000 1´100,00
prospetto Ingresso 145,00 4,000 580,00
prospetto a confine (Retro) 250,00 4,000 1´000,00
ampliamento lato terrazza 4,00 12,50 3,800 190,00
a detrarre infissi su tutti i piani escluse pareti continue vetrate piano 
ampliamento superiori a 4 mq -228,00 4,000 -912,00
PIANO S1
perimetrali *(lung.=5,08+4,24+4,24) 4,00 13,56 4,400 238,66

Sommano positivi m² 5´176,18
Sommano negativi m² -912,00

SOMMANO m² 4´264,18 12,77 54´453,58

297 / 222 Fornitura e posa in opera di isolamento termoacustico con pannelli isolanti in
27.06.009* lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, esenti da

trattamenti chimici, resistenti agli insetti ed all’umidità, conformi alle norme
UNI di riferimento, spessore 50 mm, omologati in classe 1 di reazione al
fuoco, bordi diritti, posati in opera con giunti ben accostati tra di loro o in
doppio spessore e fissati alle strutture con collanti o mastice naturali.
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 28 - Isolamenti ed Impermeabilizzazioni
FIBRA DI LEGNO fino a spessore 12 cm - 0.039
TERRAZZE ESTERNE - SOTTO MASSETTO doppio strato *
(par.ug.=175,39+72,53) 247,92 2,000 495,84
PARETI PERIMETRALI DI TAMPONAMENTO 
prospetto Via Montagnola 145,00
prospetto Via Fermo 275,00
prospetto Ingresso 145,00
prospetto a confine (Retro) 250,00
ampliamento lato terrazza 12,50 3,800 47,50
a detrarre infissi su tutti i piani escluse pareti continue vetrate piano 
ampliamento superiori a 4 mq -228,00
PIANO S1
perimetrali *(lung.=5,08+4,24+4,24) 13,56 4,400 59,66
PARETI PERIMETRALI

Sommano positivi m² 1´418,00
Sommano negativi m² -228,00

SOMMANO m² 1´190,00 56,50 67´235,00

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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298 / 224 Fornitura e posa in opera di telo impermeabile TIPO IMPERMEA EPDM
ARCHEE_N Prelasti in caucciù sintetico EPDM (Etilene Propilene Diene Monomero)
P017 vulcanizzata in doppio strato, dello spessore di mm 1,20 / 1,50. I teli possono

essere forniti prefabbricati su misura e forma fino a 2000 m² in un unico
pezzo. Le eventuali giunzioni tra i teli vengono effettuate tramite saldatura
elastica Thermobond mediante l’ausilio di una macchina ad aria calda.
La dimensione massima di un telo prefabbricato, dipende dalle possibilità di
trasporto, dalle attrezzature disponibili e dalle condizioni in cantiere. Il peso
della membrana di spessore mm 1.20 è di 1,300 kg/m² e dello spessore mm
1.50 è di 1,700 kg/m².
Prodotto marcato CE, a norma EN 13956, elasticità 300%  min., resistente ai
raggi UV e all’ozono, resistente da -40 a + 120°C, resistente ai
microrganismi, resistente alle radici secondo FLL.
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 28 - Isolamenti ed Impermeabilizzazioni
1° IMPERMEABILIZZAZIONE SOTTO AL MASSETTO
terrazza ampliamento 175,39
risvolti e sormonti *(par.ug.=175,39*0,10) 17,54 17,54
terrazza impianti 72,53
risvolti e sormonti *(par.ug.=72,53*0,10) 7,25 7,25
PAVIMENTAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONE ESTERNA
A stima - INGRESSO 65,00

SOMMANO m² 337,71 78,18 26´402,17

299 / 225 MEMBRANA CEMENTIZIA ELASTICA MONOCOMPONENTE
04.10.023* IMPERMEABILIZZANTE. Fornitura e posa di malta cementizia

premiscelata, monocomponente in grado di realizzare una guaina
impermeabile dotata di elevata elasticità e flessibilità per il trattamento di
protezione delle superfici in calcestruzzo e per l’impermeabilizzazione di
substrati. Caratteristiche della malta: resistenza all’attacco di agenti chimici
quali cloruri (sali disgelanti, acqua di mare ecc.), solfati, piogge acide,
anidride carbonica; conformità a EN 1504-2; forza di aderenza per trazione
diretta dopo 28 gg (UNI EN 1542) con traffico, per sistemi flessibili uguale o
superiore a 1,5 N/mm²; conformità a UNI EN 14891 “Prodotti
impermeabilizzanti applicati liquidi da utilizzare sotto le “piastrellature”;
adesione a trazione iniziale: 1,5 N/mm²; adesione a trazione dopo
immersione in acqua: 0,6 N/mm²; adesione a trazione dopo invecchiamento
termico: 1,6 N/mm²; adesione a trazione dopo cicli gelo-disgelo: 0,8 N/mm²;
adesione a trazione dopo contatto con acqua di calce: 0,7 N/mm²;
impermeabilità: nessuna penetrazione; crack bridging in condizioni normali
(20°C): 0,8 mm; a base di cemento, inerti selezionati, additivi
superfluidificanti, agenti per il controllo del ritiro sia in fase platica che in
fase indurita e fibre di polipropilene.
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 28 - Isolamenti ed Impermeabilizzazioni
2° IMPERMEABILIZZAZIONE SOPRA AL MASSETTO
terrazza ampliamento 175,39
risvolti 7,00
terrazza impianti 72,53
risvolti 4,00

SOMMANO m² 258,92 31,33 8´111,96

300 / 226 Barriera al vapore in polietilene da mm 0,4. Barriera al vapore costituita da
07.02.038.00 fogli di polietilene dello spessore di mm. 0,4, fornita e posta in opera. I fogli
2 sono ricavati da granulo vergine, colore neutro o colore bianco, peso

specifico Kg/dm³ 0,95, posati a secco nei seguenti due modi: MODO 1 - con
cm 20 di sovrapposizione e risvoltati sulle parti verticali per cm 10; oppure
MODO 2 - con cm 5 di sovrapposizione, sigillati con nastro di giunzione

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

A   R I P O R T A R E 3´749´849,23
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monoadesivo largo cm 8, risvoltati sulle parti verticali per cm 10. Con
collegamento a tutti i corpi fuoriuscenti sempre con nastro di giunzione. Da
usare anche per pareti verticali. E' compresa la fornitura, la posa in opera e
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sigillatura MODO 2;
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 28 - Isolamenti ed Impermeabilizzazioni
SOPRA ALL'ISOLAMENTO NATURALE PRIMA DEL MASSETTO 
DELLE PENDENZE
terrazza ampliamento 175,39
risvolti 7,00
terrazza impianti 72,53
risvolti e sormonti 4,00

SOMMANO m² 258,92 4,86 1´258,35

301 / 227 Isolante acustico per pavimenti. Isolante acustico per pavimenti in feltro
07.03.007 costituito da fibre di vetro lunghe feltrate e legate mediante collanti, con una

faccia rivestita da un film di polietilene microforato per uno spessore del
pannello di mm 3, fornito e posto in opera. Sono compresi: i risvolti; le
sovrapposizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 28 - Isolamenti ed Impermeabilizzazioni
tipo Upgrei isolgomma o similari - gomma riciclata 
PIANO TERRA
ingresso filtro 41,95
atrio interno 37,35
reception 12,00
sala riunioni 13,21
bagno e antibagno *(par.ug.=3,30+3,96) 7,26 7,26
locale ced 6,62
archivi *(par.ug.=25,11+26,36) 51,47 51,47
disimpegno e aggergazione 87,78
bagni e servizio *(par.ug.=2,58+3,28+8,43+2,92+5,39+6,60+8) 37,20 37,20
lounge room 36,85
ufficio 18,68
ufficio 28,19
ufficio 37,84
ufficio 50,78
ufficio 17,03
sala polifunzionale 47,37
PIANO PRIMO
distribuzione 124,55
ufficio 20,41
ufficio 24,98
ufficio 41,67
ufficio 18,90
ufficio 34,23
ufficio 38,04
ufficio 16,47
ufficio 16,76
ufficio 17,59
ufficio 35,06
ufficio 25,34
ufficio 19,37
sala riunioni 37,00
bagni *(par.ug.=10,90+4,30+2,14+1,92+1,92) 21,18 21,18
sala plotter 9,45
bagni *(par.ug.=6,24+1,5+1,5) 9,24 9,24
PIANO SECONDO AMPLIAMENTO
foyer attesa 89,80
ufficio 15,82
ufficio 32,54

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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ufficio 32,37
bagni *(par.ug.=2,24+2,27+3,24+5,41) 13,16 13,16
sala riunioni 7,27
TERRAZZE ESTERNE
 *(par.ug.=175,39+72,53) 247,92 247,92

SOMMANO m² 1´480,70 7,65 11´327,36

302 / 291 Fornitura e posa in opera di isolamento termoacustico a cappotto, realizzato
27.06.025* mediante l'impiego di pannelli isolanti in fibra di legno. Classe di reazione al

fuoco E secondo le norme UNI di riferimento. Applicazione di profili
paraspigoli in corrispondenza di angoli vivi e aperture del fabbricato. -
Spessore 60 mm; - Conduttività di riferimento di circa termica 0,042 W/m K
SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE
Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 28 - Isolamenti ed Impermeabilizzazioni
CAPPOTTO DENSITA' 160 KG/MC - 0.039
PARETI PERIMETRALI DI TAMPONAMENTO 
prospetto Via Montagnola 145,00
prospetto Via Fermo 275,00
prospetto Ingresso 145,00
prospetto a confine (Retro) 250,00
ampliamento lato terrazza 12,50 3,800 47,50
a detrarre infissi su tutti i piani escluse pareti continue vetrate piano
ampliamento -228,00
PIANO S1
perimetrali *(lung.=5,08+4,24+4,24) 13,56 4,400 59,66

Sommano positivi m² 922,16
Sommano negativi m² -228,00

SOMMANO m² 694,16 88,00 61´086,08

303 / 294 Pannello in XPS certificato CAM, conducibilità termica dichiarata max 0.035
07.01.004.00 W/mK, compensato per ogni centimetro di spessore
3 SpCat 4 - ARCHITETTONICO E FINITURE

Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
SbCat 28 - Isolamenti ed Impermeabilizzazioni
PIANO S1 CONTROTERRA - sotto massetto
10 cm spessore - 0.033 473,00 12,000 5´676,00

SOMMANO m² x cm 5´676,00 2,21 12´543,96

IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI  (SpCat 5)

304 / 299 Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnologici, eseguito in
13.21.002* vista con tubazioni in pvc. Collegamento elettrico di regolazione di impianti

tecnologici, eseguito in vista con tubazioni in PVC per alimentare dal quadro
elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di regolazione (termostato,
umidostato, flussostato, sonda di temperatura, pressostato, valvola di zona,
servomotore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una
distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la
fornitura e posa in opera delle canalizzazioni, delle scatole di derivazione in
PVC autoestinguenti, atte a garantire il grado di protezione prescritto per
l'ambiente (min. IP 44) sia con l'uso di filettature che di raccordi, dei
conduttori ad isolamento in PVC o in gomma, comunque non propaganti
l'incendio di sezione minima pari a mm² 1,5 e dei morsetti del tipo a mantello
o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente
funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per
ogni collegamento.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Travi fredde e serrande tagliafuoco piano terra 17,00

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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R I P O R T O 17,00 3´836´064,98

Travi fredde e serrande tagliafuoco piano primo 20,00
Travi fredde e serrande tagliafuoco ampliamento 7,00

SOMMANO cad 44,00 135,08 5´943,52

305 / 300 Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito
13.21.006* in vista con tubazioni in PVC. Collegamento elettrico di potenza di
.001 apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in PVC per

alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di
potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unità
termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della
centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico,
comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in
PVC autoestinguenti filettabili o raccordabili, dei conduttori ad isolamento in
PVC o in gomma entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al
tipo di impiego, mai inferiore a mm² 1,5 sia di fase che di protezione, delle
scatole di derivazione in PVC atte a garantire il grado di protezione richiesto
per l'ambiente (min. IP 44), dei morsetti del tipo a mantello o similare. Il tutto
posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso
l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni coll. monofase max
16 A.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra fan coil + recuperatore di calore + aspirazione bagni + pompe 5,00
Piano primo fan coil + recuperatore di calore + aspirazione bagni + pompe 4,00
Ampliamento fan coil + recuperatore di calore + aspirazione bagni + pompe 7,00

SOMMANO cad 16,00 120,69 1´931,04

306 / 301 Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito
13.21.006* in vista con tubazioni in PVC. Collegamento elettrico di potenza di
.004 apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in PVC per

alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di
potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unità
termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della
centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico,
comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in
PVC autoestinguenti filettabili o raccordabili, dei conduttori ad isolamento in
PVC o in gomma entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al
tipo di impiego, mai inferiore a mm² 1,5 sia di fase che di protezione, delle
scatole di derivazione in PVC atte a garantire il grado di protezione richiesto
per l'ambiente (min. IP 44), dei morsetti del tipo a mantello o similare. Il tutto
posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso
l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni coll. trifase max 32
A.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Concessionaria 1,00
Ampliamento 1,00

SOMMANO cad 2,00 130,05 260,10

307 / 302 Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito
13.21.006* in vista con tubazioni in PVC. Collegamento elettrico di potenza di
.005 apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in PVC per

alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di
potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unità
termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della
centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico,
comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in
PVC autoestinguenti filettabili o raccordabili, dei conduttori ad isolamento in
PVC o in gomma entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al
tipo di impiego, mai inferiore a mm² 1,5 sia di fase che di protezione, delle
scatole di derivazione in PVC atte a garantire il grado di protezione richiesto
per l'ambiente (min. IP 44), dei morsetti del tipo a mantello o similare. Il tutto
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posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso
l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni coll. trifase max 63
A.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Pompa di calore + UTA 2,00

SOMMANO cad 2,00 221,13 442,26

308 / 303 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto
15.01.001* luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto
.001 in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con

caratteristiche analoghe; i conduttori tipo FS17, con classe di reazione al
fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1,5; la
scatola portafrutto incassata a muro; il frutto; la placca in materiale plastico o
metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce
comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Ampliamento 498,000 498,00

SOMMANO cad 498,00 45,18 22´499,64

309 / 304 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto
15.01.001* luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto
.002 in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con

caratteristiche analoghe; i conduttori tipo FS17, con classe di reazione al
fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1,5; la
scatola portafrutto incassata a muro; il frutto; la placca in materiale plastico o
metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce con
doppia linea di alimentazione (doppio).
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Tapparelle piano terra 10,00
Tapparelle piano primo 12,00

SOMMANO cad 22,00 53,07 1´167,54

310 / 305 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto
15.01.001* luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto
.003 in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con

caratteristiche analoghe; i conduttori tipo FS17, con classe di reazione al
fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1,5; la
scatola portafrutto incassata a muro; il frutto; la placca in materiale plastico o
metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di
comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 26,00
Piano primo 23,00
Ampliamento 10,00

SOMMANO cad 59,00 61,94 3´654,46

311 / 306 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto
15.01.001* luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto
.009 in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con

caratteristiche analoghe; i conduttori tipo FS17, con classe di reazione al
fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1,5; la
scatola portafrutto incassata a muro; il frutto; la placca in materiale plastico o
metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Incremento al
punto luce in traccia per quota linea dorsale. Escluse le opere murarie
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SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 206,00
Piano primo 182,00
Ampliamento 96,00

SOMMANO cad 484,00 41,84 20´250,56

312 / 307 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto
15.01.001* luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto
.009 in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con

caratteristiche analoghe; i conduttori tipo FS17, con classe di reazione al
fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1,5; la
scatola portafrutto incassata a muro; il frutto; la placca in materiale plastico o
metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Incremento al
punto luce in traccia per quota linea dorsale. Escluse le opere murarie
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Concessionaria 39,00

SOMMANO cad 39,00 41,84 1´631,76

313 / 308 Sensore di movimento temporizzato per comando accensione luci
NPE09 SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI

Piano terra 7,00
Piano primo 7,00
Ampliamento 4,00

SOMMANO cad 18,00 100,62 1´811,16

314 / 309 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto
15.01.001* luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto
.001 in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con

caratteristiche analoghe; i conduttori tipo FS17, con classe di reazione al
fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1,5; la
scatola portafrutto incassata a muro; il frutto; la placca in materiale plastico o
metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce
comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
PT e PS 116,000 116,00
PI 85,000 85,00
Ampliamento 48,000 48,00

SOMMANO cad 249,00 45,18 11´249,82

315 / 310 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e
15.01.002* punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese:
.001 le scatole di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o

canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori
tipo FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di
fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto; il frutto; gli stop; le viti
di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato
(semplice).
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Ampliamento 3,00

SOMMANO cad 3,00 56,64 169,92

316 / 311 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e
15.01.002* punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese:
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.002 le scatole di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o
canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori
tipo FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di
fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto; il frutto; gli stop; le viti
di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio).
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Ampliamento 3,00

SOMMANO cad 3,00 61,02 183,06

317 / 312 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia
15.02.001* esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di
.001 derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con

caratteristiche analoghe; i conduttori tipo FS17, con classe di reazione al
fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per
prese fino a 16A), mm² 6 (per prese fino a 32A), per una lunghezza massima
di m. 10,00 dalla derivazione della dorsale; la scatola portafrutto; il frutto; la
placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente,
incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 40,00
Piano primo 22,00
Ampliamento 21,00

SOMMANO cad 83,00 67,51 5´603,33

318 / 313 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia
15.02.001* esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di
.001 derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con

caratteristiche analoghe; i conduttori tipo FS17, con classe di reazione al
fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per
prese fino a 16A), mm² 6 (per prese fino a 32A), per una lunghezza massima
di m. 10,00 dalla derivazione della dorsale; la scatola portafrutto; il frutto; la
placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente,
incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Concessionaria 35,00

SOMMANO cad 35,00 67,51 2´362,85

319 / 314 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia
15.02.001* esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di
.005 derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con

caratteristiche analoghe; i conduttori tipo FS17, con classe di reazione al
fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per
prese fino a 16A), mm² 6 (per prese fino a 32A), per una lunghezza massima
di m. 10,00 dalla derivazione della dorsale; la scatola portafrutto; il frutto; la
placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente,
incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 14,00
Piano primo 15,00
Ampliamento 5,00

SOMMANO cad 34,00 50,55 1´718,70

320 / 315 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia
15.02.001* esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di
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.005 derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con
caratteristiche analoghe; i conduttori tipo FS17, con classe di reazione al
fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per
prese fino a 16A), mm² 6 (per prese fino a 32A), per una lunghezza massima
di m. 10,00 dalla derivazione della dorsale; la scatola portafrutto; il frutto; la
placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente,
incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Concessionaria 4,00

SOMMANO cad 4,00 50,55 202,20

321 / 316 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la
15.02.002* linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC
.003 autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata

in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo FS17, con classe di reazione al
fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per
prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il
frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa CEE monofase
escluso l'apparecchio.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Ampliamento 1,00

SOMMANO cad 1,00 53,47 53,47

322 / 317 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la
15.02.002* linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC
.004 autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata

in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo FS17, con classe di reazione al
fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per
prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il
frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa CEE trifase escluso
l'apparecchio.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Ampliamento 1,00

SOMMANO cad 1,00 57,36 57,36

323 / 318 Protezione singola di presa di corrente. Protezione singola di presa di
15.02.004* corrente costituita da interruttore da inserire in scatola portafrutto, serie civili
.003 per comando e protezione singola presa, posta in opera, completa di

collegamenti. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Unipolare
magnetotermico + neutro da 5 a 16A.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Ampliamento 1,00

SOMMANO cad 1,00 77,98 77,98

324 / 319 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione
15.02.007* minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia
.001 minima IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali

supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
2P+T 16A.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Ampliamento 1,00

SOMMANO cad 1,00 77,69 77,69
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325 / 320 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione
15.02.007* minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia
.006 minima IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali

supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
16A 3P+N+T
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Ampliamento 1,00

SOMMANO cad 1,00 100,12 100,12

326 / 321 Torretta attrezzata con base da pavimento. Torretta attrezzata con base da
15.02.010* pavimento completa di servizi elettrici, costituiti da almeno 2 prese 2x10 A
.003 per F.M. ordinaria e 2 prese tipo UNEL per F.M. preferenziale o viceversa, 1

presa telefonica ed 1 presa terminale per l'informatica, fornita e posta in
opera. Sono compresi: i supporti, i cavi e canalizzazioni di collegamento alla
scatola di derivazione, da inserire su pavimento ispezionabile o di altra
natura, i frutti, le placche, i conduttori di alimentazione elettrica tipo FS17,
con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima pari a mm²
2,5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
esclusi i conduttori delle linee di servizi informatici. Con le prese di F.M.
ordinaria, preferenziale e servizi.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 18,00
Piano primo 30,00
Ampliamento 7,00

SOMMANO cad 55,00 270,19 14´860,45

327 / 322 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC,
15.04.001* conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/
.004 2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-

s3,d1,a3, sigla di designazione FG16R16 0,6/1kV fornita e posta in opera.
Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o
su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni;
le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x150 mm²
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 105,00

SOMMANO m 105,00 30,51 3´203,55

328 / 323 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC,
15.04.001* conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/
.006 2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-

s3,d1,a3, sigla di designazione FG16R16 0,6/1kV fornita e posta in opera.
Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o
su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni;
le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x95 mm²
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 35,00

SOMMANO m 35,00 20,96 733,60

329 / 324 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di
15.04.002* PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento
.005 UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco

Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FG16OR16 0,6/1kV fornita e posta in
opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore
va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa
vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su
canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre
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compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x25 mm²
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 55,00

SOMMANO m 55,00 32,98 1´813,90

330 / 325 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di
15.04.002* PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento
.008 UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco

Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FG16OR16 0,6/1kV fornita e posta in
opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore
va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa
vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su
canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x16 mm²
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 55,00

SOMMANO m 55,00 21,61 1´188,55

331 / 326 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di
15.04.002* PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento
.011 UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco

Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FG16OR16 0,6/1kV fornita e posta in
opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore
va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa
vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su
canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x10 mm²
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano Terra 175,00

SOMMANO m 175,00 16,31 2´854,25

332 / 327 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di
15.04.002* PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento
.015 UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco

Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FG16OR16 0,6/1kV fornita e posta in
opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore
va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa
vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su
canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x6 mm²
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 50,00

SOMMANO m 50,00 11,53 576,50

333 / 328 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di
15.04.002* PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento
.019 UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco

Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FG16OR16 0,6/1kV fornita e posta in
opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore
va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa
vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su
canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x4 mm²
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´942´744,32

SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 50,00

SOMMANO m 50,00 9,06 453,00

334 / 329 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC, conforme ai requisiti previsti
15.04.006* dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
.005 Costruzione CPR, sigla di designazione FS17 con classe di reazione al fuoco

Cca-s3,d1,a3 fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su
tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x 95 mm²
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 35,00

SOMMANO m 35,00 19,76 691,60

335 / 330 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in
15.05.010* PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di
.004 raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista

completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 190x140x70
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 15,00
Piano primo 18,00
Ampliamento 8,00

SOMMANO cad 41,00 18,63 763,83

336 / 331 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in
15.05.010* PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di
.005 raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista

completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 240x190x90
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 15,00
Piano primo 18,00
Ampliamento 8,00

SOMMANO cad 41,00 24,21 992,61

337 / 332 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie
15.05.011* pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica. Tubazione in
.001 PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica,

fornita e posta in opera su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50
dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 20,00

SOMMANO m 20,00 6,33 126,60

338 / 333 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera
15.05.013* zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera.
.001 Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate;

le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza
minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 100.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 6,00
Ampliamento 9,00
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R I P O R T O 15,00 3´945´771,96

SOMMANO m 15,00 62,59 938,85

339 / 334 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera
15.05.013* zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera.
.002 Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate;

le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza
minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 150.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 103,00
Piano primo 79,00
Ampliamento 27,00

SOMMANO m 209,00 63,90 13´355,10

340 / 335 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera
15.05.013* zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera.
.003 Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate;

le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza
minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 200.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 79,00
Piano primo 79,00
Ampliamento 27,00

SOMMANO m 185,00 70,15 12´977,75

341 / 336 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera
15.05.013* zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera.
.004 Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate;

le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza
minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 300.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 10,00
Piano primo 8,00

SOMMANO m 18,00 87,95 1´583,10

342 / 337 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera
15.05.013* zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera.
.006 Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate;

le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza
minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 150.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 5,00
Piano Primo 9,00

SOMMANO cad 14,00 40,32 564,48

343 / 338 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera
15.05.013* zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera.
.007 Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate;

le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza
minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 200.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 5,00
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R I P O R T O 5,00 3´975´191,24

Piano primo 9,00
Ampliamento 1,00

SOMMANO cad 15,00 46,06 690,90

344 / 339 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera
15.05.013* zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera.
.009 Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate;

le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza
minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Curve in salita o discesa larghezza assimilabile a mm 100.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 1,00

SOMMANO cad 1,00 39,72 39,72

345 / 340 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera
15.05.013* zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera.
.010 Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate;

le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza
minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Curve in salita o discesa larghezza assimilabile a mm 150.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 3,00
Piano primo 1,00
Ampliamento 1,00

SOMMANO cad 5,00 43,75 218,75

346 / 341 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera
15.05.013* zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera.
.011 Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate;

le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza
minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Curve in salita o discesa larghezza assimilabile a mm 200.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 3,00
Piano primo 1,00
Ampliamento 3,00

SOMMANO cad 7,00 47,58 333,06

347 / 342 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera
15.05.013* zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera.
.012 Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate;

le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza
minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Curve in salita o discesa larghezza assimilabile a mm 300.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 2,00
Piano primo 1,00

SOMMANO cad 3,00 59,25 177,75

348 / 343 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera
15.05.013* zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera.
.014 Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate;

le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza
minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 150.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´976´651,42

Piano terra 2,00
Piano primo 2,00
Ampliamento 1,00

SOMMANO cad 5,00 55,91 279,55

349 / 344 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera
15.05.013* zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera.
.015 Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate;

le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza
minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 200.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 3,00
Ampliamento 1,00

SOMMANO cad 4,00 62,06 248,24

350 / 345 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera
15.05.013* zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera.
.016 Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate;

le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza
minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 300.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 2,00
Piano primo 1,00

SOMMANO cad 3,00 78,10 234,30

351 / 346 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera
15.05.013* zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera.
.020 Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate;

le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza
minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 300.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano primo 1,00

SOMMANO cad 1,00 91,78 91,78

352 / 347 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera
15.05.013* zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera.
.021 Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate;

le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza
minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Riduzione da mm 150 a mm 100.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 1,00
Ampliamnento 1,00

SOMMANO cad 2,00 47,27 94,54

353 / 348 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera
15.05.013* zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera.
.022 Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate;

le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza
minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Riduzione da mm 200 a mm 150.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 3,00

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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R I P O R T O 3,00 3´977´599,83

Ampliamento 1,00

SOMMANO cad 4,00 55,41 221,64

354 / 349 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera
15.05.013* zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera.
.023 Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate;

le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza
minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Riduzione da mm 300 a mm 200.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 4,00
Piano primo 2,00

SOMMANO cad 6,00 58,61 351,66

355 / 350 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di
15.06.001* interruzione 6KA. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C,
.005 potere di interruzione 6KA, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono

compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del
quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
esclusa la quota di carpenteria. Unipolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA C40N
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 30,00
Piano primo 21,00
Ampliamento 20,00

SOMMANO cad 71,00 60,95 4´327,45

356 / 351 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di
15.06.001* interruzione 6KA. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C,
.014 potere di interruzione 6KA, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono

compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del
quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
esclusa la quota di carpenteria. Tripolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano primo 1,00
Ampliamento 1,00

SOMMANO cad 2,00 124,30 248,60

357 / 352 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C o D, potere di
15.06.002* interruzione 10KA. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C
.010 o D con potere di interruzione 10KA. Fornito e posto in opera su modulo

DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire
all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tripolare+N.A. da 10 a 32A -
10KA
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 2,00

SOMMANO cad 2,00 147,05 294,10

358 / 353 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C o D, potere di
15.06.002* interruzione 10KA. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C
.011 o D con potere di interruzione 10KA. Fornito e posto in opera su modulo

DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire
all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tripolare+N.A. da 40 a 63A -
10KA
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
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R I P O R T O 3´983´043,28

Piano terra 1,00

SOMMANO cad 1,00 194,81 194,81

359 / 354 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica.
15.06.005* Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica anche
.021 per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in

opera. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su
quadro su profilato DIN. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 40A con Id:
0,3 o 0,5A selettivo.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 2,00

SOMMANO cad 2,00 255,36 510,72

360 / 355 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di
15.06.007* interruzione pari a 6KA. Interruttore differenziale magnetotermico,
.007 caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, posto in opera funzionante

a perfetta regola d'arte su profilato DIN, completo di quota di cablaggio,
accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da
6 a 32A con Id: 0.3A o 0.5A.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Ampliamento 2,00

SOMMANO cad 2,00 174,27 348,54

361 / 356 Interruttore magnetotermico differenziale, caratteristica C o D, potere di
15.06.008* interruzione pari a 10KA. Interruttore magnetotermico differenziale,
.001 caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, per correnti pulsanti

e componenti continue. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 13,00
Piano primo 11,00
Ampliamento 14,00

SOMMANO cad 38,00 208,87 7´937,06

362 / 357 Interruttore magnetotermico differenziale, caratteristica C o D, potere di
15.06.008* interruzione pari a 10KA. Interruttore magnetotermico differenziale,
.004 caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, per correnti pulsanti

e componenti continue. Tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 9,00
Piano primo 6,00
Ampliamento 5,00

SOMMANO cad 20,00 354,37 7´087,40

363 / 358 Interruttore magnetotermico differenziale, caratteristica C o D, potere di
15.06.008* interruzione pari a 10KA. Interruttore magnetotermico differenziale,
.007 caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, per correnti pulsanti

e componenti continue. Tetrapolare da 40 a 63A con Id: 0.3A o 0.5A.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Ampliamento 1,00

SOMMANO cad 1,00 356,36 356,36

364 / 359 Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante. Interruttore
15.06.009* automatico magnetotermico in custodia isolante, in esecuzione fissa, con
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R I P O R T O 3´999´478,17

.014 potere di interruzione a 380V da 36KA a 70Ka e Ics=100%, con possibilità
di diverse tarature dello sganciatore termico e di quello magnetico
intercambiabile, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori; il
montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare In: 250A Icc: 36KA.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´380,51 1´380,51

365 / 360 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa.
15.06.010* Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa,
.001 forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori

per il montaggio, anche incorporati nel magnetotermico. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sganciatore di apertura.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 1,00

SOMMANO cad 1,00 112,81 112,81

366 / 361 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa.
15.06.010* Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa,
.005 forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori

per il montaggio, anche incorporati nel magnetotermico. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sganciatore differ. ritar. Id:tar
In: 250A con intervento meccanico
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 1,00

SOMMANO cad 1,00 712,92 712,92

367 / 362 Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di
15.06.011* interruzione min. 15KA, max 25KA. Interruttore automatico magnetotermico
.003 modulare ad elevato potere di interruzione min. 15KA, max 25KA, provvisto

di morsetti per cavo fino a mm² 35, fornito e posto in opera. Sono compresi:
l'eventuale accessorio per montaggio su barra DIN e di sganciatore termico
da 10 a 100A; la quota di cablaggio e montaggio. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Tetrapolare fino a 100A con Icc: 15KA.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 1,00
Ampliamento 2,00

SOMMANO cad 3,00 340,11 1´020,33

368 / 363 Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di
15.06.011* interruzione min. 15KA, max 25KA. Interruttore automatico magnetotermico
.004 modulare ad elevato potere di interruzione min. 15KA, max 25KA, provvisto

di morsetti per cavo fino a mm² 35, fornito e posto in opera. Sono compresi:
l'eventuale accessorio per montaggio su barra DIN e di sganciatore termico
da 10 a 100A; la quota di cablaggio e montaggio. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Tetrapolare da 125A con Icc: 15KA.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 2,00

SOMMANO cad 2,00 527,72 1´055,44

369 / 364 Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di
15.06.011* interruzione min. 15KA, max 25KA. Interruttore automatico magnetotermico
.011 modulare ad elevato potere di interruzione min. 15KA, max 25KA, provvisto
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di morsetti per cavo fino a mm² 35, fornito e posto in opera. Sono compresi:
l'eventuale accessorio per montaggio su barra DIN e di sganciatore termico
da 10 a 100A; la quota di cablaggio e montaggio. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Incremento per sganciatore diff. ritardato Id: tar.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 1,00
Ampliamento 2,00

SOMMANO cad 3,00 395,92 1´187,76

370 / 365 Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione.
15.06.012* Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione
.001 comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su profilato DIN,

o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC3-38OV. Sono comprese
le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Tripolare fino 4KW (su profilato).
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 2,00
Ampliamento 2,00

SOMMANO cad 4,00 68,47 273,88

371 / 366 Strumenti di misura da quadro elettrico. Strumenti di misura da quadro
15.06.013* elettrico con scala a 90 gradi misure max lato mm 96. per correnti alternate,
.006 forniti e posti in opera. Sono compresi: gli accessori; le quote di cablaggio, il

fissaggio e montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Strumento di misura
multifunzione
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 1,00

SOMMANO cad 1,00 607,05 607,05

372 / 367 Sezionatore di potenza. Sezionatore di potenza con comando a maniglia
15.06.014* regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e
.002 posto in opera. E' compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Tetrapolare fino a 160A.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 2,00
Ampliamento 1,00

SOMMANO cad 3,00 280,55 841,65

373 / 368 Sezionatore di potenza. Sezionatore di potenza con comando a maniglia
15.06.014* regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e
.004 posto in opera. E' compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Tetrapolare 250A.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 1,00

SOMMANO cad 1,00 314,59 314,59

374 / 369 Sezionatore di potenza. Sezionatore di potenza con comando a maniglia
15.06.014* regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e
.009 posto in opera. E' compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Schermi copri morsetti.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 4,00
Ampliamento 2,00
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SOMMANO cad 6,00 48,13 288,78

375 / 370 Custodia con vetro frangibile in materiale metallico. Custodia con vetro
15.06.016* frangibile in materiale metallico atto a contenere un interruttore sezionatore a

fusibile o magnetotermico, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
serratura con chiave. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 1,00

SOMMANO cad 1,00 63,49 63,49

376 / 371 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN.
15.06.018* Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e
.004 posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E'

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Interruttore non automatico tetrapolare fino a 32A.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Ampliamento 1,00

SOMMANO cad 1,00 66,52 66,52

377 / 372 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN.
15.06.018* Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e
.008 posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E'

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Interruttore non automatico tetrapolare fino a 63A.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano primo 1,00

SOMMANO cad 1,00 97,45 97,45

378 / 373 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN.
15.06.018* Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e
.013 posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E'

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 6,00
Piano primo 3,00
Ampliamento 5,00

SOMMANO cad 14,00 32,39 453,46

379 / 374 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN.
15.06.018* Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e
.015 posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E'

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 32A.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano primo 2,00
Ampliamento 4,00

SOMMANO cad 6,00 61,64 369,84

380 / 375 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN.
15.06.018* Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e
.021 posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E'

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Pulsante luminoso 16A (NC o NA) con lampadina.
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SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 1,00

SOMMANO cad 1,00 36,22 36,22

381 / 376 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN.
15.06.018* Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e
.022 posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E'

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Gemma luminosa con lampadina.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano primo 3,00
Ampliamento 6,00

SOMMANO cad 9,00 28,23 254,07

382 / 377 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN.
15.06.018* Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e
.027 posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E'

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Relè passo- passo 1 contatto 16A.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 4,00
Piano primo 2,00
ampliamento 4,00

SOMMANO cad 10,00 48,57 485,70

383 / 378 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN.
15.06.018* Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e
.040 posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E'

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Scaricatore di tensione trifase del tipo 3P+N 5kA.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 2,00
Piano primo 1,00
Ampliamento 2,00

SOMMANO cad 5,00 394,28 1´971,40

384 / 379 Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a parete
15.06.020* avente grado di protezione pari a IP55. Carpenteria per quadro elettrico in
.007 lamiera metallica verniciata a fuoco avente grado di protezione pari a IP55,

costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per
le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con
chiave, pannelli, zoccolo e guarnizioni di tenuta. E' compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Misure assimilabili a mm 1750x600x260
(hxlxp)
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Ampliamento 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´015,64 2´015,64

385 / 380 Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55. Carpenteria per
15.06.024* quadro elettrico in materiale isolante IP55 costituito da armadio stagno
.001 provvisto di pannello di fondo, barre porta apparecchi, pannello frontale,

portello a cerniera apribile con chiave a testa triangolare o con serratura, atto
a contenere apparecchiature su modulo DIN (mm 17,5). E' compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Misure assimilabili a mm 600x400x230
(fino a 54 moduli).
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

A   R I P O R T A R E 4´013´087,68



pag. 144

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´013´087,68

Piano terra 1,00

SOMMANO cad 1,00 363,14 363,14

386 / 381 Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55. Carpenteria per
15.06.024* quadro elettrico in materiale isolante IP55 costituito da armadio stagno
.003 provvisto di pannello di fondo, barre porta apparecchi, pannello frontale,

portello a cerniera apribile con chiave a testa triangolare o con serratura, atto
a contenere apparecchiature su modulo DIN (mm 17,5). E' compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Misure assimilabili a mm 1000x800x300
(da 97 a 180 moduli).
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Ampliamento 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´147,91 1´147,91

387 / 382 Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera verniciata. Carpenteria per
15.06.025* quadro elettrico IP55 in lamiera verniciata a fuoco o con polveri epossidiche,
.001 grado di protezione IP55, tenuta meccanica IK10, con porta. Sono compresi:

le guide DIN; le piastre di fondo; i pannelli preforati; lo zoccolo. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Nelle misure
assimilabili: Quadro mm 2000x650x400 (hxlxp)
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano primo 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´721,31 2´721,31

388 / 383 Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera verniciata. Carpenteria per
15.06.025* quadro elettrico IP55 in lamiera verniciata a fuoco o con polveri epossidiche,
.003 grado di protezione IP55, tenuta meccanica IK10, con porta. Sono compresi:

le guide DIN; le piastre di fondo; i pannelli preforati; lo zoccolo. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Nelle misure
assimilabili: Quadro mm 2000x800x400 (hxlxp)
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 1,00

SOMMANO cad 1,00 3´083,20 3´083,20

389 / 384 Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera verniciata. Carpenteria per
15.06.025* quadro elettrico IP55 in lamiera verniciata a fuoco o con polveri epossidiche,
.008 grado di protezione IP55, tenuta meccanica IK10, con porta. Sono compresi:

le guide DIN; le piastre di fondo; i pannelli preforati; lo zoccolo. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Nelle misure
assimilabili: Pannelli laterali P400
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 1,00

SOMMANO cad 1,00 347,06 347,06

390 / 385 Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o tondo in rame nudo
15.07.001* per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su
.004 scasso di terreno già predisposto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Di sezione pari a mm² 35.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 40,00

SOMMANO m 40,00 11,46 458,40

391 / 386 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione realizzata
15.07.006* in acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in
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.001 terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile, fornita e
posta in opera. Sono compresi: la staffa; il morsetto per collegamento; il
collegamento alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a m 1,5.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 2,00

SOMMANO cad 2,00 41,37 82,74

392 / 387 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di
15.07.008* coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello
.003 identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. In cemento mm 300 x mm 300.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 2,00

SOMMANO cad 2,00 64,94 129,88

393 / 388 Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo fornita dall'Amministrazione.
15.08.001* Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo, fornita dall'Amministrazione,
.002 compreso l'allaccio ed il collegamento elettrico al punto luce. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posta ad una altezza
superiore a m 3,50.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Concessionaria 264,00

SOMMANO cad 264,00 39,20 10´348,80

394 / 389 Plafoniera stagna IP65 da 2x24 W led
NPE02 SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI

Ampliamento 6,00

SOMMANO cad 6,00 185,27 1´111,62

395 / 390 Sensore per il controllo della luminosità per sistema Dali
NPE04 SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI

Piano terra 9,00
Piano primo 13,00
Ampliamento 5,00

SOMMANO cad 27,00 318,12 8´589,24

396 / 391 Programmatore per sistema Dali
NPE07 SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI

Piano terra 1,00

SOMMANO cad 1,00 50,02 50,02

397 / 392 Setto antifiamma. Setto antifiamma su percorso cavi elettrici M.T./B.T.
16.01.022 all'interno dei cunicoli o su passerelle portacavi, su percorso libero, mediante

corredi REI 120-180 costituiti da separatori e profili ad incastro con strutture
alveolari profondità minima mm 100 e altezza mm 200, sigillato alle
estremità con due tappi e stucco intumescente alle zone periferiche, comprese
le opere edili. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 1´000,00
Piano primo 1´000,00
Ampliamento 1´000,00
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SOMMANO cm² 3´000,00 0,67 2´010,00

398 / 393 Modulo fotovoltaico in silicio monocristallino o policristallino o amorfo
27.15.001* avente potenza di picco variabile con le seguenti caratteristiche tecniche: -
.004 resistenza impatto grandine 24 mm a 80 km/h; - tensione massima di sistema

600 V; - garanzia potenza = 80% 25 anni. Fornito e posto in opera completo
di inverter, struttura di supporto, quadri elettrici, centrale di controllo, cavi
elettrici e quant'altro occorre per dare il lavoro finito; sono esclusi la
progettazione e gli oneri amministrativi. Per potenza pannelli da 20,1 fino a
50 KWp.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Impianto fotovoltaico demanio comprese pratiche di allaccio 49,450 49,45

SOMMANO kWp 49,45 1´852,10 91´586,35

399 / 394 Punto presa con tubazione a vista per collegamenti di segnali di Cat. 6a su
29.01.01.04. cavi UTP - conforme a prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione
001 al fuoco Cca- s1a,d1,a1. Fornitura e posa in opera di Punto presa per

collegamento di segnali informatici EDP Cat. 6a realizzato in tubazione a
vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza
massima di m. 30,00, utilizzabile per telefonia, dati informatici, di
segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc. Sono
compresi: 2 frutti (1 lato patch panel e 1 lato outlet); i portafrutto, il tappo e
la placca in PVC o metallica; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, il cavo. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cat. 6a UTP -
lunghezza fino m. 30
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 46,00
Piano primo 64,00
Ampliamento 20,00

SOMMANO cad 130,00 156,54 20´350,20

400 / 395 Punto presa con tubazione a vista per collegamenti di segnali di Cat. 6a su
29.01.01.04. cavi UTP - conforme a prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione
001 al fuoco Cca- s1a,d1,a1. Fornitura e posa in opera di Punto presa per

collegamento di segnali informatici EDP Cat. 6a realizzato in tubazione a
vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza
massima di m. 30,00, utilizzabile per telefonia, dati informatici, di
segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc. Sono
compresi: 2 frutti (1 lato patch panel e 1 lato outlet); i portafrutto, il tappo e
la placca in PVC o metallica; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, il cavo. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cat. 6a UTP -
lunghezza fino m. 30
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Concessionaria 20,00

SOMMANO cad 20,00 156,54 3´130,80

401 / 396 Incremento al punto presa per collegamenti di segnali informatici Cat 6a UTP
29.01.01.04. realizzato in tubazioni a vista per ogni metro in più di distanza oltre 30m.
002 Incremento al punto presa per collegamenti di segnali informatici EDP Cat.

6a UTP realizzato in tubazioni a vista per ogni metro di lunghezza oltre 30m
e fino a 90m utilizzabile per telefonia, dati informatici, di segnalazione, di
TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc. Sono compresi: il cavo di
Cat. 6a UTP conforme a prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione
al fuoco Cca- s1a,d1,a1, gli stop; le viti di fissaggio; i collari, le giunzioni; i
terminali e l'installazione su tubazione in vista su canale o su passerella o
graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 460,00
Piano primo 640,00
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R I P O R T O 1´100,00 4´158´598,35

Ampliamento 200,00

SOMMANO m 1´300,00 4,56 5´928,00

402 / 397 Incremento al punto presa per collegamenti di segnali informatici Cat 6a UTP
29.01.01.04. realizzato in tubazioni a vista per ogni metro in più di distanza oltre 30m.
002 Incremento al punto presa per collegamenti di segnali informatici EDP Cat.

6a UTP realizzato in tubazioni a vista per ogni metro di lunghezza oltre 30m
e fino a 90m utilizzabile per telefonia, dati informatici, di segnalazione, di
TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc. Sono compresi: il cavo di
Cat. 6a UTP conforme a prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione
al fuoco Cca- s1a,d1,a1, gli stop; le viti di fissaggio; i collari, le giunzioni; i
terminali e l'installazione su tubazione in vista su canale o su passerella o
graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Concessionaria 200,00

SOMMANO m 200,00 4,56 912,00

403 / 398 Pannello di permutazione per cablaggio strutturato Cat. 6a UTP. Fornitura e
29.01.01.06* posa in opera di Pannello di permutazione vuoto, predisposto per alloggiare
.003 fino a 24 prese Cat. 6a UTP, completo di tappi reclabato per cablaggio tipo

TS68A/B fornito e posto in opera.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 10,00

SOMMANO cad 10,00 104,60 1´046,00

404 / 399 Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento per apparati
29.01.01.08* attivi e pannelli di permutazione larghezza standard 19, fornito e posto in
.005 opera 42 unità rack 800x800 compreso tutto quanto necessario per montaggio

dei patch panel, dei cassetti ottici, per il passaggio dei cavi in linea verticale,
compreso gruppo ventole di areazione, ripiani, passapermmute, viti, e tutto
quanto necessario per renderlo completo per l’installazione di apparati attivi
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´299,50 1´299,50

405 / 400 Mensola in acciaio 15/10. Mensola in acciaio 15/10 per apparati attivi per
29.01.01.09* quadri rack 19 - portata max. 30kg, fornita e posta in opera. 1 unità rack -
.002 profondità 300 mm

SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 3,00

SOMMANO cad 3,00 81,78 245,34

406 / 401 Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di
29.01.01.10* accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e
.002 collegamento elettrico Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e

interruttore magnetotermico
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 2,00

SOMMANO cad 2,00 247,73 495,46

407 / 402 Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di
29.01.01.10* accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e
.004 collegamento elettrico Pannello 1U con interruttore e termostato per la

ventilazione

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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R I P O R T O 4´168´524,65

SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 1,00

SOMMANO cad 1,00 133,90 133,90

408 / 403 Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di permutazione per fibra
29.01.01.12* ottica fornito e posto in opera. Sono compresi: connettori, bussole,
.002 attestazioni e certificazioni. Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U

SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 1,00

SOMMANO cad 1,00 679,61 679,61

409 / 404 NPWF035 Access Point std 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) PoE da interno
29.01.01.16. con antenne omnidirezionali. Fornitura, posa in opera e configurazione di
001 Access Point std Wi-Fi 6 PoE 802.3at da interno con antenna

Omnidirezionale con le seguenti caratteristiche minime: possibilità di
connettere contemporaneamente almeno 50 utenti con bit rate maggiore
uguale a 10Mbps, tecnologia di antenna adattiva operatività almeno nel range
0°C + 40°C compatibilità con le emissioni definite dagli standard EN
300.328, EN 301.893, EN 301.489-1, EN 301.489-17 IEEE 802.1Q dotato di
almeno una interfaccia di rete 10/100/1000 BASE-T e di una interfaccia di
rete 10/100/1000/2500 BASE-T con connettori RJ-45; protocolli gestiti:
IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Wave1 e Wave 2 2.4 GHz : 1-13 5 GHz: 36-64,
100-144, 149-165 Dotato di Almeno 4x4: MU-MIMO a 5Ghz e 4x4:MU
MIMO a 2,4Ghz Gestione del QoS e dei seguenti protocolli: WPA-PSK,
WPA-TKIP, WPA3, 802.11i, Dynamic PSK WIPS/WIDS. Autenticazione
tramite Captive portal e server RADIUS.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 2,00
Piano primo 2,00
Ampliamento 2,00

SOMMANO cad 6,00 540,00 3´240,00

410 / 405 Impianto di ricezione TV con amplificatore da palo. Impianto di ricezione
29.01.03.02* TV con amplificatore in grado di ricevere ed amplificare il segnale captato da
.002 almeno tre antenne TV VHF e/o UHF, a dieci elementi, fornito e posto in

opera. Sono compresi: le antenne, il palo di altezza m 2,50; le staffe di
fissaggio; il miscelatore; l'alimentatore, cavo coassiale fino a m 30. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per potenza da 10 a
25 dB.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 1,00

SOMMANO cad 1,00 553,87 553,87

411 / 406 Incremento all'impianto di ricezione TV per antenna parabolica. Incremento
29.01.03.06* all'impianto di ricezione TV per antenna parabolica di diametro fino a m

1,50. Sono compresi: il convertitore da 10 o 11 o 12 gHz; l'eventuale
decodificatore, completo di collegamento fino al centralino con filtro attivo
automiscelato con segnale convertito UHF; le opere di fissaggio su base in
cemento predisposta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Ampliamento 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´776,21 1´776,21

412 / 407 Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio
29.01.03.07. realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona,

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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R I P O R T O 4´174´908,24

001 per una lunghezza massima di m. 30,00, utilizzabile per telefonia, punto di
chiamata, di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, fornito e posto in
opera. Sono compresi: il cavo, le scatole e terminali portafrutto, tappo e
placca in PVC o metallica; la tubazione in PVC autoestinguente, rigida o
flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti di fissaggio; i collari,
etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
lunghezza fino m. 30 Sono inoltre compresi: l'installazione su tubazione a
vista, su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni; i terminali. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Prese servizio piano terra 6,00
Prese servizio piano primo 1,00
Prese servizio ampliamento 1,00

SOMMANO cad 8,00 93,91 751,28

413 / 408 Incremento al punto presa per collegamenti di presa telefonica, punto di
29.01.03.07. chiamata, di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, realizzato in
002 tubazioni a vista per ogni metro in più di distanza oltre 30m e fino a 90m.

Sono compresi: il cavo, la tubazione in PVC autoestinguente, rigida o
flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, le
giunzioni; i terminali e l'installazione su tubazione a vista su canale o su
passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra e seminterrato 60,000 60,00
Piano primo 10,000 10,00
Ampliamento 10,000 10,00

SOMMANO m 80,00 1,76 140,80

414 / 409 Incremento al punto presa di servizio per impianto videocitofonico.
29.01.03.09* Incremento al punto di presa di servizio per impianto videocitofonico
.001 costituito da: - Punto di chiamata esterno completo di pulsanti luminosi,

porter esterno con microfono e ricevitore collegato ai vari punti di ricezione,
telecamera completa di ottica, lampada, alimentatore, mascherina e cassetta
portapparecchi; - Punto di ricezione interno composto da monitor, pulsanti
per varie funzioni: apriporta, attivazione e disattivazione telecamera e luci,
regolazione luminosità e contrasto del monitor, citofono comunicante col
posto esterno e/o con altri interni, linea di collegamento, per una interdistanza
tra le parti interno-esterno massima di m. 30,00. Entrambi posti in opera
perfettamente funzionanti completi di ogni accessorio e linee di collegamento
elettrico. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni
posto esterno.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´404,84 1´404,84

415 / 410 Incremento al punto presa di servizio per impianto videocitofonico.
29.01.03.09* Incremento al punto di presa di servizio per impianto videocitofonico
.002 costituito da: - Punto di chiamata esterno completo di pulsanti luminosi,

porter esterno con microfono e ricevitore collegato ai vari punti di ricezione,
telecamera completa di ottica, lampada, alimentatore, mascherina e cassetta
portapparecchi; - Punto di ricezione interno composto da monitor, pulsanti
per varie funzioni: apriporta, attivazione e disattivazione telecamera e luci,
regolazione luminosità e contrasto del monitor, citofono comunicante col
posto esterno e/o con altri interni, linea di collegamento, per una interdistanza
tra le parti interno-esterno massima di m. 30,00. Entrambi posti in opera
perfettamente funzionanti completi di ogni accessorio e linee di collegamento
elettrico. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni
posto interno non intercomunicante.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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R I P O R T O 4´177´205,16

Piano terra 1,00

SOMMANO cad 1,00 598,92 598,92

416 / 411 Incremento al punto presa di servizio per impianto di richiesta di udienza.
29.01.03.10* Incremento al punto presa di servizio per impianto di richiesta di udienza,

forniti e posti in opera. Sono compresi: il punto di chiamata fuori porta, con 3
segnalazioni luminose comandate dall'interno; il pulpito interno; i
Collegamenti elettrici; i pulsanti di comando; la custodia; i cavi, il comando
apriporta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse le eventuali serrature elettriche. Per ogni complesso escluse le
opere murarie.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Impianto di chiamata per bagni piano terra 2,00
Impianto di chiamata per bagni piano primo 1,00
Impianto di chiamata per bagni ampliamento 1,00

SOMMANO cad 4,00 338,57 1´354,28

417 / 412 Incremento al punto presa di servizio per impianto di ricezione TV.
29.01.03.13* Incremento al punto presa di servizio per impianto di ricezione TV, fornito e

posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata
su scatola portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite
corrente su tubazioni distinte e predisposte; gli oneri derivanti dai partitori,
derivatori, resistenze di chiusura e la linea dal centralino. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 6,00
Piano primo 2,00

SOMMANO cad 8,00 134,52 1´076,16

418 / 413 Impianto di ricezione TV con amplificatore da parete larga banda. Impianto
29.01.03.18. di ricezione TV con amplificatore da parete larga banda in grado di ricevere
002 il segnale televisivo captato da almeno tre antenne TV VHF e/o UHF, a dieci

elementi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le antenne; il palo di
altezza m 2,50; le staffe di fissaggio; il centralino amplificato; l'alimentatore;
i cavi fino a m 30 ed ogni altro accessorio. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Centralino a larga banda da 30 dB.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI

1,00

SOMMANO cad 1,00 581,34 581,34

419 / 414 Incremento all'impianto di ricezione TV per antenna parabolica. Incremento
29.01.03.21* all'impianto di ricezione TV per antenna parabolica di diametro fino a m

1,50. Sono compresi: il convertitore da 10 o 11 o 12 gHz; l'eventuale
decodificatore, completo di collegamento fino al centralino con filtro attivo
automiscelato con segnale convertito UHF; le opere di fissaggio su base in
cemento predisposta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´755,97 1´755,97

420 / 415 NP.IS.016: Attività di Certificazione delle prese e dei collegamenti in rame e
29.01.04.007 in fibra ottica

SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
150,000 150,00

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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R I P O R T O 150,00 4´182´571,83

SOMMANO cad 150,00 2,09 313,50

421 / 416 Sirena d'allarme a badenia. Sirena d'allarme a badenia alimentata a 24 Volts
29.01.07.21 c.c., in custodia metallica verniciata, fornita e posta in opera, comprensiva

degli oneri accessori per i collegamenti elettrici alla centrale su canalizzazioni
predisposte ed il suo fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 6,00
Piano primo 5,00
Ampliamento 4,00

SOMMANO cad 15,00 86,89 1´303,35

422 / 417 Sirena di allarme autoprotetta alimentata a 24 Volts c.c., in custodia metallica
29.01.07.22. verniciata, provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un
002 periodo di almeno 1ora, fornita e posta in opera. Comprensiva degli oneri e

accessori per i collegamenti elettrici alla centrale su canalizzazioni
predisposte ed il suo fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito - Con lampeggiatore.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano primo 1,00

SOMMANO cad 1,00 347,55 347,55

423 / 418 Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottico provvisto di lampada
29.01.07.23 alimentata a 12/24 Volts c.c. in custodia metallica o PVC autoestinguente con

vetro e pittogramma, fornito e posto in opera, completo di tutti gli oneri
relativi al montaggio ed al collegamento elettrico fino alla centrale su
tubazione predisposta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 29,00
Piano primo 28,00
Ampliamento 15,00

SOMMANO cad 72,00 43,44 3´127,68

424 / 419 Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in PVC o in ferro,
29.01.07.24. con vetro frangibile, atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla
003 centrale, sia da esterno che da incasso, inclusi gli oneri per l'allaccio elettrico,

il collegamento elettrico alla centrale su tubazione predisposta. Il tutto fornito
e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito -
con martelletto
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 7,00
Piano primo 6,00
Ampliamento 5,00

SOMMANO cad 18,00 86,89 1´564,02

425 / 420 Alimentatore a 24 Volts c.c. su custodia metallica o isolante. Alimentatore a
29.01.07.26 24 Volts c.c. su

SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 1,00
Piano primo 1,00
Ampliamento 1,00

SOMMANO cad 3,00 308,00 924,00

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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R I P O R T O 4´190´151,93

426 / 421 Modulo di interfaccia. Modulo di interfaccia da nserire sullo zoccolo del
29.01.07.27 rilevatore di stato per renderlo riconoscibile ed indirizzabile dalla centrale di

rilevazione incendi di tipo non analogico, completo della quota di zoccolo,
fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 7,00
Piano primo 6,00
Ampliamento 5,00

SOMMANO cad 18,00 88,00 1´584,00

427 / 422 Rilevatore di fumo analogico. Rilevatore di fumo analogico indirizzato
29.01.07.28. completo di zoccolo, in grado di fornire un segnale proporzionale alla
001 quantità di fumo rilevata e di scambiare informazioni con la centrale di

gestione bi-direzionalmente. Realizzato conformemente ai criteri dettati dalle
normative EN 54 e UL/ULC, fornito e posto in opera funzionante, compresi
gli oneri di collegamento elettrico 12/24 Volts c.c., fino alla centrale e su
canalizzazione predisposta, completo degli oneri relativi al fissaggio del
rilevatore. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito - Ottico o
a riflessione di luce.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 45,00
Piano primo 44,00
Ampliamento 25,00

SOMMANO cad 114,00 255,23 29´096,22

428 / 423 Centrale modulare analogica. Centrale modulare analogica ad indirizzamento
29.01.07.30. di rilevazione incendi e fumi provvista di custodia metallica verniciata o in
002 plastica, con logica a microprocessore per la gestione, rilevatori con

indirizzamento fino a un massimo di 99 per linea, in grado di fornire un
segnale per allarmi acustici ed ottici. Sono compresi: l'alimentatore; il
caricabatterie; le batterie in tampone; la tastiera di programmazione; il
display; la disponibilità di linee simili; le staffe; i necessari fissaggi; i
collegamenti elettrici. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante - Fino a 8 linee.
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano terra 1,00

SOMMANO cad 1,00 6´245,08 6´245,08

429 / 424 Smontaggio  di impianto fotovoltaico esistente, compresi i collegamenti al
NPE10 nuovo QE IMPIANTI TECNOLOGICI

SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Ampliamento 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´602,10 1´602,10

430 / 425 Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continiutà da 40 kVA e
NPE11 autonomia almeno pari a 7' a pieno carico

SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
piano terra 1,00

SOMMANO cad 1,00 22´387,46 22´387,46

431 / 426 Impianto eolico per produzione di energia con asse della turbina verticale -
NPE12 Potenza 1000 W - Completa di inverter e  palo H m. 3. Completa di tutto

quanto necessario per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte
SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
comprese pratiche di allaccio 3,00

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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R I P O R T O 3,00 4´251´066,79

SOMMANO cad 3,00 10´416,52 31´249,56

432 / 427 Smontaggio e rimontaggio dei quadri elettrici e degli apparecchi e punti di
NPE13 utilizzazione non conteggiati con il Prezzario Regionale 2023

SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Concessionaria 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´933,53 1´933,53

433 / 428 Impianto di rivelazione incendi. Camera di analisi per condotte, completo di
NPE14 tubo di aspirazione di lunghezza 30 cm.

SpCat 5 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
4,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 293,47 1´173,88

IMPIANTO IDRICO  (SpCat 6)

434 / 429 Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di acciaio nero o
13.15.013* zincato. Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro
.002 vario, opportunamente sagomati, da conteggiare a Kg, comprensivi di

materiale di fissaggio, verniciatura con doppia mano di antiruggine ed il
fissaggio. Staffaggi in acciaio zincato.
SpCat 6 - IMPIANTO IDRICO
Imp. idricosanitario 166,000 166,00

SOMMANO kg 166,00 11,12 1´845,92

435 / 430 Addolcitore a colonna semplice per medi e grandi impianti, PN 6, con
13.14.012* rigenerazione automatica a tempo. Addolcitore a colonna semplice con
.008 rigenerazione comandata a tempo, costituito da contenitore per resine PN 6,

gruppo valvole automatiche per l'effettuazione della rigenerazione, timer a
programma giornaliero e settimanale per il comando delle fasi di
rigenerazione, serbatoio del sale, attacchi filettati fino a 3", flangiati oltre.
Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (m³/h). Capacità ciclica
non inferiore a: C (m³ x F). DN 32 (1"1/4) Q = 4,5 C = 540.
SpCat 6 - IMPIANTO IDRICO

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 3´452,04 3´452,04

436 / 431 Dosatore idrodinamico proporzionale di polifosfati per acqua, PN 8, attacchi
13.14.015* filettati. Dosatore idrodinamico proporzionale di polifosfati per acqua idoneo
.004 per evitare la precipitazione di calcio e magnesio, costituito da testata in

bronzo e coppa trasparente PN8, attacchi filettati. Diametro nominale: DN
(mm). Portata nominale: Q (m³/h). Volume di acqua trattata: V (m³). DN 32
(1"1/4) Q = 4,5 V = 130.
SpCat 6 - IMPIANTO IDRICO

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 454,70 454,70

437 / 432 Pompa dosatrice automatica completa di contatore volumetrico e sonde di
13.14.016* controllo. Pompa dosatrice automatica idonea per dosare con precisione
.003 prodotti antincrostanti e anticorrosivi negli impianti ad uso civile con

pressione max di mandata di 7 bar, costituita da contatore volumetrico lancia
impulsi, pompa dosatrice, sonda di aspirazione, sonda di livello, dosaggio
regolabile in 200 ppm, attacchi del contatore filettati fino a 1"1/2, flangiati
oltre. Diametro nominale del contatore: DN (mm). Portata max del contatore:
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Q (m³/h). DN 32 (1"1/4) Q = 10.
SpCat 6 - IMPIANTO IDRICO

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 679,24 679,24

438 / 433 Contatore volumetrico lancia impulsi, centralina di controllo e sonda di
13.14.018* livello per comando di pompe dosatrici. Contatore volumetrico lancia impulsi
.006 con relativa centralina e sonda di livello per comando di pompe dosatrici o

altri dispositivi, attacchi filettati fino a 1"1/2, flangiati oltre. Diametro
nominale: DN (mm). Contatore DN 32 (1"1/4).
SpCat 6 - IMPIANTO IDRICO

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 272,55 272,55

439 / 434 Serbatoio in plastica per prodotti chimici. Serbatoio in plastica per prodotti
13.14.019* chimici da utilizzare in impianti di dosaggio o altro. Capacità: C (l). C = 150.
.002 SpCat 6 - IMPIANTO IDRICO

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 116,37 116,37

440 / 435 Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato a
13.15.050.00 sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e
2 all'esterno due strati di polietilene PE-RT. Tutti gli strati sono uniti tra loro in

modo durevole per mezzo di uno strato adesivo intermedio. Il PE è un
polietilene con una resistenza maggiorata alle alte temperature, conforme alla
norma UNI 10954-1, conteggiato a metro lineare, adatto per utilizzo sanitario
e riscaldamento, comprensivo di isolamento termico, pezzi speciali, materiale
di tenuta e quant'altro per il perfetto funzionamento con esecuzione secondo
la buona regola dell'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). DN = mm 16 Dxs = 16 x 2
SpCat 6 - IMPIANTO IDRICO
irrigazione 86,000 86,00

SOMMANO m 86,00 23,21 1´996,06

441 / 436 Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato a
13.15.050.00 sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e
4 all'esterno due strati di polietilene PE-RT. Tutti gli strati sono uniti tra loro in

modo durevole per mezzo di uno strato adesivo intermedio. Il PE è un
polietilene con una resistenza maggiorata alle alte temperature, conforme alla
norma UNI 10954-1, conteggiato a metro lineare, adatto per utilizzo sanitario
e riscaldamento, comprensivo di isolamento termico, pezzi speciali, materiale
di tenuta e quant'altro per il perfetto funzionamento con esecuzione secondo
la buona regola dell'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). DN = mm 20 Dxs = 20 x 2,25
SpCat 6 - IMPIANTO IDRICO
irrigazione piano terra 68,000 68,00
idrico piano terra 36,000 36,00
irrigazione piano primo 82,000 82,00
idrico piano primo 36,000 36,00
irrigazione piano ampliamento 65,000 65,00
idrico piano ampliamento 32,000 32,00
linee acque metoriche di recupero per cassette WC 34,000 34,00
linee acque metoriche di recupero per cassette WC 37,000 37,00

SOMMANO m 390,00 26,91 10´494,90

442 / 437 Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato a
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13.15.050.00 sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e
5 all'esterno due strati di polietilene PE-RT. Tutti gli strati sono uniti tra loro in

modo durevole per mezzo di uno strato adesivo intermedio. Il PE è un
polietilene con una resistenza maggiorata alle alte temperature, conforme alla
norma UNI 10954-1, conteggiato a metro lineare, adatto per utilizzo sanitario
e riscaldamento, comprensivo di isolamento termico, pezzi speciali, materiale
di tenuta e quant'altro per il perfetto funzionamento con esecuzione secondo
la buona regola dell'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). DN = mm 25 Dxs = 25 x 2,5
SpCat 6 - IMPIANTO IDRICO
Piano terra 32,000 32,00
Piano primo 22,000 22,00
Linea acqua meteorica di recupero per cassette WC 18,000 18,00

SOMMANO m 72,00 30,71 2´211,12

443 / 438 Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato a
13.15.050.00 sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e
6 all'esterno due strati di polietilene PE-RT. Tutti gli strati sono uniti tra loro in

modo durevole per mezzo di uno strato adesivo intermedio. Il PE è un
polietilene con una resistenza maggiorata alle alte temperature, conforme alla
norma UNI 10954-1, conteggiato a metro lineare, adatto per utilizzo sanitario
e riscaldamento, comprensivo di isolamento termico, pezzi speciali, materiale
di tenuta e quant'altro per il perfetto funzionamento con esecuzione secondo
la buona regola dell'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). DN = mm 32 Dxs = 32 x 3
SpCat 6 - IMPIANTO IDRICO
Linee distribuzione ct 62,000 62,00
Linea acqua meteorica di recupero per cassette WC 26,000 26,00

SOMMANO m 88,00 36,06 3´173,28

444 / 439 Tubazioni in polietilene reticolato conteggiate a metro lineare, conforme alla
13.15.046.00 norma UNI EN ISO 15875, con barriera antiossigeno, adatte per utilizzo
2 sanitario e riscaldamento, date in opera comprensive di pezzi speciali,

materiale di tenuta e quant'altro per il perfetto funzionamento con esecuzione
secondo la buona regola dell'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro
esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 40 Dxs = 40 x 3,7
SpCat 6 - IMPIANTO IDRICO

Linee montanti 65,000 65,00

SOMMANO m 65,00 30,82 2´003,30

445 / 440 Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, per fluidi caldi e freddi
13.16.004* da 8° a 102°C, spessore mm 20. Isolante per tubazioni costituito da guaina
.007 flessibile in polietilene estruso espanso a cellule chiuse, coefficiente di

conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,041 W/m³, classe 1 di
reazione al fuoco, campo d'impiego da +8° a +102°C, spessore mm 20,
comprensivo di eventuale collante e nastro coprigiunto. L'isolante è
conteggiato per metro lineare di tubo compreso le curve. Valvole ed accessori
non vengono rivestiti. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del
tubo da isolare: D (mm). s x D = 20 x 48 (1"1/2).
SpCat 6 - IMPIANTO IDRICO

65,000 65,00

SOMMANO m 65,00 10,95 711,75

446 / 441 Valvola di ritegno a clapet in ottone, sede metallica, attacchi filettati, PN 16.
13.18.015* Valvola di ritegno a CLAPET in ottone installabile in posizione orizzontale,
.006 attacchi filettati, sede metallica, idonea per liquidi e gas fino a +100°C con

16 bar e fino a +170°C con 7 bar. Diametro nominale 40 (1"1/2), PN = 16.
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SpCat 6 - IMPIANTO IDRICO
1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 66,90 66,90

447 / 442 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di
13.18.001* intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo
.003 e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +

180° C. DN = 20 (3/4"), PN = 42.
SpCat 6 - IMPIANTO IDRICO

8,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 23,32 186,56

448 / 443 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di
13.18.001* intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo
.004 e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +

180° C. DN = 25 (1"), PN = 42.
SpCat 6 - IMPIANTO IDRICO

10,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 29,22 292,20

449 / 444 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di
13.18.001* intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo
.005 e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +

180° C. DN = 32 (1"1/4), PN = 35.
SpCat 6 - IMPIANTO IDRICO

6,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 40,57 243,42

450 / 445 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di
13.18.001* intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo
.006 e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +

180° C. DN = 40 (1"1/2), PN = 35.
SpCat 6 - IMPIANTO IDRICO

6,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 53,76 322,56

451 / 446 Collare tagliafuoco. Collare tagliafuoco per tubazioni in plastica attraversanti
16.01.026.00 pareti tagliafuoco realizzato con contenitore metallico entro cui e' predisposto
1 il passaggio della tubazione. Il contenitore può essere installato incassato

nella muratura oppure, quando non vi è lo spazio sufficiente, può essere
installato a vista a filo della parete tagliafuoco. In caso di incendio la sostanza
presente nel contenitore si espande schiacciando il tubo e realizzando la
chiusura tagliafuoco. I collari sono certificati in base alle prove di resistenza
al fuoco secondo la circolare del Ministero dell'Interno n. 91 del 14/10/61.
Sono compresi: la messa in opera; le opere murarie di apertura e chiusura
tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a. o
in pietra il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Diametro del passaggio
disponibile attraverso il collare: D (mm). Diametro mm 50 REI 180
SpCat 6 - IMPIANTO IDRICO
Allaccio fancoil ingresso 2,000 2,00
Allaccio fancoil disimpegno PT 2,000 2,00
Allaccio travi fredde  PT lato archivi 2,000 2,00
Passaggio linee adduzione acqua 2,000 2,00

SOMMANO cad 8,00 215,48 1´723,84
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452 / 447 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 10, conteggiate a metro lineare
13.15.023* per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero,
.001 conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in pressione ( acquedotti,

irrigazione, impianti idrici, antincendio), PN 10, prodotte secondo normativa
vigente, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa, comprensive di
pezzi speciali, materiale per giunzioni. Diametro esterno x spessore: D x s
(mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. D x s = 20
x 1,9.
SpCat 6 - IMPIANTO IDRICO
impianto irrigazione - linee esterne edificio 140,000 140,00

SOMMANO m 140,00 4,82 674,80

453 / 448 Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN 10, attacchi filettati.
13.14.001* Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN 10, costituito da
.005 testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente,

attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (m³/h).
DN 40 (1"1/2) Q = 10.
SpCat 6 - IMPIANTO IDRICO

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 263,36 263,36

454 / 449 Riduttore di pressione per aria, acqua e gas neutri, attacchi filettati, PN 25.
13.13.003* Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata,
.004 idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80°C, corpo e calotta in ottone OT

58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro -
regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a
monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di
raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocità del fluido non
superiore a m/s 1,5: Q (m³/ h). E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro nominale: DN (mm). DN 32 (1"1/4) Q = 4,3.
SpCat 6 - IMPIANTO IDRICO

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 175,37 175,37

455 / 450 Sconnettore idraulico per proteggere le reti idriche da ritorni di acque
13.13.001* inquinate, PN 10. Sconnettore a zona di pressione ridotta controllabile idoneo
.005 per proteggere la rete pubblica e la rete interna dell'acqua potabile contro tutti

i rischi di ritorno di acque inquinate. Lo sconnettore è costituito da un corpo
in bronzo PN 10 con coperchio ispezionabile, attacchi filettati fino al DN 50,
attacchi flangiati per diametri maggiori, attacco per tubo di scarico,
temperatura massima del fluido 65°C, ed è realizzato secondo le prescrizioni
della normativa vigente. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Diametro nominale: DN (mm). DN 40 (1"1/2).
SpCat 6 - IMPIANTO IDRICO

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´114,61 1´114,61

456 / 451 Valvola di intercettazione a sfera da incasso con cappuccio, passaggio totale,
13.18.004* PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo medio da
.001 incasso con cappuccio in ottone cromato, attacchi filettati, corpo e sfera in

ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20°C a +180°C.
Diametro nominale 10 (3/8") PN = 64.
SpCat 6 - IMPIANTO IDRICO
Ampliamento 1,000 1,00
Piano primo 2,000 2,00
Piano terra 3,000 3,00
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SOMMANO cad 6,00 29,88 179,28

457 / 452 Bocca di lavaggio e di innaffiamento. Bocca di lavaggio e di innaffiamento,
14.01.005* costituita da un rubinetto cromato del tipo a chiave asportabile e con una

estremità a manicotto per il collegamento con il tubo di adduzione e l'altra
filettata esternamente, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre
per dare il lavoro finito e funzionante.
SpCat 6 - IMPIANTO IDRICO
Presa acqua irrigazione 20,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 28,72 574,40

458 / 453 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e
14.02.028* rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di
.001 apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale. Sono compresi: la

tubazione di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale
di scarico; la tubazione d'acciaio zincato FM o in polipropilene per
distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni acqua
calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato
autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto al 30% per
l'installazione all'interno di locali riscaldati; la posa in opera dell'apparecchio
sanitario e della relativa rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Lavabo, lavamani. Diametro minimo della tubazione
di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua
calda e fredda mm 15 (1/2").
SpCat 6 - IMPIANTO IDRICO
Piano ampliamento 3,000 3,00
Piano primo 4,000 4,00
Piano terra 7,000 7,00

SOMMANO cad 14,00 347,00 4´858,00

459 / 454 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e
14.02.028* rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di
.002 apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale. Sono compresi: la

tubazione di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale
di scarico; la tubazione d'acciaio zincato FM o in polipropilene per
distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni acqua
calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato
autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto al 30% per
l'installazione all'interno di locali riscaldati; la posa in opera dell'apparecchio
sanitario e della relativa rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Lavabo, cucina. Diametro minimo della tubazione di
scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e
fredda mm 15 (1/2").
SpCat 6 - IMPIANTO IDRICO

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 347,00 347,00

460 / 455 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e
14.02.028* rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di
.013 apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale. Sono compresi: la

tubazione di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale
di scarico; la tubazione d'acciaio zincato FM o in polipropilene per
distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni acqua
calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato
autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto al 30% per
l'installazione all'interno di locali riscaldati; la posa in opera dell'apparecchio
sanitario e della relativa rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di
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scarico mm 110.
SpCat 6 - IMPIANTO IDRICO
Ampliamento 2,000 2,00
Piano primo 5,000 5,00
Piano terra 6,000 6,00

SOMMANO cad 13,00 238,97 3´106,61

461 / 456 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e
14.02.028* rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di
.015 apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale. Sono compresi: la

tubazione di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale
di scarico; la tubazione d'acciaio zincato FM o in polipropilene per
distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni acqua
calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato
autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto al 30% per
l'installazione all'interno di locali riscaldati; la posa in opera dell'apparecchio
sanitario e della relativa rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Cassetta di scarico. Diametro minimo della
tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione
acqua calda e fredda mm 10 (3/8").
SpCat 6 - IMPIANTO IDRICO

13,000 13,00

SOMMANO cad 13,00 250,98 3´262,74

462 / 457 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e
14.02.028* rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di
.017 apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale. Sono compresi: la

tubazione di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale
di scarico; la tubazione d'acciaio zincato FM o in polipropilene per
distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni acqua
calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato
autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto al 30% per
l'installazione all'interno di locali riscaldati; la posa in opera dell'apparecchio
sanitario e della relativa rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Scaldacqua elettrico. Diametro minimo della
tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SpCat 6 - IMPIANTO IDRICO
Ampliamento 1,000 1,00
Piano primo 2,000 2,00

SOMMANO cad 3,00 157,21 471,63

463 / 458 Fornitura e posa in opera di pompa di calore per acqua calda sanitaria di
N.P.6 capacità 80 litri.

Scaldacqua a pompa di calore aria-acqua murale per la produzione di acqua
calda sanitaria.
Capacità di accumulo 80 litri, con le seguenti caratteristiche:
- Potenza termica media 650 W *
- Consumo elettrico medio 250W*
- COP 2,6*
- Fluido refrigerante ecologico R 134a
- Compressore rotativo e ventilatore assiale modulante autoadattante con
portata d’aria standard 100-200 m³/h, per la massima silenziosità di
funzionamento
- Condensatore a serpentino avvolto sull'esterno della virola senza alcun
contatto con l'acqua sanitaria
- Dispositivi di sicurezza per alta e bassa pressione del circuito gas
- Resistenza elettrica integrativa da 1,2 kW, posta su flangia 5 bulloni 75 mm
rimovibile per la manutenzione
- Caldaia smaltata con trattamento a 850°C
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- Anodo di magnesio anticorrosione e anodo elettronico in titanio
- Coibentato in poliuretano espanso con spessore 41 mm privo di CFC e
HCFC
- Rivestimento esterno in lamiera di accia zincato e preverniciato
- Funzione antilegionella per la sanificazione termica dell'acqua
- Display digitale user friendly con manopola centrale e due tasti di conferma
per impostazione e visualizzazione delle temperature, della programmazione,
della modalità di funzionamento e dei guasti
- Attacchi espulsione ed aspirazione aria Ø 125 mm con griglie di serie
- Raccordi idraulici posizionati nella parte inferiore
- Gommini anti-vibranti di posa
Compresa valvola micselatrice statica, gruppo sicurezza e sifone e tutto
quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
SpCat 6 - IMPIANTO IDRICO
Piano primo e terra 1,000 1,00
Piano primo e terra 1,000 1,00
Piano ampliamento 1,000 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 1´991,34 5´974,02

464 / 459 Ventilatore centrifugo con collari per collegamento diretto a canali circolari.
13.23.006* Piccolo ventilatore centrifugo in linea per portate fino a 1700 m³/h, motore
.002 monofase, idoneo per montaggio diretto su canali circolari. Sono escluse le

opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria med/max: Q (m³/h).
Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (mbar). Diametro del condotto
di collegamento: D (mm). Potenza assorbita: P (W). Q = 110/ 220 H = 0,9/
0,2 D = 125 P = 30.
SpCat 6 - IMPIANTO IDRICO
Bagno Piano ampliamento 1,000 1,00
Bagno Piano primo 1,000 1,00
Bagno Piano terra 1,000 1,00

SOMMANO cad 3,00 245,07 735,21

465 / 460 Ventilatore centrifugo con collari per collegamento diretto a canali circolari.
13.23.006* Piccolo ventilatore centrifugo in linea per portate fino a 1700 m³/h, motore
.003 monofase, idoneo per montaggio diretto su canali circolari. Sono escluse le

opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria med/max: Q (m³/h).
Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (mbar). Diametro del condotto
di collegamento: D (mm). Potenza assorbita: P (W). Q = 210/ 420 H = 1,5/
0,2 D = 150 P = 90.
SpCat 6 - IMPIANTO IDRICO
Bagni piano primo 1,000 1,00
Bagni piano terra 1,000 1,00

SOMMANO cad 2,00 254,41 508,82

466 / 461 Condotto flessibile isolato per convogliamento aria, temperatura max 120°C,
13.24.002* spessore isolante mm 25. Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi
.002 gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio armonico ricoperto da un

materassino in fibra di vetro spessore mm 25 avvolto su entrambe le facce da
un foglio di alluminio, temperatura d'impiego da -20°C a + 120°C. Diametro
interno = mm 100.
SpCat 6 - IMPIANTO IDRICO

38,000 38,00

SOMMANO m 38,00 16,42 623,96

467 / 462 Condotto flessibile isolato per convogliamento aria, temperatura max 120°C,
13.24.002* spessore isolante mm 25. Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi
.004 gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio armonico ricoperto da un

materassino in fibra di vetro spessore mm 25 avvolto su entrambe le facce da
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un foglio di alluminio, temperatura d'impiego da -20°C a + 120°C. Diametro
interno = mm 150.
SpCat 6 - IMPIANTO IDRICO

65,000 65,00

SOMMANO m 65,00 20,56 1´336,40

468 / 463 Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti spiroidali in acciaio zincato.
13.24.004* Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari
.002 spiroidali in acciaio zincato. Spessore: S (mm). Diametro = mm 100 S = 0,6.

SpCat 6 - IMPIANTO IDRICO
Estrazione bagni 20,000 20,00

SOMMANO m 20,00 18,90 378,00

469 / 464 Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti spiroidali in acciaio zincato.
13.24.004* Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari
.004 spiroidali in acciaio zincato. Spessore: S (mm). Diametro = mm 150 S = 0,6.

SpCat 6 - IMPIANTO IDRICO
Estrazione bagni 30,000 30,00

SOMMANO m 30,00 28,49 854,70

470 / 465 Valvola regolabile di estrazione aria in plastica bianca per collegamento a
13.24.036* condotto circolare. Valvola di ventilazione per l'estrazione dell'aria viziata dai
.001 locali normalmente destinati a servizi, realizzata in polipropilene bianco ed

antistatico con collarino di fissaggio e vite di regolazione portata aria. Collare
D = 100 mm.
SpCat 6 - IMPIANTO IDRICO
Ampliamento 2,000 2,00
Piano Primo 5,000 5,00
Piano Terra 6,000 6,00

SOMMANO cad 13,00 22,33 290,29

IMPIANTO TERMICO  (SpCat 7)

471 / 466 Fornitura e posa in opera di Pompa di calore da esterno aria/acqua in
N.P.1 versione alta efficienza silenziata, refrigerante R32, con compressori scroll ad

elevata efficienza, ventilatori assiali con dispositivo DCPX di serie, batterie
esterne rame-alluminio con ranghi a diametro ridotto, scambiatore lato
impianto a piastre ottimizzato per il funzionamento ad alte temperature di
evaporazione e a carico parziale, valvola termostatica elettronica. Il
basamento, la struttura e la pannellatura sono in acciaio zincato trattato con
vernici poliestere anticorrosione. Unità mono-circuito frigorifero con
compressori tandem progettate per fornire il massimo rendimento a pieno
carico, garantendo elevate efficienza anche ai carichi parziali. Regolazione a
microprocessore, completo di tastiera e display LCD. Senza kit idronico.
Potenza frigorifera nominale 93,8 kW. Potenza termica nominale 103
kW.Alimentazione elettrica 400V/3/50Hz. Certificazione Eurovent. Nel
prezzo è compreso l'accumulo inerziale, la pompa, gli antivibranti ,
dispositivo di riduzione della corrente di spunto, Scheda di interfaccia RS-
485 per sistemi di supervisione con protocollo MODBUS e tutto quanto
necessario a dare l'opera finita a regola d'arte e perfettamente funzionante.
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO

1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 73´653,64 73´653,64
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472 / 467 Giunto antivibrante e di compensazione di gomma per fluidi fino a 90°C, PN
13.15.040* 16, attacchi flangiati. Giunto antivibrante e di compensazione in gomma,
.007 idoneo per l'assorbimento di tensioni, oscillazioni, inclinazioni, vibrazioni,

piccole deformazioni longitudinali e per l'interruzione della trasmissione del
rumore lungo le tubazioni, impiegabile per acqua fredda e calda fino a 90°C,
PN 16, costituito da canotto in gomma ad ondulazione sferica, attacchi
flangiati, completo di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale:
DN (mm). Spostamento massimo assiale: S1 (mm). Spostamento massimo
laterale: S2 (mm). Spostamento massimo angolare: S3 (gradi). DN = 80 (3")
S1= +25/-5 S2= +/-10 S3= +/-15.
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO

2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 414,01 828,02

473 / 468 Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare eseguite all'interno di
13.15.002* centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare,
.007 eseguite all'interno di centrali tecnologiche, comprensive di pezzi speciali,

materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine,
esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro
esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P(Kg/m). DN 50 (2")
D x s = 60,3 x 3,20 P = 4,49.
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO
Linea travi fredde PT - PC montanti esterne 28,000 28,00
Linea travi fredde PI - montanti esterne 32,000 32,00

SOMMANO m 60,00 90,59 5´435,40

474 / 469 Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare eseguite all'interno di
13.15.002* centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare,
.009 eseguite all'interno di centrali tecnologiche, comprensive di pezzi speciali,

materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine,
esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro
esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P(Kg/m). DN 80 (3")
D x s = 88,9 x 3,60 P = 7,55.
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO
PDC- collettore primario 22,000 22,00

SOMMANO m 22,00 127,19 2´798,18

475 / 470 Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare eseguite all'interno di
13.15.002* centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare,
.012 eseguite all'interno di centrali tecnologiche, comprensive di pezzi speciali,

materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine,
esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro
esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P(Kg/m). DN 150 (6")
D x s = 168,3 x 4,50 P = 18,17.
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO

4,000 4,00

SOMMANO m 4,00 247,22 988,88

476 / 471 Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi
13.16.006* e freddi da 8° a 108°C, spessore 100% a norma di legge. Isolante per
.007 tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in

elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m³, classe 1 di reazione al fuoco,
campo di impiego da +8° a + 108°C, spessori conformi alle vigenti norme di
contenimento dei consumi energetici (100% dello spessore per tubazioni
correnti all'esterno o in locali non riscaldati), compreso l'eventuale collante,
gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare
compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro
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di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole,
curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il
doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro
esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 60 x 60 (2") (in lastra).
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO

60,000 60,00

SOMMANO m 60,00 68,53 4´111,80

477 / 472 Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi
13.16.006* e freddi da 8° a 108°C, spessore 100% a norma di legge. Isolante per
.009 tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in

elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m³, classe 1 di reazione al fuoco,
campo di impiego da +8° a + 108°C, spessori conformi alle vigenti norme di
contenimento dei consumi energetici (100% dello spessore per tubazioni
correnti all'esterno o in locali non riscaldati), compreso l'eventuale collante,
gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare
compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro
di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole,
curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il
doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro
esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 60 x 88 (3") (in lastra).
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO

22,000 22,00

SOMMANO m 22,00 78,80 1´733,60

478 / 473 Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi
13.16.006* e freddi da 8° a 108°C, spessore 100% a norma di legge. Isolante per
.012 tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in

elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m³, classe 1 di reazione al fuoco,
campo di impiego da +8° a + 108°C, spessori conformi alle vigenti norme di
contenimento dei consumi energetici (100% dello spessore per tubazioni
correnti all'esterno o in locali non riscaldati), compreso l'eventuale collante,
gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare
compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro
di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole,
curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il
doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro
esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 60 x 168 (6") (in lastra).
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO

4,000 4,00

SOMMANO m 4,00 104,97 419,88

479 / 474 Rivestimento di isolamenti per tubazioni e pezzi speciali realizzato con fogli
13.16.043* di PVC o alluminio. Rivestimento superficiale per ricopertura dell'isolamento
.002 di tubazioni, valvole ed accessori, realizzato con foglio di PVC rigido con

temperature d'impiego da -25°C a +60°C e classe 1 di reazione al fuoco,
oppure foglio di alluminio liscio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8 e con
temperature d'impiego da - 196°C a +250°C e classe 0 di reazione al fuoco.
E' esclusa la fornitura e posa in opera dell'isolante termico. Il rivestimento è
conteggiato per metro quadro di superficie esterna. Il rivestimento di curve,
valvole, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della
superficie esterna. Rivestimento in alluminio liscio spessore mm 0,6/0,8
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO
Tubaz. 2"1/2 8,600 8,60
Collettore 1,500 1,50
Liee esterne travi fredde e ventilconvettori 15,100 15,10

SOMMANO m² 25,20 104,90 2´643,48
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480 / 475 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di
13.18.001* intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo
.009 e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +

180° C. DN = 80 (3"), PN = 25.
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO
Valvolame mandata/ritorno pdc 9,000 9,00

SOMMANO cad 9,00 188,17 1´693,53

481 / 476 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di
13.18.001* intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo
.007 e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +

180° C. DN = 50 (2"), PN = 35.
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO
Valvolame tubazioni collegamento secondari 9,000 9,00

SOMMANO cad 9,00 71,82 646,38

482 / 477 Raccoglitore di impurità in bronzo, tipo a Y, con filtro ispezionabile, attacchi
13.18.013* filettati, PN 16. Raccoglitore di impurità con filtro a Y ispezionabile, attacchi
.009 filettati, corpo e filtro in bronzo idoneo per liquidi e gas fino a +100°C con

20 bar e fino a +180°C con 9 bar. Diametro nominale 80 (3"), PN = 20.
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 153,06 153,06

483 / 478 Valvola di ritegno a clapet in ottone, sede metallica, attacchi filettati, PN 16.
13.18.015* Valvola di ritegno a CLAPET in ottone installabile in posizione orizzontale,
.006 attacchi filettati, sede metallica, idonea per liquidi e gas fino a +100°C con

16 bar e fino a +170°C con 7 bar. Diametro nominale 40 (1"1/2), PN = 16.
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO

2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 66,90 133,80

484 / 479 Valvola di ritegno a clapet in ottone, sede metallica, attacchi filettati, PN 16.
13.18.015* Valvola di ritegno a CLAPET in ottone installabile in posizione orizzontale,
.007 attacchi filettati, sede metallica, idonea per liquidi e gas fino a +100°C con

16 bar e fino a +170°C con 7 bar. Diametro nominale 50 (2"), PN = 16.
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO

3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 82,73 248,19

485 / 480 Sonda di temperatura per il comando di regolatori e apparecchiature
13.19.029* elettroniche. Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di
.010 regolazione con possibilità di avere incorporato il potenziometro di taratura.

Sono esclusi i collegamenti elettrici. Sonda ad immersione scala 20/105°C.
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO
Scala -35°C + 105 °C 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 180,66 180,66

486 / 481 Valvola a 3 vie con sede e otturatore, servomotore bidirezionale, PN 10.
13.19.048* Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata,
.005 PN 10, completa di servomotore bidirezionale, a 220 V o 24 V, attacchi

filettati. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV
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(m³/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 50 (2") KV =
40,0.
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO
regolazione termperatura mandata travi fredde 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 589,10 1´178,20

487 / 482 Apparecchiatura elettronica per la regolazione di impianti di riscaldamento
13.19.021* con la compensazione della temperatura esterna. Apparecchiatura elettronica
.002 per regolazione compensata di impianti di riscaldamento ad acqua, composta

da regolatore con potenziometri di taratura della curva di compensazione,
abbassamento notturno, selettore di programmi, orologio programmatore,
uscita a 3 punti con caratteristica proporzionale-integrale per il comando di
servomotori bidirezionali. Sono esclusi i collegamenti elettrici e le sonde.
Regolatore con orologio settimanale.
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 873,90 873,90

488 / 483 Termometro per tubazioni e canalizzazioni con quadrante circolare e attacco
13.20.003* posteriore ad immersione. Termometro bimetallico con quadrante circolare D
.001 = mm 80, attacco posteriore, pozzetto 1/2", idoneo per tubazioni d'acqua o

canalizzazioni d'aria. Termometro con gambo da 50 mm, 0x/+120°C.
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO

8,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 20,86 166,88

489 / 484 Gruppo di riempimento di grande portata per impianti, completo di valvole
13.17.009* intercettazione, ritegno e manometro. Gruppo di riempimento impianto

costituito da riduttore di pressione, valvola di intercettazione a sfera con
ritegno incorporato, valvola di intercettazione a sfera, manometro. DN 15 (1/
2").
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 179,21 179,21

490 / 485 Valvola automatica a galleggiante o a dischi igroscopici per sfogo aria da
13.17.001* impianti idraulici. Valvola automatica per sfogo aria da impianti idraulici, PN
.001 10, temperatura massima 115°C, costituita da corpo in ottone stampato,

otturatore in gomma al silicone, galleggiante in resina, completa di rubinetto
automatico di isolamento. Per grandi capacità di sfogo la valvola è PN 16 con
corpo in ghisa e galleggiante in acciaio inox. Per radiatori la valvola può
essere a galleggiante PN 10 o a dischi igroscopici. Diametro nominale: DN.
DN = 10 (3/8"), PN 10, ottone stampato.
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO

6,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 23,02 138,12

491 / 486 Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento.
13.17.016* Vaso d'espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento, per
.006 capacità fino a 25 litri, collaudato ISPESL per capacità oltre 25 litri.

Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm).
Capacità = l 35, D = 25 (1").
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 90,12 90,12
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492 / 487 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di
13.18.001* intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo
.005 e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +

180° C. DN = 32 (1"1/4), PN = 35.
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO

12,000 12,00

SOMMANO cad 12,00 40,57 486,84

493 / 488 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di
13.18.001* intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo
.006 e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +

180° C. DN = 40 (1"1/2), PN = 35.
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO

14,000 14,00

SOMMANO cad 14,00 53,76 752,64

494 / 489 Cronotermostato ambiente con doppio livello di temperatura selezionabile.
13.19.002* Cronotermostato ambiente a regolazione ON - OFF, campo di regolazione 5/
.002 30°C, differenziale fisso inferiore a 1,0°C, possibilità di selezionare 2 livelli

di temperatura, portata contatti superiore a 6 A a 250 V, alimentazione
orologio a riserva di carica o a batteria. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
Con orologio programmatore settimanale.
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO
Piano terra 11,000 11,00
Piano primo 14,000 14,00
Ampliamento 4,000 4,00

SOMMANO cad 29,00 205,73 5´966,17

495 / 490 Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato a
13.15.050.00 sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e
4 all'esterno due strati di polietilene PE-RT. Tutti gli strati sono uniti tra loro in

modo durevole per mezzo di uno strato adesivo intermedio. Il PE è un
polietilene con una resistenza maggiorata alle alte temperature, conforme alla
norma UNI 10954-1, conteggiato a metro lineare, adatto per utilizzo sanitario
e riscaldamento, comprensivo di isolamento termico, pezzi speciali, materiale
di tenuta e quant'altro per il perfetto funzionamento con esecuzione secondo
la buona regola dell'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). DN = mm 20 Dxs = 20 x 2,25
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO
Piano ampliamento travi fredde 32,000 32,00
Piano primo travi fredde 32,000 32,00
Piano terra travi fredde 16,000 16,00
Piano ampliamento fc 18,000 18,00
Piano primo fc 18,000 18,00
Piano terra fc 18,000 18,00

SOMMANO m 134,00 26,91 3´605,94

496 / 491 Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato a
13.15.050.00 sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e
5 all'esterno due strati di polietilene PE-RT. Tutti gli strati sono uniti tra loro in

modo durevole per mezzo di uno strato adesivo intermedio. Il PE è un
polietilene con una resistenza maggiorata alle alte temperature, conforme alla
norma UNI 10954-1, conteggiato a metro lineare, adatto per utilizzo sanitario
e riscaldamento, comprensivo di isolamento termico, pezzi speciali, materiale
di tenuta e quant'altro per il perfetto funzionamento con esecuzione secondo
la buona regola dell'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x
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spessore: D x s (mm). DN = mm 25 Dxs = 25 x 2,5
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO
Piano ampliamento travi fredde 52,000 52,00
Piano primo travi fredde 196,000 196,00
Piano terra travi fredde 52,000 52,00
Piano ampliamento fc 16,000 16,00
Piano primo fc 62,000 62,00
Piano terra fc 62,000 62,00

SOMMANO m 440,00 30,71 13´512,40

497 / 492 Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato a
13.15.050.00 sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e
6 all'esterno due strati di polietilene PE-RT. Tutti gli strati sono uniti tra loro in

modo durevole per mezzo di uno strato adesivo intermedio. Il PE è un
polietilene con una resistenza maggiorata alle alte temperature, conforme alla
norma UNI 10954-1, conteggiato a metro lineare, adatto per utilizzo sanitario
e riscaldamento, comprensivo di isolamento termico, pezzi speciali, materiale
di tenuta e quant'altro per il perfetto funzionamento con esecuzione secondo
la buona regola dell'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). DN = mm 32 Dxs = 32 x 3
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO
Piano ampliamento travi fredde 44,000 44,00
Piano primo travi fredde 138,000 138,00
Piano terra travi fredde 92,000 92,00
Piano ampliamento fc 56,000 56,00
Piano primo fc 72,000 72,00
Piano terra fc 72,000 72,00

SOMMANO m 474,00 36,06 17´092,44

498 / 493 Tubazioni in polietilene reticolato conteggiate a metro lineare, conforme alla
13.15.046.00 norma UNI EN ISO 15875, con barriera antiossigeno, adatte per utilizzo
2 sanitario e riscaldamento, date in opera comprensive di pezzi speciali,

materiale di tenuta e quant'altro per il perfetto funzionamento con esecuzione
secondo la buona regola dell'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro
esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 40 Dxs = 40 x 3,7
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO
Piano ampliamento fc 40,000 40,00
Piano primo fc 38,000 38,00
Piano terra fc 44,000 44,00

SOMMANO m 122,00 30,82 3´760,04

499 / 494 Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi
13.16.017* e refrigerati da -40°C a +105°C, spessore 50% a norma di legge. Isolante per
.008 tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in

elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,042 W/m³, classe 1di reazione al fuoco,
campo di impiego da -40°C a +105°C, fattore di resistenza alla diffusione del
vapore maggiore 1600, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento
dei consumi energetici (50% dello spessore per tubazioni correnti all'interno
lungo pareti disperdenti), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro
adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando
è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna
quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed
accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie
esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare:
D (mm). s x D = 32 x 48 (1"1/2).
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO
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Vedi voce n° 493 [m 122.00] 1,000 122,00

SOMMANO m 122,00 26,21 3´197,62

500 / 495 Circolatore singolo elettronico. Circolatore singolo elettronico attacchi
13.12.019* flangiati in linea per impianti di riscaldamento da +20°C a +110°C pressione
.007 massima d’esercizio 10 bar, monoblocco centrifugo monocellulare dotato di

sistema integrato di regolazione della velocità, orifizi aspirazione/mandata in
line, motore trifase 400V con rotore a secco, tenuta di passaggio dell'albero
garantita da una guarnizione meccanica autolubrificata, protezione integrata
nella morsettiera, velocità: 1100 a 2900 giri/min. avvolgimento trifase: 400 V
+- 10% Frequenza: 50 Hz Classe di isolamento: F (155°C), indice di
protezione: IP 54 conformità CEM emissione EN 50 081-1 immunità EN 50
082-2. Sono compresi: i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con
guarnizioni; i bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/ med/
max: Q(m³/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (m.c.a.).
Diametro nominale: DN (mm). Prestazioni idrauliche riferite alla massima
velocità. Q = 4,0/10,0/25,0 H = 9,4/8,8/4,0 DN = mm 50
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO
Linea travi fredde PT e PC 1,000 1,00
Linea travi fredde P1 1,000 1,00
Linea fancoils 1,000 1,00

SOMMANO cad 3,00 2´234,22 6´702,66

501 / 496 Allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete
13.04.015* principale di distribuzione. Allaccio di ventilconvettore di distribuzione
.002 oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in

ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di
rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore
e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello
spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, eventuale
tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico
acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite
pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi. Sono esclusi il collettore di
distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico.
Per allaccio 2 tubi con scarico condensa.
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO
PT - Travi fredde lato sud 11,000 11,00
PT - Travi fredde lato nord 7,000 7,00
PI - Travi fredde lato nord 8,000 8,00
PI - Travi fredde lato sud 11,000 11,00
Ampl - Travi fredde 6,000 6,00
Ventilconvettori e piccole unità ( unità A -> G) 7,000 7,00

SOMMANO cad 50,00 508,24 25´412,00

502 / 497 Allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete
13.04.015* principale di distribuzione. Allaccio di ventilconvettore di distribuzione
.004 oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in

ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di
rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore
e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello
spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, eventuale
tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico
acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite
pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi. Sono esclusi il collettore di
distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico.
Maggiorazione per una valvola ON/OFF.
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO
Vedi voce n° 496 [cad 50.00] 50,00

SOMMANO cad 50,00 121,89 6´094,50
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503 / 498 Fornitura e posa in opera di Trave fredda tipo Roccheggiani modello TFS2
N.P.2 per installazione in controsoffitto, lunghezza porzione a

vista 3,0 m lunghezza parte attiva 2,7 m, 2 Tubi,
configurazione ugelli da definire colorazione a
polvere RAL 9010 standard Roccheggiani. Attacco
aria 2x125 standard, 1x125 su richiesta. Dotata di
sistema ad alette attive orientabili brevettato, sistema
di ritaratura portata aria a pari pressione integrato,
doppia batteria verticale, sistema passivo 'antigoccia',
profili neri di mascheramento attacchi, porzioni a
vista laterali realizzate in estrusione di alluminio e
pannello ad apertura a compasso, compresa sonda controllo punto di rugiada,
Valvola a due vie PN16 con servocomando, ripresa integrata e tutto quanto
altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. Mod. TFS2 L=3,0-2,7 2T
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO

25,000 25,00

SOMMANO cadauno 25,00 1´146,18 28´654,50

504 / 499 Fornitura e posa in opera di Trave fredda tipo Roccheggiani modello TFS2
N.P.3 per installazione in controsoffitto, lunghezza porzione a

vista 3,0 m lunghezza parte attiva 2,7 m, 2 Tubi,
configurazione ugelli da definire colorazione a
polvere RAL 9010 standard Roccheggiani. Attacco
aria 2x125 standard, 1x125 su richiesta. Dotata di
sistema ad alette attive orientabili brevettato, sistema
di ritaratura portata aria a pari pressione integrato,
doppia batteria verticale, sistema passivo 'antigoccia',
profili neri di mascheramento attacchi, porzioni a
vista laterali realizzate in estrusione di alluminio e
pannello ad apertura a compasso, compresa sonda controllo punto di rugiada,
Valvola a due vie PN16 con servocomando, ripresa integrata e tutto quanto
altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. Mod. TFS2 L=2,4-2,1 2T
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO

15,000 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 1´047,65 15´714,75

505 / 500 Fornitura e posa in opera di Trave fredda tipo Roccheggiani modello TFS2
N.P.4 per installazione in controsoffitto, lunghezza porzione a

vista 3,0 m lunghezza parte attiva 2,7 m, 2 Tubi,
configurazione ugelli da definire colorazione a
polvere RAL 9010 standard Roccheggiani. Attacco
aria 2x125 standard, 1x125 su richiesta. Dotata di
sistema ad alette attive orientabili brevettato, sistema
di ritaratura portata aria a pari pressione integrato,
doppia batteria verticale, sistema passivo 'antigoccia',
profili neri di mascheramento attacchi, porzioni a
vista laterali realizzate in estrusione di alluminio e
pannello ad apertura a compasso, compresa sonda controllo punto di rugiada,
Valvola a due vie PN16 con servocomando, ripresa integrata e tutto quanto
altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. Mod. TFS2 L=1,8-1,5 2T
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO

3,000 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 942,95 2´828,85

506 / 501 Piccola unità termoventilante per portate d'aria fino a 1600 m³/h. Unità
13.26.002* termoventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione
.001 verticale o pensile, portata d'aria min/ med/max = 1200/1400/1600 m³/h,

pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore
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centrifugo accoppiato direttamente a motore monofase, batteria di scambio
ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza
accessori): larghezza x profondità x altezza = cm 95 x cm 33 x cm 65. Sono
esclusi i collegamenti elettrici. Unità ventilante con batteria.
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO
Spazio distribuzione piano ampl. (unità A) 1,000 1,00
Spazio distribuzione piano I (unità D) 1,000 1,00
Spazio distribuzione piano T (unità G) 1,000 1,00

SOMMANO cad 3,00 931,81 2´795,43

507 / 502 Piccola unità termoventilante per portate d'aria fino a 1600 m³/h. Unità
13.26.002* termoventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione
.002 verticale o pensile, portata d'aria min/ med/max = 1200/1400/1600 m³/h,

pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore
centrifugo accoppiato direttamente a motore monofase, batteria di scambio
ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza
accessori): larghezza x profondità x altezza = cm 95 x cm 33 x cm 65. Sono
esclusi i collegamenti elettrici. Filtro aria.
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO
Vedi voce n° 501 [cad 3.00] 3,00

SOMMANO cad 3,00 33,12 99,36

508 / 503 Piccola unità termoventilante per portate d'aria fino a 1600 m³/h. Unità
13.26.002* termoventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione
.003 verticale o pensile, portata d'aria min/ med/max = 1200/1400/1600 m³/h,

pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore
centrifugo accoppiato direttamente a motore monofase, batteria di scambio
ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza
accessori): larghezza x profondità x altezza = cm 95 x cm 33 x cm 65. Sono
esclusi i collegamenti elettrici. Regolatore velocità ventilatore.
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO
Vedi voce n° 501 [cad 3.00] 1,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 45,97 137,91

509 / 504 Piccola unità termoventilante per portate d'aria fino a 2300 m³/h. Unità
13.26.003* termoventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione
.001 verticale o pensile, portata d'aria min/ med/max = 1700/2000/2300 m³/h,

pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore
centrifugo accoppiato direttamente a motore monofase, batteria di scambio
ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza
accessori): larghezza x profondità x altezza = cm 95 x cm 39 x cm 78. Sono
esclusi i collegamenti elettrici. Unità ventilante con batteria.
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO
Unità sala riunioni piano ampl. (unità B) 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´089,01 1´089,01

510 / 505 Piccola unità termoventilante per portate d'aria fino a 2300 m³/h. Unità
13.26.003* termoventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione
.002 verticale o pensile, portata d'aria min/ med/max = 1700/2000/2300 m³/h,

pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore
centrifugo accoppiato direttamente a motore monofase, batteria di scambio
ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza
accessori): larghezza x profondità x altezza = cm 95 x cm 39 x cm 78. Sono
esclusi i collegamenti elettrici. Filtro aria.
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO
Vedi voce n° 504 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO cad 1,00 39,46 39,46
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511 / 506 Piccola unità termoventilante per portate d'aria fino a 2300 m³/h. Unità
13.26.003* termoventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione
.003 verticale o pensile, portata d'aria min/ med/max = 1700/2000/2300 m³/h,

pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore
centrifugo accoppiato direttamente a motore monofase, batteria di scambio
ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza
accessori): larghezza x profondità x altezza = cm 95 x cm 39 x cm 78. Sono
esclusi i collegamenti elettrici. Regolatore velocità ventilatore.
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO
Vedi voce n° 504 [cad 1.00] 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 90,49 90,49

512 / 507 Piccola unità termoventilante per portate d'aria fino a 2300 m³/h. Unità
13.26.003* termoventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione
.006 verticale o pensile, portata d'aria min/ med/max = 1700/2000/2300 m³/h,

pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore
centrifugo accoppiato direttamente a motore monofase, batteria di scambio
ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza
accessori): larghezza x profondità x altezza = cm 95 x cm 39 x cm 78. Sono
esclusi i collegamenti elettrici. Griglia di ripresa.
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO
Vedi voce n° 504 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO cad 1,00 120,60 120,60

513 / 508 Ventilconvettore CON INVERTER senza mobile a vista, modello verticale o
13.04.005* orizzontale da incasso. Ventilconvettore CON INVERTER per installazione
.005 da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di

copertura, senza pannello di comando velocità, completo di bacinella di
raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso
il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità
termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70°C, DT = 10°C,
aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max
con acqua entrante a 7°C, DT = 5°C, aria entrante a 27°C b.s./19 °C b.u..
Potenzialità termica non inferiore a: PT (KW). Potenzialità frigorifera totale
non inferiore a: PF (KW). PT = 16,50 PF = 6,50.
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO
Unità C 1,000 1,00
Unità E 1,000 1,00
Unità F 1,000 1,00

SOMMANO cad 3,00 753,74 2´261,22

514 / 509 Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a
13.04.007* kW 6,50. Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità
.002 termica fino a kW 6,50, valutati come aggiunta al prezzo base dei

ventilconvettori, comprensivi dei collegamenti elettrici escluso le linee
elettriche. Pannello comando velocità.
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO
Vedi voce n° 508 [cad 3.00] 3,00

SOMMANO cad 3,00 33,49 100,47

515 / 510 Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a
13.04.007* kW 6,50. Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità
.006 termica fino a kW 6,50, valutati come aggiunta al prezzo base dei

ventilconvettori, comprensivi dei collegamenti elettrici escluso le linee
elettriche. Raccordo mandata diritto.
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO
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Vedi voce n° 508 [cad 3.00] 3,00

SOMMANO cad 3,00 45,61 136,83

516 / 511 Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a
13.04.007* kW 6,50. Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità
.009 termica fino a kW 6,50, valutati come aggiunta al prezzo base dei

ventilconvettori, comprensivi dei collegamenti elettrici escluso le linee
elettriche. Griglia di aspirazione.
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO
Vedi voce n° 508 [cad 3.00] 3,00

SOMMANO cad 3,00 90,25 270,75

517 / 512 Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di acciaio nero o
13.15.013* zincato. Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro
.002 vario, opportunamente sagomati, da conteggiare a Kg, comprensivi di

materiale di fissaggio, verniciatura con doppia mano di antiruggine ed il
fissaggio. Staffaggi in acciaio zincato.
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO
Imp. riscaldamento/raffr. 200,000 200,00

SOMMANO kg 200,00 11,12 2´224,00

518 / 513 Sonda di temperatura per il comando di regolatori e apparecchiature
13.19.029* elettroniche. Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di
.006 regolazione con possibilità di avere incorporato il potenziometro di taratura.

Sono esclusi i collegamenti elettrici. Sonda da canale scala -32/40°C.
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 164,60 164,60

519 / 514 Sonda di temperatura per il comando di regolatori e apparecchiature
13.19.029* elettroniche. Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di
.002 regolazione con possibilità di avere incorporato il potenziometro di taratura.

Sono esclusi i collegamenti elettrici. Sonda ambiente scala 0/30°C.
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 133,58 133,58

520 / 515 Valvola a 3 vie con sede e otturatore, servomotore bidirezionale, PN 10.
13.19.048* Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata,
.003 PN 10, completa di servomotore bidirezionale, a 220 V o 24 V, attacchi

filettati. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV
(m³/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 32 (1"1/ 4)
KV = 16,0.
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO
Regolazione unità sala riunioni P. ampl. 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 432,59 432,59

521 / 516 Regolatore elettronico per piccole unità termoventilanti con due uscite
13.19.023* modulanti. Apparecchiatura elettronica per regolazione a punto fisso della

temperatura, montaggio a quadro o dentro il ventilconvettore, costituita da
piccolo regolatore a 2 uscite modulanti, particolarmente indicato per il
comando delle valvole caldo e freddo di ventilconvettori in impianti a 4 tubi,
completo di potenziometro interno oppure con possibilità di potenziometro
per taratura a distanza, possibilità di variare il punto di taratura tramite
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R I P O R T O 4´583´572,25

compensatore di temperatura esterna, possibilità di abbassamento notturno.
Sono esclusi i collegamenti elettrici.
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 297,82 297,82

522 / 517 Condizionatore autonomo d'ambiente in versione solo freddo o a pompa di
13.30.001* calore con condensazione in aria, potenza frigorifera nominale 2,3 KW.
.005 Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni, per solo raffreddamento

oppure a pompa di calore, costituito da una unità esterna con ventilatore e
compressore collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unità
interna che può essere nella versione a pavimento, pensile o canalizzabile. Il
condizionatore è corredato dei dispositivi di regolazione e controllo con
pannello di comando o con telecomando per il solo modello pensile e può
essere accessoriato con una batteria di riscaldamento ad acqua calda con
relativa sonda di minimo oppure con una batteria di riscaldamento elettrica
oppure con sonda esterna per l'integrazione automatica nel funzionamento a
pompa di calore oppure con un dispositivo per il funzionamento del
raffreddamento a basse temperature esterne. L'alimentazione elettrica può
essere monofase a 220 V oppure trifase a 380 V. POTENZA DI
RAFFREDDAMENTO totale alla velocità max con aria interna a 19°C b.u.
ed aria esterna a 35°C non inferiore a KW 2,3. POTENZA DI
RISCALDAMENTO alla velocità max nella versione a pompa di calore con
aria interna a 20°C ed aria esterna a 6°C non inferiore a KW 2,4. POTENZA
DI RISCALDAMENTO alla velocità max con batteria ad acqua calda a 70°C
ed aria interna a 20°C non inferiore a KW 2,6. POTENZA DI
RISCALDAMENTO con batteria elettrica non inferiore a KW 1,7.
PORTATA ARIA dell'unità interna canalizzabile alla velocità max non
inferiore a m³/h 340 con prevalenza statica disponibile max di Pa 30.
POTENZA ELETTRICA max assorbita (escluso la batteria elettrica di
riscaldamento) KW 1,2. Modello pensile a pompa di calore.
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO
Split sala CED 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´761,81 1´761,81

523 / 518 Condizionatore autonomo d'ambiente in versione solo freddo o a pompa di
13.30.001* calore con condensazione in aria, potenza frigorifera nominale 2,3 KW.
.009 Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni, per solo raffreddamento

oppure a pompa di calore, costituito da una unità esterna con ventilatore e
compressore collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unità
interna che può essere nella versione a pavimento, pensile o canalizzabile. Il
condizionatore è corredato dei dispositivi di regolazione e controllo con
pannello di comando o con telecomando per il solo modello pensile e può
essere accessoriato con una batteria di riscaldamento ad acqua calda con
relativa sonda di minimo oppure con una batteria di riscaldamento elettrica
oppure con sonda esterna per l'integrazione automatica nel funzionamento a
pompa di calore oppure con un dispositivo per il funzionamento del
raffreddamento a basse temperature esterne. L'alimentazione elettrica può
essere monofase a 220 V oppure trifase a 380 V. POTENZA DI
RAFFREDDAMENTO totale alla velocità max con aria interna a 19°C b.u.
ed aria esterna a 35°C non inferiore a KW 2,3. POTENZA DI
RISCALDAMENTO alla velocità max nella versione a pompa di calore con
aria interna a 20°C ed aria esterna a 6°C non inferiore a KW 2,4. POTENZA
DI RISCALDAMENTO alla velocità max con batteria ad acqua calda a 70°C
ed aria interna a 20°C non inferiore a KW 2,6. POTENZA DI
RISCALDAMENTO con batteria elettrica non inferiore a KW 1,7.
PORTATA ARIA dell'unità interna canalizzabile alla velocità max non
inferiore a m³/h 340 con prevalenza statica disponibile max di Pa 30.
POTENZA ELETTRICA max assorbita (escluso la batteria elettrica di
riscaldamento) KW 1,2. Linea frigorifera da m 10,0.
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO
Split sala CED 1,000 1,00
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R I P O R T O 1,00 4´585´631,88

SOMMANO cad 1,00 496,58 496,58

524 / 536 Serranda tagliafuoco con cassa quadrata lunga max mm 500, omologata REI
13.24.050* 90. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500,
.002 dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato

a 72°C, omologata REI 90, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i
valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di
riferimento). Da 8,5 a 12,5 dm² (500 x 200).
SpCat 7 - IMPIANTO TERMICO
Attraversamento archivi 4,00 10,000 40,00
Attraversamento aria primaria Reception 4,00 4,000 16,00

SOMMANO dm² 56,00 16,93 948,08

IMPIANTO AERAULICO  (SpCat 8)

525 / 519 Fornitura e posa in opera di Unità di trattamento aria packaged con pompa di
N.P.5 calore aria/aria integrata e 4 stadi di recupero. Tipo Roccheggiani RRU-FA80

o similare compreso pannello di controllo e tutto quanto necessario a dare
l'opera finita a regola d'arte.
SpCat 8 - IMPIANTO AERAULICO

1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 68´944,81 68´944,81

526 / 520 Fornitura e posa in opera di unità di ventilazione meccanica controllata con
N.P.7 recupero di calore ad alta effcienza, Qn: 2.000 mc/h; H: 250 Pa, filtri F7,

Batteria di post riscaldamento elettrica multistadio, tettino antintemperie,
quadro di regolazione precablato a bordo macchina, comando a parete, sonde
CO2 ed umidità e tutto quanto altro necessario a dare l'opera finita
perfettamente funzionante a regola d'arte.
SpCat 8 - IMPIANTO AERAULICO
Impianto vmc sala riunioni 1,000 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 9´207,65 9´207,65

527 / 521 Giunto antivibrante per canalizzazioni di distribuzione aria. Giunto
13.24.006* antivibrante per canalizzazioni di aria realizzato con 2 flange fra cui è

interposto un tessuto flessibile ed impermeabile all'aria con classe di reazione
1 al fuoco. Il giunto è conteggiato per metro lineare del perimetro.
SpCat 8 - IMPIANTO AERAULICO
UTA con recupero 3,200 3,20
Unità climatiz. sala riunioni piano ampliamento 2,00 1,260 2,52
Unità vmc sala riunioni piano ampliamento 2,00 1,260 2,52

SOMMANO kg 8,24 31,81 262,11

528 / 522 Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti spiroidali in acciaio zincato.
13.24.004* Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari
.004 spiroidali in acciaio zincato. Spessore: S (mm). Diametro = mm 150 S = 0,6.

SpCat 8 - IMPIANTO AERAULICO
33,000 33,00

SOMMANO m 33,00 28,49 940,17

529 / 523 Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti spiroidali in acciaio zincato.
13.24.004* Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

A   R I P O R T A R E 4´666´431,28



pag. 175

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´666´431,28

.005 spiroidali in acciaio zincato. Spessore: S (mm). Diametro = mm 200 S = 0,6.
SpCat 8 - IMPIANTO AERAULICO

66,000 66,00

SOMMANO m 66,00 31,72 2´093,52

530 / 524 Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti spiroidali in acciaio zincato.
13.24.004* Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari
.006 spiroidali in acciaio zincato. Spessore: S (mm). Diametro = mm 250 S = 0,6.

SpCat 8 - IMPIANTO AERAULICO
Ampl - travi fredde 61,000 61,00

SOMMANO m 61,00 37,71 2´300,31

531 / 525 Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti spiroidali in acciaio zincato.
13.24.004* Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari
.007 spiroidali in acciaio zincato. Spessore: S (mm). Diametro = mm 300 S = 0,6.

SpCat 8 - IMPIANTO AERAULICO
Ingresso - corte interna 76,000 76,00

SOMMANO m 76,00 48,15 3´659,40

532 / 526 Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti spiroidali in acciaio zincato.
13.24.004* Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari
.009 spiroidali in acciaio zincato. Spessore: S (mm). Diametro = mm 400 S = 0,6.

SpCat 8 - IMPIANTO AERAULICO
25,000 25,00

SOMMANO m 25,00 62,35 1´558,75

533 / 527 Serranda di regolazione rettangolare ad alette contrapposte in acciaio zincato.
13.24.040* Serranda di regolazione rettangolare con telaio in acciaio zincato ed alette
.003 contrapposte in acciaio zincato, dimensioni max L x H = mm 2000 x mm

2010, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi
indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 12,5 a 20,0
dm² (500 x 310).
SpCat 8 - IMPIANTO AERAULICO
Piano ampliamento 2,00 6,250 12,50
Piano ampliamento 2,00 3,240 6,48
Piano primo 2,00 8,000 16,00
Piano primo 2,00 10,000 20,00
Piano terra 2,00 10,000 20,00
Piano terra 2,00 10,000 20,00

SOMMANO dm² 94,98 6,96 661,06

534 / 528 Griglia di passaggio aria in alluminio con rete antivolatile e alette passo mm
13.24.045* 25. Griglia di passaggio aria in alluminio con alette parapioggia passo mm
.001 25, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 1000, completa di rete

antivolatile, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra
parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di riferimento). Fino a
30 dm² (400 x 200).
SpCat 8 - IMPIANTO AERAULICO
mandata/ espulsione vmc sala riunioni 16,000 16,00
mandata/ espulsione uta 48,000 48,00
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R I P O R T O 64,00 4´676´704,32

SOMMANO dm² 64,00 12,06 771,84

535 / 529 Isolante termico in fibra di vetro per rivestimento esterno di canalizzazioni di
13.16.046* distribuzione aria. Isolante termico in fibra di vetro, conducibilità termica a
.001 40°C non superiore a 0,036 W/ m³, classe 1 di reazione al fuoco,

confezionato in materassino il cui lato esterno è fissato su foglio di alluminio
retinato che ha la funzione di protezione meccanica e di barriera al vapore,
particolarmente indicato per il rivestimento termico esterno di canali per l'aria
calda e fredda. Spessore mm 25.
SpCat 8 - IMPIANTO AERAULICO
Distribuzione linee interne 341,000 341,00

SOMMANO m² 341,00 30,73 10´478,93

536 / 530 Isolante termico in fibra di vetro per rivestimento esterno di canalizzazioni di
13.16.046* distribuzione aria. Isolante termico in fibra di vetro, conducibilità termica a
.002 40°C non superiore a 0,036 W/ m³, classe 1 di reazione al fuoco,

confezionato in materassino il cui lato esterno è fissato su foglio di alluminio
retinato che ha la funzione di protezione meccanica e di barriera al vapore,
particolarmente indicato per il rivestimento termico esterno di canali per l'aria
calda e fredda. Spessore mm 50.
SpCat 8 - IMPIANTO AERAULICO
Linee principali esterne 233,000 233,00

SOMMANO m² 233,00 46,22 10´769,26

537 / 531 Rivestimenti di canalizzazioni di distribuzione aria con lamiera in acciaio
13.16.047* zincato o alluminio. Rivestimento per canali di distribuzione aria realizzato
.002 con lamierino di acciaio zincato o alluminio con spessori da mm 0,6 a mm

0,8, idoneo per proteggere dagli agenti atmosferici l'isolamento termico dei
canali. Le giunzioni del rivestimento devono essere sigillate con opportuno
mastice affinchè sia garantita l'impermeabilità all'acqua. Rivestimento in
alluminio.
SpCat 8 - IMPIANTO AERAULICO
Canali esterni 207,000 207,00

SOMMANO m² 207,00 75,36 15´599,52

538 / 532 Bocchetta lineare in alluminio con barre orizzontali fisse, alette verticali
13.24.015* posteriori regolabili e serranda di taratura. Bocchetta lineare in alluminio con
.002 barre orizzontali fisse inclinate a 0 gradi oppure a 15 gradi, completa di alette

posteriori verticali regolabili, e serranda di taratura, conteggiata per metro
lineare. H = 100 mm.
SpCat 8 - IMPIANTO AERAULICO
Sala riunioni - 2 feritoie - mandata/ripresa clima 22,000 22,00

SOMMANO m 22,00 135,34 2´977,48

539 / 533 Bocchetta lineare in alluminio con barre orizzontali fisse, alette verticali
13.24.015* posteriori regolabili e serranda di taratura. Bocchetta lineare in alluminio con
.001 barre orizzontali fisse inclinate a 0 gradi oppure a 15 gradi, completa di alette

posteriori verticali regolabili, e serranda di taratura, conteggiata per metro
lineare. H = 80 mm.
SpCat 8 - IMPIANTO AERAULICO
Sala riunioni - 1 feritoia - ripresa vmc 12,000 12,00
Foyer PC - 1 feritoia - mandata 11,000 11,00
Foyer PC - 1 feritoia - ripresa 11,000 11,00
Ingresso e reception PT - 1 feritoia - mandata 7,000 7,00
Spazi per l'attesa PT - 1 feritoia - mandata 6,000 6,00
Spazio per la distribuzione PT - mandata 12,000 12,00
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R I P O R T O 59,00 4´717´301,35

Spazio per la distribuzione P1 - mandata 12,000 12,00

SOMMANO m 71,00 135,34 9´609,14

540 / 534 Bocchetta lineare in alluminio con barre orizzontali fisse, alette verticali
13.24.015* posteriori regolabili e serranda di taratura. Bocchetta lineare in alluminio con
.003 barre orizzontali fisse inclinate a 0 gradi oppure a 15 gradi, completa di alette

posteriori verticali regolabili, e serranda di taratura, conteggiata per metro
lineare. H = 125 mm.
SpCat 8 - IMPIANTO AERAULICO
P1 - area relax di spazio per distribuzione - 4 feritoie 1,000 1,00

SOMMANO m 1,00 158,44 158,44

541 / 535 Bocchetta in acciaio con doppio ordine di alette regolabili e serranda di
13.24.018* taratura. Bocchetta in acciaio verniciato con doppio ordine di alette regolabili,
.004 dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, completa di serranda di

taratura, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi
indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). Da 8,5 dm² in
poi (500 x 200).
SpCat 8 - IMPIANTO AERAULICO

Ripresa disimpegno PT (nicchia stampante) 130,000 130,00
Ripresa ingresso PT 24,000 24,00
Ripresa reception PT 20,000 20,00

SOMMANO dm² 174,00 7,01 1´219,74

542 / 537 Condotto flessibile isolato per convogliamento aria, temperatura max 120°C,
13.24.002* spessore isolante mm 25. Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi
.003 gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio armonico ricoperto da un

materassino in fibra di vetro spessore mm 25 avvolto su entrambe le facce da
un foglio di alluminio, temperatura d'impiego da -20°C a + 120°C. Diametro
interno = mm 125.
SpCat 8 - IMPIANTO AERAULICO
canali flessibili coll travi fredde e bocchette lineari 280,000 280,00

SOMMANO m 280,00 18,48 5´174,40

543 / 538 Condotto flessibile isolato per convogliamento aria, temperatura max 120°C,
13.24.002* spessore isolante mm 25. Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi
.004 gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio armonico ricoperto da un

materassino in fibra di vetro spessore mm 25 avvolto su entrambe le facce da
un foglio di alluminio, temperatura d'impiego da -20°C a + 120°C. Diametro
interno = mm 150.
SpCat 8 - IMPIANTO AERAULICO
Ripresa aria da travi fredde 180,000 180,00

SOMMANO m 180,00 20,56 3´700,80

544 / 539 Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti rettangolari o circolari in
13.24.005* acciaio zincato. Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione
.001 rettangolare o circolare realizzate in acciaio zincato con giunzioni a flangia,

comprensive di pezzi speciali, guarnizioni di tenuta, bulloneria. Spessore
minimo della lamiera 6/ 10 di mm per misure del lato max fino a mm 500, 8/
10 di mm per misure da mm 501 a mm 1000, 10/10 di mm per misure da
mm 1001 in poi è conteggiata per Kg di peso. Per quantitativi fino ai primi
Kg 1000.
SpCat 8 - IMPIANTO AERAULICO

1000,000 1´000,00
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R I P O R T O 1´000,00 4´737´163,87

SOMMANO kg 1´000,00 15,74 15´740,00

545 / 540 Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti rettangolari o circolari in
13.24.005* acciaio zincato. Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione
.002 rettangolare o circolare realizzate in acciaio zincato con giunzioni a flangia,

comprensive di pezzi speciali, guarnizioni di tenuta, bulloneria. Spessore
minimo della lamiera 6/ 10 di mm per misure del lato max fino a mm 500, 8/
10 di mm per misure da mm 501 a mm 1000, 10/10 di mm per misure da
mm 1001 in poi è conteggiata per Kg di peso. Per quantitativi oltre i primi
Kg 1000.
SpCat 8 - IMPIANTO AERAULICO

4337,000 4´337,00

SOMMANO kg 4´337,00 9,14 39´640,18

546 / 541 Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di acciaio nero o
13.15.013* zincato. Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro
.002 vario, opportunamente sagomati, da conteggiare a Kg, comprensivi di

materiale di fissaggio, verniciatura con doppia mano di antiruggine ed il
fissaggio. Staffaggi in acciaio zincato.
SpCat 8 - IMPIANTO AERAULICO
Imp. aeraulico 630,000 630,00

SOMMANO kg 630,00 11,12 7´005,60

CONCESSIORARIA - IMP IDRICO  (SpCat 9)

547 / 542 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di
13.18.001* intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo
.004 e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +

180° C. DN = 25 (1"), PN = 42.
SpCat 9 - CONCESSIORARIA - IMP IDRICO

2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 29,22 58,44

548 / 543 Tubo multistrato con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in
13.15.049.00 senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di
5 polietilene PE-RT. Tutti gli strati sono uniti tra loro in modo durevole per

mezzo di uno strato adesivo intermedio. Il PE è un polietilene con una
resistenza maggiorata alle alte temperature, conforme alla norma UNI 10954-
1, conteggiato a metro lineare, adatto per utilizzo sanitario e riscaldamento,
comprensivo di pezzi speciali, materiale di tenuta e quant'altro per il perfetto
funzionamento con esecuzione secondo la buona regola dell'arte. Diametro
nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm
25 Dxs = 25 x 2,5
SpCat 9 - CONCESSIORARIA - IMP IDRICO

50,000 50,00

SOMMANO m 50,00 28,71 1´435,50

549 / 544 Valvola di intercettazione a sfera da incasso con cappuccio, passaggio totale,
13.18.004* PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo medio da
.001 incasso con cappuccio in ottone cromato, attacchi filettati, corpo e sfera in

ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20°C a +180°C.
Diametro nominale 10 (3/8") PN = 64.
SpCat 9 - CONCESSIORARIA - IMP IDRICO

2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 29,88 59,76

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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550 / 545 Valvola di ritegno a clapet in ottone, sede metallica, attacchi filettati, PN 16.
13.18.015* Valvola di ritegno a CLAPET in ottone installabile in posizione orizzontale,
.004 attacchi filettati, sede metallica, idonea per liquidi e gas fino a +100°C con

16 bar e fino a +170°C con 7 bar. Diametro nominale 25 (1"), PN = 16.
SpCat 9 - CONCESSIORARIA - IMP IDRICO

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 37,72 37,72

551 / 546 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e
14.02.028* rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di
.001 apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale. Sono compresi: la

tubazione di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale
di scarico; la tubazione d'acciaio zincato FM o in polipropilene per
distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni acqua
calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato
autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto al 30% per
l'installazione all'interno di locali riscaldati; la posa in opera dell'apparecchio
sanitario e della relativa rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Lavabo, lavamani. Diametro minimo della tubazione
di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua
calda e fredda mm 15 (1/2").
SpCat 9 - CONCESSIORARIA - IMP IDRICO

2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 347,00 694,00

552 / 547 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e
14.02.028* rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di
.009 apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale. Sono compresi: la

tubazione di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale
di scarico; la tubazione d'acciaio zincato FM o in polipropilene per
distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni acqua
calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato
autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto al 30% per
l'installazione all'interno di locali riscaldati; la posa in opera dell'apparecchio
sanitario e della relativa rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Bidet. Diametro minimo della tubazione di scarico
mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda
mm 15 (1/2").
SpCat 9 - CONCESSIORARIA - IMP IDRICO

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 347,00 347,00

553 / 548 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e
14.02.028* rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di
.013 apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale. Sono compresi: la

tubazione di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale
di scarico; la tubazione d'acciaio zincato FM o in polipropilene per
distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni acqua
calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato
autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto al 30% per
l'installazione all'interno di locali riscaldati; la posa in opera dell'apparecchio
sanitario e della relativa rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di
scarico mm 110.
SpCat 9 - CONCESSIORARIA - IMP IDRICO

2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 238,97 477,94

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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554 / 549 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e
14.02.028* rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di
.015 apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale. Sono compresi: la

tubazione di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale
di scarico; la tubazione d'acciaio zincato FM o in polipropilene per
distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni acqua
calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato
autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto al 30% per
l'installazione all'interno di locali riscaldati; la posa in opera dell'apparecchio
sanitario e della relativa rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Cassetta di scarico. Diametro minimo della
tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione
acqua calda e fredda mm 10 (3/8").
SpCat 9 - CONCESSIORARIA - IMP IDRICO

2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 250,98 501,96

555 / 550 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e
14.02.028* rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di
.017 apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale. Sono compresi: la

tubazione di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale
di scarico; la tubazione d'acciaio zincato FM o in polipropilene per
distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni acqua
calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato
autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto al 30% per
l'installazione all'interno di locali riscaldati; la posa in opera dell'apparecchio
sanitario e della relativa rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Scaldacqua elettrico. Diametro minimo della
tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SpCat 9 - CONCESSIORARIA - IMP IDRICO

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 157,21 157,21

CONCESSIONARIA - IMP CLIMA  (SpCat 10)

556 / 551 Allaccio di condizionatore autonomo ad espansione diretta da unità
13.30.023* motocondensante o da rete di distribuzione gas frigorifero. Allaccio di

condizionatore autonomo ad espansione diretta da una unità
motocondensante oppure da una rete di distribuzione gas frigorifero per una
lunghezza massima di m 20, comprendente tubi di rame di diametro
adeguato per fase liquida e fase gassosa, guaina isolante in elastomero
sintetico estruso di spessore adeguato avente conducibilità a 40°C non
superiore a 0,042 W/m³ e fattore di resistenza alla diffusione del vapore
maggiore di 1600, tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete
principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico
acque nere tramite pozzetto sifonato, guaina in plastica per passaggio
alimentazione elettrica con relativi cavi provenienti dall'unità
motocondensante o dal quadro elettrico di zona, comprensivo dei raccordi,
saldature, materiale per giunzioni. Sono esclusi: la eventuale rete principale
di distribuzione gas frigorifero; l'eventuale collettore di distribuzione; la rete
principale di scarico.
SpCat 10 - CONCESSIONARIA - IMP CLIMA
Collegamento unità interne VRF 4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 746,18 2´984,72

557 / 552 Tubazione di scarico condensa per ventilconvettori e piccole unità di
13.15.020* condizionamento, conteggiata fino alla colonna principale di scarico.

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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Tubazione di scarico condensa per ventilconvettori e piccole unità di
condizionamento, realizzata in tubo di rame oppure di polietilene, diametro
interno minimo mm 14, con lunghezza massima fino a m 8, convogliata
direttamente in rete fognaria acque bianche oppure in rete fognaria acque
nere tramite pozzetto sifonato, conteggiata per collegamento a ciascun
apparecchio fino alla colonna di scarico escluso la realizzazione di
quest'ultima. Compresa l'esecuzione di staffaggi in profilati. Conteggiata per
ciascun collegamento.
SpCat 10 - CONCESSIONARIA - IMP CLIMA

4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 161,12 644,48

558 / 553 Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di acciaio nero o
13.15.013* zincato. Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro
.002 vario, opportunamente sagomati, da conteggiare a Kg, comprensivi di

materiale di fissaggio, verniciatura con doppia mano di antiruggine ed il
fissaggio. Staffaggi in acciaio zincato.
SpCat 10 - CONCESSIONARIA - IMP CLIMA

25,000 25,00

SOMMANO kg 25,00 11,12 278,00

559 / 554 Tubazioni di scarico in pead, giunti saldati, conteggiate a metro lineare per
13.15.026* condotte staffate verticali o orizzontali interne. Tubazioni in polietilene ad
.001 alta densità, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o

orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate. Il costo del tubo a
metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, gli
staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 32 x 3,0.
SpCat 10 - CONCESSIONARIA - IMP CLIMA

42,000 42,00

SOMMANO m 42,00 23,51 987,42

560 / 555 Operaio 4° livello
28.04.001.00 SpCat 10 - CONCESSIONARIA - IMP CLIMA
1 Smontaggio, trasporto in deposito e reinstallazione a fine lavori dell'unità

esterna impianto VRF Samsung. 2 operai. 16,000 16,00
Smontaggio, trasporto in deposito e reinstallazione a fine lavori delle unità
interne dell'impianto VRF. 2 operai per 4 unità interne. 4,00 4,000 16,00

SOMMANO h 32,00 30,26 968,32

CONCESSIONARIA - IMP. IDRICO ANTINCENDIO  (SpCat 11)

561 / 556 Tubazioni d'acciaio zincato per linee, conteggiato metro lineare. Tubazioni
14.01.010* d'acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee, escluse quelle
.004 all'interno di locali tecnici e bagni, fornite e poste in opera. Sono compresi: le

viti; i manicotti; i pezzi speciali zincati; il materiale di tenuta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Sono
esclusi: le opere murarie; gli staffaggi. Diametro nominale mm 25 (1") - Peso
a metro Kg/m 2,13.
SpCat 11 - CONCESSIONARIA - IMP. IDRICO ANTINCENDIO

22,000 22,00

SOMMANO m 22,00 35,53 781,66

562 / 557 Tubazioni d'acciaio zincato per linee, conteggiato metro lineare. Tubazioni
14.01.010* d'acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee, escluse quelle
.005 all'interno di locali tecnici e bagni, fornite e poste in opera. Sono compresi: le

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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viti; i manicotti; i pezzi speciali zincati; il materiale di tenuta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Sono
esclusi: le opere murarie; gli staffaggi. Diametro nominale mm 32 (1"1/4) -
Peso a metro Kg/m 2,74.
SpCat 11 - CONCESSIONARIA - IMP. IDRICO ANTINCENDIO
Impianto antincendio 25,000 25,00

SOMMANO m 25,00 42,21 1´055,25

563 / 558 Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, per fluidi caldi e freddi
13.16.002* da 8° a 102°C, spessore mm 9. Isolante per tubazioni costituito da guaina
.005 flessibile in polietilene estruso espanso a cellule chiuse, coefficiente di

conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,041 W/m³, classe 1 di
reazione al fuoco, campo d'impiego da +8° a +102°C, spessore mm 9,
comprensivo di eventuale collante e nastro coprigiunto. L'isolante è
conteggiato per metro lineare di tubo compreso le curve. Valvole ed accessori
non vengono rivestiti. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del
tubo da isolare: D (mm). s x D = 9 x 35 (1").
SpCat 11 - CONCESSIONARIA - IMP. IDRICO ANTINCENDIO

22,000 22,00

SOMMANO m 22,00 5,03 110,66

564 / 559 Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, per fluidi caldi e freddi
13.16.002* da 8° a 102°C, spessore mm 9. Isolante per tubazioni costituito da guaina
.006 flessibile in polietilene estruso espanso a cellule chiuse, coefficiente di

conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,041 W/m³, classe 1 di
reazione al fuoco, campo d'impiego da +8° a +102°C, spessore mm 9,
comprensivo di eventuale collante e nastro coprigiunto. L'isolante è
conteggiato per metro lineare di tubo compreso le curve. Valvole ed accessori
non vengono rivestiti. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del
tubo da isolare: D (mm). s x D = 9 x 42 (1"1/4).
SpCat 11 - CONCESSIONARIA - IMP. IDRICO ANTINCENDIO

25,000 25,00

SOMMANO m 25,00 5,31 132,75

565 / 560 Valvola di intercettazione a sfera. Valvola di intercettazione a sfera con corpo
14.01.002* in ottone e tenuta in P.T.F.E., sezione di passaggio totale. Pressione nominale
.004 16 bar, comprensiva del materiale di tenuta, fornita e posta in opera. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.
Diametro nominale mm 25 (1").
SpCat 11 - CONCESSIONARIA - IMP. IDRICO ANTINCENDIO

2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 32,34 64,68

566 / 561 Valvola di intercettazione a sfera. Valvola di intercettazione a sfera con corpo
14.01.002* in ottone e tenuta in P.T.F.E., sezione di passaggio totale. Pressione nominale
.005 16 bar, comprensiva del materiale di tenuta, fornita e posta in opera. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.
Diametro nominale mm 32 (1"1/4).
SpCat 11 - CONCESSIONARIA - IMP. IDRICO ANTINCENDIO

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 42,91 42,91

567 / 562 Operaio 4° livello
28.04.001.00 SpCat 11 - CONCESSIONARIA - IMP. IDRICO ANTINCENDIO
1 Smontaggio, trasporto in deposito e rimontaggio a fine lavori di n. 2 cassette

con NASPO UNI 25 con sportello in vetro. 2,00 4,000 8,00

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

A   R I P O R T A R E 8,00 4´811´370,03



pag. 183

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,00 4´811´370,03

SOMMANO h 8,00 30,26 242,08

PONTEGGIO  (SpCat 12)
PONTEGGIO + PUNTELLATURE  (Cat 8)

P - Ponteggio + Puntellature  (SbCat 20)

568 / 161 Puntellatura semplice di solai, volte ed archi, con struttura in tubolari
26.02.01.03. metallici e tavole d'abete, compreso trasporto, montaggio, smontaggio e
002 allontanamento. Costo per tutta la durata dei lavori. Per un'altezza dai tre

metri ai 5 metri dal piano di calpestio
SpCat 12 - PONTEGGIO
Cat 8 - PONTEGGIO + PUNTELLATURE
SbCat 20 - P - Ponteggio + Puntellature
Puntellatura dei solai
Livello 1 5,00 4,90 4,400 107,80
Livello 1 1,00 4,90 5,200 25,48
Livello 1 1,00 4,90 4,700 23,03
Livello 1 1,00 6,00 5,500 33,00
Livello 1 3,00 6,00 4,400 79,20
Livello 1 1,00 6,00 4,800 28,80
Livello 1 1,00 4,00 5,150 20,60
Livello 1 5,00 4,00 4,400 88,00
Livello 1 1,00 4,00 4,800 19,20
Livello 2 5,00 4,90 4,400 107,80
Livello 2 1,00 4,90 5,200 25,48
Livello 2 1,00 4,90 4,700 23,03
Livello 2 1,00 6,00 5,500 33,00
Livello 2 3,00 6,00 4,400 79,20
Livello 2 1,00 6,00 4,800 28,80
Livello 2 1,00 4,00 5,150 20,60
Livello 2 5,00 4,00 4,400 88,00
Livello 2 1,00 4,00 4,800 19,20
Livello 3 5,00 4,90 4,400 107,80
Livello 3 1,00 4,90 5,200 25,48
Livello 3 1,00 4,90 4,700 23,03
Livello 3 1,00 6,00 5,500 33,00
Livello 3 3,00 6,00 4,400 79,20
Livello 3 1,00 6,00 4,800 28,80
Livello 3 1,00 4,00 5,150 20,60
Livello 3 5,00 4,00 4,400 88,00
Livello 3 1,00 4,00 4,800 19,20

PUNTELLATURA PER DEMOLIZIONE SOLAI - SCALA -
LUCERNARIO
LIVELLO 1 2,00 6,00 4,600 55,20
LIVELLO 2 2,00 6,00 4,600 55,20
LIVELLO 3 2,00 6,00 4,600 55,20

SOMMANO m² 1´440,93 31,94 46´023,30

569 / 162 Montaggio di ponteggi in castelli prefabbricati. Montaggio di ponteggi in
02.05.004* castelli prefabbricati, compreso il nolo per il primo mese, trasporto,
.001 formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte

e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio
con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le
basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di
infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna
SpCat 12 - PONTEGGIO
Cat 8 - PONTEGGIO + PUNTELLATURE
SbCat 20 - P - Ponteggio + Puntellature
LATO OVEST (si considerano 2 montaggi) 2,00 19,80 10,000 396,00
LATO NORD 31,00 5,500 170,50
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LATO NORD 5,40 8,500 45,90
LATO EST 19,80 8,500 168,30
LATO SUD (si considerano 2 montaggi) 2,00 11,00 10,000 220,00
LATO SUD 26,00 10,200 265,20
SOPRAELEVAZIONE - LATO NORD *(lung.=1,8*15) 27,00 5,000 135,00
SOPRAELEVAZIONE - LATO EST *(lung.=1,8*7) 12,60 5,000 63,00

SOMMANO m² 1´463,90 12,95 18´957,51

570 / 163 Montaggio di ponteggi in castelli prefabbricati. Montaggio di ponteggi in
02.05.004* castelli prefabbricati, compreso il nolo per il primo mese, trasporto,
.002 formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte

e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio
con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le
basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di
infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 20,0 m dal piano di campagna
SpCat 12 - PONTEGGIO
Cat 8 - PONTEGGIO + PUNTELLATURE
SbCat 20 - P - Ponteggio + Puntellature
LATO OVEST  (si considerano 2 montaggi) 2,00 19,80 3,200 126,72
LATO SUD  (si considerano 2 montaggi) 2,00 19,80 3,200 126,72

SOMMANO m² 253,44 14,66 3´715,43

571 / 164 Noleggio di ponteggi metallici. Noleggio di ponteggi metallici per ogni mese
02.05.007* o frazione di mese superiore a 15 giorni In castelli prefabbricati valutati a
.001 superficie per H fino a 10.0 m

SpCat 12 - PONTEGGIO
Cat 8 - PONTEGGIO + PUNTELLATURE
SbCat 20 - P - Ponteggio + Puntellature
LATO OVEST (2 mesi sono stati considerati nei montaggi e 2 mesi il
ponteggio risulta smontato per i lavori in fondazione) 8,00 19,80 10,000 1´584,00
LATO NORD 11,00 31,00 5,500 1´875,50
LATO NORD 11,00 5,40 8,500 504,90
LATO EST 11,00 19,80 8,500 1´851,30
LATO SUD (2 mesi sono stati considerati nei montaggi e 2 mesi il ponteggio
risulta smontato per i lavori in fondazione) 8,00 11,00 10,000 880,00
LATO SUD 11,00 26,00 10,200 2´917,20
SOPRAELEVAZIONE - LATO NORD *(lung.=1,8*15) 3,00 27,00 5,000 405,00
SOPRAELEVAZIONE - LATO EST *(lung.=1,8*7) 3,00 12,60 5,000 189,00

SOMMANO m² 10´206,90 5,51 56´240,02

572 / 165 Noleggio di ponteggi metallici. Noleggio di ponteggi metallici per ogni mese
02.05.007* o frazione di mese superiore a 15 giorni In castelli prefabbricati valutati a
.002 superficie per H fino a 20.0 m

SpCat 12 - PONTEGGIO
Cat 8 - PONTEGGIO + PUNTELLATURE
SbCat 20 - P - Ponteggio + Puntellature
LATO OVEST   (2 mesi sono stati considerati nei montaggi e 2 mesi il
ponteggio risulta smontato per i lavori in fondazione) 8,00 19,80 3,200 506,88
LATO SUD   (2 mesi sono stati considerati nei montaggi e 2 mesi il
ponteggio risulta smontato per i lavori in fondazione) 8,00 19,80 3,200 506,88

SOMMANO m² 1´013,76 5,51 5´585,82

573 / 166 Smontaggio di ponteggi in castelli prefabbricati. Smontaggio di ponteggi in
02.05.008* castelli prefabbricati, compreso piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera
.001 zincata, ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole,

scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza,
gli spinotti le basette etc. e il trasporto. Per H fino a 10,0 m dal piano di
campagna

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

A   R I P O R T A R E 4´942´134,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´942´134,19

SpCat 12 - PONTEGGIO
Cat 8 - PONTEGGIO + PUNTELLATURE
SbCat 20 - P - Ponteggio + Puntellature
LATO OVEST (si considerano 2 smontaggi) 2,00 19,80 10,000 396,00
LATO NORD 31,00 5,500 170,50
LATO NORD 5,40 8,500 45,90
LATO EST 19,80 8,500 168,30
LATO SUD (si considerano 2 smontaggi) 2,00 11,00 10,000 220,00
LATO SUD 26,00 10,200 265,20
SOPRAELEVAZIONE - LATO NORD *(lung.=1,8*15) 27,00 5,000 135,00
SOPRAELEVAZIONE - LATO EST *(lung.=1,8*7) 12,60 5,000 63,00

SOMMANO m² 1´463,90 4,23 6´192,30

574 / 167 Smontaggio di ponteggi in castelli prefabbricati. Smontaggio di ponteggi in
02.05.008* castelli prefabbricati, compreso piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera
.002 zincata, ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole,

scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza,
gli spinotti le basette etc. e il trasporto. Per H fino a 20,0 m dal piano di
campagna
SpCat 12 - PONTEGGIO
Cat 8 - PONTEGGIO + PUNTELLATURE
SbCat 20 - P - Ponteggio + Puntellature
LATO OVEST  (si considerano 2 smontaggi) 2,00 19,80 3,200 126,72
LATO SUD  (si considerano 2 smontaggi) 2,00 19,80 3,200 126,72

SOMMANO m² 253,44 5,96 1´510,50

575 / 173 Puntellatura semplice di solai, volte ed archi, con struttura in tubolari
26.02.01.03. metallici e tavole d'abete, compreso trasporto, montaggio, smontaggio e
002 allontanamento. Costo per tutta la durata dei lavori. Per un'altezza dai tre

metri ai 5 metri dal piano di calpestio
SpCat 12 - PONTEGGIO
Cat 8 - PONTEGGIO + PUNTELLATURE
SbCat 20 - P - Ponteggio + Puntellature
Puntellatura dei solai dei marciapiedi
Lato ovest 17,00 1,900 32,30
Lato sud 27,00 2,500 67,50

SOMMANO m² 99,80 31,94 3´187,61

OPERE IN ECONOMIA  (SpCat 13)
OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO  (Cat 10)

Opere edili  (SbCat 22)

576 / 563 Operaio specializzato
28.04.001.00 SpCat 13 - OPERE IN ECONOMIA
2 Cat 10 - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO

SbCat 22 - Opere edili
Per lavori non suscettibili di esatta valutazione
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO TORNELLI INGRESSO stima 2
addetti 1 gg *(par.ug.=2*1*8) 16,00 1,265 20,24
SMONTAGGIO INFISSI PIANO SEMINTERRATO, TRASPORTO E
SUCCESSIVO RIMONTAGGIO stima 4 addetti 5 gg *(par.ug.=4*5*8) 160,00 1,265 202,40
SMONTAGGIO RIVESTIMENTO ESTERNO E SOTTOSTRUTTURA IN
LAMIERA PIANO SEMINTERRATO, TRASPORTO E SUCCESSIVO
RIMONTAGGIO stima 2 addetti 3 gg *(par.ug.=2*3*8) 48,00 1,265 60,72
SMONTAGGIO CONTROSOFFITTO INTERNO MODULARE E
SOTTOSTRUTTURA PIANO SEMINTERRATO, TRASPORTO E
SUCCESSIVO RIMONTAGGIO stima 6 addetti 10 gg *(par.ug.=2*6*10) 120,00 1,265 151,80
SMONTAGGIO PORTE, SANITARI E RUBINETTERIA PIANO
SEMINTERRATO, TRASPORTO E SUCCESSIVO RIMONTAGGIO

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 435,16 4´953´024,60

stima 2 addetti 3 gg *(par.ug.=2*3*8) 48,00 1,265 60,72
SMONTAGGIO PORTE, TRASPORTO E SUCCESSIVO
RIMONTAGGIO PORTE AGENZIA DEL DEMANIO TOTALI N. 25
stima 2 addetti 3 gg *(par.ug.=2*3*8) 48,00 1,265 60,72

SOMMANO h 556,60 28,73 15´991,12

Parziale LAVORI A MISURA euro 4´969´015,72

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´969´015,72

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

577 / 298 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
SIC.SPCL sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza

e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi
Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei
prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

100,00

SOMMANO % 100,00 30´918,66 30´918,66

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 30´918,66

T O T A L E   euro 4´999´934,38

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  000 <nessuna> 30´918,66
  001 DEMOLIZIONI 277´976,31
  002 ADEGUAMENTO SISMICO 1´908´405,71
  003 LINEA VITA 14´511,48
  004 ARCHITETTONICO E FINITURE 1´635´171,48
  005 IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI 449´358,78
  006 IMPIANTO IDRICO 55´975,91
  007 IMPIANTO TERMICO 245´676,87
  008 IMPIANTO AERAULICO 212´473,11
  009 CONCESSIORARIA - IMP IDRICO 3´769,53
  010 CONCESSIONARIA - IMP CLIMA 5´862,94
  011 CONCESSIONARIA - IMP. IDRICO ANTINCENDIO 2´429,99
  012 PONTEGGIO 141´412,49
  013 OPERE IN ECONOMIA 15´991,12

Totale SUPER CATEGORIE euro 4´999´934,38

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  000 <nessuna> 1´006´465,79
  001 DEMOLIZIONI STRUTTURALI 115´116,29
  002 INTERVENTI SULLE FONDAZIONI 304´627,48
  003 INTERVENTI SUL TELAIO IN C.A. 900´345,95
  004 INTERVENTO DI SOPRAELEVAZIONE 241´822,73
  005 SCALA INTERNA IN ACCIAIO E RAMPA ESTERNA IN C.A. 158´555,29
  006 NUOVA STRUTTURA METALLICA SISTEMA DEL VERDE IN FACCIATA 303´054,26
  007 LINEA VITA 14´511,48
  008 PONTEGGIO + PUNTELLATURE 141´412,49
  009 DEMOLIZIONI EDILI 162´860,02
  010 OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO 1´651´162,60

Totale CATEGORIE euro 4´999´934,38

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  000 <nessuna> 1´006´465,79
  001 D01_D02 - Demolizione elementi strutturali e scavi 115´116,29
  002 F01 - Incamiciatura plinti 121´419,97
  003 F02 - Incamiciatura cordoli di fondazione 127´206,55
  004 F03 - Nuovo vespaio 40´461,33
  005 F04 - Nuove fondazioni struttura del sistema verde in facciata 9´365,82
  006 F05 - Nuovi cordoli di fondazione 6´173,81
  007 T01 - Incamiciatura dei pilastri 236´776,52
  008 T02 - Incamiciatura travi in c.a. 122´560,78
  009 T03 - Rinforzo mediante cappa collaborante 105´624,90
  010 T04 - Rinforzo solai mediante FRP 121´250,27
  011 T05 - Dissipatori 258´366,46
  012 T06 - Sostituzione HEA260 con trave in c.a. 1´315,30
  013 T07 - Demolizione e ricostruzione nuove travi in c.a. 34´014,76
  014 T08 - Adeguamento giunti strutturali esistenti 20´436,96
  015 SE01 - Struttura di acciaio di elevazione 231´162,21
  016 SE02 - Struttura di sostegno parapetto di copertura 10´660,52
  017 SC01 - Nuova scala interna 141´131,10
  018 SC02 - Nuova rampa esterna in c.a. 17´424,19
  019 G01 - Nuova struttura metallica per sistema del verde in facciata 303´054,26
  020 P - Ponteggio + Puntellature 141´412,49
  021 LV - Linea Vita 14´511,48
  022 Opere edili 464´040,25
  023 Pavimenti rivestimenti 191´921,32
  024 Allestimenti bagni 22´614,38
  025 Opere a secco in cartongesso 487´900,30
  026 Infissi interni ed esterni 390´529,27
  027 Recupero acque meteoriche 14´598,64
  028 Isolamenti ed Impermeabilizzazioni 242´418,46

Totale SUB CATEGORIE euro 4´999´934,38

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CAPITOLI

M VOCI A MISURA euro 4´969´015,72 99,382-(100,000)

M:001 PREZZIARIO REGIONE MARCHE 2023 euro 3´584´533,59 71,692-(72,138)
M:002 PREZZIARIO CRATERE 2022 euro 81´943,93 1,639-(1,649)
M:003 NUOVI PREZZI euro 1´119´352,60 22,387-(22,527)
M:004 PREZZIARIO ANAS 2022 euro 183´185,60 3,664-(3,687)

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 30´918,66 0,618-(100,000)

TOTALE  euro 4´999´934,38 100,000

     Data, __________

Il Tecnico

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 RIUNIONI DI COORDINAMENTO. Riunioni di coordinamento con il
S7.02.0020.0 datore di lavoro.
01 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l’esecuzione di riunioni

di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per
particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con
verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o
fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale
informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa
titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori
autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate
lavorazioni, che non rientrano nell’ordinarietà. Sono compresi: l’uso del
prefabbricato o del locale individuato all’interno del cantiere
idoneamente attrezzato per la riunione Riunioni di coordinamento con il
datore di lavoro.
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)
L.R. 18 novembre 2008, n. 33, art. 6 - 17
Oneri per le riunione di corninamento
Si ipotizzano durante la durata dei lavori 8 riunioni di 
coordinamento in cui partecipino almeno 2 datori di lavoro 
contemporaneamente. Durata riunione 1h. 8,00 2,00 1,000 16,00

SOMMANO ora 16,00 57,00 912,00

2 Taglio di piante isolate a mano o con mezzi meccanici. Per alberatura di
26.01.01.03. diametro fino a cm 30
001 Taglio di piante isolate a mano o con mezzi meccanici. Per alberatura di

diametro fino a cm 30
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)
L.R. 18 novembre 2008, n. 33, art. 6 - 1
Taglio piante piazzale est per posizionamento apprestamenti di 
cantiere 5,00

SOMMANO cad 5,00 25,95 129,75

3 Parete divisoria  interna con  caratteristiche  antincend ... ta a perfetta
A15078.a regola d'arte: spessore parete finita 100 mm

Parete divisoria  interna con  caratteristiche  antincendio ed acustiche,
costituita da  due  pannelli  prefabbricati  in gesso ceramico
fibrorinforzato e perlite, omologati in Euroclasse A1, E.I. 120 min., con
incastri maschio-femmina sui bordi perimetrali, delle  dimensioni di
1.200  x 600  ÷ 700  mm, spessore 25 mm,  fissati mediante incollaggio
e viti  autoperforanti  alla  struttura portante in profilati  di  acciaio
zincato  dello  spessore di  0,6  mm  e successiva rasatura con  idoneo
stucco, comprese  guide  a pavimento e soffitto  ad U fissate  alla
struttura portante con opportuni ancoraggi, guarnizioni  acustiche
monoadesive,  montanti  verticali  a C posti  ad interasse 600  mm,  la
formazione di eventuali vani porta o finestra con i contorni dotati di
profilati metallici per il fissaggio dei serramenti ed ogni onere e
magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore
parete finita 100 mm
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)
L.R. 18 novembre 2008, n. 33, art. 6 - 1
Rischio interferenza area di cantiere ed attività lavorativa 
concessionario ed autofficina
Tamponatura per riduzione inquinamento acustico e 
compartimentazione reciproca antincendio
Piano seminterrato 30,00 4,500 135,00
Piano terra 30,00 3,500 105,00

SOMMANO mq 240,00 64,51 15´482,40

4 Redazione del progetto del ponteggio di altezza superiore ... ti. Per ogni
26.04.01.002 metro quadrato di ponteggio eccedente i 1.250

Redazione del progetto del ponteggio di altezza superiore ai 20 m, o
difforme dagli schemi di montaggio previsti dall'autorizzazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´524,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´524,15

ministeriale, ai sensi delle vigenti normative da parte di ingegnere o
architetto abilitati. Per ogni metro quadrato di ponteggio eccedente i
1.250
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)
L.R. 18 novembre 2008, n. 33, art. 6 - 18
Oneri per la redazione del progetto del ponteggio, con schema 
differente da quello ministeriale, dovuto alla presenza di rete di
schermatura
Redazione progetto ponteggio 1´700,00

SOMMANO m² 1´700,00 0,44 748,00

5 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura  ... rasporto del
26.02.06.02 materiale di risulta alla pubblica discarica.

Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi.
Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da
applicarsi sulle impalcature di servizio a protezione della pubblica
incolumità, compreso il fissaggio con eventuale uso di tavolato,
compresi sfridi e smontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del
materiale di risulta alla pubblica discarica.
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)
L.R. 18 novembre 2008, n. 33, art. 6 - 1
Rischio interferenza a causa per eventuali dispersioni di polveri o di 
schegge dovute alle demolizioni - inserimento di teli di schermatura 
del ponteggio
Area con presenza di telo circa 1400 mq 1´400,00

SOMMANO m² 1´400,00 4,27 5´978,00

6 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata e tav ...  mese o
26.02.02.01. frazione di mese Di sporgenza m 1,50 dal ponteggio
002 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata e tavole da cm 4.

Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese Di sporgenza m 1,50 dal
ponteggio
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)
L.R. 18 novembre 2008, n. 33, art. 6 - 1
Rischio interferenza a causa per eventuali dispersioni di polveri o di 
schegge dovute alle demolizioni - inserimento di teli di mantovane a 
protezione delle zone sottostanti
Lunghezza totale 114m 14,00 114,00 1´596,00

SOMMANO m 1´596,00 0,85 1´356,60

7 Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di c ... e. Costo
26.02.03.01. primo mese. Compreso il montaggio e lo smontaggio
001 Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture piane

o su solai intermedi o scale in costruzione, costituito da aste metalliche
ancorate al supporto con blocco a morsa, montate ad interasse di 180
cm, dotato di tavola fermapiede e di due correnti di legno, di cui quello
superiore posto ad un'altezza di cm 100 dal piano da proteggere. Costo
primo mese. Compreso il montaggio e lo smontaggio
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)
Parapetto
Varco scala
Livello 1 31,00 31,00
Livello 2 31,00 31,00
Livello 3 31,00 31,00

Inserimento parapetti a seguito dello smontaggio del  ponteggio per la
fase degli scavi
Lato ovest 16,00 16,00
Lato sud 10,00 10,00

SOMMANO m 119,00 9,44 1´123,36

8 Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di c ... Costo per
26.02.03.01. ogni mese o frazione di mese successivo al primo

COMMITTENTE: 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´730,11

002 Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture piane
o su solai intermedi o scale in costruzione, costituito da aste metalliche
ancorate al supporto con blocco a morsa, montate ad interasse di 180
cm, dotato di tavola fermapiede e di due correnti di legno, di cui quello
superiore posto ad un'altezza di cm 100 dal piano da proteggere. Costo
per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)
Parapetto - mesi successivi
Varco scala
Livello 2 4,00 31,00 124,00
Livello 3 4,00 31,00 124,00

Inserimento parapetti a seguito dello smontaggio del  ponteggio per la
fase degli scavi
Lato ovest 2,00 16,00 32,00
Lato sud 2,00 10,00 20,00

SOMMANO m 300,00 2,31 693,00

9 Tavolato di legno a protezione delle aperture nei solai,  ... no. Compreso
26.02.03.08. il montaggio e lo smontaggio Costo primo mese
001 Tavolato di legno a protezione delle aperture nei solai, costituito da

tavole da cm 5 di spessore fissate su traversine di legno. Compreso il
montaggio e lo smontaggio Costo primo mese
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)
L.R. 18 novembre 2008, n. 33, art. 6 - 1
Protezione Varco Ascensore e Cavedio - primo mese
Varco ascensore L1-L2-L3 3,00 3,600 10,80
Cavedio L1-L2 2,00 1,700 3,40
Cavedio L3 1,00 1,000 1,00

SOMMANO m² 15,20 13,54 205,81

10 Tavolato di legno a protezione delle aperture nei solai,  ... Costo per
26.02.03.08. ogni mese o frazione di mese successivo al primo
002 Tavolato di legno a protezione delle aperture nei solai, costituito da

tavole da cm 5 di spessore fissate su traversine di legno. Compreso il
montaggio e lo smontaggio Costo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)
L.R. 18 novembre 2008, n. 33, art. 6 - 1
Protezione Varco Ascensore e Cavedio - Mesi successivi - si 
considerano 10 mesi
Vedi voce n° 9 [m² 15.20] 10,00 152,00

SOMMANO m² 152,00 1,02 155,04

11 Costo di utilizzo, per  la sicurezza dei lavoratori,  di  ... tura in opera
F01107.a dell’impianto base, per la durata dei lavori

Costo di utilizzo, per  la sicurezza dei lavoratori,  di impianto  di terra
costituito  da  corda  in rame nudo  di adeguata sezione direttamente
interrata, connessa con almeno due  dispersori in acciaio con profilato
di acciaio a croce mm
50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono
compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la  sicurezza
dei  lavoratori; la  manutenzione e le  revisioni  periodiche; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per  motivi  legati  alla
sicurezza dei lavoratori, queste  azioni vengono ripetute più volte
durante il corso  dei  lavori;  l’immediata sostituzione in caso d’usura; la
dichiarazione dell’installatore autorizzato;  lo smantellamento a fine
lavoro.  L’impianto  è e resta di  proprietà dell’impresa. È  inoltre
compreso  quanto  altro occorre per  l’utilizzo temporaneo
dell’impianto.  Misurato cadauno,  per  la  durata dei  lavori,  al  fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori: per la fornitura in opera
dell’impianto base, per la durata dei lavori
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)
L.R. 18 novembre 2008, n. 33, art. 6 - 5
Impianto di terra - Fornitura impianto base 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 26´783,96
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 26´783,96

SOMMANO a corpo 1,00 270,00 270,00

12 Costo di utilizzo, per  la sicurezza dei lavoratori,  di  ... egamento ad
F01107.c una  massa metallica, per la durata dei lavori

Costo di utilizzo, per  la sicurezza dei lavoratori,  di impianto  di terra
costituito  da  corda  in rame nudo  di adeguata sezione direttamente
interrata, connessa con almeno due  dispersori in acciaio con profilato
di acciaio a croce mm
50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono
compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la  sicurezza
dei  lavoratori; la  manutenzione e le  revisioni  periodiche; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per  motivi  legati  alla
sicurezza dei lavoratori, queste  azioni vengono ripetute più volte
durante il corso  dei  lavori;  l’immediata sostituzione in caso d’usura; la
dichiarazione dell’installatore autorizzato;  lo smantellamento a fine
lavoro.  L’impianto  è e resta di  proprietà dell’impresa. È  inoltre
compreso  quanto  altro occorre per  l’utilizzo temporaneo
dell’impianto.  Misurato cadauno,  per  la  durata dei  lavori,  al  fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori: per ogni collegamento ad una
massa metallica, per la durata dei lavori
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)
L.R. 18 novembre 2008, n. 33, art. 6 - 5
Impianto di terra - collegamento ad ogni massa metallica
Gru 4,00
Ponteggio (da definire in fase di progetto dell'impianto di terra) 4,00
Prefabbricato impresa 1,00
Bagni 2,00
Betoniera 1,00
Baracca 1,00
Copertura lavorazioni 1,00
Eventuali altre masse metalliche da collegare durante le fasi di lavoro 3,00

SOMMANO cad 17,00 23,10 392,70

13 Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di la ... ra e
26.01.04.18. successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
002 Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri

stradali realizzata mediante barriere prefabbricate tipo neW-jersey, base
pari a 62 cm ed altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di
classe Rck uguale o maggiore di 45 MPa ed idoneamente armate con
barre ad aderenza migliorata controllato in stabilimento. Allestimento in
opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)
L.R. 18 novembre 2008, n. 33, art. 6 - 2
Delimitazione dell'area di cantiere mediante barriere tipo new jersey 13,00 2,00 26,00

SOMMANO m 26,00 22,41 582,66

14 Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di la ... igliorata
26.01.04.18. controllato in stabilimento. Costo d'uso mensile
001 Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri

stradali realizzata mediante barriere prefabbricate tipo neW-jersey, base
pari a 62 cm ed altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di
classe Rck uguale o maggiore di 45 MPa ed idoneamente armate con
barre ad aderenza migliorata controllato in stabilimento. Costo d'uso
mensile
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)
L.R. 18 novembre 2008, n. 33, art. 6 - 2
Delimitazione dell'area di cantiere mediante barriere tipo new jersey
Costo mensile d'uso 13,00 2,00 13,000 338,00

SOMMANO m 338,00 1,96 662,48

15 Lampeggiatore crepuscolare. Applicazione di lampeggiatore ... colare a
26.01.09.01 luce intermittente arancione. Costo d'uso mensile

Lampeggiatore crepuscolare. Applicazione di lampeggiatore

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 28´691,80
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R I P O R T O 28´691,80

crepuscolare a luce intermittente arancione. Costo d'uso mensile
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)
Lampeggiatore per segnalazione new yersey
Si conteggiano 10 lampeggiatori per 14 mesi 14,00 10,000 140,00

SOMMANO cad 140,00 2,34 327,60

16 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscela ... mentare. Per
26.01.02.01 strisce di larghezza cm. 12 di nuovo impianto

Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica
orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce
longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate
continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo
premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/
m², compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale,
tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e
l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare. Per strisce di larghezza cm. 12 di nuovo impianto
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)
Segnaletica stradale per percorso pedonale
Si stima 400 ml 400,00 400,00

SOMMANO m 400,00 0,37 148,00

17 Tettoia di protezione con struttura a tubi e giunti e tav ... rto, montaggio
26.02.02.04. e smontaggio. Costo d'uso per il primo mese
001 Tettoia di protezione con struttura a tubi e giunti e tavolato di legno.

Esecuzione di tettoia di protezione delle zone interessate da possibile
caduta di materiali dall'alto costituita da struttura metallica a tubi e
giunti e tavolato di legno, compreso trasporto, montaggio e smontaggio.
Costo d'uso per il primo mese
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)
TETTOIA DI PROTEZIONE PASSAGGIO PEDONALE
Primo mese 26,00 1,000 26,00

SOMMANO m² 26,00 21,48 558,48

18 Tettoia di protezione con struttura a tubi e giunti e tav ... d'uso per ogni
26.02.02.04. mese o frazione di mese successivo al primo
002 Tettoia di protezione con struttura a tubi e giunti e tavolato di legno.

Esecuzione di tettoia di protezione delle zone interessate da possibile
caduta di materiali dall'alto costituita da struttura metallica a tubi e
giunti e tavolato di legno, compreso trasporto, montaggio e smontaggio.
Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)
TETTOIA DI PROTEZIONE PASSAGGIO PEDONALE
Mesi successivi al primo
Vedi voce n° 17 [m² 26.00] 13,00 338,00

SOMMANO m² 338,00 1,81 611,78

19 Linea di ancoraggio su strutture. Esecuzione di linea di  ... mpreso il
26.02.03.22. montaggio e lo smontaggio. Costo fino ad un mese
001 Linea di ancoraggio su strutture. Esecuzione di linea di ancoraggio per

imbracature di sicurezza, costituita da aste in acciaio zincate a caldo
ancorate alla struttura con piastra e tasselli, poste a una distanza non
superiore a 4 metri, cavo metallico di diametro 8 mm teso tra le aste e
tenditore. Compreso il montaggio e lo smontaggio. Costo fino ad un
mese
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)
Linea vita provvisoria
Utilizzare durante le fasi di demolizione della scala, durante le 
demolizioni dei cordoli. 10,00 5,00 50,00

SOMMANO m 50,00 11,62 581,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30´918,66
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R I P O R T O 30´918,66

Parziale LAVORI A MISURA euro 30´918,66

T O T A L E   euro 30´918,66
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TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CAPITOLI

M VOCI A MISURA euro 30´918,66

M:001 overflow euro 30´918,66

M:001.001      overflow euro 30´918,66

M:001.001.000           <nessuna> euro 1´660,00
M:001.001.001           overflow euro 29´258,66

TOTALE  euro 30´918,66
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COMMITTENTE: 
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%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 30´918,66 100,000

M:001 COSTI SICUREZZA (speciali) euro 30´918,66 100,000

TOTALE  euro 30´918,66 100,000

     Data, 05/06/2023

Il Tecnico
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