
Stima importo lavori netto (da compensi dei "servizi progettuali")

S.03

0,95

Supporto al RUP: verifica della progettazione -  progettazione preliminare [QbI.20=0.06]

% E21

Verifica dei modelli BIM di rilievo e di progetto

Verifica degli elaborati di rilievo degli impianti e audit energetico

Direzione Roma capitale

NOME LOTTO: LOTTO A

BENE: RMB1678

DENOMINAZIONE BENE: "IMMOBILE SEDE DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI VAILE ASIA, VIALE DELL'ARTE 16"

Corrispettivo per verifica di conformità del livello progettuale di fattibilità tecnico-economica redatto in modalità BIM e delle attività propedeutiche

La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi , facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 

17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti , D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

€ 23 758 525

Nota :  Il compenso per le verifiche  viene determinato con riferimento  al valore dell'opera (V)

A. COMPENSO PER VERIFICHE DI CONFORMITA' DEGLI ELABORATI E DEL MODELLO BIM

CATEGORIA
 Strutture o parti di strutture in cemento armato di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, 

centinature e strutture provvisionali complesse.

TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITA' AL NETTO DI IVA E CASSA € 83 437,10

GRADO DI COMPLESSITA' 

€ 55 810,77

€ 5 581,08

€ 11 162,15

SOMMA Parz € 16 743,23

B. SPESE GENERALI E DI STUDIO 

Compenso per spese ed accessori comprensivo quanto occorre per la redazione e consegna delle verifiche  (15% del compenso) € 10 883,10

TOTALE SPESE (F+G+H) € 10 883,10

100%

SOMMA € 72 554,00



Stima importo lavori netto (da compensi dei "servizi progettuali")

S.03

0,95

Supporto al RUP: verifica della progettazione -  progettazione preliminare [QbI.20=0.06]

% E21

Verifica dei modelli BIM di rilievo e di progetto

Verifica degli elaborati di rilievo degli impianti e audit energetico

Direzione Roma capitale

NOME LOTTO: LOTTO A

BENE: RMB1664

DENOMINAZIONE BENE: "COMPENDIO EUR-MINISTERO DLLE COMUNICAZIONI"

Corrispettivo per verifica di conformità del livello progettuale di fattibilità tecnico-economica redatto in modalità BIM e delle attività propedeutiche

La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi , facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 

17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti , D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

€ 36 045 738

Nota :  Il compenso per le verifiche  viene determinato con riferimento  al valore dell'opera (V)

A. COMPENSO PER VERIFICHE DI CONFORMITA' DEGLI ELABORATI E DEL MODELLO BIM

CATEGORIA
 Strutture o parti di strutture in cemento armato di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, 

centinature e strutture provvisionali complesse.

TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITA' AL NETTO DI IVA E CASSA € 121 298,96

GRADO DI COMPLESSITA' 

€ 81 136,43

€ 8 113,64

€ 16 227,29

SOMMA Parz € 24 340,93

B. SPESE GENERALI E DI STUDIO 

Compenso per spese ed accessori comprensivo quanto occorre per la redazione e consegna delle verifiche  (15% del compenso) € 15 821,60

TOTALE SPESE (F+G+H) € 15 821,60

100%

SOMMA € 105 477,36



Stima importo lavori netto S03 (da compensi dei "servizi progettuali")

S.03

0,95

Supporto al RUP: verifica della progettazione -  progettazione preliminare [QbI.20=0.06]

% E21

Verifica dei modelli BIM di rilievo e di progetto

Verifica degli elaborati di rilievo degli impianti e audit energetico

Direzione Roma capitale

NOME LOTTO: LOTTO A

BENE: RMB0006 - (RM 0213001 - RM 0213002)

DENOMINAZIONE BENE:
“PALAZZO DEL VIMINALE MINISTERO DELL'INTERNO VIA A.DE PRETIS-VIA MILANO-VIA BALBO-VIA PALERMO”                                Blocco 

Viminale ed ex Presidenza Consiglio (p.lla 155)

Corrispettivo per verifica di conformità del livello progettuale di fattibilità tecnico-economica redatto in modalità BIM e delle attività propedeutiche

La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi , facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 

17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti , D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITA' AL NETTO DI IVA E CASSA € 9 980,93

€ 1 933 323

Nota :  Il compenso per le verifiche  viene determinato con riferimento  al valore dell'opera (V)

A. COMPENSO PER VERIFICHE DI CONFORMITA' DEGLI ELABORATI E DEL MODELLO BIM

TOTALE € 8 679,07

B. SPESE GENERALI E DI STUDIO 

Compenso per spese ed accessori comprensivo quanto occorre per la redazione e consegna delle verifiche  (15% del compenso) € 1 301,86

TOTALE SPESE (F+G+H) € 1 301,86

CATEGORIA
 Strutture o parti di strutture in cemento armato di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, 

centinature e strutture provvisionali complesse.

GRADO DI COMPLESSITA' 

6 676,21€            

100,00%

€ 667,62

€ 1 335,24

SOMMA Parz € 2 002,86



Stima importo lavori netto S04 (da compensi dei "servizi progettuali")

S.04

0,90

Supporto al RUP: verifica della progettazione -  progettazione preliminare [QbI.20=0.06]

% E22

Verifica dei modelli BIM di rilievo e di progetto

Verifica degli elaborati di rilievo degli impianti e audit energetico

% E21

Verifica dei modelli BIM di rilievo e di progetto

Verifica degli elaborati di rilievo degli impianti e audit energetico

TOTALE

TOTALE SPESE (F+G+H) € 14 285,85

TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITA' AL NETTO DI IVA E CASSA € 109 524,84

SOMMA Parz € 26,37

€ 95 238,99

B. SPESE GENERALI E DI STUDIO 

Compenso per spese ed accessori comprensivo quanto occorre per la redazione e consegna delle verifiche  (15% del compenso) € 14 285,85

€ 17,58

CATEGORIA

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di 

manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - 

Verifiche strutturali relative.

GRADO DI COMPLESSITA' 

€ 73 260,76

99,88%

€ 7 317,28

€ 14 634,57

SOMMA Parz € 21 951,85

0,12%

€ 8,79

€ 34 178 484

Nota :  Il compenso per le verifiche  viene determinato con riferimento  al valore dell'opera (V)

A. COMPENSO PER VERIFICHE DI CONFORMITA' DEGLI ELABORATI E DEL MODELLO BIM

Direzione Roma capitale

NOME LOTTO: LOTTO A

BENE: RMB0006 - (RM 0213001 - RM 0213002)

DENOMINAZIONE BENE:
“PALAZZO DEL VIMINALE MINISTERO DELL'INTERNO VIA A.DE PRETIS-VIA MILANO-VIA BALBO-VIA PALERMO”                                Blocco 

Viminale ed ex Presidenza Consiglio (p.lla 155)

Corrispettivo per verifica di conformità del livello progettuale di fattibilità tecnico-economica redatto in modalità BIM e delle attività propedeutiche

La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi , facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 

17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti , D.lgs. 50/2016 e s.m.i.



S.03

0,95

Supporto al RUP: verifica della progettazione -  progettazione preliminare [QbI.20=0.06]

% E21

Verifica dei modelli BIM di rilievo e di progetto

Verifica degli elaborati di rilievo degli impianti e audit energetico

DENOMINAZIONE BENE: "EDIFICIO AD UFFICI" sede della Corte dei Conti, via Baiamonti n. 25

Direzione Roma capitale

NOME LOTTO: LOTTO A

BENE: RMB0191

Corrispettivo per verifica di conformità del livello progettuale di fattibilità tecnico-economica redatto in modalità BIM e delle attività propedeutiche

La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi , facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 

17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti , D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITA' AL NETTO DI IVA E CASSA € 77 555,86

GRADO DI COMPLESSITA' 

€ 51 876,83

€ 5 187,68

€ 10 375,37

SOMMA Parz € 15 563,05

B. SPESE GENERALI E DI STUDIO 

Compenso per spese ed accessori comprensivo quanto occorre per la redazione e consegna delle verifiche  (15% del compenso) € 10 115,98

TOTALE SPESE (F+G+H)

100%

€ 10 115,98

TOTALE € 67 439,88

€ 21 885 246

Nota :  Il compenso per le verifiche  viene determinato con riferimento  al valore dell'opera (V)

A. COMPENSO PER VERIFICHE DI CONFORMITA' DEGLI ELABORATI E DEL MODELLO BIM

CATEGORIA

 Strutture o parti di strutture in cemento armato di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, 

centinature e strutture provvisionali complesse.

Stima importo lavori netto (da compensi dei "servizi progettuali")



Stima importo lavori netto S03 (da compensi dei "servizi progettuali")

S.03

0,95

Supporto al RUP: verifica della progettazione -  progettazione preliminare [QbI.20=0.06]

% E22

Verifica dei modelli BIM di rilievo e di progetto

Verifica degli elaborati di rilievo degli impianti e audit energetico

% E20

Verifica dei modelli BIM di rilievo e di progetto

Verifica degli elaborati di rilievo degli impianti e audit energetico

TOTALE

Direzione Roma capitale

NOME LOTTO: LOTTO A

BENE: RMB1333

DENOMINAZIONE BENE: "A0_COMPLESSO DELLE SCUOLE CENTRALI ANTINCENDI, DEL CENTRO STUDI ED ESPERIENZE DEL VILLAGGIO S.BARBARA CAPANNELLE"

Corrispettivo per verifica di conformità del livello progettuale di fattibilità tecnico-economica redatto in modalità BIM e delle attività propedeutiche

La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi , facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 

17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti , D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

€ 23 813 115

Nota :  Il compenso per le verifiche  viene determinato con riferimento  al valore dell'opera (V)

A. COMPENSO PER VERIFICHE DI CONFORMITA' DEGLI ELABORATI E DEL MODELLO BIM

CATEGORIA
 Strutture o parti di strutture in cemento armato di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, 

centinature e strutture provvisionali complesse.

GRADO DI COMPLESSITA' 

€ 55 924,08

€ 55,92

€ 111,85

SOMMA € 167,77

1%

99%

€ 5 536,48

SOMMA

€ 11 072,97

€ 16 609,45

€ 72 701,30

TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITA' AL NETTO DI IVA E CASSA € 83 606,50

B. SPESE GENERALI E DI STUDIO 

Compenso per spese ed accessori comprensivo quanto occorre per la redazione e consegna delle verifiche  (15% del compenso) € 10 905,20

TOTALE SPESE (F+G+H) € 10 905,20



Stima importo lavori netto S04 (da compensi dei "servizi progettuali")

S.04

0,90 E20

Supporto al RUP: verifica della progettazione -  progettazione preliminare [QbI.20=0.06]

% E22

Verifica dei modelli BIM di rilievo e di progetto

Verifica degli elaborati di rilievo degli impianti e audit energetico

% E20

Verifica dei modelli BIM di rilievo e di progetto

Verifica degli elaborati di rilievo degli impianti e audit energetico

TOTALE

TOTALE SPESE (F+G+H) € 6 701,48

TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITA' AL NETTO DI IVA E CASSA € 51 377,99

SOMMA € 2 223,86

€ 44 676,52

B. SPESE GENERALI E DI STUDIO 

Compenso per spese ed accessori comprensivo quanto occorre per la redazione e consegna delle verifiche  (15% del compenso) € 6 701,48

€ 1 482,57

CATEGORIA Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di 

GRADO DI COMPLESSITA' 

€ 34 366,55

78,43%

€ 2 695,37

€ 5 390,74

SOMMA € 8 086,11

21,57%

€ 741,29

€ 14 587 701

Nota :  Il compenso per le verifiche  viene determinato con riferimento  al valore dell'opera (V)

A. COMPENSO PER VERIFICHE DI CONFORMITA' DEGLI ELABORATI E DEL MODELLO BIM

Corrispettivo per verifica di conformità del livello progettuale di fattibilità tecnico-economica redatto in modalità BIM e delle attività propedeutiche

La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi , facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 

17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti , D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

DENOMINAZIONE BENE: "A0_COMPLESSO DELLE SCUOLE CENTRALI ANTINCENDI, DEL CENTRO STUDI ED ESPERIENZE DEL VILLAGGIO S.BARBARA CAPANNELLE"

Direzione Roma capitale

NOME LOTTO: LOTTO A

BENE: RMB1333



Stima importo lavori netto (da compensi dei "servizi progettuali")

S.03

0,95

Supporto al RUP: verifica della progettazione -  progettazione preliminare [QbI.20=0.06]

Verifica dei modelli BIM di rilievo e di progetto

Verifica degli elaborati di rilievo degli impianti e audit energetico

Direzione Roma capitale

NOME LOTTO: LOTTO B

BENE: RMB1386

DENOMINAZIONE BENE: FABBRICATO IN VIA NOMENTANA 591 DENOMINATO "ALBERGHI DI MASSA" "BATTERIA NOMENTANA" (CASERMA F. ARCIONI)

Corrispettivo per verifica di conformità del livello progettuale di fattibilità tecnico-economica redatto in modalità BIM e delle attività propedeutiche

La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi , facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 

17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti , D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

€ 7 199 016

Nota :  Il compenso per le verifiche  viene determinato con riferimento  al valore dell'opera (V)

A. COMPENSO PER VERIFICHE DI CONFORMITA' DEGLI ELABORATI E DEL MODELLO BIM

CATEGORIA
 Strutture o parti di strutture in cemento armato di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, 

centinature e strutture provvisionali complesse.

TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITA' AL NETTO DI IVA E CASSA € 29 492,90

GRADO DI COMPLESSITA' 

€ 19 727,69

€ 1 972,77

€ 3 945,54

SOMMA Parz € 5 918,31

B. SPESE GENERALI E DI STUDIO 

Compenso per spese ed accessori comprensivo quanto occorre per la redazione e consegna delle verifiche  (15% del compenso) € 3 846,90

TOTALE SPESE (F+G+H) € 3 846,90

TOTALE € 25 646,00



Stima importo lavori netto (da compensi dei "servizi progettuali")

S.03

0,95

Supporto al RUP: verifica della progettazione -  progettazione preliminare [QbI.20=0.06]

Verifica dei modelli BIM di rilievo e di progetto

Verifica degli elaborati di rilievo degli impianti e audit energetico

Direzione Roma capitale

NOME LOTTO: LOTTO B

BENE: RMB1445

DENOMINAZIONE BENE: FABBRICATO USO TERZIARIO-DIREZIONALE - UFFICI - Via V. Talli

Corrispettivo per verifica di conformità del livello progettuale di fattibilità tecnico-economica redatto in modalità BIM e delle attività propedeutiche

La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi , facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 

17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti , D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

€ 14 635 657

Nota :  Il compenso per le verifiche  viene determinato con riferimento  al valore dell'opera (V)

A. COMPENSO PER VERIFICHE DI CONFORMITA' DEGLI ELABORATI E DEL MODELLO BIM

CATEGORIA
 Strutture o parti di strutture in cemento armato di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, 

centinature e strutture provvisionali complesse.

TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITA' AL NETTO DI IVA E CASSA € 54 388,16

GRADO DI COMPLESSITA' 

€ 36 380,04

€ 3 638,00

€ 7 276,01

SOMMA Parz € 10 914,01

B. SPESE GENERALI E DI STUDIO 

Compenso per spese ed accessori comprensivo quanto occorre per la redazione e consegna delle verifiche  (15% del compenso) € 7 094,11

TOTALE SPESE (F+G+H) € 7 094,11

TOTALE € 47 294,05



S.03

0,95

Supporto al RUP: verifica della progettazione -  progettazione preliminare [QbI.20=0.06]

% E20

Verifica dei modelli BIM di rilievo e di progetto

Verifica degli elaborati di rilievo degli impianti e audit energetico

SOMMA Parz € 11 583,32

TOTALE € 50 194,37

DENOMINAZIONE BENE: CENTRO POLIFUNZIONALE - SCUOLA TECNICA DI POLIZIA - SPINACETO

Corrispettivo per verifica di conformità del livello progettuale di fattibilità tecnico-economica redatto in modalità BIM e delle attività propedeutiche

La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi , facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 

17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti , D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

CATEGORIA

 Strutture o parti di strutture in cemento armato di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, 

centinature e strutture provvisionali complesse.

Direzione Roma capitale

NOME LOTTO: LOTTO B

BENE: RMB1241

Stima importo lavori netto (da compensi dei "servizi progettuali") € 15 663 934

Nota :  Il compenso per le verifiche  viene determinato con riferimento  al valore dell'opera (V)

A. COMPENSO PER VERIFICHE DI CONFORMITA' DEGLI ELABORATI E DEL MODELLO BIM

TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITA' AL NETTO DI IVA E CASSA € 57 723,52

GRADO DI COMPLESSITA' 

€ 38 611,05

100%

€ 3 861,11

€ 7 722,21

B. SPESE GENERALI E DI STUDIO 

Compenso per spese ed accessori comprensivo quanto occorre per la redazione e consegna delle verifiche  (15% del compenso) € 7 529,15

TOTALE SPESE (F+G+H) € 7 529,15



Stima importo lavori netto (da compensi dei "servizi progettuali")

S.03

0,95

Supporto al RUP: verifica della progettazione -  progettazione preliminare [QbI.20=0.06]

% E20

Verifica dei modelli BIM di rilievo e di progetto

Verifica degli elaborati di rilievo degli impianti e audit energetico

€ 11 647 377

Direzione Roma capitale

NOME LOTTO: LOTTO B

BENE: RMB1284

DENOMINAZIONE BENE: "SEDE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO"

Corrispettivo per verifica di conformità del livello progettuale di fattibilità tecnico-economica redatto in modalità BIM e delle attività propedeutiche

La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi , facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 

17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti , D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITA' AL NETTO DI IVA E CASSA € 44 575,56

GRADO DI COMPLESSITA' 

€ 29 816,43

100%

€ 2 981,64

€ 5 963,29

B. SPESE GENERALI E DI STUDIO 

Compenso per spese ed accessori comprensivo quanto occorre per la redazione e consegna delle verifiche  (15% del compenso) € 5 814,20

TOTALE SPESE (F+G+H)

€ 38 761,36

€ 5 814,20

SOMMA Parz € 8 944,93

TOTALE

Nota :  Il compenso per le verifiche  viene determinato con riferimento  al valore dell'opera (V)

A. COMPENSO PER VERIFICHE DI CONFORMITA' DEGLI ELABORATI E DEL MODELLO BIM

CATEGORIA
 Strutture o parti di strutture in cemento armato di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, 

centinature e strutture provvisionali complesse.



Stima importo lavori netto S03 (da compensi dei "servizi progettuali")

S.03

0,95

Supporto al RUP: verifica della progettazione -  progettazione preliminare [QbI.20=0.06]

% E21

Verifica dei modelli BIM di rilievo e di progetto

Verifica degli elaborati di rilievo degli impianti e audit energetico

TOTALE SPESE (F+G+H) € 477,92

TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITA' AL NETTO DI IVA E CASSA € 3 664,07

SOMMA Parz € 735,26

TOTALE € 3 186,14

B. SPESE GENERALI E DI STUDIO 

100%

€ 245,09

€ 490,18

Compenso per spese ed accessori comprensivo quanto occorre per la redazione e consegna delle verifiche  (15% del compenso) € 477,92

Nota :  Il compenso per le verifiche  viene determinato con riferimento  al valore dell'opera (V)

A. COMPENSO PER VERIFICHE DI CONFORMITA' DEGLI ELABORATI E DEL MODELLO BIM

GRADO DI COMPLESSITA' 

€ 2 450,88

CATEGORIA
 Strutture o parti di strutture in cemento armato di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, 

centinature e strutture provvisionali complesse.

€ 528 320

DENOMINAZIONE BENE: “IMMOBILE SEDE DELLA CASERMA PODGORA LARGO CRISTINA DI SVEZIA, 16 – ROMA”

Corrispettivo per verifica di conformità del livello progettuale di fattibilità tecnico-economica redatto in modalità BIM e delle attività propedeutiche

La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi , facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 

17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti , D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Direzione Roma capitale

NOME LOTTO: LOTTO B

BENE: RMB0049



Stima importo lavori netto (da compensi dei "servizi progettuali")

S.04

0,90

Supporto al RUP: verifica della progettazione -  progettazione preliminare [QbI.20=0.06]

% E22

Verifica dei modelli BIM di rilievo e di progetto

Verifica degli elaborati di rilievo degli impianti e audit energetico

SOMMA Parz € 5 655,44

TOTALE € 24 506,92

DENOMINAZIONE BENE: “IMMOBILE SEDE DELLA CASERMA PODGORA LARGO CRISTINA DI SVEZIA, 16 – ROMA”

CATEGORIA

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di 

manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - 

Verifiche strutturali relative.

Corrispettivo per verifica di conformità del livello progettuale di fattibilità tecnico-economica redatto in modalità BIM e delle attività propedeutiche

La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi , facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 

17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti , D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

€ 6 823 770

Direzione Roma capitale

NOME LOTTO: LOTTO B

BENE: RMB0049

Nota :  Il compenso per le verifiche  viene determinato con riferimento  al valore dell'opera (V)

A. COMPENSO PER VERIFICHE DI CONFORMITA' DEGLI ELABORATI E DEL MODELLO BIM

TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITA' AL NETTO DI IVA E CASSA € 28 182,96

GRADO DI COMPLESSITA' 

€ 18 851,48

100%

€ 1 885,15

€ 3 770,30

B. SPESE GENERALI E DI STUDIO 

Compenso per spese ed accessori comprensivo quanto occorre per la redazione e consegna delle verifiche  (15% del compenso) € 3 676,04

TOTALE SPESE (F+G+H) € 3 676,04



S.04

0,90

Supporto al RUP: verifica della progettazione -  progettazione preliminare [QbI.20=0.06]

% E22

Verifica dei modelli BIM di rilievo e di progetto

Verifica degli elaborati di rilievo degli impianti e audit energetico

DENOMINAZIONE BENE: CASERMA ALESSANDRO NEGRI DI SANFRONT - VIA XX SETTEMBRE NN.12-13-14

Corrispettivo per verifica di conformità del livello progettuale di fattibilità tecnico-economica redatto in modalità BIM e delle attività propedeutiche

La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi , facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 

17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti , D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Direzione Roma capitale

NOME LOTTO: LOTTO B

BENE: RMB0144

Compenso per spese ed accessori comprensivo quanto occorre per la redazione e consegna delle verifiche  (15% del compenso) € 4 400,11

TOTALE SPESE (F+G+H) € 4 400,11

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di 

manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - 

Verifiche strutturali relative.

SOMMA Parz € 6 769,40

TOTALE € 29 334,08

TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITA' AL NETTO DI IVA E CASSA € 33 734,20

Stima importo lavori netto (da compensi dei "servizi progettuali")

B. SPESE GENERALI E DI STUDIO 

GRADO DI COMPLESSITA' 

€ 22 564,68

100%

€ 2 256,47

€ 4 512,94

€ 8 977 067

Nota :  Il compenso per le verifiche  viene determinato con riferimento  al valore dell'opera (V)

A. COMPENSO PER VERIFICHE DI CONFORMITA' DEGLI ELABORATI E DEL MODELLO BIM

CATEGORIA



S.04

0,90

Supporto al RUP: verifica della progettazione -  progettazione preliminare [QbI.20=0.06]

% E22

Verifica dei modelli BIM di rilievo e di progetto

Verifica degli elaborati di rilievo degli impianti e audit energetico

DENOMINAZIONE BENE: PALAZZO MADAMA – SEDE DEL SENATO ITALIANO, PIAZZA MADAMA, 1

CATEGORIA

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di 

manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - 

Verifiche strutturali relative.

Stima importo lavori netto (da compensi dei "servizi progettuali")

Corrispettivo per verifica di conformità del livello progettuale di fattibilità tecnico-economica redatto in modalità BIM e delle attività propedeutiche

La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi , facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 

17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti , D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Direzione Roma capitale

NOME LOTTO: LOTTO B

BENE: RMD0017

TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITA' AL NETTO DI IVA E CASSA € 50 367,93

GRADO DI COMPLESSITA' 

€ 33 690,92

100%

€ 3 369,09

€ 6 738,18

B. SPESE GENERALI E DI STUDIO 

Compenso per spese ed accessori comprensivo quanto occorre per la redazione e consegna delle verifiche  (15% del compenso) € 6 569,73

TOTALE SPESE (F+G+H)

SOMMA Parz € 10 107,28

TOTALE € 43 798,20

€ 6 569,73

€ 14 260 057

Nota :  Il compenso per le verifiche  viene determinato con riferimento  al valore dell'opera (V)

A. COMPENSO PER VERIFICHE DI CONFORMITA' DEGLI ELABORATI E DEL MODELLO BIM



Stima importo lavori netto (da compensi dei "servizi progettuali")

S.04

0,90

Supporto al RUP: verifica della progettazione -  progettazione preliminare [QbI.20=0.06]

Verifica dei modelli BIM di rilievo e di progetto

Verifica degli elaborati di rilievo degli impianti e audit energetico

Direzione Roma capitale

NOME LOTTO: LOTTO C

BENE: RMD0144

DENOMINAZIONE BENE: CASERMA GUARDIA DI FINANZA R. CADORNA

Corrispettivo per verifica di conformità del livello progettuale di fattibilità tecnico-economica redatto in modalità BIM e delle attività propedeutiche

La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi , facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 

17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti , D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

€ 3 574 913

Nota :  Il compenso per le verifiche  viene determinato con riferimento  al valore dell'opera (V)

A. COMPENSO PER VERIFICHE DI CONFORMITA' DEGLI ELABORATI E DEL MODELLO BIM

CATEGORIA

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di 

manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - 

Verifiche strutturali relative.

TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITA' AL NETTO DI IVA E CASSA € 15 560,30

GRADO DI COMPLESSITA' 

€ 10 408,23

€ 1 040,82

€ 2 081,65

SOMMA Parz € 3 122,47

B. SPESE GENERALI E DI STUDIO 

Compenso per spese ed accessori comprensivo quanto occorre per la redazione e consegna delle verifiche  (15% del compenso) € 2 029,60

TOTALE SPESE (F+G+H) € 2 029,60

TOTALE € 13 530,70



Stima importo lavori netto (da compensi dei "servizi progettuali")

S.04

0,90

Supporto al RUP: verifica della progettazione -  progettazione preliminare [QbI.20=0.06]

Verifica dei modelli BIM di rilievo e di progetto

Verifica degli elaborati di rilievo degli impianti e audit energetico

Direzione Roma capitale

NOME LOTTO: LOTTO C

BENE: RMB0036

DENOMINAZIONE BENE: FABBRICATO ACCESSORIO AD USO DELLA CASERMA CADORNA

Corrispettivo per verifica di conformità del livello progettuale di fattibilità tecnico-economica redatto in modalità BIM e delle attività propedeutiche

La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi , facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 

17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti , D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

€ 720 984

Nota :  Il compenso per le verifiche  viene determinato con riferimento  al valore dell'opera (V)

A. COMPENSO PER VERIFICHE DI CONFORMITA' DEGLI ELABORATI E DEL MODELLO BIM

CATEGORIA

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di 

manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - 

Verifiche strutturali relative.

TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITA' AL NETTO DI IVA E CASSA € 4 387,26

GRADO DI COMPLESSITA' 

€ 2 934,62

€ 293,46

€ 586,92

SOMMA Parz € 880,39

B. SPESE GENERALI E DI STUDIO 

Compenso per spese ed accessori comprensivo quanto occorre per la redazione e consegna delle verifiche  (15% del compenso) € 572,25

TOTALE SPESE (F+G+H) € 572,25

TOTALE € 3 815,01



S.03

0,95

Supporto al RUP: verifica della progettazione -  progettazione preliminare [QbI.20=0.06]

% E20

Verifica dei modelli BIM di rilievo e di progetto

Verifica degli elaborati di rilievo degli impianti e audit energetico

SOMMA Parz € 669,33

TOTALE € 2 900,43

DENOMINAZIONE BENE: COMMISSARIATO P.S. PRATI – FABBRICATO UFFICI ARCHIVIO E ALLOGGI

Corrispettivo per verifica di conformità del livello progettuale di fattibilità tecnico-economica redatto in modalità BIM e delle attività propedeutiche

La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi , facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 

17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti , D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

CATEGORIA

 Strutture o parti di strutture in cemento armato di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, 

centinature e strutture provvisionali complesse.

Direzione Roma capitale

NOME LOTTO: LOTTO C

BENE: RMB0482

Stima importo lavori netto S03 (da compensi dei "servizi progettuali") € 465 738

Nota :  Il compenso per le verifiche  viene determinato con riferimento  al valore dell'opera (V)

A. COMPENSO PER VERIFICHE DI CONFORMITA' DEGLI ELABORATI E DEL MODELLO BIM

TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITA' AL NETTO DI IVA E CASSA € 3 335,49

GRADO DI COMPLESSITA' 

€ 2 231,10

100%

€ 223,11

€ 446,22

B. SPESE GENERALI E DI STUDIO 

Compenso per spese ed accessori comprensivo quanto occorre per la redazione e consegna delle verifiche  (15% del compenso) € 435,06

TOTALE SPESE (F+G+H) € 435,06



S.04

0,90

Supporto al RUP: verifica della progettazione -  progettazione preliminare [QbI.20=0.06]

% E22

Verifica dei modelli BIM di rilievo e di progetto

Verifica degli elaborati di rilievo degli impianti e audit energetico

TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITA' AL NETTO DI IVA E CASSA € 11 144,57

TOTALE € 9 690,93

SOMMA Parz € 2 236,37

B. SPESE GENERALI E DI STUDIO 

Compenso per spese ed accessori comprensivo quanto occorre per la redazione e consegna delle verifiche  (15% del compenso) € 1 453,64

TOTALE SPESE (F+G+H) € 1 453,64

GRADO DI COMPLESSITA' 

€ 7 454,56

100%

€ 745,46

€ 1 490,91

Stima importo lavori netto S04 (da compensi dei "servizi progettuali") € 2 372 926

Nota :  Il compenso per le verifiche  viene determinato con riferimento  al valore dell'opera (V)

A. COMPENSO PER VERIFICHE DI CONFORMITA' DEGLI ELABORATI E DEL MODELLO BIM

CATEGORIA

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di 

manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - 

Verifiche strutturali relative.

Corrispettivo per verifica di conformità del livello progettuale di fattibilità tecnico-economica redatto in modalità BIM e delle attività propedeutiche

La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi , facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 

17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti , D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

DENOMINAZIONE BENE: COMMISSARIATO P.S. PRATI – FABBRICATO UFFICI ARCHIVIO E ALLOGGI

Direzione Roma capitale

NOME LOTTO: LOTTO C

BENE: RMB0482



Stima importo lavori netto (da compensi dei "servizi progettuali")

S.04

0,90

Supporto al RUP: verifica della progettazione -  progettazione preliminare [QbI.20=0.06]

% E21

Verifica dei modelli BIM di rilievo e di progetto

Verifica degli elaborati di rilievo degli impianti e audit energetico

€ 19 288,95

Nota :  Il compenso per le verifiche  viene determinato con riferimento  al valore dell'opera (V)

A. COMPENSO PER VERIFICHE DI CONFORMITA' DEGLI ELABORATI E DEL MODELLO BIM

CATEGORIA

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di 

manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - 

Verifiche strutturali relative.

TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITA' AL NETTO DI IVA E CASSA € 22 182,29

GRADO DI COMPLESSITA' 

€ 14 837,65

100%

€ 1 483,77

€ 2 967,53

B. SPESE GENERALI E DI STUDIO 

Compenso per spese ed accessori comprensivo quanto occorre per la redazione e consegna delle verifiche  (15% del compenso) € 2 893,34

TOTALE SPESE (F+G+H) € 2 893,34

SOMMA Parz € 4 451,30

TOTALE

€ 5 477 459

DENOMINAZIONE BENE: SEDE ISPETTORATO GENERALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Corrispettivo per verifica di conformità del livello progettuale di fattibilità tecnico-economica redatto in modalità BIM e delle attività propedeutiche

La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi , facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 

17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti , D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Direzione Roma capitale

NOME LOTTO: LOTTO C

BENE: RMB1776



S.04

0,90

Supporto al RUP: verifica della progettazione -  progettazione preliminare [QbI.20=0.06]

% E22

Verifica dei modelli BIM di rilievo e di progetto

Verifica degli elaborati di rilievo degli impianti e audit energetico

SOMMA Parz € 3 672,52

TOTALE € 15 914,26

DENOMINAZIONE BENE: PALAZZO CARPEGNA – SEDE DEL SENATO ITALIANO, CORSO RINASCIMENTO, 44

Corrispettivo per verifica di conformità del livello progettuale di fattibilità tecnico-economica redatto in modalità BIM e delle attività propedeutiche

La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi , facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 

17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti , D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

CATEGORIA

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di 

manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - 

Verifiche strutturali relative.

Direzione Roma capitale

NOME LOTTO: LOTTO C

BENE: RMB0140

Stima importo lavori netto (da compensi dei "servizi progettuali") € 4 350 393

Nota :  Il compenso per le verifiche  viene determinato con riferimento  al valore dell'opera (V)

A. COMPENSO PER VERIFICHE DI CONFORMITA' DEGLI ELABORATI E DEL MODELLO BIM

TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITA' AL NETTO DI IVA E CASSA € 18 301,40

GRADO DI COMPLESSITA' 

€ 12 241,74

100%

€ 1 224,17

€ 2 448,35

B. SPESE GENERALI E DI STUDIO 

Compenso per spese ed accessori comprensivo quanto occorre per la redazione e consegna delle verifiche  (15% del compenso) € 2 387,14

TOTALE SPESE (F+G+H) € 2 387,14



Stima importo lavori netto (da compensi dei "servizi progettuali")

S.03

0,95

Supporto al RUP: verifica della progettazione -  progettazione preliminare [QbI.20=0.06]

Verifica dei modelli BIM di rilievo e di progetto

Verifica degli elaborati di rilievo degli impianti e audit energetico

TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITA' AL NETTO DI IVA E CASSA € 7 384,04

GRADO DI COMPLESSITA' 

€ 4 939,16

€ 493,92

€ 987,83

SOMMA Parz € 1 481,75

B. SPESE GENERALI E DI STUDIO 

Compenso per spese ed accessori comprensivo quanto occorre per la redazione e consegna delle verifiche  (15% del compenso) € 963,14

TOTALE SPESE (F+G+H) € 963,14

TOTALE € 6 420,91

€ 1 320 492

Nota :  Il compenso per le verifiche  viene determinato con riferimento  al valore dell'opera (V)

A. COMPENSO PER VERIFICHE DI CONFORMITA' DEGLI ELABORATI E DEL MODELLO BIM

CATEGORIA
 Strutture o parti di strutture in cemento armato di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, 

centinature e strutture provvisionali complesse.

Direzione Roma capitale

NOME LOTTO: LOTTO C

BENE: RMB1761

DENOMINAZIONE BENE: "COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO CASERMETTA MONTE MARIO"

Corrispettivo per verifica di conformità del livello progettuale di fattibilità tecnico-economica redatto in modalità BIM e delle attività propedeutiche

La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi , facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 

17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti , D.lgs. 50/2016 e s.m.i.



Stima importo lavori netto (da compensi dei "servizi progettuali")

S.03

0,95

Supporto al RUP: verifica della progettazione -  progettazione preliminare [QbI.20=0.06]

Verifica dei modelli BIM di rilievo e di progetto

Verifica degli elaborati di rilievo degli impianti e audit energetico

TOTALE € 10 937,93

Direzione Roma capitale

Corrispettivo per verifica di conformità del livello progettuale di fattibilità tecnico-economica redatto in modalità BIM e delle attività propedeutiche

La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi , facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 

17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti , D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

DENOMINAZIONE BENE: "DIREZIONE REGIONALE LAZIO VIGILI DEL FUOCO - VILLA TROILI"  

NOME LOTTO: LOTTO C

BENE: RMB1759

SOMMA Parz € 2 524,14

 Strutture o parti di strutture in cemento armato di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, 

centinature e strutture provvisionali complesse.

€ 12 578,62TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITA' AL NETTO DI IVA E CASSA

B. SPESE GENERALI E DI STUDIO 

€ 1 640,69TOTALE SPESE (F+G+H)

Compenso per spese ed accessori comprensivo quanto occorre per la redazione e consegna delle verifiche  (15% del compenso) € 1 640,69

Nota :  Il compenso per le verifiche  viene determinato con riferimento  al valore dell'opera (V)

€ 2 578 033

€ 1 682,76

GRADO DI COMPLESSITA' 

€ 8 413,79

€ 841,38

A. COMPENSO PER VERIFICHE DI CONFORMITA' DEGLI ELABORATI E DEL MODELLO BIM

CATEGORIA



Stima importo lavori netto (da compensi dei "servizi progettuali")

S.03

0,95

Supporto al RUP: verifica della progettazione -  progettazione preliminare [QbI.20=0.06]

Verifica dei modelli BIM di rilievo e di progetto

Verifica degli elaborati di rilievo degli impianti e audit energetico

Direzione Roma capitale

NOME LOTTO: LOTTO C

BENE: RMB1703

DENOMINAZIONE BENE: "COMPLESSO IMMOBILIARE AD USO UFFICIO"

Corrispettivo per verifica di conformità del livello progettuale di fattibilità tecnico-economica redatto in modalità BIM e delle attività propedeutiche

La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi , facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 

17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti , D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

€ 845 902

Nota :  Il compenso per le verifiche  viene determinato con riferimento  al valore dell'opera (V)

A. COMPENSO PER VERIFICHE DI CONFORMITA' DEGLI ELABORATI E DEL MODELLO BIM

CATEGORIA
 Strutture o parti di strutture in cemento armato di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, 

centinature e strutture provvisionali complesse.

TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITA' AL NETTO DI IVA E CASSA € 5 230,89

GRADO DI COMPLESSITA' 

€ 3 498,92

€ 349,89

€ 699,78

SOMMA Parz € 1 049,68

B. SPESE GENERALI E DI STUDIO 

Compenso per spese ed accessori comprensivo quanto occorre per la redazione e consegna delle verifiche  (15% del compenso) € 682,29

TOTALE SPESE (F+G+H) € 682,29

TOTALE € 4 548,60



Stima importo lavori netto S03 (da compensi dei "servizi progettuali")

S.04

0,90

Supporto al RUP: verifica della progettazione -  progettazione preliminare [QbI.20=0.06]

% E22

Verifica dei modelli BIM di rilievo e di progetto

Verifica degli elaborati di rilievo degli impianti e audit energetico

DENOMINAZIONE BENE: DIREZIONE GENERALE AGENZIA DEL DEMANIO, Via barberini n°38 - Roma

Direzione Roma capitale

NOME LOTTO: LOTTO C

BENE: RMB0507

Corrispettivo per verifica di conformità del livello progettuale di fattibilità tecnico-economica redatto in modalità BIM e delle attività propedeutiche

La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi , facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 

17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti , D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

€ 3 788 361

Nota :  Il compenso per le verifiche  viene determinato con riferimento  al valore dell'opera (V)

A. COMPENSO PER VERIFICHE DI CONFORMITA' DEGLI ELABORATI E DEL MODELLO BIM

CATEGORIA

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di 

manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - 

Verifiche strutturali relative.

GRADO DI COMPLESSITA' 

€ 11 521,10

100%

€ 1 152,11

€ 2 304,22

TOTALE SPESE (F+G+H) € 2 246,61

TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITA' AL NETTO DI IVA E CASSA € 17 224,04

SOMMA Parz € 3 456,33

TOTALE € 14 977,43

B. SPESE GENERALI E DI STUDIO 

Compenso per spese ed accessori comprensivo quanto occorre per la redazione e consegna delle verifiche  (15% del compenso) € 2 246,61



Via dell'arte Viale America Corte dei Conti GdF Arcioni GdF via Talli Spinaceto Viale Boston Sanfront Madama GdF Cadorna
Accessorio 

Cadorna
Forestale Carpegna

MONTEMARI

O

VILLA 

TROILI
EUR BARBERINI

RMB1678 RMB1664 RMB0191 RMB1386 RMB1445 RMB1241 RMB1284 RMB0144 RMD0017 RMD0144 RMB0036 RMB1776 RMB0140 RMB 1761 RMB 1759 RMB 1703 RMB0507

categoria S.03 S.03 S03 S03 S03 S03 S.03 S03 S04 S04 S04 S04 S04 S03 S04 S04 S04 S03 S03 S03 S03

grado complessità 0,95 2,95 0,95 0,95 0,95 0,95 1,95 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,95 0,95 0,95 0,95

categoria E 21 E 21 E21 E22 E20 E20 E 21 E22 E22 E22 E21 E21 E22 E20 E20 E20 E22

Stima importo lavori netto (da compensi 

sismica)
23 758 525€     36 045 738€     21 885 246€     7 199 016€       14 635 657€     15 663 934€     11 647 377€     8 977 067€       14 260 057€     3 574 913€       720 984€          5 477 459€       4 350 393€       1 320 492€       2 578 033€       845 902€          3 788 361€       

Stima importo lavori netto S03 (da 

compensi sismica) 23 758 525€     36 045 738€     21 885 246€     7 199 016€       14 635 657€     15 663 934€     11 647 377€     528 320€          465 738€          1 320 492€       2 578 033€       845 902€          3 788 361€       

Stima importo lavori netto S04 (da 

compensi sismica) 6 823 770€       8 977 067€       14 260 057€     3 574 913€       720 984€          2 372 926€       5 477 459€       4 350 393€       
A. COMPENSO PER VERIFICHE DI 

CONFORMITA' DEGLI ELABORATI E 

DEL MODELLO BIM

S03 - Supporto al RUP: verifica della 

progettazione -  progettazione preliminare 

[QbI.20=0.06] 55 810,77€       81 136,43€       51 876,83€       19 727,69€       36 380,04€       38 611,05€       29 816,43€       2 450,88€         2 231,10€         4 939,16€         8 413,79€         3 498,92€         11 521,10€       

% E20 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

% E21 100% 100% 100% 100% 100% 100%

% E22 1,00% 100% 100%

A-PARZIALI S03  €       55 810,77  €       81 136,43  €                   -    €        6 676,21  €       51 876,83  €       55 364,84  €           559,24  €       19 727,69  €       36 380,04  €       38 611,05  €       29 816,43  €        2 450,88  €                   -    €                   -    €                   -    €                   -    €        2 231,10  €                   -    €                   -    €                   -    €        4 939,16  €        8 413,79  €        3 498,92  €       11 521,10 

 Verifica dei modelli BIM di rilievo e di 

progetto 5 581,08€         8 113,64€         -€                 667,62€            5 187,68€         5 536,48€         55,92€              1 972,77€         3 638,00€         3 861,11€         2 981,64€         245,09€            -€                 -€                 -€                 -€                 223,11€            -€                 -€                 -€                 493,92€            841,38€            349,89€            1 152,11€         

Verifica degli elaborati di rilievo degli impianti 

e audit energetico 11 162,15€       16 227,29€       -€                 1 335,24€         10 375,37€       11 072,97€       111,85€            3 945,54€         7 276,01€         7 722,21€         5 963,29€         490,18€            -€                 -€                 -€                 -€                 446,22€            -€                 -€                 -€                 987,83€            1 682,76€         699,78€            2 304,22€         

B- PARZIALI CATEGORIE S03
16 743,23€       24 340,93€       -€                 2 002,86€         15 563,05€       16 609,45€       167,77€            5 918,31€         10 914,01€       11 583,32€       8 944,93€         735,26€            -€                 -€                 -€                 -€                 669,33€            -€                 -€                 -€                 1 481,75€         2 524,14€         1 049,68€         3 456,33€         

PARZIALE (A+B)_S03
72 554,00€       105 477,36€     -€                 8 679,07€         67 439,88€       71 974,29€       727,01€            25 646,00€       47 294,05€       50 194,37€       38 761,36€       3 186,14€         -€                 -€                 -€                 -€                 2 900,43€         -€                 -€                 -€                 6 420,91€         10 937,93€       4 548,60€         14 977,43€       

S04 - Supporto al RUP: verifica della 

progettazione -  progettazione preliminare 

[QbI.20=0.06] 18 851,48€       22 564,68€       33 690,92€       10 408,23€       2 934,62€         7 454,56€         14 837,65€       12 241,74€       

% E20 0,12% 21,57%

% E21 100% 100%

% E22 99,88% 78,43% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00%

A-PARZIALI S04  €                   -    €                   -    €       73 172,85  €             87,91  €                   -    €        7 412,86  €       26 953,69  €                   -    €                   -    €                   -    €                   -    €       18 851,48  €       22 564,68  €       33 690,92  €       10 408,23  €        2 934,62  €        7 454,56  €       14 837,65  €       12 241,74  €                   -    €                   -    €                   -   

Verifica dei modelli BIM di rilievo e di 

progetto -€                 -€                 7 317,28€         8,79€                -€                 741,29€            2 695,37€         -€                 -€                 -€                 -€                 1 885,15€         2 256,47€         3 369,09€         1 040,82€         293,46€            745,46€            1 483,77€         1 224,17€         -€                 -€                 -€                 

Verifica degli elaborati di rilievo degli impianti 

e audit energetico -€                 -€                 14 634,57€       17,58€              -€                 1 482,57€         5 390,74€         -€                 -€                 -€                 -€                 3 770,30€         4 512,94€         6 738,18€         2 081,65€         586,92€            1 490,91€         2 967,53€         2 448,35€         -€                 -€                 -€                 

B- PARZIALI CATEGORIE S04

-€                 -€                 21 951,85€       26,37€              -€                 2 223,86€         8 086,11€         -€                 -€                 -€                 -€                 5 655,44€         6 769,40€         10 107,28€       3 122,47€         880,39€            2 236,37€         4 451,30€         3 672,52€         -€                 -€                 -€                 

PARZIALE (A+B)_S04 -€                 -€                 95 124,70€       114,29€            -€                 9 636,72€         35 039,79€       -€                 -€                 -€                 -€                 24 506,92€       29 334,08€       43 798,20€       13 530,70€       3 815,01€         9 690,93€         19 288,95€       15 914,26€       -€                 -€                 -€                 

TOTALE PER CATEGORIA  €       72 554,00  €     105 477,36  €       95 238,99  €        8 679,07  €       67 439,88  €       72 701,30  €       44 676,52  €       25 646,00  €       47 294,05  €       50 194,37  €       38 761,36  €        3 186,14  €       24 506,92  €       29 334,08  €       43 798,20  €       13 530,70  €        3 815,01  €        2 900,43  €        9 690,93  €       19 288,95  €       15 914,26  €        6 420,91  €       10 937,93  €        4 548,60  €       14 977,43 

B. SPESE GENERALI E DI STUDIO 

Compenso per spese ed accessori comprensivo 

quanto occorre per la redazione e consegna 

delle verifiche  (15% del compenso)
10 883,10€       15 821,60€       14 285,85€       1 301,86€         10 115,98€       10 905,20€       6 701,48€         3 846,90€         7 094,11€         7 529,15€         5 814,20€         477,92€            3 676,04€         4 400,11€         6 569,73€         2 029,60€         572,25€            435,06€            1 453,64€         2 893,34€         2 387,14€         963,14€            1 640,69€         682,29€            2 246,61€         

TOTALE  €       83 437,10  €     121 298,96  €     109 524,84  €        9 980,93  €       77 555,86  €       83 606,50  €       51 377,99  €       29 492,90  €       54 388,16  €       57 723,52  €       44 575,56  €        3 664,07  €       28 182,96  €       33 734,20  €       50 367,93  €       15 560,30  €        4 387,26  €        3 335,49  €       11 144,57  €       22 182,29  €       18 301,40  €        7 384,04  €       12 578,62  €        5 230,89  €       17 224,04 

TOTALE LOTTO

Importo lavori S03 massimo nel lotto 

Importo lavori S04 massimo nel lotto

Requisiti Categoria E20

Requisiti Categoria E21

Requisiti Categoria E22

117 328,90€                                                                                                                                                                                                                                                   

LOTTO C

S03-S04

0,95-0,9

RMB 1333

CAPANNELLE
BENI

536 782,19€                                                                                                                                                                           

LOTTO A LOTTO B

E21-E22

38 400 816€                                 

23 813 115€                                 

14 587 701€                                 

55 924,08€                                   

34 366,55€                                   

302 129,29€                                                                                                                                                                                                      

0,95

E20-E21-E22

VIMINALE

RMB0006

S03-S04

Podgora

RMB0049

36 111 807€                                 

1 933 323€                                   

34 178 484€                                 

6 676,21€                                     

73 260,76€                                   

E21-E22

7 352 090€                                   

Prati

RMB0482

0,9-0,95

E20-E22

2 838 663€                                   

0,9-0,95


