AGENZIA DEL DEMANIO

VERBALE DI GARA
2

Oggetto: fornitura di 51 defibrillatori semiautomatici esterni (DAE), ad uso pubblico, da installare all'interno delle sedi dell'Agenzia del Demanio con relative teche di alloggiamento e cartellonistica

L'anno 2020 il giorno 23 del mese di marzo alle ore 15:12, la dott.ssa Carla Rapisarda, in rappresentanza dell'U.O. Gare Contratti ed il Responsabile del procedimento arch. Antonio Napolitano, nominato con nota prot. n. 2020/3745/DSP del 25/02/2020 - in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 a causa della quale le attività lavorative del personale si stanno svolgendo da remoto e non, pertanto, presso la sede istituzionale dell'Agenzia del Demanio- hanno avviato le operazioni della gara in oggetto in collegamento via *skype for business* sulla piattaforma del MEPA.

Si dà atto che, entro i termini assegnati per la presentazione della integrazione documentale da parte dell'operatore economico CARDIOSAFE S.R.L. (25/03/2020), è pervenuta la cauzione provvisoria richiesta nella seduta del 20/03 u.s..

Si procede quindi, dopo aver informato della seduta di gara mediante il portale MEPA- tutti i concorrenti, all'esame dell'integrazione ricevuta, riscontrando quanto di seguito riportato:

DENOMINAZIONE	ESITO	NOTE/MOTIVAZIONI
CARDIOSAFE S.R.L.	**AMMESSO**	La documentazione presentata è conforme alla richiesta di integrazione della Stazione Appaltante.

Si passa quindi, all'apertura delle offerte economiche di ciascun operatore economico rilevando quanto di seguito:

Concorrente	Valore complessivo dell'offerta
A.M.I. ITALIA S.R.L.	**51,00000000 Punti percentuale**
CARDIOSAFE SRL	**6,92243972 Punti percentuale**
IREDEEM	**1,60000000 Punti percentuale**
Miglior offerta:	**51,00000000**

	Punti percentuale

Si constata, infine, che per tutte le offerte economiche degli operatori economici partecipanti risultano indicati i “costi della manodopera” di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, come di seguito rappresentato:

1) **A.M.I. ITALIA S.R.L**.: costi della manodopera **pari ad € 6.250.**
2) **CARDIOSAFE S.R.L.**: costi della manodopera **pari ad € 9.996**;
3) **IREDEEM**: costi della manodopera **pari ad € 1.566,72.**

Si allega il Riepilogo della procedura generato dal MEPA.

Alle ore 16:00 si chiude la seduta.

Per l’Ufficio gare: la dott. ssa Carla Rapisarda

Il Responsabile del procedimento: Antonio Napolitano