



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Servizi al Patrimonio

ERRATA CORRIGE

Oggetto: **Interventi per la ricostruzione post-sisma Centro Italia D.L. 189/2016. Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed Architettura finalizzati alla progettazione dell'intervento denominato "demolizione e ricostruzione della nuova caserma dei carabinieri di Accumoli" di importanza essenziale ai fini della ricostruzione ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis.1 dell'articolo 14 del D.L. 189/2016.**

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto,

PREMESSO CHE

- il Bando di gara è stato trasmesso in G.U.U.E. in data 08/4/2020 e pubblicato sulla GU/S S71 del 09/04/2020, nonché sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 44 del 17/04/2020;
- con Avviso del 06/05/2020, pubblicato il 07/05/2020 sul sito Internet dell'Agenzia e sulla Piattaforma Consip, è stato prorogato al 15/06/2020 ore 16:00 il termine di scadenza di presentazione delle offerte, originariamente fissato al 18/05/2020, in ragione della conclusione del periodo di sospensione previsto dall'art. 103 del decreto legge n. 18 del 17/3/2020, come modificato dall'art. 37 del decreto legge n. 23 dell'08/04/2020, così come meglio argomentato nell'Avviso stesso;
- nei par. 3 "*OGGETTO DELL'APPALTO ED IMPORTO*" del Disciplinare e nel par. 4 "*COSTO DELL'INTERVENTO E ONORARIO DELL'INCARICO*" del Capitolato Prestazionale viene riportato il dettaglio delle fasi prestazionali previste per ogni Categoria d'Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni;
- per mero errore materiale, nella tabella relativa al dettaglio delle prestazioni e dei corrispettivi di cui al par. 3 "*OGGETTO DELL'APPALTO ED IMPORTO*" del Disciplinare la colonna "*Parametri Base <<P>>*" riporta delle percentuali diverse da quelle indicate nell'allegato B "*DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO*", ed a cui si rinvia nel medesimo paragrafo, in quanto facente parte degli allegati indicati al par. 2.1. "*DOCUMENTI DI GARA*";
- per mero errore materiale, anche nella tabella relativa al dettaglio delle prestazioni e dei corrispettivi di cui al par. 4 "*COSTO DELL'INTERVENTO E ONORARIO DELL'INCARICO*" del Capitolato Prestazionale, la colonna "*Parametri Base <<P>>*" riporta delle percentuali diverse da quelle indicate nell'allegato B "*DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO*" a cui si rinvia nel paragrafo stesso;
- la voce "*Parametri Base <<P>>*" viene correttamente riportata nell'allegato B "*DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO*";
- nello specifico nell'ambito dei sopracitati paragrafi del Disciplinare e del Capitolato Prestazionale viene riportata la seguente tabella:



CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Compl essità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>	Codici Prest. affidate	Importo netto Corrispettivi più spese ed oneri accessori (CP+S)
	Codice	Descrizione					
		Indagini					€ 8.000,00
EDILIZIA	E.15	Caseme con corredi tecnici di importanza corrente	0,95	424.024,00	7,015%	Qbl.03, Qbl.10, Qbl.16, Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05, Qbll.08, Qbll.17, Qbll.18, Qbll.20, Qbll.21, Qbll.23, Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.05, Qcl.06, Qcl.9a, Qcl.12	€ 64 550,72
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.	0,95	283.659,00	8.9442%	Qbl.16, Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05, Qbll.08, Qbll.09, Qbll.10, Qbll.11, Qbll.12 Qbll.13, Qbll.17, Qbll.18, Qbll.20, Qbll.21, Qbll.23, Qbll.07, Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.05, Qcl.06, Qcl.10, Qcl.12	€ 53 533,78
STRUTTURE	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	0,90	153.459,00	8.9442%	Qbl.16, Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05, Qbll.08, Qbll.09, Qbll.10, Qbll.11; Qbll.12, Qbll.13. Qbll.17, Qbll.18, Qbll.20, Qbll.21, Qbll.23, Qbll.07, Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.05, Qcl.06, Qcl.10, Qcl.12	€ 32 283,04
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative	0,75	61.383,60	11.944%	Qbl.16, Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05, Qbll.08, Qbll.17, Qbll.18, Qbll.20, Qbll.21, Qbll.23, Qbll.07, Qcl.01, Qcl.02,	€ 11 459,34

		al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio				Qcl.03, Qcl.05, Qcl.06, Qcl.10, Qcl.12	
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85	132.997,80	9.7789%	Qbl.16, Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05, Qbll.08, Qbll.17, Qbll.18, Qbll.20, Qbll.21, Qbll.23, Qbll.07, Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.05, Qcl.06, Qcl.10, Qcl.12	€ 22 135,19
IMPIANTI	IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	1,30	112.536,60	9.1458%	Qbl.16, Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05, Qbll.08, Qbll.17, Qbll.18, Qbll.20, Qbll.21, Qbll.23, Qbll.07, Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.05, Qcl.06, Qcl.10, Qcl.12.	€ 30 126,95
TOTALE PRESTAZIONI							222.089,02
DI CUI SPESE ED ONERI ACCESSORI							45.539,39

Tutto quanto sopra premesso, con la presente si dispone la rettifica della tabella di cui al par. 3 "OGGETTO DELL'APPALTO ED IMPORTO" del Disciplinare ed al par. 4 "COSTO DELL'INTERVENTO E ONORARIO DELL'INCARICO" del Capitolato prestazionale, la cui colonna "Parametri BASE <<P>>" viene integralmente sostituita come nella tabella di seguito riportata, in cui la voce Parametri base <<P>> viene rettificata ed allineata a quanto riportato nell'allegato B "DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO":

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>	Codici Prest. affidate	Importo netto Corrispettivi più spese ed oneri accessori (CP+S)
	Codice	Descrizione					
		Indagini					8.000,00
EDILIZIA	E.15	Caserme con corredi tecnici di importanza corrente	0,95	424.024,00	8,6110459400%	Qbl.03, Qbl.10, Qbl.16, Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05, Qbll.08, Qbll.17, Qbll.18, Qbll.20,	64.550,72

						QbII.21, QbII.23, Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.05, Qcl.06, Qcl.9a, Qcl.12	
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	0,95	283.659,00	9,5899386700%	Qbl.16, QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.08, QbII.09, QbII.10, QbII.11, QbII.12 QbII.13, QbII.17, QbII.18, QbII.20, QbII.21, QbII.23, QbIII07, Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.05, Qcl.06, Qcl.10, Qcl.12	53.533,78
STRUTTURE	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	0,90	153.459,00	11,4256430100%	Qbl.16, QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.08, QbII.09, QbII.10, QbII.11; QbII.12, QbII.13, QbII.17, QbII.18, QbII.20, QbII.21, QbII.23, QbIII07, Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.05, Qcl.06, Qcl.10, Qcl.12	32.283,04
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	0,75	61.383,60	15,1556743800%	Qbl.16, QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.08, QbII.17, QbII.18, QbII.20, QbII.21, QbII.23, QbIII07, Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.05, Qcl.06, Qcl.10, Qcl.12	11.459,34
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento,	0,85	132.997,80	11,9219999600%	Qbl.16, QbII.01,	22.135,19

		climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico				QbII.03, QbII.05, QbII.08, QbII.17, QbII.18, QbII.20, QbII.21, QbII.23, QbIII07, Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.05, Qcl.06, Qcl.10, Qcl.12	
IMPIANTI	IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	1,30	112.536,60	12.5385527100 %	Qbl.16, QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.08, QbII.17, QbII.18, QbII.20, QbII.21, QbII.23, QbIII07, Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.05, Qcl.06, Qcl.10, Qcl.12.	30.126,95

La presente viene pubblicata e allegata alla documentazione di gara evidenziando in colore giallo le correzioni apportate.

La presente rettifica di carattere meramente formale, che non introduce elementi nuovi suscettibili di determinare una diversa formulazione delle offerte, non comporta alcuna modifica dell'importo del corrispettivo a base d'asta, dell'importo delle singole Categorie/ID Opere di cui si compone l'intervento e dell'importo dei requisiti di partecipazione.

Fermo quanto sopra, restano invariate tutte le altre indicazioni contenute nel disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico Prestazionale e nei relativi allegati, che si intendono confermate.

La presente errata corrige viene resa nota sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio al link della procedura: <https://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Servizi-diprogettazione-da-restituire-in-modalita-BIM-per-la-ricostruzione-della-Caserma-dei-Carabinieri-nel-Comune-di-Accumoli-RI>, nonché sulla piattaforma telematica Consip al link https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=88c7c30df3437900.

Roma, 25/05/2020

Il Direttore
Massimo Gambardella