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GLOSSARIO

Il Capitolato Tecnico Prestazionale e preceduto dalla sezione dedicata al Glossario, relativa alla
terminologia di riferimento per I'esposizione dei criteri impiegati nello sviluppo del seguente atto e di
tutti gli altri documenti afferenti la presente gara (Specifica metodologica e Linea guida del
processo BIM, Disciplinare e allegati).

Si intende per:

Bene: unita, edificata o non edificata, patrimoniale o demaniale, di proprieta dello Stato amministrata
dall’Agenzia del Demanio. All'interno del Fascicolo del Bene, ogni Bene e individuato da un codice
identificativo (denominato “CODICE BENE”) e pud essere costituito da una o piu entita, edificate o
non edificate.

Fabbricato: entita fisica edificata composta da una o piu unita immobiliari a cui sono eventualmente
collegate strutturalmente e/o funzionalmente una o piu unita al servizio del fabbricato. All'interno del
Fascicolo del Bene ad ogni Fabbricato & associato un codice identificativo (denominato “CODICE
FABBRICATO”).

Pertinenza: eventuale entita fisica edificata, composta da una o piu unita immobiliari a cui
potrebbero essere collegate strutturalmente e/o funzionalmente una o pit unita al servizio
dell’edificio. All'interno del Fascicolo del bene ad ogni Pertinenza é stata associata una lettera
identificativa.

Unita immobiliare: L'entita fisica minima costitutiva del manufatto edilizio, caratterizzata da
autonomia funzionale e reddituale.

Fascicolo del Bene: Insieme di informazioni e documenti afferenti un singolo Bene. Gli eventuali
allegati al Fascicolo del Bene dovranno essere considerati esclusivamente come elementi
conoscitivi preliminari del Bene, non potendo rappresentare gli stessi un riferimento di base per le
varie attivita richieste dal servizio.

Unita strutturale: parte di un aggregato strutturale costituita da uno degli edifici che lo compongono
con continuita da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, delimitata
0 da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie
costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse.
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ART. 1. FINALITA’ DELL’APPALTO E OBIETTIVI SPECIFICI DELLA STAZIONE
APPALTANTE

L’agenzia del Demanio, allo scopo di approfondire il livello di conoscenza delle caratteristiche
architettoniche, strutturali e impiantistiche di beni immobiliari dello Stato, nonché il loro stato di
conservazione, ha necessita di affidare il presente servizio di Ingegneria e Architettura finalizzato
all'acquisizione di tutti gli elementi tecnico-amministrativi necessari alla gestione e programmazione
di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con particolare riferimento alle prestazioni
strutturali ed energetiche degli stessi, attraverso indagini di vulnerabilitd sismica, audit energetico, e
rilievo di tutte le componenti costitutive dei Beni, nonché progettazione di fattibilitd tecnico-
economica degli interventi strutturali.

L’Agenzia inoltre, come previsto dal nuovo Codice degli Appalti, ha intenzione di implementare la
digitalizzazione delle informazioni relative al patrimonio gestito, tramite lintroduzione della
metodologia BIM (Building Information Modeling) sia in fase di rilievo dei beni che in quella
progettuale, avendo provveduto agli adempimenti preliminari previsti per le Stazioni Appaltanti dal
Decreto Ministeriale 01/12/2017 n. 560, in termini di formazione del personale, fornitura di adeguati
hardware e software nonché dotazione di atti organizzativi aziendali specifici per il processo BIM. A
tal fine, con l'obiettivo di rendere confrontabili ed interrogabili i modelli prodotti, nonché
standardizzare le procedure inerenti il processo BIM, sono allegate alla presente documentazione
di gara le specifiche metodologiche (BIMMS) relative alle attivita di rilievo e progettazione; saranno
inoltre forniti all’Aggiudicatario i template e le Linee guida di processo BIM (BIMSM) contenenti le
informazioni necessarie alla definizione e gestione dell’Opera Digitale.

L’Agenzia inoltre ha identificato obiettivi specifici in merito ai servizi richiesti, di seguito elencati.

Obiettivi della Stazione appaltante dal punto di vista metodologico

La stazione appaltante persegue obiettivi di standardizzazione delle risultanze dei servizi di cui
all'appalto, richiedendo l'uso di metodologie identificabili, ripetibili e allavanguardia tali da garantire
un elevato grado di precisione unitamente ad una rapidita di esecuzione, nonché di procedure
individuate in specifici disposti normativi.

In particolare, avendo la necessita di rifunzionalizzare il bene e adibirlo ad uso uffici, ha I'obiettivo
e la necessita di estendere la conoscenza dell'immobile a tutte le sue componenti fisiche, strutturali
e spaziali, siano esse visibili 0 anche non direttamente visionabili, misurabili e caratterizzabili.

Obiettivi della Stazione appaltante dal punto di vista funzionale

La stazione appaltante persegue I'obiettivo di rifunzionalizzazione dell'immobile con destinazione
ad uso ufficio, pertanto le scelte progettuali scaturenti dal rilievo e dall’analisi di vulnerabilita sismica,
dovranno garantire idoneita tecnico-funzionale degli spazi, con ad esempio il soddisfacimento dei
rapporti aero-illuminanti e la necessita di adibire spazi ad archivi.

Obiettivi della Stazione appaltante dal punto di vista tecnologico

La stazione appaltante nella rifunzionalizzazione dellimmobile, da adibire ad uffici pubblici
persegue l'obiettivo di raggiungere elevati standard tecnologici e di sicurezza strutturale che
garantiscano elevati standard qualitativi e adeguati alle destinazioni d’'uso dei vari ambienti ,
Promuove pertanto l'utilizzo di materiali altamente performanti e tecnologie allavanguardia per
'esecuzione dell’intervento edilizio e indirizzando in tal senso le proprie scelte, sin dalle fasi
conoscitive e di indagine, nel pieno rispetto dei requisiti minimi ambientali, ricercando inoltre
soluzioni volte anche a garantire I'efficienza gestionale e manutenibilita nel tempo.
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Obiettivi della Stazione appaltante dal punto di vista dell’analisi strutturale e valutazione
del rischio sismico

La stazione appaltante persegue obiettivi di conoscenza tecnica del Beni oggetto dell’appalto
attraverso I'esecuzione di specifiche e approfondite indagini, tali da coinvolgere tutto I'organismo
strutturale, nel rispetto dei vincoli e delle tutele cui il Bene e sottoposto, al fine di poter indirizzare le
successive fasi di progettazione degli interventi strutturali eventualmente necessari. Tra questi si
evidenziano: la necessita di garantire accessibilita e collegamenti verticali adeguati; la necessita di
verificare 'adeguatezza e l'idoneita di elementi strutturali esistenti, quali 'elemento di copertura e gl
orizzontamenti in genale, alle nuove funzioni che saranno allocate nellimmobile; la necessita di
adeguamenti strutturali per garantire impianti tecnologici a norma e maggiormente efficienti.
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ART. 2. OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto un servizio attinente all’architettura e all’ingegneria finalizzato
all’esecuzione di indagini specialistiche per la valutazione della vulnerabilita sismica e dell’efficienza
energetica nonché del servizio di progettazione di fattibilita tecnico economica degli interventi di
miglioramento/adeguamento sismico.

In particolare le attivita previste sono:

A -

Rilievo delle caratteristiche geometriche, architettoniche, tecnologiche, impiantistiche e
strutturali, da_restituirsi _in _modalita BIM, finalizzato all’acquisizione della piena
conoscenza dello stato di fatto del Bene.

La prestazione ricomprende la ricerca documentale attinente al servizio richiesto.

Le attivita di rilievo e ricerca documentale dovranno essere rese con la massima accuratezza e
completezza secondo le specifiche di seqguito riportate, per acquisire tutte le informazioni utili
allo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto e alla definizione del prodotto informatico
realizzato con le modalita indicate nel “BIMMS - SPECIFICA METODOLOGICA“ parte
integrante della documentazione di gara.

L’Aggiudicatario dovra trattare tutte le informazioni e i documenti acquisiti con riservatezza e
non farne uso se non per I'esecuzione del servizio.

Verifica della vulnerabilita sismica e proposte di intervento possibili per il
miglioramento/adeguamento sismico.

La prestazione ricomprende, oltre alla propedeutica ricerca documentale gia citata, quanto
segue:

- redazione del “Piano di indagini” relativa alla caratterizzazione dei materiali costruttivi, le
indagini geologiche e la caratterizzazione geotecnica a supporto della verifica di
vulnerabilita sismica;

- esecuzione delle prove, dei sondaggi e indagini strutturali, geologiche e di caratterizzazione
geotecnica necessarie al raggiungimento del livello di conoscenza di cui alle “Norme
tecniche per le costruzioni NTC aggiornate con il D.M. del 17/01/2018 (di seguito NTC
2018), compreso il ripristino strutturale e delle finiture;

- verifica della vulnerabilita sismica;
- attribuzione della classe di rischio sismico di cui D.M. n. 58 del 28/02/2017 e s.m. i.;

- documento di fattibilita tecnico economico per il miglioramento strutturale.

Per ogni scenario di miglioramento/adeguamento proposto, I’Aggiudicatario dovra rendere
chiara ed identificabile la migliore tra tutte le proposte di intervento presentate evidenziandone
la fattibilita in termini di impatto sull’'uso del Bene, nonché la convenienza tecnico-economica a
vantaggio della stazione appaltante.

Diagnosi energetica

La diagnosi € da rendere a norma di legge, mediante valutazione del comportamento
energetico del sistema edificio/impianto eseguito allo scopo di monitorare le prestazioni e le
7
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condizioni di comfort ambientale allo stato di fatto dellimmobile, evidenziando eventuali aree
critiche suscettibili di miglioramenti nelle performance.

L’Aggiudicatario dovra individuare tutti i possibili scenari di intervento di miglioramento
dell’'efficienza energetica, da applicare al sistema edificio-impianto, in funzione della
destinazione d’'uso individuata dalla stazione Appaltante, al fine di ottenere un notevole
risparmio economico generato da una sostanziale diminuzione dei consumi energetici.

Per ogni scenario di intervento proposto dovra essere presentato il quadro dei risparmi in
termini energetici ed economici supportato da una previsione di spesa e dai tempi di ritorno
dellinvestimento. L’Aggiudicatario dovra rendere chiara ed identificabile la migliore tra tutte le
proposte presentate.

Nell'individuazione degli scenari e della migliore tra le proposte presentate si dovra tener
conto delle indicazioni che scaturiranno in sede di elaborazione del Progetto di Fattibilita
Tecnico Economica

La prestazione inoltre ricomprende:
- Redazione certificazione APE;

- Scenario di efficientamento energetico.

Redazione del Progetto di Fattibilita Tecnico Economica (PFTE) per il miglioramento
sismico, darestituirsi in modalita BIM

Tale servizio consiste:

- nella redazione dei Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica (PFTE) da redigersi ai
sensi dellart. 23 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., relativamente ai soli interventi di
miglioramento sismico di ciascuno dei beni oggetto dell’appalto ed ha la finalita di fornire
il maggior numero possibile di indicazioni per un corretto sviluppo delle successive fasi
di progettazione proponendo la soluzione di miglioramento delle prestazioni strutturali
dei beni in oggetto, che presenti il miglior rapporto tra costi e benefici per I'ente
proprietario, redatto anche alla luce delle necessarie interlocuzioni con la Stazione
Appaltante e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, amministrazione usuaria dei Beni
in oggetto;

- nella redazione della scheda tecnica di cui allart. 147 comma 2 del D.Igs. 50/2016
finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento;

- nella redazione della Relazione, ai sensi dell’art. 25 del D.Igs. 50/2016 da inviarsi alla
competente Soprintendenza unitamente al progetto di fattibilita dell'intervento o di uno
stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici.

Il PFTE dovra essere restituito in modalita BIM utilizzando come base il rilievo BIM svolto
nellambito del medesimo appalto, con il quale dovra essere coerente in ogni sua parte, sia
geometrica che informativa. Il modello BIM prodotto dovra rispondere a tutte le caratteristiche
specificate nella “BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA* e nella “BIMMS - Linea Guida
processo BIM” (fornita al solo Aggiudicatario), e redatto con un livello di sviluppo (LOD)
coerente con la fase di progettazione richiesta.

Il PFTE in riferimento al decreto di cui all’art. 23, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, dovra essere
conforme ai contenuti di cui agli artt. dal 15 al 23 del D.P.R. 207/2010, e pertanto a titolo
esemplificativo e non esaustivo completo di:
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e Modello BIM;
¢ Relazione generale illustrativa (art. 18 DPR 207/2010);
e Relazione tecnica (art. 19 DPR 207/2010);

e Studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui & inserita 'opera (art. 17
c.l lett. d DPR 207/2010), corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini
preliminari — quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche,
idrogeologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati
grafici — atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare
delle aree impegnate;

e Planimetria generale (art. 17 c.1 lett. €) DPR 207/2010);
¢ Elaborati grafici (art. 21 DPR 207/2010);

¢ Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di
lavoro per la stesura dei piani di sicurezza (art. 17 c.2 DPR 207/2010);

e Calcolo sommario della spesa (art. 22 del DPR 207/2010) e quadro economico di
progetto;

e Piano economico e finanziario di massima;
e Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

e Schema di contratto e quanto altro necessario ai fini dell’acquisizione di pareri,
autorizzazioni e nulla osta propri del PFTE cosi come stabilito dal D.Lgs. 50/2016.

L’aggiudicatario dovra inoltre fornire assistenza alla Stazione Appaltante per la
predisposizione degli eventuali documenti da produrre per le richieste delle autorizzazioni, nulla
osta o permessi comunque denominati da presentare presso gli Enti competenti.

Per l'esecuzione dei servizi di cui al presente articolo e meglio riportati in seguito
'Aggiudicatario dovra predisporre il Piano di Lavoro comprendente tutti gli elementi di
riferimento necessari per garantire un corretto svolgimento dei Servizi.

Il Piano dovra comprendere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

e organizzazione e struttura del Gruppo di Lavoro e sue interfacce esterne;
e procedure e metodologie relative ai Servizi;

e elenco degli elaborati e dei disegni;

e struttura ed indice preliminare degli elaborati da emettere;

e cronoprogramma dettagliato dei Servizi.

Il Piano di Lavoro dovra essere dettagliato ed esecutivo e dovra riguardare tutte le attivita a
carico dellaggiudicatario; dovra essere redatto sulla base della metodologia,
dell'organizzazione e del cronogramma proposti in Offerta ed essere costantemente
attualizzato.

L’aggiudicatario dovra inoltre predisporre il Piano di Gestione informativa, nel quale
esplicitera in maniera definitiva ed operativa la modalita di gestione informativa del processo
predisposta in fase di gara (Offerta di gestione informativa), e che dovra almeno contenere:
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e caratteristiche delle infrastrutture hardware e software;

e protocollo di scambio dei dati dei Modelli e degli Elaborati;

¢ livello di sviluppo informativo per i Modelli BIM;

e modalita di coordinamento;

¢ ruoli e responsabilita ai fini informativi (definizione della struttura informativa

dell’Aggiudicatario);

e procedura di verifica dei dati, delle informazioni e dei contenuti informativi (LV1 e LV2).

L’aggiudicatario dovra inoltre, al termine di tutte le prestazioni sin qui descritte, compilare la
Scheda sintetica del Bene, nella modalita che gli sara comunicata a valle dell’aggiudicazione,
contenente le risultanze del servizio.

Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di dati richiesti per la

compilazione:

DATI AMMINISTRATIVI

codice scheda

codice fabbricato

destinazione d'uso

denominazione edificio

utilizzatore

indirizzo

geolocalizzazione

dati catastali

DATI DIMENSIONALI

superficie lorda

superficie riscaldata

superficie calpestabile

volume lordo

volume netto

volume riscaldato

superficie coperta

superficie scoperta

n. piani totali

n. piani interrati

n. piani fuori terra

DATI STRUTTURALI E TECNOLOGICI

zona sismica

anno progettazione

anno realizzazione

anno ultimo intervento strutturale

descrizione ultimo int. Strutturale eseguito

10
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eventi significativi (sisma, alluvione...)

esposizione

dati geomorfologici

edificio isolato/contiguo

tipologia edilizia

vincolo diretto

vincolo indiretto

pregio s.a.

tecnologia costruttiva

chiusure verticali

chiusure orizzontali

tipologia serramenti

tipologia fondazioni

tipologia impianti

stato manutentivo

periodo di riferimento

classificazione sismica

caratteristiche sottosuolo

condizioni topografiche

DATI VULNERABILITA'

fattore di confidenza

livello di conoscenza

resistenza dei materiali (esiti prove)

metodo di analisi

capacita (PGA)

periodo di ritorno per gli stati limite

indice di sicurezza

previsioni migliorative

DATI ENERGETICI

zona climatica

classe energetica

tempo di utilizzo

illuminazione: tipo - costo- consumo

climatizzazione invernale: tipo - costo -
consumo

climatizzazione estiva: tipo - costo - consumo

produzione ACS: tipo - costo - consumo

fotovoltaico potenza

solare termico superficie

geotermico potenza

eolico/microeolico potenza

servizio energia

11
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ART. 3. DOCUMENTAZIONE E IMPORTI A BASE DI GARA

Al fine di fornire alcune informazioni necessarie a comprendere la natura dei Beni oggetto
dell’incarico si allegano al presente Capitolato, per ogni “Bene”, il:

1) “Fascicolo del Bene” (Contenuti in cartella denominata: ALLEGATO A_FASCICOLI DEL
BENE): con le seguenti informazioni ove disponibili:

- Dati generali (DENOMINAZIONE, CODICE BENE, CODICE FABBRICATO);

- Ubicazione (REGIONE, PROVINCIA, COMUNE, INDIRIZZO, GEOLOCALIZZAZIONE);
- Aerofotogrammetria;

- Estratto di mappa catastale;

- Dati Catastali del Bene (FOGLIO, PARTICELLA/E, SUBALTERNO/I);

- Dati Fabbricato (SUP. LORDA, VOL. ecc)

- Dati Pertinenza (SUP. LORDA, VOL. ecc)

- Breve descrizione;

- Planimetrie (ove disponibili);

- Eventuale specifica qualora il Bene risulti di interesse ai sensi D. Lgs. 42/2004.
- Eventuale specifica qualora il Bene sia ritenuto strategico

Le superfici e volumi riportati nei Fascicoli, ove specificati, sono da intendersi quali dati indicativi.
Le planimetrie, qualora presenti nei fascicoli dei beni, sono fuori scala.

Per una maggiore conoscenza del Bene potra essere richiesto apposito sopralluogo secondo le
modalita riportate nel Disciplinare di gara.

Laddove disponibile, I'Agenzia si riserva di mettere a disposizione del solo Aggiudicatario
I'ulteriore documentazione in possesso.

L’importo a base di gara € da intendersi al netto dellIVA e della cassa previdenziale, come di
riportato nella sottostante tabella “A”:

Tabella A
DI CUI ONERI
BENE IMPORTO DI CUI COSTI DELLA SICUREZZA
A BASE DI GARA | DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI
A RIBASSO
Palazzo del Picchetto € 205.070,86 €3.127,69 € 1.563,85

Al fine di fornire l'indicazione sulla determinazione del corrispettivo dell'incarico si allegano, al
presente Capitolato, per il suddetto bene oggetto del servizio:

2) “Corrispettivo” (Contenuti in cartella denominata: ALLEGATO B_CORRISPETTIVI PER
L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO): con l'indicazione dei singoli importi per le seguenti attivita da
compiere sul Bene:

Importi soggetti a ribasso:

- “COMPENSO PER VERIFICA DI VULNERABILITA SISMICA;

- “COMPENSO PER RILIEVO delle -caratteristiche Geometriche, Architettoniche,
Tecnologiche, Impiantistiche e Strutturali da restituirsi in modalita BIM”;

- “COMPENSO PER DIAGNOSI ENERGETICA”;

12



Capitolato Tecnico Prestazionale

- “SPESE ED ACCESSORI” che ricomprende oltre alle attivita specificate nell’allegato
“Corrispettivo” anche le eventuali spese di trasferta sostenute, spese contrattuali di nolo
attrezzature e quanto altro occorre per rendere il servizio a regola d’arte;

- “COMPENSO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA”;

- “SPESE ED ACCESSORI PER LA REDAZIONE DEL PFTE”.

Importi non soggetti aribasso:

“ONERI SICUREZZA’ (D. Lgs. 81/2008 e s. m. i.).

Inoltre si precisa quanto segue:

Il corrispettivo delle prestazioni professionali poste a base d’appalto & stato determinato con
riferimento alle tariffe del D. M. 17/06/2016 in applicazione all’'art. 24, comma 8 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii.

Per quanto attiene la restituzione in BIM sono state inoltre applicate congrue maggiorazioni
rispetto al caso di specie.

Al verificarsi della necessita di svolgere ulteriori attivita, nei limiti previsti dalla norma vigente in
materia di appalti pubblici, il maggior compenso ad esse connesso verra determinato in riferimento
alle medesime tariffe del D. M. 17/06/2016 in conformita con I'art. 24, comma 8 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii applicando il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara.

Il Corrispettivo per I'esecuzione del servizio riporta anche il Cronoprogramma delle attivita da
compiersi sul singolo Bene.

3) “Importi posti a base di Gara” (ALLEGATO C_IMPORTI A BASE DI GARA): riportante i dettagli
del corrispettivo

La remunerazione comprende tutti i costi e le spese sostenute in relazione all’incarico, sicché
nessun rimborso ed oneri aggiuntivi sara dovuto dalla stazione appaltante cosi come meglio riportato
nel successivo art. 7 del presente capitolato.

Contabilizzazione della verifica di vulnerabilita sismica:

L’'importo, stimato a corpo, relativo all’espletamento di tutte le attivita previste per il servizio di
Verifica di vulnerabilita sismica, & calcolato nell'ipotesi che venga conseguito il livello massimo di
conoscenza ottenibile in materia (LC3) per il bene oggetto del servizio.

Nell’ipotesi in cui il livello di conoscenza LC3 richiesto non sia raggiungibile, per questioni tecniche
opportunamente motivate dall’aggiudicatario ed accolte dal direttore del’Esecuzione del contratto e
dal Responsabile unico del procedimento, il corrispettivo riconosciuto per il servizio di Verifica della
vulnerabilita sismica svolto sara determinato applicando il ribasso unico offerto al prezzo relativo
allimporto definitivo per il livello di conoscenza effettivamente conseguito relativamente al bene (LC1
ovvero LC2), secondo quanto indicato nell’ “Allegato C IMPORTI POSTI A BASE DI GARA” del
presente Capitolato Tecnico Prestazionale.

Contabilizzazione della Relazione ai sensi dell’art. 25 comma 1 del D.Lgs 50/2016.:

L’importo, stimato a corpo, relativo alla voce “Relazione Archeologica” ricomprende tutte le attivita
prodromiche alla presentazione alla competente Soprintendenza della documentazione prevista
all’Art. 25 comma 1 del Codice Appalti.

A valle della consegna del progetto di fattibilita tecnico economica e della Verifica preventiva
dellinteresse archeologico alla competente Soprintendenza, e nel caso in cui la stessa — ai sensi
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dell’'art. 25, comma 3 del Codice Appalti — ravvisi la sussistenza dell'interesse archeologico, il RUP
con propria disposizione ne dara avviso all’Aggiudicatario, ordinando I'esecuzione delle indagini
archeologiche integrative assegnando un termine in linea con le disposizioni impartite dalla
Soprintendenza competente.

La procedura si conclude in un termine predeterminato dal soprintendente in relazione
allestensione dell’area interessata, con la redazione della Relazione Archeologica definitiva,
approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente, cosi come indicato al comma 9
dell’'art. 25 del Codice Appalti.

La disposizione del RUP per I'esecuzione di questa ulteriore fase conterra anche i termini di
modifica al contratto di cui all’art. 106 del D.lgs 50/2016.

4) “Cronoprogramma Generale” (ALLEGATO D_CRONOPROGRAMMA GENERALE): elaborato
riportante la tempistica complessiva per I'esecuzione del bene, le consegne degli elaborati e le
fasi che individuano le rate di acconto.
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ART. 4.

TERMINE E MODALITA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI

La durata complessiva delle attivita & determinata in base all’'Offerta Tempo presentata
dall’Aggiudicatario in sede di gara su un valore definito dalla stazione appaltante complessivamente
in 160 giorni (centosessanta) e posto a base di gara. La sottostante tabella “B” riporta la
suddivisione dei giorni a base di gara nelle fasi e attivita individuate nell'allegato “D”

Cronoprogramma generale.

Tabella B
Fase 'i‘;“v' Prestazione Tempistiche
N 50 giorni naturali e
1.1 Rilievo consecutivi dalla
sottoscrizione del verbale di
pi tteri _ dei awvio del servizio da parte
12 t|ano|_ caratterizzazione el | el RUP c
Fase materiall dell’Aggiudicatario
1 Rilievo e immediatamente
- ricerca 1.3 Raccolta documentazione susseguente alla stipula del
Prima documentale contratto
consegna Eve_ntuale adeguamento del Massimo 15 giorni
materiale elaborato e consegnato, ; >
: . o naturali e consecutivi a
a seguito di osservazioni da parte .
14 della stazione aopaltante decorrere dal formale avvio
; , PP - | a procedere da parte del
scaturenti dall’esame dei
- B .- | RUP.
contenuti qualitativi e quantitativi
21 Indagini per caratterizzazione
dei materiali 50 giorni naturali e
29 Diagnosi energetica consecutivi a decorrere dal
: formale avvio a procedere
vul bilita da parte del RUP a seguito
Fase 23 ulnerapilita della consegna e verifica
2 vul bili degli elaborati della fase
- vulnerabilit Modellazione bim precedente.
a Sismica 2.4
Seconda
Consegna Eventuale adeguamento del . N
. Massimo 15 giorni
materiale elaborato e consegnato, ; S
; . - naturali e consecutivi a
a seguito di osservazioni da parte .
25 . decorrere dal formale avvio
della stazione appaltante
; , . | a procedere da parte del
scaturenti dall’esame dei
. B o | RUP.
contenuti qualitativi e quantitativi
Fase _ a1 Redazione del Documento 60 giorni naturali e
3 Progetto di : delle alternative progettuali consecutivi a decorrere dal
i fattibilita formale avvio a procedere
tecnico — — . da parte del RUP a seguito
Terza economica Progetto di di fattibilita tecnico | della chiusura del verbale di
Consegna 3.2 | economica verifica del PD
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Eventuale adeguamento del
Progetto di fattibilita tecnico
economica alle indicazioni degli
organi di controllo preposti
all’approvazione del progetto
stesso e alle
indicazioni/prescrizioni relative
alla verifica preventiva della
progettazione eseguita ai sensi
dell’art. 26 del D.Igs. 50/2016

Massimo 20 giorni
naturali e consecutivi a
decorrere dal formale avvio
a procedere da parte del
RUP.

3.3

Tali tempi sono da intendersi al netto di quelli per il rilascio di pareri/nulla osta da parte delle
Amministrazioni competenti.

Resta facolta della Stazione Appaltante procedere ad una sospensione dei tempi di esecuzione
gualora, a suo insindacabile giudizio, gli esiti riportati negli elaborati presentati in relazione a
ciascuna fase sopra descritta dovessero rendere necessario un approfondimento ed una revisione
dei procedimenti di esecuzione delle indagini e di verifica.

Il termine per I'esecuzione di tutte le attivita decorre dalla sottoscrizione del verbale di inizio del
servizio da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto.

Al citato verbale dovra essere allegato il cronoprogramma relativo all’esecuzione dei servizi per il
bene redatto in contraddittorio tra I'affidatario del servizio e il Direttore del’Esecuzione del contratto.
Il cronoprogramma dovra essere presentato entro e non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del
contratto. L’avvio del servizio non potra aver luogo se detto cronoprogramma non €& stato
preventivamente condiviso tra le parti e accettato dalla Stazione Appaltante.
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ART. 5. GRUPPO DI LAVORO

Per l'espletamento dei servizi oggetti dellappalto, il gruppo di lavoro, meglio descritto nel
Disciplinare di Gara, dovra garantire la presenza delle seguenti figure professionali minime, in
possesso delle abilitazioni, titoli di studio, anni di iscrizioni all’Albo e certificazioni dettagliate nel
disciplinare, nominativamente indicate in sede di presentazione dell'offerta:

1. n.1 professionista Responsabile della redazione del progetto di fattibilita tecnica ed
economica ai sensi del D.Lgs. 50/2016 da eseguire in modalita BIM;

2. n. 1 professionista Responsabile delle verifiche di vulnerabilita sismica e di sicurezza
strutturale, nonché delle attivita di analisi, indagini, prove strutturali e geotecniche;

3. n. 1 professionista con qualifica di geologo Responsabile delle attivita, delle indagini e prove
geologiche nonché della relazione geologica;

4. n.1 professionista Responsabile delle attivita di rilievo architettonico, strutturale, fotografico
e con restituzione in BIM secondo il capitolato informativo del processo BIM;

5. n. 1 professionista Responsabile del processo BIM che dovra coincidere o con |l
professionista responsabile della redazione del progetto di fattibilita tecnica economica o con
il professionista responsabile delle attivita di rilievo architettonico, strutturale, fotografico.

6. 1 professionista responsabile della diagnosi e certificazione energetica ai sensi del D.Igs
192/2005 s.m.1. del Dl.Igs 311/2006 e della legge 10/1991 nonché di tutte le norme vigenti
in materia.

E’ possibile che tutte le professionalita coincidano nel medesimo professionista, purché lo
stesso siain possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni e certificazioni.

ART. 6. DESCRIZIONE DEI SERVIZ| RICHIESTI

L’aggiudicatario, relativamente ai servizi oggetto dell’appalto, dovra produrre gli elaborati minimi
cosi come elencati nella seguente tabella “C”, e descritti nei successivi paragrafi. Per quanto attiene
alla corretta codifica degli elaborati, ai formati ammessi, e a quanto non specificamente riportato nel
presente Capitolato, si faccia riferimento alla “BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA“ e alla
“BIMMS - Linea Guida processo BIM” (fornita al solo Aggiudicatario).

Tabella “C” (vd pag. seguente)
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SERVIZI RICHIESTI E RELATIVI ELABORATI

A - Rilievo delle caratteristiche geometriche, architettoniche, tecnologiche, impiantistiche
e strutturali, da restituirsi in modalita BIM, finalizzato all’acquisizione della piena
conoscenza dello stato di fatto del Bene.

Ny Bescrizione gell'elaborato Formati richiesti Comeeyie f CODICE DOCUMENTO

richiesto Cronoprogramma
1 Relazione della ricerca .docx ; .pdf Fasel, 12 consegna | RICERCADC
documentale
2 _Relf_azm_ne sullo stato degli .docx ; .pdf Fasel, 12 consegna | SIMPIANTI
impianti
13 Relazione tecn|90-|llusF(atlva .docx ; .pdf Fasel, 12 consegna | METODORIL
sulle metodologie del rilievo
Planimetria punti stazione . ) . a
14 topografica .dxf ; .pdf; formato natio| Fasel, 12 consegna | PLANTOPOG
15 | Rilievo fotografico Jpg; .pdf Fasel, 12 consegna |RILFOTOGR
16 | Rilievo del quadro fessurativo .dxf ; .pdf; formato natio Fasel, 12 consegna | RILFESSUR
18 | Planimetria generale .dxf ; .pdf; formato natio Fasel, 12 consegna |PLANGENER
19 | Piante di tutti i piani .dxf ; .pdf; formato natio Fasel, 12 consegna | PLANLEVOO - 01 - 0n
20 | Prospetti .dxf ; .pdf; formato natio| Fasel, 12 consegna | PROSPETAA -BB - CC-nn
21 | Sezioni significative .dxf; .pdf;, formato natio | Fasel, 1 consegna | SEZIONEAA - BB - CC- nn
22 ﬁggﬁghﬁlementl architettonici .dxf ; .pdf; formato natio| Fasel, 12 consegna |ABACOELO1 - 02 - On
23 | Piante degli impianti .dxf ; .pdf; formato natio| Fasel, 12 consegna | PLANIMPOQO - 01 - On
24 | Particolari costruttivi .dxf ; .pdf; formato natio Fasel, 12 consegna |COSTRUTO1 - 02 - 0n
25 | Piante delle carpenterie .dxf ; .pdf; formato natio| Fasel, 12 consegna | PLANCAROQO - 01 - On
17 | Modello tridimensionale del bene | .IFC; formato natio Fase2, 22 consegna | Come da BIMMS E BIMSM
B - Verifica della vulnerabilita sismica e proposte di intervento possibili
per il miglioramento/adeguamento sismico.
N.|  Descrizione dell'elaborato Formati richiesti Ceneeyie ik CODICE DOCUMENTO
richiesto Cronoprogramma
6 | Piano di indagini strutturali .docx ; .pdf Fasel, 12 consegna PIANOINST
Rapporti di prova .docx ; .pdf Fase2, 22 consegna RAPPOINST
8 | Relazione geologica .docx ; .pdf Fase2, 22 consegna GEOLOGICA
9 Relazione sulla modellazione .docx ; .pdf Fase2, 22 consegna MODSTRUTT
strutturale
10 Rela2|on_e_ §ul|_a vt_anﬁca di .docx ; .pdf Fase2, 22 consegna VERVULNER
vulnerabilitd sismica
Documento di fattibilita delle
11 | alternative progettuali di .docx ; .pdf Fase2, 22 consegna SCENARIST
miglioramento strutturale
12 | Schede di livello 0, 1, 2 .docx ; .pdf Fase2, 22 consegna SLIVELLO1 - 2-3
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C - Diagnosi energetica

Descrizione dell'elaborato

Formati richiesti

Consegna da

CODICE DOCUMENTO

richiesto Cronoprogramma

Relazione di diagnosi energetica .docx ; .pdf Fase2, 22 consegna AUDITENER
4 | Attestato di prestazione energetica | .docx ; .pdf Fase2, 22 consegna ATAPE2019

Scenario di efficientamento . a
5 energetico .docx ; .pdf Fase2, 22 consegna SCENARIEF

D - Redazione del Progetto di Fattibilita Tecnico Economica (PFTE)
per il miglioramento/adeguamento sismico, da restituirsi in modalita BIM

| EesEizene el Formati richiesti Comzzgna it CODICE DOCUMENTO

richiesto

Cronoprogramma

26 | Modello tridimensionale del pfte

IFC; formato natio

Fase3, 32 consegna

Come da BIMMS E
BIMSM

27 | Relazione illustrativa .docx ; .pdf Fase3, 32 consegna RELILPFTE
28 | Relazione tecnica .docx ; .pdf Fase3, 32 consegna RELTECPFTE
29 | Relazione archeologica .docx ; .pdf Fase3, 32 consegna RELARCHEO

30 | Piante di tutti i piani

.dxf ; .pdf; formato natio

Fase3, 32 consegna

PLANPFTEL - 2-n

31 | Prospetti

.dxf ; .pdf; formato natio

Fase3, 32 consegna

PROPFTEAA - BB - nn

32 | Sezioni significative

.dxf ; .pdf; formato natio

Fase3, 32 consegna

SEZPFTEAA - BB - nn

33 | Piante delle carpenterie

.dxf ; .pdf; formato natio

Fase3, 32 consegna

CARPFTEO1 - 02- On

34 | Particolari costruttivi

.dxf ; .pdf; formato natio

Fase3, 32 consegna

COSPFTEO1 - 02- On

35 | Elaborati tecnico economici .docx ; .pdf Fase3, 32 consegna TECNECOO01

36 | Calcolo sommario spesa, quadro | o0 . oy Fase3, 32 consegna | TECNECO02 - 03
economico di progetto

38 | Cronoprogramma .docx ; .pdf Fase3, 32 consegna CRONOPROG

39 Cap"o"'?‘to speciale descrittivo e .docx ; .pdf Fase3, 32 consegna CAPSPECIA
prestazionale

40 | Schema di contratto .docx ; .pdf Fase3, 32 consegna | CONTRATTO
Relazione tecnica sullo stato di

41 | consistenza degli immobili da .docx ; .pdf Fase3, 32 consegna RELCONSIS
ristrutturare

42 Prime indicazioni e prescrizioni per .docx ; .pdf Fase3, 32 consegna SICUREZZA

la stesura dei Piani di Sicurezza

Note alla Tabella C:

= Elaborato n. 15: il Rilievo fotografico dovra essere accompagnato da planimetria di riferimento
con coni ottici numerati in maniera univoca;

= Elaborati dal n. 19 al n. 25: 2D estrapolati dal Modello BIM e intagrati con ulteriori dettagli
(architettonici, impiantistici, tecnologici, quote ecc..) nonché da informazioni alfanumeriche
(identificazione ambienti, identificazione impianti, stratigrafie ecc...). Indicazione degli usuari e
delle destinazione d'uso degli ambienti;
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= Elaborati dal n. 28 al n. 32: 2D estrapolati dal Modello BIM e intagrati con ulteriori dettagli
(architettonici, impiantistici, tecnologici, quote ecc..) nonché da informazioni alfanumeriche
(identificazione ambienti, identificazione impianti, stratigrafie ecc...).

ART. 6.1. - A - RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO,
IMPIANTISTICO E STRUTTURALE, DA RESTITUIRSI IN MODALITA BIM

L’Aggiudicatario, relativamente a questa prestazione, dovra produrre almeno i seguenti elaborati:

A) un modello tridimensionale (Elaborato. n 17) dei singoli Fabbricati, eventuali Pertinenze e
complessivamente del Bene, restituito in formato IFC, ossia Industry Foundation Class, realizzato
con un software di modellazione BIM contenente tutte le informazioni rilevate in sede di sopralluogo
e di rilievo, con particolare riferimento a misure e materiali di tutti i componenti edilizi costituenti
'immobile e di tutti gli impianti tecnologici in esso contenuti, come meglio riportato nel nella “BIMSM
- SPECIFICA METODOLOGICA” e nella “BIMMS - Linea Guida processo BIM” (fornite al solo
Aggiudicatario).

B) un numero adeguato di elaborati grafico-descrittivi da restituirsi tanto in formato vettoriale
che su supporto cartaceo, in scala appropriata leggibile (scala 1:1000/1:500/1:200/1:100/1:50/1:20)
dello stato di fatto dei Fabbricati ed eventuali pertinenze costituenti il Bene e del contesto di
riferimento, degli impianti tecnologici in esso contenuti e in particolare:

- Relazione tecnico illustrativa delle metodologie e strumenti di misura utilizzati, delle
metodologie di calcolo applicate per le misure non rilevabili direttamente; (Elaborato. n 13)

- Planimetria contenente l'indicazione della posizione di eventuali punti di stazione topografica
utilizzata; (Elaborato n. 14)

- Elaborati di rilievo fotografico; (Elaborato n. 15)

- Planimetria generale che rappresenti il Bene e i manufatti immediatamente circostanti con
indicazione delle altezze (quota di gronda e di colmo) e delle distanze di questi ultimi dal
complesso edilizio oggetto del servizio richiesto; (Elaborato n. 18)

- Piante relative a tutti i livelli dei Fabbricati e delle eventuali Pertinenze edificate costituenti il
Bene con l'indicazione degli usuari e la destinazione d’'uso dei vari ambienti (scala minima di
rappresentazione 1:100); (Elaborato n. 19)

- Prospetti di tutte le facciate (scala minima di rappresentazione 1:100); (Elaborato n. 20)

- Sezioni architettoniche longitudinali e trasversali, in numero tale da descrivere in modo
esaustivo i Fabbricati del Bene, minimo due sezioni incrociate per ogni pseudo rettangolo in
cui e possibile suddividere la pianta della struttura (scala minima di rappresentazione 1:100);
(Elaborato n. 21)

- Abachi di tutte le componenti architettoniche ricorrenti quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo: murature di tamponamento, travi, pilastri, solai, infissi esterni, porte, con
indicazione della posizione in pianta, con codici identificativi coerenti ai relativi oggetti
presenti nel modello BIM (scala minima di rappresentazione 1:20); (Elaborato n. 22)

- Piante di tutti i livelli dei Fabbricati e delle eventuali Pertinenze edificate rappresentative degli
impianti esistenti (scala minima di rappresentazione 1:100); (Elaborato n. 23)
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- Carpenterie di tutti i livelli dei Fabbricati costituenti il Bene, comprese le fondazioni;
(Elaborato n. 25)

- Rilievo grafico e fotografico del quadro fessurativo, se presente; (Elaborato n. 16)

- Particolari costruttivi rilevanti ai fini del servizio affidato, opportunamente individuati con
codici identificativi richiamati all’interno dei rispettivi elaborati grafici, nonché coerenti con i
relativi oggetti presenti nel modello BIM (scala minima di rappresentazione 1:20); (Elaborato
n. 24).

L’Aggiudicatario dovra svolgere un servizio di rilievo globale in tutti i locali del Fabbricato, inclusi
eventuali locali attualmente non accessibili, ed eventuali Pertinenze costituenti il Bene, comprese le
aree scoperte, al fine di acquisire piena conoscenza dello stato di fatto, con riferimento agli aspetti
geometrici, architettonici, strutturali ed impiantistici.

La stazione appaltante, in vista della rifunzionalizzazione dell'immobile con destinazione ad uffici,
evidenzia la necessita che il rilievo interessi anche tutte le porzioni non direttamente accessibili, in
particolare quelle poste al di sotto del piano di cam

Pertanto durante I'esecuzione delle attivita di rilievo I'aggiudicatario dovra altresi individuare e
segnalare alla Stazione Appaltante eventuali locali/aree interclusi o comunque inaccessibili. Di
concerto con l'operatore si valutera I'opportunita e la possibilita di rendere accessibili tali locali a
cura della stazione appaltante in modo da consentire all’aggiudicatario il completamento del rilievo
anche per codesti locali. Nel caso in cui I'accessibilita non possa essere attuata, in alternativa
I'operatore dovra garantire il ricorso a strumentazione atta a completare il rilievo, in grado di fornire
informazioni esaustive e coerenti con le finalita prefissate.

L’attivita di rilievo & trasversale rispetto alle ulteriori prestazioni previste dall’appalto (B — Verifica
della vulnerabilita sismica e C - Diagnosi energetica) e ne dovra contenere tutte le informazioni.

Il tutto dovra essere sviluppato secondo la metodologia BIM, con le modalita descritte nella
“BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA“ e nella “BIMMS - Linea Guida processo BIM” (fornita
al solo Aggiudicatario) restituito in formato *IFC (oltre che nel formato natio del software utilizzato
per la modellazione) editabile, al fine di consentire la massima interoperabilita tra le diverse
piattaforme software BIM.

Ove nel corso delle attivita, L’Aggiudicatario rilevi la presenza di materiali ritenuti potenzialmente
inquinanti o pericolosi (materiali contenenti amianto, rifiuti speciali, altro) dovra darne tempestiva
comunicazione alla Stazione Appaltante con la predisposizione di una apposita relazione tecnica
descrittiva, corredata da documentazione fotografica.

Di seguito si elencano le tipologie di rilievo richiesto:

ART. 6.1.1. Rilievo fotografico del manufatto

Il Bene dovra essere fotografato in modo da permettere la visualizzazione di tutti i fronti dello
stesso, nonché degli interni nelle sue parti maggiormente significative. Il rilevo fotografico dovra
essere accompagnato da una planimetria che indichi i punti di vista delle fotografie allegate.

Analogamente andra effettuato un rilievo fotografico degli elementi impiantistici, ove ispezionabili.

Nel caso si riproduca un particolare costruttivo saliente, la fotografia dovra essere accompagnata
da una descrizione sintetica dell'oggetto, riportata in didascalia, che ne indichi la rilevanza
strutturale.

21



Capitolato Tecnico Prestazionale

ART. 6.1.2. Rilievo geometrico-architettonico
Il rilievo geometrico-architettonico dovra riportare fedelmente:

o la rappresentazione plano-altimetrica di dettaglio dei vari Fabbricati e Pertinenze edificate
costituenti il Bene;

¢ e informazioni tipologiche, nonché i materiali degli elementi costituenti il Bene/Fabbricato/
Pertinenza (murature, infissi, volte, canne fumarie, ecc.);

e inrappresentazione planivolumetrica gli eventuali manufatti adiacenti il Bene con indicazione
delle relative altezze totali (altezza di gronda e di colmo) e della distanza dal Bene.

Il tutto come maggiormente dettagliato nella “BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA® e nella
“‘BIMMS - Linea Guida processo BIM” (fornita al solo Aggiudicatario)

ART. 6.1.3. Rilievo strutturale e del quadro fessurativo
Il rilievo strutturale dovra riportare fedelmente:

¢ latipologia, la posizione e la dimensione tridimensionale degli elementi strutturali (muratura
portante, travi, pilastri, rampe scala, spessore ed orditura dei solai a tutti i livelli, fondazioni,
muri di contenimento, ecc..);

o latipologia, la posizione e la dimensione tridimensionale degli elementi non strutturali.

Il tutto come maggiormente dettagliato nella “BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA® e nella
“‘BIMMS - Linea Guida processo BIM” (fornita al solo Aggiudicatario).

Il rilievo dovra essere effettuato, a seguito della campagna di indagini sulle strutture e sulle
caratteristiche dei materiali, con I'ausilio di modalita e mezzi idonei a garantire la conservazione dello
stato di fatto dell'intero Bene, privilegiando tecniche non invasive, come maggiormente specificato
nei successivi paragrafi.

Essendo il bene in oggetto tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., eventuali indagini
invasive, qualora effettivamente necessarie, dovranno essere preventivamente concordate con la
Stazione Appaltante e subordinate all’autorizzazione della Soprintendenza di competenza.

Ulteriori specifiche relative alle attivita da compiere sulle strutture sono riportate al successivo
articolo 6.2. - B - Vulnerabilita Sismica.

L’Aggiudicatario dovra fornire un rilievo grafico e fotografico del quadro fessurativo, se presente,
e una planimetria che indichi i punti di vista delle fotografie in conformita alla norma UNI 9124-2 e
indicare il livello di certificazione dell’operatore (se in possesso UNI EN 473).

Gli elaborati, in scala opportuna, (prospetti con visualizzazione delle lesioni, piante con
evidenziate le tipologie di lesioni, ecc,..) dovranno permettere un'agevole lettura del quadro
fessurativo e degli eventuali dissesti rilevati, specificando la tipologia e la localizzazione delle sole
lesioni, associate a problemi statici e non dovute a semplici fenomeni di degrado, quest’ultimi da
descrivere nella relazione tecnica a corredo della Verifica di vulnerabilita sismica.

ART. 6.1.4. Rilievo impiantistico

Il rilievo impiantistico, relativo a tutti i locali del Fabbricato ed eventuali Pertinenze costituenti il
Bene, dovra individuare le caratteristiche dimensionali - geometriche, tipologiche di tutti gli impianti
tecnologici esistenti come meglio specificato nella “BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA“ e
nella “BIMMS - Linea Guida processo BIM” (fornita al solo Aggiudicatario).
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L’Aggiudicatario dovra inoltre produrre una relazione, nella quale descrivere lo stato conservativo
degli impianti rilevati. (Elaborato. n 2)

Il rilievo degli elementi suddetti e delle relative caratteristiche, dovra essere eseguito tramite
metodologie dirette (a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante I'esecuzione di video-
endoscopie, con strumentazione a fibre ottiche, rilevazioni termografiche ecc.) preferibilmente non
invasive o poco invasive, scelte comunque dall’Aggiudicatario, che avra 'onere del ripristino dello
stato dei luoghi.

Art. 6.1.5 Elaborati grafici e livello di dettaglio della metodologia BIM

Il livello di dettaglio del rilievo geometrico, architettonico, strutturale e impiantistico, le modalita di
condivisione dei documenti, e quanto altro non specificamente riportato nel presente capitolato, sono
esplicitati nella “BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA* parte integrante dei documenti di gara,
e nella “BIMMS - Linea Guida processo BIM” (fornita al solo Aggiudicatario).

ART. 6.2. —B —VULNERABILITA SISMICA

Fermo restando la natura delle attivita previste per la redazione del documento di Verifica della
Vulnerabilita sismica, per il Bene tutelato e vincolati il presente servizio dovra essere eseguito
attraverso l'ausilio di modalitad e mezzi idonei a garantire la conservazione inviolabile dello stato di
fatto dell'intero complesso, privilegiando tecniche non invasive. Nel caso di tecniche invasive, per gl
immobili vincolati, le attivita dovranno essere subordinate all’autorizzazione del Soprintendente di
competenza, ai sensi dell’art. 21, comma 4, del D.Lgs. 42/2004, e della Stazione Appaltante.

A tal fine il Piano delle indagini andra inviato preventivamente alla Soprintendenza
competente.

Qualsiasi attivita che comporti una modifica, prevista o accidentale, diretta o collaterale, delle
condizioni attuali del complesso e dei suoi arredi e paramenti dovra essere previsto il ripristino a
carico dell’Affidatario e secondo le disposizioni impartite dal RUP e/o dalla Soprintendenza.

L’Aggiudicatario, relativamente a questa prestazione, dovra produrre almeno i seguenti
documenti, sulla base delle specifiche di seguito riportate:

¢ Piano delle indagini strutturali; (Elaborato n. 6)
e Rapporti di prova e Relazione geologica; (Elaborati n. 7, 8)

¢ Relazione sulla Modellazione Strutturale e sulla Verifica di vulnerabilita sismica; (Elaborati n.
9, 10)

e Documento di fattibilita delle alternative progettuali strutturali, Classe di rischio Sismico;
(Elaborato n. 11)

e Predisposizione schede di livello 0, 1 e 2 ai sensi dell’ Ordinanza n. 3274/2003. (Elaborato
n. 12)

Si riporta, a titolo indicativo e non esaustivo, il quadro legislativo di riferimento:
- Norme Tecniche per le Costruzioni aggiornate con il D.M. del 17/01/2018 (di seguito NTC
2018);
- Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP recante “Istruzioni per [I'applicazione
dell’'«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni’» di cui al decreto ministeriale
17 gennaio 2018
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- D.P.C.M. del 09/02/2011 - Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale
con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale
14/01/2008;

- O.P.C.M. n. 3274/2003 s.m.i.,

- Eurocodice 2 — 8 per quanto applicabili;

- D.M.n.58del 28/02/2017 Sisma Bonus e s.m.i. - Linee guida per la classificazione del rischio
sismico delle costruzioni nonché la modalita per l'attestazione da parte di professionisti
abilitati dell'efficacia degli interventi effettuati;

- Normative antisismiche regionali, ove presenti;

- Ulteriori Circolari o norme che dovessero essere emanate a seguito delle NTC 2018.

Pertanto, relativamente allo studio della vulnerabilitd sismica, si prevedono le prestazioni sotto
riportate, suddivise per fasi e di seguito descritte.

Fase 1: Conoscenza del Bene e piano delle indagini strutturali su Fabbricato e Pertinenze;
Fase 2: Modellazione Strutturale e Verifiche di Vulnerabilita;

Fase 3: Proposte di Intervento Strutturale, valutazione economica degli interventi proposti,
attribuzione della classe di rischio sismico del Bene a seguito dell’ipotesi
dell’intervento.

ART. 6.2.1 — Fase 1 — Conoscenza del bene e piano delle indagini strutturali sul fabbricato
e pertinenze

In questa prima fase si dovra raggiungere un livello di conoscenza del Fabbricato e Pertinenze
edificate, che costituiscono il Bene, esaustivo e funzionale alle successive fasi di verifica strutturale.

Nel dettaglio la prima fase si articolera nelle seguenti attivita:

- Raccolta e analisi della documentazione esistente e definizione della storia progettuale,
costruttiva e sismica dell’edificio e delle opere di contenimento;

- Indagini strutturali.

Di seguito si illustrano le specifiche minime delle prestazioni richieste per tale prima fase di
analisi storico-critica e di rilievo.

RACCOLTA E ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE ESISTENTE E DEFINIZIONE DELLA
STORIA PROGETTUALE, COSTRUTTIVA E SISMICA DELL’EDIFICIO E DELLE OPERE DI
CONTENIMENTO

Al fine di redigere la “Relazione storico-critica” (Elaborato n. 1) si raccoglieranno tutti i documenti
progettuali, costruttivi, di collaudo e di manutenzione da ricercare, a cura dell’aggiudicatario, presso
gli archivi delle Amministrazioni competenti (Comune, Genio Civile, Provveditorato alle Opere
Pubbliche, ecc.).

Dovranno essere ricercati documenti di particolare interesse quali:

e progetto architettonico e strutturale; (relazione di calcolo delle strutture, relazione di calcolo
delle opere di contenimento, muri di sostegno, ecc..), relazione geologica, relazione
geotecnica e sulle fondazioni, elaborati grafici, computi metrici;

e eventuali varianti in corso d'opera,;

o certificati di prove sui materiali;

o relazione e certificato di collaudo finale e collaudi in corso d’'opera se redatti;
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o foto delle fasi costruttive e dei dettagli strutturali;

e eventuali progetti di ristrutturazione/interventi locali/miglioramento/adeguamento sismico e
relativi documenti di esecuzione e collaudo;

e progetti di ristrutturazione funzionale e architettonica.

Y

Si_evidenzia che la ricerca del progetto strutturale originario € un atto dovuto, pertanto &
necessario relazionare sulle ricerche effettuate e sull'esito di queste.

Nel caso non si sia riusciti a reperire da altra fonte documenti strutturali significativi, sara
necessario allegare la copia della richiesta di accesso agli atti presentata presso gli uffici tecnici di
riferimento.

E' importante sottolineare come questa fase sia fondamentale per migliorare il livello di conoscenza
dell'opera e determinarne le caratteristiche strutturali, riducendo sensibilmente i costi delle indagini
successive.

Le informazioni minime da reperire (specificandone la fonte) sono le seguenti:

e data del progetto (anno o epoca);

e data di realizzazione dell'opera (anno o epoca), indicando preferibilmente data inizio lavori e
fine lavori;

e data degli interventi successivi al completamento dell'opera, con particolare attenzione agli
interventi che hanno variato la struttura, sia se si tratti di interventi di miglioramento o
adeguamento sismico, sia di interventi che possono aver prodotto un indebolimento della
struttura, come sopraelevazioni, varchi, architravi, ecc.;

e storia sismica dell'edificio con riferimento agli eventi subiti ed agli eventuali dati e danni
rilevati;

e eventuali esiti di monitoraggio del quadro fessurativo.

INDAGINI STRUTTURALI

L’agqgiudicatario sara pienamente responsabile della definizione delle prove da esequire, della loro
esecuzione, del relativo livello di conoscenza ottenuto, del ripristino dello stato di fatto.

L’Aggiudicatario dovra redigere il “Piano delle Indagini Strutturali” (Elaborato n. 6) da trasmettere
alla Stazione Appaltante prima dell’esecuzione delle prove, da sottoporre all’approvazione della
competente Sovrintendenza. Resta inteso che eventuali prescrizioni impartite dalla Soprintendenza
dovranno essere scrupolosamente rispettate.

[l “Piano delle Indagini Strutturali” dovra contenere i seguenti elementi minimi:

- Relazione generale contenente le modalita delle prove;
- Capitolato tecnico delle prove e delle indagini sugli elementi strutturali;

- Definizione del numero delle prove per tipologia, in relazione al livello di conoscenza
richiesto o proposto;

- Elaborati grafici con l'individuazione dell’'ubicazione delle indagini;

- Capitolato tecnico degli interventi di ripristino non solo strutturale ma anche con
riferimento alle finiture;

- Misure per la sicurezza ex D.Lgs. 81/08;

- Cronoprogramma.
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Il numero delle prove della campagna di indagine, deve consentire il raggiungimento del Livello di
Conoscenza LC3 per un corrispondente Fattore di Confidenza FC=1.00.

L’Aggiudicatario pud proporre, ove non sia possibile raggiungere il livello LC3, dandone specifica
motivazione tecnica, una programmazione di opportune prove per il conseguimento del livello di
conoscenza LC2.

Qualora, a seguito di risultanze operative in corso d'opera, non fosse possibile raggiungere un
livello di conoscenza superiore a LC1, andranno riportate in modo esaustivo le motivazioni da
sottoporre alla Stazione Appaltante.

TIPOLOGIA DELLE INDAGINI SULLE STRUTTURE E SULLE CARATTERISTICHE DEI
MATERIALI STRUTTURALI:

Come previsto al §88.5.3 delle NTC 2018 le prove di caratterizzazione meccanica dei materiali di
cui alla Circolare 8 settembre 2010 n°7617 e ss.mm.ii. il prelievo dei campioni e I'esecuzione delle
stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all’art. 59 del D.P.R. 380/2001. Tale
previsione si applica soltanto alle prove distruttive i cui esiti sono soggetti a certificazione ai
sensi dello stesso art. 59 e non alle prove non distruttive comunque necessarie alla
caratterizzazione meccanica dei materiali come acclarato dalla Circolare n. 7 del 21.01.2019
del C.S.LL.PP.

- INDAGINI VISIVE: Le indagini visive hanno lo scopo di rilevare geometria, materiale e
stratigrafia degli elementi strutturali indagati;

- INDAGINI SUGLI ELEMENTI DI CALCESTRUZZO (indagini elettromagnetiche e rilievo del
copriferro (pacometro), resistenza a compressione del calcestruzzo e analisi del degrado,
carbonatazione, da effettuarsi su prelievi di calcestruzzo, indagini ultrasoniche, sclerometriche,
metodologia SonReb, prove a trazione su barre di armatura d’acciaio estratte dalla struttura,
indagini magnetometriche, indagini penetrometriche, ecc.);

- INDAGINI SULLE MURATURE (indagini debolmente distruttive quali carotaggi, martinetto piatto
sia in configurazione semplice che doppia, indagini endoscopiche, esame videoscopico,
indagine sonica, etc.);

- INDAGINI SU SOLAI (prove di carico, indagine termografica, indagini magnetometriche);
- INDAGINI SULLE FONDAZIONI (condizioni delle fondazioni, eventuale stato di degrado);

- INDAGINI GEOLOGICHE E DI CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA E PROSPEZIONI
SISMICHE il piano di indagini deve essere definito ed attuato sulla base dellinquadramento
geologico della zona e in funzione dei dati che & necessario acquisire per pervenire ad una
ricostruzione geologica di dettaglio e ai parametri caratteristici geotecnici e geofisici.

Tutte le prove dovranno essere opportunamente individuate in relazione alla tipologia strutturale
del fabbricato e dovranno seguire le indicazioni della norma UNI-EN di riferimento.

L’aggiudicatario dovra esplicitare negli elaborati quali prove saranno eseguite mediante
subaffidamento a cura di un operatore certificato ovvero mediante subappalto necessario a cura di
un laboratorio autorizzato ai sensi del art. 59 del D.P.R. 380/2001.

L’aggiudicatario dovra verificare la concreta fattibilita di eventuali prove distruttive con la Stazione
Appaltante e '’Amministrazione utilizzatrice del bene, nonché concordare gli interventi di ripristino
dello stato dei luoghi.

Gli esiti delle indagini dovranno essere documentati attraverso “rapporti di prova”’ dettagliati e
corredati da report fotografici, risultati di laboratorio, schede grafiche relative ai particolari costruttivi.
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Le indagini sul calcestruzzo dovranno prevedere in particolare:

Ultrasuoni con trasmissione diretta, semidiretto, indiretta — calcestruzzo - UNI EN 12504-4

Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nome dello sperimentatore e indicazione del livello di certificazione (se in possesso UNI EN
473);

- data e ora della prova,;

- caratteristiche tecniche principali della strumentazione utilizzata;

- caratteristiche geometriche dell’elemento in prova;

- identificazione inequivocabile delle posizioni di prova;

- eta del calcestruzzo (se conosciuta);

- condizione di umidita superficiale del calcestruzzo al momento della prova;

- temperatura ambiente e del materiale in prova;

- tabella dei risultati di prova relativamente ai tempi misurati e alla velocita calcolata;

- valore di correlazione della resistenza Rc del calcestruzzo indicando la formula utilizzata;

- data di taratura degli strumenti utilizzati.

Indagine di tipo Pull-out — calcestruzzo - UNI EN 12504-3:2005Il resoconto di prova deve
includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nome dello sperimentatore e indicazione del livello di certificazione (se in possesso UNI EN
473);

- data e ora della prova,

- identificazione inequivocabile della posizione di prova,

- eta del calcestruzzo (se conosciuta);

- condizione di umidita superficiale del calcestruzzo al momento della prova;

- temperatura ambiente e del materiale in prova;

- tabella dei risultati di prova relativamente alla forza misurata;

- valore di correlazione della resistenza Rc del calcestruzzo indicando la formula utilizzata.

Indagine con sclerometro — calcestruzzo - UNI EN 12504-2

Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nome dello sperimentatore e indicazione del livello di certificazione (se in possesso UNI EN
473);

- data e ora della prova,

- identificazione inequivocabile della posizione di prova,

- marca e modello dello sclerometro con indicazione della classificazione N;

- data dell’'ultima verifica sullincudine di riferimento ed esito delle battute di prova;

- eta del calcestruzzo (se conosciuta);

- condizione di umidita superficiale del calcestruzzo al momento della prova;

- temperatura ambiente e del materiale in prova;

- tabella dei risultati di prova col risultato medio secondo la curva di correlazione dello
strumento.

Valutazione della profondita della carbonatazione — calcestruzzo - UNI EN 14630
Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:
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- nome dello sperimentatore e indicazione del livello di certificazione (se in possesso UNI EN
473);

- data e ora della prova,

- caratteristiche geometriche dell’elemento strutturale da cui si € ricavata la carota;

- identificazione inequivocabile delle posizioni di estrazione della carota;

- eta del calcestruzzo (se conosciuta);

- temperatura ambiente e del materiale in prova;

- tabella dei risultati di prova indicante lo spessore medio ed i valori massimi e minimi.

Carotaggio — calcestruzzo - UNI EN 12504-1

Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nome dello sperimentatore e indicazione del livello di certificazione (se in possesso UNI EN
473);

- data e ora dell’estrazione;

- caratteristiche tecniche principali della strumentazione utilizzata,

- caratteristiche geometriche dell’elemento in prova;

- identificazione inequivocabile delle posizioni di estrazione;

- eta del calcestruzzo (se conosciuta);

- condizione di umidita superficiale del calcestruzzo al momento della prova;

- temperatura ambiente e del materiale in prova.

Indagini con metodo SonReb — calcestruzzo - Norma BS 1881-204, DIN 1045, CP110

Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo :

- nome dello sperimentatore e indicazione del livello di certificazione (se in possesso UNI EN
473);

- data e ora della prova,

- caratteristiche tecniche principali delle strumentazioni utilizzate;

- caratteristiche geometriche dell’elemento in prova;

- identificazione inequivocabile delle posizioni di prova;

- eta del calcestruzzo (se conosciuta);

- condizione di umidita superficiale del calcestruzzo al momento della prova;

- temperatura ambiente e del materiale in prova;

- tabella dei risultati delle due tipologie di prova relativamente ai tempi misurati dal metodo
ultrasonico e relativa velocita calcolata, e agli indici di rimbalzo riscontrati;

- valore di correlazione della resistenza Rc del calcestruzzo indicando le formule utilizzate.

Verifica del profilo di penetrazione dello ione-cloruro — calcestruzzo - UNI EN 206-1
Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il Laboratorio dove sono state eseguite le prove;

- il riferimento normativo;

- la descrizione e l'identificazione del provino;

- lo stato, la forma e la dimensione del provino;

- I'identificazione delle posizioni e delle profondita di prova;

- 'eta del calcestruzzo (se conosciuta);

- la data della prova;

- le percentuali di ioni cloruro determinate per ogni campione di calcestruzzo.

Indagini magnetometriche (pacometro) — ferri d’armatura - BS 1881-204
Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:
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- nome dello sperimentatore e indicazione del livello di certificazione (se in possesso UNI EN
473);

- data e ora della prova,

- caratteristiche tecniche principali della strumentazione utilizzata,

- caratteristiche geometriche dell’elemento in prova,;

- identificazione inequivocabile della zona indagata;

- schema delle armature rilevate con indicazione dello spessore di copriferro e del diametro con

indicazione della precisione presunta.

Prelievo di armature — ferri d’armatura - Norma ASTM C876
Il resoconto di prova deve includere a titolo esempilificativo e non esaustivo:
- nome dell’'operatore e indicazione del livello di certificazione (se in possesso UNI EN 473) ;

- data e ora dell’estrazione;
- identificazione inequivocabile della posizione di estrazione;
- caratteristiche geometriche del provino.

Misura del potenziale di corrosione — ferri d’armatura - UNI 10174
Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- nome dell’'operatore e indicazione del livello di certificazione (se in possesso UNI EN 473);

- data e ora della prova,

- descrizione della struttura da ispezionare;

- caratteristiche tecniche principali della strumentazione utilizzata,

- la procedura di bagnamento della superficie del calcestruzzo;

- le condizioni atmosferiche prevalenti durante la rilevazione delle misure;
- le mappature del potenziale.

Le indagini sulle murature dovranno prevedere in particolare:

Indagini tramite endoscopio — muratura

Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nome dello sperimentatore e indicazione del livello di certificazione (se in possesso UNI EN
473);

- data e ora della prova,

- caratteristiche tecniche principali della strumentazione utilizzata,

- caratteristiche geometriche dell’elemento in prova;

- identificazione inequivocabile delle posizioni di prova;

- eta della muratura (se conosciuta);

- condizione di umidita superficiale al momento della prova;

- fotogrammi e schema esplicativi della sezione dell’elemento con indicazione di eventuali
anomalie e note dell’'operatore.

Indagini con martinetto piatto singolo — muratura - ASTM C1196 - C1197

Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nome dell’operatore e indicazione del livello di certificazione (se in possesso UNI EN 473);
data e ora dell’esecuzione;

identificazione inequivocabile della posizione di esecuzione;

restituzione con tabella e grafico delle pressioni esercitate e delle deformazioni misurate;

- calcolo della tensione di esercizio della muratura.
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Indagini con martinetto piatto doppio — muratura - ASTM C1196 - C1197

Il resoconto di prova deve includere a titolo esempilificativo e non esaustivo:

- nome dell’'operatore e indicazione del livello di certificazione (se in possesso UNI EN 473);
- data e ora dell’esecuzione;

- identificazione inequivocabile della posizione di esecuzione;

- restituzione con tabella e grafico delle pressioni esercitate e delle deformazioni misurate;

- calcolo della tensione di rottura della muratura e del modulo elastico.

Indagini soniche — muratura - UNI EN 12504-4

Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nome dell’'operatore e indicazione del livello di certificazione (se in possesso UNI EN 473) ;
- data e ora dell’esecuzione;

- identificazione inequivocabile della posizione di esecuzione;

- allegati fotografici;

- tabella delle velocita misurate e calcolo del valore medio per ogni zona d’'indagine.

Sclerometro a pendolo per malte — muratura

Il resoconto di prova deve includere:

- nome dell’'operatore e indicazione del livello di certificazione (se in possesso UNI EN 473);

- data e ora dell’esecuzione;

- identificazione inequivocabile della posizione di esecuzione;

- allegati fotografici;

- restituzione con tabella degli indici di rimbalzo misurati e calcolo del valore medio per ogni
zona d’indagine, mediante la curva di correlazione dello sclerometro si risale alla stima della
resistenza a compressione delle malte.

Penetrometro per malte — muratura - ASTM C 803

Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nome dell’'operatore e indicazione del livello di certificazione (se in possesso UNI EN 473);

- data e ora dell’esecuzione;

- identificazione inequivocabile della posizione di esecuzione;

- allegati fotografici;

- restituzione con tabella delle profondita di penetrazione misurate, scarto del valore massimo e
minimo, calcolo del valore medio per ogni zona d’indagine;

- stima della resistenza a compressione del materiale mediante la curva di correlazione fornita
dal costruttore dello strumento.

Le indagini sui solai dovranno prevedere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Indagine termografica - UNI EN 13187:2000

Il resoconto di prova deve includere

- Nome degli sperimentatori e dei presenti e indicazione del livello di certificazione (se in
possesso UNI EN 473);

- Data ed ora della prova/misura;

- Caratteristiche tecniche principali della strumentazione utilizzata;

- Identificazione dell’oggetto di prova ed orientamento rispetto ai punti cardinali.

Prova di carico statica sacconi o contenitori d’acqua

Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nome degli sperimentatori e dei presenti e indicazione del livello di certificazione (se in
possesso UNI EN 473);
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- data e ora della prova,

- caratteristiche tecniche principali della strumentazione utilizzata;

- caratteristiche geometriche dei sacconi o dei contenitori;

- caratteristiche geometriche dell’elemento in prova;

- identificazione inequivocabile delle posizioni di carico e misura;

- temperatura ambiente;

- andamento temporale dei valori rilevati sotto forma di tabella e grafico.

Indagini magnetometriche (pacometro) — ferri d’'armatura - BS 1881-204

Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nome dello sperimentatore e indicazione del livello di certificazione (se in possesso UNI EN
473);

- data e ora della prova,;

- caratteristiche tecniche principali della strumentazione utilizzata;

- caratteristiche geometriche dell’elemento in prova;

- identificazione inequivocabile della zona indagata;

- schema delle armature rilevate con indicazione dello spessore di copriferro e del diametro con
indicazione della precisione presunta.

ART. 6.2.2 — Fase 2 — Modellazione strutturale e verifiche di vulnerabilita

In questa seconda fase si costruira, per ogni Unita Strutturale costituente il Bene, un modello
numerico della struttura che ne rappresenti il piu fedelmente possibile le distribuzioni di massa e di
rigidezza effettiva, valutando altresi gli aspetti di regolarita, di idoneita statica e di comportamento
strutturale degli elementi costruttivi considerando anche l'interazione con gli elementi non strutturali.
A modellazione strutturale compiuta, I’Aggiudicatario dovra eseguire le elaborazioni di calcolo, le
verifiche di vulnerabilita e le considerazioni critiche necessarie ad esprimere un giudizio in merito
agli indicatori di rischio utili alle successive valutazioni per gli eventuali interventi da eseguire.

In dettaglio, la seconda fase si articolera nelle seguenti attivita:

- Modellazione strutturale e Valutazione del modello strutturale (intesa ai sensi del § 10 NTC
2018 come “giudizio motivato di accettabilita dei risultati”);
- Verifiche di vulnerabilita.

Al termine di tale fase dovra essere prodotta una “Relazione sulla Modellazione Strutturale e
verifica della vulnerabilita sismica” illustrante le verifiche eseguite nonché un’analisi critica delle
risultanze delle stesse.

Di sequito si illustrano le specifiche minime delle prestazioni richieste per tale seconda fase.

MODELLAZIONE STRUTTURALE E VALUTAZIONE DEL MODELLO STRUTTURALE

L’Aggiudicatario procedera a definire le azioni da considerare e gli aspetti principali e secondari
che influenzano la risposta della struttura. Al termine di tale definizione I’Aggiudicatario dovra
perfezionare il modello da assumere e i metodi di analisi che intendera utilizzare.

L'analisi di modellazione si articolera in quattro momenti specifici:

e definizione dei dati di base della modellazione strutturale;
e definizione dei criteri generali e particolari di valutazione della vulnerabilitd sismica dei
fabbricati costituenti il Bene;
e modellazione della struttura e metodi di analisi adottati;
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¢ valutazione del modello strutturale tenendo conto di quanto prescritto nel cap.10 del DM
17/01/2018.

L’aggiudicatario dovra effettuare la valutazione della sicurezza con riferimento agli stati limite
definiti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle NTC 2018.

L’Aggiudicatario dovra procedere all'assegnazione della Vita Nominale dell’'opera strutturale
riferita ad ogni Fabbricato ed eventuale Pertinenza edificata costituente il Bene.

Il numero di anni per il quale la struttura potra essere utilizzata per lo scopo al quale sara destinata
viene definito ai sensi del presente capitolato in almeno 50 anni, fermo restando la verifica critica
della compatibilita di tale valore con la tipologia e con lo stato di conservazione del fabbricato.

Infine il Calcolo del Periodo di Riferimento (Vr) per I'azione sismica sara definito nel rispetto dei
valori fissati nel §2.4.3 delle NTC 2018.

Azioni sulla costruzione

L’Aggiudicatario dovra prioritariamente elencare I'insieme delle azioni che verranno considerate
nell’ambito della valutazione della vulnerabilita, mettendo eventualmente in evidenza la presenza di
carichi particolari, tipo carichi concentrati dovuti a specifici elementi strutturali e non, carichi
uniformemente distribuiti solo in alcune zone strutturali, ecc. Dovra essere indicata, per la definizione
dell'azione sismica, gli effetti della variabilita spaziale del moto (ai sensi del §3.2.4 delle NTC 2018).

L’Aggiudicatario dovra inoltre determinare, in base ai criteri riportati delle NTC 2018,
eventualmente le azioni sulla costruzione relative a:

e vento;

e neve;

e temperatura;

e azioni eccezionali;

Definizione dei criteri generali e particolari di valutazione della vulnerabilita sismica

L’Aggiudicatario dovra esprimersi in merito ai criteri di valutazione della vulnerabilita sismica,
riportando una serie di informazioni preliminari all'esecuzione del calcolo sismico.

L’Aggiudicatario dovra, inoltre, esprimersi in merito alla idoneita statica del
Bene/Fabbricato/Pertinenza nella sua interezza e degli impalcati, sia in relazione alle implicazioni
con le successive verifiche di vulnerabilita statica sia prospettando, laddove ritenuto necessario,
interventi urgenti alla struttura.

Si procedera obbligatoriamente secondo i seguenti passaggi in conformita alle indicazioni delle
NTC 2018:

¢ Analisi di regolarita.

o Classificazione degli elementi strutturali.

e Presenza di elementi strutturali secondari e di elementi costruttivi senza funzione strutturale
sismicamente rilevanti.

e Valutazione dell'idoneita statica della struttura nel suo complesso e degli impalcati.

e Modellazione della struttura e metodi di analisi adottati.

e Metodo di analisi adottato e criteri di ammissibilita.
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Sara cura dell’aggiudicatario riportare in relazione I'esito della verifica statica (combinazione
fondamentale SLU) in termini di indicatore di rischio, nonché comunicarlo in via prioritaria alla
Stazione Appaltante, qualora non risultasse verificata per il Fabbricato in oggetto.

VERIFICHE DI VULNERABILITA

Si procedera con le verifiche di vulnerabilita, in termini globali e locali, giungendo alla definizione
di indicatori di rischio ed effettuando le opportune valutazioni critiche propedeutiche alla
predisposizione degli interventi di miglioramento che I’Aggiudicatario riterra necessari.

In tale fase sara inoltre I'’Aggiudicatario evidenziare eventuali situazioni critiche, quali strutture non
resistenti ai soli carichi verticali.

Tale momento si articolera in tre passaggi specifici:

o verifiche di vulnerabilita degli elementi strutturali e non strutturali;
e determinazione degli indicatori di rischio (IR);
e valutazioni critiche propedeutiche alla predisposizione degli interventi.

Tutti gli aspetti di seguito descritti dovranno essere organizzati ed illustrati in una specifica
“relazione sulle verifiche di vulnerabilita” (Elaborato n. 10) eseguite, con l'opportuno corredo di
diagrammi, tabulati di calcolo ed elaborati grafici illustrativi.

L’Aggiudicatario dovra eseguire, e quindi relazionare in merito alle verifiche di vulnerabilita,
illustrando i meccanismi di crisi globali e locali conseguenti alle modellazioni strutturali effettuate.

Le verifiche andranno condotte in riferimento alle diverse tipologie costruttive e strutturali rilevate
(edifici isolati in muratura, edifici in cemento armato, edifici in acciaio, edifici misti e di aggregati
edilizi).

Verifiche di vulnerabilita degli elementi non strutturali

Qualora si ritenga necessario sottoporre a verifica di vulnerabilita elementi non strutturali si
dovranno fornire:

e |e motivazioni che hanno condotto alla verifica dell’elemento non strutturale;

e gli elaborati grafici con l'indicazione e la posizione degli elementi in questione;

e elaborati grafici con i particolari costruttivi salienti dei collegamenti degli elementi esaminati
con le strutture dell’edificio;

¢ llustrazione dei criteri di verifica e dei calcoli utilizzati per I'analisi di vulnerabilita.

Determinazione degli indicatori di rischio (IR)

L’Aggiudicatario dovra procedere con la determinazione dell’'indicatore di rischio in riferimento alla
tipologia strutturale dellimmobile (strutture in cemento armato, strutture in acciaio, strutture in
muratura, aggregati edilizi, strutture miste) e in conformita ai criteri riportati nella vigente normativa
in materia.

Valutazioni critiche propedeutiche alla predisposizione degli interventi

L’Aggiudicatario, sulla scorta di tutti i momenti conoscitivi e delle analisi strutturali eseguite per
ogni Fabbricato, anche in relazione ai fenomeni di danno e alle carenze esistenti e rilevate, alla
vulnerabilita statica e sismica analiticamente determinata e al gradiente del danno al variare e
progredire dei fenomeni di collasso locale, dovra predisporre apposita relazione contenente le
proprie valutazioni critiche.
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Successivamente dovra valutare criticamente I'Indice di Rischio determinato per le varie tipologie
strutturali.

Come gia indicato, al termine della “FASE 2” L’Aggiudicatario dovra produrre una “Relazione sulla
Modellazione Strutturale” e “Verifica della Vulnerabilita sismica” (Elaborati n. 9, 10).

PREDISPOSIZIONI SCHEDE DI SINTESI DI LIVELLO 0,1 E 2

Al termine della fase conoscitiva, qualora non sia stata precedentemente redatta, dovra essere
prodotta la “scheda di sintesi di livello 0” del Fabbricato e Pertinenze costituenti il Bene, sulla base
del modello predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Protezione
Civile, secondo quanto indicato nellOPCM n. 3274/2003 art. 2 commi 3) e 4), tenuto conto
dell’aggiornamento delle NTC 2018 e della circolare DPC/SISM n. 31471 del 21/04/2010 e ss.mm.ii.

In considerazione della strategicitd del Bene/Fabbricato I'Aggiudicatario dovra anticipare alla
Stazione Appaltante “le schede di sintesi della verifica sismica di livello 1 ed livello 2” (Elaborato n.
12).

ART. 6.2.3. — Fase 3 — Documento di fattibilita delle alternative progettuali di
miglioramento strutturale

Sulla base delle analisi numeriche di cui alla fase precedente, si richiede da parte
dell’Aggiudicatario la predisposizione di un documento di fattibilita delle alternative progettuali
strutturali, con riferimento all’art. 23 c. 5 D.Lgs 50/2016 La relazione dovra includere le possibili
soluzioni progettuali alternative rispondenti alle esigenze della Stazione Appaltante che possono
riguardare diverse soluzioni tipologiche, tecnologiche, organizzative, nonché le diverse modalita e
tecniche da adottare per la realizzazione dell'intervento (Elaborato n. 11), descritte con particolare
riferimento alle tipologie di intervento ai sensi del §8.4 delle NTC 2018, e in particolare:

e Interventi di miglioramento: la valutazione della sicurezza e il progetto di intervento
dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche
di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme. Il coefficiente (e, che misura il
rapporto tra I'azione sismica massima sopportabile dalla struttura e I'azione sismica massima
che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione pud essere minore dell'unita. Il
valore del coefficiente, a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere comunque
non minore di 0,6., salvo diverse indicazioni legate al particolare pregio del Bene in oggetto,
come previsto al § 8.4.2. delle NTC 2018, che andranno in ogni caso concordate con la
Stazione Appaltante, sentita la competente Soprintendenza.

Tali alternative dovranno essere esplicitate in un documento denominato “Documento di
fattibilita delle alternative progettuali strutturali”; per il Bene oggetto di verifiche dovranno
essere illustrati i diversi scenari di intervento in funzione dello stato di rischio attuale del bene e del
livello di miglioramento desiderato, proponendo almeno due ipotesi di miglioramento
strutturale.

Tale documento, costituito da una relazione tecnico-illustrativa, dovra essere articolata almeno
nei seguenti contenuti:

a) Indicazione degli obbiettivi prefissati dalla Stazione Appaltante per la realizzazione
dell'intervento;

b) Individuazione, tramite elaborati descrittivi e grafici, delle possibili alternative progettuali e
relativo confronto, anche in relazione alla manutenibilita dell’opera;
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c) descrizione delle alternative progettuali esaminate, con particolare riferimento alla

sicurezza nei confronti della pericolosita sismica e compatibilita con i vincoli ambientali,
storici, archeologici interessanti il Bene;

d) indicazione dei tempi previsti per la progettazione e la realizzazione dell’'intervento;

e) analisi dei costi dellintervento, valutati mediante computo metrico estimativo di massima,

da redigere facendo riferimento ai Prezzari di cui all’Art. 23 comma 7 del Codice, oppure
mediante uso di costi parametrici standardizzati, ove disponibili;

f) analisi costi-benefici da applicare alla disciplina degli interventi strutturali;

g) sintesi sulla vulnerabilita sismica del fabbricato, sulla pericolosita sismica del sito e sugli

indicatori di rischio sismico (IR) ottenuti dalle analisi di vulnerabilita sismica nonché
individuata la Classe di Rischio raggiunta post-operam.

ART. 6.3. — C — DIAGNOSI ENERGETICA

La Diagnosi energetica sara volta a fornire un’adeguata conoscenza del consumo energetico del
Fabbricato che costituisce il Bene, individuandone e quantificandone le opportunita di risparmio
energetico sotto il profilo costi-benefici.

L’Aggiudicatario dovra produrre i sequenti documenti, come meglio riportati di sequito:

Relazione Diagnosi Energetica (Elaborato n. 3) comprensivo di allegato denominato
“Scenario di efficientamento energetico” (Elaborato n. 5)
Attestato di prestazione Energetica (APE). (Elaborato n. 4)

A titolo indicativo e non esaustivo si riportano di sequito riferimenti normativi in materia:

UNI/TS 11300;

UNI EN 12831,

UNI EN 16212;

UNI CEI/TR 11428;

UNI CEI EN 16247;

D.Lgs. n. 192/05 e s.m.i.;

D.Lgs. n. 115/08 e s.m.i.;

D.Lgs n. 28/2011;

Decreto interministeriale 26/06/2015 — Adeguamento linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici;

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16/09/2016 e Linee Guida;
Eventuali nuove norme e linee guida emanate in corso della presente procedura.

ART. 6.3.1. Relazione diagnosi energetica

L’Aggiudicatario dovra produrre, per il Bene in esame e per ogni singolo sistema
“Edificio/impianto”, una relazione denominata “Relazione Diagnosi Energetica”.

La procedura, volta alla redazione della suddetta Relazione, pud essere schematizzata in tre
macro — fasi:

Raccolta di tutti i dati di consumo dei parametri energetici caratteristici della struttura oggetto
di indagine e rilievo ed analisi di dati relativi al sistema edifico-impianto in condizioni standard
di esercizio.
Analisi e valutazioni economiche dei consumi energetici dell’edificio sia annuali che
mensilizzati.

35



Capitolato Tecnico Prestazionale

¢ Individuazione d’interventi di ottimizzazione gestionale e/o miglioramento dell’efficienza
energetica del sistema, tecnicamente validi ed economicamente sostenibili, sulla base delle
necessita di adeguamento funzionale dellimmobile individuate di concerto con la Stazione
Appaltante in fase di esecuzione del servizio.

La Diagnosi Energetica, in guanto procedura sistematica, dovra possedere i requisiti indicati nelle
Linee Guida della UNI TR 11428 (completezza, attendibilita, tracciabilita, utilita, verificabilita),
nonché rispondere ad ogni indicazione prevista dal DM 11 ottobre 2017 (criteri ambientali minimi)

Il documento dovra contenere a titolo indicativo e non esaustivo le seguenti informazioni:

a) Caratterizzazione del sistema: acquisizione dei dati climatici e di localizzazione del Bene (dati
climatici della localita, dati relativi all'ubicazione del Bene, ecc..), profilo di utilizzo e carichi
energetici dei singoli Fabbricati.

b) Definizione delle condizioni di comfort richieste;

¢) Caratterizzazione dell'involucro edilizio: I'Aggiudicatario dovra raccogliere tutte le informazioni
necessarie per identificare le caratteristiche termoigrometriche dei componenti costituenti
l'involucro edilizio. Ai fini della corretta caratterizzazione dell'involucro, relativamente allo stato di
fatto, dovranno essere rilevati, tramite misure e verifiche dirette, tutti i parametri dimensionali,
geometrici e termo-fisici dei componenti opachi e trasparenti (strutture disperdenti).

d) Analisi e caratterizzazione dei sistemi impiantistici presenti;

e) Rilievo dei consumi: andranno reperiti e attentamente analizzati i dati di consumo del combustibile
adoperato per il riscaldamento e quello dell’energia elettrica utilizzata direttamente o per gli
ausiliari di sistema;

f) Raccolta dei dati di input al calcolo caratterizzanti lo stato di fatto;

g) Confronto con i consumi reali;

h) Individuazione di appropriate tecnologie e interventi energy-saving (interventi di incremento
dell'efficienza energetica dell'edificio) e valutazione della fattibilita tecnico-economica.

Per effettuare una valutazione di fattibilita tecnico-economica & necessario esaminare l'intervento
nei suoi diversi aspetti, allo scopo di identificare le condizioni tecnico-gestionali che consentono la
realizzabilita dell’'intervento. In particolare:

¢ la fattibilita tecnica dei diversi interventi ipotizzabili, tenuto conto del rispetto dei vincoli
paesaggistici, ambientali, architettonici, archeologici ecc.;

¢ la soluzione piu adeguata per I'involucro (superfici opache/trasparenti) e i consumi energetici
relativi alla soluzione;

e la soluzione impiantistica piu appropriata al caso specifico fra una serie di soluzioni
alternative;

e i consumi energetici dell’eventuale nuovo impianto e/o tecnologie a risparmio energetico;

¢ il risparmio energetico ottenibile rispetto alla situazione precedente l'intervento;

e il sistema di tariffazione;

e i costi di realizzazione e di gestione dell’eventuale nuovo impianto;

e valutazione del tempo di ritorno economico semplice dell'investimento;

e itempi previsti per 'avvio ed il completamento dell’intervento.

| principali indicatori economici d’investimento che & possibile utilizzare in queste valutazioni
sono:
e VAN (valore attuale netto);
¢ [P (indice di profitto);
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o TIR (tasso interno di rendimento) o IRR (internal rate of return);
¢ TRA (tempo di ritorno attualizzato);
e TR (tempo di ritorno semplice) o SP (simple payback time).

SCENARIO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Sulla base dei risultati delle analisi condotte, individuati i principali interventi migliorativi per la
riqualificazione energetica del Fabbricato, dovra essere prodotta una relazione illustrativa
contenente un approfondimento progettuale dello scenario ritenuto maggiormente idoneo al
raggiungimento degli obbiettivi di risparmio energetico e comfort termo-igrometrico, che comprenda:

a) la sintesi schematica dei dati anagrafici relativi ad ogni bene/fabbricato/pertinenza, delle

informazioni relative ad involucro ed impianti, della fornitura energetica e del consumo elettrico e
termico

b) rlindividuazione di tutti gli interventi ricompresi nello scenario di efficientamento energetico,

riportante:

e Tipologia dell'intervento proposto, ivi incluse le caratteristiche della componentistica
essenziale e delle opere strettamente connesse alla sua realizzazione;

e Caratteristiche tecniche dell'intervento, con particolare riguardo al risparmio energetico
realizzabile, specificando i parametri di calcolo adottati e i sistemi di misura previsti per la
gquantificazione dei risparmi ex post;

c) valutazione economica dell'intervento proposto;

d) valutazione del tempo di ritorno economico semplice dell'investimento.

ART. 6.3.2. Attestato di prestazione energetica

Oltre alla relazione di diagnosi energetica I'’Aggiudicatario dovra inoltre produrre, per il Fabbricato
costituente il Bene e per ogni singolo sistema “Edificio/impianto”, anche I'Attestato di Prestazione
Energetica.

Nel caso in cui un Fabbricato facente parte del Bene sia costituito da piu zone termiche, sara
onere dell’Aggiudicatario valutare, conformemente alle norme in materia, le corrette modalita di
presentazione della suddetta documentazione sia in_termini_di Diagnosi Energetica che di
certificazione APE.

ART. 6.4 — D — REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA IN
MODALITA’ BIM

Il progetto di fattibilitd tecnico-economica relativo all’intervento di miglioramento/adeguamento
strutturale andra redatto nel totale rispetto della normativa vigente, e sviluppato in metodologia BIM,
utilizzando come base il rilievo BIM svolto nel’ambito del medesimo servizio, con il quale dovra
essere coerente in ogni sua parte, sia geometrica che informativa.

L’intervento proposto dovra far riferimento al Documento di fattibilita delle alternative progettuali
(elaborato n. 11) sviluppato a cura dell’aggiudicatario (vd Art. 6.2.3 del presente documento).

L’intervento proposto, cosi come le ipotesi al precedente paragrafo, andra redatto tenuto conto
della classe d’uso dei Beni, ed in particolare saranno sviluppati, a meno di specifiche considerazioni
sulla natura dei Beni, emerse da interlocuzioni tra I'aggiudicatario, la Stazione Appaltante e sentite
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la competente Soprintendenza, tenuto conto della
disponibilta del Bene nonché del pregio storico artistico.

I modello BIM prodotto dovra rispondere a tutte le caratteristiche specificate nella “BIMSM -
SPECIFICA METODOLOGICA“ e nella “BIMMS - Linea Guida processo BIM” (fornita al solo
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Aggiudicatario) e redatto con un livello di sviluppo (LOD) coerente con la fase di progettazione
richiesta.

Oltre al modello BIM (elaborato n.26), il Progetto di Fattibilita dovra essere composto da tutti gli
elaborati previsti dalla normativa vigente, ed in particolare contenere:

e una relazione generale (elaborato n. 27) che contenga la descrizione del Bene oggetto
dell'intervento, dello stato di consistenza, nonché gli esiti delle indagini svolte. Dovra inoltre
rappresentare in maniera esaustiva le motivazioni della scelta del tipo di intervento, delle
tecnologie esecutive e/o dei materiali impiegati, in funzione dei meccanismi locali e/o di
meccanismi fragili evidenziati;

¢ unarelazione tecnica (elaborato n. 28), che ricomprenda la descrizione e il dimensionamento
preliminare degli interventi previsti, I'analisi strutturale della struttura post-intervento, la
verifica della struttura post-intervento, con determinazione del livello di azione sismica per la
quale viene raggiunto lo SLU (SLE ove contemplato) nonché prime indicazioni sull’iter
autorizzativo;

¢ ‘“relazione Archeologica”’ che contenga tutte le attivita prodromiche alla presentazione alla
competente Soprintendenza della documentazione prevista all’Art. 25 comma 1 del D.Igs.
50/2016 (Elaborato n. 29);

e piante di tutti i piani (elaborato n. 30), prospetti (elaborato n. 31), sezioni significative
(elaborato n.32) che riportino la localizzazione degli interventi (rinforzi, elementi strutturali
aggiuntivi ecc.) e che ricomprendano anche gli eventuali interventi previsti sugli elementi non
strutturali;

e piante delle carpenterie (elaborato n. 33);

e particolari costruttivi degli interventi previsti, che ne rappresentino le caratteristiche ed i
materiali principali, a scala adeguata (elaborato n. 34);

e elaborati tecnico economici (elaborato n. 35);

e calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto;-(elaborato n. 36);

e piano economico e finanziario di massima (elaborato n. 37);

e cronoprogramma dei lavori (elaborato n. 38);

e capitolato speciale descrittivo e prestazionale (elaborato n.39) e schema di contratto
(elaborato n. 40);

e relazione sullo stato di consistenza dellimmobile in oggetto (elaborato n. 41);

e prime indicazioni per il piano di sicurezza e coordinamento (elaborato n. 42).

L’Aggiudicatario dovra redigere in questa fase la scheda tecnica ex art. 147 comma 2 del Codice
Appalti.

L’Aggiudicatario inoltre, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. n. 58 del 28/02/2017 e relative
Linee guida e allegati, dovra individuare, mediante specifica asseverazione, la Classe di Rischio
Sismico sia allo stato di Fatto (prima dell'intervento) che allo stato conseguente ['intervento
proposto, tramite il “metodo convenzionale”. Dovra inoltre indicare espressamente il valore
dell'indice di Sicurezza Strutturale (1S-V) ed il Valore della Perdita Annua Media (PAM).

ART. 6.4.1. - Relazione ai sensi dell’art. 25, comma 1 del D.Lgs 50/2016:

L’aggiudicatario dovra redigere una relazione ai sensi dell’art. 25 comma 1 del Codice Appalti
denominata “Relazione Archeologica”, contenente informazioni, documenti, nonché rilievi anche
fotografici e quanto altro necessario, al fine di consentire alla competente Soprintendenza di
determinare la sussistenza dell'interesse archeologico.
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La suddetta relazione andra a tal fine inviata alle competenti Soprintendenze unitamente al
progetto di fattibilita tecnico economica o suo stralcio.

Nel caso in cui si ravvisi — ai sensi dell’art. 25, comma 3 del Codice Appalti — la sussistenza
dell'interesse archeologico, il RUP con propria disposizione ne dara avviso all’Aggiudicatario,
ordinando I'esecuzione delle indagini archeologiche integrative assegnando un termine in linea con
le disposizioni impartite dalla Soprintendenza competente.

Le indagini archeologiche potranno consistere in:

e Esecuzione di carotaggi;

e Prospezioni geofisiche e geochimiche;

e Saggi archeologici e — ove necessario — esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in
estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell’area interessata;

secondo la procedura prevista dai commi 8 e seguenti.

La procedura si conclude in un termine predeterminato dal soprintendente in relazione
allestensione dell’area interessata, con la redazione della relazione archeologica definitiva,
approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente, cosi come indicato al comma 9
dell’'art. 25 del Codice Appalti.

| ritrovamenti archeologici o altri ritrovamenti in genere emersi durante I'esecuzione degli scavi
sono di proprieta della Stazione Appaltante.

Tutti i servizi richiesti dal presente capitolato dovranno essere svolti in conformita e nel pieno
rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici,
Artistici ed Etnoantropologici, ed in particolare facendo riferimento alle disposizioni di cui al Decreto
ministeriale 22 agosto 2017, n. 154, all'art. 21 comma 4 del D.Lgs 42/2004 e agli artt. dal 145 al 147
del D.Lgs. 50/2016 s.m.m.i.i.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilita
ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione ed in attuazione a quanto previsto
allart. 34 del D.Lgs. 50/2016 s.m.m.i.i., 'Aggiudicatario dovra eseguire i servizi conformemente ai
CAM (Criteri Ambientali Minimi) adottati con Decreto del Ministro dellAmbiente e della Tutela del
Territorio e del mare con DM 11 ottobre 2017.

ART. 7. ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO

Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese necessarie ed accessorie per I'espletamento dei
servizi richiesti nell’appalto quali, a titolo indicativo € non esaustivo:

- oneri di trasferta;

- richiesta ed esecuzione delle pratiche per occupazione di suolo pubblico, comunicazioni che
si dovessero rendere necessarie prima o durante I'esecuzione del servizio nei confronti degli
Enti competenti, documentazione per ottenimento permessi. AllAggiudicatario saranno
rimborsati, dietro presentazione delle quietanze di pagamento, eventuali oneri dovuti alle
Pubbliche Amministrazioni per le occupazioni di suolo pubblico, eventuali oneri per richiesta
e rilascio permessi;

- spese per l'esecuzione delle indagini strutturali, per l'assistenza edile necessaria
all'esecuzione delle indagini strutturali, per assistenza edile al ripristino strutturale degli
elementi e delle zone indagate, spese per le opere edili di ripristino delle finiture
architettoniche degli elementi e delle zone indagate, spese per 'esecuzione di scavi e saggi
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in fondazione compreso il completo rispristino della zona indagata, spese per I'esecuzione
di scavi e saggi per indagini su opere di contenimento (muri di sostegno, ecc..) compreso il
completo ripristino della zona indagata;

- spese per tutte le indagini strumentali necessarie al servizio di valutazione energetica dei
componenti edilizi, spese per attivita di pulizia degli ambienti ove sono stati realizzati i saggi
e le opere edili di ripristino dello stato dei luoghi;

- spese per lo smaltimento dei rifiuti presso discariche autorizzate;

- spese per il rilascio di certificazioni e dei risultati di prova da parte dei laboratori;

- spese per eventuali opere provvisionali, spese per noli a caldo/freddo di piattaforme
elevatrici, spese per carico/scarico movimentazione e trasporto eventuali materiali di risulta
prodotti nel corso delle indagini e comprensive di oneri di discarica, oneri per I'attivazione di
una assicurazione per la Responsabilita Civile per i rischi connessi alle indagini e rimozione
di materiale edile in ambiti pubblici e privati, in relazione a persone, animali, piante, edifici,
strutture e cose;

- spese per la produzione degli elaborati cartacei da consegnare alla Stazione Appaltante;

- idonea dotazione di attrezzatture, mezzi d’opera e personale esperto necessari per
I'espletamento del servizio;

- comunicazione tempestiva allAmministrazione delle eventuali variazioni della propria
struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto, indicando analiticamente le
variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

- spese relative all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al
minimo i rischi specifici connessi alle attivita svolte. Pertanto l'aggiudicatario dovra
quantificare i costi specifici connessi con il presente servizio e indicarli nell’offerta economica
ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016.

Si precisa che tali oneri non rappresentano per 'Operatore economico un corrispettivo aggiuntivo
rispetto a quello indicato nell'offerta economica, bensi una componente specifica della stessa.

L’aggiudicatario dovra tenere conto, in sede di offerta, di ogni onere per le attivita sopra indicate,
nessuno escluso.

Per quanto riguarda le prestazioni indicate nel presente capitolato la Stazione Appaltante
accettera solamente elaborati regolarmente timbrati e firmati da professionisti abilitati per la
prestazione professionale richiesta, in base alla normativa vigente e indicati nel citato gruppo di
lavoro.

ART. 8. CONSEGNA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

L’aggiudicatario effettuera il servizio nel rispetto del relativo cronoprogramma da redigersi in
contraddittorio con il Direttore del’Esecuzione del Contratto (DEC) ovvero con il Responsabile Unico
del Procedimento (RUP) i quali, potranno comunque, nel corso dell’esecuzione del servizio, variare
I'ordine di priorita concordato.

Le risultanze delle attivita predisposte sul Bene dovranno essere consegnate alla Stazione
Appaltante secondo I'ordine di esecuzione condiviso e nel rispetto del citato cronoprogramma.

Tutta la documentazione (modello BIM, relazioni, grafici, doc. fotografica, risultanze indagini,
prove in sito ecc.) di cui ai capitoli precedenti del presente capitolato, dovra essere nominata,
organizzata e consegnata alla Stazione Appaltante con le modalita indicate nella “BIMSM -
SPECIFICA METODOLOGICA* e nella “BIMMS - Linea Guida processo BIM” (fornita al solo
Aggiudicatario), ed inoltre

e su supporto informatico (CD o DVD) nei formati previsti dalla Tabella C;
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e su supporto informatico (CD o DVD), nel formato per documenti non editabile, PDF, firmate
digitalmente dall'esecutore del servizio e/o dal tecnico abilitato;

e SU supporto cartaceo, in triplice copia originale, su pagine nei formati della serie A previsti
dallo standard internazionale ISO 2016 e correntemente accettati dalla prassi consolidata,
piegate in formato A4 e/o rilegate secondo la prassi corrente, stampate fronte e retro, con
uso di colori ridotto a quanto effettivamente necessario (fotografie, grafici, legende, ecc.),
sottoscritte dall'esecutore del servizio e/o dal tecnico abilitato con firma autografa.

Alla Stazione Appaltante dovranno essere fornite, tutte le risultanze delle indagini, verifiche e
prove in-situ, di cui alla verifica di vulnerabilitd sismica, in originale, almeno in duplice copia, cosi
come acquisite dagli enti certificatori, oltre che in formato digitale PDF firmati digitalmente.

ART. 9. CORRISPETTIVO E MODALITA DI PAGAMENTO

Il corrispettivo & determinato in base all'offerta presentata dall’Aggiudicatario in sede di gara sul
valore stimato dei Servizi meglio descritti al precedente art. 2.

Il corrispettivo determinato a “corpo” si intende comprensivo di tutto quanto necessario per la
puntuale esecuzione dellAppalto in ogni sua componente prestazionale, in osservanza alle
normative applicabili e alle disposizioni del presente Capitolato, allOfferta e alle disposizioni
contrattuali.

Per il servizio svolto sono previsti due pagamenti in acconto:

1) Acconto fase 2: sara subordinato al buon esito della verifica, da parte della Stazione
Appaltante, dei contenuti qualitativi e quantitativi degli elaborati consegnati, inerenti il
completamento delle seguenti attivita di cui al presente capitolato e dalla BIMMS Specifica
Metodologica, eseguita da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto e dal
Responsabile del procedimento:

A - Rilievo geometrico, architettonico, tecnologico, impiantistico e strutturale, da
restituirsi in modalita BIM;

B - Vulnerabilita sismica;

C - Diagnosi energetica.

2) Acconto fase 3: sara subordinato al buon esito della verifica, da parte della Stazione
Appaltante, dei contenuti qualitativi e quantitativi degli elaborati consegnati, inerenti il
completamento della seguente attivita di cui al presente capitolato e dalla BIMMS Specifica
Metodologica, eseguita da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto e dal
Responsabile del procedimento:

D - Redazione del progetto di fattibilita tecnico-economica in modalita BIM.

Il corrispettivo riconosciuto per ogni acconto sara determinato applicando il ribasso unico
offerto dall’Appaltatore ai singoli compensi come indicati nell’'allegato B, incluse la relativa quota di
spese ed accessori.

Modifiche e varianti contrattuali potranno essere ammesse, a discrezione della stazione
appaltante, nei limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016. A titolo esemplificativo e non esaustivo
potra non essere richiesta e dunque non remunerata la Redazione del Progetto di Fattibilita Tecnico
Economica nel caso in cui il Bene oggetto di verifica presenti livelli di sicurezza tali da non
necessitare interventi di miglioramento nel caso di immobili non strategici fermi restando i limiti di cui
al citato art. 106.

Relativamente al Compenso per la Verifica di Vulnerabilita sismica lo stesso verra definito rispetto
al livello di conoscenza effettivamente conseguito su ciascun Bene (LC1, LC2 e LC3), secondo
quanto indicato nell’Allegato “C” del presente Capitolato.
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Il saldo relativo al Bene avverra, previa verifica della completezza e conformita dello stesso alle
prestazioni richieste, eseguita da parte del Verificatore del Servizio, a seguito dell’emissione del
certificato di verifica di conformita sull'intera prestazione

ai sensi dell’'art. 102 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni
contrattuali corrispondendo I'importo residuale dovuto con le stesse modalita sopradescritte.

All'esito positivo delle suddette verifiche e prima di ogni pagamento, il responsabile unico del
procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della relativa fattura.

Ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il certificato di pagamento e rilasciato nei
termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non
costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del
codice civile.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione della cauzione o garanzia
fideiussoria bancaria/assicurativa di cui all’art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016.

Il pagamento di ogni corrispettivo da parte della Stazione Appaltante &€ sempre effettuato previa
verifica della regolarita contributiva attestata dal DURC o altro documento equipollente e al netto di
eventuali penali comminate ai sensi del successivo art. 11 del presente Capitolato.

Le fatture, intestate all'Agenzia del Demanio (CF: 06340981007) e corredate dal codice IPA della
Direzione Regionale Toscana e Umbria competente per la presente procedura, dovranno essere
emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di interscambio (SDI), secondo
guanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni ivi indicate e quelle ulteriori
che verranno comunicate dal RUP preventivamente all’emissione della fattura.

Ai fini del pagamento, I'Agenzia del Demanio effettuera le verifiche di cui all’art. 48-bis del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii., secondo le modalita previste dal D.M. 18 gennaio 2008, n.
40.

Il pagamento del dovuto avra luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura trasmessa
dall’'S.D.l., a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente indicato dall'Aggiudicatario. Le
coordinate bancarie dovranno preventivamente essere indicate dallo stesso nella scheda fornitore
(tramite il modello SKF che sara anticipato dalla Stazione Appaltante) e dovranno sempre essere
riportate nelle fatture.

Inoltre, si fa presente che I'Agenzia del Demanio rientra tra le amministrazioni assoggettate al
meccanismo dello split payment.

L’inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del
contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Ai sensi di quanto previsto dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 207 del D.L. 19
maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché
di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in GU Serie
Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21) sul valore del contratto verra calcolato
'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 30 per cento da corrispondere all’appaltatore entro
quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione.

L’erogazione dell’anticipazione & comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma
della prestazione. L'importo della garanzia verra gradualmente e automaticamente ridotto nel corso
dell’esecuzione della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte
delle stazioni appaltanti. | beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se
I'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.
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Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.

ART. 10. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/10, L’Aggiudicatario dovra utilizzare il conto
corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sara comunicato prima della stipula del
contratto unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

L’Aggiudicatario dovra comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale
variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L’Aggiudicatario dovra, altresi, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti
un’apposita clausola, a pena di nullitd, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata Legge.

L’Aggiudicatario dovra dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura
territorialmente competente della notizia dellinadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

L’Aggiudicatario dovra, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della
verifica di cui all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010.

L’'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituira ipotesi di risoluzione
espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sara tenuto ai medesimi
obblighi previsti per L’Aggiudicatario nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti al
Professionista incaricato mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

ART. 11. PENALI

L’Aggiudicatario del Servizio & responsabile dell’'esatto adempimento delle prestazioni nascenti
dal contratto e dell’esecuzione delle attivita appaltate.

Le prestazioni dovranno essere compiute secondo le tempistiche riportate nella tabella “B” di cui
allart. 4 del presente capitolato, al netto delleventuale riduzione temporale offerta
dall'aggiudicatario.

L’Agenzia potra disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull’esatto adempimento delle
prestazioni richieste.

Rispetto al cronoprogramma relativo al singolo Bene, per ogni giorno lavorativo di ritardo nella
consegna degli elaborati / documentazione previsti dal presente capitolato e non imputabile alla
Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, & fissata una penale, ai sensi dell’art.
113-bis comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., pari al 0,3 per mille dell'importo contrattuale netto,
fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Il limite massimo delle penali applicabili & pari al 10% del’lammontare netto contrattuale: ove le
penali superino tale ammontare ’Amministrazione avra facolta di risolvere il contratto.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera I'aggiudicatario
dal’ladempimento dell’obbligazione per la quale si &€ reso inadempiente e che ha fatto sorgere
'obbligo di pagamento della medesima penale.

La rifusione delle spese sostenute dall’Agenzia per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali
dell’aggiudicatario, cosi come [I'applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di
compensazione, mediante ritenuta sugli importi del corrispettivo da versare all’aggiudicatario
successivamente all’applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione prestata.

L’Aggiudicatario & responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a
soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto.
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L’Aggiudicatario del Servizio prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente

articolo non preclude il diritto dellAmministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali
maggior danni.

ART. 12. GARANZIE

L’aggiudicatario dovra produrre prima della stipula del contratto le seguenti garanzie:

e una garanzia definitiva, con le modalita previste ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016. La

garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’'articolo 1957, secondo comma, del codice
civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dellart. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 la cauzione €& prestata a garanzia
delladempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in piu allesecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilita del maggior danno verso 'aggiudicatario.

La Stazione Appaltante ha altresi diritto di valersi sulla cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103
comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per I'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento del
servizio nel caso di risoluzione del contratto ovvero per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dall’aggiudicatario per eventuali inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi in cui
viene prestato il servizio.

La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del
servizio, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento delliniziale importo garantito. Lo svincolo,
nei termini e per le entita anzidetti, € automatico, senza necessita di benestare della stazione
appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte
dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in
copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 (venti) per
cento deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo di ogni
intervento potra essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall’Appaltatore
pari allimporto della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo
intercorrente tra la verifica di conformita e 'assunzione del carattere di definitivita della stessa. Il
pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell’'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

La stazione appaltante pud richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della
garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 I'importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo, é ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata,
da organismi 29 accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEIl EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo &
ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori
economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai
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sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai
sensi della norma UNI ENISO14001. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma,
I’Aggiudicatario segnala, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle
norme vigenti.

e Una polizza per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del D.Igs.
50/2016 (polizza di responsabilita civile professionale) per una copertura minima pari almeno al
doppio dell'importo del contratto d’appalto;

Inoltre, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna del servizio, dovra
essere prodotta una garanzia di responsabilita civile per danni ai sensi dell’articolo 103, comma
7, del D.Lgs 50/2016, mediante polizza assicurativa da presentare che tenga indenne la Stazione
Appaltante da tutti i rischi di esecuzione connessi all’espletamento della campagna di indagini e alle
opere edili di ripristino dello stato dei luoghi con massimale non inferiore a 500.000 euro. La polizza
assicurativa é prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali
si riferisce I'obbligo di assicurazione e dovra espressamente garantire il soggetto deputato
all'espletamento della campagna di indagini.

Ai sensi degli art. 93 e 103, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei
le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le
imprese.

Per quanto concerne invece la polizza per la responsabilita civile per danni ed in caso di
raggruppamenti temporanei, la copertura minima richiesta dovra essere garantita dal
raggruppamento nel suo complesso secondo una delle opzioni di seguito indicate:

a) la somma dei massimali delle polizze intestate ai singoli operatori del raggruppamento
dovra corrispondere al doppio dell'importo del contratto di appalto e, in ogni caso, ciascun
componente il raggruppamento dovra possedere un massimale in misura
proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;

b) una unica polizza intestata alla mandataria per il massimale indicato, con copertura

espressamente estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

L’aggiudicatario € il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della Stazione
Appaltante relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato, ed &
responsabile dei danni materiali e patrimoniali a chiunque causati, personale, utenti o terzi e cose in
genere, in relazione all'espletamento del servizio 0 a cause ad esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dellaggiudicatario gli oneri ed i rischi derivanti dall’utilizzo di
attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.

L’aggiudicatario solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa
derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso e/o da
ogni eventuale responsabilitd penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed
all'esercizio delle attivita di servizio affidate, incluso I'esecuzione delle prove sulle strutture. Nessun
ulteriore onere potra dunque derivare a carico dellAmministrazione, oltre al pagamento del
corrispettivo contrattuale.

Nessuna responsabilita potra essere imputata alla Stazione Appaltante per furti, dispersioni o
danni a materiali ed attrezzature di proprieta dell’aggiudicatario verificatisi presso il luogo del
servizio.

45



Capitolato Tecnico Prestazionale

ART. 13. SUBAPPALTO

Non & ammesso il subappalto per le prestazioni professionali di cui all’art. 31, comma 8, del D.Lgs.
50/2016 fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi,
misurazioni sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e
di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli
elaborati progettuali.

Qualora l'aggiudicatario abbia indicato, all’atto dell’'offerta, i servizi che intende subappaltare per
le prestazioni consentite dall’art. 31 comma 8, del D.Lgs. 50/2016, & consentito subappaltare dette
attivita nei limiti e nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora invece 'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero non abbia
indicato, in sede di offerta, le attivita, tra quelle consentite dalla norma di subappaltare, e fatto divieto
all'aggiudicatario di ricorrervi. In caso di inosservanza di tale obbligo, 'Agenzia, fermo restando |l
diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avra facolta di risolvere immediatamente il contratto e
di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno
dell'aggiudicatario.

E' fatto espresso divieto di subappalto per la relazione geologica, ai sensi del citato art. 31, comma
8, del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016
e aggiornate con Delibera numero 417 del 15 maggio 2019.

Come previsto dalle NTC 2018 con riferimento alle prove di caratterizzazione meccanica dei
materiali, il prelievo dei campioni e 'esecuzione delle stesse, devono essere effettuate a cura di un
laboratorio di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001. Tale previsione si applica soltanto alle prove
distruttive i cui esiti sono soggetti a certificazione ai sensi dello stesso art. 59 e non alle prove non
distruttive comunqgue necessarie alla caratterizzazione meccanica dei materiali come acclarato dalla
Circolare n. 7 del 21/01/2019 del C.S.LL.PP. In considerazione quindi dello specifico requisito di
idoneita professionale di cui al par. 7.1. del disciplinare in tema di autorizzazione di cui all’art. 59 del
D.P.R. 380/2001, viene prevista nei documenti di gara la possibilita per il concorrente non
autonomamente in possesso della precitata autorizzazione di ricorrere al c.d. subappalto necessario
(i.e. subappalto qualificante) oppure di associare stabilmente alla compagine del raggruppamento il
laboratorio in possesso di detta autorizzazione.

ART. 14. MODIFICA DEL CONTRATTO - ESTENSIONE O RIDUZIONE DELL’APPALTO

Nel corso del rapporto contrattuale ’Agenzia, in relazione a proprie esigenze, si riserva, nei modi
e nei casi ammessi e previsti dalla vigente normativa la facolta di sospendere, ridurre o aumentare
le attivita di cui al presente appalto, fermo restando che dovra essere mantenuto inalterato il livello
di qualita.

Le modifiche e le varianti del contratto, disposte in corso di esecuzione, devono essere autorizzate
da Responsabile Unico del Procedimento con le modalita previste dall’ordinamento della Stazione
Appaltante, a norma di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai sensi del comma 12 del predetto articolo, ove in corso di esecuzione occorra un aumento o una
diminuzione delle prestazioni da svolgere, I'aggiudicatario sara obbligato ad assoggettarvisi fino alla
concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni del contratto originario. Al di
la di tale limite 'aggiudicatario avra diritto alla risoluzione del contratto.
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ART. 15. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

La sospensione dell’esecuzione delle prestazioni & disciplinata dall’art. 107 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. e puo essere altresi disposta, a norma del comma 2, dal RUP per ragioni di necessita o di
pubblico interesse, tra cui l'interruzione dei finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza
pubblica, disposta con atto motivato delle Amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le
sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista per I'esecuzione delle prestazioni, o0 comunque quando superino sei mesi complessivi,
I'esecutore puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita.

ART. 16. SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

I RUP ed il Direttore dell’esecuzione del servizio (DEC) vigileranno sulle attivita per la migliore
riuscita del servizio. Questi saranno gli unici interlocutori e referenti per I'affidatario ogni qualvolta si
presentino problemi relativi allo svolgimento del presente servizio. Al fine di controllare lo
svolgimento delle attivita, I'affidatario del servizio & tenuto ad inviare al RUP e al DEC un report delle
attivita almeno ogni venticinque giorni.

ART. 17. RESPONSABILE DESIGNATO DALL’APPALTATORE

L’aggiudicatario dovra indicare, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di
aggiudicazione, la persona fisica designata come responsabile rappresentante dell’aggiudicatario,
che si rendera disponibile in qualita di referente nei confronti del’Agenzia per tutto quanto attiene
allo svolgimento delle prestazioni oggetto di appalto. In caso di temporanea assenza, per motivi
eccezionali, del referente designato, I'aggiudicatario dovra comunicare preventivamente la persona
delegata a sostituirlo.

Ciascuna delle parti potra sostituire il proprio referente, dandone comunicazione scritta all'altra
parte, senza potere, per questo, invocare una sospensione dei termini per il servizio.

ART. 18. OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DEL
PERSONALE IMPIEGATO

L'Aggiudicatario € unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi coinvolti
nell'espletamento del servizio. Esso € obbligato a osservare la normativa vigente a tutela dei
lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L'Aggiudicatario ha I'obbligo di garantire il personale impiegato per le ipotesi di infortunio di
gualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attivita oggetto del presente servizio,
dotandolo tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione individuali per eseguire le lavorazioni
e i rilievi richiesti e sollevando la Stazione Appaltante da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente capitolato, tutta la normativa
cogente, vigente alla data attuale o che assume validita durante I'espletamento del servizio, in tema
di assicurazioni sociali del personale addetto, e di corrispondere i relativi contributi, esonerando la
Stazione Appaltante da ogni responsabilita civile in merito.

L'Aggiudicatario & obbligato ad applicare al proprio personale, impiegato nell'espletamento del
servizio, condizioni normative e retributive adeguate e in linea con il contratto collettivo nazionale e
territoriale in vigore per il settore e la zona di riferimento.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva
relativo al personale dipendente dell’Aggiudicatario o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione
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del contratto, ovvero di ritardo nel pagamento delle relative retribuzioni dovute, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 30, comma 5, 5-bis e 6 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

Il contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi
dell’'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante PEC, entro un termine non superiore a 15
(quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 108 del Codice, costituira motivo di risoluzione espressa
del contratto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Stazione Appaltante, il verificarsi
anche di una soltanto delle seguenti situazioni:

a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate a mezzo PEC, aventi ad oggetto

prestazioni anche di diversa natura;

b) mancato reintegro della cauzione definitiva, disciplinata nel presente Capitolato, nei termini

previsti;

c) inadempimenti che abbiano comportato I'applicazione di penali per un importo complessivo

superiore al 10% dell'importo contrattuale;

d) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico del’Agenzia di cui all’art. 19

del presente Capitolato;

e) inadempimento agli obblighi di tracciabilita previsti all’art. 10 del presente Capitolato;

f) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrita

presentato in sede di partecipazione alla procedura ed allegato al Contratto.

La risoluzione espressa, prevista nel precedente comma, diventera operativa a seguito della
comunicazione ex art. 1456 c.c. che la Stazione Appaltante dara per iscritto all’Affidatario, tramite
PEC all'indirizzo di posta certificata indicato dall’Appaltatore.

In caso di risoluzione sara corrisposto all’ Appaltatore il prezzo contrattuale delle attivita effettuate,
detratte le eventuali penalita e spese di cui ai precedenti articoli. La risoluzione da altresi alla
Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi I'esecuzione del servizio, in danno dell'Affidatario, con
addebito a esso dei costi sostenuti in piu rispetto a quelli previsti per l'intero appalto.

Ai sensi dellart. 110 del Codice la stazione Appaltante potra interpellare progressivamente i
soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria,
al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dellesecuzione del contratto.
L'affidamento avverra alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede in
offerta. Si procedera all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta,
escluso l'originario aggiudicatario.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facolta di recedere unilateralmente dal contratto
secondo le modalita ed i termini di cui all’art. 109 del D. Lgs. 50/2016, con un preavviso di almeno
venti giorni, da comunicarsi al Appaltatore a mezzo PEC.

In caso di recesso I'Affidatario avra diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'attivita
svolta, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute e dovute dalla Stazione
Appaltante, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale
pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese,
anche in deroga a quanto previsto dall’art.1671 del c.c. Il pagamento di quanto previsto sara
effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del servizio prestato e delle
spese sostenute.
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ART. 20. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Aggiudicatario, a pena di risoluzione del contratto, ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le
informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui
venga a conoscenza o in possesso durante I'esecuzione del servizio o comunque in relazione a
esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo
per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale, originario
o predisposto in esecuzione, del presente servizio.

L’Aggiudicatario & responsabile per I'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti
e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio,
degli obblighi di riservatezza anzidetta.

L’Aggiudicatario si impegna, altresi, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE e ss.mm.ii., nonché
dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

| dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati
dallamministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e
dellindividuazione del soggetto Aggiudicatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza,
anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.

ART. 21. PROPRIETA DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO

| diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, ivi
compresi documenti preparatori, generati dall'Aggiudicatario nellambito o in occasione
dell’esecuzione del presente servizio (schizzi, appunti, “nuvole di punti per il rilievo BIM” esiti di prove
strumentali ecc.), rimarranno di titolaritd esclusiva della Stazione Appaltante, che potra disporne,
senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, I'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la
cessione, anche parziale.

ART. 22. CESSIONE DEL CONTRATTO — CESSIONE DEL CREDITO

E’ fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullita
della cessione medesima.

L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione
espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto oggetto del
presente capitolato & consentita nei casi, entro i limiti e con le modalita stabilite nell’art. 106 comma
13 del Codice dei contratti e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte dell’a Stazione Appaltante.
In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sara tenuto ai medesimi obblighi
previsti per I'Aggiudicatario nel presente punto e ad anticipare i pagamenti all’Aggiudicatario
mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.

ART. 23. FORMA E SPESE DEL CONTRATTO

Il contratto verra stipulato presso la sede della Direzione Territoriale Toscana e Umbria in forma
pubblica amministrativa in modalita elettronica. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese
relative alla stipula ed alla registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere
gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente
'esecuzione dello stesso.
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ART. 24. CODICE ETICO

L’Aggiudicatario si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo
del’lAgenzia ex D. Lgs. 231/2001 s.m.i, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un
comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre I'Agenzia al
rischio dell’'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L'inosservanza di tale impegno
costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima I'’Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c..

L’Aggiudicatario si impegna, inoltre, a manlevare I'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che
dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1.

ART. 25. CONTROVERSIE

Eventuali controversie derivanti dallesecuzione del contratto saranno devolute all’Autorita
giudiziaria competente in ragione del luogo di esecuzione del servizio.

ART. 26. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

| dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata
e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalita di esperimento della gara,
nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto.
In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalita di consentire I'accertamento
dell'idoneita dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura
obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte
dichiarazioni a pena di esclusione. | dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti
disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il
diritto di accesso ai documenti di gara. | diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo lll e
VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla
rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei
casi previsti dalla normativa.

| dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalita per
le quali sono stati conferiti e successivamente per 'adempimento degli obblighi di legge connessi e
conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati &€ 'Agenzia del Demanio - DPO €& I'Avv. lvan Frioni sempre
contattabile all’indirizzo email: demanio.dpo@agenziademanio.it

Il Responsabfle Unico del Pyogedigento
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