SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

NAD0217 – "Caserma Zanzur" sito in Napoli alla via A. De Pretis n. 4

Servizio di Progettazione Definitiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, da espeltarsi in modalità BIM, per l'adeguamento sismico ed il rilievo dell'immobile

QUADRO ECONOMICO GENERALE

	A - Importo servizio			
A1	IMPORTO progettazione definitiva		**€**	**182.913,49**
A1.1	Adeguamento sismico		**€**	**105.422,95**
A1.3	Rilievo B.I.M.		**€**	**63.592,89**
A1.4	Coordinamento della sicurezza		**€**	**5.187,48**
A1.5	Spese ed oneri accessori		**€**	**8.710,17**
A2	Importo per la sicurezza		**€**	**435,51**
A	**Importo appalto (A1 + A2)**		**€**	**183.348,99**
	Importo appalto soggetto a ribasso		**€**	**182.913,49**
	B - Somme a disposizione della Stazione appaltante			
B1	Imprevisti	1%	€	1.833,49
B2.1	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Quota fondo Innovazione ex art. 9 comma 2 del Regolamento Incentivi al personale (80% di 2,0% di A)	1,60%	€	2.933,58
B2.2	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Quota fondo Innovazione ex art. 9 comma 3 del Regolamento Strumentazione (20% di 2,0% di A)	0,40%	€	733,40
B3	Spese per pubblicità - spese ANAC		€	630,00
B4	Contributi cassa di previdenza per progettisti al 4% (di A2)	4%	€	7.333,96
B5	I.V.A. 22% sull'importo del servizio (22% di A)	22%	€	40.336,78
B6	I.V.A. 22% su imprevisti (22% di B1)	22%	€	403,37
B7	I.V.A. 22% su spese di pubblicita (22% di B3)	22%	€	138,60
B8	I.V.A. 22% su contributi cassa di previdenza per progettisti (22% di B4)	22%	€	1.613,47
B	**TOTALE (B1+…….B8)**		**€**	**55.956,65**
	TOTALE COMPLESSIVO APPALTO (A+B)		**€**	**239.305,64**