



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Campania

Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi di **“AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE”** dei lavori di **“RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI PALAZZO FONDI GENZANO IN VIA MEDINA 24 IN NAPOLI”** da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa (BIM) e con l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, conformi al DM Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 11/10/2017.

ALLEGATO 8

ELABORATI PROGETTUALI COSTITUENTI IL PROGETTO DEFINITIVO

Gli elaborati progettuali di cui all'elenco allegato, in formato *.pdf*, vincolanti per gli operatori economici partecipanti alla gara, in quanto sono quelli sui quali sono stati acquisiti i vari pareri/autorizzazioni/nulla-osta di cui all'*Allegato 4.1*, sono scaricabili al seguente link:

<https://www.dropbox.com/sh/hwx9d4qj83nqhsz/AACahLLm7kQbEewADMwc1Fi4a?dl=0>

Al solo fine di agevolare la partecipazione alla gara da parte degli operatori, si riporta di seguito il link ove è possibile scaricare i file editabili degli elaborati progettuali:

https://www.dropbox.com/sh/tukj5pgfboue3ts/AACK18ax_6iRcTVvN4emlio-a?dl=0

Si precisa che i file editabili sono meramente di supporto ed indicativi.

ELENCO ELABORATI PROGETTO DEFINITIVO ai sensi dell'art. 23 e 24 del D.p.r 207 del 2010			
cod.	descrizione elaborato	rev.	data
0	Relazioni Generali		
RG	Relazione Generale	9	Luglio 2017
R.D1	Relazione di dettaglio dell'intervento in corrispondenza del gruppo scala D	-	Febbraio 2016
1	Relazioni tecniche e relazioni specialistiche		
N.00	Planimetria ubicazione prove e rilievi	-	-
N.01	Indagini geognostiche e sondaggi	-	-
N.02	Indagini georadar	-	-
N.03	Rilievi strutturali	-	-
N.04	Prove di carico sui solai	-	-
N.05	Martinetti piatti	-	-
N.06	Indagini soniche	-	-
N.07	Endoscopie	-	-
N.08	Termografie	-	-
R01	Relazione archeologica e storica	8	Maggio 2015
R02	Relazione tecnica opere civili - Adeguamento funzionale e tecnologico	8	Maggio 2015
R03	Relazione tecnica opere civili - Restauro	8	Maggio 2015
R04	Relazione Geologica, Idrogeologica, Idraulica	1	Febbraio 2017
R05	Relazione geotecnica e sulle fondazioni	-	Febbraio 2015
R06_REV00	Relazione specialistica strutture - Revisione 00	-	Febbraio 2015
R06_REV01	Relazione specialistica strutture - Revisione 01	1	Febbraio 2017
IT.REL.01	Relazione specialistica del sistema tecnologico impianti Tomo 1 - Tomo 2 - Tomo 3	-	-
IT.REL.02	Relazione specialistica - Automazione integrata	1	Febbraio 2017
IT.REL.03	Relazione specialistica - Cogenerazione e Trigenerazione	1	Febbraio 2017
IT.REL.04	Relazione specialistica - Protezione contro i fulmini - Valutazione del rischio	1	Febbraio 2017
IT.REL.05	Relazione specialistica - Certificato acustico di progetto	-	-
IT.REL.06	Relazione specialistica Prevenzione Incendi	-	Maggio 2015
IT.REL.07	Relazione specialistica impianto idrico estinzione incendio	-	Maggio 2015
R.I.	Relazione censimento e progetto di risoluzione delle interferenze	8	Maggio 2015
R.C.	Relazione sulla gestione materiali e cantierizzazione	8	Maggio 2015
2_S	Sicurezza		
S.01	Lay-out di cantiere - Piano Terra	8	Maggio 2015
S.02	Lay-out di cantiere - Piano Rialzato	8	Maggio 2015
3_U	Urbanistica		
U.01	Stralcio PRG Variante al PRG_Zonizzazione Variante al PRG_Classificazione tipologica	8	Maggio 2015
U.02	Planimetria urbanistica in scala 1: 1.000	8	Maggio 2015
U.03	Planimetria in scala 1: 200	8	Maggio 2015
4_AR.1	ARCHITETTONICO - Elaborati grafici dello stato di fatto		
AR.1_01	Rilievo Pianta Piano Seminterrato	-	Febbraio 2014
AR.1_02	Rilievo Pianta Piano Terra	-	Febbraio 2014
AR.1_03	Rilievo Pianta Piano Rialzato	-	Febbraio 2014
AR.1_04	Rilievo Pianta Primo Ammezzato	-	Febbraio 2014
AR.1_05	Rilievo Pianta Piano Primo	-	Febbraio 2014
AR.1_06	Rilievo Pianta Piano Secondo Ammezzato	-	Febbraio 2014
AR.1_07	Rilievo Pianta Piano Secondo	-	Febbraio 2014
AR.1_08	Rilievo Pianta Piano Terzo Ammezzato	-	Febbraio 2014
AR.1_09	Rilievo Pianta Piano Terzo	-	Febbraio 2014
AR.1_10	Rilievo Pianta Piano Coperture	-	Febbraio 2014
AR.1_11	Rilievo Sezione A-A	-	Febbraio 2014
AR.1_12	Rilievo Sezione B-B	-	Febbraio 2014
AR.1_13	Rilievo Sezione C-C con prospetto fronte sud corte centrale	-	Febbraio 2014
AR.1_14	Rilievo Sezione D-D	-	Febbraio 2014
AR.1_15	Rilievo Sezione E-E	-	Febbraio 2014
AR.1_16	Rilievo Sezione F-F	-	Febbraio 2014
AR.1_17.	Rilievo Sezione G-G	-	Febbraio 2014
AR.1_17.2	Rilievo Sezione H-H	-	Febbraio 2014
AR.1_17.3	Rilievo Sezione L-L	-	Febbraio 2014
AR.1_18	Rilievo Prospetto su via Medina	-	Febbraio 2014
AR.1_19	Rilievo Prospetti corte centrale interna: fronti OVEST, EST, NORD	-	Febbraio 2014
AR.1_20.1	Rilievo Fotografico	8	Maggio 2015
AR.1_20.2	Rilievo Fotografico	8	Maggio 2015
5_AR.2	ARCHITETTONICO - Elaborati grafici di progetto - Destinazioni d'uso		

AR.2.01	Destinazioni d'uso Piano Seminterrato - Terra - Rialzato - Amme.1	8	Maggio 2015
AR.2.02	Piante Destinazioni d'uso Piano Primo - Amme.2 - Secondo - Amm.3	8	Maggio 2015
AR.2.03	Piante Destinazioni d'uso Piano Terzo - Coperture	8	Maggio 2015
6_AR.3	ARCHITETTONICO - Elaborati grafici di progetto - Demolizioni e ricostruzioni		
AR.3_01	Demolizioni Pianta Piano Seminterrato	8	Maggio 2015
AR.3_02	Demolizioni Pianta Piano Terra	8	Maggio 2015
AR.3_03	Demolizioni Pianta Piano Rialzato	8	Maggio 2015
AR.3_04	Demolizioni Pianta Piano Ammezzato 1	8	Maggio 2015
AR.3_05	Demolizioni Pianta Piano Primo	8	Maggio 2015
AR.3_06	Demolizioni Pianta Piano Ammezzato 2	8	Maggio 2015
AR.3_07	Demolizioni Pianta Piano Secondo	8	Maggio 2015
AR.3_08	Demolizioni Pianta Piano Ammezzato 3	8	Maggio 2015
AR.3_09	Demolizioni Pianta Piano Terzo	8	Maggio 2015
AR.3_10	Demolizioni Pianta Piano Coperture	8	Maggio 2015
AR.3_11	Ricostruzioni Pianta Piano Seminterrato	8	Maggio 2015
AR.3_12	Ricostruzioni Pianta Piano Terra	8	Maggio 2015
AR.3_13	Ricostruzioni Pianta Piano Rialzato	8	Maggio 2015
AR.3_14	Ricostruzioni Pianta Piano Ammezzato 1	8	Maggio 2015
AR.3_15	Ricostruzioni Pianta Piano Primo	8	Maggio 2015
AR.3_16	Ricostruzioni Pianta Piano Ammezzato 2	8	Maggio 2015
AR.3_17	Ricostruzioni Pianta Piano Secondo	8	Maggio 2015
AR.3_18	Ricostruzioni Pianta Piano Ammezzato 3	8	Maggio 2015
AR.3_19	Ricostruzioni Pianta Piano Terzo	8	Maggio 2015
AR.3_20	Ricostruzioni Pianta Piano Coperture	8	Maggio 2015
7_AR.4	ARCHITETTONICO - Elaborati grafici di progetto - Adeguamento funzionale e tecnologico		
AR.4.01	Adeguamento funzionale e tecnologico Pianta Piano Seminterrato	8	Maggio 2015
AR.4.02	Adeguamento funzionale e tecnologico Pianta Piano Terra	8	Maggio 2015
AR.4.03	Adeguamento funzionale e tecnologico Pianta Piano Rialzato	8	Maggio 2015
AR.4.04	Adeguamento funzionale e tecnologico Pianta Piano Ammezzato 1	8	Maggio 2015
AR.4.05	Adeguamento funzionale e tecnologico Pianta Piano Primo	8	Maggio 2015
AR.4.06	Adeguamento funzionale e tecnologico Pianta Piano Ammezzato 2	8	Maggio 2015
AR.4.07	Adeguamento funzionale e tecnologico Pianta Piano Secondo	8	Maggio 2015
AR.4.08	Adeguamento funzionale e tecnologico Pianta Piano Ammezzato 3	8	Maggio 2015
AR.4.09	Adeguamento funzionale e tecnologico Pianta Piano Terzo	8	Maggio 2015
AR.4.10	Adeguamento funzionale e tecnologico Pianta Piano Coperture	8	Maggio 2015
AR.4.11	Adeguamento funzionale e tecnologico Sezione A-A	8	Maggio 2015
AR.4.12	Adeguamento funzionale e tecnologico Sezione B-B	8	Maggio 2015
AR.4.13	Adeguamento funzionale e tecnologico Sezione C-C con prospetto fronte sud della corte	8	Maggio 2015
AR.4.14	Adeguamento funzionale e tecnologico Sezione D-D	8	Maggio 2015
AR.4.15	Adeguamento funzionale e tecnologico Sezione E-E con prospetto fronte est della corte	8	Maggio 2015
AR.4.16	Adeguamento funzionale e tecnologico Sezione F-F con prospetto fronte ovest della corte	8	Maggio 2015
AR.4.17	Adeguamento funzionale e tecnologico Sezione G-G	8	Maggio 2015
AR.4.18	Adeguamento funzionale e tecnologico Sezione H-H	8	Maggio 2015
AR.4.19	Adeguamento funzionale e tecnologico Sezione L-L	8	Maggio 2015
AR.4.19B	Adeguamento funzionale e tecnologico Sezione M-M, Sezione N-N	9	Febbraio 2016
AR.4.20	Adeguamento funzionale e tecnologico Prospetto su via Medina	8	Maggio 2015
AR.4.21	Adeguamento funzionale e tecnologico Prospetto Est corte interna	8	Maggio 2015
AR.4.22	Particolari Scala D	8	Maggio 2015
AR.4.23	Particolari Scala E	8	Maggio 2015
AR.4.24	Particolari Scala F	8	Maggio 2015
AR.4.25	Particolari Soppalchi	8	Maggio 2015
AR.4.26	Particolari Costruttivi	8	Maggio 2015
AR.4.27.1	Adeguamento funzionale e tecnologico - Abaco tipologico - Infissi esterni - Piano Terra - Rialzato - A1 - Primo - A2	8	Maggio 2015
AR.4.27.2	Adeguamento funzionale e tecnologico - Abaco tipologico - Infissi esterni - Piano Secondo - A3 - Terzo	8	Marzo 2015
AR.4.28.1	Abaco Infissi interni - Cancelli - Griglie di aereazione - Piano Seminterrato - Piano Terra - Piano Rialzato	8	Maggio 2015
AR.4.28.2	Abaco Infissi interni - Cancelli - Griglie di aereazione - Piano Ammezzato 1 - Piano Primo - Piano Ammezzato 2	8	Maggio 2015
AR.4.28.3	Abaco Infissi interni - Cancelli - Griglie di aereazione - Piano Secondo - Piano Ammezzato 3 - Piano Terzo	8	Maggio 2015
8_AR.5	Architettonico - Schemi grafici per il superamento delle barriere architettoniche		
AR.5.1	Schemi grafici per il superamento delle barriere architettoniche - Pianta Piano Terra - Rialzato - Ammezzato 1 - Primo	8	Maggio 2015
AR.5.2	Schemi grafici per il superamento delle barriere architettoniche - Pianta Piano Ammezzato 2 - Secondo - Ammezzato 3 - Terzo	8	Maggio 2015

9_AR.6	Tavole di sintesi: Rilievo, Progetto, Demolizioni, Ricostruzioni		
AR.6_01	Tavola di sintesi: Rilievo, Progetto, Demolizioni, Ricostruzioni - Piano Seminterrato	-	Novembre 2015
AR.6_02	Tavola di sintesi: Rilievo, Progetto, Demolizioni, Ricostruzioni - Piano Terra	-	Novembre 2015
AR.6_03	Tavola di sintesi: Rilievo, Progetto, Demolizioni, Ricostruzioni - Piano Rialzato	-	Novembre 2015
AR.6_04	Tavola di sintesi: Rilievo, Progetto, Demolizioni, Ricostruzioni - Piano Ammezzato 1	-	Novembre 2015
AR.6_05	Tavola di sintesi: Rilievo, Progetto, Demolizioni, Ricostruzioni - Piano Primo	-	Novembre 2015
AR.6_06	Tavola di sintesi: Rilievo, Progetto, Demolizioni, Ricostruzioni - Piano Ammezzato 2	-	Novembre 2015
AR.6_07	Tavola di sintesi: Rilievo, Progetto, Demolizioni, Ricostruzioni - Piano Secondo	-	Novembre 2015
AR.6_08	Tavola di sintesi: Rilievo, Progetto, Demolizioni, Ricostruzioni - Piano Ammezzato 3	-	Novembre 2015
AR.6_09	Tavola di sintesi: Rilievo, Progetto, Demolizioni, Ricostruzioni - Piano Terzo	-	Novembre 2015
AR.6_10	Tavola di sintesi: Rilievo, Progetto, Demolizioni, Ricostruzioni - Piano Coperture	-	Novembre 2015
AR.6.11	Tavola di sintesi: Sezioni	-	Novembre 2015
10_AR.7	Trasformazioni storiche		
AR.7_01	Trasformazioni storiche 01 - Piano Seminterrato - Piano Terra	-	Novembre 2015
AR.7_02	Trasformazioni storiche 02 - Piano Rialzato - Piano Ammezzato 2	-	Novembre 2015
AR.7_03	Trasformazioni storiche 03 - Piano Primo - Piano Ammezzato 2 - Piano Secondo	-	Novembre 2015
AR.7_04	Trasformazioni storiche 04 - Piano Ammezzato 3 - Piano Terzo	-	Novembre 2015
11_RE.1	Restauro - Rilievo dello stato di conservazione		
RE.1.01	Restauro architettonico - Rilievo dello stato di conservazione - Prospetto Ovest su via Medina	-	Maggio 2015
RE.1.02	Restauro architettonico - Rilievo dello stato di conservazione - Corte centrale: Prospetto Sud	-	Maggio 2015
RE.1.03	Restauro architettonico - Rilievo dello stato di conservazione - Corte centrale: Prospetto Nord	-	Maggio 2015
RE.1.04	Restauro architettonico - Rilievo dello stato di conservazione - Corte centrale: Prospetto Ovest ed Est	-	Maggio 2015
12_RE.2	Restauro - Interventi		
RE.2.01	Restauro architettonico - Interventi - Prospetto Ovest su via Medina	-	Maggio 2015
RE.2.02	Restauro architettonico - Interventi - Corte centrale: Prospetto Sud	-	Maggio 2015
RE.2.03	Restauro architettonico - Interventi - Corte centrale: Prospetto Nord	-	Maggio 2015
RE.2.04	Restauro architettonico - Interventi - Corte centrale: Prospetto Ovest ed Est	-	Maggio 2015
13_RE.3	RESTAURO - Schede stato di conservazione ed interventi negli ambienti interni		
RE.3_00	Restauro architettonico - Schede stato di conservazione ed interventi negli ambienti interni -	-	Febbraio 2014
RE.3_01	Restauro architettonico - Schede stato di conservazione ed interventi negli ambienti interni - Piano	-	Maggio 2015
RE.3_02	Restauro architettonico - Schede stato di conservazione ed interventi negli ambienti interni - Piano	-	Maggio 2015
RE.3_03	Restauro architettonico - Schede stato di conservazione ed interventi negli ambienti interni - Piano	-	Maggio 2015
RE.3_04	Restauro architettonico - Schede stato di conservazione ed interventi negli ambienti interni - Piano	-	Maggio 2015
RE.3_05	Restauro architettonico - Schede stato di conservazione ed interventi negli ambienti interni - Piano	-	Maggio 2015
RE.3_06	Restauro architettonico - Schede stato di conservazione ed interventi negli ambienti interni - Piano	-	Maggio 2015
RE.3_07	Restauro architettonico - Schede stato di conservazione ed interventi negli ambienti interni - Piano	-	Maggio 2015
RE.3_08	Restauro architettonico - Schede stato di conservazione ed interventi negli ambienti interni - Piano	-	Maggio 2015
RE.3_09	Restauro architettonico - Schede stato di conservazione ed interventi negli ambienti interni - Piano	-	Maggio 2015
14_RE.4	RESTAURO - Tipologie di intervento		
RE.4.01	Schede restauro materiali_Pietre	-	Febbraio 2015
RE.4.02	Schede restauro materiali_Marmi	-	Febbraio 2015
RE.4.03	Schede restauro materiali_Malte	-	Febbraio 2015
RE.4.04	Schede restauro materiali_Stucchi	-	Febbraio 2015
RE.4.05	Schede restauro materiali_Pitture murali	-	Febbraio 2015
RE.4.06	Schede restauro materiali_Mosaico	-	Febbraio 2015
RE.4.07	Schede restauro materiali_Elementi lignei	-	Febbraio 2015
RE.4.08	Schede restauro materiali_Elementi metallici	-	Febbraio 2015
15_RE.5	RESTAURO - Schede tecniche restauro - dettagli		
RE.5.01	Schede tecniche restauro_Portale	-	Febbraio 2015
RE.5.02	Schede tecniche restauro_Portone	-	Febbraio 2015
RE.5.03	Schede tecniche restauro_Loggiato	-	Febbraio 2015
RE.5.04	Schede tecniche restauro_Scala monumentale	-	Febbraio 2015
RE.5.05	Schede tecniche restauro_Scala a chiocciola in piperno	-	Febbraio 2015
RE.5.06	Schede tecniche restauro_Ambiente invalidi civili	-	Febbraio 2015
RE.5.07	Schede tecniche restauro_Sala delle colonne	-	Febbraio 2015
RE.5.08	Schede tecniche restauro_Affresco volta e lambris piano rialzato	-	Febbraio 2015
RE.5.09	Schede tecniche restauro_Affresco volta piano primo	-	Febbraio 2015
RE.5.10	Schede tecniche restauro_Corpi illuminanti	-	Maggio 2015
16_ST	Strutture - Interventi di consolidamento strutturale		
ST_01	Piano Seminterrato pianta a q. (-4,30), (-3,00)	-	Febbraio 2015
ST_02	Piano Terra pianta a q. (-4,30), (-3,00), (-0,55), (+0,00), (+0,36)	-	Febbraio 2015

ST_03	Livello Piano Rialzato - carpenteria a q. (+0,30), (+1,98), (+2,20)	-	Febbraio 2015
ST_04	Piano Rialzato pianta a q. (+1,98), (+2,30), (+0,30)	-	Febbraio 2015
ST_05	Livello Piano Ammezzato - tra piano rialzato e primo - carpenteria a q. (+5,35), (+5,70)	-	Febbraio 2015
ST_06	Piano Ammezzato - tra piano terra e primo - pianta a q. (+5,35), (+5,74)	-	Febbraio 2015
ST_07	Livello Piano Primo - carpenteria a q. (+8,80)	-	Febbraio 2015
ST_08	Piano Primo pianta a q. (+8,80)	-	Febbraio 2015
ST_09	Livello Ammezzato - tra piano primo e secondo - carpenteria a q. (+12,60), (+13,60), (+13,99)	-	Febbraio 2015
ST_10	Piano Ammezzato tra primo e secondo - pianta a q. (+12,71), (+13,70), (+13,83), (+14,50)	-	Febbraio 2015
ST_11	Livello Piano Secondo - carpenteria a q. (+16,70), (+16,60)	-	Febbraio 2015
ST_12	Piano Secondo - pianta a q. (+16,70)	-	Febbraio 2015
ST_13	Livello Piano Ammezzato - carpenteria a q. (+19,70), (+19,90)	-	Febbraio 2015
ST_14	Livello Piano Ammezzato tra secondo e terzo - pianta a q. (+19,80), (+20,00)	-	Febbraio 2015
ST_15	Livello Piano Terzo - carpenteria a q. (+23,25), (+23,15), (+24,93)	-	Febbraio 2015
ST_16	Piano Terzo - pianta a q. (+23,25)	-	Febbraio 2015
ST_17	Livello Piano Copertura - carpenteria a q. (+27,45), (+28,95), (28,45), (28,35)	-	Febbraio 2015
ST_18	IM - Interventi sulle murature - Pianta - Particolari - Modalità esecutive	-	Febbraio 2015
ST_19	Piattabande P1/P2/PM - cerchiaggi vano T1/T2 chiusura vani - Particolari e Modalità esecutive	-	Febbraio 2015
ST_20	Interventi di rafforzamento volte V/Vs/Vc/Va - Pianta - Sezioni - Particolari - Modalità esecutive	-	Febbraio 2015
ST_21	Solai nuovi sa - rinforzi solai esistenti S1/S2/SL1/SL2 cordolature in acciaio - catene di ancoraggio	-	Febbraio 2015
ST_22	Rafforzamento setti trasversali su via Medina - Sezioni - Particolari	-	Febbraio 2015
17_IT	Impianti e sistemi tecnologici		
17.01_IT	Reti cablate		
IT.CS.01	Impianto di trasmissione dati e fonia - Cablaggio strutturato	-	-
17.02_IT	Automazione integrata BAC-TBM UNI EN 15232		
IT.AU.01	Automazione integrata BAC-TBM UNI EN 15232 - Schema funzionale	1	Febbraio 2017
IT.AU.02	Automazione integrata BAC-TBM UNI EN 15232 - Schema funzionale con suddivisione per sottosistemi impiantistici	1	Febbraio 2017
IT.AU.03	Automazione integrata BAC-TBM UNI EN 15232 - Algoritmi di gestione e di interfaccia	1	Febbraio 2017
IT.AU.04	Automazione integrata BAC-TBM UNI EN 15232 - Schematica hardware sottosistema di illuminazione	1	Febbraio 2017
IT.AU.05	Automazione integrata BAC-TBM UNI EN 15232 - Software di sistema - pagine HMI	1	Febbraio 2017
IT.AU.06	Automazione integrata BAC-TBM UNI EN 15232 - Software di sistema - pagine HMI	1	Febbraio 2017
IT.AU.07	Automazione integrata BAC-TBM UNI EN 15232 - Hardware di sistema - funzionalità e connessioni	1	Febbraio 2017
17.03_IT	Impianto benessere		
IT.AB.01	Sottosistema benessere - Dati climatici e profili orari medi di fabbisogno	1	Febbraio 2017
IT.AB.02	Sottosistema benessere - Simulazioni dinamiche tridimensionali	1	Febbraio 2017
IT.AB.03	Sottosistema benessere - Classificazione energetica - Modello di Fanger	1	Febbraio 2017
IT.AB.04	Schema funzionale dei generatori di energia	1	Febbraio 2017
IT.AB.05	Impianto di climatizzazione - Schema funzionale banco ghiaccio	1	Febbraio 2017
AT.AB.06	Impianto di climatizzazione sala congressi - Quota -0,55	1	Febbraio 2017
IT.AB.07	Impianto di climatizzazione - Quota +2,30	1	Febbraio 2017
IT.AB.08	Impianto di climatizzazione - Quota +5,80	1	Febbraio 2017
IT.AB.09	Impianto di climatizzazione - Quota +8,80	1	Febbraio 2017
IT.AB.10	Impianto di climatizzazione - Quota +13,70	1	Febbraio 2017
IT.AB.11	Impianto di climatizzazione - Quota +16,70	1	Febbraio 2017
IT.AB.12	Impianto di climatizzazione - Quota +20,70	1	Febbraio 2017
IT.AB.13	Impianto di climatizzazione - Quota +23,25	1	Febbraio 2017
IT.AB.14	Disposizione planimetrica dei generatori di energia	1	Febbraio 2017
17.04_IT	Autoproduzione energetica		
IT.EE.01	Impianto fotovoltaico - Disposizione dei pannelli - Calcoli del dimensionamento del campo FTV - Calcoli	1	Febbraio 2017
IT.EE.02	Impianto acqua duale - Piano Terra	1	Febbraio 2017
IT.EE.03	Impianto acqua duale - Schema funzionale	1	Febbraio 2017
IT.EE.04	Impianto acqua duale - Vista assonometrica	1	Febbraio 2017
17.05_IT	Safety e Security		
IT.ST.01	Impianto antintrusione - Lettore Carte Ingresso - Schema Funzionale	1	Febbraio 2017
IT.ST.02	Impianto antintrusione - Quota -4,55	1	Febbraio 2017
IT.ST.03	Impianto antintrusione - Quota -0,55	1	Febbraio 2017
IT.ST.04	Impianto antintrusione - Quota +2,30	1	Febbraio 2017
IT.ST.05	Impianto antintrusione - Quota +9,30	1	Febbraio 2017
IT.ST.06	Impianto antintrusione - Quota +16,70	1	Febbraio 2017
IT.ST.07	Impianto antintrusione - Quota +23,25	1	Febbraio 2017
IT.ST.08	Impianto TVCC - Quota -0,55	1	Febbraio 2017
IT.ST.09	Impianto TVCC - Quota +28,45	1	Febbraio 2017
17.06_IT	Impianto antincendio		

IT.AN.01	Prevenzione passiva e mezzi di estinzione mobili compartimentazione- vie di fuga - estintori - Quota -4,55	1	Febbraio 2017
IT.AN.02	Prevenzione passiva e mezzi di estinzione mobili compartimentazione- vie di fuga - estintori - Quota -0,55	1	Febbraio 2017
IT.AN.03	Prevenzione passiva e mezzi di estinzione mobili compartimentazione- vie di fuga - estintori - Quota +2,30	1	Febbraio 2017
IT.AN.04	Prevenzione passiva e mezzi di estinzione mobili compartimentazione- vie di fuga - estintori - Quota +5,80	1	Febbraio 2017
IT.AN.05	Prevenzione passiva e mezzi di estinzione mobili compartimentazione- vie di fuga - estintori - Quota +9,30	1	Febbraio 2017
IT.AN.06	Prevenzione passiva e mezzi di estinzione mobili compartimentazione- vie di fuga - estintori - Quota +13,70	1	Febbraio 2017
IT.AN.07	Prevenzione passiva e mezzi di estinzione mobili compartimentazione- vie di fuga - estintori - Quota +16,70	1	Febbraio 2017
IT.AN.08	Prevenzione passiva e mezzi di estinzione mobili compartimentazione- vie di fuga - estintori - Quota +20,70	1	Febbraio 2017
IT.AN.09	Prevenzione passiva e mezzi di estinzione mobili compartimentazione- vie di fuga - estintori - Quota +23,25	1	Febbraio 2017
IT.AN.10	Prevenzione passiva e mezzi di estinzione mobili compartimentazione- vie di fuga - estintori - Copertura	1	Febbraio 2017
IT.AN.11	Impianto antincendio rilevamento fumi - Quota -4,55	1	Febbraio 2017
IT.AN.12	Impianto antincendio rilevamento fumi - Quota -0,55	1	Febbraio 2017
IT.AN.13	Impianto antincendio rilevamento fumi - Quota +2,30	1	Febbraio 2017
IT.AN.14	Impianto antincendio rilevamento fumi - Quota +5,80	1	Febbraio 2017
IT.AN.15	Impianto antincendio rilevamento fumi - Quota +9,30	1	Febbraio 2017
IT.AN.16	Impianto antincendio rilevamento fumi - Quota +13,70	1	Febbraio 2017
IT.AN.17	Impianto antincendio rilevamento fumi - Quota +16,70	1	Febbraio 2017
IT.AN.18	Impianto antincendio rilevamento fumi - Quota +20,70	1	Febbraio 2017
IT.AN.19	Impianto antincendio rilevamento fumi - Quota +23,25	1	Febbraio 2017
IT.AN.20	Impianto antincendio Impianto Evac - Quota -4,55	1	Febbraio 2017
IT.AN.21	Impianto antincendio Impianto Evac - Quota -0,55	1	Febbraio 2017
IT.AN.22	Impianto antincendio Impianto Evac - Quota +2,30	1	Febbraio 2017
IT.AN.23	Impianto antincendio Impianto Evac - Quota +5,80	1	Febbraio 2017
IT.AN.24	Impianto antincendio Impianto Evac - Quota +9,30	1	Febbraio 2017
IT.AN.25	Impianto antincendio Impianto Evac - Quota +13,70	1	Febbraio 2017
IT.AN.26	Impianto antincendio Impianto Evac - Quota +16,70	1	Febbraio 2017
IT.AN.27	Impianto antincendio Impianto Evac - Quota +20,70	1	Febbraio 2017
IT.AN.28	Impianto antincendio Impianto Evac - Quota +23,25	1	Febbraio 2017
IT.AN.29	Verifica al fuoco delle strutture orizzontali	1	Febbraio 2017
IT.AN.30	Impianto antincendio Rte idranti - Schema assonometrico	1	Febbraio 2017
IT.AN.31	Impianto rilevazione fumi Schema funzionale	1	Febbraio 2017
IT.AN.32	Posizionamento e dimensionamento vasche di accumulo	1	Febbraio 2017
17.07_IT	Contributi passivi - Isolamento termico involucro opaco		
IT.CP.01	Isolamento termico ed acustico delle componenti opache - Quota +2,30	-	-
IT.CP.02	Isolamento termico ed acustico delle componenti opache - Quota +5,80	-	-
IT.CP.03	Isolamento termico ed acustico delle componenti opache - Quota +8,80	-	-
IT.CP.04	Isolamento termico ed acustico delle componenti opache - Quota +16,70	-	-
IT.CP.05	Isolamento termico ed acustico delle componenti opache - Quota +20,70	-	-
IT.CP.06	Isolamento termico ed acustico delle componenti opache - Quota +23,25	-	-
17.08_IT	Impianti idraulici (Adduzione e Scarico)		
IT.ID.01	Impianto di adduzione - Quota +0,10; +2,30	1	Febbraio 2017
IT.ID.02	Impianto di adduzione - Quota +8,80; +16,70; +20,70; +23,25	1	Febbraio 2017
IT.ID.03	Impianto di scarico - Quota +0,10; +2,30; +8,80	1	Febbraio 2017
IT.ID.04	Impianto di scarico - Quota +8,80; +16,70; +20,70; +23,25	1	Febbraio 2017
IT.ID.05	Impianto di scarico - Quota -4,55	1	Febbraio 2017
IT.ID.06	Impianto di scarico Sistemi di ventilazione integrati	1	Febbraio 2017
17.09_IT	Impianti aeraulici		
IT.AR.01	Impianto aeraulico - Quota -4,55; +0,10; +2,30	7	Aprile 2015
IT.AR.02	Impianto aeraulico - Quota +2,30	7	Aprile 2015
IT.AR.03	Impianto aeraulico - Quota +8,80; +16,70; +20,70; +23,25	7	Aprile 2015
17.10_IT	Cabina MT-BT		
IT.CB.01	Struttura - Impianto di terra ed elettrico Lay-out Cabina MT/BT - Quota -4,55	-	-
17.11_IT	Scavi per distribuzione esterna		
IT.SC.01	Disposizione planimetrica dei cunicoli e delle canalizzazioni - Piano Terra	1	Febbraio 2017
IT.SC.02	Disposizione planimetrica dei cunicoli e delle canalizzazioni - Piano Seminterrato	1	Febbraio 2017

17.11_IT	Impianto di illuminazione		
IT.IL.01	Impianti di illuminazione - Posizionamento ed alimentazione - Corpi luminosi - Quota -4,55	-	-
IT.IL.02	Impianti di illuminazione - Posizionamento ed alimentazione - Corpi luminosi - Quota -0,55	-	-
IT.IL.03	Impianti di illuminazione - Posizionamento ed alimentazione - Corpi luminosi - Quota +2,30	-	-
IT.IL.04	Impianti di illuminazione - Posizionamento ed alimentazione - Corpi luminosi - Quota +5,80	-	-
IT.IL.05	Impianti di illuminazione - Posizionamento ed alimentazione - Corpi luminosi - Quota +9,30	-	-
IT.IL.06	Impianti di illuminazione - Posizionamento ed alimentazione - Corpi luminosi - Quota +13,70	-	-
IT.IL.07	Impianti di illuminazione - Posizionamento ed alimentazione - Corpi luminosi - Quota +16,70	-	-
IT.IL.08	Impianti di illuminazione - Posizionamento ed alimentazione - Corpi luminosi - Quota +20,70	-	-
IT.IL.09	Impianti di illuminazione - Posizionamento ed alimentazione - Corpi luminosi - Quota +23,25	-	-
IT.IL.10	Impianti di illuminazione - Corpi illuminanti esistenti da restaurare - Quota +0,10	-	-
IT.IL.11	Impianti di illuminazione - Corpi illuminanti esistenti da restaurare - Quota +2,30	-	-
IT.IL.12	Impianti di illuminazione - Corpi illuminanti esistenti da restaurare - Quota +5,80	-	-
IT.IL.13	Impianti di illuminazione - Corpi illuminanti esistenti da restaurare - Quota +13,70	-	-
IT.IL.14	Impianti di illuminazione - Corpi illuminanti esistenti da restaurare - Quota +16,70	-	-
17.12_IT	Impianto F.M. e di comunicazione		
IT.FM.01	Impianti di distribuzione energie - Alimentazione quadri di piano - Sistema a blindo - Quota +8,80	-	-
IT.FM.02	Impianto di distribuzione energie - Alimentazione quadri di piano - Sistema a blindo - Quota +16,70	-	-
IT.FM.03	Impianto di distribuzione energie - Alimentazione quadri di piano - Sistema a blindo - Quota +23,25	-	-
IT.FM.04	Distribuzione - Posizionamento servizi prese e comunicazioni multimediali - Quota -4,55	-	-
IT.FM.05	Distribuzione - Posizionamento servizi prese e comunicazioni multimediali - Quota -0,55	-	-
IT.FM.06	Distribuzione - Posizionamento servizi prese e comunicazioni multimediali - Quota +2,30	-	-
IT.FM.08	Distribuzione - Posizionamento servizi prese e comunicazioni multimediali - Quota +9,30	-	-
IT.FM.10	Distribuzione - Posizionamento servizi prese e comunicazioni multimediali - Quota +16,70	-	-
IT.FM.11	Distribuzione - Posizionamento servizi prese e comunicazioni multimediali - Quota +20,70	-	-
IT.FM.12	Distribuzione - Posizionamento servizi prese e comunicazioni multimediali - Quota +23,25	-	-
IT.FM.01_REV01	Impianti di illuminazione - Alimentazione utenze di piano - Sistema a blindo - Quota +8,80	1	Febbraio 2017
IT.FM.02_REV01	Impianto di distribuzione energie - Alimentazione quadri di piano - Sistema a blindo - Quota +16,70	1	Febbraio 2017
IT.FM.03_REV01	Impianto di distribuzione energie - Alimentazione quadri di piano - Sistema a blindo - Quota +23,25	1	Febbraio 2017
IT.FM.04_REV01	Distribuzione - Posizionamento servizi prese e comunicazioni multimediali - Quota -4,55	1	Febbraio 2017
IT.FM.05_REV01	Distribuzione - Posizionamento servizi prese e comunicazioni multimediali - Quota -0,55	1	Febbraio 2017
IT.FM.06_REV01	Distribuzione - Posizionamento servizi prese e comunicazioni multimediali - Quota +2,30	1	Febbraio 2017
IT.FM.07_REV01	Distribuzione - Posizionamento servizi prese e comunicazioni multimediali - Quota +5,80	1	Febbraio 2017
IT.FM.08_REV01	Distribuzione - Posizionamento servizi prese e comunicazioni multimediali - Quota +9,30	1	Febbraio 2017
IT.FM.09_REV01	Distribuzione - Posizionamento servizi prese e comunicazioni multimediali - Quota +13,70	1	Febbraio 2017
IT.FM.10_REV01	Distribuzione - Posizionamento servizi prese e comunicazioni multimediali - Quota +16,70	1	Febbraio 2017
IT.FM.11_REV01	Distribuzione - Posizionamento servizi prese e comunicazioni multimediali - Quota +20,70	1	Febbraio 2017
IT.FM.12_REV01	Distribuzione - Posizionamento servizi prese e comunicazioni multimediali - Quota +23,25	1	Febbraio 2017
17.13_IT	Quadri		
IT.QE.01	Schemi unifilari Tomo 1	-	-
IT.QE.01	Schemi unifilari Tomo 2	1	Febbraio 2017
IT.QE.01	Schemi unifilari Tomo 3	1	Febbraio 2017
IT.QE.01	Schemi unifilari Tomo 4	1	Febbraio 2017
IT.QE.02	Moduli di calcolo Norma CEI 17-43	1	Febbraio 2017
IT.QE.03	Calcoli e verifiche Norma CEI 64-8	-	-
IT.QE.04	Tabella cavi	1	Febbraio 2017
IT.QE.05	Fronte quadri	1	Febbraio 2017
IT.QE.06	Allegato al computo metrico - Dispositivi ed accessori dei quadri	1	Febbraio 2017
17.14_IT	Calcoli delle strutture e degli impianti		
C.ST.01	Calcoli delle strutture - Tomo 1	-	Febbraio 2015
C.ST.02	Calcoli delle strutture - Tomo 2	-	Febbraio 2015
C.ST.03	Calcoli delle strutture - Tomo 3	-	Febbraio 2015
IT.CAL.01	Calcolo acustico	1	Febbraio 2017
IT.CAL.02	Calcolo fattibilità Cogenerazione - Trigenerazione	1	Febbraio 2017
IT.CAL.03	Calcolo generatore fotovoltaico	1	Febbraio 2017
IT.CAL.04	Calcoli illuminotecnici Piano Seminterrato	1	Febbraio 2017
IT.CAL.05	Calcoli illuminotecnici Piano Rialzato	1	Febbraio 2017
IT.CAL.06	Calcoli illuminotecnici Piano Ammezzato Primo	1	Febbraio 2017
IT.CAL.07 Tomo 1	Calcoli illuminotecnici Piano Primo	1	Febbraio 2017
IT.CAL.07 Tomo 2	Calcoli illuminotecnici Piano Primo	1	Febbraio 2017
IT.CAL.08	Calcoli illuminotecnici Piano Ammezzato Secondo	1	Febbraio 2017

IT.CAL.09 Tomo 1	Calcoli illuminotecnici Piano Secondo	1	Febbraio 2017
IT.CAL.09 Tomo 2	Calcoli illuminotecnici Piano Secondo	-	-
IT.CAL.10	Calcoli illuminotecnici Piano Ammezzato Terzo	1	Febbraio 2017
IT.CAL.11	Calcoli illuminotecnici Piano Terzo	1	Febbraio 2017
IT.CAL.13	Calcolo isolamento termico ed acustico - Soluzioni di progetto	1	Febbraio 2017
IT.CAL.14	Calcolo isolamento termico ed acustico - Allegato tipologia di pannello n.1	1	Febbraio 2017
IT.CAL.15	Calcolo isolamento termico ed acustico - Allegato tipologia di pannelli n.2	1	Febbraio 2017
IT.CAL.16	Calcolo e valutazione della resistenza al fuoco di una struttura in muratura	1	Febbraio 2017
IT.CAL.17	Calcolo della rete idranti	1	Febbraio 2017
IT.CAL.18	Calcolo componenti rete idranti	1	Febbraio 2017
IT.CAL.19	Calcolo della resistenza al fuoco di un solaio IPE 160	1	Febbraio 2017
IT.CAL.20	Calcolo della resistenza al fuoco di un solaio in legno	1	Febbraio 2017
IT.CAL.21	Calcolo della resistenza al fuoco del soppalco con struttura in acciaio e tavolato in legno	1	Febbraio 2017
IT.CAL.22	Calcolo di dimensionamento compartimenti	1	Febbraio 2017
IT.CAL.23	Calcolo strutture speciali - Archivi	1	Febbraio 2017
IT.CAL.24	Calcolo di dimensionamento Pompe e Circolatori	1	Febbraio 2017
IT.CAL.25	Calcolo U.C. Impianto di adduzione e di scarico	1	Febbraio 2017
18	Elaborati economici e disciplinari		
SC	Schema di contratto	8	Maggio 2015
CR	Cronoprogramma	8	Maggio 2015
RT	Relazione tecnica per parere igienico-sanitario	8	Maggio 2015
MAN.01	Piani di manutenzione - Manuale d'uso	-	-
MAN.02 Tomo 1	Piani di manutenzione - Manuale di manutenzione	-	-
MAN.02 Tomo 2	Piani di manutenzione - Manuale di manutenzione	-	-
MAN.02 Tomo 3	Piani di manutenzione - Manuale di manutenzione	-	-
MAN.02 Tomo 4	Piani di manutenzione - Manuale di manutenzione	-	-
MAN.03	Piani di manutenzione - Programma di manutenzione	-	-
PSC	Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza	9	Febbraio 2017
CSIND	Computo metrico oneri sicurezza indiretti	8	13 Maggio 2015
CSD	Computo metrico oneri sicurezza diretti	8	Maggio 2015
CE	Computo metrico estimativo degli interventi	8	Maggio 2015
C.TOMO1	Capitolato speciale di appalto Tomo 1	-	-
C.TOMO2	Capitolato speciale di appalto Tomo 2	-	-
C	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici	-	Febbraio 2017
Q.E.	Quadro Economico	9	Febbraio 2017
EP	Elenco Prezzi unitari	9	Febbraio 2017
AP	Analisi Prezzi	8	Maggio 2015
QM	Quadro incidenza percentuale della Manodopera per le diverse categorie	8	Maggio 2015