
A

A1 Importo dei lavori

A1.1 Rilievi €

A1.2 Analisi vegetazionali €

A1.3 Servizi per indagini ambientali €

A1.4 Indagine storico-archeologica €

A1.5 Servizi per indagini geologiche sul sottosuolo €

A1.6 Studio di inserimento urbanistico €

€ 370.767,46

€ 47.183,22

A2 Costo della sicurezza

A2.1 COSTI PER LA SICUREZZA ESTRINSECA (da C.M. per la sicurezza) €

A2.2 COSTI CONTENIMENTO COVID-19 (da C.M. per la sicurezza) €

€ 9.472,27

€ 370.767,46

€ 380.239,73

B

B 1 Imprevisti sui lavori (max 10%) 5% di A € 19.011,99

B 2 Fondo incentivante - ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 1,2% di A € 4.562,88

B 3 Fondo per l'innovazione - ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 0,3% di A € 1.140,72

B 4 Contributo ANAC ex art.1, comma 67, della legge 23/12/2005, n.266 € 225,00

B 5 I.V.A ed eventuali altre imposte

B 5.1 CNPAIA 4% A1 € 14.830,70

B 5.2 I.V.A. sui lavori 22% di A € 83.652,74

B 5.3 I.V.A. spese varie sui lavori 22% di B1 € 4.182,64

B 5.4 I.V.A. su spese tecniche, commissioni ecc. 22% B6.1 € 3.262,75

€ 105.928,83

€ 130.869,41

€ 511.109,14

7%

Parco della Giustizia di Bari - Indagini preliminari al PFTE

QUADRO ECONOMICO  SERVIZI

SERVIZI 

47.623,81 

90.274,50 

7.656,00 

78.198,69 

134.816,89 

IMPORTO LAVORI (da C.M.)

di cui costi per la manodopera

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA soggetti a ribasso

5.695,56 

COSTO DELLA SICUREZZA

TOTALE A (Lavori  A1+A2)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE

12.197,57 

3.776,71 

Incidenza somme a disposizione su QE

Subtotale B5

TOTALE B (Somme a disposizione dell'Amministrazione)

IMPORTO TOTALE Q.E. (A+B)


