

Parco della Giustizia di Bari - Indagini preliminari al PFTE									
QUADRO ECONOMICO SERVIZI									
A SERVIZI									
A1	Importo dei lavori								
	A1.1	Rilievi					47.623,81	€	
	A1.2	Analisi vegetazionali					12.197,57	€	
	A1.3	Servizi per indagini ambientali					90.274,50	€	
	A1.4	Indagine storico-archeologica					7.656,00	€	
	A1.5	Servizi per indagini geologiche sul sottosuolo					78.198,69	€	
	A1.6	Studio di inserimento urbanistico					134.816,89	€	
IMPORTO LAVORI (da C.M.)								€	370.767,46
di cui costi per la manodopera								€	47.183,22
A2	Costo della sicurezza								
	A2.1	COSTI PER LA SICUREZZA ESTRINSECA (da C.M. per la sicurezza)					5.695,56	€	
	A2.2	COSTI CONTENIMENTO COVID-19 (da C.M. per la sicurezza)					3.776,71	€	
COSTO DELLA SICUREZZA								€	9.472,27
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA soggetti a ribasso								€	370.767,46
TOTALE A (Lavori A1+A2)								€	380.239,73
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE									
B 1	Imprevisti sui lavori (max 10%)					5%	di A	€	19.011,99
B 2	Fondo incentivante - ex art. 113 D.Lgs. 50/2016					1,2%	di A	€	4.562,88
B 3	Fondo per l'innovazione - ex art. 113 D.Lgs. 50/2016					0,3%	di A	€	1.140,72
B 4	Contributo ANAC ex art.1, comma 67, della legge 23/12/2005, n.266							€	225,00
B 5	I.V.A ed eventuali altre imposte								
	B 5.1	CNPAIA			4%	A1	€	14.830,70	
	B 5.2	I.V.A. sui lavori			22%	di A	€	83.652,74	
	B 5.3	I.V.A. spese varie sui lavori			22%	di B1	€	4.182,64	
	B 5.4	I.V.A. su spese tecniche, commissioni ecc.			22%	B6.1	€	3.262,75	
Subtotale B5								€	105.928,83
TOTALE B (Somme a disposizione dell'Amministrazione)								€	130.869,41
IMPORTO TOTALE Q.E. (A+B)								€	511.109,14
Incidenza somme a disposizione su QE									7%