



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Piemonte e Valle D'Aosta
SERVIZI TECNICI

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE, CONTROLLO TECNICO E CONTABILE DEI LAVORI, DA ESEGUIRSI CON METODI DI MODELLAZIONE E GESTIONE INFORMATIVA BIM, INCLUSO L'ESECUZIONE DEL RILIEVO E L'INTEGRAZIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI GEOTECNICHE E STRUTTURALI, FINALIZZATE ALL'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA "PALAZZINA 124", UBICATA ALL'INTERNO DEL COMPENDIO DEMANIALE "DUCA D'AOSTA", IN USO ALLA GUARDIA DI FINANZA, SITO IN CORSO IV NOVEMBRE, 40 TORINO.

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

| Descrizione | Importo |
|---|-------------|
| | euro |
| 1) Edilizia – E22 | |
| Edifici e manufatti esistenti | |
| Valore dell'opera [V]: 1'285'608.00 € | |
| Categoria dell'opera: EDILIZIA | |
| Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti | |
| Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.6004% | |
| Grado di complessità [G]: 1.55 | |
| Descrizione grado di complessità: [E.22] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza. | |
| Specifiche incidenze [Q]: | |
| Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [Qbll.01=0.23] | 30'250.90 € |
| Rilievo dei manufatti [Qbll.02=0.04] | 5'261.03 € |
| Disciplinare descrittivo e prestazionale [Qbll.03=0.01] | 1'315.26 € |
| Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [Qbll.05=0.07] | 9'206.80 € |
| Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [Qbll.08=0.07] | 9'206.80 € |
| Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [Qbll.17=0.05] | 6'576.28 € |
| Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [Qbll.18=0.06] | 7'891.54 € |
| Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [Qbll.20=0.02] | 2'630.51 € |
| Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [Qbll.21=0.03] | 3'945.77 € |
| Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [Qbll.23=0.01] | 1'315.26 € |
| Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [Qblll.01=0.07] | 9'206.80 € |
| Particolari costruttivi e decorativi [Qblll.02=0.13] | 17'098.34 € |
| Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera [Qblll.03=0.04] | 5'261.03 € |
| Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [Qblll.04=0.02] | 2'630.51 € |

| | |
|--|---------------------|
| Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] | 2'630.51 € |
| Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] | 3'945.77 € |
| Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] | 13'152.57 € |
| Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.32] | 42'088.21 € |
| Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [Qcl.02=0.03] | 3'945.77 € |
| Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione [Qcl.03=0.02] | 2'630.51 € |
| Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [Qcl.05=0.1] | 13'152.57 € |
| Contabilita' dei lavori a corpo: | |
| - Fino a 500'000.00 €: Qcl.10=0.045 | 2'301.89 € |
| - Sull'eccedenza fino a 1'285'608.00 €: Qcl.10=0.09 | 7'233.53 € |
| Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25] | 32'881.41 € |
| Totale | 235'759.57 € |

2) Strutture – S03

| | |
|--|-------------|
| Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche | |
| Valore dell'opera [V]: 3'214'020.00 € | |
| Categoria dell'opera: STRUTTURE | |
| Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche | |
| Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.4956% | |
| Grado di complessità [G]: 0.95 | |
| Descrizione grado di complessità: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie complesse. | |
| Specifiche incidenze [Q]: | |
| Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18] | 30'203.68 € |
| Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] | 6'711.93 € |
| Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] | 1'677.98 € |
| Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04] | 6'711.93 € |
| Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] | 11'745.87 € |
| Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] | 10'067.89 € |
| Relazione sismica [QbII.12=0.03] | 5'033.95 € |
| Relazione geologica: | |
| - Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.064 | 835.33 € |
| - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.019 | 247.99 € |
| - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.021 | 548.19 € |
| - Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QbII.13=0.029 | 2'271.06 € |
| - Sull'eccedenza fino a 3'214'020.00 €: QbII.13=0.02986 | 1'113.11 € |
| Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti [QbII.14=0.09] | 15'101.84 € |
| Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti [QbII.15=0.12] | 20'135.78 € |
| Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali [QbII.16=0.18] | 30'203.68 € |
| Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] | 8'389.91 € |
| Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] | 10'067.89 € |
| Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02] | 3'355.96 € |
| Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] | 5'033.95 € |
| Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] | 1'677.98 € |
| Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12] | 20'135.78 € |
| Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] | 21'813.77 € |

| | |
|--|---------------------|
| Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] | 5'033.95 € |
| Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01] | 1'677.98 € |
| Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025] | 4'194.95 € |
| Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] | 5'033.95 € |
| Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] | 16'779.82 € |
| Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.38] | 63'763.32 € |
| Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [Qcl.02=0.02] | 3'355.96 € |
| Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione [Qcl.03=0.02] | 3'355.96 € |
| Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [Qcl.05=0.1] | 16'779.82 € |
| Contabilita' dei lavori a corpo: | |
| - Fino a 500'000.00 €: Qcl.10=0.045 | 1'174.68 € |
| - Sull'eccedenza fino a 3'214'020.00 €: Qcl.10=0.09 | 12'752.47 € |
| Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25] | 41'949.55 € |
| Totale | 388'937.86 € |

3) Impianti - IA 01

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Valore dell'opera [V]: 321'402.00 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Parametro sul valore dell'opera [P]: 9.2687%

Grado di complessità [G]: 0.75

Descrizione grado di complessità: [IA.01] Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari, Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio.

Specifiche incidenze [Q]:

| | |
|--|------------|
| Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16] | 3'574.77 € |
| Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] | 893.69 € |
| Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] | 223.42 € |
| Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] | 1'563.96 € |
| Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08] | 1'787.39 € |
| Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] | 1'117.12 € |
| Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] | 1'340.54 € |
| Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02] | 446.85 € |
| Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] | 670.27 € |
| Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] | 223.42 € |
| Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] | 3'351.35 € |
| Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] | 1'117.12 € |
| Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] | 1'117.12 € |
| Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] | 446.85 € |
| Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] | 670.27 € |
| Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] | 670.27 € |
| Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] | 2'234.23 € |
| Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.32] | 7'149.55 € |
| Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [Qcl.02=0.03] | 670.27 € |

| | |
|---|--------------------|
| Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione [Qcl.03=0.02] | 446.85 € |
| Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [Qcl.05=0.1] | 2'234.23 € |
| Contabilita' dei lavori a corpo: | |
| - Fino a 321'402.00 €: Qcl.10=0.035 | 781.98 € |
| Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25] | 5'585.59 € |
| Totale | 38'317.11 € |

4) Impianti – IA.02

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Valore dell'opera [V]: 642'804.00 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.7508%

Grado di complessità [G]: 0.85

Descrizione grado di complessità: [IA.02] Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico.

Specifiche incidenze [Q]:

| | |
|--|--------------------|
| Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16] | 6'775.85 € |
| Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] | 1'693.96 € |
| Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] | 423.49 € |
| Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] | 2'964.44 € |
| Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08] | 3'387.93 € |
| Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] | 2'117.45 € |
| Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] | 2'540.95 € |
| Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02] | 846.98 € |
| Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] | 1'270.47 € |
| Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] | 423.49 € |
| Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] | 6'352.36 € |
| Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] | 2'117.45 € |
| Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] | 2'117.45 € |
| Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] | 846.98 € |
| Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] | 1'270.47 € |
| Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] | 1'270.47 € |
| Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] | 4'234.91 € |
| Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.32] | 13'551.71 € |
| Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [Qcl.02=0.03] | 1'270.47 € |
| Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione [Qcl.03=0.02] | 846.98 € |
| Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [Qcl.05=0.1] | 4'234.91 € |
| Contabilita' dei lavori a corpo: | |
| - Fino a 500'000.00 €: Qcl.10=0.035 | 1'152.93 € |
| - Sull'eccedenza fino a 642'804.00 €: Qcl.10=0.07 | 658.57 € |
| Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25] | 10'587.29 € |
| Totale | 72'957.96 € |

5) Impianti – IA.04

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e

impianti pilota

Valore dell'opera [V]: 964'206.00 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.0395%

Grado di complessità [G]: 1.3

Descrizione grado di complessità: [IA.04] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni compessi - Cablaggi strutturati - Impianti in fibra ottica - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso.

Specifiche incidenze [Q]:

| | |
|--|---------------------|
| Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16] | 14'118.06 € |
| Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] | 3'529.51 € |
| Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] | 882.38 € |
| Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] | 6'176.65 € |
| Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08] | 7'059.03 € |
| Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] | 4'411.89 € |
| Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] | 5'294.27 € |
| Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02] | 1'764.76 € |
| Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] | 2'647.14 € |
| Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] | 882.38 € |
| Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] | 13'235.68 € |
| Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] | 4'411.89 € |
| Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] | 4'411.89 € |
| Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] | 1'764.76 € |
| Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] | 2'647.14 € |
| Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] | 2'647.14 € |
| Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] | 8'823.79 € |
| Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.32] | 28'236.12 € |
| Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [Qcl.02=0.03] | 2'647.14 € |
| Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione [Qcl.03=0.02] | 1'764.76 € |
| Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [Qcl.05=0.1] | 8'823.79 € |
| Contabilità dei lavori a corpo: | |
| - Fino a 500'000.00 €: Qcl.10=0.035 | 1'601.49 € |
| - Sull'eccedenza fino a 964'206.00 €: Qcl.10=0.07 | 2'973.68 € |
| Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25] | 22'059.44 € |
| Totale | 152'814.78 € |

TOTALE PRESTAZIONI 888'787.28 €

S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI

| Descrizione | Importo |
|--|--------------------|
| | euro |
| 1) Spese generali di studio | |
| Spese generali di studio (forfettarie) pari al 10% del compenso per prestazioni professionali (10%* 888'787.28 €) | 88'878,73 |
| TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI | 88'878,73 € |
| | S.E.&O. |

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

| Descrizione | Importo |
|--|--------------|
| | euro |
| Prestazioni professionali: | |
| Compenso per prestazioni professionali | 888'787.28 € |
| Spese ed oneri accessori | 88'878,73 € |

RIEPILOGO FINALE

| Descrizione | Importo |
|-------------------------|---------------------|
| | euro |
| Imponibile | 977'666.01 € |
| TOTALE DOCUMENTO | 977'666.01 € |

Diconsi euro novecentosettantasettemila-seicentosessantasei/01.

S.E.&O.

| COMPENSO PROFESSIONALE SIA | | | | |
|----------------------------|--|---------------------------------|---|---|
| DM 17/06/2016 | CATEGORIA | Importo lavori per categoria | COMPENSO PROFESSIONALE SIA al netto Spese ed oneri accessori | COMPENSO PROFESSIONALE SIA al lordo Spese ed oneri accessori |
| E22 | Edilizia | € 1 285 608,00 | € 235 759,56 | € 259 335,52 |
| S03 | Strutture | € 3 214 020,00 | € 388 937,86 | € 427 831,65 |
| IA01 | Impianto Idrico e Antincendio | € 321 402,00 | € 38 317,12 | € 42 148,83 |
| IA02 | Impianto Riscaldamento/Raffrescamento | € 642 804,00 | € 72 957,96 | € 80 253,76 |
| IA04 | Impianto elettrico | € 964 206,00 | € 152 814,78 | € 168 096,26 |
| | | | € 888 787,28 | € 977 666,01 |

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Mariagiovanna Alibrandi

| COMPENSO INDAGINI E PROVE COMPRENSIVO DI ONERI DELLA SICUREZZA | |
|---|---------------------|
| Prove distruttive e non distruttive sulle strutture, indagini geognostiche, prove di carico, verifiche ed ispezioni sulle fondazioni, ripristini edilizi a seguito delle prove | |
| Costo Prove e indagini | € 64.201,02 |
| Costo della manodopera (Determinato sulle prove e sulle indagini) | € 41.988,06 |
| Costi della sicurezza <u>non sogetti a ribasso</u> stimati pari al 5% | € 5.309,45 |
| | € 111.498,53 |

| | |
|---|----------------|
| COMPENSO PROFESSIONALE SIA | € 977.666,01 |
| COMPENSO INDAGINI E PROVE COMPRENSIVO DI ONERI DELLA SICUREZZA | € 111.498,53 |
| COMPENSO SERVIZIO POSTO A BASE DI GARA | € 1.089.164,54 |

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Mariagiovanna Alibrandi