



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Generale - Direzione Servizi al Patrimonio

<b>NOME LOTTO:</b>	LOTTO 1	
<b>BENE:</b>	PGD0106	
<b>CORRISPETTIVO PER VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (P.F.T.E.) REDATTO IN MODALIA' BIM</b>		
<i>La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti, D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017).</i>		
Parametro P		5,2050%
Importo netto lavori miglioramento sismico		<b>4 380 000,00 €</b>
<b>A. COMPENSO PER VERIFICA PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) E DEL MODELLO BIM</b>		
CATEGORIA	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative.
GRADO DI COMPLESSITA'	0,90	
Supporto al RUP: verifica della progettazione - progettazione preliminare [Qbl.20=0.06]		€ 12 310,89
Compenso per spese ed oneri accessori valutato nella misura del 22,89% rispetto al compenso		€ 2 817,65
	<b>COMPENSO</b>	<b>€ 15 128,54</b>
<b>B. VERIFICA DEI MODELLI BIM DI RILIEVO E DI PROGETTO</b>		
Servizio di Supporto al RUP per la verifica del processo nonché dei modelli BIM relativi al rilievo dell'esistente e alla progettazione di miglioramento/ adeguamento strutturale, stimato "a vacanza", secondo l'art. 6 del DM 17/06/2016 sulla base della presunta durata temporale di ciascuna verifica da eseguire e sulla base della complessità del Bene come definita nel Disciplinare di gara, in assenza di una specifica normativa di riferimento per la determinazione dei corrispettivi per la verifica di modelli eseguiti in modalità BIM.		<b>€ 1 481,10</b>
	<b>TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (A+B)</b>	<b>€ 16 609,64</b>
	<b>TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITA' AL NETTO DI IVA E CASSA</b>	<b>€ 16 609,64</b>



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Generale - Direzione Servizi al Patrimonio

<b>NOME LOTTO:</b>	LOTTO 1	
<b>BENE:</b>	PGD0094	
<b>CORRISPETTIVO PER VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (P.F.T.E.) REDATTO IN MODALITÀ BIM</b>		
<i>La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti, D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017).</i>		
Parametro P		4,6229%
Importo netto lavori miglioramento sismico		<b>9 424 426,23 €</b>
<b>A. COMPENSO PER VERIFICA PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) E DEL MODELLO BIM</b>		
CATEGORIA	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative.
GRADO DI COMPLESSITA'	0,90	
Supporto al RUP: verifica della progettazione - progettazione preliminare [Qbl.20=0.06]		€ 23 526,94
Compenso per spese ed oneri accessori valutato nella misura del 19,73% rispetto al compenso		€ 4 642,98
	<b>COMPENSO</b>	<b>€ 28 169,92</b>
<b>B. VERIFICA DEI MODELLI BIM DI RILIEVO E DI PROGETTO</b>		
Servizio di Supporto al RUP per la verifica del processo nonché dei modelli BIM relativi al rilievo dell'esistente e alla progettazione di miglioramento/ adeguamento strutturale, stimato "a vacanza", secondo l'art. 6 del DM 17/06/2016 sulla base della presunta durata temporale di ciascuna verifica da eseguire e sulla base della complessità del Bene come definita nel Disciplinare di gara, in assenza di una specifica normativa di riferimento per la determinazione dei corrispettivi per la verifica di modelli eseguiti in modalità BIM.		€ 1 944,88
	<b>TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (A+B)</b>	<b>€ 30 114,80</b>
	<b>TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ AL NETTO DI IVA E CASSA</b>	<b>€ 30 114,80</b>



**AGENZIA DEL DEMANIO**

Direzione Generale - Direzione Servizi al Patrimonio

<b>NOME LOTTO:</b>	LOTTO 1
--------------------	---------

<b>BENE:</b>	FIB0056
--------------	---------

**CORRISPETTIVO PER VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (P.F.T.E.) REDATTO IN MODALITÀ BIM**

*La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti, D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017).*

Parametro P	5,1533%
Importo netto lavori miglioramento sismico	<b>4 647 540,98 €</b>

**A. COMPENSO PER VERIFICA PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) E DEL MODELLO BIM**

CATEGORIA	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative.
GRADO DI COMPLESSITA'	0,90	

Supporto al RUP: verifica della progettazione - progettazione preliminare [Qbl.20=0.06]	€ 12 933,17
Compenso per spese ed oneri accessori valutato nella misura del 22,72% rispetto al compenso	€ 2 938,45

**COMPENSO € 15 871,62**

**B. VERIFICA DEI MODELLI BIM DI RILIEVO E DI PROGETTO**

Servizio di Supporto al RUP per la verifica del processo nonché dei modelli BIM relativi al rilievo dell'esistente e alla progettazione di miglioramento/ adeguamento strutturale, stimato "a vacanza", secondo l'art. 6 del DM 17/06/2016 sulla base della presunta durata temporale di ciascuna verifica da eseguire e sulla base della complessità del Bene come definita nel Disciplinare di gara, in assenza di una specifica normativa di riferimento per la determinazione dei corrispettivi per la verifica di modelli eseguiti in modalità BIM.	€ 1 287,92
--	------------

**TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (A+B) € 17 159,54**

**TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ AL NETTO DI IVA E CASSA € 17 159,54**



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Generale - Direzione Servizi al Patrimonio

<b>NOME LOTTO:</b>	LOTTO 1	
<b>BENE:</b>	FIB0061	
<b>CORRISPETTIVO PER VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (P.F.T.E.) REDATTO IN MODALITÀ BIM</b>		
<i>La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti, D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017).</i>		
Parametro P		5,0842%
Importo netto lavori miglioramento sismico		<b>5 042 459,02 €</b>
<b>A. COMPENSO PER VERIFICA PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) E DEL MODELLO BIM</b>		
CATEGORIA	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative.
GRADO DI COMPLESSITA'	0,90	
Supporto al RUP: verifica della progettazione - progettazione preliminare [Qbl.20=0.06]		€ 13 843,96
Compenso per spese ed oneri accessori valutato nella misura del 22,47% rispetto al compenso		€ 3 111,22
	<b>COMPENSO</b>	<b>€ 16 955,18</b>
<b>B. VERIFICA DEI MODELLI BIM DI RILIEVO E DI PROGETTO</b>		
Servizio di Supporto al RUP per la verifica del processo nonché dei modelli BIM relativi al rilievo dell'esistente e alla progettazione di miglioramento/ adeguamento strutturale, stimato "a vacanza", secondo l'art. 6 del DM 17/06/2016 sulla base della presunta durata temporale di ciascuna verifica da eseguire e sulla base della complessità del Bene come definita nel Disciplinare di gara, in assenza di una specifica normativa di riferimento per la determinazione dei corrispettivi per la verifica di modelli eseguiti in modalità BIM.		€ 1 795,28
	<b>TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (A+B)</b>	<b>€ 18 750,46</b>
	<b>TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ AL NETTO DI IVA E CASSA</b>	<b>€ 18 750,46</b>



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Generale - Direzione Servizi al Patrimonio

<b>NOME LOTTO:</b>	LOTTO 1	
<b>BENE:</b>	FIB0799	
<b>CORRISPETTIVO PER VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (P.F.T.E.) REDATTO IN MODALIA' BIM</b>		
<i>La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti, D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017).</i>		
Parametro P		4,8356%
Importo netto lavori miglioramento sismico		<b>6 927 049,18 €</b>
<b>A. COMPENSO PER VERIFICA PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) E DEL MODELLO BIM</b>		
CATEGORIA	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative.
GRADO DI COMPLESSITA'	0,90	
Supporto al RUP: verifica della progettazione - progettazione preliminare [Qbl.20=0.06]		€ 18 088,12
Compenso per spese ed oneri accessori valutato nella misura del 21,30% rispetto al compenso		€ 3 851,97
	<b>COMPENSO</b>	<b>€ 21 940,09</b>
<b>B. VERIFICA DEI MODELLI BIM DI RILIEVO E DI PROGETTO</b>		
Servizio di Supporto al RUP per la verifica del processo nonché dei modelli BIM relativi al rilievo dell'esistente e alla progettazione di miglioramento/ adeguamento strutturale, stimato "a vacanza", secondo l'art. 6 del DM 17/06/2016 sulla base della presunta durata temporale di ciascuna verifica da eseguire e sulla base della complessità del Bene come definita nel Disciplinare di gara, in assenza di una specifica normativa di riferimento per la determinazione dei corrispettivi per la verifica di modelli eseguiti in modalità BIM.		€ 1 561,11
	<b>TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (A+B)</b>	<b>€ 23 501,20</b>
	<b>TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITA' AL NETTO DI IVA E CASSA</b>	<b>€ 23 501,20</b>



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Generale - Direzione Servizi al Patrimonio

**NOME LOTTO:** LOTTO 1

**BENE:** FID0113

**CORRISPETTIVO PER VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (P.F.T.E.) REDATTO IN MODALITÀ BIM**

*La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti, D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017).*

Parametro P 4,6582%

Importo netto lavori miglioramento sismico 8 930 655,74 €

**A. COMPENSO PER VERIFICA PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) E DEL MODELLO BIM**

CATEGORIA S.04 Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative.

GRADO DI COMPLESSITA' 0,90

Supporto al RUP: verifica della progettazione - progettazione preliminare [Qbl.20=0.06] € 22 464,60

Compenso per spese ed oneri accessori valutato nella misura del 20,04% rispetto al compenso € 4 502,66

**COMPENSO € 26 967,26**

**B. VERIFICA DEI MODELLI BIM DI RILIEVO E DI PROGETTO**

Servizio di Supporto al RUP per la verifica del processo nonché dei modelli BIM relativi al rilievo dell'esistente e alla progettazione di miglioramento/ adeguamento strutturale, stimato "a vacanza", secondo l'art. 6 del DM 17/06/2016 sulla base della presunta durata temporale di ciascuna verifica da eseguire e sulla base della complessità del Bene come definita nel Disciplinare di gara, in assenza di una specifica normativa di riferimento per la determinazione dei corrispettivi per la verifica di modelli eseguiti in modalità BIM. € 1 944,88

**TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (A+B) € 28 912,14**

**TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ AL NETTO DI IVA E CASSA € 28 912,14**



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Generale - Direzione Servizi al Patrimonio

**NOME LOTTO:** LOTTO 1

**BENE:** PID0021

**CORRISPETTIVO PER VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (P.F.T.E.) REDATTO IN MODALITÀ BIM**

La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti, D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017).

Parametro P 6,2977%  
Importo netto lavori miglioramento sismico **1 601 311,48 €**

**A. COMPENSO PER VERIFICA PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) E DEL MODELLO BIM**

CATEGORIA	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative.
GRADO DI COMPLESSITA'	0,90	

Supporto al RUP: verifica della progettazione - progettazione preliminare [Qbl.20=0.06] € 5 445,66  
Compenso per spese ed oneri accessori valutato nella misura del 24,62% rispetto al compenso € 1 340,95

**COMPENSO € 6 786,61**

**B. VERIFICA DEI MODELLI BIM DI RILIEVO E DI PROGETTO**

Servizio di Supporto al RUP per la verifica del processo nonché dei modelli BIM relativi al rilievo dell'esistente e alla progettazione di miglioramento/ adeguamento strutturale, stimato "a vacanza", secondo l'art. 6 del DM 17/06/2016 sulla base della presunta durata temporale di ciascuna verifica da eseguire e sulla base della complessità del Bene come definita nel Disciplinare di gara, in assenza di una specifica normativa di riferimento per la determinazione dei corrispettivi per la verifica di modelli eseguiti in modalità BIM. € 1 040,74

**TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (A+B) € 7 827,35**

**TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ AL NETTO DI IVA E CASSA € 7 827,35**



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Generale - Direzione Servizi al Patrimonio

<b>NOME LOTTO:</b>	LOTTO 2
<b>BENE:</b>	ALB0409

**CORRISPETTIVO PER VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (P.F.T.E.) REDATTO IN MODALIA' BIM**

*La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti, D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017).*

Parametro P	5,3252%
Importo netto lavori miglioramento sismico	<b>3 835 573,77 €</b>

**A. COMPENSO PER VERIFICA PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) E DEL MODELLO BIM**

CATEGORIA	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.
GRADO DI COMPLESSITA'	0,95	

Supporto al RUP: verifica della progettazione - progettazione preliminare [Qbi.20=0.06]	€ 11 642,45
Compenso per spese ed oneri accessori valutato nella misura del 23,23% rispetto al compenso	€ 2 704,28

**COMPENSO € 14 346,73**

**B. VERIFICA DEI MODELLI BIM DI RILIEVO E DI PROGETTO**

Servizio di Supporto al RUP per la verifica del processo nonché dei modelli BIM relativi al rilievo dell'esistente e alla progettazione di miglioramento/ adeguamento strutturale, stimato "a vacanza", secondo l'art. 6 del DM 17/06/2016 sulla base della presunta durata temporale di ciascuna verifica da eseguire e sulla base della complessità del Bene come definita nel Disciplinare di gara, in assenza di una specifica normativa di riferimento per la determinazione dei corrispettivi per la verifica di modelli eseguiti in modalità BIM.	€ 1 287,92
--	------------

**TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (A+B) € 15 634,65**

**TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ AL NETTO DI IVA E CASSA € 15 634,65**





AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Generale - Direzione Servizi al Patrimonio

<b>NOME LOTTO:</b>	LOTTO 2
--------------------	---------

<b>BENE:</b>	CNB0014 C.A.
--------------	--------------

**CORRISPETTIVO PER VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (P.F.T.E.) REDATTO IN MODALITÀ BIM**

*La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti, D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017).*

Parametro P	5,9310%
Importo netto lavori miglioramento sismico	<b>2 150 163,93 €</b>

**A. COMPENSO PER VERIFICA PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) E DEL MODELLO BIM**

CATEGORIA	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.
GRADO DI COMPLESSITÀ	0,95	

Supporto al RUP: verifica della progettazione - progettazione preliminare [Qbi.20=0.06]	€ 7 268,96
Compenso per spese ed oneri accessori valutato nella misura del 24,28% rispetto al compenso	€ 1 764,99

**COMPENSO € 9 033,95**

**B. VERIFICA DEI MODELLI BIM DI RILIEVO E DI PROGETTO**

Servizio di Supporto al RUP per la verifica del processo nonché dei modelli BIM relativi al rilievo dell'esistente e alla progettazione di miglioramento/ adeguamento strutturale, stimato "a vacanza", secondo l'art. 6 del DM 17/06/2016 sulla base della presunta durata temporale di ciascuna verifica da eseguire e sulla base della complessità del Bene come definita nel Disciplinare di gara, in assenza di una specifica normativa di riferimento per la determinazione dei corrispettivi per la verifica di modelli eseguiti in modalità BIM.	€ 1 040,74
--	------------

**TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (A+B) € 10 074,69**

**TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ AL NETTO DI IVA E CASSA € 10 074,69**



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Generale - Direzione Servizi al Patrimonio

NOME LOTTO:	LOTTO 2
-------------	---------

BENE:	ALB0164
-------	---------

**CORRISPETTIVO PER VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (P.F.T.E.) REDATTO IN MODALITÀ BIM**

La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti, D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017).

Parametro P	5,4070%
Importo netto lavori miglioramento sismico	3 518 291,80 €

**A. COMPENSO PER VERIFICA PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) E DEL MODELLO BIM**

CATEGORIA	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.
GRADO DI COMPLESSITÀ	0,95	

Supporto al RUP: verifica della progettazione - progettazione preliminare [Qbi.20=0.06]	€ 10 843,24
Compenso per spese ed oneri accessori valutato nella misura del 23,43% rispetto al compenso	€ 2 540,15

**COMPENSO € 13 383,39****B. VERIFICA DEI MODELLI BIM DI RILIEVO E DI PROGETTO**

Servizio di Supporto al RUP per la verifica del processo nonché dei modelli BIM relativi al rilievo dell'esistente e alla progettazione di miglioramento/ adeguamento strutturale, stimato "a vacanza", secondo l'art. 6 del DM 17/06/2016 sulla base della presunta durata temporale di ciascuna verifica da eseguire e sulla base della complessità del Bene come definita nel Disciplinare di gara, in assenza di una specifica normativa di riferimento per la determinazione dei corrispettivi per la verifica di modelli eseguiti in modalità BIM.	€ 1 851,38
--	------------

**TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (A+B) € 15 234,77****TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ AL NETTO DI IVA E CASSA € 15 234,77**



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Generale - Direzione Servizi al Patrimonio

<b>NOME LOTTO:</b>	LOTTO 2
--------------------	---------

<b>BENE:</b>	AOB0241
--------------	---------

**CORRISPETTIVO PER VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (P.F.T.E.) REDATTO IN MODALIA' BIM**

*La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti, D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017).*

Parametro P	4,9456%
Importo netto lavori miglioramento sismico	<b>5 989 180,33 €</b>

**A. COMPENSO PER VERIFICA PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) E DEL MODELLO BIM**

CATEGORIA	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.
GRADO DI COMPLESSITA'	0,95	

Supporto al RUP: verifica della progettazione - progettazione preliminare [Qbi.20=0.06]	€ 16 883,44
Compenso per spese ed oneri accessori valutato nella misura del 21,88% rispetto al compenso	€ 3 694,39

**COMPENSO € 20 577,83**

**B. VERIFICA DEI MODELLI BIM DI RILIEVO E DI PROGETTO**

Servizio di Supporto al RUP per la verifica del processo nonché dei modelli BIM relativi al rilievo dell'esistente e alla progettazione di miglioramento/ adeguamento strutturale, stimato "a vacanza", secondo l'art. 6 del DM 17/06/2016 sulla base della presunta durata temporale di ciascuna verifica da eseguire e sulla base della complessità del Bene come definita nel Disciplinare di gara, in assenza di una specifica normativa di riferimento per la determinazione dei corrispettivi per la verifica di modelli eseguiti in modalità BIM.	€ 1 561,11
--	------------

**TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (A+B) € 22 138,94**

**TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITA' AL NETTO DI IVA E CASSA € 22 138,94**



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Generale - Direzione Servizi al Patrimonio

<b>NOME LOTTO:</b>	LOTTO 2
<b>BENE:</b>	TOB0456

**CORRISPETTIVO PER VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (P.F.T.E.) REDATTO IN MODALITÀ BIM**

La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti, D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017).

Parametro P	4,7235%
Importo netto lavori miglioramento sismico	<b>8 108 852,46 €</b>

**A. COMPENSO PER VERIFICA PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) E DEL MODELLO BIM**

CATEGORIA	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.
GRADO DI COMPLESSITÀ	0,95	

Supporto al RUP: verifica della progettazione - progettazione preliminare [Qbi.20=0.06]	€ 21 832,32
Compenso per spese ed oneri accessori valutato nella misura del 20,56% rispetto al compenso	€ 4 488,06

**COMPENSO € 26 320,38****B. VERIFICA DEI MODELLI BIM DI RILIEVO E DI PROGETTO**

Servizio di Supporto al RUP per la verifica del processo nonché dei modelli BIM relativi al rilievo dell'esistente e alla progettazione di miglioramento/ adeguamento strutturale, stimato "a vacanza", secondo l'art. 6 del DM 17/06/2016 sulla base della presunta durata temporale di ciascuna verifica da eseguire e sulla base della complessità del Bene come definita nel Disciplinare di gara, in assenza di una specifica normativa di riferimento per la determinazione dei corrispettivi per la verifica di modelli eseguiti in modalità BIM.	€ 1 691,20
--	------------

**TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (A+B) € 28 011,58****TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ AL NETTO DI IVA E CASSA € 28 011,58**



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Generale - Direzione Servizi al Patrimonio

<b>NOME LOTTO:</b>	LOTTO 2
<b>BENE:</b>	TOB0947

**CORRISPETTIVO PER VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (P.F.T.E.) REDATTO IN MODALITÀ BIM**

La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti, D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017).

Parametro P	5,8625%
Importo netto lavori miglioramento sismico	<b>2 280 983,61 €</b>

**A. COMPENSO PER VERIFICA PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) E DEL MODELLO BIM**

CATEGORIA	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.
GRADO DI COMPLESSITÀ	0,95	

Supporto al RUP: verifica della progettazione - progettazione preliminare [Qbi.20=0.06]	€ 7 622,24
Compenso per spese ed oneri accessori valutato nella misura del 24,20% rispetto al compenso	€ 1 844,54

**COMPENSO € 9 466,78****B. VERIFICA DEI MODELLI BIM DI RILIEVO E DI PROGETTO**

Servizio di Supporto al RUP per la verifica del processo nonché dei modelli BIM relativi al rilievo dell'esistente e alla progettazione di miglioramento/ adeguamento strutturale, stimato "a vacanza", secondo l'art. 6 del DM 17/06/2016 sulla base della presunta durata temporale di ciascuna verifica da eseguire e sulla base della complessità del Bene come definita nel Disciplinare di gara, in assenza di una specifica normativa di riferimento per la determinazione dei corrispettivi per la verifica di modelli eseguiti in modalità BIM.	€ 1 040,74
--	------------

**TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (A+B) € 10 507,52****TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ AL NETTO DI IVA E CASSA € 10 507,52**



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Generale - Direzione Servizi al Patrimonio

<b>NOME LOTTO:</b>	LOTTO 2
--------------------	---------

<b>BENE:</b>	ALB0425
--------------	---------

**CORRISPETTIVO PER VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (P.F.T.E.) REDATTO IN MODALITÀ BIM**

*La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti, D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017).*

Parametro P	5,7775%
Importo netto lavori miglioramento sismico	2 459 508,20 €

**A. COMPENSO PER VERIFICA PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) E DEL MODELLO BIM**

CATEGORIA	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.
GRADO DI COMPLESSITÀ	0,95	

Supporto al RUP: verifica della progettazione - progettazione preliminare [Qbi.20=0.06]	€ 8 099,65
Compenso per spese ed oneri accessori valutato nella misura del 24,09% rispetto al compenso	€ 1 951,03

**COMPENSO € 10 050,68**

**B. VERIFICA DEI MODELLI BIM DI RILIEVO E DI PROGETTO**

Servizio di Supporto al RUP per la verifica del processo nonché dei modelli BIM relativi al rilievo dell'esistente e alla progettazione di miglioramento/ adeguamento strutturale, stimato "a vacanza", secondo l'art. 6 del DM 17/06/2016 sulla base della presunta durata temporale di ciascuna verifica da eseguire e sulla base della complessità del Bene come definita nel Disciplinare di gara, in assenza di una specifica normativa di riferimento per la determinazione dei corrispettivi per la verifica di modelli eseguiti in modalità BIM.	€ 1 645,67
--	------------

**TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (A+B) € 11 696,35**

**TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ AL NETTO DI IVA E CASSA € 11 696,35**



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Generale - Direzione Servizi al Patrimonio

<b>NOME LOTTO:</b>	LOTTO 2
<b>BENE:</b>	TOB0178

**CORRISPETTIVO PER VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (P.F.T.E.) REDATTO IN MODALITÀ BIM**

*La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti, D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017).*

Parametro P	5,5627%
Importo netto lavori miglioramento sismico	<b>3 007 868,85 €</b>

**A. COMPENSO PER VERIFICA PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) E DEL MODELLO BIM**

CATEGORIA	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative.
GRADO DI COMPLESSITÀ	0,90	

Supporto al RUP: verifica della progettazione - progettazione preliminare [Qbi.20=0.06]	€ 9 035,20
Compenso per spese ed oneri accessori valutato nella misura del 23,75% rispetto al compenso	€ 2 145,42

**COMPENSO € 11 180,62**

**B. VERIFICA DEI MODELLI BIM DI RILIEVO E DI PROGETTO**

Servizio di Supporto al RUP per la verifica del processo nonché dei modelli BIM relativi al rilievo dell'esistente e alla progettazione di miglioramento/ adeguamento strutturale, stimato "a vacanza", secondo l'art. 6 del DM 17/06/2016 sulla base della presunta durata temporale di ciascuna verifica da eseguire e sulla base della complessità del Bene come definita nel Disciplinare di gara, in assenza di una specifica normativa di riferimento per la determinazione dei corrispettivi per la verifica di modelli eseguiti in modalità BIM.	€ 1 287,92
--	------------

**TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (A+B) € 12 468,54**

**TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ AL NETTO DI IVA E CASSA € 12 468,54**



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Generale - Direzione Servizi al Patrimonio

<b>NOME LOTTO:</b>	LOTTO 2
<b>BENE:</b>	TOB0455

**CORRISPETTIVO PER VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (P.F.T.E.) REDATTO IN MODALIA' BIM**

*La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti, D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017).*

Parametro P	4,5686%
Importo netto lavori miglioramento sismico	10 261 475,41 €

**A. COMPENSO PER VERIFICA PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) E DEL MODELLO BIM**

CATEGORIA	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative.
GRADO DI COMPLESSITA'	0,90	

Supporto al RUP: verifica della progettazione - progettazione preliminare [Qbl.20=0.06]	€ 25 315,59
Compenso per spese ed oneri accessori valutato nella misura del 19,21% rispetto al compenso	€ 4 863,52

**COMPENSO € 30 179,11**

**B. VERIFICA DEI MODELLI BIM DI RILIEVO E DI PROGETTO**

Servizio di Supporto al RUP per la verifica del processo nonché dei modelli BIM relativi al rilievo dell'esistente e alla progettazione di miglioramento/ adeguamento strutturale, stimato "a vacanza", secondo l'art. 6 del DM 17/06/2016 sulla base della presunta durata temporale di ciascuna verifica da eseguire e sulla base della complessità del Bene come definita nel Disciplinare di gara, in assenza di una specifica normativa di riferimento per la determinazione dei corrispettivi per la verifica di modelli eseguiti in modalità BIM.	€ 2 879,92
--	------------

**TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (A+B) € 33 059,03**

**TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITA' AL NETTO DI IVA E CASSA € 33 059,03**





AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Generale - Direzione Servizi al Patrimonio

<b>NOME LOTTO:</b>	LOTTO 2
<b>BENE:</b>	TOB0456

**CORRISPETTIVO PER VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (P.F.T.E.) REDATTO IN MODALITÀ BIM**

*La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti, D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017).*

Parametro P	5,3699%
Importo netto lavori miglioramento sismico	<b>3 657 378,69 €</b>

**A. COMPENSO PER VERIFICA PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) E DEL MODELLO BIM**

CATEGORIA	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative.
GRADO DI COMPLESSITÀ	0,90	

Supporto al RUP: verifica della progettazione - progettazione preliminare [Qbi.20=0.06]	€ 10 605,49
Compenso per spese ed oneri accessori valutato nella misura del 23,34% rispetto al compenso	€ 2 475,23

**COMPENSO € 13 080,72**

**B. VERIFICA DEI MODELLI BIM DI RILIEVO E DI PROGETTO**

Servizio di Supporto al RUP per la verifica del processo nonché dei modelli BIM relativi al rilievo dell'esistente e alla progettazione di miglioramento/ adeguamento strutturale, stimato "a vacanza", secondo l'art. 6 del DM 17/06/2016 sulla base della presunta durata temporale di ciascuna verifica da eseguire e sulla base della complessità del Bene come definita nel Disciplinare di gara, in assenza di una specifica normativa di riferimento per la determinazione dei corrispettivi per la verifica di modelli eseguiti in modalità BIM.	€ 1 851,38
--	------------

**TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (A+B) € 14 932,10**

**TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ AL NETTO DI IVA E CASSA € 14 932,10**



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Generale - Direzione Servizi al Patrimonio

<b>NOME LOTTO:</b>	LOTTO 2
<b>BENE:</b>	TOB0277

**CORRISPETTIVO PER VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (P.F.T.E.) REDATTO IN MODALIA' BIM**

*La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti, D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017).*

Parametro P	6,4125%
Importo netto lavori miglioramento sismico	<b>1 470 000,00 €</b>

**A. COMPENSO PER VERIFICA PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) E DEL MODELLO BIM**

CATEGORIA	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative.
GRADO DI COMPLESSITA'	0,90	

Supporto al RUP: verifica della progettazione - progettazione preliminare [Qbi.20=0.06]	€ 5 090,25
Compenso per spese ed oneri accessori valutato nella misura del 24,71% rispetto al compenso	€ 1 257,61

**COMPENSO € 6 347,86**

**B. VERIFICA DEI MODELLI BIM DI RILIEVO E DI PROGETTO**

Servizio di Supporto al RUP per la verifica del processo nonché dei modelli BIM relativi al rilievo dell'esistente e alla progettazione di miglioramento/ adeguamento strutturale, stimato "a vacanza", secondo l'art. 6 del DM 17/06/2016 sulla base della presunta durata temporale di ciascuna verifica da eseguire e sulla base della complessità del Bene come definita nel Disciplinare di gara, in assenza di una specifica normativa di riferimento per la determinazione dei corrispettivi per la verifica di modelli eseguiti in modalità BIM.	€ 1 040,74
--	------------

**TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (A+B) € 7 388,60**

**TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ AL NETTO DI IVA E CASSA € 7 388,60**



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Generale - Direzione Servizi al Patrimonio

<b>NOME LOTTO:</b>	LOTTO 3	
<b>BENE:</b>	ARBP004	
<b>CORRISPETTIVO PER VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (P.F.T.E.) REDATTO IN MODALIA' BIM</b>		
<i>La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti, D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017).</i>		
Parametro P		5,0264%
Importo netto lavori miglioramento sismico		<b>5 409 836,07 €</b>
<b>A. COMPENSO PER VERIFICA PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) E DEL MODELLO BIM</b>		
CATEGORIA	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.
GRADO DI COMPLESSITA'	0,95	
Supporto al RUP: verifica della progettazione - progettazione preliminare [Qbi.20=0.06]		€ 15 499,46
Compenso per spese ed oneri accessori valutato nella misura del 22,24% rispetto al compenso		€ 3 447,68
	<b>COMPENSO</b>	<b>€ 18 947,14</b>
<b>B. VERIFICA DEI MODELLI BIM DI RILIEVO E DI PROGETTO</b>		
Servizio di Supporto al RUP per la verifica del processo nonché dei modelli BIM relativi al rilievo dell'esistente e alla progettazione di miglioramento/ adeguamento strutturale, stimato "a vacanza", secondo l'art. 6 del DM 17/06/2016 sulla base della presunta durata temporale di ciascuna verifica da eseguire e sulla base della complessità del Bene come definita nel Disciplinare di gara, in assenza di una specifica normativa di riferimento per la determinazione dei corrispettivi per la verifica di modelli eseguiti in modalità BIM.		€ 1 980,08
	<b>TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (A+B)</b>	<b>€ 20 927,22</b>
	<b>TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITA' AL NETTO DI IVA E CASSA</b>	<b>€ 20 927,22</b>



**AGENZIA DEL DEMANIO**

Direzione Generale - Direzione Servizi al Patrimonio

<b>NOME LOTTO:</b>	LOTTO 3
--------------------	---------

<b>BENE:</b>	ARB0545
--------------	---------

**CORRISPETTIVO PER VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (P.F.T.E.) REDATTO IN MODALITÀ BIM**

*La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti, D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017).*

Parametro P	5,9235%
Importo netto lavori miglioramento sismico	<b>2 163 934,43 €</b>

**A. COMPENSO PER VERIFICA PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) E DEL MODELLO BIM**

CATEGORIA	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.
GRADO DI COMPLESSITÀ	0,95	

Supporto al RUP: verifica della progettazione - progettazione preliminare [Qbl.20=0.06]	€ 7 306,29
Compenso per spese ed oneri accessori valutato nella misura del 24,27% rispetto al compenso	€ 1 773,42

**COMPENSO € 9 079,71**

**B. VERIFICA DEI MODELLI BIM DI RILIEVO E DI PROGETTO**

Servizio di Supporto al RUP per la verifica del processo nonché dei modelli BIM relativi al rilievo dell'esistente e alla progettazione di miglioramento/ adeguamento strutturale, stimato "a vacanza", secondo l'art. 6 del DM 17/06/2016 sulla base della presunta durata temporale di ciascuna verifica da eseguire e sulla base della complessità del Bene come definita nel Disciplinare di gara, in assenza di una specifica normativa di riferimento per la determinazione dei corrispettivi per la verifica di modelli eseguiti in modalità BIM.	€ 1 056,05
--	------------

**TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (A+B) € 10 135,76**

**TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ AL NETTO DI IVA E CASSA € 10 135,76**



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Generale - Direzione Servizi al Patrimonio

<b>NOME LOTTO:</b>	LOTTO 3	
<b>BENE:</b>	PGB0262	
<b>CORRISPETTIVO PER VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (P.F.T.E.) REDATTO IN MODALITÀ BIM</b>		
<i>La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti, D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017).</i>		
Parametro P		5,7409%
Importo netto lavori miglioramento sismico		<b>2 542 622,95 €</b>
<b>A. COMPENSO PER VERIFICA PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) E DEL MODELLO BIM</b>		
CATEGORIA	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative.
GRADO DI COMPLESSITA'	0,90	
Supporto al RUP: verifica della progettazione - progettazione preliminare [Qbl.20=0.06]		€ 7 882,30
Compenso per spese ed oneri accessori valutato nella misura del 24,04% rispetto al compenso		€ 1 894,58
	<b>COMPENSO</b>	<b>€ 9 776,88</b>
<b>B. VERIFICA DEI MODELLI BIM DI RILIEVO E DI PROGETTO</b>		
Servizio di Supporto al RUP per la verifica del processo nonché dei modelli BIM relativi al rilievo dell'esistente e alla progettazione di miglioramento/ adeguamento strutturale, stimato "a vacanza", secondo l'art. 6 del DM 17/06/2016 sulla base della presunta durata temporale di ciascuna verifica da eseguire e sulla base della complessità del Bene come definita nel Disciplinare di gara, in assenza di una specifica normativa di riferimento per la determinazione dei corrispettivi per la verifica di modelli eseguiti in modalità BIM.		€ 2 057,09
	<b>TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (A+B)</b>	<b>€ 11 833,97</b>
	<b>TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ AL NETTO DI IVA E CASSA</b>	<b>€ 11 833,97</b>



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Generale - Direzione Servizi al Patrimonio

<b>NOME LOTTO:</b>	LOTTO 3
--------------------	---------

<b>BENE:</b>	PGB0613
--------------	---------

**CORRISPETTIVO PER VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (P.F.T.E.) REDATTO IN MODALITÀ BIM**

La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti, D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017).

Parametro P	6,9413%
Importo netto lavori miglioramento sismico	<b>1 025 409,84 €</b>

**A. COMPENSO PER VERIFICA PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) E DEL MODELLO BIM**

CATEGORIA	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.
GRADO DI COMPLESSITÀ	0,95	

Supporto al RUP: verifica della progettazione - progettazione preliminare [Qbl.20=0.06]	€ 4 057,08
Compenso per spese ed oneri accessori valutato nella misura del 24,98% rispetto al compenso	€ 1 013,63

**COMPENSO € 5 070,71**

**B. VERIFICA DEI MODELLI BIM DI RILIEVO E DI PROGETTO**

Servizio di Supporto al RUP per la verifica del processo nonché dei modelli BIM relativi al rilievo dell'esistente e alla progettazione di miglioramento/ adeguamento strutturale, stimato "a vacanza", secondo l'art. 6 del DM 17/06/2016 sulla base della presunta durata temporale di ciascuna verifica da eseguire e sulla base della complessità del Bene come definita nel Disciplinare di gara, in assenza di una specifica normativa di riferimento per la determinazione dei corrispettivi per la verifica di modelli eseguiti in modalità BIM.	€ 918,30
--	----------

**TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (A+B) € 5 989,01**

**TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ AL NETTO DI IVA E CASSA € 5 989,01**



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Generale - Direzione Servizi al Patrimonio

<b>NOME LOTTO:</b>	LOTTO 3	
<b>BENE:</b>	FIB0170	
<b>CORRISPETTIVO PER VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (P.F.T.E.) REDATTO IN MODALITÀ BIM</b>		
<i>La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti, D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017).</i>		
Parametro P		5,8994%
Importo netto lavori miglioramento sismico		<b>2 209 180,33 €</b>
<b>A. COMPENSO PER VERIFICA PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) E DEL MODELLO BIM</b>		
CATEGORIA	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative.
GRADO DI COMPLESSITA'	0,90	
Supporto al RUP: verifica della progettazione - progettazione preliminare [Qbl.20=0.06]		€ 7 037,73
Compenso per spese ed oneri accessori valutato nella misura del 24,24% rispetto al compenso		€ 1 706,25
	<b>COMPENSO</b>	<b>€ 8 743,98</b>
<b>B. VERIFICA DEI MODELLI BIM DI RILIEVO E DI PROGETTO</b>		
Servizio di Supporto al RUP per la verifica del processo nonché dei modelli BIM relativi al rilievo dell'esistente e alla progettazione di miglioramento/ adeguamento strutturale, stimato "a vacanza", secondo l'art. 6 del DM 17/06/2016 sulla base della presunta durata temporale di ciascuna verifica da eseguire e sulla base della complessità del Bene come definita nel Disciplinare di gara, in assenza di una specifica normativa di riferimento per la determinazione dei corrispettivi per la verifica di modelli eseguiti in modalità BIM.		€ 1 196,85
	<b>TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (A+B)</b>	<b>€ 9 940,83</b>
	<b>TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ AL NETTO DI IVA E CASSA</b>	<b>€ 9 940,83</b>



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Generale - Direzione Servizi al Patrimonio

**NOME LOTTO:** LOTTO 3

**BENE:** FIB0602

**CORRISPETTIVO PER VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (P.F.T.E.) REDATTO IN MODALITÀ BIM**

La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti, D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017).

Parametro P 6,2430%  
Importo netto lavori miglioramento sismico **1 669 672,13 €**

**A. COMPENSO PER VERIFICA PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) E DEL MODELLO BIM**

CATEGORIA	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.
GRADO DI COMPLESSITÀ	0,95	

Supporto al RUP: verifica della progettazione - progettazione preliminare [Qbl.20=0.06] € 5 941,55  
Compenso per spese ed oneri accessori valutato nella misura del 24,58% rispetto al compenso € 1 460,52

**COMPENSO € 7 402,07**

**B. VERIFICA DEI MODELLI BIM DI RILIEVO E DI PROGETTO**

Servizio di Supporto al RUP per la verifica del processo nonché dei modelli BIM relativi al rilievo dell'esistente e alla progettazione di miglioramento/ adeguamento strutturale, stimato "a vacanza", secondo l'art. 6 del DM 17/06/2016 sulla base della presunta durata temporale di ciascuna verifica da eseguire e sulla base della complessità del Bene come definita nel Disciplinare di gara, in assenza di una specifica normativa di riferimento per la determinazione dei corrispettivi per la verifica di modelli eseguiti in modalità BIM. € 1 056,05

**TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (A+B) € 8 458,12**

**TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ AL NETTO DI IVA E CASSA € 8 458,12**





AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Generale - Direzione Servizi al Patrimonio

**NOME LOTTO:** LOTTO 3

**BENE:** TRBP009

**CORRISPETTIVO PER VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (P.F.T.E.) REDATTO IN MODALITÀ BIM**

*La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti, D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017).*

Parametro P 5,3216%

Importo netto lavori miglioramento sismico **3 850 819,67 €**

**A. COMPENSO PER VERIFICA PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) E DEL MODELLO BIM**

CATEGORIA	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.
GRADO DI COMPLESSITÀ	0,95	

Supporto al RUP: verifica della progettazione - progettazione preliminare [Qbl.20=0.06] € 11 680,64

Compenso per spese ed oneri accessori valutato nella misura del 23,22% rispetto al compenso € 2 712,04

**COMPENSO € 14 392,68**

**B. VERIFICA DEI MODELLI BIM DI RILIEVO E DI PROGETTO**

Servizio di Supporto al RUP per la verifica del processo nonché dei modelli BIM relativi al rilievo dell'esistente e alla progettazione di miglioramento/ adeguamento strutturale, stimato "a vacanza", secondo l'art. 6 del DM 17/06/2016 sulla base della presunta durata temporale di ciascuna verifica da eseguire e sulla base della complessità del Bene come definita nel Disciplinare di gara, in assenza di una specifica normativa di riferimento per la determinazione dei corrispettivi per la verifica di modelli eseguiti in modalità BIM. € 1 136,40

**TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (A+B) € 15 529,08**

**TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ AL NETTO DI IVA E CASSA € 15 529,08**



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Generale - Direzione Servizi al Patrimonio

**NOME LOTTO:** LOTTO 3

**BENE:** PGBP024

**CORRISPETTIVO PER VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (P.F.T.E.) REDATTO IN MODALITÀ BIM**

*La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti, D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017).*

Parametro P 6,8237%  
Importo netto lavori miglioramento sismico **1 106 065,57 €**

**A. COMPENSO PER VERIFICA PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) E DEL MODELLO BIM**

CATEGORIA	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.
GRADO DI COMPLESSITÀ	0,95	

Supporto al RUP: verifica della progettazione - progettazione preliminare [Qbl.20=0.06] € 4 302,07  
Compenso per spese ed oneri accessori valutato nella misura del 24,93% rispetto al compenso € 1 072,67

**COMPENSO € 5 374,74**

**B. VERIFICA DEI MODELLI BIM DI RILIEVO E DI PROGETTO**

Servizio di Supporto al RUP per la verifica del processo nonché dei modelli BIM relativi al rilievo dell'esistente e alla progettazione di miglioramento/ adeguamento strutturale, stimato "a vacanza", secondo l'art. 6 del DM 17/06/2016 sulla base della presunta durata temporale di ciascuna verifica da eseguire e sulla base della complessità del Bene come definita nel Disciplinare di gara, in assenza di una specifica normativa di riferimento per la determinazione dei corrispettivi per la verifica di modelli eseguiti in modalità BIM. € 918,30

**TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (A+B) € 6 293,04**

**TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ AL NETTO DI IVA E CASSA € 6 293,04**



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Generale - Direzione Servizi al Patrimonio

**NOME LOTTO:** LOTTO 3

**BENE:** ARB0171

**CORRISPETTIVO PER VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (P.F.T.E.) REDATTO IN MODALITÀ BIM**

La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti, D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017).

Parametro P 4,9579%  
Importo netto lavori miglioramento sismico **5 895 245,90 €**

**A. COMPENSO PER VERIFICA PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) E DEL MODELLO BIM**

CATEGORIA	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.
GRADO DI COMPLESSITÀ	0,95	

Supporto al RUP: verifica della progettazione - progettazione preliminare [Qbl.20=0.06] € 16 660,11  
Compenso per spese ed oneri accessori valutato nella misura del 21,94% rispetto al compenso € 3 655,31

**COMPENSO € 20 315,42**

**B. VERIFICA DEI MODELLI BIM DI RILIEVO E DI PROGETTO**

Servizio di Supporto al RUP per la verifica del processo nonché dei modelli BIM relativi al rilievo dell'esistente e alla progettazione di miglioramento/ adeguamento strutturale, stimato "a vacanza", secondo l'art. 6 del DM 17/06/2016 sulla base della presunta durata temporale di ciascuna verifica da eseguire e sulla base della complessità del Bene come definita nel Disciplinare di gara, in assenza di una specifica normativa di riferimento per la determinazione dei corrispettivi per la verifica di modelli eseguiti in modalità BIM. € 1 584,07

**TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (A+B) € 21 899,49**

**TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ AL NETTO DI IVA E CASSA € 21 899,49**



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Generale - Direzione Servizi al Patrimonio

**NOME LOTTO:** LOTTO 3

**BENE:** FIB0641

**CORRISPETTIVO PER VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (P.F.T.E.) REDATTO IN MODALITÀ BIM**

La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti, D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017).

Parametro P 5,3632%  
Importo netto lavori miglioramento sismico **3 683 272,13 €**

**A. COMPENSO PER VERIFICA PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) E DEL MODELLO BIM**

CATEGORIA	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.
GRADO DI COMPLESSITÀ	0,95	

Supporto al RUP: verifica della progettazione - progettazione preliminare [Qbl.20=0.06] € 11 259,92  
Compenso per spese ed oneri accessori valutato nella misura del 23,32% rispetto al compenso € 2 626,15

**COMPENSO € 13 886,07**

**B. VERIFICA DEI MODELLI BIM DI RILIEVO E DI PROGETTO**

Servizio di Supporto al RUP per la verifica del processo nonché dei modelli BIM relativi al rilievo dell'esistente e alla progettazione di miglioramento/ adeguamento strutturale, stimato "a vacanza", secondo l'art. 6 del DM 17/06/2016 sulla base della presunta durata temporale di ciascuna verifica da eseguire e sulla base della complessità del Bene come definita nel Disciplinare di gara, in assenza di una specifica normativa di riferimento per la determinazione dei corrispettivi per la verifica di modelli eseguiti in modalità BIM. € 1 633,57

**TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (A+B) € 15 519,64**

**TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ AL NETTO DI IVA E CASSA € 15 519,64**



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Generale - Direzione Servizi al Patrimonio

<b>NOME LOTTO:</b>	LOTTO 3
--------------------	---------

<b>BENE:</b>	PGB0579
--------------	---------

**CORRISPETTIVO PER VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (P.F.T.E.) REDATTO IN MODALITÀ BIM**

La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti, D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017).

Parametro P	6,0693%
Importo netto lavori miglioramento sismico	<b>1 916 065,57 €</b>

**A. COMPENSO PER VERIFICA PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) E DEL MODELLO BIM**

CATEGORIA	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.
GRADO DI COMPLESSITÀ	0,95	

Supporto al RUP: verifica della progettazione - progettazione preliminare [Qbl.20=0.06]	€ 6 628,60
Compenso per spese ed oneri accessori valutato nella misura del 24,43% rispetto al compenso	€ 1 619,20

**COMPENSO € 8 247,80**

**B. VERIFICA DEI MODELLI BIM DI RILIEVO E DI PROGETTO**

Servizio di Supporto al RUP per la verifica del processo nonché dei modelli BIM relativi al rilievo dell'esistente e alla progettazione di miglioramento/ adeguamento strutturale, stimato "a vacanza", secondo l'art. 6 del DM 17/06/2016 sulla base della presunta durata temporale di ciascuna verifica da eseguire e sulla base della complessità del Bene come definita nel Disciplinare di gara, in assenza di una specifica normativa di riferimento per la determinazione dei corrispettivi per la verifica di modelli eseguiti in modalità BIM.	€ 1 056,05
--	------------

**TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (A+B) € 9 303,85**

**TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ AL NETTO DI IVA E CASSA € 9 303,85**



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Generale - Direzione Servizi al Patrimonio

**NOME LOTTO:** LOTTO 3

**BENE:** PGB0502

**CORRISPETTIVO PER VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (P.F.T.E.) REDATTO IN MODALITÀ BIM**

*La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti, D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017).*

Parametro P 5,2710%

Importo netto lavori miglioramento sismico **4 068 688,52 €**

**A. COMPENSO PER VERIFICA PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) E DEL MODELLO BIM**

CATEGORIA	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.
GRADO DI COMPLESSITÀ	0,95	

Supporto al RUP: verifica della progettazione - progettazione preliminare [Qbl.20=0.06] € 12 224,27

Compenso per spese ed oneri accessori valutato nella misura del 23,08% rispetto al compenso € 2 821,61

**COMPENSO € 15 045,88**

**B. VERIFICA DEI MODELLI BIM DI RILIEVO E DI PROGETTO**

Servizio di Supporto al RUP per la verifica del processo nonché dei modelli BIM relativi al rilievo dell'esistente e alla progettazione di miglioramento/ adeguamento strutturale, stimato "a vacanza", secondo l'art. 6 del DM 17/06/2016 sulla base della presunta durata temporale di ciascuna verifica da eseguire e sulla base della complessità del Bene come definita nel Disciplinare di gara, in assenza di una specifica normativa di riferimento per la determinazione dei corrispettivi per la verifica di modelli eseguiti in modalità BIM. € 1 306,86

**TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (A+B) € 16 352,74**

**TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ AL NETTO DI IVA E CASSA € 16 352,74**



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Generale - Direzione Servizi al Patrimonio

<b>NOME LOTTO:</b>	LOTTO 3
--------------------	---------

<b>BENE:</b>	PGB0606
--------------	---------

**CORRISPETTIVO PER VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (P.F.T.E.) REDATTO IN MODALITÀ BIM**

La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti, D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017).

Parametro P	5,6604%
Importo netto lavori miglioramento sismico	<b>2 739 344,26 €</b>

**A. COMPENSO PER VERIFICA PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) E DEL MODELLO BIM**

CATEGORIA	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.
GRADO DI COMPLESSITÀ	0,95	

Supporto al RUP: verifica della progettazione - progettazione preliminare [Qbl.20=0.06]	€ 8 838,24
Compenso per spese ed oneri accessori valutato nella misura del 23,91% rispetto al compenso	€ 2 113,48

**COMPENSO € 10 951,72**

**B. VERIFICA DEI MODELLI BIM DI RILIEVO E DI PROGETTO**

Servizio di Supporto al RUP per la verifica del processo nonché dei modelli BIM relativi al rilievo dell'esistente e alla progettazione di miglioramento/ adeguamento strutturale, stimato "a vacanza", secondo l'art. 6 del DM 17/06/2016 sulla base della presunta durata temporale di ciascuna verifica da eseguire e sulla base della complessità del Bene come definita nel Disciplinare di gara, in assenza di una specifica normativa di riferimento per la determinazione dei corrispettivi per la verifica di modelli eseguiti in modalità BIM.	€ 1 056,05
--	------------

**TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (A+B) € 12 007,77**

**TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ AL NETTO DI IVA E CASSA € 12 007,77**



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Generale - Direzione Servizi al Patrimonio

**NOME LOTTO:** LOTTO 3

**BENE:** TRB0273

**CORRISPETTIVO PER VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (P.F.T.E.) REDATTO IN MODALITÀ BIM**

La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti, D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017).

Parametro P	6,0073%
Importo netto lavori miglioramento sismico	2 016 393,44 €

**A. COMPENSO PER VERIFICA PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) E DEL MODELLO BIM**

CATEGORIA	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.
GRADO DI COMPLESSITÀ	0,95	

Supporto al RUP: verifica della progettazione - progettazione preliminare [Qbl.20=0.06] € 6 904,40

Compenso per spese ed oneri accessori valutato nella misura del 24,36% rispetto al compenso € 1 682,24

**COMPENSO € 8 586,64**

**B. VERIFICA DEI MODELLI BIM DI RILIEVO E DI PROGETTO**

Servizio di Supporto al RUP per la verifica del processo nonché dei modelli BIM relativi al rilievo dell'esistente e alla progettazione di miglioramento/ adeguamento strutturale, stimato "a vacanza", secondo l'art. 6 del DM 17/06/2016 sulla base della presunta durata temporale di ciascuna verifica da eseguire e sulla base della complessità del Bene come definita nel Disciplinare di gara, in assenza di una specifica normativa di riferimento per la determinazione dei corrispettivi per la verifica di modelli eseguiti in modalità BIM. € 1 056,05

**TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (A+B) € 9 642,69**

**TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ AL NETTO DI IVA E CASSA € 9 642,69**





AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Generale - Direzione Servizi al Patrimonio

**NOME LOTTO:** LOTTO 3

**BENE:** TRB0262

**CORRISPETTIVO PER VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (P.F.T.E.) REDATTO IN MODALITÀ BIM**

La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti, D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017).

Parametro P 4,8839%  
Importo netto lavori miglioramento sismico **6 491 803,28 €**

**A. COMPENSO PER VERIFICA PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) E DEL MODELLO BIM**

CATEGORIA	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.
GRADO DI COMPLESSITÀ	0,95	

Supporto al RUP: verifica della progettazione - progettazione preliminare [Qbl.20=0.06] € 18 071,97  
Compenso per spese ed oneri accessori valutato nella misura del 21,57% rispetto al compenso € 3 897,69

**COMPENSO € 21 969,66**

**B. VERIFICA DEI MODELLI BIM DI RILIEVO E DI PROGETTO**

Servizio di Supporto al RUP per la verifica del processo nonché dei modelli BIM relativi al rilievo dell'esistente e alla progettazione di miglioramento/ adeguamento strutturale, stimato "a vacanza", secondo l'art. 6 del DM 17/06/2016 sulla base della presunta durata temporale di ciascuna verifica da eseguire e sulla base della complessità del Bene come definita nel Disciplinare di gara, in assenza di una specifica normativa di riferimento per la determinazione dei corrispettivi per la verifica di modelli eseguiti in modalità BIM. € 1 584,07

**TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (A+B) € 23 553,73**

**TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ AL NETTO DI IVA E CASSA € 23 553,73**



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Generale - Direzione Servizi al Patrimonio

<b>NOME LOTTO:</b>	LOTTO 3	
<b>BENE:</b>	TRB0265	
<b>CORRISPETTIVO PER VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (P.F.T.E.) REDATTO IN MODALITÀ BIM</b>		
<i>La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti, D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017).</i>		
Parametro P		4,8981%
Importo netto lavori miglioramento sismico		<b>6 371 311,48 €</b>
<b>A. COMPENSO PER VERIFICA PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) E DEL MODELLO BIM</b>		
CATEGORIA	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.
GRADO DI COMPLESSITÀ	0,95	
Supporto al RUP: verifica della progettazione - progettazione preliminare [Qbl.20=0.06]		€ 17 788,00
Compenso per spese ed oneri accessori valutato nella misura del 21,64% rispetto al compenso		€ 3 849,85
	<b>COMPENSO</b>	<b>€ 21 637,85</b>
<b>B. VERIFICA DEI MODELLI BIM DI RILIEVO E DI PROGETTO</b>		
Servizio di Supporto al RUP per la verifica del processo nonché dei modelli BIM relativi al rilievo dell'esistente e alla progettazione di miglioramento/ adeguamento strutturale, stimato "a vacanza", secondo l'art. 6 del DM 17/06/2016 sulla base della presunta durata temporale di ciascuna verifica da eseguire e sulla base della complessità del Bene come definita nel Disciplinare di gara, in assenza di una specifica normativa di riferimento per la determinazione dei corrispettivi per la verifica di modelli eseguiti in modalità BIM.		€ 1 584,07
	<b>TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (A+B)</b>	<b>€ 23 221,92</b>
	<b>TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITÀ AL NETTO DI IVA E CASSA</b>	<b>€ 23 221,92</b>