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INFORMAZIONI GENERALI 

Edificio Cemento Armato 
Costruzione Nuova 

Situazione - 
Intervento - 
Comune Reggio di Calabria 

Provincia Provincia di Reggio Calabria 
Oggetto  

Parte d'opera PARCHEGGI MEZZI PESANTI – BLOCCO 1  
Normativa di riferimento D.M. 17/01/2018 
Zona sismica - 

Analisi sismica Dinamica solo Orizzontale 

 

 
MATERIALI CALCESTRUZZO ARMATO 

Caratteristiche calcestruzzo armato 

Nid k  T, i  E G CErid  Stz Rck Rcm %Rck c fcd fctd fcfm N n Ac 
 [N/m3] [1/°C] [N/mm2] [N/mm2] [%]  [N/mm2] [N/mm2]   [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2]   

Cls C25/30_B450C - (C25/30) 
001 25.000 0,000010 31.447 13.103 60 P 30,00 - 0,85 1,50 14,11 1,19 3,07 15 002 

LEGENDA: 
Nid Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali. 
k  Peso specifico. 

T, i  Coefficiente di dilatazione termica. 

E Modulo elastico normale. 
G Modulo elastico tangenziale. 

CErid  Coefficiente di riduzione del Modulo elastico normale per Analisi Sismica [Esisma = E∙cErid ]. 
Stz Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo). 

Rck Resistenza caratteristica cubica. 
Rcm Resistenza media cubica. 
%Rck Percentuale di riduzione della Rck 

c Coefficiente parziale di sicurezza del materiale. 

fcd Resistenza di calcolo a compressione. 

fctd Resistenza di calcolo a trazione. 
fcfm Resistenza media a trazione per flessione. 
n Ac Identificativo, nella relativa tabella materiali, dell'acciaio utilizzato: [-] = parametro NON significativo per il materiale. 

 
MATERIALI ACCIAIO 

Caratteristiche acciaio 

Nid k  T, i  E G Stz 
fyk,1/ 
fyk,2 

ftk,1/ 
ftk,2 

fyd,1/ fyd,2 ftd s M1 M2 M3,SLV M3,SLE 
M7 

NCnt Cnt 
 [N/m3] [1/°C] [N/mm2] [N/mm2]  [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2]        

Acciaio B450C - (B450C) 

002 78.500 0,000010 210.000 80.769 P 
450,00 

- 
391,30 

- 1,15 - - - - - - 
- - 

LEGENDA: 
Nid Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali. 
k  Peso specifico. 

T, i  Coefficiente di dilatazione termica. 

E Modulo elastico normale. 

G Modulo elastico tangenziale. 
Stz Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo). 
ftk,1 Resistenza caratteristica a Rottura (per profili con t ≤ 40 mm). 

ftk,2 Resistenza caratteristica a Rottura (per profili con 40 mm < t ≤ 80 mm). 
ftd Resistenza di calcolo a Rottura (Bulloni). 

s Coefficiente parziale di sicurezza allo SLV del materiale. 

M1 Coefficiente parziale di sicurezza per instabilità. 

M2 Coefficiente parziale di sicurezza per sezioni tese indebolite. 

M3,SLV Coefficiente parziale di sicurezza per scorrimento allo SLV (Bulloni). 

M3,SLE Coefficiente parziale di sicurezza per scorrimento allo SLE (Bulloni). 

M7 Coefficiente parziale di sicurezza precarico di bulloni ad alta resistenza (Bulloni - NCnt = con serraggio NON controllato; Cnt = con serraggio controllato). [-] = 
parametro NON significativo per il materiale. 

fyk,1 Resistenza caratteristica allo snervamento (per profili con t <= 40 mm). 
fyk,2 Resistenza caratteristica allo snervamento (per profili con 40 mm < t ≤ 80 mm). 

fyd,1 Resistenza di calcolo (per profili con t ≤ 40 mm). 
fyd,2 Resistenza di calcolo (per profili con 40 mm < t ≤ 80 mm). 
NOTE [-] = Parametro non significativo per il materiale. 

 
TENSIONI AMMISSIBILI ALLO SLE DEI VARI MATERIALI 

Tensioni ammissibili allo SLE dei vari materiali 

Materiale SL Tensione di verifica d,amm 
   [N/mm2] 

Cls C25/30_B450C Caratteristica(RARA) Compressione Calcestruzzo 14,94 
 Quasi permanente Compressione Calcestruzzo 11,21 

Acciaio B450C Caratteristica(RARA) Trazione Acciaio 360,00 

LEGENDA: 
SL Stato limite di esercizio per cui si esegue la verifica. 

d,amm Tensione ammissibile per la verifica. 
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TERRENI 
Terreni 

NTRN T 
K 

 cu c' Ed Ecu AS-B 
KX KY KZ 

 [N/m3] [N/cm3] [N/cm3] [N/cm3] [°] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2]  

Sabbia limo argillosa  

T001 15.590 20 20 60 30 0,000 0,000 8 0 0,000 

LEGENDA: 
NTRN Numero identificativo del terreno. 
T Peso specifico del terreno. 

K Valori della costante di sottofondo del terreno nelle direzioni degli assi del riferimento globale X (KX), Y (KY), e Z (KZ). 
 Angolo di attrito del terreno. 

cu Coesione non drenata. 
c' Coesione efficace. 

Ed Modulo edometrico. 
Ecu Modulo elastico in condizione non drenate. 
AS-B Parametro “A” di Skempton-Bjerrum per pressioni interstiziali. 

 
STRATIGRAFIE 

Stratigrafie 

NTRN Qi Qf Cmp. S. Add Ed 
 [m] [m]    

[S001]-Manganelli  
T001 0,00 INF incoerente denso lineare 

LEGENDA: 
NTRN Numero identificativo della stratigrafia. 
Qi Quota iniziale dello strato (riferito alla quota iniziale della stratigrafia). 
Qf Quota finale dello strato (riferito alla quota iniziale della stratigrafia). INF = infinito (profondità dello strato finale. 

Cmp. S. Comportamento dello strato. 
Add Addensamento dello strato. 

Ed Variazione con la profondità del modulo edometrico. 

 
SEZIONI ASTE 

Sezioni aste 

Nid Tp Label 
Dimensioni 

v A 
Area per Taglio Inerzia 

Ipr 
B H Spw Lw Spf,0 Lf,0 Spf,1 Lf,1 Lf,2 Lf,3 AX,T AY,T IX IT IY IXY 

   [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm]  [cm2] [cm2] [cm2] [cm4] [cm4] [cm4] [cm4] [°] 

001  70x25 70 25 - - - - - - - - 4 1.750 1.458 1.458 91.146 364.583 714.583 0 0,00 
002  120x50 120 50 - - - - - - - - 4 6.000 5.000 5.000 1.250.000 3.675.000 7.200.000 0 0,00 

003  Ø50 50 - - - - - - - - - - 1.963 1.767 1.767 306.796 613.592 306.796 0 0,00 

LEGENDA: 
Nid Numero identificativo della sezione. 
Tp Tipo di sezione. 

Label Identificativo della sezione come indicato nelle carpenterie. 
B Base/Diametro/Raggio. 
H Altezza/Lato/Altezza di colmo. 

Spw Spessore anima. 
Lw Lunghezza anima. 

Spf,0 Spessore ala 0. 
Lf,0 Lunghezza ala 0. 
Spf,1 Spessore ala 1. 

Lf,1 Lunghezza ala 1. 
Lf,2 Lunghezza ala 2. 

Lf,3 Lunghezza ala 3. 
v Nel caso di sezioni poligonali, indica il numero dei vertici della sezione. 

A Area della sezione. 
Ipr Rotazione degli assi principali d'inerzia rispetto agli assi X, Y, espresse in gradi sessadecimali. 

Inerzia Inerzie della sezione rispetto agli assi. 

 
ANALISI CARICHI 

Analisi carichi 

Nid T. C. 
Descrizione del 

Carico 
Tipologie di 

Carico 

Peso Proprio Permanente NON Strutturale Sovraccarico Accidentale Carico 
Neve Descrizione PP Descrizione PNS Descrizione SA 

          [N/m2] 

001 S 
LatCem Cop.non acc. 

H25 

Coperture 
accessibili solo 

per 

manutenzione 

Solaio di tipo tradizionale 
latero-cementizio di 

spessore 22 cm (18+4) 

3.530 
Manto di copertura, 

impermeabilizzazione e 

intonaco inferiore 

1.360 

Coperture accessibili per 
sola manutenzione (Cat. H 

– Tab. 3.1.II - DM 

17.01.2018) 

500 480 

002 S Sbalzo C.A. H16 

Coperture 

accessibili solo 
per 

manutenzione 

Soletta piena di altezza 16 
cm 

4.000 

Sottofondo, intonaco 

inferiore e 
impermeabilizzazione  

1.360 

Coperture praticabili di 

locali di abitazione (Cat. I – 
Tab. 3.1.II - DM 

17.01.2018) 

500 480 

LEGENDA: 
Nid Numero identificativo dell'analisi di carico. 
T. C. Identificativo del tipo di carico: [S] = Superficiale - [L] = Lineare - [C] = Concentrato. 
PP, PNS, SA Valori, rispettivamente, del Peso Proprio, del Sovraccarico Permanente NON strutturale, del Sovraccarico Accidentale. Secondo il tipo di carico indicato nella 

colonna ''T.C.'' (''S'' - ''L'' - ''C''), i valori riportati nelle colonne ''PP'', ''PNS'' e ''SA'', sono espressi in [N/m2] per carichi Superficiali, [N/m] per carichi Lineari, [N] 
per carichi Concentrati. 
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TIPOLOGIE DI CARICO 
Tipologie di carico 

Nid Descrizione F+E +/- F CDC 0 1 2 
        

0001 Carico Permanente SI NO Permanente 1,00 1,00 1,00 
0002 Permanenti NON Strutturali SI NO Permanente 1,00 1,00 1,00 

0003 Coperture accessibili solo per manutenzione SI NO Media 0,00 0,00 0,00 
0004 Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. SI NO Breve 0,50 0,20 0,00 
0005 Sisma X - - - - - - 

0006 Sisma Y - - - - - - 
0007 Sisma Z - - - - - - 

0008 Sisma Ecc.X - - - - - - 
0009 Sisma Ecc.Y - - - - - - 

LEGENDA: 
Nid Numero identificativo della Tipologia di Carico. 

F+E Indica se la tipologia di carico considerata è AGENTE con il sisma. 
+/- F Indica se la tipologia di carico è ALTERNATA (cioè considerata due volte con segno opposto) o meno. 
CDC Indica la classe di durata del carico. 

NOTA: dato significativo solo per elementi in materiale legnoso. 
0 Coefficiente riduttivo dei carichi allo SLU e SLE (carichi rari). 

1 Coefficiente riduttivo dei carichi allo SLE (carichi frequenti). 

2 Coefficiente riduttivo dei carichi allo SLE (carichi frequenti e quasi permanenti). 

 
DATI GENERALI ANALISI SISMICA 

Dati generali analisi sismica 

Ang NV CD MP Dir TS EcA IrTmp C.S.T. RP RH  
[°]           [%] 

0 15 B ca 
X [T 1C] 

S N A NO SI 5 
Y [T 1C] 

LEGENDA: 
Ang Direzione di una componente dell'azione sismica rispetto all'asse X (sistema di riferimento globale); la seconda componente dell'azione sismica e' assunta con 

direzione ruotata di 90 gradi rispetto alla prima. 
NV Nel caso di analisi dinamica, indica il numero di modi di vibrazione considerati. 

CD Classe di duttilità: [A] = Alta  -  [B] = Media  -  [ND] = Non Dissipativa  -  [-] = Nessuna. 
MP Tipo di struttura sismo-resistente prevalente: [ca] = calcestruzzo armato - [caOld] = calcestruzzo armato esistente - [muOld] = muratura esistente - [muNew] = 

muratura nuova - [muArm] = muratura armata - [ac] = acciaio. 
Dir Direzione del sisma. 
TS Tipologia della struttura:  

Cemento armato: [T 1C] = Telai ad una sola campata - [T+C] = Telai a più campate - [P] = Pareti accoppiate o miste equivalenti a pareti- [2P NC] = Due pareti per 
direzione non accoppiate - [P NC] = Pareti non accoppiate - [DT] = Deformabili torsionalmente  - [PI] = Pendolo inverso - [PM] = Pendolo inverso intelaiate 

monopiano;  
Muratura: [P] = un solo piano - [PP] = più di un piano;  

Acciaio: [T 1C] = Telai ad una sola campata - [T+C] = Telai a più campate - [CT] = controventi concentrici diagonale tesa - [CV] = controventi concentrici a V - [M] 
= mensola o pendolo inverso - [TT] = telaio con tamponature. 

EcA Eccentricità accidentale: [S] = considerata come condizione di carico statica aggiuntiva - [N] = Considerata come incremento delle sollecitazioni. 

IrTmp Per piani con distribuzione dei tamponamenti in pianta fortemente irregolare, l'eccentricità accidentale è stata incrementata di un fattore pari a 2: [SI] = Distribuzione 
tamponamenti irregolare fortemente - [NO] = Distribuzione tamponamenti regolare. 

C.S.T. Categoria di sottosuolo: [A] = Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi - [B] = Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a 
grana fina molto consistenti - [C] = Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti - [D] = Depositi di terreni 
a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti - [E] = Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 

m - [S1] = Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs,30  inferiori a 100 m/s (ovvero 10 < cu,30 < 20 kPa), che includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana 
fina di bassa consistenza, oppure che includono almeno 3 m di torba o di argille altamente organiche - [S2] = Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille 

sensitive o qualsiasi altra categoria di sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti. 
RP Regolarità in pianta: [SI] = Struttura regolare - [NO] = Struttura non regolare. 
RH Regolarità in altezza: [SI] = Struttura regolare - [NO] = Struttura non regolare. 

 Coefficiente viscoso equivalente. 

NOTE [-] = Parametro non significativo per il tipo di calcolo effettuato. 

 
DATI GENERALI ANALISI SISMICA - FATTORI DI STRUTTURA 

Fattori di struttura 

Dir q q0 kR u/1 Kw 
      

X 3,150 3,15 1,0 1,05 - 
Y 3,150 3,15 1,0 1,05 - 

Z 1,500 - - - - 

LEGENDA: 
q Fattore di riduzione dello spettro di risposta sismico allo SLU (Fattore di struttura). 
q0 Valore di base (comprensivo di Kw).  

kR Fattore riduttivo funzione della regolarità in altezza. 
u/1 Rapporto di sovraresistenza. 

Kw Fattore di riduzione di q0. 

 
 

Stato Limite Tr ag/g 
Amplif. Stratigrafica 

F0 T*
C TB TC TD 

SS CC 
 [t]     [s] [s] [s] [s] 

SLO 45 0,1300 1,000 1,000 2,900 0,320 0,100 0,320 2,320 
SLD 75 0,2000 1,000 1,000 2,500 0,320 0,120 0,320 3,200 

SLV 712 0,6000 1,000 1,000 2,700 0,360 0,140 0,360 3,200 
          

LEGENDA: 
Tr Periodo di ritorno dell'azione sismica. [t] = anni. 

ag/g Coefficiente di accelerazione al suolo. 
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Stato Limite Tr ag/g 
Amplif. Stratigrafica 

F0 T*
C TB TC TD 

SS CC 
 [t]     [s] [s] [s] [s] 

SS Coefficienti di Amplificazione Stratigrafica allo SLO/SLD/SLV/SLC. 
CC Coefficienti di Amplificazione di Tc allo SLO/SLD/SLV/SLC. 

F0 Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale. 
T*

C Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 
TB Periodo di inizio del tratto accelerazione costante dello spettro di progetto. 

TC Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro di progetto. 
TD Periodo di inizio del tratto a spostamento costante dello spettro di progetto. 

 
 

 

Cl Ed VN VR Lat. Long. Qg CTop ST 
 [t] [t] [°ssdc] [°ssdc] [m]   

4 50 75 38.1310 15.6583 57 T1 1,00 

LEGENDA: 
Cl Ed Classe dell'edificio 
Lat. Latitudine geografica del sito. 

Long. Longitudine geografica del sito. 
Qg Altitudine geografica del sito. 
CTop Categoria topografica (Vedi NOTE). 

ST Coefficiente di amplificazione topografica. 
NOTE [-] = Parametro non significativo per il tipo di calcolo effettuato.  

Categoria topografica.  
T1: Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i <= 15°.  
T2: Pendii con inclinazione media i > 15°.  

T3: Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15° <=  i <= 30°.  
T4: Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30°. 

 
PRINCIPALI ELEMENTI ANALISI SISMICA 

 

Dir MStr MSLU MEcc,SLU MSLD MEcc,SLD %T.MEcc VEd,SLU 
 [N∙s2/m] [N∙s2/m] [N∙s2/m] [N∙s2/m] [N∙s2/m] [%] [N] 

X 780.509 382.000 381.826 382.000 381.826 99,95 1.717.488 
Y 780.509 382.000 381.831 382.000 381.831 99,96 1.889.879 

Z 780.509 0 0 0 0 100,00 0 

LEGENDA: 
Dir Direzione del sisma. 
MStr Massa complessiva della struttura. 

MSLU Massa eccitabile allo SLU. 
MEcc,SLU Massa Eccitata dal sisma allo SLU. 
MSLD Massa eccitabile della struttura allo SLD, nelle direzioni X, Y, Z. 

MEcc,SLD Massa Eccitata dal sisma allo SLD. 
%T.MEcc Percentuale Totale di Masse Eccitate dal sisma. 

VEd,SLU Tagliante totale, alla base, per sisma allo SLU. 

 
RIEPILOGO MODI DI VIBRAZIONEMODI DI VIBRAZIONE N.15 

Sptr T ag,O ag,V  CM %M.M MEcc 
 [s] [m/s2] [m/s2]   [%] [N∙s2/m] 

Modo Vibrazione n. 1 
SLU-X 0,367 4,947 0,000 -159,675 -0,5454 6,67 25.496 

SLU-Y 0,367 4,947 0,000 582,207 1,9885 88,73 338.965 
SLU-Z 0,000 0,000 6,155 0,000 0,0000 0,00 0 
SLD-X 0,367 4,275 0,000 -159,675 -0,5454 6,67 25.496 

SLD-Y 0,367 4,275 0,000 582,207 1,9885 88,73 338.965 
SLD-Z 0,000 0,000 1,185 0,000 0,0000 0,00 0 

Elast-X - 4,275 0,000 - - - - 
Elast-Y - 4,275 0,000 - - - - 
Elast-Z - 0,000 6,155 - - - - 

Modo Vibrazione n. 2 
SLU-X 0,404 4,496 0,000 -549,942 -2,2741 79,17 302.436 

SLU-Y 0,404 4,496 0,000 -94,286 -0,3899 2,33 8.890 
SLU-Z 0,000 0,000 6,155 0,000 0,0000 0,00 0 
SLD-X 0,404 3,885 0,000 -549,942 -2,2741 79,17 302.436 

SLD-Y 0,404 3,885 0,000 -94,286 -0,3899 2,33 8.890 
SLD-Z 0,000 0,000 1,185 0,000 0,0000 0,00 0 

Elast-X - 3,885 0,000 - - - - 
Elast-Y - 3,885 0,000 - - - - 
Elast-Z - 0,000 6,155 - - - - 

Modo Vibrazione n. 3 
SLU-X 0,334 5,045 0,000 225,741 0,6381 13,34 50.959 

SLU-Y 0,334 5,045 0,000 182,172 0,5149 8,69 33.187 
SLU-Z 0,000 0,000 6,155 0,000 0,0000 0,00 0 

SLD-X 0,334 4,700 0,000 225,741 0,6381 13,34 50.959 
SLD-Y 0,334 4,700 0,000 182,172 0,5149 8,69 33.187 
SLD-Z 0,000 0,000 1,185 0,000 0,0000 0,00 0 

Elast-X - 4,700 0,000 - - - - 
Elast-Y - 4,700 0,000 - - - - 

Elast-Z - 0,000 6,155 - - - - 
Modo Vibrazione n. 4 

SLU-X 0,082 5,396 0,000 32,959 0,0056 0,28 1.086 

SLU-Y 0,082 5,396 0,000 1,153 0,0002 0,00 1 
SLU-Z 0,000 0,000 6,155 0,000 0,0000 0,00 0 
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Sptr T ag,O ag,V  CM %M.M MEcc 

SLD-X 0,082 3,964 0,000 32,959 0,0056 0,28 1.086 
SLD-Y 0,082 3,964 0,000 1,153 0,0002 0,00 1 

SLD-Z 0,000 0,000 1,185 0,000 0,0000 0,00 0 
Elast-X - 3,964 0,000 - - - - 

Elast-Y - 3,964 0,000 - - - - 
Elast-Z - 0,000 6,155 - - - - 

Modo Vibrazione n. 5 

SLU-X 0,086 5,369 0,000 26,420 0,0050 0,18 698 
SLU-Y 0,086 5,369 0,000 1,904 0,0004 0,00 4 

SLU-Z 0,000 0,000 6,155 0,000 0,0000 0,00 0 
SLD-X 0,086 4,074 0,000 26,420 0,0050 0,18 698 
SLD-Y 0,086 4,074 0,000 1,904 0,0004 0,00 4 

SLD-Z 0,000 0,000 1,185 0,000 0,0000 0,00 0 
Elast-X - 4,074 0,000 - - - - 

Elast-Y - 4,074 0,000 - - - - 
Elast-Z - 0,000 6,155 - - - - 

Modo Vibrazione n. 6 

SLU-X 0,075 5,434 0,000 -25,037 -0,0036 0,16 627 
SLU-Y 0,075 5,434 0,000 3,425 0,0005 0,00 12 

SLU-Z 0,000 0,000 6,155 0,000 0,0000 0,00 0 
SLD-X 0,075 3,810 0,000 -25,037 -0,0036 0,16 627 
SLD-Y 0,075 3,810 0,000 3,425 0,0005 0,00 12 

SLD-Z 0,000 0,000 1,185 0,000 0,0000 0,00 0 
Elast-X - 3,810 0,000 - - - - 

Elast-Y - 3,810 0,000 - - - - 
Elast-Z - 0,000 6,155 - - - - 

Modo Vibrazione n. 7 
SLU-X 0,080 5,405 0,000 3,485 0,0006 0,00 12 
SLU-Y 0,080 5,405 0,000 19,474 0,0032 0,10 379 

SLU-Z 0,000 0,000 6,155 0,000 0,0000 0,00 0 
SLD-X 0,080 3,925 0,000 3,485 0,0006 0,00 12 

SLD-Y 0,080 3,925 0,000 19,474 0,0032 0,10 379 
SLD-Z 0,000 0,000 1,185 0,000 0,0000 0,00 0 
Elast-X - 3,925 0,000 - - - - 

Elast-Y - 3,925 0,000 - - - - 
Elast-Z - 0,000 6,155 - - - - 

Modo Vibrazione n. 8 
SLU-X 0,067 5,482 0,000 -4,990 -0,0006 0,01 25 
SLU-Y 0,067 5,482 0,000 18,120 0,0021 0,09 328 

SLU-Z 0,000 0,000 6,155 0,000 0,0000 0,00 0 
SLD-X 0,067 3,613 0,000 -4,990 -0,0006 0,01 25 

SLD-Y 0,067 3,613 0,000 18,120 0,0021 0,09 328 
SLD-Z 0,000 0,000 1,185 0,000 0,0000 0,00 0 

Elast-X - 3,613 0,000 - - - - 
Elast-Y - 3,613 0,000 - - - - 
Elast-Z - 0,000 6,155 - - - - 

Modo Vibrazione n. 9 
SLU-X 0,076 5,432 0,000 16,265 0,0024 0,07 265 

SLU-Y 0,076 5,432 0,000 -0,344 0,0000 0,00 0 
SLU-Z 0,000 0,000 6,155 0,000 0,0000 0,00 0 
SLD-X 0,076 3,818 0,000 16,265 0,0024 0,07 265 

SLD-Y 0,076 3,818 0,000 -0,344 0,0000 0,00 0 
SLD-Z 0,000 0,000 1,185 0,000 0,0000 0,00 0 

Elast-X - 3,818 0,000 - - - - 
Elast-Y - 3,818 0,000 - - - - 
Elast-Z - 0,000 6,155 - - - - 

Modo Vibrazione n. 10 
SLU-X 0,058 5,535 0,000 8,702 0,0008 0,02 76 

SLU-Y 0,058 5,535 0,000 1,306 0,0001 0,00 2 
SLU-Z 0,000 0,000 6,155 0,000 0,0000 0,00 0 
SLD-X 0,058 3,395 0,000 8,702 0,0008 0,02 76 

SLD-Y 0,058 3,395 0,000 1,306 0,0001 0,00 2 
SLD-Z 0,000 0,000 1,185 0,000 0,0000 0,00 0 

Elast-X - 3,395 0,000 - - - - 
Elast-Y - 3,395 0,000 - - - - 

Elast-Z - 0,000 6,155 - - - - 
Modo Vibrazione n. 11 

SLU-X 0,056 5,550 0,000 6,311 0,0005 0,01 40 

SLU-Y 0,056 5,550 0,000 3,455 0,0003 0,00 12 
SLU-Z 0,000 0,000 6,155 0,000 0,0000 0,00 0 

SLD-X 0,056 3,333 0,000 6,311 0,0005 0,01 40 
SLD-Y 0,056 3,333 0,000 3,455 0,0003 0,00 12 
SLD-Z 0,000 0,000 1,185 0,000 0,0000 0,00 0 

Elast-X - 3,333 0,000 - - - - 
Elast-Y - 3,333 0,000 - - - - 

Elast-Z - 0,000 6,155 - - - - 
Modo Vibrazione n. 12 

SLU-X 0,098 5,299 0,000 6,042 0,0015 0,01 37 

SLU-Y 0,098 5,299 0,000 -5,481 -0,0013 0,01 30 
SLU-Z 0,000 0,000 6,155 0,000 0,0000 0,00 0 

SLD-X 0,098 4,361 0,000 6,042 0,0015 0,01 37 
SLD-Y 0,098 4,361 0,000 -5,481 -0,0013 0,01 30 

SLD-Z 0,000 0,000 1,185 0,000 0,0000 0,00 0 
Elast-X - 4,361 0,000 - - - - 
Elast-Y - 4,361 0,000 - - - - 

Elast-Z - 0,000 6,155 - - - - 
Modo Vibrazione n. 13 

SLU-X 0,059 5,533 0,000 5,856 0,0005 0,01 34 



 

pag.7 

Sptr T ag,O ag,V  CM %M.M MEcc 

SLU-Y 0,059 5,533 0,000 0,604 0,0001 0,00 0 
SLU-Z 0,000 0,000 6,155 0,000 0,0000 0,00 0 

SLD-X 0,059 3,405 0,000 5,856 0,0005 0,01 34 
SLD-Y 0,059 3,405 0,000 0,604 0,0001 0,00 0 

SLD-Z 0,000 0,000 1,185 0,000 0,0000 0,00 0 
Elast-X - 3,405 0,000 - - - - 
Elast-Y - 3,405 0,000 - - - - 

Elast-Z - 0,000 6,155 - - - - 
Modo Vibrazione n. 14 

SLU-X 0,053 5,567 0,000 -5,689 -0,0004 0,01 32 
SLU-Y 0,053 5,567 0,000 -0,041 0,0000 0,00 0 
SLU-Z 0,000 0,000 6,155 0,000 0,0000 0,00 0 

SLD-X 0,053 3,264 0,000 -5,689 -0,0004 0,01 32 
SLD-Y 0,053 3,264 0,000 -0,041 0,0000 0,00 0 

SLD-Z 0,000 0,000 1,185 0,000 0,0000 0,00 0 
Elast-X - 3,264 0,000 - - - - 
Elast-Y - 3,264 0,000 - - - - 

Elast-Z - 0,000 6,155 - - - - 
Modo Vibrazione n. 15 

SLU-X 0,061 5,518 0,000 1,634 0,0002 0,00 3 
SLU-Y 0,061 5,518 0,000 -4,611 -0,0004 0,01 21 
SLU-Z 0,000 0,000 6,155 0,000 0,0000 0,00 0 

SLD-X 0,061 3,463 0,000 1,634 0,0002 0,00 3 
SLD-Y 0,061 3,463 0,000 -4,611 -0,0004 0,01 21 

SLD-Z 0,000 0,000 1,185 0,000 0,0000 0,00 0 
Elast-X - 3,463 0,000 - - - - 

Elast-Y - 3,463 0,000 - - - - 
Elast-Z - 0,000 6,155 - - - - 

LEGENDA: 
Sptr Spettro di risposta considerato. 

T Periodo del Modo di vibrazione. 
ag,O Valore dell'Accelerazione Spettrale Orizzontale, riferita al corrispondente periodo. 
ag,V Valore dell'Accelerazione Spettrale Verticale, riferita al corrispondente periodo. 

 Coefficiente di partecipazione. 

CM Coefficiente modale del modo di vibrazione. 

%M.M Percentuale di mobilitazione delle masse nel modo di vibrazione. 
MEcc Massa Eccitata nel modo di vibrazione. 

SLU-X Spettro di progetto allo S.L. Ultimo per sisma in direzione X. 
SLU-Y Spettro di progetto allo S.L. Ultimo per sisma in direzione Y. 
SLU-Z Spettro di progetto allo S.L. Ultimo per sisma in direzione Z. 

SLD-X Spettro di progetto allo S.L. di Danno per sisma in direzione X. 
SLD-Y Spettro di progetto allo S.L. di Danno per sisma in direzione Y. 

SLD-Z Spettro di progetto allo S.L. di Danno per sisma in direzione Z. 
Elast-X Spettro Elastico per sisma in direzione X. 
Elast-Y Spettro Elastico per sisma in direzione Y. 

Elast-Z Spettro Elastico per sisma in direzione Z. 

 
LIVELLI O PIANI 

Livelli o piani 

IdLv Descrizione ZLv HLv Qex,lv PR RdTmp 
Massa del piano 

Dir Gst GSLU GSLD RSLU 
ML,Str ML,SLU ML,SLD 

  [m] [m] [m]   [N∙s2/m] [N∙s2/m] [N∙s2/m]  [m] [m] [m] [m] 

01 Piano Terra  0,00 4,35 4,35 NO NO 440.438 382.001 382.001 
X 68,57 68,57 68,57 67,48 
Y 68,44 68,44 68,44 69,71 

02 Fondazione 0,00  0,00 NO NO 340.070 340.070 340.070 
X 68,01 68,01 68,01 - 
Y 68,06 68,06 68,06 - 

LEGENDA: 
IdLv Numero identificativo del livello o piano. 

ZLv Quota di calpestio del livello o piano, relativa al sistema di riferimento globale X, Y, Z. 
HLv Altezza del livello o piano. 

Qex,lv Quota dell'estradosso dell'impalcato del livello o piano. 
PR Indica se l’impalcato (orizzontale) è considerato rigido nel calcolo: [SI] = Piano Rigido - [NO] = Piano non Rigido.  

In alternativa vedere tabella “Solai e Balconi” in quanto il comportamento rigido potrebbe essere stato assegnato ai singoli solai del livello. 

RdTmp Per i piani con riduzione dei tamponamenti, sono state incrementate le azioni di calcolo per gli elementi verticali (pilastri e pareti) di un fattore 1,4: [SI] = Piano 
con riduzione dei tamponamenti - [NO] = Piano senza riduzione dei tamponamenti. 

ML,Str Massa del piano valutata in condizioni statiche. 
ML,SLU Massa del piano valutata allo SLU. 
ML,SLD Massa del piano valutata allo SLD. 

Gst Coordinate del baricentro delle masse, valutate in condizioni statiche. 
GSLU Coordinate del baricentro delle masse, valutate per SLU. 

GSLD Coordinate del baricentro delle masse, valutate per SLD. 
RSLU Coordinate del baricentro delle rigidezze, valutate per SLU. 
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NODI 
Nodi 

IdNd Dir X, Y, Z 
Vincolo Esterno Cedimenti Impressi 

Clc Fnd 
V. ex RS R S  

  [m]  [N/cm] [N∙m/rad] [cm] [rad]  

00001 X 90,39 Winkler infinita - - - SI 
 Y 74,71  infinita - - -  
 Z 0,00  - infinita - -  

00002 X 90,39 nessuno - - - - NO 
 Y 74,71  - - - -  

 Z 4,35  - - - -  

00003 X 91,24 Winkler infinita - - - SI 

 Y 69,35  infinita - - -  
 Z 0,00  - infinita - -  

00004 X 91,24 nessuno - - - - NO 
 Y 69,35  - - - -  

 Z 4,35  - - - -  

00005 X 84,94 Winkler infinita - - - SI 

 Y 69,35  infinita - - -  
 Z 0,00  - infinita - -  

00006 X 84,94 nessuno - - - - NO 
 Y 69,35  - - - -  
 Z 4,35  - - - -  

00007 X 82,83 Winkler infinita - - - SI 
 Y 75,86  infinita - - -  

 Z 0,00  - infinita - -  

00008 X 82,83 nessuno - - - - NO 

 Y 75,86  - - - -  
 Z 4,35  - - - -  

00009 X 87,92 Winkler infinita - - - SI 
 Y 79,56  infinita - - -  

 Z 0,00  - infinita - -  

00010 X 87,92 nessuno - - - - NO 

 Y 79,56  - - - -  
 Z 4,35  - - - -  

00011 X 84,08 Winkler infinita - - - SI 
 Y 83,41  infinita - - -  
 Z 0,00  - infinita - -  

00012 X 84,08 nessuno - - - - NO 
 Y 83,41  - - - -  

 Z 4,35  - - - -  

00013 X 77,29 Winkler infinita - - - SI 

 Y 79,88  infinita - - -  
 Z 0,00  - infinita - -  

00014 X 77,29 nessuno - - - - NO 
 Y 79,88  - - - -  

 Z 4,35  - - - -  

00015 X 79,24 Winkler infinita - - - SI 

 Y 85,87  infinita - - -  
 Z 0,00  - infinita - -  

00016 X 79,24 nessuno - - - - NO 

 Y 85,87  - - - -  
 Z 4,35  - - - -  

00017 X 70,44 Winkler infinita - - - SI 
 Y 79,88  infinita - - -  

 Z 0,00  - infinita - -  

00018 X 70,44 nessuno - - - - NO 

 Y 79,88  - - - -  
 Z 4,35  - - - -  

00019 X 68,49 Winkler infinita - - - SI 
 Y 85,87  infinita - - -  

 Z 0,00  - infinita - -  

00020 X 68,49 nessuno - - - - NO 
 Y 85,87  - - - -  

 Z 4,35  - - - -  

00021 X 59,81 Winkler infinita - - - SI 

 Y 79,56  infinita - - -  
 Z 0,00  - infinita - -  

00022 X 59,81 nessuno - - - - NO 
 Y 79,56  - - - -  

 Z 4,35  - - - -  
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Nodi 

IdNd Dir X, Y, Z 
Vincolo Esterno Cedimenti Impressi 

Clc Fnd 
V. ex RS R S  

  [m]  [N/cm] [N∙m/rad] [cm] [rad]  

00023 X 64,90 Winkler infinita - - - SI 
 Y 75,86  infinita - - -  

 Z 0,00  - infinita - -  

00024 X 64,90 nessuno - - - - NO 

 Y 75,86  - - - -  
 Z 4,35  - - - -  

00025 X 56,49 Winkler infinita - - - SI 
 Y 69,35  infinita - - -  
 Z 0,00  - infinita - -  

00026 X 56,49 nessuno - - - - NO 
 Y 69,35  - - - -  

 Z 4,35  - - - -  

00027 X 62,79 Winkler infinita - - - SI 

 Y 69,35  infinita - - -  
 Z 0,00  - infinita - -  

00028 X 62,79 nessuno - - - - NO 
 Y 69,35  - - - -  

 Z 4,35  - - - -  

00029 X 56,49 Winkler infinita - - - SI 

 Y 65,54  infinita - - -  
 Z 0,00  - infinita - -  

00030 X 56,49 nessuno - - - - NO 
 Y 65,54  - - - -  
 Z 4,35  - - - -  

00031 X 62,79 Winkler infinita - - - SI 
 Y 65,54  infinita - - -  

 Z 0,00  - infinita - -  

00032 X 62,79 nessuno - - - - NO 

 Y 65,54  - - - -  
 Z 4,35  - - - -  

00033 X 56,49 Winkler infinita - - - SI 
 Y 59,14  infinita - - -  

 Z 0,00  - infinita - -  

00034 X 56,49 nessuno - - - - NO 

 Y 59,14  - - - -  
 Z 4,35  - - - -  

00035 X 62,79 Winkler infinita - - - SI 
 Y 59,14  infinita - - -  
 Z 0,00  - infinita - -  

00036 X 62,79 nessuno - - - - NO 
 Y 59,14  - - - -  

 Z 4,35  - - - -  

00037 X 56,49 Winkler infinita - - - SI 

 Y 52,74  infinita - - -  
 Z 0,00  - infinita - -  

00038 X 56,49 nessuno - - - - NO 
 Y 52,74  - - - -  

 Z 4,35  - - - -  

00039 X 62,79 Winkler infinita - - - SI 

 Y 52,74  infinita - - -  
 Z 0,00  - infinita - -  

00040 X 62,79 nessuno - - - - NO 

 Y 52,74  - - - -  
 Z 4,35  - - - -  

00041 X 56,49 Winkler infinita - - - SI 
 Y 46,34  infinita - - -  

 Z 0,00  - infinita - -  

00042 X 56,49 nessuno - - - - NO 

 Y 46,34  - - - -  
 Z 4,35  - - - -  

00043 X 62,79 Winkler infinita - - - SI 
 Y 46,34  infinita - - -  

 Z 0,00  - infinita - -  

00044 X 62,79 nessuno - - - - NO 
 Y 46,34  - - - -  

 Z 4,35  - - - -  

00045 X 56,49 Winkler infinita - - - SI 

 Y 39,94  infinita - - -  
 Z 0,00  - infinita - -  

00046 X 56,49 nessuno - - - - NO 
 Y 39,94  - - - -  

 Z 4,35  - - - -  

00047 X 62,79 Winkler infinita - - - SI 

 Y 39,94  infinita - - -  
 Z 0,00  - infinita - -  

00048 X 62,79 nessuno - - - - NO 
 Y 39,94  - - - -  
 Z 4,35  - - - -  

00049 X 73,85 Winkler infinita - - - SI 
 Y 86,72  infinita - - -  

 Z 0,00  - infinita - -  

00050 X 73,85 nessuno - - - - NO 

 Y 86,72  - - - -  
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Nodi 

IdNd Dir X, Y, Z 
Vincolo Esterno Cedimenti Impressi 

Clc Fnd 
V. ex RS R S  

  [m]  [N/cm] [N∙m/rad] [cm] [rad]  

 Z 4,35  - - - -  

00051 X 63,65 Winkler infinita - - - SI 

 Y 83,40  infinita - - -  
 Z 0,00  - infinita - -  

00052 X 63,65 nessuno - - - - NO 
 Y 83,40  - - - -  

 Z 4,35  - - - -  

00053 X 57,34 Winkler infinita - - - SI 

 Y 74,71  infinita - - -  
 Z 0,00  - infinita - -  

00054 X 57,34 nessuno - - - - NO 
 Y 74,71  - - - -  
 Z 4,35  - - - -  

00055 X 64,48 nessuno - - - - NO 
 Y 39,93  - - - -  

 Z 4,35  - - - -  

00056 X 91,25 nessuno - - - - NO 

 Y 67,68  - - - -  
 Z 4,35  - - - -  

00057 X 84,95 nessuno - - - - NO 
 Y 67,68  - - - -  

 Z 4,35  - - - -  

00058 X 64,48 nessuno - - - - NO 

 Y 69,35  - - - -  
 Z 4,35  - - - -  

00059 X 64,48 nessuno - - - - NO 

 Y 46,37  - - - -  
 Z 4,35  - - - -  

00060 X 64,48 nessuno - - - - NO 
 Y 52,74  - - - -  

 Z 4,35  - - - -  

00061 X 64,48 nessuno - - - - NO 

 Y 59,14  - - - -  
 Z 4,35  - - - -  

00062 X 64,48 nessuno - - - - NO 
 Y 65,53  - - - -  

 Z 4,35  - - - -  

LEGENDA: 
IdNd Identificativo del nodo. 
X, Y, Z Coordinate del nodo rispetto al riferimento globale X, Y, Z. 

V. ex Descrizione del tipo di vincolo esterno presente sul nodo. 
RS, R Valori di rigidezza del vincolo riferiti agli assi globali: RS indica i valori di rigidezza alla traslazione lungo gli assi X, Y e Z, mentre R indica i 

valori di rigidezza alla rotazione intorno agli assi X, Y, e Z. 

S,  Valori di spostamenti/rotazioni del nodo riferiti agli assi globali: S indica i valori di spostamento lungo gli assi X, Y, e Z, mentre  indica i valori 

di rotazione intorno agli assi X, Y, e Z. 

Clc Fnd [Si] = elemento progettato attraverso una modalità di rispetto della Gerarchia delle Resistenze per le Fondazioni. [No] = elemento progettato 
con le sollecitazioni ottenute dall’analisi (senza nessuna modalità di rispetto della Gerarchia delle Resistenze per le Fondazioni). 

 
TRAVI IN ELEVAZIONE 

Travi in elevazione 

IdTr LLI 

Sezione V. Int. 

Stz Note 
Mt
rl 

AA
/C

lS 

Nd

i 
Nd

f 
Disi-

j 

QLLI 
Clc 
Fnd 

Pr/
Sc IdSz Tp Label Rtz Iniz. Fin. 

Iniz

. 
Fin. 

 [m]    [°ssdc]         [m] [m] [m]   

Piano Terra  Travata: Trave 1-2-1a 

Trave 1-2 5,80 001  70x25 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S -  
00
1 

PC
A 

00
46 

00
48 

6,30 4,23 4,23 NO - 

Trave 1a-2 1,44 001  70x25 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S -  
00
1 

PC
A 

00
55 

00
48 

1,69 4,23 4,23 NO - 

Piano Terra  Travata: Trave 1-3-5-7-9-11-15-19-23-25-27-26-24-22-16-14-7a 

Trave 1-3 5,90 001  70x25 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S -  
00

1 

PC

A 

00

46 

00

42 
6,40 4,22 4,22 NO - 

Trave 3-5 5,90 001  70x25 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S -  
00
1 

PC
A 

00
42 

00
38 

6,40 4,22 4,22 NO - 

Trave 5-7 5,90 001  70x25 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S -  
00
1 

PC
A 

00
38 

00
34 

6,40 4,22 4,22 NO - 

Trave 7-9 5,90 001  70x25 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S -  
00
1 

PC
A 

00
34 

00
30 

6,40 4,22 4,22 NO - 

Trave 9-11 3,31 001  70x25 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S -  
00

1 

PC

A 

00

30 

00

26 
3,81 4,22 4,22 NO - 

Trave 11-15 4,94 001  70x25 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S -  
00

1 

PC

A 

00

26 

00

54 
5,44 4,22 4,22 NO - 

Trave 15-19 4,94 001  70x25 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S -  
00
1 

PC
A 

00
54 

00
22 

5,44 4,22 4,22 NO - 

Trave 19-23 4,93 001  70x25 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S -  
00
1 

PC
A 

00
22 

00
52 

5,43 4,23 4,23 NO - 

Trave 23-25 4,94 001  70x25 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S -  
00
1 

PC
A 

00
52 

00
20 

5,44 4,23 4,23 NO - 

Trave 25-27 4,92 001  70x25 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S -  
00
1 

PC
A 

00
20 

00
50 

5,42 4,23 4,23 NO - 

Trave 26-27 4,95 001  70x25 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S -  
00

1 

PC

A 

00

16 

00

50 
5,45 4,23 4,23 NO - 
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Travi in elevazione 

IdTr LLI 

Sezione V. Int. 

Stz Note 
Mt

rl 

AA

/C
lS 

Nd

i 

Nd

f 

Disi-

j 

QLLI 
Clc 

Fnd 

Pr/

Sc IdSz Tp Label Rtz Iniz. Fin. 
Iniz

. 
Fin. 

 [m]    [°ssdc]         [m] [m] [m]   

Trave 24-26 4,93 001  70x25 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S -  
00

1 

PC

A 

00

12 

00

16 
5,43 4,23 4,23 NO - 

Trave 22-24 4,94 001  70x25 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S -  
00
1 

PC
A 

00
10 

00
12 

5,44 4,22 4,22 NO - 

Trave 16-22 4,94 001  70x25 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S -  
00
1 

PC
A 

00
02 

00
10 

5,44 4,23 4,23 NO - 

Trave 14-16 4,94 001  70x25 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S -  
00
1 

PC
A 

00
04 

00
02 

5,44 4,23 4,23 NO - 

Trave 7a-14 1,42 001  70x25 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S -  
00

1 

PC

A 

00

56 

00

04 
1,67 4,23 4,23 NO - 

Piano Terra  Travata: Trave 3-4-2a 

Trave 3-4 5,80 001  70x25 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S -  
00
1 

PC
A 

00
42 

00
44 

6,30 4,22 4,22 NO - 

Trave 4-2a 1,44 001  70x25 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S -  
00

1 

PC

A 

00

44 

00

59 
1,69 4,22 4,22 NO - 

Piano Terra  Travata: Trave 5-6-3a 

Trave 6-5 5,80 001  70x25 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S -  
00
1 

PC
A 

00
40 

00
38 

6,30 4,23 4,23 NO - 

Trave 3a-6 1,44 001  70x25 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S -  
00

1 

PC

A 

00

60 

00

40 
1,69 4,23 4,23 NO - 

Piano Terra  Travata: Trave 7-8-4a 

Trave 7-8 5,80 001  70x25 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S -  
00
1 

PC
A 

00
34 

00
36 

6,30 4,23 4,23 NO - 

Trave 4a-8 1,44 001  70x25 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S -  
00
1 

PC
A 

00
61 

00
36 

1,69 4,23 4,23 NO - 

Piano Terra  Travata: Trave 9-10-5a 

Trave 10-9 5,80 001  70x25 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S -  
00
1 

PC
A 

00
32 

00
30 

6,30 4,22 4,22 NO - 

Trave 5a-10 1,44 001  70x25 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S -  
00
1 

PC
A 

00
62 

00
32 

1,69 4,22 4,22 NO - 

Piano Terra  Travata: Trave 11-12-8a 

Trave 12-11 5,79 001  70x25 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S -  
00
1 

PC
A 

00
28 

00
26 

6,29 4,22 4,22 NO - 

Trave 8a-12 1,44 001  70x25 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S -  
00
1 

PC
A 

00
58 

00
28 

1,69 4,22 4,22 NO - 

Piano Terra  Travata: Trave 13-14 

Trave 13-14 5,80 001  70x25 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S -  
00
1 

PC
A 

00
06 

00
04 

6,30 4,23 4,23 NO - 

Piano Terra  Travata: Trave 17-19 

Trave 17-19 5,80 001  70x25 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S -  
00

1 

PC

A 

00

24 

00

22 
6,30 4,22 4,22 NO - 

Piano Terra  Travata: Trave 17-20 

Trave 17-20 6,35 001  70x25 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S -  
00

1 

PC

A 

00

24 

00

18 
6,85 4,23 4,23 NO - 

Piano Terra  Travata: Trave 18-22 

Trave 18-22 5,80 001  70x25 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S -  
00
1 

PC
A 

00
08 

00
10 

6,30 4,22 4,22 NO - 

Piano Terra  Travata: Trave 18-21 

Trave 18-21 6,35 001  70x25 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S -  
00
1 

PC
A 

00
08 

00
14 

6,85 4,22 4,22 NO - 

Piano Terra  Travata: Trave 20-21 

Trave 20-21 6,35 001  70x25 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S -  
00
1 

PC
A 

00
18 

00
14 

6,85 4,22 4,22 NO - 

Piano Terra  Travata: Trave 2-4-6-8-10-12-17 

Trave 2-4 5,90 001  70x25 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S -  
00

1 

PC

A 

00

48 

00

44 
6,40 4,22 4,22 NO - 

Trave 4-6 5,90 001  70x25 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S -  
00
1 

PC
A 

00
44 

00
40 

6,40 4,22 4,22 NO - 

Trave 6-8 5,90 001  70x25 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S -  
00
1 

PC
A 

00
40 

00
36 

6,40 4,22 4,22 NO - 

Trave 8-10 5,90 001  70x25 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S -  
00
1 

PC
A 

00
36 

00
32 

6,40 4,22 4,22 NO - 

Trave 10-12 3,30 001  70x25 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S -  
00
1 

PC
A 

00
32 

00
28 

3,80 4,22 4,22 NO - 

Trave 12-17 6,35 001  70x25 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S -  
00

1 

PC

A 

00

28 

00

24 
6,85 4,23 4,23 NO - 

Piano Terra  Travata: Trave 6a-13-18 

Trave 6a-13 1,42 001  70x25 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S -  
00
1 

PC
A 

00
57 

00
06 

1,67 4,23 4,23 NO - 

Trave 13-18 6,35 001  70x25 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S -  
00

1 

PC

A 

00

06 

00

08 
6,85 4,23 4,23 NO - 

Piano Terra  Travata: Trave 20-25 

Trave 20-25 5,80 001  70x25 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S -  
00
1 

PC
A 

00
18 

00
20 

6,30 4,23 4,23 NO - 

Piano Terra  Travata: Trave 21-26 

Trave 21-26 5,80 001  70x25 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S -  
00
1 

PC
A 

00
14 

00
16 

6,30 4,23 4,23 NO - 

LEGENDA: 
IdTr Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato. 

LLI Lunghezza libera d'Inflessione. 
IdSz Identificativo della sezione, nella relativa tabella. 

Tp Tipo di sezione. 
Label Identificativo della sezione, come indicato nelle carpenterie. 
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Travi in elevazione 

IdTr LLI 

Sezione V. Int. 

Stz Note 
Mt

rl 

AA

/C
lS 

Nd

i 

Nd

f 

Disi-

j 

QLLI 
Clc 

Fnd 

Pr/

Sc IdSz Tp Label Rtz Iniz. Fin. 
Iniz

. 
Fin. 

 [m]    [°ssdc]         [m] [m] [m]   

Rtz Angolo di rotazione della sezione. 

V. Int. Identificativo delle condizioni di vincolo agli estremi inferiore e superiore del pilastro, costituito da sei caratteri. I primi tre, sono relativi a lla traslazione 
rispettivamente lungo gli assi 1, 2 e 3, mentre i secondi tre sono relativi rispettivamente alla rotazione intorno agli assi 1, 2 e 3 (Assi 1, 2, 3: riferimento locale). Il 
carattere “ S “ o “ N “ indica se il vincolo allo spostamento/rotazione è presente o assente. 

Stz Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo). 
Note Nota relativa alla verifica di deformabilità delle travi in acciaio e in legno.  

Se presente “elemento a sbalzo” = la freccia viene valutata nell'ipotesi di trave a mensola; altrimenti la freccia viene valutata nell'ipotesi di trave 
appoggiata-appoggiata. 

Mtrl Identificativo del materiale. 

AA/ClS Identificativo dell'aggressività dell'ambiente o della classe di servizio: 
Aggressività dell'ambiente: [PCA] = Poco aggressivo - [MDA] = Moderatamente aggressivo - [MLA] = Molto aggressivo; 

Classe di servizio: [1] = Ambiente con umidità bassa - [2] = Ambiente con umidità media - [3] = Ambiente con umidità alta. 
Ndi Identificativo del nodo iniziale, nella relativa tabella. 
Ndf Identificativo del nodo finale, nella relativa tabella. 

Disi-j Distanza tra il nodo iniziale e finale. 
QLLI Quota agli estremi iniziale e finale del tratto di trave libero d’inflettersi (Lunghezza Libera d’Inflessione), valutata rispetto al livello (piano) di appartenenza. 

Clc Fnd [Si] = elemento progettato attraverso una modalità di rispetto della Gerarchia delle Resistenze per le Fondazioni. [No] = elemento progettato con le sollecitazioni 
ottenute dall’analisi (senza nessuna modalità di rispetto della Gerarchia delle Resistenze per le Fondazioni). 

Pr/Sc Indica se l’elemento strutturale è incluso nel modello per il calcolo delle azioni sismiche. [1] = non incluso; [-] = incluso. 

 
TRAVI DI FONDAZIONE 

Travi di fondazione 

IdTr LLI 
Sezione V. Int. 

Bbeam Mtrl IdTer AA Ndi Ndf Disi-j QLLI,i 
Clc 

Fnd IdSz Tp Label Rtz Iniz. Fin. 

 [m]    
[°ssdc

] 
        [m] [m]  

Fondazione Travata: Trave 1-2 
Trave 1-2 5,80 002  120x50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S NO 001 - PCA 0045 0047 6,30 -0,25  

Fondazione Travata: Trave 1-3-5-7-9-11-15-19-23-25-27-26-24-22-16-14 
Trave 1-3 5,90 002  120x50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S NO 001 - PCA 0045 0041 6,40 -0,25  

Trave 3-5 5,90 002  120x50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S NO 001 - PCA 0041 0037 6,40 -0,25  
Trave 5-7 5,90 002  120x50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S NO 001 - PCA 0037 0033 6,40 -0,25  
Trave 7-9 5,90 002  120x50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S NO 001 - PCA 0033 0029 6,40 -0,25  

Trave 9-11 3,31 002  120x50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S NO 001 - PCA 0029 0025 3,81 -0,25  
Trave 11-15 4,94 002  120x50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S NO 001 - PCA 0025 0053 5,44 -0,25  

Trave 15-19 4,94 002  120x50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S NO 001 - PCA 0053 0021 5,44 -0,25  
Trave 19-23 4,93 002  120x50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S NO 001 - PCA 0021 0051 5,43 -0,25  
Trave 23-25 4,94 002  120x50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S NO 001 - PCA 0051 0019 5,44 -0,25  

Trave 25-27 4,92 002  120x50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S NO 001 - PCA 0019 0049 5,42 -0,25  
Trave 26-27 4,95 002  120x50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S NO 001 - PCA 0015 0049 5,45 -0,25  

Trave 24-26 4,93 002  120x50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S NO 001 - PCA 0011 0015 5,43 -0,25  
Trave 22-24 4,94 002  120x50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S NO 001 - PCA 0009 0011 5,44 -0,25  
Trave 16-22 4,94 002  120x50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S NO 001 - PCA 0001 0009 5,44 -0,25  

Trave 14-16 4,94 002  120x50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S NO 001 - PCA 0003 0001 5,44 -0,25  
Fondazione Travata: Trave 3-4 

Trave 3-4 5,80 002  120x50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S NO 001 - PCA 0041 0043 6,30 -0,25  
Fondazione Travata: Trave 5-6 

Trave 5-6 5,80 002  120x50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S NO 001 - PCA 0037 0039 6,30 -0,25  
Fondazione Travata: Trave 7-8 

Trave 7-8 5,80 002  120x50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S NO 001 - PCA 0033 0035 6,30 -0,25  

Fondazione Travata: Trave 9-10 
Trave 9-10 5,80 002  120x50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S NO 001 - PCA 0029 0031 6,30 -0,25  

Fondazione Travata: Trave 11-12 
Trave 11-12 5,79 002  120x50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S NO 001 - PCA 0025 0027 6,29 -0,25  

Fondazione Travata: Trave 14-13 

Trave 14-13 5,80 002  120x50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S NO 001 - PCA 0003 0005 6,30 -0,25  
Fondazione Travata: Trave 17-20 

Trave 17-20 6,35 002  120x50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S NO 001 - PCA 0023 0017 6,85 -0,25  
Fondazione Travata: Trave 17-19 

Trave 17-19 5,80 002  120x50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S NO 001 - PCA 0023 0021 6,30 -0,25  

Fondazione Travata: Trave 18-21 
Trave 18-21 6,35 002  120x50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S NO 001 - PCA 0007 0013 6,85 -0,25  

Fondazione Travata: Trave 18-22 
Trave 18-22 5,80 002  120x50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S NO 001 - PCA 0007 0009 6,30 -0,25  

Fondazione Travata: Trave 20-21 
Trave 20-21 6,35 002  120x50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S NO 001 - PCA 0017 0013 6,85 -0,25  

Fondazione Travata: Trave 2-4-6-8-10-12-17 

Trave 2-4 5,90 002  120x50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S NO 001 - PCA 0047 0043 6,40 -0,25  
Trave 4-6 5,90 002  120x50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S NO 001 - PCA 0043 0039 6,40 -0,25  

Trave 6-8 5,90 002  120x50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S NO 001 - PCA 0039 0035 6,40 -0,25  
Trave 8-10 5,90 002  120x50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S NO 001 - PCA 0035 0031 6,40 -0,25  
Trave 10-12 3,30 002  120x50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S NO 001 - PCA 0031 0027 3,80 -0,25  

Trave 12-17 6,35 002  120x50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S NO 001 - PCA 0027 0023 6,85 -0,25  
Fondazione Travata: Trave 13-18 

Trave 13-18 6,35 002  120x50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S NO 001 - PCA 0005 0007 6,85 -0,25  
Fondazione Travata: Trave 20-25 

Trave 20-25 5,80 002  120x50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S NO 001 - PCA 0017 0019 6,30 -0,25  

Fondazione Travata: Trave 21-26 
Trave 21-26 5,80 002  120x50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S NO 001 - PCA 0013 0015 6,30 -0,25  

LEGENDA: 
IdTr Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato. 

LLI Lunghezza libera d'Inflessione. 
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Travi di fondazione 

IdTr LLI 
Sezione V. Int. 

Bbeam Mtrl IdTer AA Ndi Ndf Disi-j QLLI,i 
Clc 

Fnd IdSz Tp Label Rtz Iniz. Fin. 

 [m]    
[°ssdc

] 
        [m] [m]  

IdSz Identificativo della sezione, nella relativa tabella. 
Tp Tipo di sezione. 

Label Identificativo della sezione, come indicato nelle carpenterie. 
Rtz Angolo di rotazione della sezione. 

V. Int. Identificativo delle condizioni di vincolo agli estremi inferiore e superiore del pilastro, costituito da sei caratteri. I primi tre, sono relativi alla traslazione 
rispettivamente lungo gli assi 1, 2 e 3, mentre i secondi tre sono relativi rispettivamente alla rotazione intorno agli assi 1, 2 e 3 (Assi 1, 2, 3: riferimento locale). Il 
carattere “ S “ o “ N “ indica se il vincolo allo spostamento/rotazione è presente o assente. 

Bbeam [SI] = Nella valutazione della superficie di contatto con il terreno della trave di fondazione, non si considera la presenza del ''magrone'' aggettante rispetto alla base 
della sezione 

Mtrl Identificativo del materiale. 
IdTer Identificativo del terreno, nella relativa tabella. 
AA Identificativo dell'aggressività dell'ambiente: [PCA] = Ordinarie (Poco aggressivo) - [MDA] = Aggressive (Moderatamente aggressivo) - [MLA] = Molto aggressive. 

Ndi Identificativo del nodo iniziale, nella relativa tabella. 
Ndf Identificativo del nodo finale, nella relativa tabella. 

Disi-j Distanza tra il nodo iniziale e finale. 
QLLI,i Quota dell’estremo iniziale del tratto di trave libero d’inflettersi (Lunghezza Libera d’Inflessione), valutata rispetto al livello (piano) di appartenenza. 

Clc Fnd [Si] = elemento progettato attraverso una modalità di rispetto della Gerarchia delle Resistenze per le Fondazioni. [No] = elemento progettato con le sollecitazioni 
ottenute dall’analisi (senza nessuna modalità di rispetto della Gerarchia delle Resistenze per le Fondazioni). 

 
PILASTRI 

Pilastri 

Nid Lv LLI 
Sezione V. Int. 

Mtrl 
AA/Cl

S 

Nod 
Disi-j 

QLLI Clc 
Fnd 

Pr/Sc 
IdSz Tp Label Rtz Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup. 

  [m]    
[°ssdc

] 
      [m] [m] [m]   

001 01 4,10 003  Ø50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S 001 PCA 0045 0046 4,35 0,00 4,10 NO - 

002 01 4,10 003  Ø50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S 001 PCA 0047 0048 4,35 0,00 4,10 NO - 
003 01 4,10 003  Ø50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S 001 PCA 0041 0042 4,35 0,00 4,10 NO - 

004 01 4,10 003  Ø50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S 001 PCA 0043 0044 4,35 0,00 4,10 NO - 
005 01 4,10 003  Ø50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S 001 PCA 0037 0038 4,35 0,00 4,10 NO - 
006 01 4,10 003  Ø50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S 001 PCA 0039 0040 4,35 0,00 4,10 NO - 

007 01 4,10 003  Ø50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S 001 PCA 0033 0034 4,35 0,00 4,10 NO - 
008 01 4,10 003  Ø50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S 001 PCA 0035 0036 4,35 0,00 4,10 NO - 

009 01 4,10 003  Ø50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S 001 PCA 0029 0030 4,35 0,00 4,10 NO - 
010 01 4,10 003  Ø50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S 001 PCA 0031 0032 4,35 0,00 4,10 NO - 
011 01 4,10 003  Ø50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S 001 PCA 0025 0026 4,35 0,00 4,10 NO - 

12 (a) 01 4,10 003  Ø50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S 001 PCA 0027 0028 4,35 0,00 4,10 NO - 
13 (a) 01 4,10 003  Ø50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S 001 PCA 0005 0006 4,35 0,00 4,10 NO - 

014 01 4,10 003  Ø50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S 001 PCA 0003 0004 4,35 0,00 4,10 NO - 
015 01 4,10 003  Ø50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S 001 PCA 0053 0054 4,35 0,00 4,10 NO - 

016 01 4,10 003  Ø50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S 001 PCA 0001 0002 4,35 0,00 4,10 NO - 
017 01 4,10 003  Ø50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S 001 PCA 0023 0024 4,35 0,00 4,10 NO - 
018 01 4,10 003  Ø50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S 001 PCA 0007 0008 4,35 0,00 4,10 NO - 

019 01 4,10 003  Ø50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S 001 PCA 0021 0022 4,35 0,00 4,10 NO - 
020 01 4,10 003  Ø50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S 001 PCA 0017 0018 4,35 0,00 4,10 NO - 

021 01 4,10 003  Ø50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S 001 PCA 0013 0014 4,35 0,00 4,10 NO - 
022 01 4,10 003  Ø50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S 001 PCA 0009 0010 4,35 0,00 4,10 NO - 
023 01 4,10 003  Ø50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S 001 PCA 0051 0052 4,35 0,00 4,10 NO - 

24 (a) 01 4,10 003  Ø50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S 001 PCA 0011 0012 4,35 0,00 4,10 NO - 
025 01 4,10 003  Ø50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S 001 PCA 0019 0020 4,35 0,00 4,10 NO - 

026 01 4,10 003  Ø50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S 001 PCA 0015 0016 4,35 0,00 4,10 NO - 
027 01 4,10 003  Ø50 0,00 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S 001 PCA 0049 0050 4,35 0,00 4,10 NO - 

LEGENDA: 
Nid Numero identificativo della pilastrata. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della pilastrata al livello considerato. 

Lv Identificativo del livello, nella relativa tabella. 
LLI Lunghezza libera d'Inflessione. 

IdSz Identificativo della sezione, nella relativa tabella. 
Tp Tipo di sezione. 
Label Identificativo della sezione, come indicato nelle carpenterie. 

Rtz Angolo di rotazione della sezione. 
V. Int. Identificativo delle condizioni di vincolo agli estremi inferiore e superiore del pilastro, costituito da sei caratteri. I primi tre, sono relativi alla traslazione 

rispettivamente lungo gli assi 1, 2 e 3, mentre i secondi tre sono relativi rispettivamente alla rotazione intorno agli assi 1, 2 e 3 (Assi 1, 2, 3: riferimento locale). Il 
carattere “ S “ o “ N “ indica se il vincolo allo spostamento/rotazione è presente o assente. 

Mtrl Identificativo del materiale. 

AA/ClS Identificativo dell'aggressività dell'ambiente o della classe di servizio: 
Aggressività dell'ambiente: [PCA] = Poco aggressivo - [MDA] = Moderatamente aggressivo - [MLA] = Molto aggressivo; 

Classe di servizio: [1] = Ambiente con umidità bassa - [2] = Ambiente con umidità media - [3] = Ambiente con umidità alta. 
Nod Identificativo del nodo nella relativa tabella. 
Disi-j Distanza tra il nodo iniziale e finale. 

QLLI Quota agli estremi inferiore e superiore del tratto di elemento libero d’inflettersi (Lunghezza Libera d’Inflessione), valutata rispetto al livello (piano) di appartenenza. 
Clc Fnd [Si] = elemento progettato attraverso una modalità di rispetto della Gerarchia delle Resistenze per le Fondazioni. [No] = elemento progettato con le sollecitazioni 

ottenute dall’analisi (senza nessuna modalità di rispetto della Gerarchia delle Resistenze per le Fondazioni). 
Pr/Sc Indica se l’elemento strutturale è incluso nel modello per il calcolo delle azioni sismiche. [1] = non incluso; [-] = incluso. 

 
SOLAI E BALCONI 

Solai e Balconi 

IdEl

m 
Vertici del solaio AEl Sp Tipologia Btr TA Bpg 

Sps,s

up 
Sps,i

nf 

Rpt 
PR I 

N b 
  [m2] [cm]  [cm]  [cm] [cm] [cm]  [cm]   

Piano Terra  

001 14-16-22-18-13 47,13 25,00 Solaio latero cementizio con travetti precompressi 12 NO 38 5 - 0 0 SI O 
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Solai e Balconi 

IdEl

m 
Vertici del solaio AEl Sp Tipologia Btr TA Bpg 

Sps,s

up 

Sps,i

nf 

Rpt 
PR I 

N b 
  [m2] [cm]  [cm]  [cm] [cm] [cm]  [cm]   

002 22-24-26-21-18 47,15 25,00 Solaio latero cementizio con travetti precompressi 12 NO 38 5 - 0 0 SI O 
003 26-27-25-20-21 47,07 25,00 Solaio latero cementizio con travetti precompressi 12 NO 38 5 - 0 0 SI O 

004 25-23-19-17-20 47,00 25,00 Solaio latero cementizio con travetti precompressi 12 NO 38 5 - 0 0 SI O 
005 19-15-11-12-17 47,17 25,00 Solaio latero cementizio con travetti precompressi 12 NO 38 5 - 0 0 SI O 
006 8a-12-10-5a 4,04 25,00 Solaio latero cementizio con travetti precompressi 12 NO 38 5 - 0 0 SI O 

007 5a-10-8-4a 7,37 25,00 Solaio latero cementizio con travetti precompressi 12 NO 38 5 - 0 0 SI O 
008 4a-8-6-3a 7,38 25,00 Solaio latero cementizio con travetti precompressi 12 NO 38 5 - 0 0 SI O 

009 3a-6-4-2a 7,34 25,00 Solaio latero cementizio con travetti precompressi 12 NO 38 5 - 0 0 SI O 
010 2a-4-2-1a 7,41 25,00 Solaio latero cementizio con travetti precompressi 12 NO 38 5 - 0 0 SI O 
011 11-9-10-12 17,41 25,00 Solaio latero cementizio con travetti precompressi 12 NO 38 5 - 0 0 SI O 

012 9-7-8-10 31,86 25,00 Solaio latero cementizio con travetti precompressi 12 NO 38 5 - 0 0 SI O 
013 7-5-6-8 31,89 25,00 Solaio latero cementizio con travetti precompressi 12 NO 38 5 - 0 0 SI O 

014 5-3-4-6 31,82 25,00 Solaio latero cementizio con travetti precompressi 12 NO 38 5 - 0 0 SI O 
015 3-1-2-4 31,94 25,00 Solaio latero cementizio con travetti precompressi 12 NO 38 5 - 0 0 SI O 
016 13-6a-7a-14 7,09 25,00 Solaio latero cementizio con travetti precompressi 12 NO 38 5 - 0 0 SI O 

Fondazione 
Piano Terra  

017 - 6,29 16,00  Balcone a soletta piena - NO -   - - - - 
018 - 6,28 16,00  Balcone a soletta piena - NO -   - - - - 
019 - 6,26 16,00  Balcone a soletta piena - NO -   - - - - 

020 - 6,29 16,00  Balcone a soletta piena - NO -   - - - - 
021 - 5,82 16,00  Balcone a soletta piena - NO -   - - - - 

022 - 2,36 16,00  Balcone a soletta piena - NO -   - - - - 
023 - 18,78 16,00  Balcone a soletta piena - NO -   - - - - 

024 - 7,19 16,00  Balcone a soletta piena - NO -   - - - - 
Fondazione 

LEGENDA: 
IdElm Identificativo dell'elemento strutturale. 

AEl Superficie elemento. 
Sp Spessore dell’elemento. 
Btr Larghezza dell’anima del travetto. 

TA [SI] = Solaio realizzato con travetti accoppiati. 
Bpg Larghezza della Pignatta. 

Sps,sup Spessore della soletta superiore. 
Sps,inf Spessore della soletta inferiore. 
PR Indica se l’impalcato (orizzontale) è considerato rigido nel calcolo: [SI] = Piano Rigido - [NO] = Piano non Rigido.  

In alternativa vedere tabella “Solai e Balconi” in quanto il comportamento rigido potrebbe essere stato assegnato ai singoli solai del livello. 
I [O]: Solaio orizzontale; [I]: Solaio inclinato. 

Rpt/n Numero di rompitratta. 
Rpt/b Larghezza rompitratta. 

 
NODI - CALCOLO DEI SOLAI 

Nodi - Calcolo dei Solai 

Idsol X Y Z 
Vincolo Esterno Cedimenti Impressi 

V. ex RS,X RS,Y RS,Z R,X R,Y R,Z SX SY SZ X Y Z 
 [m] [m] [m]  [N/cm] [N/cm] [N/cm] [N∙m/rad] [N∙m/rad] [N∙m/rad] [cm] [cm] [cm] [rad] [rad] [rad] 

Sezione di calcolo Solaio Solai 1.1 

001 
57,3

2 
74,6

4 
4,35 

Cerniera 
Solaio 

- - - - - - - - - - - - 

001 
56,7

5 
74,8

2 
4,35 nessuno - - - - - - - - - - - - 

002 
63,8

5 

72,6

1 
4,35 

Cerniera 

Solaio 
- - - - - - - - - - - - 

002 
57,3

2 

74,6

4 
4,35 

Cerniera 

Solaio 
- - - - - - - - - - - - 

003 
64,9

9 
72,2

6 
4,35 nessuno - - - - - - - - - - - - 

003 
63,8

5 
72,6

1 
4,35 

Cerniera 
Solaio 

- - - - - - - - - - - - 

Sezione di calcolo Solaio Solai 1.2 

001 
56,4

9 
53,6

2 
4,35 

Cerniera 
Solaio 

- - - - - - - - - - - - 

001 
62,7

9 
53,6

2 
4,35 

Cerniera 
Solaio 

- - - - - - - - - - - - 

Sezione di calcolo Solaio Solai 1.3 

001 
56,4

9 
41,2

8 
4,35 

Cerniera 
Solaio 

- - - - - - - - - - - - 

001 
62,7

9 
41,2

8 
4,35 

Cerniera 
Solaio 

- - - - - - - - - - - - 

Sezione di calcolo Solaio Solai 1.4 

001 
56,4

9 

47,6

3 
4,35 

Cerniera 

Solaio 
- - - - - - - - - - - - 

001 
62,7

9 
47,6

3 
4,35 

Cerniera 
Solaio 

- - - - - - - - - - - - 

Sezione di calcolo Solaio Solai 1.5 

001 
56,4

9 

60,3

8 
4,35 

Cerniera 

Solaio 
- - - - - - - - - - - - 

001 
62,7

9 
60,3

8 
4,35 

Cerniera 
Solaio 

- - - - - - - - - - - - 

Sezione di calcolo Solaio Solai 1.6 

001 
56,4

9 

66,5

4 
4,35 

Cerniera 

Solaio 
- - - - - - - - - - - - 

001 62,7 66,5 4,35 Cerniera - - - - - - - - - - - - 



 

pag.15 

Nodi - Calcolo dei Solai 

Idsol X Y Z 
Vincolo Esterno Cedimenti Impressi 

V. ex RS,X RS,Y RS,Z R,X R,Y R,Z SX SY SZ X Y Z 
 [m] [m] [m]  [N/cm] [N/cm] [N/cm] [N∙m/rad] [N∙m/rad] [N∙m/rad] [cm] [cm] [cm] [rad] [rad] [rad] 

9 4 Solaio 
Sezione di calcolo Solaio Solai 1.7 

001 
63,8

6 
65,5

3 
4,35 

Cerniera 
Solaio 

- - - - - - - - - - - - 

001 
63,8

6 

69,3

5 
4,35 

Cerniera 

Solaio 
- - - - - - - - - - - - 

002 
63,8

6 

59,1

4 
4,35 

Cerniera 

Solaio 
- - - - - - - - - - - - 

002 
63,8

6 
65,5

3 
4,35 

Cerniera 
Solaio 

- - - - - - - - - - - - 

003 
63,8

6 
52,7

4 
4,35 

Cerniera 
Solaio 

- - - - - - - - - - - - 

003 
63,8

6 
59,1

4 
4,35 

Cerniera 
Solaio 

- - - - - - - - - - - - 

004 
63,8

6 

46,3

6 
4,35 

Cerniera 

Solaio 
- - - - - - - - - - - - 

004 
63,8

6 

52,7

4 
4,35 

Cerniera 

Solaio 
- - - - - - - - - - - - 

005 
63,8

6 

39,9

4 
4,35 

Cerniera 

Solaio 
- - - - - - - - - - - - 

005 
63,8

6 
46,3

6 
4,35 

Cerniera 
Solaio 

- - - - - - - - - - - - 

Sezione di calcolo Solaio Solai 1.8 

001 
64,5

2 

83,8

4 
4,35 

Cerniera 

Solaio 
- - - - - - - - - - - - 

001 
64,1

3 
84,4

4 
4,35 nessuno - - - - - - - - - - - - 

002 
68,1

4 
78,2

1 
4,35 

Cerniera 
Solaio 

- - - - - - - - - - - - 

002 
64,5

2 
83,8

4 
4,35 

Cerniera 
Solaio 

- - - - - - - - - - - - 

003 
68,8

0 

77,2

0 
4,35 nessuno - - - - - - - - - - - - 

003 
68,1

4 

78,2

1 
4,35 

Cerniera 

Solaio 
- - - - - - - - - - - - 

Sezione di calcolo Solaio Solai 1.9 

001 
73,7

6 
86,7

1 
4,35 

Cerniera 
Solaio 

- - - - - - - - - - - - 

001 
73,7

6 

87,3

1 
4,35 nessuno - - - - - - - - - - - - 

002 
73,8

1 

79,8

8 
4,35 

Cerniera 

Solaio 
- - - - - - - - - - - - 

002 
73,7

6 
86,7

1 
4,35 

Cerniera 
Solaio 

- - - - - - - - - - - - 

003 
73,8

2 
78,6

8 
4,35 nessuno - - - - - - - - - - - - 

003 
73,8

1 
79,8

8 
4,35 

Cerniera 
Solaio 

- - - - - - - - - - - - 

Sezione di calcolo Solaio Solai 1.10 

001 
84,0

1 
83,4

4 
4,35 

Cerniera 
Solaio 

- - - - - - - - - - - - 

001 
84,3

5 
83,9

3 
4,35 nessuno - - - - - - - - - - - - 

002 
80,0

5 

77,8

8 
4,35 

Cerniera 

Solaio 
- - - - - - - - - - - - 

002 
84,0

1 

83,4

4 
4,35 

Cerniera 

Solaio 
- - - - - - - - - - - - 

003 
79,3

5 

76,9

0 
4,35 nessuno - - - - - - - - - - - - 

003 
80,0

5 
77,8

8 
4,35 

Cerniera 
Solaio 

- - - - - - - - - - - - 

Sezione di calcolo Solaio Solai 1.11 

001 
83,8

8 

72,6

1 
4,35 

Cerniera 

Solaio 
- - - - - - - - - - - - 

001 
90,3

7 
74,7

6 
4,35 

Cerniera 
Solaio 

- - - - - - - - - - - - 

002 
82,7

5 
72,2

3 
4,35 nessuno - - - - - - - - - - - - 

002 
83,8

8 
72,6

1 
4,35 

Cerniera 
Solaio 

- - - - - - - - - - - - 

Sezione di calcolo Solaio Solai 1.12 

001 
84,9

5 
68,4

9 
4,35 

Cerniera 
Solaio 

- - - - - - - - - - - - 

001 
91,2

5 
68,4

9 
4,35 

Cerniera 
Solaio 

- - - - - - - - - - - - 

002 
83,2

1 
68,4

9 
4,35 nessuno - - - - - - - - - - - - 

002 
84,9

5 

68,4

9 
4,35 

Cerniera 

Solaio 
- - - - - - - - - - - - 

LEGENDA: 
Idsol Numero identificativo del nodo per il calcolo dei solai. 
V. ex Descrizione del tipo di vincolo esterno presente sul nodo. 

X, Y, Z Coordinate del nodo rispetto al riferimento globale X, Y, Z. 
RS,X, RS,Y, Valori di rigidezza del vincolo riferiti agli assi globali: le prime tre colonne indicano i valori di rigidezza alla traslazione lungo gli assi X, Y e Z, mentre le seconde tre 
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Nodi - Calcolo dei Solai 

Idsol X Y Z 
Vincolo Esterno Cedimenti Impressi 

V. ex RS,X RS,Y RS,Z R,X R,Y R,Z SX SY SZ X Y Z 
 [m] [m] [m]  [N/cm] [N/cm] [N/cm] [N∙m/rad] [N∙m/rad] [N∙m/rad] [cm] [cm] [cm] [rad] [rad] [rad] 

RS,Z, R,X, 

R,Y, R,Z 

colonne forniscono i valori di rigidezza alla rotazione intorno agli assi X, Y, e Z. 

SX, SY, 
SZ, X, 

Y, Z 

Valori di spostamenti/rotazioni del nodo riferiti agli assi globali: le prime tre colonne indicano i valori di spostamento lungo gli assi X, Y, e Z, mentre le seconde tre 
colonne forniscono i valori di rotazione intorno agli assi X, Y, e Z. 

 
SOLAI - SEZIONI DI CALCOLO 

Solai - Sezioni di calcolo 

IdCmp Lcmp Idsol Mtrl IdNd,i IdNd,f V. Inti V. Intf Tp Label B H tw LFP,i LFP,j 
 [cm]         [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] 

Piano Terra  Sezione di calcolo Solaio Solai 1.1 Braccetti Rigidi: NO 
Travetto 2-1 0,25 0001 001 0002 0001 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S  50x16 50 16 - 0 0 

Travetto 3-2 6,13 0002 001 0003 0002 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S  Ts-50/12x25/5 50 25 12 15 15 
Travetto 4-3 0,85 0003 001 0004 0003 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S  50x16 50 16 - 0 0 

Piano Terra  Sezione di calcolo Solaio Solai 1.2 Braccetti Rigidi: NO 
Travetto 1-2 5,59 0001 001 0001 0002 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S  Ts-50/12x25/5 50 25 12 15 15 

Piano Terra  Sezione di calcolo Solaio Solai 1.3 Braccetti Rigidi: NO 
Travetto 1-2 5,59 0001 001 0001 0002 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S  Ts-50/12x25/5 50 25 12 15 15 

Piano Terra  Sezione di calcolo Solaio Solai 1.4 Braccetti Rigidi: NO 

Travetto 1-2 5,59 0001 001 0001 0002 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S  Ts-50/12x25/5 50 25 12 15 15 
Piano Terra  Sezione di calcolo Solaio Solai 1.5 Braccetti Rigidi: NO 

Travetto 1-2 5,59 0001 001 0001 0002 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S  Ts-50/12x25/5 50 25 12 15 15 
Piano Terra  Sezione di calcolo Solaio Solai 1.6 Braccetti Rigidi: NO 

Travetto 1-2 5,59 0001 001 0001 0002 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S  Ts-50/12x25/5 50 25 12 15 15 

Piano Terra  Sezione di calcolo Solaio Solai 1.7 Braccetti Rigidi: NO 
Travetto 2-1 3,12 0001 001 0002 0001 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S  Ts-50/12x25/5 50 25 12 15 15 

Travetto 3-2 5,69 0002 001 0003 0002 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S  Ts-50/12x25/5 50 25 12 15 15 
Travetto 4-3 5,70 0003 001 0004 0003 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S  Ts-50/12x25/5 50 25 12 15 15 
Travetto 5-4 5,67 0004 001 0005 0004 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S  Ts-50/12x25/5 50 25 12 15 15 

Travetto 6-5 5,73 0005 001 0006 0005 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S  Ts-50/12x25/5 50 25 12 15 15 
Piano Terra  Sezione di calcolo Solaio Solai 1.8 Braccetti Rigidi: NO 

Travetto 2-1 0,36 0001 001 0002 0001 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S  50x16 50 16 - 0 0 
Travetto 3-2 5,99 0002 001 0003 0002 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S  Ts-50/12x25/5 50 25 12 15 15 

Travetto 4-3 0,86 0003 001 0004 0003 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S  50x16 50 16 - 0 0 
Piano Terra  Sezione di calcolo Solaio Solai 1.9 Braccetti Rigidi: NO 

Travetto 2-1 0,24 0001 001 0002 0001 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S  50x16 50 16 - 0 0 

Travetto 3-2 6,12 0002 001 0003 0002 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S  Ts-50/12x25/5 50 25 12 15 15 
Travetto 4-3 0,85 0003 001 0004 0003 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S  50x16 50 16 - 0 0 

Piano Terra  Sezione di calcolo Solaio Solai 1.10 Braccetti Rigidi: NO 
Travetto 2-1 0,24 0001 001 0002 0001 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S  50x16 50 16 - 0 0 
Travetto 3-2 6,13 0002 001 0003 0002 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S  Ts-50/12x25/5 50 25 12 15 15 

Travetto 4-3 0,85 0003 001 0004 0003 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S  50x16 50 16 - 0 0 
Piano Terra  Sezione di calcolo Solaio Solai 1.11 Braccetti Rigidi: NO 

Travetto 2-1 6,13 0001 001 0002 0001 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S  Ts-50/12x25/5 50 25 12 15 15 
Travetto 3-2 0,85 0002 001 0003 0002 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S  50x16 50 16 - 0 0 

Piano Terra  Sezione di calcolo Solaio Solai 1.12 Braccetti Rigidi: NO 

Travetto 2-1 5,60 0001 001 0002 0001 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S  Ts-50/12x25/5 50 25 12 15 15 
Travetto 3-2 1,39 0002 001 0003 0002 S;S;S;S;S;S S;S;S;S;S;S  50x16 50 16 - 0 0 

LEGENDA: 
IdCmp Identificativo della campata. 

Lcmp Luce libera della campata. 
Idsol Numero identificativo del solaio, nella relativa tabella. 

Mtrl Identificativo del materiale. 
IdNd,i/j Identificativo del nodo iniziale/finale della campata nella tabella ''Solai - Nodi''. 

V. Inti/f Identificativo delle condizioni di vincolo agli estremi iniziale e finale della campata, costituito da sei caratteri. I primi tre, sono relativi alla traslazione rispettivamente 
lungo gli Assi 1, 2 e 3, mentre i secondi tre sono relativi rispettivamente alla rotazione intorno agli Assi 1, 2 e 3. Il carattere “ S “ o “ N “ indica se il vincolo allo 
spostamento/rotazione è Presente o Assente. 

Tp Tipo di sezione. 
Label Identificativo della sezione, come indicato nelle carpenterie. 

B Larghezza travetto. 
H Altezza travetto. 
tw Spessore anima. 

LFP,i Larghezza della fascia piena all'estremo iniziale della campata. 
LFP,j Larghezza della fascia piena all'estremo finale della campata. 

BR [SI] = Calcolo eseguito utilizzando i ''Braccetti Rigidi''. 

 
CARICHI SUI NODI (PER CONDIZIONI DI CARICO NON SISMICHE) 

Carichi sui nodi (per condizioni di carico non sismiche) 

TC C CC SR FX FY FZ MX MY MZ 
    [N] [N] [N] [N∙m] [N∙m] [N∙m] 

Nodo 00002 

C CR001 001 G 0 0 -2.073 0 0 0 
C CR002 002 G 0 0 -799 0 0 0 

C CR003 003 G 0 0 -294 0 0 0 
C CR004 004 G 0 0 -282 0 0 0 
C CR001 001 G 0 0 -2.076 0 0 0 

C CR002 002 G 0 0 -800 0 0 0 
C CR003 003 G 0 0 -294 0 0 0 

C CR004 004 G 0 0 -282 0 0 0 
C CR005 001 G 0 0 -2 -2 0 0 
C CR006 002 G 0 0 -1 -1 0 0 

Nodo 00006 
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Carichi sui nodi (per condizioni di carico non sismiche) 

TC C CC SR FX FY FZ MX MY MZ 
    [N] [N] [N] [N∙m] [N∙m] [N∙m] 

C CR005 001 G 0 0 -97 -4 -47 0 
C CR006 002 G 0 0 -33 -1 -16 0 

C CR007 003 G 0 0 -12 0 -6 0 
C CR008 004 G 0 0 -12 0 -6 0 

C CR005 001 G 0 0 -1.314 179 -1.367 0 
C CR006 002 G 0 0 -447 61 -465 0 
C CR007 003 G 0 0 -164 22 -171 0 

C CR008 004 G 0 0 -158 22 -164 0 
C CR005 001 G 0 0 -49 1 -62 0 

C CR006 002 G 0 0 -17 0 -22 0 
C CR007 003 G 0 0 -6 0 -8 0 

C CR008 004 G 0 0 -6 0 -8 0 

Nodo 00008 

C CR005 001 G 0 0 -106 27 -44 0 
C CR006 002 G 0 0 -36 9 -15 0 

C CR007 003 G 0 0 -13 3 -5 0 
C CR008 004 G 0 0 -13 3 -5 0 
C CR005 001 G 0 0 -97 31 -36 0 

C CR006 002 G 0 0 -33 10 -12 0 
C CR007 003 G 0 0 -12 4 -4 0 

C CR008 004 G 0 0 -12 4 -4 0 

Nodo 00010 

C CR005 001 G 0 0 -157 -74 35 0 
C CR006 002 G 0 0 -53 -25 12 0 

C CR007 003 G 0 0 -20 -9 4 0 
C CR008 004 G 0 0 -19 -9 4 0 
C CR005 001 G 0 0 -114 -43 34 0 

C CR006 002 G 0 0 -39 -15 12 0 
C CR007 003 G 0 0 -14 -5 4 0 

C CR008 004 G 0 0 -14 -5 4 0 
C CR005 001 G 0 0 -257 -27 125 0 
C CR006 002 G 0 0 -88 -9 43 0 

C CR007 003 G 0 0 -32 -3 16 0 
C CR008 004 G 0 0 -31 -3 15 0 

C CR005 001 G 0 0 -16 -3 4 0 
C CR006 002 G 0 0 -5 -1 1 0 
C CR007 003 G 0 0 -2 0 0 0 

C CR008 004 G 0 0 -2 0 0 0 
C CR005 001 G 0 0 -16 -2 4 0 

C CR006 002 G 0 0 -5 -1 1 0 
C CR007 003 G 0 0 -2 0 0 0 

C CR008 004 G 0 0 -2 0 0 0 
C CR005 001 G 0 0 -8 -2 2 0 
C CR006 002 G 0 0 -3 -1 1 0 

C CR007 003 G 0 0 -1 0 0 0 
C CR008 004 G 0 0 -1 0 0 0 

Nodo 00012 

C CR001 001 G 0 0 -2.065 0 0 0 

C CR002 002 G 0 0 -796 0 0 0 
C CR003 003 G 0 0 -293 0 0 0 

C CR004 004 G 0 0 -281 0 0 0 
C CR001 001 G 0 0 -2.072 0 0 0 
C CR002 002 G 0 0 -798 0 0 0 

C CR003 003 G 0 0 -293 0 0 0 
C CR004 004 G 0 0 -282 0 0 0 

C CR005 001 G 0 0 -257 -64 110 0 
C CR006 002 G 0 0 -87 -22 37 0 
C CR007 003 G 0 0 -32 -8 14 0 

C CR008 004 G 0 0 -31 -8 13 0 
C CR005 001 G 0 0 -16 -4 2 0 

C CR006 002 G 0 0 -5 -1 1 0 
C CR007 003 G 0 0 -2 -1 0 0 
C CR008 004 G 0 0 -2 -1 0 0 

C CR005 001 G 0 0 -16 -4 3 0 
C CR006 002 G 0 0 -5 -1 1 0 

C CR007 003 G 0 0 -2 0 0 0 
C CR008 004 G 0 0 -2 0 0 0 

C CR005 001 G 0 0 -8 -2 2 0 
C CR006 002 G 0 0 -3 -1 1 0 
C CR007 003 G 0 0 -1 0 0 0 

C CR008 004 G 0 0 -1 0 0 0 
C CR005 001 G 0 0 -256 -124 27 0 

C CR006 002 G 0 0 -87 -42 9 0 
C CR007 003 G 0 0 -32 -15 3 0 
C CR008 004 G 0 0 -31 -15 3 0 

Nodo 00014 

C CR001 001 G 0 0 -11 0 0 0 
C CR002 002 G 0 0 -4 0 0 0 
C CR003 003 G 0 0 -2 0 0 0 

C CR004 004 G 0 0 -1 0 0 0 
C CR005 001 G 0 0 -110 52 -13 0 

C CR006 002 G 0 0 -37 18 -4 0 
C CR007 003 G 0 0 -14 7 -2 0 
C CR008 004 G 0 0 -13 6 -2 0 

C CR005 001 G 0 0 -52 22 -11 0 
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Carichi sui nodi (per condizioni di carico non sismiche) 

TC C CC SR FX FY FZ MX MY MZ 
    [N] [N] [N] [N∙m] [N∙m] [N∙m] 

C CR006 002 G 0 0 -18 8 -4 0 
C CR007 003 G 0 0 -7 3 -1 0 

C CR008 004 G 0 0 -6 3 -1 0 

Nodo 00016 

C CR005 001 G 0 0 -269 -101 89 0 
C CR006 002 G 0 0 -91 -34 30 0 

C CR007 003 G 0 0 -34 -13 11 0 
C CR008 004 G 0 0 -32 -12 11 0 

C CR005 001 G 0 0 -16 -5 1 0 
C CR006 002 G 0 0 -5 -1 0 0 
C CR007 003 G 0 0 -2 -1 0 0 

C CR008 004 G 0 0 -2 -1 0 0 
C CR005 001 G 0 0 -16 -4 2 0 

C CR006 002 G 0 0 -5 -1 1 0 
C CR007 003 G 0 0 -2 -1 0 0 

C CR008 004 G 0 0 -2 -1 0 0 
C CR005 001 G 0 0 -8 -3 1 0 
C CR006 002 G 0 0 -3 -1 0 0 

C CR007 003 G 0 0 -1 0 0 0 
C CR008 004 G 0 0 -1 0 0 0 

C CR005 001 G 0 0 -265 -131 -13 0 
C CR006 002 G 0 0 -90 -45 -4 0 
C CR007 003 G 0 0 -33 -16 -2 0 

C CR008 004 G 0 0 -32 -16 -2 0 

Nodo 00018 

C CR005 001 G 0 0 -109 49 20 0 
C CR006 002 G 0 0 -37 17 7 0 

C CR007 003 G 0 0 -14 6 3 0 
C CR008 004 G 0 0 -13 6 2 0 

C CR005 001 G 0 0 -106 50 12 0 
C CR006 002 G 0 0 -36 17 4 0 
C CR007 003 G 0 0 -13 6 2 0 

C CR008 004 G 0 0 -13 6 2 0 

Nodo 00020 

C CR005 001 G 0 0 -16 -4 -2 0 
C CR006 002 G 0 0 -5 -1 -1 0 

C CR007 003 G 0 0 -2 -1 0 0 
C CR008 004 G 0 0 -2 -1 0 0 

C CR005 001 G 0 0 -16 -5 -1 0 
C CR006 002 G 0 0 -5 -1 0 0 
C CR007 003 G 0 0 -2 -1 0 0 

C CR008 004 G 0 0 -2 -1 0 0 
C CR005 001 G 0 0 -8 -3 -1 0 

C CR006 002 G 0 0 -3 -1 0 0 
C CR007 003 G 0 0 -1 0 0 0 
C CR008 004 G 0 0 -1 0 0 0 

C CR005 001 G 0 0 -258 -95 -85 0 
C CR006 002 G 0 0 -88 -33 -29 0 

C CR007 003 G 0 0 -32 -12 -11 0 
C CR008 004 G 0 0 -31 -11 -10 0 

C CR005 001 G 0 0 -267 -133 12 0 
C CR006 002 G 0 0 -91 -45 4 0 
C CR007 003 G 0 0 -33 -16 2 0 

C CR008 004 G 0 0 -32 -16 1 0 
C CR005 001 G 0 0 -2 -1 0 0 

C CR006 002 G 0 0 -1 -1 0 0 

Nodo 00022 

C CR005 001 G 0 0 -263 -113 -66 0 
C CR006 002 G 0 0 -89 -38 -22 0 

C CR007 003 G 0 0 -33 -14 -8 0 
C CR008 004 G 0 0 -32 -14 -8 0 
C CR005 001 G 0 0 -16 -2 -4 0 

C CR006 002 G 0 0 -5 -1 -1 0 
C CR007 003 G 0 0 -2 0 -1 0 

C CR008 004 G 0 0 -2 0 -1 0 
C CR005 001 G 0 0 -16 -3 -4 0 
C CR006 002 G 0 0 -5 -1 -1 0 

C CR007 003 G 0 0 -2 0 0 0 
C CR008 004 G 0 0 -2 0 0 0 

C CR005 001 G 0 0 -8 -2 -2 0 
C CR006 002 G 0 0 -3 -1 -1 0 
C CR007 003 G 0 0 -1 0 0 0 

C CR008 004 G 0 0 -1 0 0 0 
C CR005 001 G 0 0 -260 -28 -126 0 

C CR006 002 G 0 0 -88 -9 -43 0 
C CR007 003 G 0 0 -32 -3 -15 0 

C CR008 004 G 0 0 -31 -3 -15 0 

Nodo 00024 

C CR001 001 G 0 0 -90 0 0 0 
C CR002 002 G 0 0 -34 0 0 0 

C CR003 003 G 0 0 -13 0 0 0 
C CR004 004 G 0 0 -12 0 0 0 
C CR005 001 G 0 0 -60 18 20 0 

C CR006 002 G 0 0 -21 6 7 0 
C CR007 003 G 0 0 -8 2 3 0 
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Carichi sui nodi (per condizioni di carico non sismiche) 

TC C CC SR FX FY FZ MX MY MZ 
    [N] [N] [N] [N∙m] [N∙m] [N∙m] 

C CR008 004 G 0 0 -7 2 2 0 
C CR005 001 G 0 0 -1.210 1.058 1.160 0 

C CR006 002 G 0 0 -411 359 394 0 
C CR007 003 G 0 0 -151 132 145 0 

C CR008 004 G 0 0 -145 127 139 0 
C CR005 001 G 0 0 -81 20 34 0 
C CR006 002 G 0 0 -28 7 12 0 

C CR007 003 G 0 0 -10 2 4 0 
C CR008 004 G 0 0 -10 2 4 0 

Nodo 00026 

C CR005 001 G 0 0 -248 31 -118 0 

C CR006 002 G 0 0 -84 11 -40 0 
C CR007 003 G 0 0 -31 4 -15 0 

C CR008 004 G 0 0 -30 4 -14 0 
C CR005 001 G 0 0 -247 -52 -113 0 

C CR006 002 G 0 0 -84 -18 -39 0 
C CR007 003 G 0 0 -31 -7 -14 0 
C CR008 004 G 0 0 -30 -6 -14 0 

C CR005 001 G 0 0 -21 -2 -11 0 
C CR006 002 G 0 0 -7 -1 -4 0 

C CR007 003 G 0 0 -3 0 -2 0 
C CR008 004 G 0 0 -2 0 -1 0 

Nodo 00030 

C CR005 001 G 0 0 -249 -31 -118 0 

C CR006 002 G 0 0 -85 -11 -40 0 
C CR007 003 G 0 0 -31 -4 -15 0 
C CR008 004 G 0 0 -30 -4 -14 0 

C CR005 001 G 0 0 -248 31 -118 0 
C CR006 002 G 0 0 -84 10 -40 0 

C CR007 003 G 0 0 -31 4 -15 0 
C CR008 004 G 0 0 -30 4 -14 0 

Nodo 00034 

C CR005 001 G 0 0 -246 -31 -116 0 

C CR006 002 G 0 0 -84 -10 -40 0 
C CR007 003 G 0 0 -31 -4 -15 0 
C CR008 004 G 0 0 -30 -4 -14 0 

C CR005 001 G 0 0 -246 31 -116 0 
C CR006 002 G 0 0 -84 10 -40 0 

C CR007 003 G 0 0 -31 4 -15 0 
C CR008 004 G 0 0 -30 4 -14 0 

Nodo 00038 

C CR005 001 G 0 0 -244 30 -115 0 

C CR006 002 G 0 0 -83 10 -39 0 
C CR007 003 G 0 0 -30 4 -14 0 
C CR008 004 G 0 0 -29 4 -14 0 

C CR005 001 G 0 0 -244 -30 -115 0 
C CR006 002 G 0 0 -83 -10 -39 0 

C CR007 003 G 0 0 -30 -4 -14 0 
C CR008 004 G 0 0 -29 -4 -14 0 

Nodo 00042 

C CR005 001 G 0 0 -242 -30 -114 0 

C CR006 002 G 0 0 -82 -10 -39 0 
C CR007 003 G 0 0 -30 -4 -14 0 
C CR008 004 G 0 0 -29 -4 -14 0 

C CR005 001 G 0 0 -242 30 -114 0 
C CR006 002 G 0 0 -82 10 -39 0 

C CR007 003 G 0 0 -30 4 -14 0 
C CR008 004 G 0 0 -29 4 -14 0 

Nodo 00046 

C CR005 001 G 0 0 -239 -30 -112 0 

C CR006 002 G 0 0 -81 -10 -38 0 
C CR007 003 G 0 0 -30 -4 -14 0 
C CR008 004 G 0 0 -29 -4 -14 0 

Nodo 00050 

C CR001 001 G 0 0 -2.075 0 0 0 
C CR002 002 G 0 0 -800 0 0 0 
C CR003 003 G 0 0 -294 0 0 0 

C CR004 004 G 0 0 -282 0 0 0 
C CR001 001 G 0 0 -2.075 0 0 0 

C CR002 002 G 0 0 -800 0 0 0 
C CR003 003 G 0 0 -294 0 0 0 
C CR004 004 G 0 0 -282 0 0 0 

C CR005 001 G 0 0 -16 -5 0 0 
C CR006 002 G 0 0 -5 -1 0 0 

C CR007 003 G 0 0 -2 -1 0 0 
C CR008 004 G 0 0 -2 -1 0 0 

C CR005 001 G 0 0 -16 -5 0 0 
C CR006 002 G 0 0 -5 -1 0 0 
C CR007 003 G 0 0 -2 -1 0 0 

C CR008 004 G 0 0 -2 -1 0 0 
C CR005 001 G 0 0 -8 -3 0 0 

C CR006 002 G 0 0 -3 -1 0 0 
C CR007 003 G 0 0 -1 0 0 0 
C CR008 004 G 0 0 -1 0 0 0 

C CR005 001 G 0 0 -262 -119 -52 0 
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Carichi sui nodi (per condizioni di carico non sismiche) 

TC C CC SR FX FY FZ MX MY MZ 
    [N] [N] [N] [N∙m] [N∙m] [N∙m] 

C CR006 002 G 0 0 -89 -41 -18 0 
C CR007 003 G 0 0 -33 -15 -7 0 

C CR008 004 G 0 0 -31 -14 -6 0 
C CR005 001 G 0 0 -257 -116 51 0 

C CR006 002 G 0 0 -87 -39 17 0 
C CR007 003 G 0 0 -32 -14 6 0 
C CR008 004 G 0 0 -31 -14 6 0 

Nodo 00052 

C CR001 001 G 0 0 -2.073 0 0 0 
C CR002 002 G 0 0 -799 0 0 0 
C CR003 003 G 0 0 -294 0 0 0 

C CR004 004 G 0 0 -282 0 0 0 
C CR001 001 G 0 0 -2.066 0 0 0 

C CR002 002 G 0 0 -796 0 0 0 
C CR003 003 G 0 0 -293 0 0 0 

C CR004 004 G 0 0 -281 0 0 0 
C CR005 001 G 0 0 -16 -4 -3 0 
C CR006 002 G 0 0 -5 -1 -1 0 

C CR007 003 G 0 0 -2 0 0 0 
C CR008 004 G 0 0 -2 0 0 0 

C CR005 001 G 0 0 -16 -4 -2 0 
C CR006 002 G 0 0 -5 -1 -1 0 
C CR007 003 G 0 0 -2 0 0 0 

C CR008 004 G 0 0 -2 0 0 0 
C CR005 001 G 0 0 -8 -2 -2 0 

C CR006 002 G 0 0 -3 -1 -1 0 
C CR007 003 G 0 0 -1 0 0 0 
C CR008 004 G 0 0 -1 0 0 0 

C CR005 001 G 0 0 -52 -10 -27 0 
C CR006 002 G 0 0 -18 -3 -9 0 

C CR007 003 G 0 0 -7 -1 -4 0 
C CR008 004 G 0 0 -6 -1 -3 0 
C CR005 001 G 0 0 -220 -60 -91 0 

C CR006 002 G 0 0 -75 -20 -31 0 
C CR007 003 G 0 0 -27 -7 -11 0 

C CR008 004 G 0 0 -26 -7 -11 0 
C CR005 001 G 0 0 -261 -127 -28 0 

C CR006 002 G 0 0 -89 -43 -10 0 
C CR007 003 G 0 0 -33 -16 -4 0 
C CR008 004 G 0 0 -31 -15 -3 0 

Nodo 00054 

C CR001 001 G 0 0 -2.218 0 0 0 
C CR002 002 G 0 0 -854 0 0 0 
C CR003 003 G 0 0 -314 0 0 0 

C CR004 004 G 0 0 -302 0 0 0 
C CR001 001 G 0 0 -1.918 0 0 0 

C CR002 002 G 0 0 -739 0 0 0 
C CR003 003 G 0 0 -272 0 0 0 
C CR004 004 G 0 0 -261 0 0 0 

C CR005 001 G 0 0 -263 13 -130 0 
C CR006 002 G 0 0 -89 4 -44 0 

C CR007 003 G 0 0 -33 2 -16 0 
C CR008 004 G 0 0 -32 2 -16 0 
C CR005 001 G 0 0 -28 -6 -12 0 

C CR006 002 G 0 0 -9 -2 -4 0 
C CR007 003 G 0 0 -3 -1 -1 0 

C CR008 004 G 0 0 -3 -1 -1 0 
C CR005 001 G 0 0 -245 -84 -90 0 
C CR006 002 G 0 0 -83 -28 -31 0 

C CR007 003 G 0 0 -31 -11 -11 0 
C CR008 004 G 0 0 -29 -10 -11 0 

C CR005 001 G 0 0 -16 -1 -5 0 
C CR006 002 G 0 0 -5 0 -1 0 

C CR007 003 G 0 0 -2 0 -1 0 
C CR008 004 G 0 0 -2 0 -1 0 
C CR005 001 G 0 0 -16 -2 -4 0 

C CR006 002 G 0 0 -5 -1 -1 0 
C CR007 003 G 0 0 -2 0 -1 0 

C CR008 004 G 0 0 -2 0 -1 0 
C CR005 001 G 0 0 -6 -1 -2 0 
C CR006 002 G 0 0 -2 0 -1 0 

C CR007 003 G 0 0 -1 0 0 0 
C CR008 004 G 0 0 -1 0 0 0 

Nodo 00055 

C CR009 001 G 0 0 -2.010 0 0 0 

C CR002 002 G 0 0 -390 0 0 0 
C CR003 003 G 0 0 -143 0 0 0 

C CR004 004 G 0 0 -138 0 0 0 

Nodo 00056 

C CR009 001 G 0 0 -1.968 0 0 0 
C CR002 002 G 0 0 -381 0 0 0 

C CR003 003 G 0 0 -140 0 0 0 
C CR004 004 G 0 0 -134 0 0 0 

Nodo 00057 

C CR009 001 G 0 0 -1.968 0 0 0 
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Carichi sui nodi (per condizioni di carico non sismiche) 

TC C CC SR FX FY FZ MX MY MZ 
    [N] [N] [N] [N∙m] [N∙m] [N∙m] 

C CR002 002 G 0 0 -381 0 0 0 
C CR003 003 G 0 0 -140 0 0 0 

C CR004 004 G 0 0 -134 0 0 0 
C CR005 001 G 0 0 -229 6 -239 0 

C CR006 002 G 0 0 -78 2 -81 0 
C CR007 003 G 0 0 -29 1 -30 0 
C CR008 004 G 0 0 -27 1 -28 0 

Nodo 00058 

C CR009 001 G 0 0 -1.193 0 0 0 
C CR002 002 G 0 0 -212 0 0 0 
C CR003 003 G 0 0 -78 0 0 0 

C CR004 004 G 0 0 -75 0 0 0 

Nodo 00059 

C CR009 001 G 0 0 -2.010 0 0 0 
C CR009 001 G 0 0 -1.990 0 0 0 

C CR002 002 G 0 0 -390 0 0 0 
C CR003 003 G 0 0 -143 0 0 0 

C CR004 004 G 0 0 -138 0 0 0 
C CR002 002 G 0 0 -386 0 0 0 
C CR003 003 G 0 0 -142 0 0 0 

C CR004 004 G 0 0 -136 0 0 0 

Nodo 00060 

C CR009 001 G 0 0 -1.990 0 0 0 
C CR009 001 G 0 0 -2.001 0 0 0 

C CR002 002 G 0 0 -386 0 0 0 
C CR003 003 G 0 0 -142 0 0 0 

C CR004 004 G 0 0 -136 0 0 0 
C CR002 002 G 0 0 -388 0 0 0 

C CR003 003 G 0 0 -143 0 0 0 
C CR004 004 G 0 0 -137 0 0 0 

Nodo 00061 

C CR009 001 G 0 0 -2.001 0 0 0 
C CR009 001 G 0 0 -1.997 0 0 0 

C CR002 002 G 0 0 -388 0 0 0 
C CR003 003 G 0 0 -143 0 0 0 

C CR004 004 G 0 0 -137 0 0 0 
C CR002 002 G 0 0 -387 0 0 0 

C CR003 003 G 0 0 -142 0 0 0 
C CR004 004 G 0 0 -137 0 0 0 

Nodo 00062 

C CR009 001 G 0 0 -1.997 0 0 0 

C CR009 001 G 0 0 -1.193 0 0 0 
C CR002 002 G 0 0 -387 0 0 0 
C CR003 003 G 0 0 -142 0 0 0 

C CR004 004 G 0 0 -137 0 0 0 
C CR002 002 G 0 0 -212 0 0 0 

C CR003 003 G 0 0 -78 0 0 0 
C CR004 004 G 0 0 -75 0 0 0 

LEGENDA: 
TC Descrizione del tipo di carico: [L] = Lineare - [C] = Concentrato - [S] = Superficiale - [T] = Termico. 

C Descrizione del carico: 
CR001= SOLAIO: LatCem Cop.non acc. H25  CR002= SOLAIO: LatCem Cop.non acc. H25 (sovraccarico permanente) CR003= SOLAIO: LatCem Cop.non 
acc. H25 (sovraccarico accidentale) CR004= SOLAIO: LatCem Cop.non acc. H25 (carico neve) CR005= BALCONE: Sbalzo C.A. H16  CR006= BALCONE: 

Sbalzo C.A. H16 (sovraccarico permanente) CR007= BALCONE: Sbalzo C.A. H16 (sovraccarico accidentale) CR008= BALCONE: Sbalzo C.A. H16 (carico 
neve) CR009= PESO PROPRIO (cordolo)  

CC Identificativo della tipologia di carico nella relativa tabella. 
SR Identificativo del sistema di riferimento considerato: [G] = Sistema di riferimento Globale X, Y, Z - [L] = Sistema di riferimento Locale 1, 2, 3. 
FX, FY, FZ Componenti del vettore Forza riferita agli assi del sistema di riferimento indicato nella colonna "S.R". 

MX, MY, 
MZ 

Momenti relativi agli assi del sistema di riferimento. 

 
CARICHI SULLE TRAVI 

Carichi sulle travi 

TC C CC SR Disi FX,i/QX,i FY,i/QY,i FZ,i/QZ,i MX,i/MT,i MY,i MZ,i Disf QX,f QY,f QZ,f MT,f 
    [m] [N;N/m] [N;N/m] [N;N/m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [m] [N/m] [N/m] [N/m] [N∙m/m] 

Piano Terra  Travata: Trave 1-2-1a Trave: Trave 1-2 Peso proprio -4.375 
L CR001 002 G 0,10 0 0 -476 0 - - 0,11 0 0 -476 0 

L CR002 003 G 0,10 0 0 -175 0 - - 0,11 0 0 -175 0 
L CR003 004 G 0,10 0 0 -168 0 - - 0,11 0 0 -168 0 

Piano Terra  Travata: Trave 1-2-1a Trave: Trave 1a-2 Peso proprio -4.375 

L CR004 001 G 0,05 0 0 -10.118 0 - - 0,09 0 0 -10.101 0 
L CR001 002 G 0,05 0 0 -3.898 0 - - 0,09 0 0 -3.892 0 

L CR002 003 G 0,05 0 0 -1.433 0 - - 0,09 0 0 -1.431 0 
L CR003 004 G 0,05 0 0 -1.376 0 - - 0,09 0 0 -1.374 0 
L CR001 002 G 0,05 0 0 -476 0 - - 0,09 0 0 -476 0 

L CR002 003 G 0,05 0 0 -175 0 - - 0,09 0 0 -175 0 
L CR003 004 G 0,05 0 0 -168 0 - - 0,09 0 0 -168 0 

Piano Terra  
Travata: Trave 
1-3-5-7-9-11-15-19-23-25-27-26-24-22-16-14-7a 

Trave: Trave 1-3 Peso proprio -4.375 

L CR005 001 G 0,00 0 0 -957 -449 - - 0,00 0 0 -966 -455 
L CR006 002 G 0,00 0 0 -326 -153 - - 0,00 0 0 -328 -154 
L CR007 003 G 0,00 0 0 -120 -56 - - 0,00 0 0 -121 -57 

L CR008 004 G 0,00 0 0 -115 -54 - - 0,00 0 0 -116 -55 
L CR004 001 G 0,10 0 0 -9.873 0 - - 0,10 0 0 -9.873 0 
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Carichi sulle travi 

TC C CC SR Disi FX,i/QX,i FY,i/QY,i FZ,i/QZ,i MX,i/MT,i MY,i MZ,i Disf QX,f QY,f QZ,f MT,f 
    [m] [N;N/m] [N;N/m] [N;N/m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [m] [N/m] [N/m] [N/m] [N∙m/m] 

L CR001 002 G 0,10 0 0 -3.804 0 - - 0,10 0 0 -3.804 0 
L CR002 003 G 0,10 0 0 -1.398 0 - - 0,10 0 0 -1.398 0 

L CR003 004 G 0,10 0 0 -1.342 0 - - 0,10 0 0 -1.342 0 
L CR001 002 G 0,10 0 0 -476 0 - - 0,10 0 0 -476 0 

L CR002 003 G 0,10 0 0 -175 0 - - 0,10 0 0 -175 0 
L CR003 004 G 0,10 0 0 -168 0 - - 0,10 0 0 -168 0 

Piano Terra  
Travata: Trave 

1-3-5-7-9-11-15-19-23-25-27-26-24-22-16-14-7a 
Trave: Trave 3-5 Peso proprio -4.375 

L CR005 001 G 0,00 0 0 -967 -455 - - 0,00 0 0 -975 -460 

L CR006 002 G 0,00 0 0 -329 -155 - - 0,00 0 0 -332 -157 
L CR007 003 G 0,00 0 0 -121 -57 - - 0,00 0 0 -122 -58 

L CR008 004 G 0,00 0 0 -116 -55 - - 0,00 0 0 -117 -55 
L CR004 001 G 0,12 0 0 -9.873 0 - - 0,10 0 0 -9.873 0 
L CR001 002 G 0,12 0 0 -3.804 0 - - 0,10 0 0 -3.804 0 

L CR002 003 G 0,12 0 0 -1.398 0 - - 0,10 0 0 -1.398 0 
L CR003 004 G 0,12 0 0 -1.342 0 - - 0,10 0 0 -1.342 0 

L CR004 001 G 0,10 0 0 0 0 - - 5,78 0 0 -9.873 0 
L CR001 002 G 0,10 0 0 0 0 - - 5,78 0 0 -3.804 0 
L CR002 003 G 0,10 0 0 0 0 - - 5,78 0 0 -1.398 0 

L CR003 004 G 0,10 0 0 0 0 - - 5,78 0 0 -1.342 0 
L CR001 002 G 0,10 0 0 -476 0 - - 0,10 0 0 -476 0 

L CR002 003 G 0,10 0 0 -175 0 - - 0,10 0 0 -175 0 
L CR003 004 G 0,10 0 0 -168 0 - - 0,10 0 0 -168 0 

Piano Terra  
Travata: Trave 

1-3-5-7-9-11-15-19-23-25-27-26-24-22-16-14-7a 
Trave: Trave 5-7 Peso proprio -4.375 

L CR005 001 G 0,00 0 0 -976 -461 - - 0,00 0 0 -984 -465 

L CR006 002 G 0,00 0 0 -332 -157 - - 0,00 0 0 -335 -158 
L CR007 003 G 0,00 0 0 -122 -58 - - 0,00 0 0 -123 -58 

L CR008 004 G 0,00 0 0 -117 -55 - - 0,00 0 0 -118 -56 
L CR004 001 G 0,10 0 0 -9.873 0 - - 0,10 0 0 -9.873 0 
L CR001 002 G 0,10 0 0 -3.804 0 - - 0,10 0 0 -3.804 0 

L CR002 003 G 0,10 0 0 -1.398 0 - - 0,10 0 0 -1.398 0 
L CR003 004 G 0,10 0 0 -1.342 0 - - 0,10 0 0 -1.342 0 

L CR001 002 G 0,10 0 0 -476 0 - - 0,10 0 0 -476 0 
L CR002 003 G 0,10 0 0 -175 0 - - 0,10 0 0 -175 0 
L CR003 004 G 0,10 0 0 -168 0 - - 0,10 0 0 -168 0 

Piano Terra  
Travata: Trave 
1-3-5-7-9-11-15-19-23-25-27-26-24-22-16-14-7a 

Trave: Trave 7-9 Peso proprio -4.375 

L CR005 001 G 0,00 0 0 -985 -466 - - 0,00 0 0 -994 -471 
L CR006 002 G 0,00 0 0 -335 -159 - - 0,00 0 0 -338 -160 
L CR007 003 G 0,00 0 0 -123 -58 - - 0,00 0 0 -124 -59 

L CR008 004 G 0,00 0 0 -118 -56 - - 0,00 0 0 -119 -56 
L CR004 001 G 0,10 0 0 -9.873 0 - - 0,11 0 0 -9.873 0 

L CR001 002 G 0,10 0 0 -3.804 0 - - 0,11 0 0 -3.804 0 
L CR002 003 G 0,10 0 0 -1.398 0 - - 0,11 0 0 -1.398 0 
L CR003 004 G 0,10 0 0 -1.342 0 - - 0,11 0 0 -1.342 0 

L CR001 002 G 0,10 0 0 -476 0 - - 0,10 0 0 -476 0 
L CR002 003 G 0,10 0 0 -175 0 - - 0,10 0 0 -175 0 

L CR003 004 G 0,10 0 0 -168 0 - - 0,10 0 0 -168 0 

Piano Terra  
Travata: Trave 

1-3-5-7-9-11-15-19-23-25-27-26-24-22-16-14-7a 
Trave: Trave 9-11 Peso proprio -4.375 

L CR005 001 G 0,00 0 0 -994 -471 - - 0,00 0 0 -999 -474 
L CR006 002 G 0,00 0 0 -338 -160 - - 0,00 0 0 -340 -161 

L CR007 003 G 0,00 0 0 -124 -59 - - 0,00 0 0 -125 -59 
L CR008 004 G 0,00 0 0 -119 -56 - - 0,00 0 0 -120 -57 

L CR004 001 G 0,10 0 0 -9.873 0 - - 0,10 0 0 -9.873 0 
L CR001 002 G 0,10 0 0 -3.804 0 - - 0,10 0 0 -3.804 0 
L CR002 003 G 0,10 0 0 -1.398 0 - - 0,10 0 0 -1.398 0 

L CR003 004 G 0,10 0 0 -1.342 0 - - 0,10 0 0 -1.342 0 
L CR001 002 G 0,10 0 0 -476 0 - - 0,10 0 0 -476 0 

L CR002 003 G 0,10 0 0 -175 0 - - 0,10 0 0 -175 0 
L CR003 004 G 0,10 0 0 -168 0 - - 0,10 0 0 -168 0 

Piano Terra  
Travata: Trave 

1-3-5-7-9-11-15-19-23-25-27-26-24-22-16-14-7a 
Trave: Trave 11-15 Peso proprio -4.375 

L CR004 001 G 1,92 0 0 -9.817 0 - - 0,00 0 0 -10.644 0 

L CR001 002 G 1,92 0 0 -3.782 0 - - 0,00 0 0 -4.101 0 
L CR002 003 G 1,92 0 0 -1.391 0 - - 0,00 0 0 -1.508 0 

L CR003 004 G 1,92 0 0 -1.335 0 - - 0,00 0 0 -1.447 0 
L CR004 001 G 0,16 0 0 0 0 - - 3,01 0 0 -9.817 0 
L CR001 002 G 0,16 0 0 0 0 - - 3,01 0 0 -3.782 0 

L CR002 003 G 0,16 0 0 0 0 - - 3,01 0 0 -1.391 0 
L CR003 004 G 0,16 0 0 0 0 - - 3,01 0 0 -1.335 0 

L CR001 002 G 0,16 0 0 -476 0 - - 0,00 0 0 -476 0 
L CR002 003 G 0,16 0 0 -175 0 - - 0,00 0 0 -175 0 
L CR003 004 G 0,16 0 0 -168 0 - - 0,00 0 0 -168 0 

L CR005 001 G 0,00 0 0 -1.138 -560 - - 3,79 0 0 -1.659 -925 
L CR006 002 G 0,00 0 0 -387 -191 - - 3,79 0 0 -564 -314 

L CR007 003 G 0,00 0 0 -142 -70 - - 3,79 0 0 -207 -115 
L CR008 004 G 0,00 0 0 -137 -67 - - 3,79 0 0 -199 -111 
L CR005 001 G 1,15 0 0 -1.659 -925 - - 2,37 0 0 -1.851 -1.076 

L CR006 002 G 1,15 0 0 -564 -314 - - 2,37 0 0 -629 -366 
L CR007 003 G 1,15 0 0 -207 -115 - - 2,37 0 0 -231 -134 

L CR008 004 G 1,15 0 0 -199 -111 - - 2,37 0 0 -222 -129 
L CR005 001 G 2,57 0 0 -1.851 -1.076 - - 0,95 0 0 -1.591 -873 
L CR006 002 G 2,57 0 0 -629 -366 - - 0,95 0 0 -541 -297 

L CR007 003 G 2,57 0 0 -231 -134 - - 0,95 0 0 -199 -109 
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Carichi sulle travi 

TC C CC SR Disi FX,i/QX,i FY,i/QY,i FZ,i/QZ,i MX,i/MT,i MY,i MZ,i Disf QX,f QY,f QZ,f MT,f 
    [m] [N;N/m] [N;N/m] [N;N/m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [m] [N/m] [N/m] [N/m] [N∙m/m] 

L CR008 004 G 2,57 0 0 -222 -129 - - 0,95 0 0 -191 -105 
L CR005 001 G 3,99 0 0 -1.591 -873 - - 0,00 0 0 -1.115 -546 

L CR006 002 G 3,99 0 0 -541 -297 - - 0,00 0 0 -379 -185 
L CR007 003 G 3,99 0 0 -199 -109 - - 0,00 0 0 -139 -68 

L CR008 004 G 3,99 0 0 -191 -105 - - 0,00 0 0 -134 -66 

Piano Terra  
Travata: Trave 
1-3-5-7-9-11-15-19-23-25-27-26-24-22-16-14-7a 

Trave: Trave 15-19 Peso proprio -4.375 

L CR004 001 G 3,03 0 0 -9.813 0 - - 0,14 0 0 0 0 
L CR001 002 G 3,03 0 0 -3.781 0 - - 0,14 0 0 0 0 

L CR002 003 G 3,03 0 0 -1.390 0 - - 0,14 0 0 0 0 
L CR003 004 G 3,03 0 0 -1.334 0 - - 0,14 0 0 0 0 

L CR004 001 G 0,00 0 0 -10.638 0 - - 1,91 0 0 -9.813 0 
L CR001 002 G 0,00 0 0 -4.099 0 - - 1,91 0 0 -3.781 0 
L CR002 003 G 0,00 0 0 -1.507 0 - - 1,91 0 0 -1.390 0 

L CR003 004 G 0,00 0 0 -1.447 0 - - 1,91 0 0 -1.334 0 
L CR001 002 G 0,00 0 0 -476 0 - - 0,14 0 0 -476 0 

L CR002 003 G 0,00 0 0 -175 0 - - 0,14 0 0 -175 0 
L CR003 004 G 0,00 0 0 -168 0 - - 0,14 0 0 -168 0 
L CR005 001 G 0,00 0 0 -1.153 -570 - - 3,75 0 0 -1.682 -942 

L CR006 002 G 0,00 0 0 -392 -194 - - 3,75 0 0 -572 -320 
L CR007 003 G 0,00 0 0 -144 -71 - - 3,75 0 0 -210 -118 

L CR008 004 G 0,00 0 0 -138 -68 - - 3,75 0 0 -202 -113 
L CR005 001 G 1,19 0 0 -1.682 -942 - - 2,17 0 0 -1.853 -1.078 
L CR006 002 G 1,19 0 0 -572 -320 - - 2,17 0 0 -630 -366 

L CR007 003 G 1,19 0 0 -210 -118 - - 2,17 0 0 -232 -135 
L CR008 004 G 1,19 0 0 -202 -113 - - 2,17 0 0 -222 -129 

L CR005 001 G 2,77 0 0 -1.853 -1.078 - - 0,60 0 0 -1.473 -787 
L CR006 002 G 2,77 0 0 -630 -366 - - 0,60 0 0 -501 -268 

L CR007 003 G 2,77 0 0 -232 -135 - - 0,60 0 0 -184 -98 
L CR008 004 G 2,77 0 0 -222 -129 - - 0,60 0 0 -177 -95 
L CR005 001 G 4,34 0 0 -1.473 -787 - - 0,00 0 0 -1.114 -545 

L CR006 002 G 4,34 0 0 -501 -268 - - 0,00 0 0 -379 -185 
L CR007 003 G 4,34 0 0 -184 -98 - - 0,00 0 0 -139 -68 

L CR008 004 G 4,34 0 0 -177 -95 - - 0,00 0 0 -134 -66 

Piano Terra  
Travata: Trave 
1-3-5-7-9-11-15-19-23-25-27-26-24-22-16-14-7a 

Trave: Trave 19-23 Peso proprio -4.375 

L CR004 001 G 1,94 0 0 -9.821 0 - - 0,00 0 0 -10.640 0 
L CR001 002 G 1,94 0 0 -3.784 0 - - 0,00 0 0 -4.099 0 

L CR002 003 G 1,94 0 0 -1.391 0 - - 0,00 0 0 -1.507 0 
L CR003 004 G 1,94 0 0 -1.335 0 - - 0,00 0 0 -1.447 0 
L CR004 001 G 0,18 0 0 0 0 - - 3,00 0 0 -9.821 0 

L CR001 002 G 0,18 0 0 0 0 - - 3,00 0 0 -3.784 0 
L CR002 003 G 0,18 0 0 0 0 - - 3,00 0 0 -1.391 0 

L CR003 004 G 0,18 0 0 0 0 - - 3,00 0 0 -1.335 0 
L CR001 002 G 0,18 0 0 -476 0 - - 0,00 0 0 -476 0 
L CR002 003 G 0,18 0 0 -175 0 - - 0,00 0 0 -175 0 

L CR003 004 G 0,18 0 0 -168 0 - - 0,00 0 0 -168 0 
L CR005 001 G 0,00 0 0 -1.139 -561 - - 4,66 0 0 -1.321 -681 

L CR006 002 G 0,00 0 0 -387 -191 - - 4,66 0 0 -449 -231 
L CR007 003 G 0,00 0 0 -142 -70 - - 4,66 0 0 -165 -85 

L CR008 004 G 0,00 0 0 -137 -67 - - 4,66 0 0 -159 -82 
L CR005 001 G 0,27 0 0 -1.321 -681 - - 3,09 0 0 -1.816 -1.048 
L CR006 002 G 0,27 0 0 -449 -231 - - 3,09 0 0 -617 -356 

L CR007 003 G 0,27 0 0 -165 -85 - - 3,09 0 0 -227 -131 
L CR008 004 G 0,27 0 0 -159 -82 - - 3,09 0 0 -218 -126 

L CR005 001 G 1,84 0 0 -1.816 -1.048 - - 1,52 0 0 -1.760 -1.003 
L CR006 002 G 1,84 0 0 -617 -356 - - 1,52 0 0 -598 -341 
L CR007 003 G 1,84 0 0 -227 -131 - - 1,52 0 0 -220 -125 

L CR008 004 G 1,84 0 0 -218 -126 - - 1,52 0 0 -211 -120 
L CR005 001 G 3,41 0 0 -1.760 -1.003 - - 0,00 0 0 -1.171 -581 

L CR006 002 G 3,41 0 0 -598 -341 - - 0,00 0 0 -398 -198 
L CR007 003 G 3,41 0 0 -220 -125 - - 0,00 0 0 -146 -72 
L CR008 004 G 3,41 0 0 -211 -120 - - 0,00 0 0 -141 -70 

Piano Terra  
Travata: Trave 
1-3-5-7-9-11-15-19-23-25-27-26-24-22-16-14-7a 

Trave: Trave 23-25 Peso proprio -4.375 

L CR004 001 G 3,02 0 0 -9.822 0 - - 0,16 0 0 0 0 
L CR001 002 G 3,02 0 0 -3.784 0 - - 0,16 0 0 0 0 

L CR002 003 G 3,02 0 0 -1.391 0 - - 0,16 0 0 0 0 
L CR003 004 G 3,02 0 0 -1.336 0 - - 0,16 0 0 0 0 
L CR004 001 G 0,00 0 0 -10.641 0 - - 1,92 0 0 -9.822 0 

L CR001 002 G 0,00 0 0 -4.100 0 - - 1,92 0 0 -3.784 0 
L CR002 003 G 0,00 0 0 -1.507 0 - - 1,92 0 0 -1.391 0 

L CR003 004 G 0,00 0 0 -1.447 0 - - 1,92 0 0 -1.336 0 
L CR001 002 G 0,00 0 0 -476 0 - - 0,16 0 0 -476 0 
L CR002 003 G 0,00 0 0 -175 0 - - 0,16 0 0 -175 0 

L CR003 004 G 0,00 0 0 -168 0 - - 0,16 0 0 -168 0 
L CR005 001 G 0,00 0 0 -1.111 -543 - - 4,02 0 0 -1.590 -873 

L CR006 002 G 0,00 0 0 -378 -185 - - 4,02 0 0 -541 -297 
L CR007 003 G 0,00 0 0 -139 -68 - - 4,02 0 0 -199 -109 
L CR008 004 G 0,00 0 0 -133 -65 - - 4,02 0 0 -191 -105 

L CR005 001 G 0,92 0 0 -1.590 -873 - - 2,45 0 0 -1.855 -1.079 
L CR006 002 G 0,92 0 0 -541 -297 - - 2,45 0 0 -631 -367 

L CR007 003 G 0,92 0 0 -199 -109 - - 2,45 0 0 -232 -135 
L CR008 004 G 0,92 0 0 -191 -105 - - 2,45 0 0 -223 -130 
L CR005 001 G 2,49 0 0 -1.855 -1.079 - - 0,88 0 0 -1.568 -856 

L CR006 002 G 2,49 0 0 -631 -367 - - 0,88 0 0 -533 -291 



 

pag.24 

Carichi sulle travi 

TC C CC SR Disi FX,i/QX,i FY,i/QY,i FZ,i/QZ,i MX,i/MT,i MY,i MZ,i Disf QX,f QY,f QZ,f MT,f 
    [m] [N;N/m] [N;N/m] [N;N/m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [m] [N/m] [N/m] [N/m] [N∙m/m] 

L CR007 003 G 2,49 0 0 -232 -135 - - 0,88 0 0 -196 -107 
L CR008 004 G 2,49 0 0 -223 -130 - - 0,88 0 0 -188 -103 

L CR005 001 G 4,06 0 0 -1.568 -856 - - 0,00 0 0 -1.098 -535 
L CR006 002 G 4,06 0 0 -533 -291 - - 0,00 0 0 -373 -182 

L CR007 003 G 4,06 0 0 -196 -107 - - 0,00 0 0 -137 -67 
L CR008 004 G 4,06 0 0 -188 -103 - - 0,00 0 0 -132 -64 

Piano Terra  
Travata: Trave 

1-3-5-7-9-11-15-19-23-25-27-26-24-22-16-14-7a 
Trave: Trave 25-27 Peso proprio -4.375 

L CR004 001 G 1,92 0 0 -9.824 0 - - 0,00 0 0 -10.644 0 

L CR001 002 G 1,92 0 0 -3.785 0 - - 0,00 0 0 -4.101 0 
L CR002 003 G 1,92 0 0 -1.392 0 - - 0,00 0 0 -1.508 0 

L CR003 004 G 1,92 0 0 -1.336 0 - - 0,00 0 0 -1.447 0 
L CR004 001 G 0,16 0 0 0 0 - - 3,00 0 0 -9.824 0 
L CR001 002 G 0,16 0 0 0 0 - - 3,00 0 0 -3.785 0 

L CR002 003 G 0,16 0 0 0 0 - - 3,00 0 0 -1.392 0 
L CR003 004 G 0,16 0 0 0 0 - - 3,00 0 0 -1.336 0 

L CR001 002 G 0,16 0 0 -476 0 - - 0,00 0 0 -476 0 
L CR002 003 G 0,16 0 0 -175 0 - - 0,00 0 0 -175 0 
L CR003 004 G 0,16 0 0 -168 0 - - 0,00 0 0 -168 0 

L CR005 001 G 0,00 0 0 -1.165 -577 - - 3,36 0 0 -1.754 -998 
L CR006 002 G 0,00 0 0 -396 -196 - - 3,36 0 0 -596 -339 

L CR007 003 G 0,00 0 0 -146 -72 - - 3,36 0 0 -219 -125 
L CR008 004 G 0,00 0 0 -140 -69 - - 3,36 0 0 -210 -120 
L CR005 001 G 1,57 0 0 -1.754 -998 - - 1,78 0 0 -1.792 -1.029 

L CR006 002 G 1,57 0 0 -596 -339 - - 1,78 0 0 -609 -350 
L CR007 003 G 1,57 0 0 -219 -125 - - 1,78 0 0 -224 -129 

L CR008 004 G 1,57 0 0 -210 -120 - - 1,78 0 0 -215 -123 
L CR005 001 G 3,14 0 0 -1.792 -1.029 - - 0,22 0 0 -1.280 -653 

L CR006 002 G 3,14 0 0 -609 -350 - - 0,22 0 0 -435 -222 
L CR007 003 G 3,14 0 0 -224 -129 - - 0,22 0 0 -160 -82 
L CR008 004 G 3,14 0 0 -215 -123 - - 0,22 0 0 -154 -79 

L CR005 001 G 4,71 0 0 -1.280 -653 - - 0,00 0 0 -1.133 -557 
L CR006 002 G 4,71 0 0 -435 -222 - - 0,00 0 0 -385 -189 

L CR007 003 G 4,71 0 0 -160 -82 - - 0,00 0 0 -142 -70 
L CR008 004 G 4,71 0 0 -154 -79 - - 0,00 0 0 -136 -67 

Piano Terra  
Travata: Trave 

1-3-5-7-9-11-15-19-23-25-27-26-24-22-16-14-7a 
Trave: Trave 26-27 Peso proprio -4.375 

L CR004 001 G 0,17 0 0 0 0 - - 3,02 0 0 -9.821 0 

L CR001 002 G 0,17 0 0 0 0 - - 3,02 0 0 -3.784 0 
L CR002 003 G 0,17 0 0 0 0 - - 3,02 0 0 -1.391 0 
L CR003 004 G 0,17 0 0 0 0 - - 3,02 0 0 -1.335 0 

L CR004 001 G 1,93 0 0 -9.821 0 - - 0,00 0 0 -10.645 0 
L CR001 002 G 1,93 0 0 -3.784 0 - - 0,00 0 0 -4.101 0 

L CR002 003 G 1,93 0 0 -1.391 0 - - 0,00 0 0 -1.508 0 
L CR003 004 G 1,93 0 0 -1.335 0 - - 0,00 0 0 -1.447 0 
L CR001 002 G 0,17 0 0 -476 0 - - 0,00 0 0 -476 0 

L CR002 003 G 0,17 0 0 -175 0 - - 0,00 0 0 -175 0 
L CR003 004 G 0,17 0 0 -168 0 - - 0,00 0 0 -168 0 

L CR005 001 G 4,30 0 0 -1.485 795 - - 0,00 0 0 -1.100 536 
L CR006 002 G 4,30 0 0 -505 271 - - 0,00 0 0 -374 182 

L CR007 003 G 4,30 0 0 -186 100 - - 0,00 0 0 -138 67 
L CR008 004 G 4,30 0 0 -178 95 - - 0,00 0 0 -132 64 
L CR005 001 G 2,73 0 0 -1.849 1.075 - - 0,66 0 0 -1.485 795 

L CR006 002 G 2,73 0 0 -629 366 - - 0,66 0 0 -505 271 
L CR007 003 G 2,73 0 0 -231 134 - - 0,66 0 0 -186 100 

L CR008 004 G 2,73 0 0 -222 129 - - 0,66 0 0 -178 95 
L CR005 001 G 1,15 0 0 -1.662 927 - - 2,23 0 0 -1.849 1.075 
L CR006 002 G 1,15 0 0 -565 315 - - 2,23 0 0 -629 366 

L CR007 003 G 1,15 0 0 -208 116 - - 2,23 0 0 -231 134 
L CR008 004 G 1,15 0 0 -199 111 - - 2,23 0 0 -222 129 

L CR005 001 G 0,00 0 0 -1.119 548 - - 3,80 0 0 -1.662 927 
L CR006 002 G 0,00 0 0 -381 187 - - 3,80 0 0 -565 315 
L CR007 003 G 0,00 0 0 -140 69 - - 3,80 0 0 -208 116 

L CR008 004 G 0,00 0 0 -134 66 - - 3,80 0 0 -199 111 

Piano Terra  
Travata: Trave 

1-3-5-7-9-11-15-19-23-25-27-26-24-22-16-14-7a 
Trave: Trave 24-26 Peso proprio -4.375 

L CR004 001 G 0,00 0 0 -10.646 0 - - 1,91 0 0 -9.821 0 

L CR001 002 G 0,00 0 0 -4.102 0 - - 1,91 0 0 -3.784 0 
L CR002 003 G 0,00 0 0 -1.508 0 - - 1,91 0 0 -1.391 0 
L CR003 004 G 0,00 0 0 -1.448 0 - - 1,91 0 0 -1.335 0 

L CR004 001 G 3,02 0 0 -9.821 0 - - 0,15 0 0 0 0 
L CR001 002 G 3,02 0 0 -3.784 0 - - 0,15 0 0 0 0 

L CR002 003 G 3,02 0 0 -1.391 0 - - 0,15 0 0 0 0 
L CR003 004 G 3,02 0 0 -1.335 0 - - 0,15 0 0 0 0 
L CR001 002 G 0,00 0 0 -476 0 - - 0,15 0 0 -476 0 

L CR002 003 G 0,00 0 0 -175 0 - - 0,15 0 0 -175 0 
L CR003 004 G 0,00 0 0 -168 0 - - 0,15 0 0 -168 0 

L CR005 001 G 3,65 0 0 -1.695 952 - - 0,00 0 0 -1.131 556 
L CR006 002 G 3,65 0 0 -576 324 - - 0,00 0 0 -385 189 
L CR007 003 G 3,65 0 0 -212 119 - - 0,00 0 0 -141 69 

L CR008 004 G 3,65 0 0 -203 114 - - 0,00 0 0 -136 67 
L CR005 001 G 2,07 0 0 -1.830 1.059 - - 1,29 0 0 -1.695 952 

L CR006 002 G 2,07 0 0 -622 360 - - 1,29 0 0 -576 324 
L CR007 003 G 2,07 0 0 -229 133 - - 1,29 0 0 -212 119 
L CR008 004 G 2,07 0 0 -220 127 - - 1,29 0 0 -203 114 

L CR005 001 G 0,50 0 0 -1.415 745 - - 2,86 0 0 -1.830 1.059 



 

pag.25 

Carichi sulle travi 

TC C CC SR Disi FX,i/QX,i FY,i/QY,i FZ,i/QZ,i MX,i/MT,i MY,i MZ,i Disf QX,f QY,f QZ,f MT,f 
    [m] [N;N/m] [N;N/m] [N;N/m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [m] [N/m] [N/m] [N/m] [N∙m/m] 

L CR006 002 G 0,50 0 0 -481 253 - - 2,86 0 0 -622 360 
L CR007 003 G 0,50 0 0 -177 93 - - 2,86 0 0 -229 133 

L CR008 004 G 0,50 0 0 -170 90 - - 2,86 0 0 -220 127 
L CR005 001 G 0,00 0 0 -1.103 538 - - 4,43 0 0 -1.415 745 

L CR006 002 G 0,00 0 0 -375 183 - - 4,43 0 0 -481 253 
L CR007 003 G 0,00 0 0 -138 67 - - 4,43 0 0 -177 93 
L CR008 004 G 0,00 0 0 -132 64 - - 4,43 0 0 -170 90 

Piano Terra  
Travata: Trave 
1-3-5-7-9-11-15-19-23-25-27-26-24-22-16-14-7a 

Trave: Trave 22-24 Peso proprio -4.375 

L CR004 001 G 0,16 0 0 0 0 - - 3,01 0 0 -9.824 0 
L CR001 002 G 0,16 0 0 0 0 - - 3,01 0 0 -3.785 0 

L CR002 003 G 0,16 0 0 0 0 - - 3,01 0 0 -1.392 0 
L CR003 004 G 0,16 0 0 0 0 - - 3,01 0 0 -1.336 0 
L CR004 001 G 1,93 0 0 -9.824 0 - - 0,00 0 0 -10.647 0 

L CR001 002 G 1,93 0 0 -3.785 0 - - 0,00 0 0 -4.102 0 
L CR002 003 G 1,93 0 0 -1.392 0 - - 0,00 0 0 -1.508 0 

L CR003 004 G 1,93 0 0 -1.336 0 - - 0,00 0 0 -1.448 0 
L CR001 002 G 0,16 0 0 -476 0 - - 0,00 0 0 -476 0 
L CR002 003 G 0,16 0 0 -175 0 - - 0,00 0 0 -175 0 

L CR003 004 G 0,16 0 0 -168 0 - - 0,00 0 0 -168 0 
L CR005 001 G 4,57 0 0 -1.354 703 - - 0,00 0 0 -1.113 544 

L CR006 002 G 4,57 0 0 -460 239 - - 0,00 0 0 -378 185 
L CR007 003 G 4,57 0 0 -169 88 - - 0,00 0 0 -139 68 
L CR008 004 G 4,57 0 0 -162 84 - - 0,00 0 0 -134 66 

L CR005 001 G 3,00 0 0 -1.816 1.048 - - 0,37 0 0 -1.354 703 
L CR006 002 G 3,00 0 0 -617 356 - - 0,37 0 0 -460 239 

L CR007 003 G 3,00 0 0 -227 131 - - 0,37 0 0 -169 88 
L CR008 004 G 3,00 0 0 -218 126 - - 0,37 0 0 -162 84 

L CR005 001 G 1,43 0 0 -1.727 977 - - 1,94 0 0 -1.816 1.048 
L CR006 002 G 1,43 0 0 -587 332 - - 1,94 0 0 -617 356 
L CR007 003 G 1,43 0 0 -216 122 - - 1,94 0 0 -227 131 

L CR008 004 G 1,43 0 0 -207 117 - - 1,94 0 0 -218 126 
L CR005 001 G 0,00 0 0 -1.145 565 - - 3,51 0 0 -1.727 977 

L CR006 002 G 0,00 0 0 -389 192 - - 3,51 0 0 -587 332 
L CR007 003 G 0,00 0 0 -143 71 - - 3,51 0 0 -216 122 
L CR008 004 G 0,00 0 0 -137 68 - - 3,51 0 0 -207 117 

Piano Terra  
Travata: Trave 
1-3-5-7-9-11-15-19-23-25-27-26-24-22-16-14-7a 

Trave: Trave 16-22 Peso proprio -4.375 

L CR004 001 G 0,00 0 0 -10.646 0 - - 1,92 0 0 -9.824 0 
L CR001 002 G 0,00 0 0 -4.102 0 - - 1,92 0 0 -3.785 0 
L CR002 003 G 0,00 0 0 -1.508 0 - - 1,92 0 0 -1.391 0 

L CR003 004 G 0,00 0 0 -1.448 0 - - 1,92 0 0 -1.336 0 
L CR004 001 G 3,02 0 0 -9.824 0 - - 0,16 0 0 0 0 

L CR001 002 G 3,02 0 0 -3.785 0 - - 0,16 0 0 0 0 
L CR002 003 G 3,02 0 0 -1.391 0 - - 0,16 0 0 0 0 
L CR003 004 G 3,02 0 0 -1.336 0 - - 0,16 0 0 0 0 

L CR001 002 G 0,00 0 0 -476 0 - - 0,16 0 0 -476 0 
L CR002 003 G 0,00 0 0 -175 0 - - 0,16 0 0 -175 0 

L CR003 004 G 0,00 0 0 -168 0 - - 0,16 0 0 -168 0 
L CR005 001 G 3,92 0 0 -1.612 889 - - 0,00 0 0 -1.103 538 

L CR006 002 G 3,92 0 0 -548 302 - - 0,00 0 0 -375 183 
L CR007 003 G 3,92 0 0 -202 111 - - 0,00 0 0 -138 67 
L CR008 004 G 3,92 0 0 -193 106 - - 0,00 0 0 -132 64 

L CR005 001 G 2,35 0 0 -1.846 1.072 - - 1,02 0 0 -1.612 889 
L CR006 002 G 2,35 0 0 -628 365 - - 1,02 0 0 -548 302 

L CR007 003 G 2,35 0 0 -231 134 - - 1,02 0 0 -202 111 
L CR008 004 G 2,35 0 0 -222 129 - - 1,02 0 0 -193 106 
L CR005 001 G 0,78 0 0 -1.529 827 - - 2,59 0 0 -1.846 1.072 

L CR006 002 G 0,78 0 0 -520 281 - - 2,59 0 0 -628 365 
L CR007 003 G 0,78 0 0 -191 103 - - 2,59 0 0 -231 134 

L CR008 004 G 0,78 0 0 -183 99 - - 2,59 0 0 -222 129 

Piano Terra  
Travata: Trave 
1-3-5-7-9-11-15-19-23-25-27-26-24-22-16-14-7a 

Trave: Trave 14-16 Peso proprio -4.375 

L CR004 001 G 0,16 0 0 0 0 - - 3,01 0 0 -9.820 0 
L CR001 002 G 0,16 0 0 0 0 - - 3,01 0 0 -3.783 0 

L CR002 003 G 0,16 0 0 0 0 - - 3,01 0 0 -1.391 0 
L CR003 004 G 0,16 0 0 0 0 - - 3,01 0 0 -1.335 0 

L CR004 001 G 1,92 0 0 -9.820 0 - - 0,00 0 0 -10.646 0 
L CR001 002 G 1,92 0 0 -3.783 0 - - 0,00 0 0 -4.101 0 
L CR002 003 G 1,92 0 0 -1.391 0 - - 0,00 0 0 -1.508 0 

L CR003 004 G 1,92 0 0 -1.335 0 - - 0,00 0 0 -1.448 0 
L CR001 002 G 0,16 0 0 -476 0 - - 0,00 0 0 -476 0 

L CR002 003 G 0,16 0 0 -175 0 - - 0,00 0 0 -175 0 
L CR003 004 G 0,16 0 0 -168 0 - - 0,00 0 0 -168 0 

Piano Terra  
Travata: Trave 

1-3-5-7-9-11-15-19-23-25-27-26-24-22-16-14-7a 
Trave: Trave 7a-14 Peso proprio -4.375 

L CR004 001 G 0,05 0 0 -9.879 0 - - 0,10 0 0 -9.882 0 

L CR001 002 G 0,05 0 0 -3.806 0 - - 0,10 0 0 -3.807 0 
L CR002 003 G 0,05 0 0 -1.399 0 - - 0,10 0 0 -1.400 0 
L CR003 004 G 0,05 0 0 -1.343 0 - - 0,10 0 0 -1.344 0 

L CR001 002 G 0,05 0 0 -476 0 - - 0,10 0 0 -476 0 
L CR002 003 G 0,05 0 0 -175 0 - - 0,10 0 0 -175 0 

L CR003 004 G 0,05 0 0 -168 0 - - 0,10 0 0 -168 0 
Piano Terra  Travata: Trave 3-4-2a Trave: Trave 3-4 Peso proprio -4.375 

L CR004 001 G 0,10 0 0 -32 0 - - 0,11 0 0 0 0 

L CR001 002 G 0,10 0 0 -12 0 - - 0,11 0 0 0 0 



 

pag.26 

Carichi sulle travi 

TC C CC SR Disi FX,i/QX,i FY,i/QY,i FZ,i/QZ,i MX,i/MT,i MY,i MZ,i Disf QX,f QY,f QZ,f MT,f 
    [m] [N;N/m] [N;N/m] [N;N/m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [m] [N/m] [N/m] [N/m] [N∙m/m] 

L CR002 003 G 0,10 0 0 -5 0 - - 0,11 0 0 0 0 
L CR003 004 G 0,10 0 0 -4 0 - - 0,11 0 0 0 0 

L CR001 002 G 0,10 0 0 -476 0 - - 0,11 0 0 -476 0 
L CR002 003 G 0,10 0 0 -175 0 - - 0,11 0 0 -175 0 

L CR003 004 G 0,10 0 0 -168 0 - - 0,11 0 0 -168 0 
L CR004 001 G 0,10 0 0 0 0 - - 0,11 0 0 -32 0 
L CR001 002 G 0,10 0 0 0 0 - - 0,11 0 0 -12 0 

L CR002 003 G 0,10 0 0 0 0 - - 0,11 0 0 -5 0 
L CR003 004 G 0,10 0 0 0 0 - - 0,11 0 0 -4 0 

L CR001 002 G 0,10 0 0 -476 0 - - 0,11 0 0 -476 0 
L CR002 003 G 0,10 0 0 -175 0 - - 0,11 0 0 -175 0 

L CR003 004 G 0,10 0 0 -168 0 - - 0,11 0 0 -168 0 
Piano Terra  Travata: Trave 3-4-2a Trave: Trave 4-2a Peso proprio -4.375 

L CR004 001 G 0,09 0 0 -10.101 0 - - 0,05 0 0 -10.118 0 

L CR001 002 G 0,09 0 0 -3.892 0 - - 0,05 0 0 -3.898 0 
L CR002 003 G 0,09 0 0 -1.431 0 - - 0,05 0 0 -1.433 0 

L CR003 004 G 0,09 0 0 -1.374 0 - - 0,05 0 0 -1.376 0 
L CR001 002 G 0,09 0 0 -476 0 - - 0,05 0 0 -476 0 
L CR002 003 G 0,09 0 0 -175 0 - - 0,05 0 0 -175 0 

L CR003 004 G 0,09 0 0 -168 0 - - 0,05 0 0 -168 0 
L CR004 001 G 0,09 0 0 -10.016 0 - - 0,05 0 0 -10.007 0 

L CR001 002 G 0,09 0 0 -3.859 0 - - 0,05 0 0 -3.855 0 
L CR002 003 G 0,09 0 0 -1.419 0 - - 0,05 0 0 -1.417 0 
L CR003 004 G 0,09 0 0 -1.362 0 - - 0,05 0 0 -1.361 0 

L CR001 002 G 0,09 0 0 -476 0 - - 0,05 0 0 -476 0 
L CR002 003 G 0,09 0 0 -175 0 - - 0,05 0 0 -175 0 

L CR003 004 G 0,09 0 0 -168 0 - - 0,05 0 0 -168 0 
Piano Terra  Travata: Trave 5-6-3a Trave: Trave 6-5 Peso proprio -4.375 

L CR004 001 G 0,11 0 0 -5 0 - - 0,10 0 0 0 0 
L CR001 002 G 0,11 0 0 -2 0 - - 0,10 0 0 0 0 
L CR002 003 G 0,11 0 0 -1 0 - - 0,10 0 0 0 0 

L CR003 004 G 0,11 0 0 -1 0 - - 0,10 0 0 0 0 
L CR001 002 G 0,11 0 0 -476 0 - - 0,10 0 0 -476 0 

L CR002 003 G 0,11 0 0 -175 0 - - 0,10 0 0 -175 0 
L CR003 004 G 0,11 0 0 -168 0 - - 0,10 0 0 -168 0 
L CR004 001 G 0,11 0 0 0 0 - - 0,10 0 0 -5 0 

L CR001 002 G 0,11 0 0 0 0 - - 0,10 0 0 -2 0 
L CR002 003 G 0,11 0 0 0 0 - - 0,10 0 0 -1 0 

L CR003 004 G 0,11 0 0 0 0 - - 0,10 0 0 -1 0 
L CR001 002 G 0,11 0 0 -476 0 - - 0,10 0 0 -476 0 
L CR002 003 G 0,11 0 0 -175 0 - - 0,10 0 0 -175 0 

L CR003 004 G 0,11 0 0 -168 0 - - 0,10 0 0 -168 0 
Piano Terra  Travata: Trave 5-6-3a Trave: Trave 3a-6 Peso proprio -4.375 

L CR004 001 G 0,05 0 0 -10.007 0 - - 0,09 0 0 -10.016 0 
L CR001 002 G 0,05 0 0 -3.855 0 - - 0,09 0 0 -3.859 0 
L CR002 003 G 0,05 0 0 -1.417 0 - - 0,09 0 0 -1.419 0 

L CR003 004 G 0,05 0 0 -1.361 0 - - 0,09 0 0 -1.362 0 
L CR001 002 G 0,05 0 0 -476 0 - - 0,09 0 0 -476 0 

L CR002 003 G 0,05 0 0 -175 0 - - 0,09 0 0 -175 0 
L CR003 004 G 0,05 0 0 -168 0 - - 0,09 0 0 -168 0 

L CR004 001 G 0,05 0 0 -10.065 0 - - 0,09 0 0 -10.067 0 
L CR001 002 G 0,05 0 0 -3.878 0 - - 0,09 0 0 -3.878 0 
L CR002 003 G 0,05 0 0 -1.426 0 - - 0,09 0 0 -1.426 0 

L CR003 004 G 0,05 0 0 -1.369 0 - - 0,09 0 0 -1.369 0 
L CR001 002 G 0,05 0 0 -476 0 - - 0,09 0 0 -476 0 

L CR002 003 G 0,05 0 0 -175 0 - - 0,09 0 0 -175 0 
L CR003 004 G 0,05 0 0 -168 0 - - 0,09 0 0 -168 0 

Piano Terra  Travata: Trave 7-8-4a Trave: Trave 7-8 Peso proprio -4.375 

L CR001 002 G 0,10 0 0 -476 0 - - 0,11 0 0 -476 0 
L CR002 003 G 0,10 0 0 -175 0 - - 0,11 0 0 -175 0 

L CR003 004 G 0,10 0 0 -168 0 - - 0,11 0 0 -168 0 
L CR001 002 G 0,10 0 0 -476 0 - - 0,11 0 0 -476 0 
L CR002 003 G 0,10 0 0 -175 0 - - 0,11 0 0 -175 0 

L CR003 004 G 0,10 0 0 -168 0 - - 0,11 0 0 -168 0 
Piano Terra  Travata: Trave 7-8-4a Trave: Trave 4a-8 Peso proprio -4.375 

L CR004 001 G 0,05 0 0 -10.065 0 - - 0,09 0 0 -10.067 0 
L CR001 002 G 0,05 0 0 -3.878 0 - - 0,09 0 0 -3.878 0 

L CR002 003 G 0,05 0 0 -1.426 0 - - 0,09 0 0 -1.426 0 
L CR003 004 G 0,05 0 0 -1.369 0 - - 0,09 0 0 -1.369 0 
L CR001 002 G 0,05 0 0 -476 0 - - 0,09 0 0 -476 0 

L CR002 003 G 0,05 0 0 -175 0 - - 0,09 0 0 -175 0 
L CR003 004 G 0,05 0 0 -168 0 - - 0,09 0 0 -168 0 

L CR004 001 G 0,05 0 0 -10.043 0 - - 0,09 0 0 -10.044 0 
L CR001 002 G 0,05 0 0 -3.869 0 - - 0,09 0 0 -3.870 0 
L CR002 003 G 0,05 0 0 -1.423 0 - - 0,09 0 0 -1.423 0 

L CR003 004 G 0,05 0 0 -1.366 0 - - 0,09 0 0 -1.366 0 
L CR001 002 G 0,05 0 0 -476 0 - - 0,09 0 0 -476 0 

L CR002 003 G 0,05 0 0 -175 0 - - 0,09 0 0 -175 0 
L CR003 004 G 0,05 0 0 -168 0 - - 0,09 0 0 -168 0 

Piano Terra  Travata: Trave 9-10-5a Trave: Trave 10-9 Peso proprio -4.375 

L CR004 001 G 0,11 0 0 -14 0 - - 0,10 0 0 0 0 
L CR001 002 G 0,11 0 0 -5 0 - - 0,10 0 0 0 0 

L CR002 003 G 0,11 0 0 -2 0 - - 0,10 0 0 0 0 
L CR003 004 G 0,11 0 0 -2 0 - - 0,10 0 0 0 0 
L CR001 002 G 0,11 0 0 -476 0 - - 0,10 0 0 -476 0 

L CR002 003 G 0,11 0 0 -175 0 - - 0,10 0 0 -175 0 



 

pag.27 

Carichi sulle travi 

TC C CC SR Disi FX,i/QX,i FY,i/QY,i FZ,i/QZ,i MX,i/MT,i MY,i MZ,i Disf QX,f QY,f QZ,f MT,f 
    [m] [N;N/m] [N;N/m] [N;N/m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [m] [N/m] [N/m] [N/m] [N∙m/m] 

L CR003 004 G 0,11 0 0 -168 0 - - 0,10 0 0 -168 0 
L CR004 001 G 0,11 0 0 0 0 - - 0,10 0 0 -14 0 

L CR001 002 G 0,11 0 0 0 0 - - 0,10 0 0 -5 0 
L CR002 003 G 0,11 0 0 0 0 - - 0,10 0 0 -2 0 

L CR003 004 G 0,11 0 0 0 0 - - 0,10 0 0 -2 0 
L CR001 002 G 0,11 0 0 -476 0 - - 0,10 0 0 -476 0 
L CR002 003 G 0,11 0 0 -175 0 - - 0,10 0 0 -175 0 

L CR003 004 G 0,11 0 0 -168 0 - - 0,10 0 0 -168 0 
Piano Terra  Travata: Trave 9-10-5a Trave: Trave 5a-10 Peso proprio -4.375 

L CR004 001 G 0,05 0 0 -10.043 0 - - 0,09 0 0 -10.044 0 
L CR001 002 G 0,05 0 0 -3.869 0 - - 0,09 0 0 -3.870 0 

L CR002 003 G 0,05 0 0 -1.423 0 - - 0,09 0 0 -1.423 0 
L CR003 004 G 0,05 0 0 -1.366 0 - - 0,09 0 0 -1.366 0 
L CR001 002 G 0,05 0 0 -476 0 - - 0,09 0 0 -476 0 

L CR002 003 G 0,05 0 0 -175 0 - - 0,09 0 0 -175 0 
L CR003 004 G 0,05 0 0 -168 0 - - 0,09 0 0 -168 0 

L CR004 001 G 0,05 0 0 -5.505 0 - - 0,09 0 0 -5.502 0 
L CR001 002 G 0,05 0 0 -2.121 0 - - 0,09 0 0 -2.120 0 
L CR002 003 G 0,05 0 0 -780 0 - - 0,09 0 0 -779 0 

L CR003 004 G 0,05 0 0 -749 0 - - 0,09 0 0 -748 0 
L CR001 002 G 0,05 0 0 -476 0 - - 0,09 0 0 -476 0 

L CR002 003 G 0,05 0 0 -175 0 - - 0,09 0 0 -175 0 
L CR003 004 G 0,05 0 0 -168 0 - - 0,09 0 0 -168 0 

Piano Terra  Travata: Trave 11-12-8a Trave: Trave 12-11 Peso proprio -4.375 

L CR004 001 G 0,10 0 0 -1 0 - - 0,10 0 0 0 0 
L CR001 002 G 0,10 0 0 -1 0 - - 0,10 0 0 0 0 

L CR001 002 G 0,10 0 0 -476 0 - - 0,10 0 0 -476 0 
L CR002 003 G 0,10 0 0 -175 0 - - 0,10 0 0 -175 0 

L CR003 004 G 0,10 0 0 -168 0 - - 0,10 0 0 -168 0 
L CR004 001 G 0,00 0 0 -3.070 0 - - 0,16 0 0 0 0 
L CR001 002 G 0,00 0 0 -1.183 0 - - 0,16 0 0 0 0 

L CR002 003 G 0,00 0 0 -435 0 - - 0,16 0 0 0 0 
L CR003 004 G 0,00 0 0 -417 0 - - 0,16 0 0 0 0 

L CR001 002 G 0,00 0 0 -476 0 - - 0,16 0 0 -476 0 
L CR002 003 G 0,00 0 0 -175 0 - - 0,16 0 0 -175 0 
L CR003 004 G 0,00 0 0 -168 0 - - 0,16 0 0 -168 0 

Piano Terra  Travata: Trave 11-12-8a Trave: Trave 8a-12 Peso proprio -4.375 
L CR004 001 G 0,05 0 0 -5.505 0 - - 0,10 0 0 -5.502 0 

L CR001 002 G 0,05 0 0 -2.121 0 - - 0,10 0 0 -2.120 0 
L CR002 003 G 0,05 0 0 -780 0 - - 0,10 0 0 -779 0 
L CR003 004 G 0,05 0 0 -749 0 - - 0,10 0 0 -748 0 

L CR001 002 G 0,05 0 0 -476 0 - - 0,10 0 0 -476 0 
L CR002 003 G 0,05 0 0 -175 0 - - 0,10 0 0 -175 0 

L CR003 004 G 0,05 0 0 -168 0 - - 0,10 0 0 -168 0 
Piano Terra  Travata: Trave 13-14 Trave: Trave 13-14 Peso proprio -4.375 

L CR001 002 G 0,10 0 0 -476 0 - - 0,10 0 0 -476 0 

L CR002 003 G 0,10 0 0 -175 0 - - 0,10 0 0 -175 0 
L CR003 004 G 0,10 0 0 -168 0 - - 0,10 0 0 -168 0 

L CR004 001 G 0,00 0 0 -3.072 0 - - 0,16 0 0 0 0 
L CR001 002 G 0,00 0 0 -1.183 0 - - 0,16 0 0 0 0 

L CR002 003 G 0,00 0 0 -435 0 - - 0,16 0 0 0 0 
L CR003 004 G 0,00 0 0 -418 0 - - 0,16 0 0 0 0 
L CR001 002 G 0,00 0 0 -476 0 - - 0,16 0 0 -476 0 

L CR002 003 G 0,00 0 0 -175 0 - - 0,16 0 0 -175 0 
L CR003 004 G 0,00 0 0 -168 0 - - 0,16 0 0 -168 0 

Piano Terra  Travata: Trave 17-19 Trave: Trave 17-19 Peso proprio -4.375 
L CR004 001 G 0,00 0 0 -3.085 0 - - 0,16 0 0 0 0 
L CR001 002 G 0,00 0 0 -1.188 0 - - 0,16 0 0 0 0 

L CR002 003 G 0,00 0 0 -437 0 - - 0,16 0 0 0 0 
L CR003 004 G 0,00 0 0 -419 0 - - 0,16 0 0 0 0 

L CR001 002 G 0,00 0 0 -476 0 - - 0,16 0 0 -476 0 
L CR002 003 G 0,00 0 0 -175 0 - - 0,16 0 0 -175 0 
L CR003 004 G 0,00 0 0 -168 0 - - 0,16 0 0 -168 0 

L CR004 001 G 0,00 0 0 -3.059 0 - - 0,16 0 0 0 0 
L CR001 002 G 0,00 0 0 -1.179 0 - - 0,16 0 0 0 0 

L CR002 003 G 0,00 0 0 -433 0 - - 0,16 0 0 0 0 
L CR003 004 G 0,00 0 0 -416 0 - - 0,16 0 0 0 0 

L CR001 002 G 0,00 0 0 -476 0 - - 0,16 0 0 -476 0 
L CR002 003 G 0,00 0 0 -175 0 - - 0,16 0 0 -175 0 
L CR003 004 G 0,00 0 0 -168 0 - - 0,16 0 0 -168 0 

Piano Terra  Travata: Trave 17-20 Trave: Trave 17-20 Peso proprio -4.375 
L CR004 001 G 3,17 0 0 -10.826 0 - - 0,00 0 0 -9.943 0 

L CR001 002 G 3,17 0 0 -4.171 0 - - 0,00 0 0 -3.831 0 
L CR002 003 G 3,17 0 0 -1.533 0 - - 0,00 0 0 -1.408 0 
L CR003 004 G 3,17 0 0 -1.472 0 - - 0,00 0 0 -1.352 0 

L CR004 001 G 0,02 0 0 -9.944 0 - - 3,18 0 0 -10.826 0 
L CR001 002 G 0,02 0 0 -3.831 0 - - 3,18 0 0 -4.171 0 

L CR002 003 G 0,02 0 0 -1.408 0 - - 3,18 0 0 -1.533 0 
L CR003 004 G 0,02 0 0 -1.352 0 - - 3,18 0 0 -1.472 0 
L CR001 002 G 0,02 0 0 -476 0 - - 0,00 0 0 -476 0 

L CR002 003 G 0,02 0 0 -175 0 - - 0,00 0 0 -175 0 
L CR003 004 G 0,02 0 0 -168 0 - - 0,00 0 0 -168 0 

L CR005 001 G 6,06 0 0 -5.210 5.216 - - 0,00 0 0 -1.623 897 
L CR006 002 G 6,06 0 0 -1.771 1.773 - - 0,00 0 0 -552 305 
L CR007 003 G 6,06 0 0 -651 652 - - 0,00 0 0 -203 112 

L CR008 004 G 6,06 0 0 -625 626 - - 0,00 0 0 -195 108 



 

pag.28 

Carichi sulle travi 

TC C CC SR Disi FX,i/QX,i FY,i/QY,i FZ,i/QZ,i MX,i/MT,i MY,i MZ,i Disf QX,f QY,f QZ,f MT,f 
    [m] [N;N/m] [N;N/m] [N;N/m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [m] [N/m] [N/m] [N/m] [N∙m/m] 

L CR005 001 G 5,25 0 0 -4.306 3.825 - - 0,29 0 0 -5.210 5.216 
L CR006 002 G 5,25 0 0 -1.464 1.300 - - 0,29 0 0 -1.771 1.773 

L CR007 003 G 5,25 0 0 -538 478 - - 0,29 0 0 -651 652 
L CR008 004 G 5,25 0 0 -517 459 - - 0,29 0 0 -625 626 

L CR005 001 G 4,43 0 0 -3.699 3.005 - - 1,09 0 0 -4.306 3.825 
L CR006 002 G 4,43 0 0 -1.258 1.022 - - 1,09 0 0 -1.464 1.300 
L CR007 003 G 4,43 0 0 -462 375 - - 1,09 0 0 -538 478 

L CR008 004 G 4,43 0 0 -444 361 - - 1,09 0 0 -517 459 
L CR005 001 G 3,60 0 0 -3.394 2.628 - - 1,92 0 0 -3.699 3.005 

L CR006 002 G 3,60 0 0 -1.154 893 - - 1,92 0 0 -1.258 1.022 
L CR007 003 G 3,60 0 0 -424 328 - - 1,92 0 0 -462 375 

L CR008 004 G 3,60 0 0 -407 315 - - 1,92 0 0 -444 361 
L CR005 001 G 2,76 0 0 -3.393 2.627 - - 2,75 0 0 -3.394 2.628 
L CR006 002 G 2,76 0 0 -1.154 893 - - 2,75 0 0 -1.154 893 

L CR007 003 G 2,76 0 0 -424 328 - - 2,75 0 0 -424 328 
L CR008 004 G 2,76 0 0 -407 315 - - 2,75 0 0 -407 315 

L CR005 001 G 1,92 0 0 -3.697 3.002 - - 3,59 0 0 -3.393 2.627 
L CR006 002 G 1,92 0 0 -1.257 1.021 - - 3,59 0 0 -1.154 893 
L CR007 003 G 1,92 0 0 -462 375 - - 3,59 0 0 -424 328 

L CR008 004 G 1,92 0 0 -444 361 - - 3,59 0 0 -407 315 
L CR005 001 G 1,10 0 0 -4.302 3.819 - - 4,42 0 0 -3.697 3.002 

L CR006 002 G 1,10 0 0 -1.463 1.299 - - 4,42 0 0 -1.257 1.021 
L CR007 003 G 1,10 0 0 -538 478 - - 4,42 0 0 -462 375 
L CR008 004 G 1,10 0 0 -516 458 - - 4,42 0 0 -444 361 

L CR005 001 G 0,29 0 0 -5.205 5.208 - - 5,25 0 0 -4.302 3.819 
L CR006 002 G 0,29 0 0 -1.770 1.771 - - 5,25 0 0 -1.463 1.299 

L CR007 003 G 0,29 0 0 -651 651 - - 5,25 0 0 -538 478 
L CR008 004 G 0,29 0 0 -625 625 - - 5,25 0 0 -516 458 

L CR005 001 G 0,00 0 0 -1.442 765 - - 6,06 0 0 -5.205 5.208 
L CR006 002 G 0,00 0 0 -490 260 - - 6,06 0 0 -1.770 1.771 
L CR007 003 G 0,00 0 0 -180 95 - - 6,06 0 0 -651 651 

L CR008 004 G 0,00 0 0 -173 92 - - 6,06 0 0 -625 625 
Piano Terra  Travata: Trave 18-22 Trave: Trave 18-22 Peso proprio -4.375 

L CR004 001 G 0,00 0 0 -3.076 0 - - 0,16 0 0 0 0 
L CR001 002 G 0,00 0 0 -1.185 0 - - 0,16 0 0 0 0 
L CR002 003 G 0,00 0 0 -436 0 - - 0,16 0 0 0 0 

L CR003 004 G 0,00 0 0 -418 0 - - 0,16 0 0 0 0 
L CR001 002 G 0,00 0 0 -476 0 - - 0,16 0 0 -476 0 

L CR002 003 G 0,00 0 0 -175 0 - - 0,16 0 0 -175 0 
L CR003 004 G 0,00 0 0 -168 0 - - 0,16 0 0 -168 0 
L CR004 001 G 0,00 0 0 -3.072 0 - - 0,16 0 0 0 0 

L CR001 002 G 0,00 0 0 -1.184 0 - - 0,16 0 0 0 0 
L CR002 003 G 0,00 0 0 -435 0 - - 0,16 0 0 0 0 

L CR003 004 G 0,00 0 0 -418 0 - - 0,16 0 0 0 0 
L CR001 002 G 0,00 0 0 -476 0 - - 0,16 0 0 -476 0 
L CR002 003 G 0,00 0 0 -175 0 - - 0,16 0 0 -175 0 

L CR003 004 G 0,00 0 0 -168 0 - - 0,16 0 0 -168 0 
Piano Terra  Travata: Trave 18-21 Trave: Trave 18-21 Peso proprio -4.375 

L CR004 001 G 0,00 0 0 -9.947 0 - - 3,17 0 0 -10.833 0 
L CR001 002 G 0,00 0 0 -3.832 0 - - 3,17 0 0 -4.174 0 

L CR002 003 G 0,00 0 0 -1.409 0 - - 3,17 0 0 -1.534 0 
L CR003 004 G 0,00 0 0 -1.353 0 - - 3,17 0 0 -1.473 0 
L CR004 001 G 3,17 0 0 -10.833 0 - - 0,00 0 0 -9.944 0 

L CR001 002 G 3,17 0 0 -4.174 0 - - 0,00 0 0 -3.831 0 
L CR002 003 G 3,17 0 0 -1.534 0 - - 0,00 0 0 -1.409 0 

L CR003 004 G 3,17 0 0 -1.473 0 - - 0,00 0 0 -1.352 0 
L CR001 002 G 0,00 0 0 -476 0 - - 0,00 0 0 -476 0 
L CR002 003 G 0,00 0 0 -175 0 - - 0,00 0 0 -175 0 

L CR003 004 G 0,00 0 0 -168 0 - - 0,00 0 0 -168 0 
L CR005 001 G 0,00 0 0 -1.626 -900 - - 6,06 0 0 -5.178 -5.164 

L CR006 002 G 0,00 0 0 -553 -306 - - 6,06 0 0 -1.761 -1.756 
L CR007 003 G 0,00 0 0 -203 -112 - - 6,06 0 0 -647 -645 
L CR008 004 G 0,00 0 0 -195 -108 - - 6,06 0 0 -621 -619 

L CR005 001 G 0,29 0 0 -5.178 -5.164 - - 5,25 0 0 -4.285 -3.795 
L CR006 002 G 0,29 0 0 -1.761 -1.756 - - 5,25 0 0 -1.457 -1.290 

L CR007 003 G 0,29 0 0 -647 -645 - - 5,25 0 0 -536 -475 
L CR008 004 G 0,29 0 0 -621 -619 - - 5,25 0 0 -514 -455 

L CR005 001 G 1,09 0 0 -4.285 -3.795 - - 4,43 0 0 -3.685 -2.987 
L CR006 002 G 1,09 0 0 -1.457 -1.290 - - 4,43 0 0 -1.253 -1.016 
L CR007 003 G 1,09 0 0 -536 -475 - - 4,43 0 0 -461 -374 

L CR008 004 G 1,09 0 0 -514 -455 - - 4,43 0 0 -442 -358 
L CR005 001 G 1,92 0 0 -3.685 -2.987 - - 3,59 0 0 -3.384 -2.616 

L CR006 002 G 1,92 0 0 -1.253 -1.016 - - 3,59 0 0 -1.150 -889 
L CR007 003 G 1,92 0 0 -461 -374 - - 3,59 0 0 -423 -327 
L CR008 004 G 1,92 0 0 -442 -358 - - 3,59 0 0 -406 -314 

L CR005 001 G 2,76 0 0 -3.384 -2.616 - - 2,75 0 0 -3.384 -2.616 
L CR006 002 G 2,76 0 0 -1.150 -889 - - 2,75 0 0 -1.150 -889 

L CR007 003 G 2,76 0 0 -423 -327 - - 2,75 0 0 -423 -327 
L CR008 004 G 2,76 0 0 -406 -314 - - 2,75 0 0 -406 -314 
L CR005 001 G 3,60 0 0 -3.384 -2.616 - - 1,92 0 0 -3.684 -2.986 

L CR006 002 G 3,60 0 0 -1.150 -889 - - 1,92 0 0 -1.253 -1.016 
L CR007 003 G 3,60 0 0 -423 -327 - - 1,92 0 0 -461 -374 

L CR008 004 G 3,60 0 0 -406 -314 - - 1,92 0 0 -442 -358 
L CR005 001 G 4,43 0 0 -3.684 -2.986 - - 1,09 0 0 -4.284 -3.793 
L CR006 002 G 4,43 0 0 -1.253 -1.016 - - 1,09 0 0 -1.456 -1.289 

L CR007 003 G 4,43 0 0 -461 -374 - - 1,09 0 0 -535 -474 



 

pag.29 

Carichi sulle travi 

TC C CC SR Disi FX,i/QX,i FY,i/QY,i FZ,i/QZ,i MX,i/MT,i MY,i MZ,i Disf QX,f QY,f QZ,f MT,f 
    [m] [N;N/m] [N;N/m] [N;N/m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [m] [N/m] [N/m] [N/m] [N∙m/m] 

L CR008 004 G 4,43 0 0 -442 -358 - - 1,09 0 0 -514 -455 
L CR005 001 G 5,26 0 0 -4.284 -3.793 - - 0,28 0 0 -5.177 -5.162 

L CR006 002 G 5,26 0 0 -1.456 -1.289 - - 0,28 0 0 -1.760 -1.755 
L CR007 003 G 5,26 0 0 -535 -474 - - 0,28 0 0 -647 -645 

L CR008 004 G 5,26 0 0 -514 -455 - - 0,28 0 0 -621 -619 
L CR005 001 G 6,07 0 0 -5.177 -5.162 - - 0,00 0 0 -1.659 -925 
L CR006 002 G 6,07 0 0 -1.760 -1.755 - - 0,00 0 0 -564 -314 

L CR007 003 G 6,07 0 0 -647 -645 - - 0,00 0 0 -207 -115 
L CR008 004 G 6,07 0 0 -621 -619 - - 0,00 0 0 -199 -111 

Piano Terra  Travata: Trave 20-21 Trave: Trave 20-21 Peso proprio -4.375 
L CR004 001 G 3,16 0 0 -10.831 0 - - 0,01 0 0 -9.944 0 

L CR001 002 G 3,16 0 0 -4.173 0 - - 0,01 0 0 -3.831 0 
L CR002 003 G 3,16 0 0 -1.534 0 - - 0,01 0 0 -1.408 0 
L CR003 004 G 3,16 0 0 -1.473 0 - - 0,01 0 0 -1.352 0 

L CR004 001 G 0,00 0 0 -9.947 0 - - 3,19 0 0 -10.831 0 
L CR001 002 G 0,00 0 0 -3.832 0 - - 3,19 0 0 -4.173 0 

L CR002 003 G 0,00 0 0 -1.409 0 - - 3,19 0 0 -1.534 0 
L CR003 004 G 0,00 0 0 -1.353 0 - - 3,19 0 0 -1.473 0 
L CR001 002 G 0,00 0 0 -476 0 - - 0,01 0 0 -476 0 

L CR002 003 G 0,00 0 0 -175 0 - - 0,01 0 0 -175 0 
L CR003 004 G 0,00 0 0 -168 0 - - 0,01 0 0 -168 0 

L CR005 001 G 6,06 0 0 -5.161 5.136 - - 0,00 0 0 -1.197 598 
L CR006 002 G 6,06 0 0 -1.755 1.747 - - 0,00 0 0 -407 203 
L CR007 003 G 6,06 0 0 -645 642 - - 0,00 0 0 -150 75 

L CR008 004 G 6,06 0 0 -619 616 - - 0,00 0 0 -144 72 
L CR005 001 G 5,25 0 0 -4.276 3.782 - - 0,29 0 0 -5.161 5.136 

L CR006 002 G 5,25 0 0 -1.454 1.286 - - 0,29 0 0 -1.755 1.747 
L CR007 003 G 5,25 0 0 -535 473 - - 0,29 0 0 -645 642 

L CR008 004 G 5,25 0 0 -513 454 - - 0,29 0 0 -619 616 
L CR005 001 G 4,43 0 0 -3.684 2.986 - - 1,10 0 0 -4.276 3.782 
L CR006 002 G 4,43 0 0 -1.253 1.016 - - 1,10 0 0 -1.454 1.286 

L CR007 003 G 4,43 0 0 -461 374 - - 1,10 0 0 -535 473 
L CR008 004 G 4,43 0 0 -442 358 - - 1,10 0 0 -513 454 

L CR005 001 G 3,59 0 0 -3.390 2.623 - - 1,92 0 0 -3.684 2.986 
L CR006 002 G 3,59 0 0 -1.153 892 - - 1,92 0 0 -1.253 1.016 
L CR007 003 G 3,59 0 0 -424 328 - - 1,92 0 0 -461 374 

L CR008 004 G 3,59 0 0 -407 315 - - 1,92 0 0 -442 358 
L CR005 001 G 2,75 0 0 -3.397 2.631 - - 2,75 0 0 -3.390 2.623 

L CR006 002 G 2,75 0 0 -1.155 895 - - 2,75 0 0 -1.153 892 
L CR007 003 G 2,75 0 0 -425 329 - - 2,75 0 0 -424 328 
L CR008 004 G 2,75 0 0 -408 316 - - 2,75 0 0 -407 315 

L CR005 001 G 1,92 0 0 -3.703 3.010 - - 3,59 0 0 -3.397 2.631 
L CR006 002 G 1,92 0 0 -1.259 1.023 - - 3,59 0 0 -1.155 895 

L CR007 003 G 1,92 0 0 -463 376 - - 3,59 0 0 -425 329 
L CR008 004 G 1,92 0 0 -444 361 - - 3,59 0 0 -408 316 
L CR005 001 G 1,10 0 0 -4.308 3.827 - - 4,43 0 0 -3.703 3.010 

L CR006 002 G 1,10 0 0 -1.465 1.302 - - 4,43 0 0 -1.259 1.023 
L CR007 003 G 1,10 0 0 -538 478 - - 4,43 0 0 -463 376 

L CR008 004 G 1,10 0 0 -517 459 - - 4,43 0 0 -444 361 
L CR005 001 G 0,29 0 0 -5.205 5.208 - - 5,25 0 0 -4.308 3.827 

L CR006 002 G 0,29 0 0 -1.770 1.771 - - 5,25 0 0 -1.465 1.302 
L CR007 003 G 0,29 0 0 -651 651 - - 5,25 0 0 -538 478 
L CR008 004 G 0,29 0 0 -625 625 - - 5,25 0 0 -517 459 

L CR005 001 G 0,00 0 0 -1.637 908 - - 6,06 0 0 -5.205 5.208 
L CR006 002 G 0,00 0 0 -557 309 - - 6,06 0 0 -1.770 1.771 

L CR007 003 G 0,00 0 0 -205 114 - - 6,06 0 0 -651 651 
L CR008 004 G 0,00 0 0 -196 109 - - 6,06 0 0 -625 625 

Piano Terra  Travata: Trave 2-4-6-8-10-12-17 Trave: Trave 2-4 Peso proprio -4.375 

L CR001 002 G 0,10 0 0 -476 0 - - 0,08 0 0 -476 0 
L CR002 003 G 0,10 0 0 -175 0 - - 0,08 0 0 -175 0 

L CR003 004 G 0,10 0 0 -168 0 - - 0,08 0 0 -168 0 
L CR004 001 G 5,80 0 0 -9.873 0 - - 0,08 0 0 0 0 
L CR001 002 G 5,80 0 0 -3.804 0 - - 0,08 0 0 0 0 

L CR002 003 G 5,80 0 0 -1.398 0 - - 0,08 0 0 0 0 
L CR003 004 G 5,80 0 0 -1.342 0 - - 0,08 0 0 0 0 

L CR004 001 G 0,10 0 0 -9.873 0 - - 0,10 0 0 -9.873 0 
L CR001 002 G 0,10 0 0 -3.804 0 - - 0,10 0 0 -3.804 0 

L CR002 003 G 0,10 0 0 -1.398 0 - - 0,10 0 0 -1.398 0 
L CR003 004 G 0,10 0 0 -1.342 0 - - 0,10 0 0 -1.342 0 
L CR001 002 G 0,10 0 0 -476 0 - - 0,08 0 0 -476 0 

L CR002 003 G 0,10 0 0 -175 0 - - 0,08 0 0 -175 0 
L CR003 004 G 0,10 0 0 -168 0 - - 0,08 0 0 -168 0 

Piano Terra  Travata: Trave 2-4-6-8-10-12-17 Trave: Trave 4-6 Peso proprio -4.375 
L CR001 002 G 0,12 0 0 -476 0 - - 0,10 0 0 -476 0 
L CR002 003 G 0,12 0 0 -175 0 - - 0,10 0 0 -175 0 

L CR003 004 G 0,12 0 0 -168 0 - - 0,10 0 0 -168 0 
L CR004 001 G 0,12 0 0 -9.873 0 - - 0,10 0 0 -9.873 0 

L CR001 002 G 0,12 0 0 -3.804 0 - - 0,10 0 0 -3.804 0 
L CR002 003 G 0,12 0 0 -1.398 0 - - 0,10 0 0 -1.398 0 
L CR003 004 G 0,12 0 0 -1.342 0 - - 0,10 0 0 -1.342 0 

L CR001 002 G 0,12 0 0 -476 0 - - 0,10 0 0 -476 0 
L CR002 003 G 0,12 0 0 -175 0 - - 0,10 0 0 -175 0 

L CR003 004 G 0,12 0 0 -168 0 - - 0,10 0 0 -168 0 
Piano Terra  Travata: Trave 2-4-6-8-10-12-17 Trave: Trave 6-8 Peso proprio -4.375 

L CR001 002 G 0,10 0 0 -476 0 - - 0,10 0 0 -476 0 

L CR002 003 G 0,10 0 0 -175 0 - - 0,10 0 0 -175 0 



 

pag.30 

Carichi sulle travi 

TC C CC SR Disi FX,i/QX,i FY,i/QY,i FZ,i/QZ,i MX,i/MT,i MY,i MZ,i Disf QX,f QY,f QZ,f MT,f 
    [m] [N;N/m] [N;N/m] [N;N/m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [m] [N/m] [N/m] [N/m] [N∙m/m] 

L CR003 004 G 0,10 0 0 -168 0 - - 0,10 0 0 -168 0 
L CR004 001 G 0,10 0 0 -9.873 0 - - 0,10 0 0 -9.873 0 

L CR001 002 G 0,10 0 0 -3.804 0 - - 0,10 0 0 -3.804 0 
L CR002 003 G 0,10 0 0 -1.398 0 - - 0,10 0 0 -1.398 0 

L CR003 004 G 0,10 0 0 -1.342 0 - - 0,10 0 0 -1.342 0 
L CR001 002 G 0,10 0 0 -476 0 - - 0,10 0 0 -476 0 
L CR002 003 G 0,10 0 0 -175 0 - - 0,10 0 0 -175 0 

L CR003 004 G 0,10 0 0 -168 0 - - 0,10 0 0 -168 0 
Piano Terra  Travata: Trave 2-4-6-8-10-12-17 Trave: Trave 8-10 Peso proprio -4.375 

L CR001 002 G 0,10 0 0 -476 0 - - 0,11 0 0 -476 0 
L CR002 003 G 0,10 0 0 -175 0 - - 0,11 0 0 -175 0 

L CR003 004 G 0,10 0 0 -168 0 - - 0,11 0 0 -168 0 
L CR004 001 G 0,10 0 0 -9.873 0 - - 0,11 0 0 -9.873 0 
L CR001 002 G 0,10 0 0 -3.804 0 - - 0,11 0 0 -3.804 0 

L CR002 003 G 0,10 0 0 -1.398 0 - - 0,11 0 0 -1.398 0 
L CR003 004 G 0,10 0 0 -1.342 0 - - 0,11 0 0 -1.342 0 

L CR001 002 G 0,10 0 0 -476 0 - - 0,11 0 0 -476 0 
L CR002 003 G 0,10 0 0 -175 0 - - 0,11 0 0 -175 0 
L CR003 004 G 0,10 0 0 -168 0 - - 0,11 0 0 -168 0 

Piano Terra  Travata: Trave 2-4-6-8-10-12-17 Trave: Trave 10-12 Peso proprio -4.375 
L CR001 002 G 0,09 0 0 -476 0 - - 0,10 0 0 -476 0 

L CR002 003 G 0,09 0 0 -175 0 - - 0,10 0 0 -175 0 
L CR003 004 G 0,09 0 0 -168 0 - - 0,10 0 0 -168 0 
L CR004 001 G 0,10 0 0 -9.873 0 - - 0,10 0 0 -9.873 0 

L CR001 002 G 0,10 0 0 -3.804 0 - - 0,10 0 0 -3.804 0 
L CR002 003 G 0,10 0 0 -1.398 0 - - 0,10 0 0 -1.398 0 

L CR003 004 G 0,10 0 0 -1.342 0 - - 0,10 0 0 -1.342 0 
L CR001 002 G 0,09 0 0 -476 0 - - 0,10 0 0 -476 0 

L CR002 003 G 0,09 0 0 -175 0 - - 0,10 0 0 -175 0 
L CR003 004 G 0,09 0 0 -168 0 - - 0,10 0 0 -168 0 

Piano Terra  Travata: Trave 2-4-6-8-10-12-17 Trave: Trave 12-17 Peso proprio -4.375 

L CR004 001 G 3,16 0 0 -10.828 0 - - 0,00 0 0 -9.938 0 
L CR001 002 G 3,16 0 0 -4.172 0 - - 0,00 0 0 -3.829 0 

L CR002 003 G 3,16 0 0 -1.534 0 - - 0,00 0 0 -1.408 0 
L CR003 004 G 3,16 0 0 -1.472 0 - - 0,00 0 0 -1.351 0 
L CR004 001 G 0,00 0 0 -9.941 0 - - 3,19 0 0 -10.828 0 

L CR001 002 G 0,00 0 0 -3.830 0 - - 3,19 0 0 -4.172 0 
L CR002 003 G 0,00 0 0 -1.408 0 - - 3,19 0 0 -1.534 0 

L CR003 004 G 0,00 0 0 -1.352 0 - - 3,19 0 0 -1.472 0 
L CR001 002 G 0,00 0 0 -476 0 - - 0,00 0 0 -476 0 
L CR002 003 G 0,00 0 0 -175 0 - - 0,00 0 0 -175 0 

L CR003 004 G 0,00 0 0 -168 0 - - 0,00 0 0 -168 0 
L CR005 001 G 5,63 0 0 -4.746 4.477 - - 0,00 0 0 -819 370 

L CR006 002 G 5,63 0 0 -1.614 1.522 - - 0,00 0 0 -278 126 
L CR007 003 G 5,63 0 0 -593 559 - - 0,00 0 0 -102 46 
L CR008 004 G 5,63 0 0 -570 538 - - 0,00 0 0 -98 44 

L CR005 001 G 5,18 0 0 -4.244 3.737 - - 0,71 0 0 -4.746 4.477 
L CR006 002 G 5,18 0 0 -1.443 1.271 - - 0,71 0 0 -1.614 1.522 

L CR007 003 G 5,18 0 0 -531 468 - - 0,71 0 0 -593 559 
L CR008 004 G 5,18 0 0 -509 448 - - 0,71 0 0 -570 538 

L CR005 001 G 4,28 0 0 -3.625 2.911 - - 1,17 0 0 -4.244 3.737 
L CR006 002 G 4,28 0 0 -1.232 989 - - 1,17 0 0 -1.443 1.271 
L CR007 003 G 4,28 0 0 -453 364 - - 1,17 0 0 -531 468 

L CR008 004 G 4,28 0 0 -435 349 - - 1,17 0 0 -509 448 
L CR005 001 G 3,36 0 0 -3.365 2.593 - - 2,07 0 0 -3.625 2.911 

L CR006 002 G 3,36 0 0 -1.144 882 - - 2,07 0 0 -1.232 989 
L CR007 003 G 3,36 0 0 -421 324 - - 2,07 0 0 -453 364 
L CR008 004 G 3,36 0 0 -404 311 - - 2,07 0 0 -435 349 

L CR005 001 G 2,45 0 0 -3.466 2.715 - - 2,99 0 0 -3.365 2.593 
L CR006 002 G 2,45 0 0 -1.178 923 - - 2,99 0 0 -1.144 882 

L CR007 003 G 2,45 0 0 -433 339 - - 2,99 0 0 -421 324 
L CR008 004 G 2,45 0 0 -416 326 - - 2,99 0 0 -404 311 
L CR005 001 G 1,54 0 0 -3.927 3.302 - - 3,90 0 0 -3.466 2.715 

L CR006 002 G 1,54 0 0 -1.335 1.123 - - 3,90 0 0 -1.178 923 
L CR007 003 G 1,54 0 0 -491 413 - - 3,90 0 0 -433 339 

L CR008 004 G 1,54 0 0 -471 396 - - 3,90 0 0 -416 326 
L CR005 001 G 0,65 0 0 -4.745 4.475 - - 4,81 0 0 -3.927 3.302 

L CR006 002 G 0,65 0 0 -1.613 1.521 - - 4,81 0 0 -1.335 1.123 
L CR007 003 G 0,65 0 0 -593 559 - - 4,81 0 0 -491 413 
L CR008 004 G 0,65 0 0 -569 537 - - 4,81 0 0 -471 396 

L CR005 001 G 0,27 0 0 0 0 - - 5,70 0 0 -4.745 4.475 
L CR006 002 G 0,27 0 0 0 0 - - 5,70 0 0 -1.613 1.521 

L CR007 003 G 0,27 0 0 0 0 - - 5,70 0 0 -593 559 
L CR008 004 G 0,27 0 0 0 0 - - 5,70 0 0 -569 537 

Piano Terra  Travata: Trave 6a-13-18 Trave: Trave 6a-13 Peso proprio -4.375 

L CR004 001 G 0,05 0 0 -9.879 0 - - 0,10 0 0 -9.882 0 
L CR001 002 G 0,05 0 0 -3.806 0 - - 0,10 0 0 -3.807 0 

L CR002 003 G 0,05 0 0 -1.399 0 - - 0,10 0 0 -1.400 0 
L CR003 004 G 0,05 0 0 -1.343 0 - - 0,10 0 0 -1.344 0 
L CR001 002 G 0,05 0 0 -476 0 - - 0,10 0 0 -476 0 

L CR002 003 G 0,05 0 0 -175 0 - - 0,10 0 0 -175 0 
L CR003 004 G 0,05 0 0 -168 0 - - 0,10 0 0 -168 0 

L CR005 001 G 0,00 0 0 -5.558 -5.807 - - 0,00 0 0 -5.529 -5.757 
L CR006 002 G 0,00 0 0 -1.890 -1.975 - - 0,00 0 0 -1.880 -1.957 
L CR007 003 G 0,00 0 0 -695 -726 - - 0,00 0 0 -691 -719 

L CR008 004 G 0,00 0 0 -667 -697 - - 0,00 0 0 -664 -691 
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Carichi sulle travi 

TC C CC SR Disi FX,i/QX,i FY,i/QY,i FZ,i/QZ,i MX,i/MT,i MY,i MZ,i Disf QX,f QY,f QZ,f MT,f 
    [m] [N;N/m] [N;N/m] [N;N/m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [m] [N/m] [N/m] [N/m] [N∙m/m] 

Piano Terra  Travata: Trave 6a-13-18 Trave: Trave 13-18 Peso proprio -4.375 
L CR004 001 G 0,00 0 0 -9.944 0 - - 3,17 0 0 -10.833 0 

L CR001 002 G 0,00 0 0 -3.831 0 - - 3,17 0 0 -4.174 0 
L CR002 003 G 0,00 0 0 -1.408 0 - - 3,17 0 0 -1.534 0 

L CR003 004 G 0,00 0 0 -1.352 0 - - 3,17 0 0 -1.473 0 
L CR004 001 G 3,17 0 0 -10.833 0 - - 0,00 0 0 -9.946 0 
L CR001 002 G 3,17 0 0 -4.174 0 - - 0,00 0 0 -3.832 0 

L CR002 003 G 3,17 0 0 -1.534 0 - - 0,00 0 0 -1.409 0 
L CR003 004 G 3,17 0 0 -1.473 0 - - 0,00 0 0 -1.352 0 

L CR001 002 G 0,00 0 0 -476 0 - - 0,00 0 0 -476 0 
L CR002 003 G 0,00 0 0 -175 0 - - 0,00 0 0 -175 0 

L CR003 004 G 0,00 0 0 -168 0 - - 0,00 0 0 -168 0 
L CR005 001 G 0,00 0 0 -1.574 -861 - - 6,07 0 0 -5.190 -5.183 
L CR006 002 G 0,00 0 0 -535 -293 - - 6,07 0 0 -1.764 -1.762 

L CR007 003 G 0,00 0 0 -197 -108 - - 6,07 0 0 -649 -648 
L CR008 004 G 0,00 0 0 -189 -103 - - 6,07 0 0 -623 -622 

L CR005 001 G 0,28 0 0 -5.190 -5.183 - - 5,26 0 0 -4.296 -3.810 
L CR006 002 G 0,28 0 0 -1.764 -1.762 - - 5,26 0 0 -1.461 -1.296 
L CR007 003 G 0,28 0 0 -649 -648 - - 5,26 0 0 -537 -476 

L CR008 004 G 0,28 0 0 -623 -622 - - 5,26 0 0 -515 -457 
L CR005 001 G 1,09 0 0 -4.296 -3.810 - - 4,43 0 0 -3.695 -3.000 

L CR006 002 G 1,09 0 0 -1.461 -1.296 - - 4,43 0 0 -1.256 -1.020 
L CR007 003 G 1,09 0 0 -537 -476 - - 4,43 0 0 -462 -375 
L CR008 004 G 1,09 0 0 -515 -457 - - 4,43 0 0 -443 -360 

L CR005 001 G 1,92 0 0 -3.695 -3.000 - - 3,60 0 0 -3.394 -2.628 
L CR006 002 G 1,92 0 0 -1.256 -1.020 - - 3,60 0 0 -1.154 -893 

L CR007 003 G 1,92 0 0 -462 -375 - - 3,60 0 0 -424 -328 
L CR008 004 G 1,92 0 0 -443 -360 - - 3,60 0 0 -407 -315 

L CR005 001 G 2,75 0 0 -3.394 -2.628 - - 2,76 0 0 -3.393 -2.626 
L CR006 002 G 2,75 0 0 -1.154 -893 - - 2,76 0 0 -1.154 -893 
L CR007 003 G 2,75 0 0 -424 -328 - - 2,76 0 0 -424 -328 

L CR008 004 G 2,75 0 0 -407 -315 - - 2,76 0 0 -407 -315 
L CR005 001 G 3,59 0 0 -3.393 -2.626 - - 1,92 0 0 -3.693 -2.997 

L CR006 002 G 3,59 0 0 -1.154 -893 - - 1,92 0 0 -1.256 -1.019 
L CR007 003 G 3,59 0 0 -424 -328 - - 1,92 0 0 -462 -375 
L CR008 004 G 3,59 0 0 -407 -315 - - 1,92 0 0 -443 -360 

L CR005 001 G 4,43 0 0 -3.693 -2.997 - - 1,10 0 0 -4.291 -3.804 
L CR006 002 G 4,43 0 0 -1.256 -1.019 - - 1,10 0 0 -1.459 -1.293 

L CR007 003 G 4,43 0 0 -462 -375 - - 1,10 0 0 -536 -475 
L CR008 004 G 4,43 0 0 -443 -360 - - 1,10 0 0 -515 -457 
L CR005 001 G 5,25 0 0 -4.291 -3.804 - - 0,29 0 0 -5.183 -5.172 

L CR006 002 G 5,25 0 0 -1.459 -1.293 - - 0,29 0 0 -1.762 -1.758 
L CR007 003 G 5,25 0 0 -536 -475 - - 0,29 0 0 -648 -647 

L CR008 004 G 5,25 0 0 -515 -457 - - 0,29 0 0 -622 -621 
L CR005 001 G 6,06 0 0 -5.183 -5.172 - - 0,00 0 0 -1.564 -853 
L CR006 002 G 6,06 0 0 -1.762 -1.758 - - 0,00 0 0 -532 -290 

L CR007 003 G 6,06 0 0 -648 -647 - - 0,00 0 0 -195 -106 
L CR008 004 G 6,06 0 0 -622 -621 - - 0,00 0 0 -188 -103 

Piano Terra  Travata: Trave 20-25 Trave: Trave 20-25 Peso proprio -4.375 
L CR004 001 G 0,00 0 0 -3.072 0 - - 0,16 0 0 0 0 

L CR001 002 G 0,00 0 0 -1.184 0 - - 0,16 0 0 0 0 
L CR002 003 G 0,00 0 0 -435 0 - - 0,16 0 0 0 0 
L CR003 004 G 0,00 0 0 -418 0 - - 0,16 0 0 0 0 

L CR001 002 G 0,00 0 0 -476 0 - - 0,16 0 0 -476 0 
L CR002 003 G 0,00 0 0 -175 0 - - 0,16 0 0 -175 0 

L CR003 004 G 0,00 0 0 -168 0 - - 0,16 0 0 -168 0 
L CR004 001 G 0,00 0 0 -3.074 0 - - 0,16 0 0 0 0 
L CR001 002 G 0,00 0 0 -1.184 0 - - 0,16 0 0 0 0 

L CR002 003 G 0,00 0 0 -435 0 - - 0,16 0 0 0 0 
L CR003 004 G 0,00 0 0 -418 0 - - 0,16 0 0 0 0 

L CR001 002 G 0,00 0 0 -476 0 - - 0,16 0 0 -476 0 
L CR002 003 G 0,00 0 0 -175 0 - - 0,16 0 0 -175 0 
L CR003 004 G 0,00 0 0 -168 0 - - 0,16 0 0 -168 0 

Piano Terra  Travata: Trave 21-26 Trave: Trave 21-26 Peso proprio -4.375 
L CR004 001 G 0,00 0 0 -3.067 0 - - 0,16 0 0 0 0 

L CR001 002 G 0,00 0 0 -1.182 0 - - 0,16 0 0 0 0 
L CR002 003 G 0,00 0 0 -434 0 - - 0,16 0 0 0 0 

L CR003 004 G 0,00 0 0 -417 0 - - 0,16 0 0 0 0 
L CR001 002 G 0,00 0 0 -476 0 - - 0,16 0 0 -476 0 
L CR002 003 G 0,00 0 0 -175 0 - - 0,16 0 0 -175 0 

L CR003 004 G 0,00 0 0 -168 0 - - 0,16 0 0 -168 0 
L CR004 001 G 0,00 0 0 -3.078 0 - - 0,16 0 0 0 0 

L CR001 002 G 0,00 0 0 -1.186 0 - - 0,16 0 0 0 0 
L CR002 003 G 0,00 0 0 -436 0 - - 0,16 0 0 0 0 
L CR003 004 G 0,00 0 0 -419 0 - - 0,16 0 0 0 0 

L CR001 002 G 0,00 0 0 -476 0 - - 0,16 0 0 -476 0 
L CR002 003 G 0,00 0 0 -175 0 - - 0,16 0 0 -175 0 

L CR003 004 G 0,00 0 0 -168 0 - - 0,16 0 0 -168 0 
Fondazione Travata: Trave 1-2 Trave: Trave 1-2 Peso proprio -15.000 

Fondazione 
Travata: Trave 

1-3-5-7-9-11-15-19-23-25-27-26-24-22-16-14 
Trave: Trave 1-3 Peso proprio -15.000 

Fondazione 
Travata: Trave 

1-3-5-7-9-11-15-19-23-25-27-26-24-22-16-14 
Trave: Trave 3-5 Peso proprio -15.000 

Fondazione 
Travata: Trave 
1-3-5-7-9-11-15-19-23-25-27-26-24-22-16-14 

Trave: Trave 5-7 Peso proprio -15.000 

Fondazione Travata: Trave Trave: Trave 7-9 Peso proprio -15.000 
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Carichi sulle travi 

TC C CC SR Disi FX,i/QX,i FY,i/QY,i FZ,i/QZ,i MX,i/MT,i MY,i MZ,i Disf QX,f QY,f QZ,f MT,f 
    [m] [N;N/m] [N;N/m] [N;N/m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [m] [N/m] [N/m] [N/m] [N∙m/m] 

1-3-5-7-9-11-15-19-23-25-27-26-24-22-16-14 

Fondazione 
Travata: Trave 

1-3-5-7-9-11-15-19-23-25-27-26-24-22-16-14 
Trave: Trave 9-11 Peso proprio -15.000 

Fondazione 
Travata: Trave 

1-3-5-7-9-11-15-19-23-25-27-26-24-22-16-14 
Trave: Trave 11-15 Peso proprio -15.000 

Fondazione 
Travata: Trave 
1-3-5-7-9-11-15-19-23-25-27-26-24-22-16-14 

Trave: Trave 15-19 Peso proprio -15.000 

Fondazione 
Travata: Trave 
1-3-5-7-9-11-15-19-23-25-27-26-24-22-16-14 

Trave: Trave 19-23 Peso proprio -15.000 

Fondazione 
Travata: Trave 
1-3-5-7-9-11-15-19-23-25-27-26-24-22-16-14 

Trave: Trave 23-25 Peso proprio -15.000 

Fondazione 
Travata: Trave 
1-3-5-7-9-11-15-19-23-25-27-26-24-22-16-14 

Trave: Trave 25-27 Peso proprio -15.000 

Fondazione 
Travata: Trave 

1-3-5-7-9-11-15-19-23-25-27-26-24-22-16-14 
Trave: Trave 26-27 Peso proprio -15.000 

Fondazione 
Travata: Trave 

1-3-5-7-9-11-15-19-23-25-27-26-24-22-16-14 
Trave: Trave 24-26 Peso proprio -15.000 

Fondazione 
Travata: Trave 
1-3-5-7-9-11-15-19-23-25-27-26-24-22-16-14 

Trave: Trave 22-24 Peso proprio -15.000 

Fondazione 
Travata: Trave 
1-3-5-7-9-11-15-19-23-25-27-26-24-22-16-14 

Trave: Trave 16-22 Peso proprio -15.000 

Fondazione 
Travata: Trave 
1-3-5-7-9-11-15-19-23-25-27-26-24-22-16-14 

Trave: Trave 14-16 Peso proprio -15.000 

Fondazione Travata: Trave 3-4 Trave: Trave 3-4 Peso proprio -15.000 

Fondazione Travata: Trave 5-6 Trave: Trave 5-6 Peso proprio -15.000 
Fondazione Travata: Trave 7-8 Trave: Trave 7-8 Peso proprio -15.000 

Fondazione Travata: Trave 9-10 Trave: Trave 9-10 Peso proprio -15.000 
Fondazione Travata: Trave 11-12 Trave: Trave 11-12 Peso proprio -15.000 

Fondazione Travata: Trave 14-13 Trave: Trave 14-13 Peso proprio -15.000 
Fondazione Travata: Trave 17-20 Trave: Trave 17-20 Peso proprio -15.000 
Fondazione Travata: Trave 17-19 Trave: Trave 17-19 Peso proprio -15.000 

Fondazione Travata: Trave 18-21 Trave: Trave 18-21 Peso proprio -15.000 
Fondazione Travata: Trave 18-22 Trave: Trave 18-22 Peso proprio -15.000 

Fondazione Travata: Trave 20-21 Trave: Trave 20-21 Peso proprio -15.000 
Fondazione Travata: Trave 2-4-6-8-10-12-17 Trave: Trave 2-4 Peso proprio -15.000 
Fondazione Travata: Trave 2-4-6-8-10-12-17 Trave: Trave 4-6 Peso proprio -15.000 

Fondazione Travata: Trave 2-4-6-8-10-12-17 Trave: Trave 6-8 Peso proprio -15.000 
Fondazione Travata: Trave 2-4-6-8-10-12-17 Trave: Trave 8-10 Peso proprio -15.000 

Fondazione Travata: Trave 2-4-6-8-10-12-17 Trave: Trave 10-12 Peso proprio -15.000 
Fondazione Travata: Trave 2-4-6-8-10-12-17 Trave: Trave 12-17 Peso proprio -15.000 
Fondazione Travata: Trave 13-18 Trave: Trave 13-18 Peso proprio -15.000 

Fondazione Travata: Trave 20-25 Trave: Trave 20-25 Peso proprio -15.000 
Fondazione Travata: Trave 21-26 Trave: Trave 21-26 Peso proprio -15.000 

LEGENDA: 
TC Descrizione del tipo di carico: [L] = Lineare - [C] = Concentrato - [S] = Superficiale - [T] = Termico. 

C Descrizione del carico: 
CR001= SOLAIO: LatCem Cop.non acc. H25 (sovraccarico permanente) CR002= SOLAIO: LatCem Cop.non acc. H25 (sovraccarico accidentale) CR003= SOLAIO: 

LatCem Cop.non acc. H25 (carico neve) CR004= SOLAIO: LatCem Cop.non acc. H25  CR005= BALCONE: Sbalzo C.A. H16  CR006= BALCONE: Sbalzo C.A. H16 
(sovraccarico permanente) CR007= BALCONE: Sbalzo C.A. H16 (sovraccarico accidentale) CR008= BALCONE: Sbalzo C.A. H16 (carico neve)  

CC Identificativo della tipologia di carico nella relativa tabella. 
SR Identificativo del sistema di riferimento considerato: [G] = Sistema di riferimento Globale X, Y, Z - [L] = Sistema di riferimento Locale 1, 2, 3. 
Disi Distanza del punto ''i'' dall'estremo iniziale dell'elemento. Il punto ''i'' indica il punto iniziale del tratto interessato dal carico distribuito sul bordo. 

MX,i/MT,i Se nella colonna ''TC'' è riportato ''Concentrato'', è il valore del vettore momento concentrato collocato nel punto ''i'', riferito agli assi del sistema di riferimento 
indicato nella colonna ''S.R''. Se nella colonna ''TC'' è riportato ''Lineare'', è il valore nel punto ''i'', del vettore momento (torcente) distribuito sempre riferito all''asse 

1 (asse dell''elemento) del sistema di riferimento locale 1, 2, 3, quale che sia il sistema di riferimento indicato nella colonna ''S.R''. 
Disf Distanza del punto ''f'' dall'estremo inferiore dell'elemento. Il punto ''f'' indica il punto finale del tratto interessato dal carico distribuito. 
MT,f Se nella colonna ''TC'' è riportato ''Lineare'', è il valore nel punto ''f'', del vettore momento (torcente) distribuito sempre riferito all''asse 1 (asse dell'elemento) del 

sistema di riferimento locale 1, 2, 3, quale che sia il sistema di riferimento indicato nella colonna ''S.R''. 
FX,i/QX,i, 

FY,i/QY,i, 
FZ,i/QZ,i 

Valore (nel punto ''i'') della forza concentrata/distribuita riferita agli assi del sistema di riferimento indicato nella colonna ''S.R''. 

MY,i, MZ,i Valore (nel punto ''i'') del vettore momento concentrato riferito agli assi del sistema di riferimento indicato nella colonna ''S.R''. 

QX,f, QY,f, 
QZ,f 

Valore (nel punto ''f'') della forza distribuita riferita agli assi del sistema di riferimento indicato nella colonna ''S.R''. 

T1, T2, 

T3 

Variazione di temperatura rispettivamente lungo gli assi 1, 2 o 3 del sistema locale. 

 
CARICHI SUI PILASTRI 

Carichi sui pilastri 

TC C CC SR Disi FX,i/QX,i FY,i/QY,i FZ,i/QZ,i MX,i/MT,i MY,i MZ,i Disf QX,f QY,f QZ,f MT,f 
    [m] [N;N/m] [N;N/m] [N;N/m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [m] [N/m] [N/m] [N/m] [N∙m/m] 

Piano Terra  Pilastro 001 Peso proprio -4.909 

C CR001 001 G 4,10 0 0 -1.227 0 0 0 - - - - - 

C CR001 001 G 0,00 0 0 -2.454 0 0 0 - - - - - 
Piano Terra  Pilastro 002 Peso proprio -4.909 

C CR001 001 G 4,10 0 0 -1.227 0 0 0 - - - - - 
C CR001 001 G 0,00 0 0 -2.454 0 0 0 - - - - - 

Piano Terra  Pilastro 003 Peso proprio -4.909 

C CR001 001 G 4,10 0 0 -1.227 0 0 0 - - - - - 
C CR001 001 G 0,00 0 0 -2.454 0 0 0 - - - - - 

Piano Terra  Pilastro 004 Peso proprio -4.909 

C CR001 001 G 4,10 0 0 -1.227 0 0 0 - - - - - 

C CR001 001 G 0,00 0 0 -2.454 0 0 0 - - - - - 
Piano Terra  Pilastro 005 Peso proprio -4.909 
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Carichi sui pilastri 

TC C CC SR Disi FX,i/QX,i FY,i/QY,i FZ,i/QZ,i MX,i/MT,i MY,i MZ,i Disf QX,f QY,f QZ,f MT,f 
    [m] [N;N/m] [N;N/m] [N;N/m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [m] [N/m] [N/m] [N/m] [N∙m/m] 

C CR001 001 G 4,10 0 0 -1.227 0 0 0 - - - - - 
C CR001 001 G 0,00 0 0 -2.454 0 0 0 - - - - - 

Piano Terra  Pilastro 006 Peso proprio -4.909 

C CR001 001 G 4,10 0 0 -1.227 0 0 0 - - - - - 

C CR001 001 G 0,00 0 0 -2.454 0 0 0 - - - - - 
Piano Terra  Pilastro 007 Peso proprio -4.909 

C CR001 001 G 4,10 0 0 -1.227 0 0 0 - - - - - 
C CR001 001 G 0,00 0 0 -2.454 0 0 0 - - - - - 

Piano Terra  Pilastro 008 Peso proprio -4.909 

C CR001 001 G 4,10 0 0 -1.227 0 0 0 - - - - - 

C CR001 001 G 0,00 0 0 -2.454 0 0 0 - - - - - 
Piano Terra  Pilastro 009 Peso proprio -4.909 

C CR001 001 G 4,10 0 0 -1.227 0 0 0 - - - - - 
C CR001 001 G 0,00 0 0 -2.454 0 0 0 - - - - - 

Piano Terra  Pilastro 010 Peso proprio -4.909 

C CR001 001 G 4,10 0 0 -1.227 0 0 0 - - - - - 
C CR001 001 G 0,00 0 0 -2.454 0 0 0 - - - - - 

Piano Terra  Pilastro 011 Peso proprio -4.909 

C CR001 001 G 4,10 0 0 -1.227 0 0 0 - - - - - 

C CR001 001 G 0,00 0 0 -2.454 0 0 0 - - - - - 
Piano Terra  Pilastro 12 (a) Peso proprio -4.909 

C CR001 001 G 4,10 0 0 -1.227 0 0 0 - - - - - 
C CR001 001 G 0,00 0 0 -2.454 0 0 0 - - - - - 

Piano Terra  Pilastro 13 (a) Peso proprio -4.909 

C CR001 001 G 4,10 0 0 -1.227 0 0 0 - - - - - 

C CR001 001 G 0,00 0 0 -2.454 0 0 0 - - - - - 
Piano Terra  Pilastro 014 Peso proprio -4.909 

C CR001 001 G 4,10 0 0 -1.227 0 0 0 - - - - - 
C CR001 001 G 0,00 0 0 -2.454 0 0 0 - - - - - 

Piano Terra  Pilastro 015 Peso proprio -4.909 

C CR001 001 G 4,10 0 0 -1.227 0 0 0 - - - - - 
C CR001 001 G 0,00 0 0 -2.454 0 0 0 - - - - - 

Piano Terra  Pilastro 016 Peso proprio -4.909 

C CR001 001 G 4,10 0 0 -1.227 0 0 0 - - - - - 

C CR001 001 G 0,00 0 0 -2.454 0 0 0 - - - - - 
Piano Terra  Pilastro 017 Peso proprio -4.909 

C CR001 001 G 4,10 0 0 -1.227 0 0 0 - - - - - 
C CR001 001 G 0,00 0 0 -2.454 0 0 0 - - - - - 

Piano Terra  Pilastro 018 Peso proprio -4.909 

C CR001 001 G 4,10 0 0 -1.227 0 0 0 - - - - - 

C CR001 001 G 0,00 0 0 -2.454 0 0 0 - - - - - 
Piano Terra  Pilastro 019 Peso proprio -4.909 

C CR001 001 G 4,10 0 0 -1.227 0 0 0 - - - - - 
C CR001 001 G 0,00 0 0 -2.454 0 0 0 - - - - - 

Piano Terra  Pilastro 020 Peso proprio -4.909 

C CR001 001 G 4,10 0 0 -1.227 0 0 0 - - - - - 
C CR001 001 G 0,00 0 0 -2.454 0 0 0 - - - - - 

Piano Terra  Pilastro 021 Peso proprio -4.909 

C CR001 001 G 4,10 0 0 -1.227 0 0 0 - - - - - 

C CR001 001 G 0,00 0 0 -2.454 0 0 0 - - - - - 
Piano Terra  Pilastro 022 Peso proprio -4.909 

C CR001 001 G 4,10 0 0 -1.227 0 0 0 - - - - - 
C CR001 001 G 0,00 0 0 -2.454 0 0 0 - - - - - 

Piano Terra  Pilastro 023 Peso proprio -4.909 

C CR001 001 G 4,10 0 0 -1.227 0 0 0 - - - - - 

C CR001 001 G 0,00 0 0 -2.454 0 0 0 - - - - - 
Piano Terra  Pilastro 24 (a) Peso proprio -4.909 

C CR001 001 G 4,10 0 0 -1.227 0 0 0 - - - - - 
C CR001 001 G 0,00 0 0 -2.454 0 0 0 - - - - - 

Piano Terra  Pilastro 025 Peso proprio -4.909 

C CR001 001 G 4,10 0 0 -1.227 0 0 0 - - - - - 
C CR001 001 G 0,00 0 0 -2.454 0 0 0 - - - - - 

Piano Terra  Pilastro 026 Peso proprio -4.909 

C CR001 001 G 4,10 0 0 -1.227 0 0 0 - - - - - 

C CR001 001 G 0,00 0 0 -2.454 0 0 0 - - - - - 
Piano Terra  Pilastro 027 Peso proprio -4.909 

C CR001 001 G 4,10 0 0 -1.227 0 0 0 - - - - - 
C CR001 001 G 0,00 0 0 -2.454 0 0 0 - - - - - 

LEGENDA: 
TC Descrizione del tipo di carico: [L] = Lineare - [C] = Concentrato - [S] = Superficiale - [T] = Termico. 

C Descrizione del carico: 
CR001= PESO PROPRIO (concio)  

CC Identificativo della tipologia di carico nella relativa tabella. 
SR Identificativo del sistema di riferimento considerato: [G] = Sistema di riferimento Globale X, Y, Z - [L] = Sistema di riferimento Locale 1, 2, 3. 
Disi Distanza del punto ''i'' dall'estremo inferiore dell'elemento. Il punto ''i'', in relazione alla descrizione riportata nella colonna ''TC'' (''Lineare'' o ''Concentrato''), indica 

rispettivamente il punto iniziale del tratto interessato dal carico distribuito o in cui è posizionato il carico concentrato. 
MX,i/MT,i Se nella colonna ''TC'' è riportato ''Concentrato'', è il valore del vettore momento concentrato collocato nel punto ''i'', riferito agli assi del sistema di riferimento 

indicato nella colonna ''S.R''. Se nella colonna ''TC'' è riportato ''Lineare'', è il valore nel punto ''i'', del vettore momento (torcente) distribuito sempre riferito all''asse 
1 (asse dell''elemento) del sistema di riferimento locale 1, 2, 3, quale che sia il sistema di riferimento indicato nella colonna ''S.R''. 

Disf Distanza del punto ''f'' dall'estremo inferiore dell'elemento. Il punto ''f'' indica il punto finale del tratto interessato dal carico distribuito. 
MT,f Se nella colonna ''TC'' è riportato ''Lineare'', è il valore nel punto ''f'', del vettore momento (torcente) distribuito sempre riferito all''asse 1 (asse dell'elemento) del 

sistema di riferimento locale 1, 2, 3, quale che sia il sistema di riferimento indicato nella colonna ''S.R''. 

FX,i/QX,i, 
FY,i/QY,i, 

Valore (nel punto ''i'') della forza concentrata/distribuita riferita agli assi del sistema di riferimento indicato nella colonna ''S.R''. 
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Carichi sui pilastri 

TC C CC SR Disi FX,i/QX,i FY,i/QY,i FZ,i/QZ,i MX,i/MT,i MY,i MZ,i Disf QX,f QY,f QZ,f MT,f 
    [m] [N;N/m] [N;N/m] [N;N/m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [m] [N/m] [N/m] [N/m] [N∙m/m] 

FZ,i/QZ,i 
MY,i, MZ,i Valore (nel punto ''i'') del vettore momento concentrato riferito agli assi del sistema di riferimento indicato nella colonna ''S.R''. 

QX,f, QY,f, 
QZ,f 

Valore (nel punto ''f'') della forza distribuita riferita agli assi del sistema di riferimento indicato nella colonna ''S.R''. 

T1, T2, 

T3 

Variazione di temperatura rispettivamente lungo gli assi 1, 2 o 3 del sistema locale. 

 
CARICHI SUI SOLAI 

Carichi sui solai 

TC C CC Disi FX,i/QX,i FY,i/QY,i FZ,i/QZ,i MX,i MY,i MZ,i Disf QX,f QY,f QZ,f 
   [m] [N;N/m] [N;N/m] [N;N/m] [N∙m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [m] [N/m] [N/m] [N/m] 

Piano Terra  Solaio: Travetto 2-1 Peso proprio -2.000 

L CR001 001 0,00 0 0 -2.000 0 0 - 0,00 0 0 -2.000 

L CR002 002 0,00 0 0 -680 0 0 - 0,00 0 0 -680 
L CR003 003 0,00 0 0 -250 0 0 - 0,00 0 0 -250 
L CR004 004 0,00 0 0 -240 0 0 - 0,00 0 0 -240 

Piano Terra  Solaio: Travetto 3-2 Peso proprio -1.765 

L CR005 001 0,00 0 0 -1.765 0 0 - 0,00 0 0 -1.765 

L CR006 002 0,00 0 0 -680 0 0 - 0,00 0 0 -680 
L CR007 003 0,00 0 0 -250 0 0 - 0,00 0 0 -250 

L CR008 004 0,00 0 0 -240 0 0 - 0,00 0 0 -240 
Piano Terra  Solaio: Travetto 4-3 Peso proprio -2.000 

L CR001 001 0,00 0 0 -2.000 0 0 - 0,00 0 0 -2.000 
L CR002 002 0,00 0 0 -680 0 0 - 0,00 0 0 -680 

L CR003 003 0,00 0 0 -250 0 0 - 0,00 0 0 -250 
L CR004 004 0,00 0 0 -240 0 0 - 0,00 0 0 -240 

Piano Terra  Solaio: Travetto 1-2 Peso proprio -1.765 

L CR005 001 0,00 0 0 -1.765 0 0 - 0,00 0 0 -1.765 
L CR006 002 0,00 0 0 -680 0 0 - 0,00 0 0 -680 

L CR007 003 0,00 0 0 -250 0 0 - 0,00 0 0 -250 
L CR008 004 0,00 0 0 -240 0 0 - 0,00 0 0 -240 

Piano Terra  Solaio: Travetto 1-2 Peso proprio -1.765 

L CR005 001 0,00 0 0 -1.765 0 0 - 0,00 0 0 -1.765 

L CR006 002 0,00 0 0 -680 0 0 - 0,00 0 0 -680 
L CR007 003 0,00 0 0 -250 0 0 - 0,00 0 0 -250 
L CR008 004 0,00 0 0 -240 0 0 - 0,00 0 0 -240 

Piano Terra  Solaio: Travetto 1-2 Peso proprio -1.765 

L CR005 001 0,00 0 0 -1.765 0 0 - 0,00 0 0 -1.765 

L CR006 002 0,00 0 0 -680 0 0 - 0,00 0 0 -680 
L CR007 003 0,00 0 0 -250 0 0 - 0,00 0 0 -250 

L CR008 004 0,00 0 0 -240 0 0 - 0,00 0 0 -240 
Piano Terra  Solaio: Travetto 1-2 Peso proprio -1.765 

L CR005 001 0,00 0 0 -1.765 0 0 - 0,00 0 0 -1.765 
L CR006 002 0,00 0 0 -680 0 0 - 0,00 0 0 -680 
L CR007 003 0,00 0 0 -250 0 0 - 0,00 0 0 -250 

L CR008 004 0,00 0 0 -240 0 0 - 0,00 0 0 -240 
Piano Terra  Solaio: Travetto 1-2 Peso proprio -1.765 

L CR005 001 0,00 0 0 -1.765 0 0 - 0,00 0 0 -1.765 
L CR006 002 0,00 0 0 -680 0 0 - 0,00 0 0 -680 

L CR007 003 0,00 0 0 -250 0 0 - 0,00 0 0 -250 
L CR008 004 0,00 0 0 -240 0 0 - 0,00 0 0 -240 

Piano Terra  Solaio: Travetto 2-1 Peso proprio -1.765 

L CR005 001 0,00 0 0 -1.765 0 0 - 0,00 0 0 -1.765 
L CR006 002 0,00 0 0 -680 0 0 - 0,00 0 0 -680 

L CR007 003 0,00 0 0 -250 0 0 - 0,00 0 0 -250 
L CR008 004 0,00 0 0 -240 0 0 - 0,00 0 0 -240 

Piano Terra  Solaio: Travetto 3-2 Peso proprio -1.765 

L CR005 001 0,00 0 0 -1.765 0 0 - 0,00 0 0 -1.765 

L CR006 002 0,00 0 0 -680 0 0 - 0,00 0 0 -680 
L CR007 003 0,00 0 0 -250 0 0 - 0,00 0 0 -250 
L CR008 004 0,00 0 0 -240 0 0 - 0,00 0 0 -240 

Piano Terra  Solaio: Travetto 4-3 Peso proprio -1.765 

L CR005 001 0,00 0 0 -1.765 0 0 - 0,00 0 0 -1.765 

L CR006 002 0,00 0 0 -680 0 0 - 0,00 0 0 -680 
L CR007 003 0,00 0 0 -250 0 0 - 0,00 0 0 -250 

L CR008 004 0,00 0 0 -240 0 0 - 0,00 0 0 -240 
Piano Terra  Solaio: Travetto 5-4 Peso proprio -1.765 

L CR005 001 0,00 0 0 -1.765 0 0 - 0,00 0 0 -1.765 
L CR006 002 0,00 0 0 -680 0 0 - 0,00 0 0 -680 
L CR007 003 0,00 0 0 -250 0 0 - 0,00 0 0 -250 

L CR008 004 0,00 0 0 -240 0 0 - 0,00 0 0 -240 
Piano Terra  Solaio: Travetto 6-5 Peso proprio -1.765 

L CR005 001 0,00 0 0 -1.765 0 0 - 0,00 0 0 -1.765 
L CR006 002 0,00 0 0 -680 0 0 - 0,00 0 0 -680 

L CR007 003 0,00 0 0 -250 0 0 - 0,00 0 0 -250 
L CR008 004 0,00 0 0 -240 0 0 - 0,00 0 0 -240 

Piano Terra  Solaio: Travetto 2-1 Peso proprio -2.000 

L CR001 001 0,00 0 0 -2.000 0 0 - 0,00 0 0 -2.000 
L CR002 002 0,00 0 0 -680 0 0 - 0,00 0 0 -680 

L CR003 003 0,00 0 0 -250 0 0 - 0,00 0 0 -250 
L CR004 004 0,00 0 0 -240 0 0 - 0,00 0 0 -240 

Piano Terra  Solaio: Travetto 3-2 Peso proprio -1.765 

L CR005 001 0,00 0 0 -1.765 0 0 - 0,00 0 0 -1.765 

L CR006 002 0,00 0 0 -680 0 0 - 0,00 0 0 -680 
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Carichi sui solai 

TC C CC Disi FX,i/QX,i FY,i/QY,i FZ,i/QZ,i MX,i MY,i MZ,i Disf QX,f QY,f QZ,f 
   [m] [N;N/m] [N;N/m] [N;N/m] [N∙m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [m] [N/m] [N/m] [N/m] 

L CR007 003 0,00 0 0 -250 0 0 - 0,00 0 0 -250 
L CR008 004 0,00 0 0 -240 0 0 - 0,00 0 0 -240 

Piano Terra  Solaio: Travetto 4-3 Peso proprio -2.000 

L CR001 001 0,00 0 0 -2.000 0 0 - 0,00 0 0 -2.000 

L CR002 002 0,00 0 0 -680 0 0 - 0,00 0 0 -680 
L CR003 003 0,00 0 0 -250 0 0 - 0,00 0 0 -250 

L CR004 004 0,00 0 0 -240 0 0 - 0,00 0 0 -240 
Piano Terra  Solaio: Travetto 2-1 Peso proprio -2.000 

L CR001 001 0,00 0 0 -2.000 0 0 - 0,00 0 0 -2.000 
L CR002 002 0,00 0 0 -680 0 0 - 0,00 0 0 -680 
L CR003 003 0,00 0 0 -250 0 0 - 0,00 0 0 -250 

L CR004 004 0,00 0 0 -240 0 0 - 0,00 0 0 -240 
Piano Terra  Solaio: Travetto 3-2 Peso proprio -1.765 

L CR005 001 0,00 0 0 -1.765 0 0 - 0,00 0 0 -1.765 
L CR006 002 0,00 0 0 -680 0 0 - 0,00 0 0 -680 

L CR007 003 0,00 0 0 -250 0 0 - 0,00 0 0 -250 
L CR008 004 0,00 0 0 -240 0 0 - 0,00 0 0 -240 

Piano Terra  Solaio: Travetto 4-3 Peso proprio -2.000 

L CR001 001 0,00 0 0 -2.000 0 0 - 0,00 0 0 -2.000 
L CR002 002 0,00 0 0 -680 0 0 - 0,00 0 0 -680 

L CR003 003 0,00 0 0 -250 0 0 - 0,00 0 0 -250 
L CR004 004 0,00 0 0 -240 0 0 - 0,00 0 0 -240 

Piano Terra  Solaio: Travetto 2-1 Peso proprio -2.000 

L CR001 001 0,00 0 0 -2.000 0 0 - 0,00 0 0 -2.000 

L CR002 002 0,00 0 0 -680 0 0 - 0,00 0 0 -680 
L CR003 003 0,00 0 0 -250 0 0 - 0,00 0 0 -250 

L CR004 004 0,00 0 0 -240 0 0 - 0,00 0 0 -240 
Piano Terra  Solaio: Travetto 3-2 Peso proprio -1.765 

L CR005 001 0,00 0 0 -1.765 0 0 - 0,00 0 0 -1.765 
L CR006 002 0,00 0 0 -680 0 0 - 0,00 0 0 -680 
L CR007 003 0,00 0 0 -250 0 0 - 0,00 0 0 -250 

L CR008 004 0,00 0 0 -240 0 0 - 0,00 0 0 -240 
Piano Terra  Solaio: Travetto 4-3 Peso proprio -2.000 

L CR001 001 0,00 0 0 -2.000 0 0 - 0,00 0 0 -2.000 
L CR002 002 0,00 0 0 -680 0 0 - 0,00 0 0 -680 

L CR003 003 0,00 0 0 -250 0 0 - 0,00 0 0 -250 
L CR004 004 0,00 0 0 -240 0 0 - 0,00 0 0 -240 

Piano Terra  Solaio: Travetto 2-1 Peso proprio -1.765 

L CR005 001 0,00 0 0 -1.765 0 0 - 0,00 0 0 -1.765 
L CR006 002 0,00 0 0 -680 0 0 - 0,00 0 0 -680 

L CR007 003 0,00 0 0 -250 0 0 - 0,00 0 0 -250 
L CR008 004 0,00 0 0 -240 0 0 - 0,00 0 0 -240 

Piano Terra  Solaio: Travetto 3-2 Peso proprio -2.000 

L CR001 001 0,00 0 0 -2.000 0 0 - 0,00 0 0 -2.000 

L CR002 002 0,00 0 0 -680 0 0 - 0,00 0 0 -680 
L CR003 003 0,00 0 0 -250 0 0 - 0,00 0 0 -250 
L CR004 004 0,00 0 0 -240 0 0 - 0,00 0 0 -240 

Piano Terra  Solaio: Travetto 2-1 Peso proprio -1.765 

L CR005 001 0,00 0 0 -1.765 0 0 - 0,00 0 0 -1.765 

L CR006 002 0,00 0 0 -680 0 0 - 0,00 0 0 -680 
L CR007 003 0,00 0 0 -250 0 0 - 0,00 0 0 -250 

L CR008 004 0,00 0 0 -240 0 0 - 0,00 0 0 -240 
Piano Terra  Solaio: Travetto 3-2 Peso proprio -2.000 

L CR001 001 0,00 0 0 -2.000 0 0 - 0,00 0 0 -2.000 
L CR002 002 0,00 0 0 -680 0 0 - 0,00 0 0 -680 
L CR003 003 0,00 0 0 -250 0 0 - 0,00 0 0 -250 

L CR004 004 0,00 0 0 -240 0 0 - 0,00 0 0 -240 

LEGENDA: 
TC Descrizione del tipo di carico: [L] = Lineare - [C] = Concentrato - [S] = Superficiale - [T] = Termico. 
C Descrizione del carico: 

CR001= SOLAIO (Sezione di calcolo): Sbalzo C.A. H16  CR002= SOLAIO (Sezione di calcolo): Sbalzo C.A. H16 (sovraccarico permanente) CR003= SOLAIO (Sezione 
di calcolo): Sbalzo C.A. H16 (sovraccarico accidentale) CR004= SOLAIO (Sezione di calcolo): Sbalzo C.A. H16 (carico neve) CR005= SOLAIO (Sezione di calcolo): 

LatCem Cop.non acc. H25  CR006= SOLAIO (Sezione di calcolo): LatCem Cop.non acc. H25 (sovraccarico permanente) CR007= SOLAIO (Sezione di calcolo): 
LatCem Cop.non acc. H25 (sovraccarico accidentale) CR008= SOLAIO (Sezione di calcolo): LatCem Cop.non acc. H25 (carico neve)  

CC Identificativo della tipologia di carico nella relativa tabella. 
Disi Distanza del punto ''i'' dall'estremo iniziale dell'elemento. Il punto ''i'' indica il punto iniziale del tratto interessato dal carico distribuito sul bordo. 
MX,i Se nella colonna ''TC'' è riportato ''Concentrato'', è il valore del vettore momento concentrato collocato nel punto ''i'', riferito agli assi del sistema di riferimento 

indicato nella colonna ''S.R''. Se nella colonna ''TC'' è riportato ''Lineare'', è il valore nel punto ''i'', del vettore momento (torcente) distribuito sempre riferito all''asse 
1 del sistema di riferimento locale 1, 2, 3, quale che sia il sistema di riferimento indicato nella colonna ''S.R''. 

Disf Distanza del punto ''f'' dall'estremo inferiore dell'elemento. Il punto ''f'' indica il punto finale del tratto interessato dal carico distribuito. 
FX,i/QX,i, 
FY,i/QY,i, 

FZ,i/QZ,i 

Valore (nel punto ''i'') della forza concentrata/distribuita riferita agli assi del sistema di riferimento indicato nella colonna ''S.R''. 

MY,i, MZ,i Valore (nel punto ''i'') del vettore momento concentrato riferito agli assi del sistema di riferimento indicato nella colonna ''S.R''. 

QX,f, QY,f, 
QZ,f 

Valore (nel punto ''f'') della forza distribuita riferita agli assi del sistema di riferimento indicato nella colonna ''S.R''. 

 
NODI - SPOSTAMENTI PER CONDIZIONI DI CARICO NON SISMICHE 

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche 

Nodo CC SX SY SZ X Y Z 
  [cm] [cm] [cm] [rad] [rad] [rad] 

00001 001 0,0000 0,0000 -0,0440 -1,0927 E-05 8,4935 E-05 0 E+00 
 002 0,0000 0,0000 -0,0064 -1,5698 E-06 1,6569 E-05 0 E+00 
 003 0,0000 0,0000 -0,0024 -5,7728 E-07 6,0922 E-06 0 E+00 
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Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche 

Nodo CC SX SY SZ X Y Z 
  [cm] [cm] [cm] [rad] [rad] [rad] 

 004 0,0000 0,0000 -0,0023 -5,5453 E-07 5,8488 E-06 0 E+00 

00002 001 -0,0358 -0,0480 -0,0500 1,4042 E-04 -2,795 E-04 -4,0837 E-05 
 002 -0,0112 -0,0144 -0,0080 3,8761 E-05 -8,0211 E-05 -1,3271 E-05 
 003 -0,0041 -0,0053 -0,0029 1,4268 E-05 -2,9495 E-05 -4,8772 E-06 

 004 -0,0040 -0,0051 -0,0028 1,3686 E-05 -2,8318 E-05 -4,6819 E-06 

00003 001 0,0000 0,0000 -0,0474 9,7707 E-05 6,4135 E-05 0 E+00 

 002 0,0000 0,0000 -0,0055 2,1012 E-05 8,0962 E-06 0 E+00 
 003 0,0000 0,0000 -0,0020 7,726 E-06 2,9779 E-06 0 E+00 

 004 0,0000 0,0000 -0,0019 7,4159 E-06 2,8578 E-06 0 E+00 

00004 001 -0,0540 -0,0488 -0,0521 8,7097 E-06 -3,4768 E-04 -6,0061 E-06 

 002 -0,0171 -0,0148 -0,0065 5,1155 E-06 -9,3458 E-05 -2,024 E-06 
 003 -0,0063 -0,0054 -0,0024 1,8809 E-06 -3,4362 E-05 -7,4275 E-07 

 004 -0,0060 -0,0052 -0,0023 1,7995 E-06 -3,2992 E-05 -7,1332 E-07 

00005 001 0,0000 0,0000 -0,0697 2,2835 E-04 -1,2748 E-04 0 E+00 
 002 0,0000 0,0000 -0,0135 5,9995 E-05 -3,3806 E-05 0 E+00 

 003 0,0000 0,0000 -0,0050 2,2054 E-05 -1,2427 E-05 0 E+00 
 004 0,0000 0,0000 -0,0048 2,1174 E-05 -1,1932 E-05 0 E+00 

00006 001 -0,0527 -0,0482 -0,0778 -2,5832 E-04 -2,4388 E-04 -2,2354 E-05 
 002 -0,0171 -0,0145 -0,0157 -8,0465 E-05 -9,385 E-05 -7,3281 E-06 

 003 -0,0063 -0,0054 -0,0058 -2,9557 E-05 -3,4494 E-05 -2,6924 E-06 
 004 -0,0060 -0,0051 -0,0055 -2,8388 E-05 -3,3109 E-05 -2,5848 E-06 

00007 001 0,0000 0,0000 -0,0454 3,0467 E-05 -1,2269 E-05 0 E+00 
 002 0,0000 0,0000 -0,0077 8,1067 E-06 -3,2528 E-06 0 E+00 

 003 0,0000 0,0000 -0,0028 2,9808 E-06 -1,1959 E-06 0 E+00 
 004 0,0000 0,0000 -0,0027 2,8615 E-06 -1,1482 E-06 0 E+00 

00008 001 -0,0190 -0,0456 -0,0560 2,879 E-04 -2,6061 E-04 -3,3832 E-05 
 002 -0,0061 -0,0137 -0,0108 9,459 E-05 -9,0279 E-05 -1,0669 E-05 
 003 -0,0022 -0,0050 -0,0040 3,4771 E-05 -3,3191 E-05 -3,9228 E-06 

 004 -0,0021 -0,0048 -0,0038 3,3371 E-05 -3,1865 E-05 -3,7658 E-06 

00009 001 0,0000 0,0000 -0,0368 -3,9901 E-05 6,1205 E-05 0 E+00 

 002 0,0000 0,0000 -0,0040 -7,4862 E-06 1,1949 E-05 0 E+00 
 003 0,0000 0,0000 -0,0015 -2,7528 E-06 4,3943 E-06 0 E+00 

 004 0,0000 0,0000 -0,0014 -2,6431 E-06 4,2183 E-06 0 E+00 

00010 001 -0,0207 -0,0424 -0,0425 2,3252 E-04 -2,4811 E-04 -1,2995 E-05 

 002 -0,0063 -0,0125 -0,0053 6,3469 E-05 -6,6038 E-05 -4,0261 E-06 
 003 -0,0023 -0,0046 -0,0020 2,3347 E-05 -2,4304 E-05 -1,4797 E-06 
 004 -0,0022 -0,0044 -0,0019 2,2412 E-05 -2,3329 E-05 -1,4209 E-06 

00011 001 0,0000 0,0000 -0,0470 -9,3446 E-05 6,9896 E-05 0 E+00 
 002 0,0000 0,0000 -0,0072 -2,0952 E-05 1,578 E-05 0 E+00 

 003 0,0000 0,0000 -0,0027 -7,7034 E-06 5,8019 E-06 0 E+00 
 004 0,0000 0,0000 -0,0026 -7,3963 E-06 5,5706 E-06 0 E+00 

00012 001 -0,0046 -0,0283 -0,0532 2,0236 E-04 -1,1825 E-04 -3,6255 E-05 
 002 -0,0015 -0,0083 -0,0089 5,5164 E-05 -3,198 E-05 -1,0971 E-05 

 003 -0,0006 -0,0031 -0,0033 2,0292 E-05 -1,1763 E-05 -4,0363 E-06 
 004 -0,0005 -0,0029 -0,0032 1,9468 E-05 -1,1296 E-05 -3,875 E-06 

00013 001 0,0000 0,0000 -0,0451 1,895 E-06 1,4829 E-06 0 E+00 
 002 0,0000 0,0000 -0,0076 2,6541 E-07 4,8781 E-07 0 E+00 
 003 0,0000 0,0000 -0,0028 9,7049 E-08 1,7959 E-07 0 E+00 

 004 0,0000 0,0000 -0,0027 9,3986 E-08 1,7218 E-07 0 E+00 

00014 001 0,0032 -0,0217 -0,0556 3,2689 E-04 -8,9675 E-05 -2,3341 E-05 

 002 0,0008 -0,0065 -0,0106 1,11 E-04 -3,1418 E-05 -6,9089 E-06 
 003 0,0003 -0,0024 -0,0039 4,0827 E-05 -1,1557 E-05 -2,5416 E-06 

 004 0,0003 -0,0023 -0,0037 3,916 E-05 -1,1091 E-05 -2,4393 E-06 

00015 001 0,0000 0,0000 -0,0379 -8,4598 E-05 2,8818 E-05 0 E+00 

 002 0,0000 0,0000 -0,0043 -1,7867 E-05 6,1431 E-06 0 E+00 
 003 0,0000 0,0000 -0,0016 -6,5683 E-06 2,2584 E-06 0 E+00 
 004 0,0000 0,0000 -0,0015 -6,3056 E-06 2,1682 E-06 0 E+00 

00016 001 0,0012 -0,0204 -0,0436 2,727 E-04 -7,6807 E-05 -5,0578 E-06 
 002 0,0003 -0,0058 -0,0057 7,1177 E-05 -1,9726 E-05 -1,4708 E-06 

 003 0,0001 -0,0021 -0,0021 2,6156 E-05 -7,2541 E-06 -5,429 E-07 
 004 0,0001 -0,0021 -0,0020 2,5117 E-05 -6,959 E-06 -5,1938 E-07 

00017 001 0,0000 0,0000 -0,0450 -4,4171 E-06 -1,8065 E-07 0 E+00 
 002 0,0000 0,0000 -0,0076 -1,5228 E-06 -1,3784 E-07 0 E+00 

 003 0,0000 0,0000 -0,0028 -5,6004 E-07 -5,155 E-08 0 E+00 
 004 0,0000 0,0000 -0,0027 -5,3727 E-07 -4,9065 E-08 0 E+00 

00018 001 0,0080 -0,0051 -0,0555 2,9306 E-04 1,0997 E-04 -8,2963 E-06 
 002 0,0024 -0,0017 -0,0106 1,011 E-04 3,7105 E-05 -2,4223 E-06 
 003 0,0009 -0,0006 -0,0039 3,7152 E-05 1,3668 E-05 -8,9093 E-07 

 004 0,0008 -0,0006 -0,0037 3,567 E-05 1,3107 E-05 -8,5477 E-07 

00019 001 0,0000 0,0000 -0,0383 -9,122 E-05 -2,8972 E-05 0 E+00 

 002 0,0000 0,0000 -0,0045 -1,9787 E-05 -6,2392 E-06 0 E+00 
 003 0,0000 0,0000 -0,0016 -7,2743 E-06 -2,294 E-06 0 E+00 

 004 0,0000 0,0000 -0,0016 -6,9845 E-06 -2,2025 E-06 0 E+00 

00020 001 0,0056 -0,0053 -0,0440 2,3968 E-04 8,3317 E-05 1,6153 E-07 

 002 0,0015 -0,0015 -0,0058 6,1481 E-05 2,1404 E-05 1,1166 E-07 
 003 0,0006 -0,0005 -0,0021 2,2592 E-05 7,8824 E-06 4,4917 E-08 
 004 0,0005 -0,0005 -0,0020 2,17 E-05 7,5471 E-06 4,1742 E-08 

00021 001 0,0000 0,0000 -0,0381 -5,4676 E-05 -7,3455 E-05 0 E+00 
 002 0,0000 0,0000 -0,0044 -1,1762 E-05 -1,5667 E-05 0 E+00 

 003 0,0000 0,0000 -0,0016 -4,3245 E-06 -5,7602 E-06 0 E+00 
 004 0,0000 0,0000 -0,0015 -4,1511 E-06 -5,5294 E-06 0 E+00 

00022 001 0,0101 -0,0041 -0,0438 1,5028 E-04 2,1499 E-04 4,1436 E-06 
 002 0,0028 -0,0012 -0,0057 3,8901 E-05 5,5341 E-05 1,2492 E-06 

 003 0,0010 -0,0004 -0,0021 1,4315 E-05 2,0357 E-05 4,5773 E-07 
 004 0,0010 -0,0004 -0,0020 1,3724 E-05 1,9526 E-05 4,3916 E-07 
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Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche 

Nodo CC SX SY SZ X Y Z 
  [cm] [cm] [cm] [rad] [rad] [rad] 

00023 001 0,0000 0,0000 -0,0454 3,169 E-08 2,2543 E-06 0 E+00 
 002 0,0000 0,0000 -0,0077 -1,7261 E-07 3,8922 E-07 0 E+00 

 003 0,0000 0,0000 -0,0028 -6,388 E-08 1,4384 E-07 0 E+00 
 004 0,0000 0,0000 -0,0027 -6,1094 E-08 1,3709 E-07 0 E+00 

00024 001 0,0119 -0,0026 -0,0560 1,9578 E-04 2,5124 E-04 1,7652 E-05 
 002 0,0037 -0,0008 -0,0107 6,6529 E-05 8,6307 E-05 5,3109 E-06 

 003 0,0014 -0,0003 -0,0039 2,4475 E-05 3,1716 E-05 1,9541 E-06 
 004 0,0013 -0,0003 -0,0038 2,3477 E-05 3,046 E-05 1,8772 E-06 

00025 001 0,0000 0,0000 -0,0363 6,9846 E-06 -5,625 E-05 0 E+00 
 002 0,0000 0,0000 -0,0039 1,8821 E-06 -1,001 E-05 0 E+00 

 003 0,0000 0,0000 -0,0014 6,9148 E-07 -3,6797 E-06 0 E+00 
 004 0,0000 0,0000 -0,0014 6,639 E-07 -3,531 E-06 0 E+00 

00026 001 0,0395 -0,0060 -0,0413 -1,2835 E-04 2,7175 E-04 2,6253 E-05 
 002 0,0118 -0,0018 -0,0050 -3,6341 E-05 6,9535 E-05 8,4734 E-06 
 003 0,0043 -0,0007 -0,0018 -1,3366 E-05 2,5568 E-05 3,1156 E-06 

 004 0,0042 -0,0006 -0,0018 -1,2827 E-05 2,4543 E-05 2,9939 E-06 

00027 001 0,0000 0,0000 -0,0443 3,2388 E-05 4,8111 E-05 0 E+00 

 002 0,0000 0,0000 -0,0069 8,92 E-06 1,2539 E-05 0 E+00 
 003 0,0000 0,0000 -0,0025 3,2794 E-06 4,6097 E-06 0 E+00 

 004 0,0000 0,0000 -0,0024 3,1483 E-06 4,4251 E-06 0 E+00 

00028 001 0,0392 -0,0021 -0,0527 -3,4353 E-04 2,5764 E-04 2,7542 E-05 

 002 0,0120 -0,0006 -0,0092 -1,041 E-04 8,5132 E-05 8,9024 E-06 
 003 0,0044 -0,0002 -0,0034 -3,8282 E-05 3,1306 E-05 3,2724 E-06 
 004 0,0042 -0,0002 -0,0032 -3,6739 E-05 3,0068 E-05 3,1443 E-06 

00029 001 0,0000 0,0000 -0,0370 -1,771 E-05 -4,1336 E-05 0 E+00 
 002 0,0000 0,0000 -0,0043 -3,9561 E-06 -6,4133 E-06 0 E+00 

 003 0,0000 0,0000 -0,0016 -1,4543 E-06 -2,3561 E-06 0 E+00 
 004 0,0000 0,0000 -0,0015 -1,3958 E-06 -2,2615 E-06 0 E+00 

00030 001 0,0514 -0,0106 -0,0431 2,5814 E-04 2,4819 E-04 2,2659 E-05 
 002 0,0158 -0,0032 -0,0058 7,7903 E-05 6,1095 E-05 7,8172 E-06 

 003 0,0058 -0,0012 -0,0021 2,8633 E-05 2,2463 E-05 2,8742 E-06 
 004 0,0056 -0,0011 -0,0020 2,7485 E-05 2,1589 E-05 2,7602 E-06 

00031 001 0,0000 0,0000 -0,0448 -2,2666 E-05 7,5237 E-05 0 E+00 
 002 0,0000 0,0000 -0,0072 -5,9788 E-06 1,9702 E-05 0 E+00 
 003 0,0000 0,0000 -0,0027 -2,1978 E-06 7,2431 E-06 0 E+00 

 004 0,0000 0,0000 -0,0025 -2,1094 E-06 6,954 E-06 0 E+00 

00032 001 0,0512 -0,0095 -0,0525 2,7553 E-04 2,2449 E-04 2,2835 E-05 

 002 0,0162 -0,0029 -0,0094 8,9292 E-05 8,5503 E-05 7,9133 E-06 
 003 0,0059 -0,0011 -0,0035 3,2823 E-05 3,1436 E-05 2,9097 E-06 

 004 0,0057 -0,0010 -0,0033 3,1507 E-05 3,0194 E-05 2,7943 E-06 

00033 001 0,0000 0,0000 -0,0383 4,1659 E-08 -3,4332 E-05 0 E+00 

 002 0,0000 0,0000 -0,0049 1,3022 E-07 -4,6182 E-06 0 E+00 
 003 0,0000 0,0000 -0,0018 4,7926 E-08 -1,6956 E-06 0 E+00 
 004 0,0000 0,0000 -0,0017 4,6018 E-08 -1,627 E-06 0 E+00 

00034 001 0,0691 -0,0058 -0,0456 -7,4967 E-06 2,768 E-04 1,2366 E-05 
 002 0,0220 -0,0017 -0,0068 -2,4264 E-06 7,1333 E-05 4,3619 E-06 

 003 0,0081 -0,0006 -0,0025 -8,8822 E-07 2,6228 E-05 1,6038 E-06 
 004 0,0078 -0,0006 -0,0024 -8,5354 E-07 2,5192 E-05 1,5386 E-06 

00035 001 0,0000 0,0000 -0,0470 -5,6065 E-07 8,8732 E-05 0 E+00 
 002 0,0000 0,0000 -0,0083 -8,5857 E-08 2,4471 E-05 0 E+00 

 003 0,0000 0,0000 -0,0030 -3,1476 E-08 8,9961 E-06 0 E+00 
 004 0,0000 0,0000 -0,0029 -3,0196 E-08 8,6369 E-06 0 E+00 

00036 001 0,0698 -0,0046 -0,0568 -9,2786 E-06 3,1108 E-04 1,2487 E-05 
 002 0,0227 -0,0012 -0,0112 -3,4759 E-06 1,1738 E-04 4,4007 E-06 
 003 0,0084 -0,0005 -0,0041 -1,2762 E-06 4,3164 E-05 1,618 E-06 

 004 0,0080 -0,0004 -0,0039 -1,2252 E-06 4,1448 E-05 1,5523 E-06 

00037 001 0,0000 0,0000 -0,0378 1,878 E-06 -3,102 E-05 0 E+00 

 002 0,0000 0,0000 -0,0047 4,4008 E-07 -3,5371 E-06 0 E+00 
 003 0,0000 0,0000 -0,0017 1,6188 E-07 -1,2987 E-06 0 E+00 

 004 0,0000 0,0000 -0,0017 1,5537 E-07 -1,2459 E-06 0 E+00 

00038 001 0,0752 -0,0045 -0,0450 6,6189 E-06 2,9144 E-04 2,035 E-06 

 002 0,0241 -0,0012 -0,0066 1,8184 E-06 7,628 E-05 5,9657 E-07 
 003 0,0089 -0,0005 -0,0024 6,7138 E-07 2,8051 E-05 2,1842 E-07 
 004 0,0085 -0,0004 -0,0023 6,4333 E-07 2,6939 E-05 2,085 E-07 

00039 001 0,0000 0,0000 -0,0468 1,9488 E-06 9,1288 E-05 0 E+00 
 002 0,0000 0,0000 -0,0082 4,5705 E-07 2,5292 E-05 0 E+00 

 003 0,0000 0,0000 -0,0030 1,6811 E-07 9,2982 E-06 0 E+00 
 004 0,0000 0,0000 -0,0029 1,6137 E-07 8,9266 E-06 0 E+00 

00040 001 0,0760 -0,0038 -0,0565 6,5484 E-06 3,2803 E-04 1,9964 E-06 
 002 0,0249 -0,0009 -0,0111 1,6164 E-06 1,2334 E-04 5,7312 E-07 

 003 0,0091 -0,0003 -0,0041 5,9564 E-07 4,5349 E-05 2,0973 E-07 
 004 0,0088 -0,0003 -0,0039 5,7146 E-07 4,3535 E-05 2,0027 E-07 

00041 001 0,0000 0,0000 -0,0381 1,1458 E-05 -3,3044 E-05 0 E+00 
 002 0,0000 0,0000 -0,0049 2,2316 E-06 -3,9187 E-06 0 E+00 
 003 0,0000 0,0000 -0,0018 8,203 E-07 -1,4414 E-06 0 E+00 

 004 0,0000 0,0000 -0,0017 7,8737 E-07 -1,38 E-06 0 E+00 

00042 001 0,0732 -0,0036 -0,0455 4,576 E-05 2,9046 E-04 -5,4302 E-06 

 002 0,0231 -0,0009 -0,0068 1,2907 E-05 7,4188 E-05 -2,2945 E-06 
 003 0,0085 -0,0003 -0,0025 4,7538 E-06 2,729 E-05 -8,4456 E-07 

 004 0,0082 -0,0003 -0,0024 4,5621 E-06 2,6162 E-05 -8,1116 E-07 

00043 001 0,0000 0,0000 -0,0470 1,4428 E-05 9,4168 E-05 0 E+00 

 002 0,0000 0,0000 -0,0083 3,2202 E-06 2,5704 E-05 0 E+00 
 003 0,0000 0,0000 -0,0031 1,1837 E-06 9,4499 E-06 0 E+00 
 004 0,0000 0,0000 -0,0029 1,1364 E-06 9,0701 E-06 0 E+00 

00044 001 0,0737 -0,0031 -0,0568 3,882 E-05 3,1403 E-04 -5,5561 E-06 
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Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche 

Nodo CC SX SY SZ X Y Z 
  [cm] [cm] [cm] [rad] [rad] [rad] 

 002 0,0238 -0,0007 -0,0112 1,1447 E-05 1,1878 E-04 -2,2971 E-06 
 003 0,0088 -0,0003 -0,0041 4,2084 E-06 4,3648 E-05 -8,4553 E-07 

 004 0,0084 -0,0002 -0,0040 4,0399 E-06 4,194 E-05 -8,1197 E-07 

00045 001 0,0000 0,0000 -0,0451 1,1978 E-04 -4,7685 E-05 0 E+00 

 002 0,0000 0,0000 -0,0047 2,4653 E-05 -3,5343 E-06 0 E+00 
 003 0,0000 0,0000 -0,0017 9,0628 E-06 -1,3 E-06 0 E+00 

 004 0,0000 0,0000 -0,0017 8,699 E-06 -1,2455 E-06 0 E+00 

00046 001 0,0659 0,0047 -0,0493 -4,9478 E-04 3,0078 E-04 -5,4815 E-06 

 002 0,0199 0,0016 -0,0056 -1,4724 E-04 6,118 E-05 -2,187 E-06 
 003 0,0073 0,0006 -0,0021 -5,4125 E-05 2,2492 E-05 -8,0438 E-07 

 004 0,0070 0,0006 -0,0020 -5,1953 E-05 2,158 E-05 -7,7208 E-07 

00047 001 0,0000 0,0000 -0,0585 1,5126 E-04 1,2425 E-04 0 E+00 

 002 0,0000 0,0000 -0,0092 3,5778 E-05 2,8989 E-05 0 E+00 
 003 0,0000 0,0000 -0,0034 1,3151 E-05 1,0656 E-05 0 E+00 
 004 0,0000 0,0000 -0,0033 1,2625 E-05 1,023 E-05 0 E+00 

00048 001 0,0643 0,0046 -0,0642 -4,7836 E-04 1,7026 E-04 -5,4443 E-06 
 002 0,0202 0,0018 -0,0106 -1,5481 E-04 7,911 E-05 -2,1429 E-06 

 003 0,0074 0,0007 -0,0039 -5,6897 E-05 2,9076 E-05 -7,881 E-07 
 004 0,0071 0,0006 -0,0038 -5,4618 E-05 2,7931 E-05 -7,566 E-07 

00049 001 0,0000 0,0000 -0,0473 -1,3325 E-04 2,5645 E-07 0 E+00 
 002 0,0000 0,0000 -0,0074 -3,1157 E-05 7,6204 E-08 0 E+00 

 003 0,0000 0,0000 -0,0027 -1,1455 E-05 2,8422 E-08 0 E+00 
 004 0,0000 0,0000 -0,0026 -1,0996 E-05 2,6924 E-08 0 E+00 

00050 001 0,0046 -0,0085 -0,0536 1,8468 E-04 1,1891 E-05 -1,8797 E-05 
 002 0,0013 -0,0024 -0,0091 4,8699 E-05 3,3372 E-06 -5,4853 E-06 
 003 0,0005 -0,0009 -0,0033 1,7888 E-05 1,2156 E-06 -2,0184 E-06 

 004 0,0004 -0,0008 -0,0032 1,718 E-05 1,1686 E-06 -1,9356 E-06 

00051 001 0,0000 0,0000 -0,0474 -1,1031 E-04 -7,9327 E-05 0 E+00 

 002 0,0000 0,0000 -0,0074 -2,5952 E-05 -1,8622 E-05 0 E+00 
 003 0,0000 0,0000 -0,0027 -9,5426 E-06 -6,8472 E-06 0 E+00 

 004 0,0000 0,0000 -0,0026 -9,1608 E-06 -6,5738 E-06 0 E+00 

00052 001 0,0054 -0,0015 -0,0537 1,3466 E-04 1,0723 E-04 1,1428 E-06 

 002 0,0015 -0,0004 -0,0091 3,5081 E-05 2,8211 E-05 3,3694 E-07 
 003 0,0006 -0,0002 -0,0033 1,2922 E-05 1,0383 E-05 1,2587 E-07 
 004 0,0005 -0,0001 -0,0032 1,2389 E-05 9,9758 E-06 1,1978 E-07 

00053 001 0,0000 0,0000 -0,0473 -3,727 E-05 -1,1095 E-04 0 E+00 
 002 0,0000 0,0000 -0,0073 -8,5315 E-06 -2,5184 E-05 0 E+00 

 003 0,0000 0,0000 -0,0027 -3,1373 E-06 -9,2603 E-06 0 E+00 
 004 0,0000 0,0000 -0,0026 -3,0111 E-06 -8,8869 E-06 0 E+00 

00054 001 0,0168 -0,0060 -0,0536 7,5778 E-05 1,9259 E-04 3,1848 E-05 
 002 0,0049 -0,0017 -0,0091 2,0435 E-05 5,1524 E-05 9,6336 E-06 

 003 0,0018 -0,0006 -0,0033 7,5202 E-06 1,895 E-05 3,5415 E-06 
 004 0,0017 -0,0006 -0,0032 7,2183 E-06 1,8171 E-05 3,4038 E-06 

00055 001 0,0681 0,0037 -0,1258 -4,7715 E-04 4,751 E-04 -5,4443 E-06 
 002 0,0212 0,0015 -0,0329 -1,5448 E-04 1,6093 E-04 -2,1429 E-06 
 003 0,0078 0,0005 -0,0121 -5,6778 E-05 5,9142 E-05 -7,881 E-07 

 004 0,0075 0,0005 -0,0116 -5,4504 E-05 5,6825 E-05 -7,566 E-07 

00056 001 -0,0550 -0,0524 -0,0840 2,9584 E-04 -3,466 E-04 -6,0061 E-06 

 002 -0,0174 -0,0157 -0,0156 8,1739 E-05 -9,3171 E-05 -2,024 E-06 
 003 -0,0064 -0,0058 -0,0057 3,0047 E-05 -3,4257 E-05 -7,4275 E-07 

 004 -0,0061 -0,0056 -0,0055 2,8825 E-05 -3,289 E-05 -7,1332 E-07 

00057 001 -0,0580 -0,0531 -0,0762 1,3034 E-04 -3,7055 E-04 -2,2354 E-05 

 002 -0,0188 -0,0159 -0,0143 3,0773 E-05 -1,3702 E-04 -7,3281 E-06 
 003 -0,0069 -0,0059 -0,0052 1,1361 E-05 -5,0367 E-05 -2,6924 E-06 
 004 -0,0066 -0,0056 -0,0050 1,0851 E-05 -4,833 E-05 -2,5848 E-06 

00058 001 0,0418 0,0026 -0,1190 -3,435 E-04 4,6442 E-04 2,7542 E-05 
 002 0,0126 0,0009 -0,0290 -1,041 E-04 1,3376 E-04 8,9024 E-06 

 003 0,0046 0,0003 -0,0107 -3,828 E-05 4,9188 E-05 3,2724 E-06 
 004 0,0044 0,0003 -0,0102 -3,6737 E-05 4,7242 E-05 3,1443 E-06 

00059 001 0,0804 -0,0040 -0,1674 3,7072 E-05 8,4667 E-04 -5,5561 E-06 
 002 0,0259 -0,0011 -0,0492 1,0911 E-05 2,8205 E-04 -2,2971 E-06 

 003 0,0095 -0,0004 -0,0181 4,0115 E-06 1,0366 E-04 -8,4553 E-07 
 004 0,0091 -0,0004 -0,0174 3,8507 E-06 9,9575 E-05 -8,1197 E-07 

00060 001 0,0826 -0,0034 -0,1694 6,8316 E-06 8,5958 E-04 1,9964 E-06 
 002 0,0269 -0,0008 -0,0498 1,7032 E-06 2,8625 E-04 5,7312 E-07 
 003 0,0099 -0,0003 -0,0183 6,2756 E-07 1,0526 E-04 2,0973 E-07 

 004 0,0095 -0,0003 -0,0176 6,021 E-07 1,0103 E-04 2,0027 E-07 

00061 001 0,0765 -0,0025 -0,1669 -8,6737 E-06 8,4336 E-04 1,2487 E-05 

 002 0,0248 -0,0005 -0,0489 -3,2905 E-06 2,805 E-04 4,4007 E-06 
 003 0,0091 -0,0002 -0,0180 -1,208 E-06 1,0315 E-04 1,618 E-06 

 004 0,0087 -0,0002 -0,0173 -1,1598 E-06 9,9049 E-05 1,5523 E-06 

00062 001 0,0566 -0,0056 -0,1376 2,7614 E-04 6,5689 E-04 2,2835 E-05 

 002 0,0178 -0,0015 -0,0382 8,9476 E-05 2,1503 E-04 7,9133 E-06 
 003 0,0065 -0,0006 -0,0140 3,289 E-05 7,9055 E-05 2,9097 E-06 
 004 0,0063 -0,0005 -0,0135 3,1572 E-05 7,5939 E-05 2,7943 E-06 

LEGENDA: 
CC Identificativo della tipologia di carico nella relativa tabella. 
SX, SY, 
SZ, X, 

Y, Z 

Le componenti dello spostamento sono relative al sistema di riferimento globale X, Y, Z. 

 
NODI - SPOSTAMENTI PER EFFETTO DEL SISMA 

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma 
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Nodo 
Di

r 

Stato Limite Ultimo Stato Limite di Danno 

SX SY SZ X Y Z SX SY SZ X Y Z 
  [cm] [cm] [cm] [rad] [rad] [rad] [cm] [cm] [cm] [rad] [rad] [rad] 

00001 X 
0,000

0 

0,000

0 

0,086

1 
1,1699 E-03 4,2871 E-03 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,023

8 
3,1862 E-04 1,1893 E-03 0 E+00 

00001 Y 
0,000

0 
0,000

0 
0,041

0 
1,4479 E-03 1,0722 E-03 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,011
4 

3,9536 E-04 3,0458 E-04 0 E+00 

00001 Z 
0,000

0 
0,000

0 
0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,000
0 

0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00002 X 
5,448

3 
0,734

5 
0,090

8 
2,8364 E-03 1,536 E-02 3,0858 E-04 

1,518
8 

0,183
2 

0,025
1 

7,3483 E-04 4,2728 E-03 7,364 E-05 

00002 Y 
0,109

7 
5,556

9 
0,043

2 
1,1199 E-02 1,3013 E-03 1,467 E-04 

0,013
3 

1,502
3 

0,012
0 

3,0335 E-03 4,0492 E-04 3,1123 E-05 

00002 Z 
0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00003 X 
0,000

0 

0,000

0 

0,208

3 
1,6482 E-04 2,7378 E-03 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,058

8 
4,5808 E-05 7,6104 E-04 0 E+00 

00003 Y 
0,000

0 

0,000

0 

0,165

8 
2,1022 E-03 1,7662 E-04 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,044

4 
5,6856 E-04 4,1041 E-05 0 E+00 

00003 Z 
0,000

0 
0,000

0 
0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,000
0 

0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00004 X 
5,600

7 
0,763

1 
0,218

1 
2,2957 E-03 1,3789 E-02 3,4597 E-04 

1,551
4 

0,190
0 

0,061
6 

5,7703 E-04 3,8171 E-03 8,2834 E-05 

00004 Y 
0,042

3 
5,569

3 
0,178

4 
1,3416 E-02 5,9023 E-04 1,6405 E-04 

0,006
6 

1,504
5 

0,047
8 

3,6287 E-03 1,8937 E-04 3,5031 E-05 

00004 Z 
0,000

0 
0,000

0 
0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,000
0 

0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00005 X 
0,000

0 
0,000

0 
0,189

1 
1,2736 E-03 2,3286 E-03 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,051
8 

3,4464 E-04 6,4299 E-04 0 E+00 

00005 Y 
0,000

0 

0,000

0 

0,183

8 
2,4874 E-03 8,0242 E-04 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,050

5 
6,7843 E-04 2,2347 E-04 0 E+00 

00005 Z 
0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00006 X 
5,600

8 

0,549

8 

0,197

4 
1,89 E-03 1,3589 E-02 3,2677 E-04 

1,551

4 

0,139

0 

0,054

1 
4,8208 E-04 3,7633 E-03 7,8031 E-05 

00006 Y 
0,042

3 

5,482

9 

0,193

3 
1,4151 E-02 4,7359 E-04 1,57 E-04 

0,006

6 

1,489

5 

0,053

1 
3,8493 E-03 1,5809 E-04 3,3405 E-05 

00006 Z 
0,000

0 
0,000

0 
0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,000
0 

0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00007 X 
0,000

0 
0,000

0 
0,027

4 
4,3899 E-04 1,4489 E-03 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,007
6 

1,1831 E-04 4,0345 E-04 0 E+00 

00007 Y 
0,000

0 
0,000

0 
0,017

7 
1,3742 E-03 2,5989 E-04 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,004
9 

3,7518 E-04 7,6106 E-05 0 E+00 

00007 Z 
0,000

0 
0,000

0 
0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,000
0 

0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00008 X 
5,415

2 
0,477

9 
0,031

7 
1,5708 E-03 1,2606 E-02 3,1332 E-04 

1,511
7 

0,121
7 

0,008
8 

4,0606 E-04 3,5176 E-03 7,4776 E-05 

00008 Y 
0,127

7 

5,452

8 

0,020

2 
1,2326 E-02 3,0681 E-04 1,5488 E-04 

0,017

2 

1,484

2 

0,005

6 
3,3572 E-03 1,3199 E-04 3,2916 E-05 

00008 Z 
0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00009 X 
0,000

0 

0,000

0 

0,124

0 
8,8077 E-04 2,0419 E-03 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,034

4 
2,3994 E-04 5,6862 E-04 0 E+00 

00009 Y 
0,000

0 
0,000

0 
0,085

5 
1,5402 E-03 7,2369 E-04 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,023
7 

4,2112 E-04 2,0536 E-04 0 E+00 

00009 Z 
0,000

0 
0,000

0 
0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,000
0 

0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00010 X 
5,310

5 
0,650

9 
0,134

7 
2,5219 E-03 1,2197 E-02 3,1038 E-04 

1,489
4 

0,163
2 

0,037
3 

6,5633 E-04 3,4131 E-03 7,4061 E-05 

00010 Y 
0,185

8 
5,523

3 
0,092

8 
1,159 E-02 9,9018 E-04 1,9124 E-04 

0,029
8 

1,496
5 

0,025
7 

3,1474 E-03 3,262 E-04 4,1481 E-05 

00010 Z 
0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00011 X 
0,000

0 

0,000

0 

0,051

7 
1,8446 E-03 2,1992 E-03 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,014

3 
5,0821 E-04 6,1347 E-04 0 E+00 

00011 Y 
0,000

0 

0,000

0 

0,065

5 
3,2044 E-03 1,5975 E-03 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,018

1 
8,8086 E-04 4,465 E-04 0 E+00 

00011 Z 
0,000

0 
0,000

0 
0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,000
0 

0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00012 X 
5,202

9 
0,520

3 
0,054

4 
3,4825 E-03 1,1898 E-02 3,1429 E-04 

1,466
5 

0,131
9 

0,015
1 

9,3253 E-04 3,344 E-03 7,5039 E-05 

00012 Y 
0,247

9 
5,470

4 
0,069

0 
1,3829 E-02 1,9967 E-03 1,5729 E-04 

0,043
2 

1,487
3 

0,019
0 

3,7743 E-03 6,128 E-04 3,3513 E-05 

00012 Z 
0,000

0 
0,000

0 
0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,000
0 

0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00013 X 
0,000

0 
0,000

0 
0,011

2 
2,1576 E-04 1,0943 E-03 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,003
1 

5,8769 E-05 3,067 E-04 0 E+00 

00013 Y 
0,000

0 
0,000

0 
0,031

4 
1,5 E-03 1,0988 E-04 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,008
6 

4,1113 E-04 3,5425 E-05 0 E+00 

00013 Z 
0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00014 X 
5,300

4 

0,290

4 

0,012

9 
9,6401 E-04 1,1681 E-02 3,1291 E-04 

1,487

1 

0,076

7 

0,003

6 
2,5675 E-04 3,2772 E-03 7,4666 E-05 

00014 Y 
0,192

0 

5,374

4 

0,036

1 
1,2766 E-02 1,5511 E-04 1,6278 E-04 

0,031

1 

1,470

4 

0,010

0 
3,4944 E-03 6,719 E-05 3,4717 E-05 

00014 Z 
0,000

0 
0,000

0 
0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,000
0 

0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00015 X 0,000 0,000 0,049 5,5358 E-04 1,0864 E-03 0 E+00 0,000 0,000 0,013 1,5201 E-04 3,0583 E-04 0 E+00 



 

pag.40 

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma 

Nodo 
Di
r 

Stato Limite Ultimo Stato Limite di Danno 

SX SY SZ X Y Z SX SY SZ X Y Z 
  [cm] [cm] [cm] [rad] [rad] [rad] [cm] [cm] [cm] [rad] [rad] [rad] 

0 0 2 0 0 6 

00015 Y 
0,000

0 

0,000

0 

0,135

4 
2,3467 E-03 4,0534 E-04 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,037

3 
6,4391 E-04 1,1753 E-04 0 E+00 

00015 Z 
0,000

0 
0,000

0 
0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,000
0 

0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00016 X 
5,134

8 
0,356

1 
0,053

4 
1,522 E-03 1,0217 E-02 2,9223 E-04 

1,452
2 

0,092
5 

0,014
8 

4,0619 E-04 2,8863 E-03 6,9694 E-05 

00016 Y 
0,289

6 
5,401

5 
0,147

2 
1,2937 E-02 3,8328 E-04 1,7066 E-04 

0,052
1 

1,475
2 

0,040
5 

3,5387 E-03 1,673 E-04 3,6439 E-05 

00016 Z 
0,000

0 
0,000

0 
0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,000
0 

0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00017 X 
0,000

0 
0,000

0 
0,010

4 
1,387 E-04 1,0868 E-03 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,002
8 

3,7029 E-05 3,046 E-04 0 E+00 

00017 Y 
0,000

0 

0,000

0 

0,031

1 
1,4701 E-03 1,7794 E-04 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,008

5 
4,0412 E-04 4,3672 E-05 0 E+00 

00017 Z 
0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00018 X 
5,298

2 

0,072

4 

0,012

1 
3,3265 E-04 1,1656 E-02 3,0593 E-04 

1,486

5 

0,021

9 

0,003

3 
7,8037 E-05 3,27 E-03 7,2943 E-05 

00018 Y 
0,192

6 
5,275

6 
0,036

0 
1,2562 E-02 7,4882 E-04 1,5596 E-04 

0,031
3 

1,452
9 

0,009
9 

3,4581 E-03 1,5034 E-04 3,3097 E-05 

00018 Z 
0,000

0 
0,000

0 
0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,000
0 

0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00019 X 
0,000

0 
0,000

0 
0,043

9 
4,4683 E-04 1,0673 E-03 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,012
1 

1,2187 E-04 3,0045 E-04 0 E+00 

00019 Y 
0,000

0 
0,000

0 
0,135

7 
2,3236 E-03 4,9445 E-04 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,037
2 

6,3804 E-04 1,2951 E-04 0 E+00 

00019 Z 
0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00020 X 
5,137

2 

0,046

7 

0,047

7 
8,7481 E-04 1,0181 E-02 2,8563 E-04 

1,452

8 

0,008

0 

0,013

2 
2,2233 E-04 2,8761 E-03 6,8128 E-05 

00020 Y 
0,291

5 

5,247

5 

0,147

6 
1,2652 E-02 1,3481 E-03 1,5022 E-04 

0,052

5 

1,448

0 

0,040

4 
3,4852 E-03 3,0536 E-04 3,1762 E-05 

00020 Z 
0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00021 X 
0,000

0 

0,000

0 

0,118

4 
7,9199 E-04 1,9776 E-03 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,032

8 
2,1501 E-04 5,5059 E-04 0 E+00 

00021 Y 
0,000

0 
0,000

0 
0,084

7 
1,4518 E-03 7,7022 E-04 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,023
0 

4,0016 E-04 2,048 E-04 0 E+00 

00021 Z 
0,000

0 
0,000

0 
0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,000
0 

0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00022 X 
5,306

1 
0,294

2 
0,128

8 
1,8873 E-03 1,2129 E-02 2,8843 E-04 

1,488
1 

0,061
6 

0,035
7 

4,7477 E-04 3,394 E-03 6,8762 E-05 

00022 Y 
0,187

9 
5,123

2 
0,092

0 
1,0861 E-02 1,668 E-03 1,3332 E-04 

0,030
3 

1,426
2 

0,025
0 

3,0159 E-03 4,0448 E-04 2,8341 E-05 

00022 Z 
0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00023 X 
0,000

0 

0,000

0 

0,026

6 
2,8324 E-04 1,3998 E-03 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,007

4 
7,5271 E-05 3,8986 E-04 0 E+00 

00023 Y 
0,000

0 

0,000

0 

0,021

5 
1,1784 E-03 2,624 E-04 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,005

8 
3,2528 E-04 6,7297 E-05 0 E+00 

00023 Z 
0,000

0 
0,000

0 
0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,000
0 

0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00024 X 
5,402

6 
0,135

5 
0,030

7 
8,629 E-04 1,2576 E-02 2,954 E-04 

1,508
0 

0,023
1 

0,008
5 

2,0307 E-04 3,5085 E-03 7,0394 E-05 

00024 Y 
0,128

2 
5,195

1 
0,025

1 
1,1691 E-02 8,4628 E-04 1,461 E-04 

0,017
4 

1,438
7 

0,006
8 

3,2355 E-03 1,8567 E-04 3,0873 E-05 

00024 Z 
0,000

0 
0,000

0 
0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,000
0 

0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00025 X 
0,000

0 
0,000

0 
0,131

8 
2,0406 E-04 2,3283 E-03 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,036
2 

5,1745 E-05 6,4325 E-04 0 E+00 

00025 Y 
0,000

0 

0,000

0 

0,049

9 
8,3785 E-04 3,2367 E-04 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,013

7 
2,3345 E-04 8,5167 E-05 0 E+00 

00025 Z 
0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00026 X 
5,565

3 

0,393

5 

0,144

2 
1,0273 E-03 1,3748 E-02 3,1713 E-04 

1,541

1 

0,085

5 

0,039

6 
2,37 E-04 3,8049 E-03 7,5603 E-05 

00026 Y 
0,042

5 
5,077

3 
0,061

0 
8,6526 E-03 4,2 E-04 1,3828 E-04 

0,006
7 

1,418
4 

0,016
7 

2,4156 E-03 8,8235 E-05 2,9282 E-05 

00026 Z 
0,000

0 
0,000

0 
0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,000
0 

0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00027 X 
0,000

0 
0,000

0 
0,066

6 
2,8972 E-04 1,833 E-03 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,018
7 

7,6719 E-05 5,0709 E-04 0 E+00 

00027 Y 
0,000

0 
0,000

0 
0,047

2 
8,8606 E-04 1,0201 E-04 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,013
3 

2,4544 E-04 2,463 E-05 0 E+00 

00027 Z 
0,000

0 
0,000

0 
0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,000
0 

0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00028 X 
5,566

1 

0,202

0 

0,074

1 
9,3629 E-04 1,3733 E-02 2,9343 E-04 

1,541

3 

0,039

3 

0,020

8 
2,2344 E-04 3,8024 E-03 6,9915 E-05 

00028 Y 
0,042

5 

5,163

3 

0,062

0 
9,2895 E-03 6,1933 E-04 1,4937 E-04 

0,006

7 

1,433

0 

0,017

4 
2,5772 E-03 1,4273 E-04 3,1491 E-05 

00028 Z 
0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00029 X 0,000 0,000 0,097 1,5506 E-04 2,094 E-03 0 E+00 0,000 0,000 0,027 3,8186 E-05 5,7803 E-04 0 E+00 



 

pag.41 

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma 

Nodo 
Di
r 

Stato Limite Ultimo Stato Limite di Danno 

SX SY SZ X Y Z SX SY SZ X Y Z 
  [cm] [cm] [cm] [rad] [rad] [rad] [cm] [cm] [cm] [rad] [rad] [rad] 

0 0 5 0 0 2 

00029 Y 
0,000

0 

0,000

0 

0,046

3 
8,1027 E-04 6,3306 E-05 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,013

1 
2,2607 E-04 2,0044 E-05 0 E+00 

00029 Z 
0,000

0 
0,000

0 
0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,000
0 

0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00030 X 
5,659

2 
0,391

6 
0,106

8 
6,6856 E-04 1,3993 E-02 2,874 E-04 

1,560
1 

0,085
1 

0,029
8 

1,4485 E-04 3,8574 E-03 6,8558 E-05 

00030 Y 
0,060

1 
5,077

7 
0,059

7 
8,8976 E-03 1,4256 E-04 1,523 E-04 

0,018
8 

1,418
5 

0,016
8 

2,485 E-03 4,0169 E-05 3,2126 E-05 

00030 Z 
0,000

0 
0,000

0 
0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,000
0 

0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00031 X 
0,000

0 
0,000

0 
0,108

0 
1,3093 E-05 2,0412 E-03 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,029
7 

4,1382 E-06 5,6239 E-04 0 E+00 

00031 Y 
0,000

0 

0,000

0 

0,052

7 
8,2233 E-04 1,4928 E-04 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,014

5 
2,2834 E-04 3,9096 E-05 0 E+00 

00031 Z 
0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00032 X 
5,659

3 

0,202

1 

0,120

6 
4,0234 E-04 1,4189 E-02 2,9373 E-04 

1,560

1 

0,039

4 

0,033

1 
8,0879 E-05 3,9164 E-03 6,996 E-05 

00032 Y 
0,060

0 
5,163

1 
0,067

0 
9,0373 E-03 1,4555 E-04 1,5331 E-04 

0,018
8 

1,432
9 

0,018
4 

2,5086 E-03 4,5586 E-05 3,2329 E-05 

00032 Z 
0,000

0 
0,000

0 
0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,000
0 

0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00033 X 
0,000

0 
0,000

0 
0,095

2 
7,437 E-05 2,0811 E-03 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,026
1 

1,6309 E-05 5,6968 E-04 0 E+00 

00033 Y 
0,000

0 
0,000

0 
0,001

9 
8,7817 E-04 5,2455 E-05 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,000
6 

2,4526 E-04 1,3806 E-05 0 E+00 

00033 Z 
0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00034 X 
5,816

1 

0,389

5 

0,106

0 
7,7744 E-04 1,4402 E-02 2,8696 E-04 

1,591

9 

0,084

6 

0,029

0 
1,6834 E-04 3,9418 E-03 6,8427 E-05 

00034 Y 
0,153

2 

5,078

8 

0,002

2 
1,0414 E-02 3,7743 E-04 1,5118 E-04 

0,040

2 

1,418

9 

0,000

6 
2,9084 E-03 9,9111 E-05 3,1887 E-05 

00034 Z 
0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00035 X 
0,000

0 

0,000

0 

0,096

9 
3,5269 E-05 2,0739 E-03 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,026

6 
6,8826 E-06 5,676 E-04 0 E+00 

00035 Y 
0,000

0 
0,000

0 
0,004

0 
8,9239 E-04 4,9527 E-05 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,001
1 

2,4771 E-04 1,3064 E-05 0 E+00 

00035 Z 
0,000

0 
0,000

0 
0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,000
0 

0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00036 X 
5,816

4 
0,202

5 
0,108

8 
4,3196 E-04 1,4616 E-02 2,9427 E-04 

1,592
0 

0,039
5 

0,029
9 

8,5046 E-05 4,0048 E-03 7,017 E-05 

00036 Y 
0,153

2 
5,163

2 
0,004

7 
1,0566 E-02 3,8324 E-04 1,5497 E-04 

0,040
2 

1,432
9 

0,001
2 

2,9331 E-03 1,0073 E-04 3,2688 E-05 

00036 Z 
0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00037 X 
0,000

0 

0,000

0 

0,097

4 
6,2602 E-05 2,1336 E-03 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,026

5 
1,3507 E-05 5,801 E-04 0 E+00 

00037 Y 
0,000

0 

0,000

0 

0,004

3 
8,9141 E-04 9,2147 E-05 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,001

1 
2,4895 E-04 2,2435 E-05 0 E+00 

00037 Z 
0,000

0 
0,000

0 
0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,000
0 

0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00038 X 
5,972

5 
0,387

6 
0,108

3 
7,7531 E-04 1,479 E-02 2,834 E-04 

1,623
5 

0,084
1 

0,029
5 

1,6783 E-04 4,0206 E-03 6,7613 E-05 

00038 Y 
0,253

5 
5,079

0 
0,004

8 
1,0444 E-02 6,2637 E-04 1,5105 E-04 

0,061
7 

1,418
9 

0,001
2 

2,9168 E-03 1,5255 E-04 3,1845 E-05 

00038 Z 
0,000

0 
0,000

0 
0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,000
0 

0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00039 X 
0,000

0 
0,000

0 
0,099

6 
4,1937 E-05 2,1309 E-03 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,027
1 

8,4999 E-06 5,7921 E-04 0 E+00 

00039 Y 
0,000

0 

0,000

0 

0,003

9 
9,0473 E-04 8,8225 E-05 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,000

9 
2,5116 E-04 2,1485 E-05 0 E+00 

00039 Z 
0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00040 X 
5,972

8 

0,202

7 

0,111

7 
4,3361 E-04 1,4997 E-02 2,9081 E-04 

1,623

6 

0,039

5 

0,030

4 
8,5374 E-05 4,0807 E-03 6,9347 E-05 

00040 Y 
0,253

5 
5,163

1 
0,004

5 
1,0599 E-02 6,2914 E-04 1,5536 E-04 

0,061
7 

1,432
9 

0,001
1 

2,9425 E-03 1,5254 E-04 3,2762 E-05 

00040 Z 
0,000

0 
0,000

0 
0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,000
0 

0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00041 X 
0,000

0 
0,000

0 
0,099

6 
3,0587 E-05 2,2324 E-03 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,026
9 

1,0342 E-05 6,0309 E-04 0 E+00 

00041 Y 
0,000

0 
0,000

0 
0,003

9 
9,8451 E-04 1,4822 E-04 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,001
0 

2,7466 E-04 3,4873 E-05 0 E+00 

00041 Z 
0,000

0 
0,000

0 
0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,000
0 

0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00042 X 
6,128

6 

0,386

4 

0,111

1 
7,6759 E-04 1,5159 E-02 2,8381 E-04 

1,655

3 

0,083

8 

0,030

0 
1,6596 E-04 4,0944 E-03 6,7698 E-05 

00042 Y 
0,354

8 

5,079

0 

0,004

2 
1,0487 E-02 8,644 E-04 1,5255 E-04 

0,083

3 

1,418

9 

0,001

1 
2,9288 E-03 2,0289 E-04 3,2166 E-05 

00042 Z 
0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00043 X 0,000 0,000 0,101 1,0102 E-04 2,2307 E-03 0 E+00 0,000 0,000 0,027 2,3732 E-05 6,0231 E-04 0 E+00 



 

pag.42 

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma 

Nodo 
Di
r 

Stato Limite Ultimo Stato Limite di Danno 

SX SY SZ X Y Z SX SY SZ X Y Z 
  [cm] [cm] [cm] [rad] [rad] [rad] [cm] [cm] [cm] [rad] [rad] [rad] 

0 0 3 0 0 4 

00043 Y 
0,000

0 

0,000

0 

0,008

2 
9,9261 E-04 1,1101 E-04 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,001

9 
2,759 E-04 2,6344 E-05 0 E+00 

00043 Z 
0,000

0 
0,000

0 
0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,000
0 

0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00044 X 
6,128

8 
0,202

8 
0,114

0 
4,4139 E-04 1,5378 E-02 2,9155 E-04 

1,655
3 

0,039
5 

0,030
8 

8,6958 E-05 4,1567 E-03 6,9624 E-05 

00044 Y 
0,354

9 
5,163

1 
0,009

3 
1,0645 E-02 8,9256 E-04 1,5661 E-04 

0,083
3 

1,432
9 

0,002
2 

2,9553 E-03 2,0939 E-04 3,303 E-05 

00044 Z 
0,000

0 
0,000

0 
0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,000
0 

0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00045 X 
0,000

0 
0,000

0 
0,221

1 
5,8618 E-04 2,7171 E-03 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,060
3 

1,6828 E-04 7,3261 E-04 0 E+00 

00045 Y 
0,000

0 

0,000

0 

0,165

0 
1,9591 E-03 5,985 E-04 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,044

9 
5,4343 E-04 1,5372 E-04 0 E+00 

00045 Z 
0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00046 X 
6,285

4 

0,386

0 

0,231

6 
1,1051 E-03 1,5471 E-02 2,7066 E-04 

1,687

3 

0,083

7 

0,063

1 
2,433 E-04 4,1535 E-03 6,4616 E-05 

00046 Y 
0,456

6 
5,079

6 
0,174

1 
1,2559 E-02 9,9937 E-04 1,4931 E-04 

0,104
8 

1,419
1 

0,047
4 

3,5085 E-03 2,3095 E-04 3,1487 E-05 

00046 Z 
0,000

0 
0,000

0 
0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,000
0 

0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00047 X 
0,000

0 
0,000

0 
0,239

4 
7,979 E-04 2,7603 E-03 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,063
8 

2,0748 E-04 7,4024 E-04 0 E+00 

00047 Y 
0,000

0 
0,000

0 
0,141

8 
1,9071 E-03 3,1106 E-04 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,040
7 

5,3359 E-04 9,97 E-05 0 E+00 

00047 Z 
0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00048 X 
6,285

6 

0,202

8 

0,251

6 
3,4072 E-04 1,5625 E-02 2,8836 E-04 

1,687

3 

0,039

5 

0,067

1 
6,3826 E-05 4,1986 E-03 6,8831 E-05 

00048 Y 
0,456

7 

5,163

3 

0,149

8 
1,2766 E-02 1,228 E-03 1,5271 E-04 

0,104

8 

1,432

9 

0,043

0 
3,543 E-03 2,8193 E-04 3,2181 E-05 

00048 Z 
0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00049 X 
0,000

0 

0,000

0 

0,003

1 
1,4468 E-04 8,9655 E-04 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,000

9 
4,0133 E-05 2,5352 E-04 0 E+00 

00049 Y 
0,000

0 
0,000

0 
0,081

1 
4,3645 E-03 5,2915 E-05 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,022
3 

1,198 E-03 9,6153 E-06 0 E+00 

00049 Z 
0,000

0 
0,000

0 
0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,000
0 

0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00050 X 
5,112

7 
0,176

4 
0,003

3 
5,0219 E-04 9,8202 E-03 3,0984 E-04 

1,447
6 

0,048
9 

0,000
9 

1,3923 E-04 2,7799 E-03 7,3929 E-05 

00050 Y 
0,304

6 
5,325

3 
0,085

4 
1,534 E-02 5,8354 E-04 1,5666 E-04 

0,055
3 

1,461
8 

0,023
4 

4,2108 E-03 1,0591 E-04 3,3329 E-05 

00050 Z 
0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00051 X 
0,000

0 

0,000

0 

0,048

3 
1,6884 E-03 2,1205 E-03 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,013

4 
4,6418 E-04 5,913 E-04 0 E+00 

00051 Y 
0,000

0 

0,000

0 

0,065

6 
3,1614 E-03 1,6803 E-03 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,017

9 
8,6656 E-04 4,5326 E-04 0 E+00 

00051 Z 
0,000

0 
0,000

0 
0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,000
0 

0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00052 X 
5,205

2 
0,174

6 
0,050

8 
2,7996 E-03 1,1806 E-02 3,021 E-04 

1,467
2 

0,032
7 

0,014
1 

7,3886 E-04 3,3182 E-03 7,2025 E-05 

00052 Y 
0,251

2 
5,178

2 
0,069

1 
1,3301 E-02 2,8891 E-03 1,5274 E-04 

0,043
8 

1,435
8 

0,018
9 

3,673 E-03 7,292 E-04 3,2377 E-05 

00052 Z 
0,000

0 
0,000

0 
0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,000
0 

0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00053 X 
0,000

0 
0,000

0 
0,082

3 
1,1003 E-03 4,1105 E-03 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,022
8 

2,9959 E-04 1,1394 E-03 0 E+00 

00053 Y 
0,000

0 

0,000

0 

0,024

0 
1,2302 E-03 1,1253 E-03 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,006

4 
3,3935 E-04 2,9918 E-04 0 E+00 

00053 Z 
0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00054 X 
5,432

0 

0,370

2 

0,086

7 
2,2215 E-03 1,5286 E-02 2,8797 E-04 

1,514

0 

0,079

9 

0,024

0 
5,5927 E-04 4,2516 E-03 6,8637 E-05 

00054 Y 
0,110

8 
5,088

8 
0,024

9 
1,023 E-02 1,7156 E-03 1,4364 E-04 

0,013
6 

1,420
3 

0,006
6 

2,8491 E-03 4,2369 E-04 3,032 E-05 

00054 Z 
0,000

0 
0,000

0 
0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,000
0 

0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00055 X 
6,285

9 
0,155

7 
2,912

8 
3,304 E-04 1,5765 E-02 3,0173 E-04 

1,687
4 

0,028
0 

0,782
4 

6,1587 E-05 4,2376 E-03 7,1981 E-05 

00055 Y 
0,456

9 
5,185

9 
0,128

3 
1,2774 E-02 1,2187 E-03 1,6256 E-04 

0,104
8 

1,436
7 

0,038
5 

3,5447 E-03 2,7898 E-04 3,4277 E-05 

00055 Z 
0,000

0 
0,000

0 
0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,000
0 

0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00056 X 
5,648

8 

0,763

4 

0,218

9 
2,2886 E-03 1,3779 E-02 3,3915 E-04 

1,561

7 

0,190

1 

0,057

1 
5,7439 E-04 3,8138 E-03 8,0963 E-05 

00056 Y 
0,040

3 

5,569

5 

2,433

5 
1,3538 E-02 5,8341 E-04 1,5854 E-04 

0,011

8 

1,504

6 

0,658

0 
3,663 E-03 1,87 E-04 3,3652 E-05 

00056 Z 
0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00057 X 5,648 0,550 0,492 1,9047 E-03 1,3603 E-02 3,4539 E-04 1,561 0,139 0,128 4,8587 E-04 3,7667 E-03 8,2511 E-05 



 

pag.43 

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma 

Nodo 
Di
r 

Stato Limite Ultimo Stato Limite di Danno 

SX SY SZ X Y Z SX SY SZ X Y Z 
  [cm] [cm] [cm] [rad] [rad] [rad] [cm] [cm] [cm] [rad] [rad] [rad] 

8 0 9 7 0 3 

00057 Y 
0,040

3 

5,483

2 

2,579

8 
1,4324 E-02 4,7548 E-04 1,6115 E-04 

0,011

8 

1,489

6 

0,702

8 
3,8995 E-03 1,581 E-04 3,4237 E-05 

00057 Z 
0,000

0 
0,000

0 
0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,000
0 

0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00058 X 
5,566

1 
0,153

4 
2,419

1 
9,255 E-04 1,3842 E-02 3,0846 E-04 

1,541
3 

0,027
5 

0,670
4 

2,2089 E-04 3,8341 E-03 7,3582 E-05 

00058 Y 
0,042

5 
5,186

0 
0,043

6 
9,3025 E-03 6,2579 E-04 1,6446 E-04 

0,006
7 

1,436
7 

0,007
1 

2,5803 E-03 1,4395 E-04 3,4702 E-05 

00058 Z 
0,000

0 
0,000

0 
0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,000
0 

0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00059 X 
6,128

2 
0,155

5 
2,741

1 
4,327 E-04 1,5564 E-02 3,0161 E-04 

1,655
2 

0,028
0 

0,741
4 

8,4922 E-05 4,2089 E-03 7,1936 E-05 

00059 Y 
0,354

5 

5,185

9 

0,180

5 
1,065 E-02 8,9669 E-04 1,6302 E-04 

0,083

2 

1,436

7 

0,042

4 
2,956 E-03 2,1049 E-04 3,438 E-05 

00059 Z 
0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00060 X 
5,972

9 

0,155

0 

2,672

4 
4,2304 E-04 1,5165 E-02 3,0444 E-04 

1,623

7 

0,027

9 

0,727

7 
8,2773 E-05 4,1289 E-03 7,2628 E-05 

00060 Y 
0,253

5 
5,185

8 
0,107

5 
1,0605 E-02 6,3046 E-04 1,6276 E-04 

0,061
7 

1,436
7 

0,026
0 

2,9434 E-03 1,5219 E-04 3,4327 E-05 

00060 Z 
0,000

0 
0,000

0 
0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000
0 

0,000
0 

0,000
0 

0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00061 X 
5,816

6 
0,154

3 
2,606

1 
4,2222 E-04 1,4788 E-02 3,0702 E-04 

1,592
0 

0,027
7 

0,714
6 

8,2678 E-05 4,055 E-03 7,3221 E-05 

00061 Y 
0,153

3 
5,185

9 
0,067

4 
1,0571 E-02 3,876 E-04 1,6289 E-04 

0,040
3 

1,436
7 

0,017
7 

2,9342 E-03 1,0186 E-04 3,4365 E-05 

00061 Z 
0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

00062 X 
5,659

6 

0,153

5 

2,543

9 
3,9014 E-04 1,4349 E-02 3,0975 E-04 

1,560

2 

0,027

5 

0,702

6 
7,7791 E-05 3,9638 E-03 7,3893 E-05 

00062 Y 
0,060

2 

5,186

1 

0,078

4 
9,0473 E-03 1,4254 E-04 1,6557 E-04 

0,018

8 

1,436

7 

0,019

1 
2,5109 E-03 4,4078 E-05 3,4966 E-05 

00062 Z 
0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

0,000

0 

0,000

0 

0,000

0 
0 E+00 0 E+00 0 E+00 

LEGENDA: 
Dir Direzione del sisma. 
SX, SY, 

SZ, X, 

Y, Z 

Le componenti dello spostamento sono relative al sistema di riferimento globale X, Y, Z. 

 
NODI - SPOSTAMENTI PER ECCENTRICITÀ ACCIDENTALE 

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale 

Nodo Dir e SX SY SZ X Y Z 
   [cm] [cm] [cm] [rad] [rad] [rad] 

 X + 0,0000 0,0000 -0,0039 -1,6921 E-04 6,4785 E-05 0 E+00 
00001 X - 0,0000 0,0000 0,0039 1,6921 E-04 -6,4785 E-05 0 E+00 

 Y + 0,0000 0,0000 -0,0032 -1,3831 E-04 5,2953 E-05 0 E+00 

 Y - 0,0000 0,0000 0,0032 1,3831 E-04 -5,2953 E-05 0 E+00 

 X + -0,1160 0,7416 -0,0041 -1,4353 E-03 -1,1841 E-04 1,5652 E-03 

00002 X - 0,1160 -0,7416 0,0041 1,4353 E-03 1,1841 E-04 -1,5652 E-03 
 Y + -0,0948 0,6062 -0,0034 -1,1732 E-03 -9,6781 E-05 1,2793 E-03 

 Y - 0,0948 -0,6062 0,0034 1,1732 E-03 9,6781 E-05 -1,2793 E-03 

 X + 0,0000 0,0000 0,0203 -2,7642 E-04 -6,8142 E-06 0 E+00 

00003 X - 0,0000 0,0000 -0,0203 2,7642 E-04 6,8142 E-06 0 E+00 
 Y + 0,0000 0,0000 0,0166 -2,2594 E-04 -5,5697 E-06 0 E+00 
 Y - 0,0000 0,0000 -0,0166 2,2594 E-04 5,5697 E-06 0 E+00 

 X + 0,0647 0,7713 0,0217 -1,7925 E-03 1,5384 E-04 5,6687 E-04 
00004 X - -0,0647 -0,7713 -0,0217 1,7925 E-03 -1,5384 E-04 -5,6687 E-04 

 Y + 0,0529 0,6304 0,0178 -1,4652 E-03 1,2575 E-04 4,6334 E-04 
 Y - -0,0529 -0,6304 -0,0178 1,4652 E-03 -1,2575 E-04 -4,6334 E-04 

 X + 0,0000 0,0000 0,0196 -2,6476 E-04 1,0196 E-04 0 E+00 
00005 X - 0,0000 0,0000 -0,0196 2,6476 E-04 -1,0196 E-04 0 E+00 

 Y + 0,0000 0,0000 0,0160 -2,1641 E-04 8,3335 E-05 0 E+00 
 Y - 0,0000 0,0000 -0,0160 2,1641 E-04 -8,3335 E-05 0 E+00 

 X + 0,0645 0,5592 0,0205 -1,4384 E-03 1,5475 E-04 6,6005 E-04 
00006 X - -0,0645 -0,5592 -0,0205 1,4384 E-03 -1,5475 E-04 -6,6005 E-04 

 Y + 0,0527 0,4570 0,0167 -1,1757 E-03 1,2649 E-04 5,395 E-04 

 Y - -0,0527 -0,4570 -0,0167 1,1757 E-03 -1,2649 E-04 -5,395 E-04 

 X + 0,0000 0,0000 0,0009 -1,1859 E-04 -1,0462 E-05 0 E+00 

00007 X - 0,0000 0,0000 -0,0009 1,1859 E-04 1,0462 E-05 0 E+00 
 Y + 0,0000 0,0000 0,0007 -9,6932 E-05 -8,5509 E-06 0 E+00 

 Y - 0,0000 0,0000 -0,0007 9,6932 E-05 8,5509 E-06 0 E+00 

 X + -0,1545 0,4897 0,0010 -1,0997 E-03 -3,2369 E-04 1,2489 E-03 

00008 X - 0,1545 -0,4897 -0,0010 1,0997 E-03 3,2369 E-04 -1,2489 E-03 
 Y + -0,1263 0,4002 0,0008 -8,9885 E-04 -2,6457 E-04 1,0208 E-03 
 Y - 0,1263 -0,4002 -0,0008 8,9885 E-04 2,6457 E-04 -1,0208 E-03 

 X + 0,0000 0,0000 -0,0046 -1,4342 E-04 -4,0451 E-06 0 E+00 
00009 X - 0,0000 0,0000 0,0046 1,4342 E-04 4,0451 E-06 0 E+00 

 Y + 0,0000 0,0000 -0,0037 -1,1722 E-04 -3,3063 E-06 0 E+00 
 Y - 0,0000 0,0000 0,0037 1,1722 E-04 3,3063 E-06 0 E+00 

 X + -0,2769 0,6587 -0,0049 -1,2577 E-03 -4,188 E-04 7,3353 E-04 
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Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale 

Nodo Dir e SX SY SZ X Y Z 
   [cm] [cm] [cm] [rad] [rad] [rad] 

00010 X - 0,2769 -0,6587 0,0049 1,2577 E-03 4,188 E-04 -7,3353 E-04 
 Y + -0,2263 0,5384 -0,0040 -1,028 E-03 -3,4231 E-04 5,9956 E-04 

 Y - 0,2263 -0,5384 0,0040 1,028 E-03 3,4231 E-04 -5,9956 E-04 

 X + 0,0000 0,0000 -0,0029 -1,93 E-04 7,9894 E-06 0 E+00 

00011 X - 0,0000 0,0000 0,0029 1,93 E-04 -7,9894 E-06 0 E+00 
 Y + 0,0000 0,0000 -0,0024 -1,5775 E-04 6,5302 E-06 0 E+00 

 Y - 0,0000 0,0000 0,0024 1,5775 E-04 -6,5302 E-06 0 E+00 

 X + -0,4031 0,5309 -0,0031 -1,1462 E-03 -6,4445 E-04 1,5071 E-03 

00012 X - 0,4031 -0,5309 0,0031 1,1462 E-03 6,4445 E-04 -1,5071 E-03 
 Y + -0,3295 0,4340 -0,0025 -9,369 E-04 -5,2675 E-04 1,2318 E-03 

 Y - 0,3295 -0,4340 0,0025 9,369 E-04 5,2675 E-04 -1,2318 E-03 

 X + 0,0000 0,0000 0,0013 -7,8529 E-05 -4,7857 E-05 0 E+00 

00013 X - 0,0000 0,0000 -0,0013 7,8529 E-05 4,7857 E-05 0 E+00 
 Y + 0,0000 0,0000 0,0010 -6,4187 E-05 -3,9117 E-05 0 E+00 
 Y - 0,0000 0,0000 -0,0010 6,4187 E-05 3,9117 E-05 0 E+00 

 X + -0,2882 0,3094 0,0015 -7,2996 E-04 -6,2605 E-04 1,1367 E-03 
00014 X - 0,2882 -0,3094 -0,0015 7,2996 E-04 6,2605 E-04 -1,1367 E-03 

 Y + -0,2355 0,2529 0,0012 -5,9664 E-04 -5,1171 E-04 9,291 E-04 
 Y - 0,2355 -0,2529 -0,0012 5,9664 E-04 5,1171 E-04 -9,291 E-04 

 X + 0,0000 0,0000 -0,0055 -1,2118 E-04 -6,1206 E-05 0 E+00 
00015 X - 0,0000 0,0000 0,0055 1,2118 E-04 6,1206 E-05 0 E+00 

 Y + 0,0000 0,0000 -0,0045 -9,9048 E-05 -5,0028 E-05 0 E+00 
 Y - 0,0000 0,0000 0,0045 9,9048 E-05 5,0028 E-05 0 E+00 

 X + -0,4824 0,3730 -0,0059 -7,9827 E-04 -8,2422 E-04 7,5303 E-04 
00016 X - 0,4824 -0,3730 0,0059 7,9827 E-04 8,2422 E-04 -7,5303 E-04 

 Y + -0,3943 0,3049 -0,0048 -6,5248 E-04 -6,7369 E-04 6,155 E-04 

 Y - 0,3943 -0,3049 0,0048 6,5248 E-04 6,7369 E-04 -6,155 E-04 

 X + 0,0000 0,0000 0,0011 -3,3924 E-05 -5,8753 E-05 0 E+00 

00017 X - 0,0000 0,0000 -0,0011 3,3924 E-05 5,8753 E-05 0 E+00 
 Y + 0,0000 0,0000 0,0009 -2,7728 E-05 -4,8022 E-05 0 E+00 

 Y - 0,0000 0,0000 -0,0009 2,7728 E-05 4,8022 E-05 0 E+00 

 X + -0,2899 0,0907 0,0012 -2,2919 E-04 -6,6342 E-04 1,1259 E-03 

00018 X - 0,2899 -0,0907 -0,0012 2,2919 E-04 6,6342 E-04 -1,1259 E-03 
 Y + -0,2370 0,0742 0,0010 -1,8733 E-04 -5,4226 E-04 9,2025 E-04 
 Y - 0,2370 -0,0742 -0,0010 1,8733 E-04 5,4226 E-04 -9,2025 E-04 

 X + 0,0000 0,0000 -0,0047 -5,5203 E-05 -9,5125 E-05 0 E+00 
00019 X - 0,0000 0,0000 0,0047 5,5203 E-05 9,5125 E-05 0 E+00 

 Y + 0,0000 0,0000 -0,0038 -4,5121 E-05 -7,7752 E-05 0 E+00 
 Y - 0,0000 0,0000 0,0038 4,5121 E-05 7,7752 E-05 0 E+00 

 X + -0,4811 0,0288 -0,0051 -1,6815 E-04 -8,8074 E-04 7,4546 E-04 
00020 X - 0,4811 -0,0288 0,0051 1,6815 E-04 8,8074 E-04 -7,4546 E-04 

 Y + -0,3933 0,0235 -0,0042 -1,3744 E-04 -7,1989 E-04 6,0931 E-04 
 Y - 0,3933 -0,0235 0,0042 1,3744 E-04 7,1989 E-04 -6,0931 E-04 

 X + 0,0000 0,0000 -0,0022 2,4711 E-05 -6,521 E-05 0 E+00 
00021 X - 0,0000 0,0000 0,0022 -2,4711 E-05 6,521 E-05 0 E+00 

 Y + 0,0000 0,0000 -0,0018 2,0198 E-05 -5,3301 E-05 0 E+00 

 Y - 0,0000 0,0000 0,0018 -2,0198 E-05 5,3301 E-05 0 E+00 

 X + -0,2812 -0,2456 -0,0024 3,8496 E-04 -5,2954 E-04 7,258 E-04 

00022 X - 0,2812 0,2456 0,0024 -3,8496 E-04 5,2954 E-04 -7,258 E-04 
 Y + -0,2299 -0,2008 -0,0019 3,1465 E-04 -4,3283 E-04 5,9324 E-04 

 Y - 0,2299 0,2008 0,0019 -3,1465 E-04 4,3283 E-04 -5,9324 E-04 

 X + 0,0000 0,0000 0,0004 1,0183 E-05 -3,4936 E-05 0 E+00 

00023 X - 0,0000 0,0000 -0,0004 -1,0183 E-05 3,4936 E-05 0 E+00 
 Y + 0,0000 0,0000 0,0003 8,3236 E-06 -2,8556 E-05 0 E+00 
 Y - 0,0000 0,0000 -0,0003 -8,3236 E-06 2,8556 E-05 0 E+00 

 X + -0,1637 -0,0838 0,0005 1,849 E-04 -4,0162 E-04 1,2554 E-03 
00024 X - 0,1637 0,0838 -0,0005 -1,849 E-04 4,0162 E-04 -1,2554 E-03 

 Y + -0,1338 -0,0685 0,0004 1,5113 E-04 -3,2827 E-04 1,0261 E-03 
 Y - 0,1338 0,0685 -0,0004 -1,5113 E-04 3,2827 E-04 -1,0261 E-03 

 X + 0,0000 0,0000 0,0042 5,3138 E-05 3,085 E-05 0 E+00 
00025 X - 0,0000 0,0000 -0,0042 -5,3138 E-05 -3,085 E-05 0 E+00 

 Y + 0,0000 0,0000 0,0034 4,3433 E-05 2,5216 E-05 0 E+00 
 Y - 0,0000 0,0000 -0,0034 -4,3433 E-05 -2,5216 E-05 0 E+00 

 X + 0,0425 -0,3516 0,0050 5,5961 E-04 1,5772 E-04 8,0454 E-04 
00026 X - -0,0425 0,3516 -0,0050 -5,5961 E-04 -1,5772 E-04 -8,0454 E-04 

 Y + 0,0347 -0,2874 0,0041 4,5741 E-04 1,2892 E-04 6,576 E-04 

 Y - -0,0347 0,2874 -0,0041 -4,5741 E-04 -1,2892 E-04 -6,576 E-04 

 X + 0,0000 0,0000 0,0006 2,8971 E-05 2,0883 E-05 0 E+00 

00027 X - 0,0000 0,0000 -0,0006 -2,8971 E-05 -2,0883 E-05 0 E+00 
 Y + 0,0000 0,0000 0,0005 2,368 E-05 1,7069 E-05 0 E+00 

 Y - 0,0000 0,0000 -0,0005 -2,368 E-05 -1,7069 E-05 0 E+00 

 X + 0,0421 -0,1494 0,0009 2,8804 E-04 1,2972 E-04 4,9928 E-04 

00028 X - -0,0421 0,1494 -0,0009 -2,8804 E-04 -1,2972 E-04 -4,9928 E-04 
 Y + 0,0344 -0,1221 0,0008 2,3543 E-04 1,0603 E-04 4,0809 E-04 
 Y - -0,0344 0,1221 -0,0008 -2,3543 E-04 -1,0603 E-04 -4,0809 E-04 

 X + 0,0000 0,0000 -0,0005 5,5613 E-05 5,4768 E-05 0 E+00 
00029 X - 0,0000 0,0000 0,0005 -5,5613 E-05 -5,4768 E-05 0 E+00 

 Y + 0,0000 0,0000 -0,0004 4,5456 E-05 4,4765 E-05 0 E+00 
 Y - 0,0000 0,0000 0,0004 -4,5456 E-05 -4,4765 E-05 0 E+00 

 X + 0,1656 -0,3521 -0,0011 5,8338 E-04 3,5129 E-04 9,4054 E-04 
00030 X - -0,1656 0,3521 0,0011 -5,8338 E-04 -3,5129 E-04 -9,4054 E-04 

 Y + 0,1353 -0,2878 -0,0009 4,7684 E-04 2,8713 E-04 7,6877 E-04 
 Y - -0,1353 0,2878 0,0009 -4,7684 E-04 -2,8713 E-04 -7,6877 E-04 

 X + 0,0000 0,0000 -0,0041 2,4123 E-05 6,3084 E-05 0 E+00 
00031 X - 0,0000 0,0000 0,0041 -2,4123 E-05 -6,3084 E-05 0 E+00 
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Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale 

Nodo Dir e SX SY SZ X Y Z 
   [cm] [cm] [cm] [rad] [rad] [rad] 

 Y + 0,0000 0,0000 -0,0034 1,9717 E-05 5,1563 E-05 0 E+00 
 Y - 0,0000 0,0000 0,0034 -1,9717 E-05 -5,1563 E-05 0 E+00 

 X + 0,1656 -0,1487 -0,0048 2,9303 E-04 3,8694 E-04 5,4113 E-04 
00032 X - -0,1656 0,1487 0,0048 -2,9303 E-04 -3,8694 E-04 -5,4113 E-04 

 Y + 0,1354 -0,1215 -0,0039 2,3951 E-04 3,1627 E-04 4,423 E-04 
 Y - -0,1354 0,1215 0,0039 -2,3951 E-04 -3,1627 E-04 -4,423 E-04 

 X + 0,0000 0,0000 0,0061 6,0919 E-05 1,3241 E-04 0 E+00 
00033 X - 0,0000 0,0000 -0,0061 -6,0919 E-05 -1,3241 E-04 0 E+00 

 Y + 0,0000 0,0000 0,0050 4,9793 E-05 1,0823 E-04 0 E+00 
 Y - 0,0000 0,0000 -0,0050 -4,9793 E-05 -1,0823 E-04 0 E+00 

 X + 0,3724 -0,3528 0,0068 6,7309 E-04 9,2555 E-04 1,1559 E-03 
00034 X - -0,3724 0,3528 -0,0068 -6,7309 E-04 -9,2555 E-04 -1,1559 E-03 

 Y + 0,3044 -0,2884 0,0056 5,5016 E-04 7,5651 E-04 9,448 E-04 
 Y - -0,3044 0,2884 -0,0056 -5,5016 E-04 -7,5651 E-04 -9,448 E-04 

 X + 0,0000 0,0000 -0,0060 2,5759 E-05 1,3293 E-04 0 E+00 

00035 X - 0,0000 0,0000 0,0060 -2,5759 E-05 -1,3293 E-04 0 E+00 
 Y + 0,0000 0,0000 -0,0049 2,1054 E-05 1,0866 E-04 0 E+00 

 Y - 0,0000 0,0000 0,0049 -2,1054 E-05 -1,0866 E-04 0 E+00 

 X + 0,3723 -0,1484 -0,0066 3,5193 E-04 9,2141 E-04 5,6283 E-04 

00036 X - -0,3723 0,1484 0,0066 -3,5193 E-04 -9,2141 E-04 -5,6283 E-04 
 Y + 0,3043 -0,1213 -0,0054 2,8766 E-04 7,5313 E-04 4,6004 E-04 

 Y - -0,3043 0,1213 0,0054 -2,8766 E-04 -7,5313 E-04 -4,6004 E-04 

 X + 0,0000 0,0000 0,0093 6,1046 E-05 2,0708 E-04 0 E+00 

00037 X - 0,0000 0,0000 -0,0093 -6,1046 E-05 -2,0708 E-04 0 E+00 
 Y + 0,0000 0,0000 0,0076 4,9897 E-05 1,6926 E-04 0 E+00 
 Y - 0,0000 0,0000 -0,0076 -4,9897 E-05 -1,6926 E-04 0 E+00 

 X + 0,5803 -0,3536 0,0104 6,7809 E-04 1,4339 E-03 1,1425 E-03 
00038 X - -0,5803 0,3536 -0,0104 -6,7809 E-04 -1,4339 E-03 -1,1425 E-03 

 Y + 0,4743 -0,2890 0,0085 5,5424 E-04 1,172 E-03 9,3387 E-04 
 Y - -0,4743 0,2890 -0,0085 -5,5424 E-04 -1,172 E-03 -9,3387 E-04 

 X + 0,0000 0,0000 -0,0094 2,6926 E-05 2,0752 E-04 0 E+00 
00039 X - 0,0000 0,0000 0,0094 -2,6926 E-05 -2,0752 E-04 0 E+00 

 Y + 0,0000 0,0000 -0,0077 2,2009 E-05 1,6962 E-04 0 E+00 
 Y - 0,0000 0,0000 0,0077 -2,2009 E-05 -1,6962 E-04 0 E+00 

 X + 0,5802 -0,1482 -0,0104 3,5222 E-04 1,4366 E-03 5,6312 E-04 
00040 X - -0,5802 0,1482 0,0104 -3,5222 E-04 -1,4366 E-03 -5,6312 E-04 

 Y + 0,4743 -0,1212 -0,0085 2,8789 E-04 1,1742 E-03 4,6027 E-04 

 Y - -0,4743 0,1212 0,0085 -2,8789 E-04 -1,1742 E-03 -4,6027 E-04 

 X + 0,0000 0,0000 0,0127 5,839 E-05 2,8492 E-04 0 E+00 

00041 X - 0,0000 0,0000 -0,0127 -5,839 E-05 -2,8492 E-04 0 E+00 
 Y + 0,0000 0,0000 0,0104 4,7726 E-05 2,3289 E-04 0 E+00 

 Y - 0,0000 0,0000 -0,0104 -4,7726 E-05 -2,3289 E-04 0 E+00 

 X + 0,7895 -0,3543 0,0142 6,8604 E-04 1,9712 E-03 1,0203 E-03 

00042 X - -0,7895 0,3543 -0,0142 -6,8604 E-04 -1,9712 E-03 -1,0203 E-03 
 Y + 0,6453 -0,2896 0,0116 5,6075 E-04 1,6112 E-03 8,3395 E-04 
 Y - -0,6453 0,2896 -0,0116 -5,6075 E-04 -1,6112 E-03 -8,3395 E-04 

 X + 0,0000 0,0000 -0,0125 3,8374 E-05 2,8828 E-04 0 E+00 
00043 X - 0,0000 0,0000 0,0125 -3,8374 E-05 -2,8828 E-04 0 E+00 

 Y + 0,0000 0,0000 -0,0102 3,1365 E-05 2,3563 E-04 0 E+00 
 Y - 0,0000 0,0000 0,0102 -3,1365 E-05 -2,3563 E-04 0 E+00 

 X + 0,7893 -0,1481 -0,0139 3,5119 E-04 1,946 E-03 5,7643 E-04 
00044 X - -0,7893 0,1481 0,0139 -3,5119 E-04 -1,946 E-03 -5,7643 E-04 

 Y + 0,6451 -0,1211 -0,0114 2,8705 E-04 1,5906 E-03 4,7115 E-04 
 Y - -0,6451 0,1211 0,0114 -2,8705 E-04 -1,5906 E-03 -4,7115 E-04 

 X + 0,0000 0,0000 0,0254 2,0392 E-05 3,9845 E-04 0 E+00 
00045 X - 0,0000 0,0000 -0,0254 -2,0392 E-05 -3,9845 E-04 0 E+00 

 Y + 0,0000 0,0000 0,0207 1,6668 E-05 3,2568 E-04 0 E+00 

 Y - 0,0000 0,0000 -0,0207 -1,6668 E-05 -3,2568 E-04 0 E+00 

 X + 0,9998 -0,3548 0,0265 8,2908 E-04 2,3758 E-03 1,744 E-03 

00046 X - -0,9998 0,3548 -0,0265 -8,2908 E-04 -2,3758 E-03 -1,744 E-03 
 Y + 0,8172 -0,2900 0,0217 6,7766 E-04 1,9419 E-03 1,4255 E-03 

 Y - -0,8172 0,2900 -0,0217 -6,7766 E-04 -1,9419 E-03 -1,4255 E-03 

 X + 0,0000 0,0000 -0,0398 1,6693 E-04 4,3745 E-04 0 E+00 

00047 X - 0,0000 0,0000 0,0398 -1,6693 E-04 -4,3745 E-04 0 E+00 
 Y + 0,0000 0,0000 -0,0325 1,3644 E-04 3,5756 E-04 0 E+00 
 Y - 0,0000 0,0000 0,0325 -1,3644 E-04 -3,5756 E-04 0 E+00 

 X + 0,9999 -0,1483 -0,0417 4,1997 E-04 2,4147 E-03 5,7811 E-04 
00048 X - -0,9999 0,1483 0,0417 -4,1997 E-04 -2,4147 E-03 -5,7811 E-04 

 Y + 0,8173 -0,1212 -0,0341 3,4327 E-04 1,9737 E-03 4,7253 E-04 
 Y - -0,8173 0,1212 0,0341 -3,4327 E-04 -1,9737 E-03 -4,7253 E-04 

 X + 0,0000 0,0000 -0,0029 -1,6415 E-04 -8,4605 E-05 0 E+00 
00049 X - 0,0000 0,0000 0,0029 1,6415 E-04 8,4605 E-05 0 E+00 

 Y + 0,0000 0,0000 -0,0024 -1,3417 E-04 -6,9153 E-05 0 E+00 
 Y - 0,0000 0,0000 0,0024 1,3417 E-04 6,9153 E-05 0 E+00 

 X + -0,5090 0,1991 -0,0031 -5,7012 E-04 -9,4773 E-04 1,4926 E-03 
00050 X - 0,5090 -0,1991 0,0031 5,7012 E-04 9,4773 E-04 -1,4926 E-03 

 Y + -0,4161 0,1628 -0,0025 -4,66 E-04 -7,7464 E-04 1,22 E-03 

 Y - 0,4161 -0,1628 0,0025 4,66 E-04 7,7464 E-04 -1,22 E-03 

 X + 0,0000 0,0000 -0,0020 -5,1559 E-05 -1,1833 E-04 0 E+00 

00051 X - 0,0000 0,0000 0,0020 5,1559 E-05 1,1833 E-04 0 E+00 
 Y + 0,0000 0,0000 -0,0016 -4,2143 E-05 -9,6716 E-05 0 E+00 

 Y - 0,0000 0,0000 0,0016 4,2143 E-05 9,6716 E-05 0 E+00 

 X + -0,4026 -0,1246 -0,0021 1,1616 E-04 -8,2625 E-04 1,4933 E-03 

00052 X - 0,4026 0,1246 0,0021 -1,1616 E-04 8,2625 E-04 -1,4933 E-03 
 Y + -0,3291 -0,1018 -0,0017 9,4945 E-05 -6,7534 E-04 1,2205 E-03 
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Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale 

Nodo Dir e SX SY SZ X Y Z 
   [cm] [cm] [cm] [rad] [rad] [rad] 

 Y - 0,3291 0,1018 0,0017 -9,4945 E-05 6,7534 E-04 -1,2205 E-03 

 X + 0,0000 0,0000 -0,0005 4,7998 E-05 -3,2908 E-05 0 E+00 
00053 X - 0,0000 0,0000 0,0005 -4,7998 E-05 3,2908 E-05 0 E+00 

 Y + 0,0000 0,0000 -0,0004 3,9232 E-05 -2,6898 E-05 0 E+00 

 Y - 0,0000 0,0000 0,0004 -3,9232 E-05 2,6898 E-05 0 E+00 

 X + -0,1285 -0,3242 -0,0005 5,8417 E-04 -2,5044 E-04 1,4777 E-03 

00054 X - 0,1285 0,3242 0,0005 -5,8417 E-04 2,5044 E-04 -1,4777 E-03 
 Y + -0,1051 -0,2650 -0,0004 4,7748 E-04 -2,047 E-04 1,2078 E-03 

 Y - 0,1051 0,2650 0,0004 -4,7748 E-04 2,047 E-04 -1,2078 E-03 

 X + 1,0003 -0,0909 -0,4500 2,5404 E-03 2,4125 E-03 1,8421 E-03 

00055 X - -1,0003 0,0909 0,4500 -2,5404 E-03 -2,4125 E-03 -1,8421 E-03 
 Y + 0,8176 -0,0743 -0,3678 2,0764 E-03 1,9719 E-03 1,5057 E-03 

 Y - -0,8176 0,0743 0,3678 -2,0764 E-03 -1,9719 E-03 -1,5057 E-03 

 X + 0,1231 0,7718 0,3207 -1,7907 E-03 -1,9323 E-03 1,853 E-03 
00056 X - -0,1231 -0,7718 -0,3207 1,7907 E-03 1,9323 E-03 -1,853 E-03 

 Y + 0,1007 0,6308 0,2621 -1,4637 E-03 -1,5794 E-03 1,5146 E-03 
 Y - -0,1007 -0,6308 -0,2621 1,4637 E-03 1,5794 E-03 -1,5146 E-03 

 X + 0,1232 0,5593 0,2594 -1,4185 E-03 -2,0354 E-03 1,821 E-03 
00057 X - -0,1232 -0,5593 -0,2594 1,4185 E-03 2,0354 E-03 -1,821 E-03 

 Y + 0,1007 0,4572 0,2120 -1,1595 E-03 -1,6636 E-03 1,4884 E-03 
 Y - -0,1007 -0,4572 -0,2120 1,1595 E-03 1,6636 E-03 -1,4884 E-03 

 X + 0,0419 -0,0925 -0,0203 2,3276 E-03 1,2011 E-04 1,8682 E-03 
00058 X - -0,0419 0,0925 0,0203 -2,3276 E-03 -1,2011 E-04 -1,8682 E-03 

 Y + 0,0342 -0,0756 -0,0166 1,9025 E-03 9,8177 E-05 1,527 E-03 
 Y - -0,0342 0,0756 0,0166 -1,9025 E-03 -9,8177 E-05 -1,527 E-03 

 X + 0,7885 -0,0916 -0,3435 2,4757 E-03 1,98 E-03 1,8354 E-03 
00059 X - -0,7885 0,0916 0,3435 -2,4757 E-03 -1,98 E-03 -1,8354 E-03 

 Y + 0,6445 -0,0749 -0,2807 2,0235 E-03 1,6184 E-03 1,5002 E-03 

 Y - -0,6445 0,0749 0,2807 -2,0235 E-03 -1,6184 E-03 -1,5002 E-03 

 X + 0,5804 -0,0921 -0,2528 2,4641 E-03 1,432 E-03 1,8375 E-03 

00060 X - -0,5804 0,0921 0,2528 -2,4641 E-03 -1,432 E-03 -1,8375 E-03 
 Y + 0,4744 -0,0753 -0,2066 2,0141 E-03 1,1704 E-03 1,5019 E-03 

 Y - -0,4744 0,0753 0,2066 -2,0141 E-03 -1,1704 E-03 -1,5019 E-03 

 X + 0,3724 -0,0925 -0,1622 2,4653 E-03 9,1772 E-04 1,8355 E-03 

00061 X - -0,3724 0,0925 0,1622 -2,4653 E-03 -9,1772 E-04 -1,8355 E-03 
 Y + 0,3044 -0,0756 -0,1326 2,015 E-03 7,5011 E-04 1,5002 E-03 
 Y - -0,3044 0,0756 0,1326 -2,015 E-03 -7,5011 E-04 -1,5002 E-03 

 X + 0,1662 -0,0928 -0,0699 2,3821 E-03 3,7453 E-04 1,8435 E-03 
00062 X - -0,1662 0,0928 0,0699 -2,3821 E-03 -3,7453 E-04 -1,8435 E-03 

 Y + 0,1358 -0,0759 -0,0571 1,947 E-03 3,0613 E-04 1,5068 E-03 
 Y - -0,1358 0,0759 0,0571 -1,947 E-03 -3,0613 E-04 -1,5068 E-03 

LEGENDA: 
Dir Direzione del sisma. 

SX, SY, 
SZ, X, 

Y, Z 

Le componenti dello spostamento sono relative al sistema di riferimento globale X, Y, Z. 

 
EDIFICIO - VERIFICHE DI RIPARTIZIONE DELLE FORZE SISMICHE 

Edificio - Verifiche di ripartizione delle forze sismiche 

Dir VT,tot VT,Pil %T,Pil VT,Set %T,Set VT,atr %T,atr 
 [N] [N] [%] [N] [%] [N] [%] 

X 1.745.796 1.745.796 100,0 0 0,0 0 0,0 

Y 1.885.153 1.885.153 100,0 0 0,0 0 0,0 

LEGENDA: 
VT,tot Taglio totale alla quota Zero Sismico (nella direzione X o Y). 
VT,Pil Taglio totale alla quota Zero Sismico assorbito dai pilastri (nella direzione X o Y). 

%T,Pil Percentuale del Taglio totale alla quota Zero Sismico assorbito dai pilastri (nella direzione X o Y). 
VT,Set Taglio totale alla quota Zero Sismico assorbito dai setti (nella direzione X o Y). 
%T,Set Percentuale del Taglio totale alla quota Zero Sismico assorbito dai setti (nella direzione X o Y). 

VT,atr Taglio totale alla quota Zero Sismico NON assorbito dai pilastri e dai setti (nella direzione X o Y). 
%T,atr Percentuale del Taglio totale alla quota Zero Sismico NON assorbito dai pilastri e dai setti (nella direzione X o Y). 

 
NODI (CA) - VERIFICA DI CONFINAMENTO PARTE 1 (Elevazione) 

Dati generali di verifica 

IdNd Pos Stato IdPil,sup cR tR fyk ffk Nd,sup Nd,inf AS,st 
CS 

Rf 
 /f 

    [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N] [N]     

Nodo 2 E NC - 0,00 0,00 450,00 - 0 106.915 - - - NO 

Nodo 4 E NC - 0,00 0,00 450,00 - 0 46.436 - - - NO 
Nodo 6 E NC - 0,00 0,00 450,00 - 0 126.770 - - - NO 

Nodo 8 E NC - 0,00 0,00 450,00 - 0 201.284 - - - NO 
Nodo 10 E NC - 0,00 0,00 450,00 - 0 76.833 - - - NO 

Nodo 12 E NC - 0,00 0,00 450,00 - 0 117.081 - - - NO 
Nodo 14 E NC - 0,00 0,00 450,00 - 0 197.358 - - - NO 
Nodo 16 E NC - 0,00 0,00 450,00 - 0 76.968 - - - NO 

Nodo 18 E NC - 0,00 0,00 450,00 - 0 197.605 - - - NO 
Nodo 20 E NC - 0,00 0,00 450,00 - 0 77.623 - - - NO 

Nodo 22 E NC - 0,00 0,00 450,00 - 0 79.441 - - - NO 
Nodo 24 E NC - 0,00 0,00 450,00 - 0 200.186 - - - NO 
Nodo 26 E NC - 0,00 0,00 450,00 - 0 54.650 - - - NO 

Nodo 28 I NC - 0,00 0,00 450,00 - 0 121.876 - - - NO 
Nodo 30 E NC - 0,00 0,00 450,00 - 0 75.621 - - - NO 
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Dati generali di verifica 

IdNd Pos Stato IdPil,sup cR tR fyk ffk Nd,sup Nd,inf AS,st 
CS 

Rf 
 /f 

    [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N] [N]     

Nodo 32 I NC - 0,00 0,00 450,00 - 0 106.327 - - - NO 
Nodo 34 E NC - 0,00 0,00 450,00 - 0 115.578 - - - NO 

Nodo 36 I NC - 0,00 0,00 450,00 - 0 162.419 - - - NO 
Nodo 38 E NC - 0,00 0,00 450,00 - 0 111.445 - - - NO 
Nodo 40 I NC - 0,00 0,00 450,00 - 0 158.475 - - - NO 

Nodo 42 E NC - 0,00 0,00 450,00 - 0 112.134 - - - NO 
Nodo 44 I NC - 0,00 0,00 450,00 - 0 158.775 - - - NO 

Nodo 46 E NC - 0,00 0,00 450,00 - 0 44.695 - - - NO 
Nodo 48 E NC - 0,00 0,00 450,00 - 0 67.919 - - - NO 
Nodo 50 E NC - 0,00 0,00 450,00 - 0 117.159 - - - NO 

Nodo 52 E NC - 0,00 0,00 450,00 - 0 117.630 - - - NO 
Nodo 54 E NC - 0,00 0,00 450,00 - 0 117.881 - - - NO 

 

 
NODI (CA) - VERIFICA DI CONFINAMENTO PARTE 2 (Elevazione) 

Dati indicati per direzione 

Di

r 
IdTr bj hjw Asup/M+ Ainf/M- 

OrVj

d 
Vc, Vc,   Vjsd,sup Vjsd,inf Vd Vjsr Vrsd  hjc 

  [cm] [cm] [cm2;N∙m] [cm2;N∙m]  [N] [N] [N/mm2] [N/mm2] [N] [N] [N] [N] [N] [cm] 

Nodo 2 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nodo 4 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nodo 6 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nodo 8 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nodo 10 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nodo 12 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nodo 14 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nodo 16 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nodo 18 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nodo 20 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nodo 22 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nodo 24 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nodo 26 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nodo 28 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nodo 30 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nodo 32 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nodo 34 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nodo 36 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nodo 38 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nodo 40 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nodo 42 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nodo 44 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nodo 46 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nodo 48 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nodo 50 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nodo 52 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nodo 54 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

LEGENDA: 
Dir Direzione di verifica: 1 = asse locale 3 del pilastro; 2 = asse locale 2 del pilastro 
IdTr Identificativo delle travi che definiscono la direzione. 

bj Larghezza effettiva del nodo relativo alla trave esaminata. 
hjw Distanza tra le armature superiori ed inferiori della trave. 

Asup/M+ Se Or. Vjd = A -> Armatura superiore a flessione; se Or. Vjd = M -> Massimo momento di calcolo nella sezione della trave a contatto con il nodo. 
Ainf/M- Se Or. Vjd = A -> Armatura inferiore a flessione; se Or. Vjd = M -> Minimo momento di calcolo nella sezione della trave a contatto con il nodo. 
OrVjd Origine del taglio nel nodo per la direzione considerata: [A] = taglio derivante dalle armature delle travi concorrenti nel nodo; [M] = taglio derivante dai momenti 

agenti agli estremi delle travi concorrenti nel nodo. 
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Dati indicati per direzione 

Di
r 

IdTr bj hjw Asup/M+ Ainf/M- 
OrVj

d 
Vc, Vc,   Vjsd,sup Vjsd,inf Vd Vjsr Vrsd  hjc 

  [cm] [cm] [cm2;N∙m] [cm2;N∙m]  [N] [N] [N/mm2] [N/mm2] [N] [N] [N] [N] [N] [cm] 

Vd Taglio di Progetto per Fessurazione Diagonale. 

Vjsr Forza orizzontale resistente del rinforzo. 
Vrsd  Forza orizzontale resistente del rinforzo+staffe. 

hjc Distanza, tra le giaciture più esterne delle armature del pilastro, nella direzione in esame. 
Idrf Identificativo dell'intervento. 
Pos Posizione del nodo: [I] = interno; [E] = esterno 

C/NC Identificativo dello stato del nodo ([NC] = Non Confinato; [C] = Confinato). 
Idpil,sup Identificativo del pilastro al di sopra del nodo. 

cR Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo per la verifica del nodo. 

tR Resistenza di calcolo a trazione del calcestruzzo per la verifica del nodo. 

fyk Resistenza caratteristica allo snervamento delle staffe nel nodo. 
ffk Resistenza caratteristica ultima del rinforzo in FRP; [-] = rinforzo non presente. 
Nd,sup Sforzo normale nel pilastro al di sopra del nodo. 

Nd,inf Sforzo normale nel pilastro al di sotto del nodo. 
Asw Staffe nel nodo (numero di staffe/diametro in mm/passo in cm/numero di bracci; [-] = assenza di staffe nel nodo). 

CS Coefficiente di sicurezza: [] = a compressione; [/f] = max tra controllo fctd e fessurazione diagonale garantita da staffe e rinforzo ([NS] = Non Significativo per 

valori di CS ≥ 100). 

Rf [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo. 
Vc Tagli nel pilastro al di sopra del nodo impiegato per la verifica: [] = tensione principale di compressione; [] = tensione principale di trazione 

 Tensioni principali di progetto: [] = compressione; [] = trazione; [-] = rinforzo presente. 

Vjsd Forze orizzontali di progetto del rinforzo e delle staffe superiori e inferiori. [-] = rinforzo non presente. 

 
TRAVI (CA) - VERIFICHE PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLU (Elevazione) 

Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI NEd,s MEd,3,s NEd,i MEd,3,i As,s As,i CSs (X/d)s CSi (X/d)i Rf 
 [%] [N] [N∙m] [N] [N∙m] [cm2] [cm2]      

Piano Terra  Travata: Trave 1-2-1a 

Trave 1-2 0% -10.864 113.533 -10.864 105.001 18,85 15,71 1.14[S] 0,27 1.04[S] 0,24 NO 
 12,5% -10.864 81.303 -10.864 85.599 18,85 15,71 1.59[S] 0,27 1.27[S] 0,24 NO 

 25% -10.864 49.598 -10.864 62.546 18,85 12,57 2.60[S] 0,29 1.42[S] 0,23 NO 
 37,5% -10.864 20.441 -10.864 36.943 12,57 12,57 4.33[S] 0,23 2.40[S] 0,23 NO 

 50% - - -2.720 10.341 12,57 12,57 - VNR 8.63[V] 0,23 NO 
 62,5% -9.181 25.580 -9.181 32.808 12,57 12,57 3.47[S] 0,23 2.70[S] 0,23 NO 
 75% -9.181 59.124 -9.181 54.024 12,57 12,57 1.50[S] 0,23 1.64[S] 0,23 NO 

 87,5% -9.181 95.217 -9.181 72.691 21,99 12,57 1.56[S] 0,32 1.22[S] 0,22 NO 
 100% -9.181 131.583 -9.181 87.957 21,99 12,57 1.13[S] 0,32 1.01[S] 0,22 NO 

Trave 1a-2 0% -23.618 2.952 -23.618 2.952 12,57 12,57 29.65[S] 0,23 29.65[S] 0,23 NO 
 12,5% -23.618 2.622 -23.618 1.764 12,57 12,57 33.38[S] 0,23 49.62[S] 0,23 NO 

 25% - 3.289 - - 12,57 12,57 27.21[V] 0,23 - VNR NO 
 37,5% - 6.262 - - 12,57 12,57 14.29[V] 0,23 - VNR NO 
 50% - 10.169 - - 12,57 12,57 8.80[V] 0,23 - VNR NO 

 62,5% - 15.011 - - 12,57 12,57 5.96[V] 0,23 - VNR NO 
 75% - 20.790 - - 12,57 12,57 4.30[V] 0,23 - VNR NO 

 87,5% - 27.501 - - 12,57 12,57 3.25[V] 0,23 - VNR NO 
 100% - 33.207 - - 12,57 12,57 2.70[V] 0,23 - VNR NO 

Piano Terra  
Travata: Trave 
1-3-5-7-9-11-15-19-23-25-27-26-24-22-16-14-7a 

Trave 1-3 0% -31.329 121.494 -31.329 33.264 18,85 12,57 1.05[S] 0,28 2.61[S] 0,22 NO 
 12,5% -31.329 70.259 -31.329 49.376 18,85 12,57 1.81[S] 0,28 1.76[S] 0,22 NO 
 25% -31.329 26.374 -31.329 54.735 18,85 12,57 4.82[S] 0,28 1.59[S] 0,22 NO 

 37,5% - - -31.329 50.462 15,71 12,57 - VNR 1.72[S] 0,22 NO 
 50% - - 29.266 49.563 15,71 12,57 - VNR 1.85[V] 0,23 NO 

 62,5% - - -25.890 41.238 15,71 12,57 - VNR 2.12[S] 0,23 NO 
 75% -25.890 31.601 -25.890 41.388 21,99 12,57 4.66[S] 0,31 2.11[S] 0,22 NO 

 87,5% -25.890 80.132 -25.890 31.383 21,99 12,57 1.84[S] 0,31 2.78[S] 0,22 NO 
 100% -25.890 135.761 -25.890 10.617 21,99 12,57 1.08[S] 0,31 8.22[S] 0,22 NO 

Trave 3-5 0% 14.655 127.467 14.655 11.472 21,99 12,57 1.18[S] 0,33 7.90[S] 0,23 NO 
 12,5% 14.655 75.184 14.655 31.654 21,99 12,57 2.00[S] 0,33 2.86[S] 0,23 NO 
 25% 14.655 30.181 14.655 41.085 21,99 12,57 4.98[S] 0,33 2.21[S] 0,23 NO 

 37,5% - - 14.655 40.425 15,71 12,57 - VNR 2.24[S] 0,23 NO 
 50% - - 27.514 43.812 15,71 12,57 - VNR 2.09[V] 0,23 NO 

 62,5% - - 17.302 40.869 15,71 12,57 - VNR 2.22[S] 0,23 NO 
 75% 17.302 29.029 17.302 41.985 18,85 12,57 4.51[S] 0,29 2.16[S] 0,23 NO 
 87,5% 17.302 73.525 17.302 33.060 18,85 12,57 1.78[S] 0,29 2.75[S] 0,23 NO 

 100% 17.302 125.342 17.302 13.378 18,85 12,57 1.05[S] 0,29 6.79[S] 0,23 NO 

Trave 5-7 0% 15.308 126.034 15.308 12.244 18,85 12,57 1.04[S] 0,29 7.41[S] 0,23 NO 

 12,5% 15.308 74.019 15.308 32.288 18,85 12,57 1.77[S] 0,29 2.81[S] 0,23 NO 
 25% 15.308 29.325 15.308 41.566 18,85 12,57 4.46[S] 0,29 2.18[S] 0,23 NO 

 37,5% - - 15.308 40.762 15,71 12,57 - VNR 2.23[S] 0,23 NO 
 50% - - 28.212 44.081 15,71 12,57 - VNR 2.08[V] 0,23 NO 
 62,5% - - 18.133 40.716 15,71 12,57 - VNR 2.23[S] 0,23 NO 

 75% 18.133 29.243 18.133 41.530 18,85 12,57 4.48[S] 0,29 2.19[S] 0,23 NO 
 87,5% 18.133 73.930 18.133 32.261 18,85 12,57 1.77[S] 0,29 2.82[S] 0,23 NO 

 100% 18.133 125.939 18.133 12.220 18,85 12,57 1.04[S] 0,29 7.44[S] 0,23 NO 

Trave 7-9 0% -16.145 126.329 -16.145 6.279 18,85 12,57 1.02[S] 0,28 14.03[S] 0,22 NO 

 12,5% -16.145 74.171 -16.145 28.677 18,85 12,57 1.73[S] 0,28 3.07[S] 0,22 NO 
 25% -16.145 29.325 -16.145 40.304 15,71 12,57 3.70[S] 0,26 2.19[S] 0,23 NO 
 37,5% - - -16.145 41.578 15,71 12,57 - VNR 2.12[S] 0,23 NO 

 50% - - 28.746 46.912 15,71 12,57 - VNR 1.96[V] 0,23 NO 
 62,5% - - -14.300 41.150 15,71 12,57 - VNR 2.15[S] 0,23 NO 

 75% -14.300 21.159 -14.300 42.082 21,99 12,57 7.00[S] 0,32 2.10[S] 0,22 NO 
 87,5% -14.300 63.520 -14.300 32.940 21,99 12,57 2.33[S] 0,32 2.68[S] 0,22 NO 

 100% -14.300 113.330 -14.300 13.026 21,99 12,57 1.31[S] 0,32 6.78[S] 0,22 NO 
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Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI NEd,s MEd,3,s NEd,i MEd,3,i As,s As,i CSs (X/d)s CSi (X/d)i Rf 
 [%] [N] [N∙m] [N] [N∙m] [cm2] [cm2]      

Trave 9-11 0% -5.266 131.690 -5.266 77.666 21,99 12,57 1.13[S] 0,32 1.15[S] 0,22 NO 
 12,5% -5.266 96.390 -5.266 65.990 21,99 12,57 1.54[S] 0,32 1.35[S] 0,22 NO 

 25% -5.266 60.307 -5.266 49.871 15,71 12,57 1.81[S] 0,26 1.79[S] 0,23 NO 
 37,5% -5.266 27.615 -5.266 30.357 15,71 12,57 3.96[S] 0,26 2.93[S] 0,23 NO 

 50% - - -35 7.678 15,71 12,57 - VNR 11.65[S] 0,23 NO 
 62,5% -3.495 24.518 -3.495 32.376 15,71 12,57 4.46[S] 0,26 2.75[S] 0,23 NO 
 75% -3.495 54.886 -3.495 54.214 18,85 12,57 2.36[S] 0,29 1.64[S] 0,23 NO 

 87,5% -3.495 88.644 -3.495 72.658 18,85 12,57 1.46[S] 0,29 1.23[S] 0,23 NO 
 100% -3.495 121.856 -3.495 86.420 18,85 12,57 1.06[S] 0,29 1.03[S] 0,23 NO 

Trave 11-15 0% -34.069 104.695 -34.069 39.206 18,85 12,57 1.21[S] 0,28 2.21[S] 0,22 NO 
 12,5% -34.069 67.516 -34.069 42.181 18,85 12,57 1.88[S] 0,28 2.05[S] 0,22 NO 

 25% -34.069 31.349 -34.069 41.565 15,71 12,57 3.41[S] 0,25 2.08[S] 0,22 NO 
 37,5% -34.069 895 -34.069 35.449 15,71 12,57 NS 0,25 2.44[S] 0,22 NO 

 50% - - 17.550 33.843 15,71 12,57 - VNR 2.69[V] 0,23 NO 
 62,5% -26.402 3.165 -26.402 38.543 15,71 12,57 33.97[S] 0,25 2.26[S] 0,23 NO 
 75% -26.402 33.895 -26.402 44.383 18,85 12,57 3.76[S] 0,28 1.97[S] 0,22 NO 

 87,5% -26.402 72.747 -26.402 42.879 18,85 12,57 1.75[S] 0,28 2.04[S] 0,22 NO 
 100% -26.402 116.285 -26.402 33.594 18,85 12,57 1.10[S] 0,28 2.60[S] 0,22 NO 

Trave 15-19 0% -12.945 116.883 -12.945 36.370 18,85 12,57 1.10[S] 0,29 2.43[S] 0,23 NO 
 12,5% -12.945 73.089 -12.945 44.288 18,85 12,57 1.76[S] 0,29 2.00[S] 0,23 NO 

 25% -12.945 33.976 -12.945 44.594 15,71 12,57 3.20[S] 0,26 1.98[S] 0,23 NO 
 37,5% -12.945 2.995 -12.945 37.363 15,71 12,57 36.27[S] 0,26 2.37[S] 0,23 NO 
 50% - - 17.101 32.186 15,71 12,57 - VNR 2.82[V] 0,23 NO 

 62,5% -10.162 5.068 -10.162 36.124 15,71 12,57 21.48[S] 0,26 2.45[S] 0,23 NO 
 75% -10.162 36.974 -10.162 42.430 18,85 12,57 3.48[S] 0,29 2.09[S] 0,23 NO 

 87,5% -10.162 74.639 -10.162 43.170 18,85 12,57 1.73[S] 0,29 2.05[S] 0,23 NO 
 100% -10.162 113.289 -10.162 40.268 18,85 12,57 1.14[S] 0,29 2.20[S] 0,23 NO 

Trave 19-23 0% -13.824 106.214 -13.824 34.528 18,85 12,57 1.21[S] 0,29 2.56[S] 0,22 NO 
 12,5% -13.824 69.482 -13.824 38.839 18,85 12,57 1.85[S] 0,29 2.27[S] 0,22 NO 
 25% -13.824 33.752 -13.824 39.424 18,85 12,57 3.81[S] 0,29 2.24[S] 0,22 NO 

 37,5% -13.824 3.671 -13.824 34.749 15,71 12,57 29.57[S] 0,26 2.54[S] 0,23 NO 
 50% - - 15.531 32.136 15,71 12,57 - VNR 2.82[V] 0,23 NO 

 62,5% -17.039 2.347 -17.039 36.631 15,71 12,57 46.14[S] 0,26 2.40[S] 0,23 NO 
 75% -17.039 31.855 -17.039 42.363 18,85 12,57 4.03[S] 0,28 2.08[S] 0,22 NO 
 87,5% -17.039 69.474 -17.039 40.773 18,85 12,57 1.85[S] 0,28 2.16[S] 0,22 NO 

 100% -17.039 111.856 -17.039 31.393 18,85 12,57 1.15[S] 0,28 2.80[S] 0,22 NO 

Trave 23-25 0% -11.533 120.717 -11.533 41.085 18,85 12,57 1.07[S] 0,29 2.15[S] 0,23 NO 

 12,5% -11.533 76.142 -11.533 47.984 18,85 12,57 1.69[S] 0,29 1.84[S] 0,23 NO 
 25% -11.533 36.199 -11.533 47.401 15,71 12,57 3.00[S] 0,26 1.87[S] 0,23 NO 

 37,5% -11.533 4.389 -11.533 39.141 15,71 12,57 24.77[S] 0,26 2.26[S] 0,23 NO 
 50% - - 15.026 32.323 15,71 12,57 - VNR 2.81[V] 0,23 NO 

 62,5% -5.110 5.507 -5.110 36.479 15,71 12,57 19.84[S] 0,26 2.44[S] 0,23 NO 
 75% -5.110 38.427 -5.110 43.629 18,85 12,57 3.36[S] 0,29 2.04[S] 0,23 NO 
 87,5% -5.110 77.065 -5.110 45.132 18,85 12,57 1.68[S] 0,29 1.97[S] 0,23 NO 

 100% -5.110 116.569 -5.110 43.163 18,85 12,57 1.11[S] 0,29 2.06[S] 0,23 NO 

Trave 25-27 0% -1.808 117.255 -1.808 45.626 18,85 12,57 1.10[S] 0,29 1.96[S] 0,23 NO 

 12,5% -1.808 77.761 -1.808 46.901 18,85 12,57 1.67[S] 0,29 1.90[S] 0,23 NO 
 25% -1.808 39.081 -1.808 44.797 15,71 12,57 2.80[S] 0,26 1.99[S] 0,23 NO 

 37,5% -1.808 6.066 -1.808 37.030 15,71 12,57 18.06[S] 0,26 2.41[S] 0,23 NO 
 50% - - 15.457 31.970 15,71 12,57 - VNR 2.84[V] 0,23 NO 
 62,5% 2.381 4.951 2.381 39.005 15,71 12,57 22.19[S] 0,26 2.30[S] 0,23 NO 

 75% 2.381 37.194 2.381 47.544 18,85 12,57 3.49[S] 0,29 1.89[S] 0,23 NO 
 87,5% 2.381 77.499 2.381 48.426 18,85 12,57 1.68[S] 0,29 1.85[S] 0,23 NO 

 100% 2.381 122.345 2.381 41.937 18,85 12,57 1.06[S] 0,29 2.14[S] 0,23 NO 

Trave 26-27 0% -12.996 120.935 -12.996 46.794 18,85 12,57 1.06[S] 0,29 1.89[S] 0,22 NO 

 12,5% -12.996 80.387 -12.996 47.955 18,85 12,57 1.60[S] 0,29 1.84[S] 0,22 NO 
 25% -12.996 40.628 -12.996 45.684 18,85 12,57 3.17[S] 0,29 1.93[S] 0,22 NO 
 37,5% -12.996 6.607 -12.996 37.677 15,71 12,57 16.44[S] 0,26 2.35[S] 0,23 NO 

 50% - - 14.663 32.539 15,71 12,57 - VNR 2.79[V] 0,23 NO 
 62,5% -2.857 5.132 -2.857 40.258 15,71 12,57 21.33[S] 0,26 2.22[S] 0,23 NO 

 75% -2.857 37.932 -2.857 49.486 15,71 12,57 2.89[S] 0,26 1.80[S] 0,23 NO 
 87,5% -2.857 78.900 -2.857 50.879 18,85 12,57 1.64[S] 0,29 1.75[S] 0,23 NO 
 100% -2.857 124.491 -2.857 44.868 18,85 12,57 1.04[S] 0,29 1.99[S] 0,23 NO 

Trave 24-26 0% -17.218 125.591 -17.218 44.071 18,85 12,57 1.02[S] 0,28 2.00[S] 0,22 NO 
 12,5% -17.218 79.903 -17.218 50.145 18,85 12,57 1.61[S] 0,28 1.76[S] 0,22 NO 

 25% -17.218 38.745 -17.218 48.867 18,85 12,57 3.31[S] 0,28 1.80[S] 0,22 NO 
 37,5% -17.218 5.690 -17.218 39.832 15,71 12,57 19.03[S] 0,26 2.21[S] 0,23 NO 

 50% - - 15.980 32.234 15,71 12,57 - VNR 2.82[V] 0,23 NO 
 62,5% -11.472 6.414 -11.472 37.892 15,71 12,57 16.95[S] 0,26 2.34[S] 0,23 NO 
 75% -11.472 40.064 -11.472 46.332 18,85 12,57 3.21[S] 0,29 1.91[S] 0,23 NO 

 87,5% -11.472 79.450 -11.472 49.038 18,85 12,57 1.62[S] 0,29 1.80[S] 0,23 NO 
 100% -11.472 119.664 -11.472 48.232 18,85 12,57 1.08[S] 0,29 1.83[S] 0,23 NO 

Trave 22-24 0% -24.952 118.950 -24.952 43.058 18,85 12,57 1.07[S] 0,28 2.03[S] 0,22 NO 
 12,5% -24.952 78.828 -24.952 44.929 18,85 12,57 1.62[S] 0,28 1.94[S] 0,22 NO 

 25% -24.952 39.507 -24.952 43.367 18,85 12,57 3.23[S] 0,28 2.01[S] 0,22 NO 
 37,5% -24.952 5.896 -24.952 36.154 15,71 12,57 18.26[S] 0,25 2.42[S] 0,23 NO 

 50% - - 13.271 32.329 15,71 12,57 - VNR 2.80[V] 0,23 NO 
 62,5% -14.913 4.812 -14.913 40.262 15,71 12,57 22.54[S] 0,26 2.19[S] 0,23 NO 
 75% -14.913 36.668 -14.913 49.230 18,85 12,57 3.50[S] 0,29 1.79[S] 0,22 NO 

 87,5% -14.913 76.635 -14.913 50.443 18,85 12,57 1.68[S] 0,29 1.75[S] 0,22 NO 
 100% -14.913 121.235 -14.913 44.279 18,85 12,57 1.06[S] 0,29 1.99[S] 0,22 NO 

Trave 16-22 0% -12.485 130.671 -12.485 47.449 21,99 12,57 1.14[S] 0,32 1.86[S] 0,22 NO 
 12,5% -12.485 84.017 -12.485 52.260 21,99 12,57 1.77[S] 0,32 1.69[S] 0,22 NO 

 25% -12.485 41.320 -12.485 50.288 21,99 12,57 3.59[S] 0,32 1.76[S] 0,22 NO 
 37,5% -12.485 6.701 -12.485 40.455 15,71 12,57 16.22[S] 0,26 2.19[S] 0,23 NO 



 

pag.50 

Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI NEd,s MEd,3,s NEd,i MEd,3,i As,s As,i CSs (X/d)s CSi (X/d)i Rf 
 [%] [N] [N∙m] [N] [N∙m] [cm2] [cm2]      

 50% - - 13.824 32.519 15,71 12,57 - VNR 2.79[V] 0,23 NO 
 62,5% -9.366 7.527 -9.366 40.181 15,71 12,57 14.47[S] 0,26 2.21[S] 0,23 NO 

 75% -9.366 41.996 -9.366 50.164 18,85 12,57 3.07[S] 0,29 1.77[S] 0,23 NO 
 87,5% -9.366 82.188 -9.366 54.424 18,85 12,57 1.57[S] 0,29 1.63[S] 0,23 NO 

 100% -9.366 123.137 -9.366 54.984 18,85 12,57 1.05[S] 0,29 1.61[S] 0,23 NO 

Trave 14-16 0% -65.973 133.753 -65.973 69.759 21,99 12,57 1.08[S] 0,30 1.20[S] 0,22 NO 

 12,5% -65.973 92.595 -65.973 64.825 21,99 12,57 1.56[S] 0,30 1.30[S] 0,22 NO 
 25% -65.973 51.482 -65.973 56.532 12,57 12,57 1.63[S] 0,22 1.49[S] 0,22 NO 
 37,5% -65.973 15.253 -65.973 43.355 12,57 12,57 5.51[S] 0,22 1.94[S] 0,22 NO 

 50% - - 6.422 29.361 12,57 12,57 - VNR 3.07[V] 0,24 NO 
 62,5% -52.245 7.314 -52.245 39.522 12,57 12,57 11.64[S] 0,22 2.15[S] 0,22 NO 

 75% -52.245 42.284 -52.245 53.956 12,57 12,57 2.01[S] 0,22 1.58[S] 0,22 NO 
 87,5% -52.245 84.540 -52.245 61.108 21,99 12,57 1.72[S] 0,31 1.39[S] 0,22 NO 

 100% -52.245 130.610 -52.245 61.340 21,99 12,57 1.11[S] 0,31 1.39[S] 0,22 NO 

Trave 7a-14 0% -14.934 1.864 -14.934 1.864 12,57 12,57 47.35[S] 0,23 47.35[S] 0,23 NO 

 12,5% -14.934 1.913 -14.934 979 12,57 12,57 46.13[S] 0,23 90.15[S] 0,23 NO 
 25% - 3.151 - - 12,57 12,57 28.40[V] 0,23 - VNR NO 
 37,5% - 5.995 - - 12,57 12,57 14.93[V] 0,23 - VNR NO 

 50% - 9.726 - - 12,57 12,57 9.20[V] 0,23 - VNR NO 
 62,5% - 14.346 - - 12,57 12,57 6.24[V] 0,23 - VNR NO 

 75% - 19.860 - - 12,57 12,57 4.51[V] 0,23 - VNR NO 
 87,5% - 26.268 - - 12,57 12,57 3.41[V] 0,23 - VNR NO 
 100% - 31.667 - - 12,57 12,57 2.83[V] 0,23 - VNR NO 

Piano Terra  Travata: Trave 3-4-2a 

Trave 3-4 0% -14.825 110.318 -14.825 103.488 18,85 15,71 1.17[S] 0,27 1.05[S] 0,24 NO 
 12,5% -14.825 78.508 -14.825 84.810 18,85 15,71 1.64[S] 0,27 1.28[S] 0,24 NO 
 25% -14.825 47.508 -14.825 62.264 12,57 12,57 1.86[S] 0,23 1.42[S] 0,23 NO 

 37,5% -14.825 19.333 -14.825 36.893 12,57 12,57 4.57[S] 0,23 2.39[S] 0,23 NO 
 50% - - -6.220 10.761 12,57 12,57 - VNR 8.27[V] 0,23 NO 

 62,5% -13.682 26.036 -13.682 30.942 12,57 12,57 3.39[S] 0,23 2.86[S] 0,23 NO 
 75% -13.682 60.198 -13.682 50.326 12,57 12,57 1.47[S] 0,23 1.76[S] 0,23 NO 
 87,5% -13.682 97.185 -13.682 66.887 21,99 12,57 1.53[S] 0,32 1.32[S] 0,22 NO 

 100% -13.682 134.636 -13.682 79.922 21,99 12,57 1.10[S] 0,32 1.10[S] 0,22 NO 

Trave 4-2a 0% - 60.351 - - 12,57 12,57 1.48[V] 0,23 - VNR NO 

 12,5% - 50.061 - - 12,57 12,57 1.79[V] 0,23 - VNR NO 
 25% - 37.907 - - 12,57 12,57 2.36[V] 0,23 - VNR NO 

 37,5% - 27.438 - - 12,57 12,57 3.26[V] 0,23 - VNR NO 
 50% - 18.650 - - 12,57 12,57 4.80[V] 0,23 - VNR NO 
 62,5% - 11.540 - - 12,57 12,57 7.76[V] 0,23 - VNR NO 

 75% - 6.113 - - 12,57 12,57 14.64[V] 0,23 - VNR NO 
 87,5% -33.819 4.270 -33.819 2.545 12,57 12,57 20.30[S] 0,23 34.06[S] 0,23 NO 

 100% -33.819 4.481 -33.819 4.483 12,57 12,57 19.35[S] 0,23 19.34[S] 0,23 NO 

Piano Terra  Travata: Trave 5-6-3a 

Trave 6-5 0% -13.554 128.382 -13.554 73.040 21,99 12,57 1.15[S] 0,32 1.21[S] 0,22 NO 
 12,5% -13.554 92.464 -13.554 61.572 21,99 12,57 1.60[S] 0,32 1.43[S] 0,22 NO 

 25% -13.554 57.089 -13.554 46.689 12,57 12,57 1.55[S] 0,23 1.89[S] 0,23 NO 
 37,5% -13.554 24.517 -13.554 29.003 12,57 12,57 3.60[S] 0,23 3.05[S] 0,23 NO 
 50% - - -6.501 10.569 12,57 12,57 - VNR 8.42[V] 0,23 NO 

 62,5% -13.390 17.620 -13.390 35.114 12,57 12,57 5.02[S] 0,23 2.52[S] 0,23 NO 
 75% -13.390 44.036 -13.390 58.954 15,71 12,57 2.47[S] 0,26 1.50[S] 0,23 NO 

 87,5% -13.390 73.256 -13.390 79.992 15,71 15,71 1.48[S] 0,25 1.36[S] 0,25 NO 
 100% -13.390 103.371 -13.390 97.265 15,71 15,71 1.05[S] 0,25 1.12[S] 0,25 NO 

Trave 3a-6 0% -31.182 3.892 -31.182 3.892 12,57 12,57 22.33[S] 0,23 22.33[S] 0,23 NO 
 12,5% -31.182 3.877 -31.182 2.079 12,57 12,57 22.42[S] 0,23 41.80[S] 0,23 NO 

 25% - 6.099 - - 12,57 12,57 14.67[V] 0,23 - VNR NO 
 37,5% - 11.520 - - 12,57 12,57 7.77[V] 0,23 - VNR NO 
 50% - 18.613 - - 12,57 12,57 4.81[V] 0,23 - VNR NO 

 62,5% - 27.383 - - 12,57 12,57 3.27[V] 0,23 - VNR NO 
 75% - 37.828 - - 12,57 12,57 2.37[V] 0,23 - VNR NO 

 87,5% - 49.956 - - 12,57 12,57 1.79[V] 0,23 - VNR NO 
 100% - 60.231 - - 12,57 12,57 1.49[V] 0,23 - VNR NO 

Piano Terra  Travata: Trave 7-8-4a 

Trave 7-8 0% -13.176 97.463 -13.176 90.113 15,71 15,71 1.11[S] 0,25 1.21[S] 0,25 NO 

 12,5% -13.176 68.742 -13.176 74.524 15,71 15,71 1.58[S] 0,25 1.46[S] 0,25 NO 
 25% -13.176 40.999 -13.176 55.275 12,57 12,57 2.16[S] 0,23 1.60[S] 0,23 NO 
 37,5% -13.176 16.054 -13.176 33.228 12,57 12,57 5.51[S] 0,23 2.66[S] 0,23 NO 

 50% - - -6.421 10.571 12,57 12,57 - VNR 8.42[V] 0,23 NO 
 62,5% -12.979 22.603 -12.979 27.467 12,57 12,57 3.91[S] 0,23 3.22[S] 0,23 NO 

 75% -12.979 53.371 -12.979 43.691 12,57 12,57 1.66[S] 0,23 2.02[S] 0,23 NO 
 87,5% -12.979 86.938 -12.979 57.116 12,57 12,57 1.02[S] 0,23 1.55[S] 0,23 NO 
 100% -12.979 121.150 -12.979 67.214 18,85 12,57 1.06[S] 0,29 1.31[S] 0,23 NO 

Trave 4a-8 0% -30.495 3.812 -30.495 3.812 12,57 12,57 22.81[S] 0,23 22.81[S] 0,23 NO 
 12,5% -30.495 3.826 -30.495 2.015 12,57 12,57 22.73[S] 0,23 43.16[S] 0,23 NO 

 25% - 6.110 - - 12,57 12,57 14.65[V] 0,23 - VNR NO 
 37,5% - 11.536 - - 12,57 12,57 7.76[V] 0,23 - VNR NO 

 50% - 18.637 - - 12,57 12,57 4.80[V] 0,23 - VNR NO 
 62,5% - 27.423 - - 12,57 12,57 3.26[V] 0,23 - VNR NO 
 75% - 37.888 - - 12,57 12,57 2.36[V] 0,23 - VNR NO 

 87,5% - 50.030 - - 12,57 12,57 1.79[V] 0,23 - VNR NO 
 100% - 60.319 - - 12,57 12,57 1.48[V] 0,23 - VNR NO 

Piano Terra  Travata: Trave 9-10-5a 

Trave 10-9 0% -10.592 111.262 -10.592 62.792 18,85 12,57 1.16[S] 0,29 1.41[S] 0,23 NO 

 12,5% -10.592 79.275 -10.592 53.855 12,57 12,57 1.12[S] 0,23 1.65[S] 0,23 NO 
 25% -10.592 48.076 -10.592 41.652 12,57 12,57 1.84[S] 0,23 2.13[S] 0,23 NO 

 37,5% -10.592 19.687 -10.592 26.639 12,57 12,57 4.50[S] 0,23 3.33[S] 0,23 NO 



 

pag.51 

Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI NEd,s MEd,3,s NEd,i MEd,3,i As,s As,i CSs (X/d)s CSi (X/d)i Rf 
 [%] [N] [N∙m] [N] [N∙m] [cm2] [cm2]      

 50% - - -3.981 11.173 12,57 12,57 - VNR 7.98[V] 0,23 NO 
 62,5% -10.476 14.351 -10.476 31.081 12,57 12,57 6.18[S] 0,23 2.85[S] 0,23 NO 

 75% -10.476 38.116 -10.476 50.720 15,71 12,57 2.86[S] 0,26 1.75[S] 0,23 NO 
 87,5% -10.476 64.689 -10.476 67.549 15,71 12,57 1.68[S] 0,26 1.31[S] 0,23 NO 

 100% -10.476 92.315 -10.476 80.847 15,71 12,57 1.18[S] 0,26 1.10[S] 0,23 NO 

Trave 5a-10 0% -27.733 3.472 -27.733 3.472 12,57 12,57 25.11[S] 0,23 25.11[S] 0,23 NO 

 12,5% -27.733 3.337 -27.733 1.936 12,57 12,57 26.13[S] 0,23 45.04[S] 0,23 NO 
 25% - 4.911 - - 12,57 12,57 18.22[V] 0,23 - VNR NO 
 37,5% - 9.286 - - 12,57 12,57 9.64[V] 0,23 - VNR NO 

 50% - 15.009 - - 12,57 12,57 5.96[V] 0,23 - VNR NO 
 62,5% - 22.096 - - 12,57 12,57 4.05[V] 0,23 - VNR NO 

 75% - 30.534 - - 12,57 12,57 2.93[V] 0,23 - VNR NO 
 87,5% - 40.334 - - 12,57 12,57 2.22[V] 0,23 - VNR NO 

 100% - 48.637 - - 12,57 12,57 1.84[V] 0,23 - VNR NO 

Piano Terra  Travata: Trave 11-12-8a 

Trave 12-11 0% -3.166 115.922 -3.166 51.760 18,85 12,57 1.12[S] 0,29 1.72[S] 0,23 NO 
 12,5% -3.166 79.606 -3.166 48.556 12,57 12,57 1.12[S] 0,23 1.84[S] 0,23 NO 

 25% -3.166 45.698 -3.166 40.550 12,57 12,57 1.95[S] 0,23 2.20[S] 0,23 NO 
 37,5% -3.166 16.261 -3.166 28.073 12,57 12,57 5.49[S] 0,23 3.18[S] 0,23 NO 
 50% - - 1.892 15.698 12,57 12,57 - VNR 5.71[V] 0,23 NO 

 62,5% -3.012 11.720 -3.012 32.568 12,57 12,57 7.61[S] 0,23 2.74[S] 0,23 NO 
 75% -3.012 36.273 -3.012 49.929 15,71 12,57 3.02[S] 0,26 1.79[S] 0,23 NO 

 87,5% -3.012 64.115 -3.012 64.003 15,71 12,57 1.71[S] 0,26 1.39[S] 0,23 NO 
 100% -3.012 93.111 -3.012 74.525 15,71 12,57 1.18[S] 0,26 1.20[S] 0,23 NO 

Trave 8a-12 0% -12.203 1.517 -12.203 1.517 12,57 12,57 58.33[S] 0,23 58.33[S] 0,23 NO 
 12,5% -12.203 1.439 -12.203 862 12,57 12,57 61.49[S] 0,23 NS 0,23 NO 
 25% - 2.099 - - 12,57 12,57 42.64[V] 0,23 - VNR NO 

 37,5% - 4.031 - - 12,57 12,57 22.20[V] 0,23 - VNR NO 
 50% - 6.571 - - 12,57 12,57 13.62[V] 0,23 - VNR NO 

 62,5% - 9.728 - - 12,57 12,57 9.20[V] 0,23 - VNR NO 
 75% - 13.498 - - 12,57 12,57 6.63[V] 0,23 - VNR NO 
 87,5% - 17.885 - - 12,57 12,57 5.00[V] 0,23 - VNR NO 

 100% - 21.618 - - 12,57 12,57 4.14[V] 0,23 - VNR NO 

Piano Terra  Travata: Trave 13-14 

Trave 13-14 0% -5.475 113.590 -5.475 49.348 18,85 12,57 1.14[S] 0,29 1.80[S] 0,23 NO 
 12,5% -5.475 77.635 -5.475 46.793 18,85 12,57 1.66[S] 0,29 1.90[S] 0,23 NO 

 25% -5.475 44.119 -5.475 39.465 15,71 12,57 2.48[S] 0,26 2.26[S] 0,23 NO 
 37,5% -5.475 15.074 -5.475 27.668 15,71 12,57 7.25[S] 0,26 3.22[S] 0,23 NO 

 50% - - 684 16.479 15,71 12,57 - VNR 5.43[V] 0,23 NO 
 62,5% -4.439 10.712 -4.439 32.902 15,71 12,57 10.20[S] 0,26 2.71[S] 0,23 NO 
 75% -4.439 34.598 -4.439 49.858 15,71 12,57 3.16[S] 0,26 1.79[S] 0,23 NO 

 87,5% -4.439 61.779 -4.439 63.521 15,71 12,57 1.77[S] 0,26 1.40[S] 0,23 NO 
 100% -4.439 90.156 -4.439 73.652 15,71 12,57 1.21[S] 0,26 1.21[S] 0,23 NO 

Piano Terra  Travata: Trave 17-19 

Trave 17-19 0% -7.035 119.988 -7.035 38.977 18,85 12,57 1.08[S] 0,29 2.28[S] 0,23 NO 

 12,5% -7.035 79.530 -7.035 41.574 18,85 12,57 1.62[S] 0,29 2.14[S] 0,23 NO 
 25% -7.035 43.143 -7.035 38.183 18,85 12,57 2.99[S] 0,29 2.33[S] 0,23 NO 

 37,5% -7.035 12.903 -7.035 28.647 15,71 12,57 8.46[S] 0,26 3.10[S] 0,23 NO 
 50% - - 2.644 19.526 15,71 12,57 - VNR 4.59[V] 0,23 NO 
 62,5% -6.397 9.173 -6.397 33.379 15,71 12,57 11.90[S] 0,26 2.66[S] 0,23 NO 

 75% -6.397 34.183 -6.397 48.145 15,71 12,57 3.19[S] 0,26 1.85[S] 0,23 NO 
 87,5% -6.397 62.974 -6.397 59.132 15,71 12,57 1.73[S] 0,26 1.50[S] 0,23 NO 

 100% -6.397 93.065 -6.397 66.543 15,71 12,57 1.17[S] 0,26 1.34[S] 0,23 NO 

Piano Terra  Travata: Trave 17-20 

Trave 17-20 0% 11.237 147.598 - - 21,99 15,71 1.02[S] 0,30 - VNR NO 
 12,5% 11.237 80.192 11.237 24.526 21,99 15,71 1.88[S] 0,30 4.51[S] 0,24 NO 

 25% 11.237 24.438 11.237 45.508 21,99 15,71 6.16[S] 0,30 2.43[S] 0,24 NO 
 37,5% - - 43.408 54.133 15,71 15,71 - VNR 2.09[V] 0,26 NO 
 50% - - 43.408 64.693 15,71 15,71 - VNR 1.75[V] 0,26 NO 

 62,5% - - 43.408 54.047 15,71 15,71 - VNR 2.10[V] 0,26 NO 
 75% 11.532 24.100 11.532 44.926 21,99 15,71 6.25[S] 0,30 2.46[S] 0,24 NO 

 87,5% 11.532 79.914 11.532 23.888 21,99 15,71 1.88[S] 0,30 4.63[S] 0,24 NO 
 100% 11.532 147.391 - - 21,99 15,71 1.02[S] 0,30 - VNR NO 

Piano Terra  Travata: Trave 18-22 

Trave 18-22 0% -6.885 125.995 -6.885 39.495 18,85 12,57 1.02[S] 0,29 2.25[S] 0,23 NO 

 12,5% -6.885 84.075 -6.885 42.007 18,85 12,57 1.54[S] 0,29 2.12[S] 0,23 NO 
 25% -6.885 46.148 -6.885 38.512 18,85 12,57 2.80[S] 0,29 2.31[S] 0,23 NO 

 37,5% -6.885 14.379 -6.885 28.859 15,71 12,57 7.59[S] 0,26 3.08[S] 0,23 NO 
 50% - - 234 19.745 15,71 12,57 - VNR 4.53[V] 0,23 NO 
 62,5% -5.911 9.228 -5.911 35.108 15,71 12,57 11.83[S] 0,26 2.53[S] 0,23 NO 

 75% -5.911 34.376 -5.911 51.382 15,71 12,57 3.18[S] 0,26 1.73[S] 0,23 NO 
 87,5% -5.911 63.317 -5.911 63.863 15,71 12,57 1.72[S] 0,26 1.39[S] 0,23 NO 

 100% -5.911 93.548 -5.911 72.688 15,71 12,57 1.17[S] 0,26 1.22[S] 0,23 NO 

Piano Terra  Travata: Trave 18-21 

Trave 18-21 0% 7.906 152.304 - - 25,13 15,71 1.11[S] 0,33 - VNR NO 
 12,5% 7.906 83.798 7.906 25.626 25,13 15,71 2.03[S] 0,33 4.30[S] 0,24 NO 

 25% 7.906 26.881 7.906 46.187 25,13 12,57 6.29[S] 0,36 1.95[S] 0,22 NO 
 37,5% - - 7.906 51.502 15,71 12,57 - VNR 1.75[S] 0,23 NO 
 50% - - 34.455 64.585 15,71 12,57 - VNR 1.43[V] 0,24 NO 

 62,5% - - 34.455 54.503 15,71 12,57 - VNR 1.69[V] 0,24 NO 
 75% 15.395 25.036 15.395 47.201 21,99 12,57 6.01[S] 0,33 1.92[S] 0,23 NO 

 87,5% 15.395 81.232 15.395 27.361 21,99 12,57 1.85[S] 0,33 3.32[S] 0,23 NO 
 100% 15.395 149.048 - - 21,99 12,57 1.01[S] 0,33 - VNR NO 

Piano Terra  Travata: Trave 20-21 

Trave 20-21 0% 16.442 150.848 - - 25,13 12,57 1.12[S] 0,36 - VNR NO 



 

pag.52 

Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI NEd,s MEd,3,s NEd,i MEd,3,i As,s As,i CSs (X/d)s CSi (X/d)i Rf 
 [%] [N] [N∙m] [N] [N∙m] [cm2] [cm2]      

 12,5% 16.442 82.613 16.442 27.586 25,13 12,57 2.05[S] 0,36 3.29[S] 0,22 NO 
 25% 16.442 25.994 16.442 47.568 25,13 12,57 6.53[S] 0,36 1.91[S] 0,22 NO 

 37,5% - - 40.648 54.488 15,71 12,57 - VNR 1.70[V] 0,24 NO 
 50% - - 40.648 64.939 15,71 12,57 - VNR 1.43[V] 0,24 NO 

 62,5% - - 40.648 54.189 15,71 12,57 - VNR 1.71[V] 0,24 NO 
 75% 21.749 26.040 21.749 46.818 25,13 12,57 6.53[S] 0,37 1.95[S] 0,22 NO 
 87,5% 21.749 82.818 21.749 26.670 25,13 15,71 2.06[S] 0,34 4.18[S] 0,24 NO 

 100% 21.749 151.169 - - 25,13 15,71 1.13[S] 0,34 - VNR NO 

Piano Terra  Travata: Trave 2-4-6-8-10-12-17 

Trave 2-4 0% -32.930 115.572 -32.930 32.149 18,85 12,57 1.10[S] 0,28 2.70[S] 0,22 NO 
 12,5% -32.930 66.616 -32.930 47.554 18,85 12,57 1.91[S] 0,28 1.82[S] 0,22 NO 

 25% -32.930 24.730 -32.930 52.639 18,85 12,57 5.14[S] 0,28 1.65[S] 0,22 NO 
 37,5% - - -32.930 48.486 15,71 12,57 - VNR 1.79[S] 0,22 NO 

 50% - - 24.703 48.199 15,71 12,57 - VNR 1.90[V] 0,23 NO 
 62,5% - - -30.349 39.442 15,71 12,57 - VNR 2.20[S] 0,23 NO 

 75% -30.349 30.466 -30.349 39.381 21,99 12,57 4.82[S] 0,31 2.21[S] 0,22 NO 
 87,5% -30.349 77.102 -30.349 29.549 21,99 12,57 1.91[S] 0,31 2.94[S] 0,22 NO 
 100% -30.349 130.551 -30.349 9.388 21,99 12,57 1.13[S] 0,31 9.26[S] 0,22 NO 

Trave 4-6 0% 11.858 122.952 11.858 12.105 21,99 12,57 1.22[S] 0,33 7.47[S] 0,23 NO 
 12,5% 11.858 72.684 11.858 31.151 21,99 12,57 2.07[S] 0,33 2.90[S] 0,23 NO 

 25% 11.858 29.354 11.858 39.908 21,99 12,57 5.12[S] 0,33 2.27[S] 0,23 NO 
 37,5% - - 11.858 39.028 15,71 12,57 - VNR 2.32[S] 0,23 NO 

 50% - - 20.677 42.485 15,71 12,57 - VNR 2.15[V] 0,23 NO 
 62,5% - - 12.227 39.401 15,71 12,57 - VNR 2.30[S] 0,23 NO 
 75% 12.227 28.348 12.227 40.674 18,85 12,57 4.61[S] 0,29 2.22[S] 0,23 NO 

 87,5% 12.227 71.232 12.227 32.361 18,85 12,57 1.83[S] 0,29 2.80[S] 0,23 NO 
 100% 12.227 121.105 12.227 13.745 18,85 12,57 1.08[S] 0,29 6.58[S] 0,23 NO 

Trave 6-8 0% 12.345 121.637 12.345 12.664 18,85 12,57 1.07[S] 0,29 7.14[S] 0,23 NO 
 12,5% 12.345 71.594 12.345 31.639 18,85 12,57 1.82[S] 0,29 2.86[S] 0,23 NO 

 25% 12.345 28.547 12.345 40.292 18,85 12,57 4.58[S] 0,29 2.25[S] 0,23 NO 
 37,5% - - 12.345 39.305 15,71 12,57 - VNR 2.30[S] 0,23 NO 
 50% - - 21.364 42.719 15,71 12,57 - VNR 2.14[V] 0,23 NO 

 62,5% - - 13.091 39.220 15,71 12,57 - VNR 2.31[S] 0,23 NO 
 75% 13.091 28.535 13.091 40.184 18,85 12,57 4.58[S] 0,29 2.25[S] 0,23 NO 

 87,5% 13.091 71.605 13.091 31.507 18,85 12,57 1.82[S] 0,29 2.87[S] 0,23 NO 
 100% 13.091 121.670 13.091 12.513 18,85 12,57 1.07[S] 0,29 7.24[S] 0,23 NO 

Trave 8-10 0% -19.574 122.261 -19.574 6.776 18,85 12,57 1.05[S] 0,28 12.96[S] 0,22 NO 
 12,5% -19.574 71.968 -19.574 28.084 18,85 12,57 1.78[S] 0,28 3.13[S] 0,22 NO 
 25% -19.574 28.657 -19.574 39.082 15,71 12,57 3.77[S] 0,26 2.25[S] 0,23 NO 

 37,5% - - -19.574 40.179 15,71 12,57 - VNR 2.19[S] 0,23 NO 
 50% - - 25.484 45.776 15,71 12,57 - VNR 2.00[V] 0,23 NO 

 62,5% - - -15.607 39.997 15,71 12,57 - VNR 2.20[S] 0,23 NO 
 75% -15.607 20.304 -15.607 41.228 18,85 12,57 6.32[S] 0,28 2.14[S] 0,22 NO 

 87,5% -15.607 60.992 -15.607 32.858 18,85 12,57 2.11[S] 0,28 2.68[S] 0,22 NO 
 100% -15.607 108.786 -15.607 14.187 18,85 12,57 1.18[S] 0,28 6.21[S] 0,22 NO 

Trave 10-12 0% -9.384 125.655 -9.384 81.951 18,85 12,57 1.03[S] 0,29 1.08[S] 0,23 NO 

 12,5% -9.384 92.413 -9.384 68.191 18,85 12,57 1.39[S] 0,29 1.30[S] 0,23 NO 
 25% -9.384 58.467 -9.384 49.897 15,71 12,57 1.86[S] 0,26 1.78[S] 0,23 NO 

 37,5% -9.384 27.764 -9.384 28.360 15,71 12,57 3.92[S] 0,26 3.13[S] 0,23 NO 
 50% -6.289 1.776 -6.289 4.814 15,71 12,57 61.47[S] 0,26 18.48[S] 0,23 NO 

 62,5% -6.289 30.443 -6.289 28.387 15,71 12,57 3.59[S] 0,26 3.13[S] 0,23 NO 
 75% -6.289 62.352 -6.289 48.718 21,99 12,57 2.39[S] 0,32 1.83[S] 0,22 NO 
 87,5% -6.289 97.502 -6.289 65.808 21,99 12,57 1.53[S] 0,32 1.35[S] 0,22 NO 

 100% -6.289 131.827 -6.289 78.485 21,99 12,57 1.13[S] 0,32 1.13[S] 0,22 NO 

Trave 12-17 0% -16.908 133.055 - - 21,99 12,57 1.11[S] 0,32 - VNR NO 

 12,5% -16.908 68.678 -16.908 25.011 21,99 12,57 2.15[S] 0,32 3.52[S] 0,22 NO 
 25% -16.908 15.361 -16.908 45.770 15,71 12,57 7.05[S] 0,26 1.92[S] 0,23 NO 

 37,5% - - 44.022 59.084 15,71 12,57 - VNR 1.58[V] 0,24 NO 
 50% - - 44.022 67.808 15,71 12,57 - VNR 1.37[V] 0,24 NO 
 62,5% - - -15.628 52.336 15,71 12,57 - VNR 1.68[S] 0,23 NO 

 75% -15.628 24.669 -15.628 44.307 25,13 12,57 6.78[S] 0,35 1.99[S] 0,22 NO 
 87,5% -15.628 80.694 -15.628 20.839 25,13 18,85 2.09[S] 0,31 6.17[S] 0,25 NO 

 100% -15.628 147.906 - - 25,13 18,85 1.14[S] 0,31 - VNR NO 

Piano Terra  Travata: Trave 6a-13-18 

Trave 6a-13 0% -28.346 3.551 -28.346 3.537 12,57 12,57 24.54[S] 0,23 24.64[S] 0,23 NO 
 12,5% -28.346 3.167 -28.346 2.107 12,57 12,57 27.52[S] 0,23 41.36[S] 0,23 NO 

 25% - 4.287 - - 12,57 12,57 20.88[V] 0,23 - VNR NO 
 37,5% - 8.215 - - 12,57 12,57 10.89[V] 0,23 - VNR NO 
 50% - 13.400 - - 12,57 12,57 6.68[V] 0,23 - VNR NO 

 62,5% - 19.839 - - 12,57 12,57 4.51[V] 0,23 - VNR NO 
 75% - 27.530 - - 12,57 12,57 3.25[V] 0,23 - VNR NO 

 87,5% - 36.475 - - 12,57 12,57 2.45[V] 0,23 - VNR NO 
 100% - 44.061 - - 12,57 12,57 2.03[V] 0,23 - VNR NO 

Trave 13-18 0% -24.879 157.181 -24.879 8.275 25,13 12,57 1.06[S] 0,35 10.56[S] 0,22 NO 
 12,5% -24.879 87.368 -24.879 40.694 25,13 12,57 1.91[S] 0,35 2.15[S] 0,22 NO 
 25% -24.879 29.067 -24.879 57.347 12,57 12,57 3.01[S] 0,23 1.52[S] 0,23 NO 

 37,5% - - -24.879 59.160 12,57 12,57 - VNR 1.48[S] 0,23 NO 
 50% - - 26.234 67.857 12,57 12,57 - VNR 1.35[V] 0,24 NO 

 62,5% - - -11.007 53.970 12,57 12,57 - VNR 1.64[S] 0,23 NO 
 75% -11.007 29.509 -11.007 50.527 25,13 12,57 5.68[S] 0,36 1.75[S] 0,22 NO 

 87,5% -11.007 89.622 -11.007 32.054 25,13 12,57 1.87[S] 0,36 2.76[S] 0,22 NO 
 100% -11.007 161.158 - - 25,13 12,57 1.04[S] 0,36 - VNR NO 

Piano Terra  Travata: Trave 20-25 

Trave 20-25 0% -5.446 123.397 -5.446 42.721 18,85 12,57 1.05[S] 0,29 2.08[S] 0,23 NO 
 12,5% -5.446 82.115 -5.446 44.475 18,85 12,57 1.57[S] 0,29 2.00[S] 0,23 NO 
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Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI NEd,s MEd,3,s NEd,i MEd,3,i As,s As,i CSs (X/d)s CSi (X/d)i Rf 
 [%] [N] [N∙m] [N] [N∙m] [cm2] [cm2]      

 25% -5.446 44.864 -5.446 40.128 18,85 12,57 2.88[S] 0,29 2.22[S] 0,23 NO 
 37,5% -5.446 13.769 -5.446 29.625 15,71 12,57 7.93[S] 0,26 3.00[S] 0,23 NO 

 50% - - 3.673 19.509 15,71 12,57 - VNR 4.60[V] 0,23 NO 
 62,5% -5.227 10.248 -5.227 34.306 15,71 12,57 10.66[S] 0,26 2.60[S] 0,23 NO 

 75% -5.227 36.237 -5.227 49.915 15,71 12,57 3.01[S] 0,26 1.78[S] 0,23 NO 
 87,5% -5.227 66.015 -5.227 61.735 15,71 12,57 1.65[S] 0,26 1.44[S] 0,23 NO 
 100% -5.227 97.037 -5.227 69.937 15,71 12,57 1.13[S] 0,26 1.27[S] 0,23 NO 

Piano Terra  Travata: Trave 21-26 

Trave 21-26 0% -6.768 125.725 -6.768 42.881 18,85 12,57 1.03[S] 0,29 2.07[S] 0,23 NO 
 12,5% -6.768 83.899 -6.768 44.601 18,85 12,57 1.54[S] 0,29 1.99[S] 0,23 NO 
 25% -6.768 46.064 -6.768 40.218 18,85 12,57 2.80[S] 0,29 2.21[S] 0,23 NO 

 37,5% -6.768 14.383 -6.768 29.681 15,71 12,57 7.59[S] 0,26 3.00[S] 0,23 NO 
 50% - - 1.730 19.554 15,71 12,57 - VNR 4.58[V] 0,23 NO 

 62,5% -5.863 10.254 -5.863 34.938 15,71 12,57 10.65[S] 0,26 2.55[S] 0,23 NO 
 75% -5.863 36.271 -5.863 51.139 15,71 12,57 3.01[S] 0,26 1.74[S] 0,23 NO 

 87,5% -5.863 66.073 -5.863 63.555 15,71 12,57 1.65[S] 0,26 1.40[S] 0,23 NO 
 100% -5.863 97.117 -5.863 72.317 15,71 12,57 1.12[S] 0,26 1.23[S] 0,23 NO 

LEGENDA: 
IdTr Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato. 

%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’infless ione (LLI), a partire dall'estremo 
iniziale. 

NEd,s, MEd,3,s Sollecitazioni di progetto per armatura superiore. 

NEd,i, MEd,3,i Sollecitazioni di progetto per armatura inferiore. 
As,s, As,i Armatura a flessione superiore e inferiore. 

(X/d)s Indice di duttilità superiore (VNR = Verifica non richiesta). 
(X/d)i Indice di duttilità inferiore (VNR = Verifica non richiesta). 
CSsup, CSinf Coefficiente di sicurezza relativo alle sollecitazioni che tendono le fibre superiori e inferiori ([NS] =  Non Significativo per valori di CS >= 100; [VNR]= 

Verifica Non Richiesta). 
Rf [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo. 

 
TRAVI (CA) - VERIFICHE A TAGLIO PER PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLU (Elevazione) 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/

- 
VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 

Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

Piano Terra  Travata: Trave 1-2-1a 

Trave 1-2 0% + 55.282 5,74 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -36.122 8,78 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 51.812 3,93 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -39.294 5,18 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 48.295 4,22 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -42.466 4,79 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 44.778 4,55 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -45.638 4,46 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 41.261 4,93 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -48.810 4,17 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 38.090 5,34 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -52.326 3,89 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 34.918 5,83 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -55.843 3,65 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 31.746 6,41 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -59.360 3,43 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 28.574 11,10 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

  - -62.827 5,05 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

Trave 1a-2 0% + 150.931 2,10 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

  - -123.593 2,57 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 148.285 2,14 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

  - -125.678 2,52 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 144.893 1,40 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -128.283 1,59 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 141.505 1,44 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -130.886 1,56 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 138.116 1,47 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -133.489 1,53 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 134.766 1,51 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -136.131 1,50 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 132.163 1,54 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -139.520 1,46 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 129.562 2,45 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

  - -142.906 2,22 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 127.890 2,48 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

  - -144.960 2,19 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

Piano Terra  
Travata: Trave 

1-3-5-7-9-11-15-19-23-25-27-26-24-22-16-14-7a 
Trave 1-3 0% + 95.756 3,33 319.087 366.432 14.253 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

  - -718 NS 319.087 366.432 14.253 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 82.560 2,47 319.087 203.573 14.253 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -10.945 18,60 319.087 203.573 14.253 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 67.950 3,00 319.087 203.573 14.253 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -22.159 9,19 319.087 203.573 14.253 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 53.334 3,82 319.087 203.573 14.253 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -33.376 6,10 319.087 203.573 14.253 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 39.040 5,21 319.087 203.573 14.253 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

  - -44.912 4,53 319.087 203.573 14.253 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 27.823 7,32 319.087 203.573 14.253 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -59.527 3,42 319.087 203.573 14.253 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 16.604 12,26 319.087 203.573 14.253 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -74.144 2,75 319.087 203.573 14.253 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 5.385 37,80 319.087 203.573 14.253 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -88.761 2,29 319.087 203.573 14.253 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 100% + - - 319.087 366.432 14.253 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -101.979 3,13 319.087 366.432 14.253 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

Trave 3-5 0% + 100.644 3,17 318.958 366.432 13.247 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 318.958 366.432 13.247 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 87.579 2,32 318.958 203.573 13.247 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -8.604 23,66 318.958 203.573 13.247 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 72.958 2,79 318.958 203.573 13.247 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -19.826 10,27 318.958 203.573 13.247 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 58.335 3,49 318.958 203.573 13.247 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -31.049 6,56 318.958 203.573 13.247 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 44.034 4,62 318.958 203.573 13.247 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -42.594 4,78 318.958 203.573 13.247 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 32.809 6,20 318.958 203.573 13.247 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -57.220 3,56 318.958 203.573 13.247 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 21.585 9,43 318.958 203.573 13.247 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -71.844 2,83 318.958 203.573 13.247 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 10.359 19,65 318.958 203.573 13.247 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -86.471 2,35 318.958 203.573 13.247 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 150 NS 318.958 366.432 13.247 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -99.642 3,20 318.958 366.432 13.247 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

Trave 5-7 0% + 97.181 3,28 319.003 366.432 13.594 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 319.003 366.432 13.594 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 83.963 2,42 319.003 203.573 13.594 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -8.616 23,63 319.003 203.573 13.594 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 69.333 2,94 319.003 203.573 13.594 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -19.845 10,26 319.003 203.573 13.594 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 54.699 3,72 319.003 203.573 13.594 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -31.076 6,55 319.003 203.573 13.594 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 40.393 5,04 319.003 203.573 13.594 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -42.632 4,78 319.003 203.573 13.594 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 29.161 6,98 319.003 203.573 13.594 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -57.266 3,55 319.003 203.573 13.594 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 17.929 11,35 319.003 203.573 13.594 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -71.901 2,83 319.003 203.573 13.594 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 6.696 30,40 319.003 203.573 13.594 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -86.537 2,35 319.003 203.573 13.594 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 100% + - - 319.003 366.432 13.594 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -99.760 3,20 319.003 366.432 13.594 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

Trave 7-9 0% + 96.231 3,32 319.045 366.432 13.924 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -1.069 NS 319.045 366.432 13.924 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 83.009 2,45 319.045 203.573 13.924 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -11.316 17,99 319.045 203.573 13.924 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 68.370 2,98 319.045 203.573 13.924 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -22.551 9,03 319.045 203.573 13.924 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 53.730 3,79 319.045 203.573 13.924 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -33.787 6,03 319.045 203.573 13.924 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 39.417 5,16 319.045 203.573 13.924 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -45.354 4,49 319.045 203.573 13.924 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 28.180 7,22 319.045 203.573 13.924 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -59.996 3,39 319.045 203.573 13.924 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 16.942 12,02 319.045 203.573 13.924 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -74.638 2,73 319.045 203.573 13.924 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 5.702 35,70 319.045 203.573 13.924 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -89.284 2,28 319.045 203.573 13.924 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 100% + - - 319.045 366.432 13.924 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -102.398 3,12 319.045 366.432 13.924 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

Trave 9-11 0% + 109.890 2,89 317.876 366.432 4.828 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -48.986 6,49 317.876 366.432 4.828 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 103.091 1,97 317.876 203.573 4.828 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -54.303 3,75 317.876 203.573 4.828 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 94.883 2,15 317.876 203.573 4.828 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -60.602 3,36 317.876 203.573 4.828 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 86.676 2,35 317.876 203.573 4.828 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -66.901 3,04 317.876 203.573 4.828 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 78.653 2,59 317.876 203.573 4.828 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -73.386 2,77 317.876 203.573 4.828 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 72.353 2,81 317.876 203.573 4.828 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -81.595 2,49 317.876 203.573 4.828 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 66.053 3,08 317.876 203.573 4.828 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -89.804 2,27 317.876 203.573 4.828 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 59.753 3,41 317.876 203.573 4.828 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -98.013 2,08 317.876 203.573 4.828 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 54.422 5,84 317.876 366.432 4.828 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -104.834 3,03 317.876 366.432 4.828 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

Trave 11-15 0% + 82.269 3,87 318.363 366.432 8.612 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

  - -20.467 15,55 318.363 366.432 8.612 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 77.497 2,63 318.363 203.573 8.612 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -24.532 8,30 318.363 203.573 8.612 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 69.580 2,93 318.363 203.573 8.612 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -30.817 6,61 318.363 203.573 8.612 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 58.594 3,47 318.363 203.573 8.612 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -39.321 5,18 318.363 203.573 8.612 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 46.258 4,40 318.363 203.573 8.612 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -49.779 4,09 318.363 203.573 8.612 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 36.241 5,62 318.363 203.573 8.612 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -62.858 3,24 318.363 203.573 8.612 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 26.188 7,77 318.363 203.573 8.612 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -75.990 2,68 318.363 203.573 8.612 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 16.117 12,63 318.363 203.573 8.612 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -89.151 2,28 318.363 203.573 8.612 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 6.121 52,01 318.363 366.432 8.612 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -102.216 3,11 318.363 366.432 8.612 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

Trave 15-19 0% + 102.899 3,09 318.332 366.432 8.377 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -6.753 47,14 318.332 366.432 8.377 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 89.814 2,27 318.332 203.573 8.377 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -16.763 12,14 318.332 203.573 8.377 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 76.645 2,66 318.332 203.573 8.377 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -26.840 7,58 318.332 203.573 8.377 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 63.492 3,21 318.332 203.573 8.377 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -36.909 5,52 318.332 203.573 8.377 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 50.426 4,04 318.332 203.573 8.377 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -46.916 4,34 318.332 203.573 8.377 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 39.940 5,10 318.332 203.573 8.377 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -59.290 3,43 318.332 203.573 8.377 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 31.385 6,49 318.332 203.573 8.377 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -70.348 2,89 318.332 203.573 8.377 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 25.034 8,13 318.332 203.573 8.377 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -78.356 2,60 318.332 203.573 8.377 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 20.899 15,23 318.332 366.432 8.377 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -83.234 3,82 318.332 366.432 8.377 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

Trave 19-23 0% + 82.858 3,84 318.232 366.432 7.595 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -20.964 15,18 318.232 366.432 7.595 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 78.133 2,61 318.232 203.573 7.595 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -25.003 8,14 318.232 203.573 7.595 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 70.322 2,89 318.232 203.573 7.595 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -31.211 6,52 318.232 203.573 7.595 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 59.401 3,43 318.232 203.573 7.595 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -39.668 5,13 318.232 203.573 7.595 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 46.995 4,33 318.232 203.573 7.595 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -50.053 4,07 318.232 203.573 7.595 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 36.997 5,50 318.232 203.573 7.595 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -63.107 3,23 318.232 203.573 7.595 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 26.922 7,56 318.232 203.573 7.595 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -76.268 2,67 318.232 203.573 7.595 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 16.873 12,07 318.232 203.573 7.595 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -89.400 2,28 318.232 203.573 7.595 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 6.867 46,34 318.232 366.432 7.595 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -102.478 3,11 318.232 366.432 7.595 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

Trave 23-25 0% + 102.996 3,09 318.198 366.432 7.332 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -6.848 46,47 318.198 366.432 7.332 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 89.917 2,26 318.198 203.573 7.332 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -16.854 12,08 318.198 203.573 7.332 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 76.740 2,65 318.198 203.573 7.332 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -26.936 7,56 318.198 203.573 7.332 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 63.598 3,20 318.198 203.573 7.332 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -36.997 5,50 318.198 203.573 7.332 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 50.513 4,03 318.198 203.573 7.332 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -47.018 4,33 318.198 203.573 7.332 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 40.044 5,08 318.198 203.573 7.332 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -59.382 3,43 318.198 203.573 7.332 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 31.540 6,45 318.198 203.573 7.332 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -70.368 2,89 318.198 203.573 7.332 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 25.240 8,07 318.198 203.573 7.332 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -78.303 2,60 318.198 203.573 7.332 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 21.177 15,03 318.198 366.432 7.332 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -83.075 3,83 318.198 366.432 7.332 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

Trave 25-27 0% + 83.216 3,82 318.225 366.432 7.540 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -21.909 14,52 318.225 366.432 7.540 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 78.450 2,59 318.225 203.573 7.540 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -25.967 7,84 318.225 203.573 7.540 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 70.591 2,88 318.225 203.573 7.540 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -32.209 6,32 318.225 203.573 7.540 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 59.639 3,41 318.225 203.573 7.540 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -40.687 5,00 318.225 203.573 7.540 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 47.389 4,30 318.225 203.573 7.540 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -51.135 3,98 318.225 203.573 7.540 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 37.412 5,44 318.225 203.573 7.540 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

  - -64.161 3,17 318.225 203.573 7.540 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 27.374 7,44 318.225 203.573 7.540 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -77.274 2,63 318.225 203.573 7.540 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 17.358 11,73 318.225 203.573 7.540 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -90.362 2,25 318.225 203.573 7.540 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 7.370 43,18 318.225 366.432 7.540 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -103.418 3,08 318.225 366.432 7.540 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

Trave 26-27 0% + 82.910 3,84 318.172 366.432 7.128 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -21.073 15,10 318.172 366.432 7.128 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 78.165 2,60 318.172 203.573 7.128 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -25.123 8,10 318.172 203.573 7.128 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 70.249 2,90 318.172 203.573 7.128 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -31.410 6,48 318.172 203.573 7.128 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 59.239 3,44 318.172 203.573 7.128 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -39.934 5,10 318.172 203.573 7.128 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 46.868 4,34 318.172 203.573 7.128 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -50.427 4,04 318.172 203.573 7.128 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 36.808 5,53 318.172 203.573 7.128 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -63.564 3,20 318.172 203.573 7.128 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 26.721 7,62 318.172 203.573 7.128 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -76.741 2,65 318.172 203.573 7.128 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 16.619 12,25 318.172 203.573 7.128 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -89.942 2,26 318.172 203.573 7.128 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 6.576 48,38 318.172 366.432 7.128 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -103.069 3,09 318.172 366.432 7.128 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

Trave 24-26 0% + 102.918 3,09 318.254 366.432 7.770 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -6.625 48,04 318.254 366.432 7.770 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 89.836 2,27 318.254 203.573 7.770 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -16.633 12,24 318.254 203.573 7.770 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 76.702 2,65 318.254 203.573 7.770 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -26.684 7,63 318.254 203.573 7.770 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 63.577 3,20 318.254 203.573 7.770 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -36.730 5,54 318.254 203.573 7.770 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 50.497 4,03 318.254 203.573 7.770 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -46.748 4,35 318.254 203.573 7.770 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 40.017 5,09 318.254 203.573 7.770 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -59.036 3,45 318.254 203.573 7.770 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 31.477 6,47 318.254 203.573 7.770 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -70.072 2,91 318.254 203.573 7.770 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 25.165 8,09 318.254 203.573 7.770 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -78.027 2,61 318.254 203.573 7.770 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 21.074 15,10 318.254 366.432 7.770 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -82.843 3,84 318.254 366.432 7.770 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

Trave 22-24 0% + 82.476 3,86 318.078 366.432 6.394 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -20.903 15,22 318.078 366.432 6.394 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 77.712 2,62 318.078 203.573 6.394 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -24.963 8,15 318.078 203.573 6.394 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 69.822 2,92 318.078 203.573 6.394 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -31.229 6,52 318.078 203.573 6.394 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 58.823 3,46 318.078 203.573 6.394 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -39.743 5,12 318.078 203.573 6.394 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 46.522 4,38 318.078 203.573 6.394 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -50.219 4,05 318.078 203.573 6.394 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 36.499 5,58 318.078 203.573 6.394 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -63.306 3,22 318.078 203.573 6.394 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 26.436 7,70 318.078 203.573 6.394 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -76.450 2,66 318.078 203.573 6.394 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 16.381 12,43 318.078 203.573 6.394 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -89.590 2,27 318.078 203.573 6.394 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 6.359 50,02 318.078 366.432 6.394 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -102.690 3,10 318.078 366.432 6.394 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

Trave 16-22 0% + 106.084 3,00 318.106 366.432 6.615 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -7.679 41,43 318.106 366.432 6.615 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 94.058 2,16 318.106 203.573 6.615 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -16.899 12,05 318.106 203.573 6.615 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 81.216 2,51 318.106 203.573 6.615 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -26.731 7,62 318.106 203.573 6.615 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 68.086 2,99 318.106 203.573 6.615 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -36.783 5,53 318.106 203.573 6.615 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 55.000 3,70 318.106 203.573 6.615 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -46.804 4,35 318.106 203.573 6.615 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 44.498 4,57 318.106 203.573 6.615 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -59.103 3,44 318.106 203.573 6.615 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 35.992 5,66 318.106 203.573 6.615 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -70.093 2,90 318.106 203.573 6.615 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 29.691 6,86 318.106 203.573 6.615 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -78.031 2,61 318.106 203.573 6.615 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 25.625 12,41 318.106 366.432 6.615 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -82.807 3,84 318.106 366.432 6.615 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

Trave 14-16 0% + 80.441 3,95 317.644 366.432 3.017 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -27.693 11,47 317.644 366.432 3.017 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 76.715 2,65 317.644 203.573 3.017 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 



 

pag.57 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

  - -30.976 6,57 317.644 203.573 3.017 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 70.072 2,91 317.644 203.573 3.017 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -36.310 5,61 317.644 203.573 3.017 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 60.491 3,37 317.644 203.573 3.017 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -43.766 4,65 317.644 203.573 3.017 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 49.633 4,10 317.644 203.573 3.017 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -53.114 3,83 317.644 203.573 3.017 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 40.730 5,00 317.644 203.573 3.017 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -64.701 3,15 317.644 203.573 3.017 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 31.723 6,42 317.644 203.573 3.017 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -76.430 2,66 317.644 203.573 3.017 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 22.612 9,00 317.644 203.573 3.017 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -88.305 2,31 317.644 203.573 3.017 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 13.397 23,71 317.644 366.432 3.017 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -100.325 3,17 317.644 366.432 3.017 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

Trave 7a-14 0% + 147.847 2,15 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -130.365 2,43 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 145.293 2,18 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -132.381 2,40 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 142.011 1,61 317.256 229.020 0 0 0 0 2,50 0,1257 0,0000 0,0000 NO 
  - -134.905 1,70 317.256 229.020 0 0 0 0 2,50 0,1257 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 138.730 1,65 317.256 229.020 0 0 0 0 2,50 0,1257 0,0000 0,0000 NO 
  - -137.428 1,67 317.256 229.020 0 0 0 0 2,50 0,1257 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 136.176 1,68 317.256 229.020 0 0 0 0 2,50 0,1257 0,0000 0,0000 NO 
  - -140.681 1,63 317.256 229.020 0 0 0 0 2,50 0,1257 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 133.653 1,71 317.256 229.020 0 0 0 0 2,50 0,1257 0,0000 0,0000 NO 
  - -143.962 1,59 317.256 229.020 0 0 0 0 2,50 0,1257 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 131.129 1,75 317.256 229.020 0 0 0 0 2,50 0,1257 0,0000 0,0000 NO 
  - -147.244 1,56 317.256 229.020 0 0 0 0 2,50 0,1257 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 128.606 2,47 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -150.525 2,11 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 127.059 2,50 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -152.407 2,08 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

Piano Terra  Travata: Trave 3-4-2a 
Trave 3-4 0% + 56.606 5,60 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

  - -35.906 8,84 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 52.812 3,85 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -39.098 5,21 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 48.918 4,16 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -42.293 4,81 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 45.024 4,52 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -45.488 4,48 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 41.132 4,95 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -48.682 4,18 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 37.935 5,37 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -52.575 3,87 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 34.740 5,86 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -56.470 3,60 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 31.545 6,45 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -60.365 3,37 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 28.354 11,19 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

  - -64.153 4,95 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

Trave 4-2a 0% + 155.982 2,03 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

  - -119.022 2,67 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 152.714 2,08 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

  - -121.540 2,61 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 146.748 1,39 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -125.943 1,62 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 140.779 1,45 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -130.346 1,56 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 134.813 1,51 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -134.749 1,51 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 130.398 1,56 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -140.705 1,45 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 125.995 1,62 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -146.672 1,39 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 121.591 2,61 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -152.642 2,08 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 118.194 2,68 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -157.167 2,02 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

Piano Terra  Travata: Trave 5-6-3a 
Trave 6-5 0% + 64.075 4,95 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

  - -24.643 12,87 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 60.310 3,38 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -27.818 7,32 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 56.443 3,61 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -30.994 6,57 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 52.575 3,87 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -34.169 5,96 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 48.709 4,18 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -37.344 5,45 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 45.532 4,47 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -41.212 4,94 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 



 

pag.58 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

 75% + 42.357 4,81 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -45.078 4,52 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 39.181 5,20 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -48.946 4,16 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 36.006 8,81 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

  - -52.719 6,02 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

Trave 3a-6 0% + 152.627 2,08 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

  - -122.316 2,59 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 148.110 2,14 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

  - -125.706 2,52 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 142.155 1,43 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -130.101 1,56 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 136.199 1,49 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -134.495 1,51 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 131.011 1,55 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -139.656 1,46 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 126.614 1,61 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -145.614 1,40 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 122.219 1,67 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -151.571 1,34 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 117.824 2,69 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

  - -157.527 2,01 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 115.307 2,75 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

  - -160.793 1,97 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

Piano Terra  Travata: Trave 7-8-4a 

Trave 7-8 0% + 52.713 6,02 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -32.301 9,82 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 48.945 4,16 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -35.473 5,74 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 45.083 4,52 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -38.645 5,27 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 41.221 4,94 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -41.817 4,87 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 37.359 5,45 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -44.989 4,52 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 34.188 5,95 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -48.850 4,17 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 31.016 6,56 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -52.712 3,86 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 27.844 7,31 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -56.574 3,60 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 24.672 12,86 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -60.336 5,26 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

Trave 4a-8 0% + 152.690 2,08 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -122.344 2,59 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 148.166 2,14 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -125.739 2,52 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 142.202 1,43 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -130.140 1,56 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 136.238 1,49 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -134.540 1,51 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 131.045 1,55 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -139.711 1,46 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 126.643 1,61 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -145.676 1,40 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 122.242 1,67 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -151.641 1,34 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 117.842 2,69 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -157.604 2,01 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 115.323 2,75 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -160.872 1,97 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

Piano Terra  Travata: Trave 9-10-5a 
Trave 10-9 0% + 56.630 5,60 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

  - -24.711 12,84 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 52.858 3,85 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -27.891 7,30 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 48.981 4,16 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -31.074 6,55 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 45.106 4,51 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -34.256 5,94 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 41.231 4,94 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -37.437 5,44 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 38.049 5,35 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -41.313 4,93 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 34.866 5,84 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -45.189 4,50 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 31.684 6,43 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -49.065 4,15 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 28.504 11,13 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -52.844 6,00 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

Trave 5a-10 0% + 152.089 2,09 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -122.535 2,59 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 148.382 2,14 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 



 

pag.59 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

  - -125.340 2,53 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 143.553 1,42 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -128.922 1,58 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 138.725 1,47 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -132.502 1,54 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 134.252 1,52 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -136.437 1,49 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 130.670 1,56 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -141.267 1,44 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 127.090 1,60 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -146.094 1,39 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 123.510 2,57 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -150.922 2,10 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 121.386 2,61 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -153.643 2,06 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

Piano Terra  Travata: Trave 11-12-8a 
Trave 12-11 0% + 64.989 4,88 317.399 366.432 1.116 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

  - -19.191 16,54 317.399 366.432 1.116 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 58.295 3,49 317.399 203.573 1.116 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -24.440 8,33 317.399 203.573 1.116 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 51.951 3,92 317.399 203.573 1.116 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -29.404 6,92 317.399 203.573 1.116 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 46.000 4,43 317.399 203.573 1.116 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -34.082 5,97 317.399 203.573 1.116 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 40.743 5,00 317.399 203.573 1.116 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -38.768 5,25 317.399 203.573 1.116 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 36.637 5,56 317.399 203.573 1.116 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -43.925 4,63 317.399 203.573 1.116 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 32.816 6,20 317.399 203.573 1.116 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -48.687 4,18 317.399 203.573 1.116 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 29.281 6,95 317.399 203.573 1.116 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -53.052 3,84 317.399 203.573 1.116 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 26.026 12,20 317.399 366.432 1.116 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

  - -56.908 5,58 317.399 366.432 1.116 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

Trave 8a-12 0% + 145.607 2,18 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

  - -127.641 2,49 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 143.759 2,21 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

  - -129.150 2,46 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 141.506 1,44 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -130.934 1,55 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 139.254 1,46 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -132.717 1,53 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 137.002 1,49 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -134.500 1,51 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 134.816 1,51 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -136.349 1,49 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 133.032 1,53 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -138.602 1,47 317.256 203.573 0 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 131.249 2,42 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

  - -140.854 2,25 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 130.016 2,44 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

  - -142.296 2,23 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

Piano Terra  Travata: Trave 13-14 

Trave 13-14 0% + 64.921 4,89 317.321 366.432 502 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -19.101 16,61 317.321 366.432 502 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 58.225 3,50 317.321 203.573 502 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -24.354 8,36 317.321 203.573 502 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 51.876 3,92 317.321 203.573 502 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -29.321 6,94 317.321 203.573 502 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 45.924 4,43 317.321 203.573 502 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -34.001 5,99 317.321 203.573 502 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 40.663 5,01 317.321 203.573 502 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -38.691 5,26 317.321 203.573 502 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 36.555 5,57 317.321 203.573 502 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -43.850 4,64 317.321 203.573 502 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 32.733 6,22 317.321 203.573 502 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -48.613 4,19 317.321 203.573 502 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 29.196 6,97 317.321 203.573 502 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -52.981 3,84 317.321 203.573 502 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 25.939 12,23 317.321 366.432 502 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

  - -56.839 5,58 317.321 366.432 502 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

Piano Terra  Travata: Trave 17-19 

Trave 17-19 0% + 73.020 4,35 317.451 366.432 1.516 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -13.194 24,06 317.451 366.432 1.516 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 63.389 3,21 317.451 203.573 1.516 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -20.530 9,92 317.451 203.573 1.516 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 54.552 3,73 317.451 203.573 1.516 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -27.293 7,46 317.451 203.573 1.516 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 46.506 4,38 317.451 203.573 1.516 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -33.485 6,08 317.451 203.573 1.516 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 39.845 5,11 317.451 203.573 1.516 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -39.693 5,13 317.451 203.573 1.516 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 34.799 5,85 317.451 203.573 1.516 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

  - -46.152 4,41 317.451 203.573 1.516 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 30.323 6,71 317.451 203.573 1.516 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -51.819 3,93 317.451 203.573 1.516 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 26.422 7,70 317.451 203.573 1.516 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -56.692 3,59 317.451 203.573 1.516 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 23.078 13,76 317.451 366.432 1.516 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -60.641 5,23 317.451 366.432 1.516 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

Piano Terra  Travata: Trave 17-20 
Trave 17-20 0% + 122.581 2,61 319.979 366.432 21.190 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 319.979 366.432 21.190 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 103.338 1,97 319.979 203.573 21.190 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -679 NS 319.979 203.573 21.190 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 83.669 2,43 319.979 203.573 21.190 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -15.681 12,98 319.979 203.573 21.190 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 64.348 3,16 319.979 203.573 21.190 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -30.417 6,69 319.979 203.573 21.190 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 45.077 4,52 319.979 203.573 21.190 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -45.110 4,51 319.979 203.573 21.190 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 30.367 6,70 319.979 203.573 21.190 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -64.365 3,16 319.979 203.573 21.190 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 15.631 13,02 319.979 203.573 21.190 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -83.687 2,43 319.979 203.573 21.190 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 628 NS 319.979 203.573 21.190 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -103.357 1,97 319.979 203.573 21.190 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 100% + - - 319.979 366.432 21.190 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

  - -122.912 2,60 319.979 366.432 21.190 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

Piano Terra  Travata: Trave 18-22 

Trave 18-22 0% + 73.037 4,34 317.273 366.432 130 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -13.160 24,11 317.273 366.432 130 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 63.397 3,21 317.273 203.573 130 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -20.503 9,93 317.273 203.573 130 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 54.551 3,73 317.273 203.573 130 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -27.273 7,46 317.273 203.573 130 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 46.497 4,38 317.273 203.573 130 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -33.470 6,08 317.273 203.573 130 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 39.828 5,11 317.273 203.573 130 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -39.684 5,13 317.273 203.573 130 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 34.777 5,85 317.273 203.573 130 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -46.151 4,41 317.273 203.573 130 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 30.300 6,72 317.273 203.573 130 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -51.821 3,93 317.273 203.573 130 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 26.395 7,71 317.273 203.573 130 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -56.699 3,59 317.273 203.573 130 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 23.048 13,77 317.273 366.432 130 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -60.650 5,23 317.273 366.432 130 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

Piano Terra  Travata: Trave 18-21 
Trave 18-21 0% + 122.692 2,60 319.397 366.432 16.662 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 319.397 366.432 16.662 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 103.151 1,97 319.397 203.573 16.662 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -660 NS 319.397 203.573 16.662 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 83.499 2,44 319.397 203.573 16.662 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -15.650 13,01 319.397 203.573 16.662 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 64.184 3,17 319.397 203.573 16.662 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -30.381 6,70 319.397 203.573 16.662 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 44.915 4,53 319.397 203.573 16.662 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -45.075 4,52 319.397 203.573 16.662 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 30.226 6,74 319.397 203.573 16.662 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -64.341 3,16 319.397 203.573 16.662 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 15.498 13,14 319.397 203.573 16.662 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -83.651 2,43 319.397 203.573 16.662 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 514 NS 319.397 203.573 16.662 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -103.296 1,97 319.397 203.573 16.662 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 100% + - - 319.397 366.432 16.662 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -122.848 2,60 319.397 366.432 16.662 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

Piano Terra  Travata: Trave 20-21 
Trave 20-21 0% + 126.346 2,53 319.799 366.432 19.795 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 319.799 366.432 19.795 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 106.790 1,91 319.799 203.573 19.795 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -586 NS 319.799 203.573 19.795 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 87.114 2,34 319.799 203.573 19.795 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -15.594 13,05 319.799 203.573 19.795 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 67.785 3,00 319.799 203.573 19.795 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -30.335 6,71 319.799 203.573 19.795 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 48.505 4,20 319.799 203.573 19.795 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -45.034 4,52 319.799 203.573 19.795 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 33.792 6,02 319.799 203.573 19.795 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -64.273 3,17 319.799 203.573 19.795 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 19.070 10,68 319.799 203.573 19.795 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -83.576 2,44 319.799 203.573 19.795 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 4.091 49,76 319.799 203.573 19.795 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -103.215 1,97 319.799 203.573 19.795 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 100% + - - 319.799 366.432 19.795 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

  - -122.498 2,61 319.799 366.432 19.795 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
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VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
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 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

Piano Terra  Travata: Trave 2-4-6-8-10-12-17 

Trave 2-4 0% + 94.494 3,37 318.756 366.432 11.673 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -2.486 NS 318.756 366.432 11.673 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 81.935 2,48 318.756 203.573 11.673 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -12.011 16,95 318.756 203.573 11.673 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 67.914 3,00 318.756 203.573 11.673 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -22.523 9,04 318.756 203.573 11.673 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 53.894 3,78 318.756 203.573 11.673 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -33.034 6,16 318.756 203.573 11.673 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 39.873 5,11 318.756 203.573 11.673 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -43.546 4,67 318.756 203.573 11.673 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 29.360 6,93 318.756 203.573 11.673 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -57.566 3,54 318.756 203.573 11.673 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 18.847 10,80 318.756 203.573 11.673 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -71.589 2,84 318.756 203.573 11.673 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 8.335 24,42 318.756 203.573 11.673 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -85.609 2,38 318.756 203.573 11.673 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 100% + - - 318.756 366.432 11.673 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -98.293 3,24 318.756 366.432 11.673 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

Trave 4-6 0% + 99.209 3,21 318.506 366.432 9.728 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -362 NS 318.506 366.432 9.728 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 86.916 2,34 318.506 203.573 9.728 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -9.708 20,97 318.506 203.573 9.728 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 72.904 2,79 318.506 203.573 9.728 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -20.213 10,07 318.506 203.573 9.728 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 58.895 3,46 318.506 203.573 9.728 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -30.716 6,63 318.506 203.573 9.728 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 44.884 4,54 318.506 203.573 9.728 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -41.220 4,94 318.506 203.573 9.728 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 34.380 5,92 318.506 203.573 9.728 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -55.230 3,69 318.506 203.573 9.728 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 23.876 8,53 318.506 203.573 9.728 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -69.240 2,94 318.506 203.573 9.728 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 13.373 15,22 318.506 203.573 9.728 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -83.250 2,45 318.506 203.573 9.728 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 3.887 81,94 318.506 366.432 9.728 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -95.750 3,33 318.506 366.432 9.728 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

Trave 6-8 0% + 95.840 3,32 318.554 366.432 10.102 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -152 NS 318.554 366.432 10.102 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 83.276 2,44 318.554 203.573 10.102 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -9.679 21,03 318.554 203.573 10.102 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 69.256 2,94 318.554 203.573 10.102 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -20.191 10,08 318.554 203.573 10.102 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 55.235 3,69 318.554 203.573 10.102 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -30.702 6,63 318.554 203.573 10.102 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 41.215 4,94 318.554 203.573 10.102 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -41.215 4,94 318.554 203.573 10.102 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 30.703 6,63 318.554 203.573 10.102 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -55.236 3,69 318.554 203.573 10.102 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 20.191 10,08 318.554 203.573 10.102 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -69.256 2,94 318.554 203.573 10.102 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 9.678 21,03 318.554 203.573 10.102 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -83.278 2,44 318.554 203.573 10.102 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 174 NS 318.554 366.432 10.102 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -95.807 3,32 318.554 366.432 10.102 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

Trave 8-10 0% + 94.940 3,36 318.812 366.432 12.114 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 318.812 366.432 12.114 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 82.357 2,47 318.812 203.573 12.114 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -8.792 23,15 318.812 203.573 12.114 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 68.343 2,98 318.812 203.573 12.114 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -19.299 10,55 318.812 203.573 12.114 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 54.327 3,75 318.812 203.573 12.114 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -29.807 6,83 318.812 203.573 12.114 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 40.313 5,05 318.812 203.573 12.114 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -40.317 5,05 318.812 203.573 12.114 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 29.805 6,83 318.812 203.573 12.114 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -54.332 3,75 318.812 203.573 12.114 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 19.298 10,55 318.812 203.573 12.114 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -68.347 2,98 318.812 203.573 12.114 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 8.789 23,16 318.812 203.573 12.114 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -82.363 2,47 318.812 203.573 12.114 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 100% + - - 318.812 366.432 12.114 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

  - -94.758 3,36 318.812 366.432 12.114 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

Trave 10-12 0% + 102.497 3,10 318.003 366.432 5.810 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

  - -56.491 5,63 318.003 366.432 5.810 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 96.063 2,12 318.003 203.573 5.810 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -61.415 3,31 318.003 203.573 5.810 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 88.216 2,31 318.003 203.573 5.810 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -67.298 3,02 318.003 203.573 5.810 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 80.367 2,53 318.003 203.573 5.810 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -73.183 2,78 318.003 203.573 5.810 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 72.519 2,81 318.003 203.573 5.810 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -79.067 2,57 318.003 203.573 5.810 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

 62,5% + 66.635 3,06 318.003 203.573 5.810 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -86.915 2,34 318.003 203.573 5.810 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 60.752 3,35 318.003 203.573 5.810 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -94.762 2,15 318.003 203.573 5.810 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 54.868 3,71 318.003 203.573 5.810 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -102.609 1,98 318.003 203.573 5.810 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 49.953 6,37 318.003 366.432 5.810 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

  - -109.022 2,92 318.003 366.432 5.810 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

Trave 12-17 0% + 123.614 2,59 320.017 366.432 21.488 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 320.017 366.432 21.488 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 106.602 1,91 320.017 203.573 21.488 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -107 NS 320.017 203.573 21.488 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 86.947 2,34 320.017 203.573 21.488 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -15.099 13,48 320.017 203.573 21.488 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 67.626 3,01 320.017 203.573 21.488 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -29.835 6,82 320.017 203.573 21.488 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 48.345 4,21 320.017 203.573 21.488 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -44.535 4,57 320.017 203.573 21.488 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 33.599 6,06 320.017 203.573 21.488 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -63.757 3,19 320.017 203.573 21.488 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 18.860 10,79 320.017 203.573 21.488 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -83.081 2,45 320.017 203.573 21.488 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 3.855 52,81 320.017 203.573 21.488 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -102.755 1,98 320.017 203.573 21.488 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 100% + - - 320.017 366.432 21.488 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

  - -120.812 2,65 320.017 366.432 21.488 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

Piano Terra  Travata: Trave 6a-13-18 

Trave 6a-13 0% + 154.034 2,06 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -124.239 2,55 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 150.119 2,11 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -127.269 2,49 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 145.518 1,57 317.256 229.020 0 0 0 0 2,50 0,1257 0,0000 0,0000 NO 
  - -130.776 1,75 317.256 229.020 0 0 0 0 2,50 0,1257 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 140.921 1,63 317.256 229.020 0 0 0 0 2,50 0,1257 0,0000 0,0000 NO 
  - -134.281 1,71 317.256 229.020 0 0 0 0 2,50 0,1257 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 136.612 1,68 317.256 229.020 0 0 0 0 2,50 0,1257 0,0000 0,0000 NO 
  - -138.074 1,66 317.256 229.020 0 0 0 0 2,50 0,1257 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 133.108 1,72 317.256 229.020 0 0 0 0 2,50 0,1257 0,0000 0,0000 NO 
  - -142.668 1,61 317.256 229.020 0 0 0 0 2,50 0,1257 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 129.602 1,77 317.256 229.020 0 0 0 0 2,50 0,1257 0,0000 0,0000 NO 
  - -147.266 1,56 317.256 229.020 0 0 0 0 2,50 0,1257 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 126.099 2,52 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -151.861 2,09 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 123.604 2,57 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -155.011 2,05 317.256 366.432 0 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

Trave 13-18 0% + 122.236 2,61 318.874 366.432 12.591 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 318.874 366.432 12.591 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 102.695 1,98 318.874 203.573 12.591 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 318.874 203.573 12.591 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 83.039 2,45 318.874 203.573 12.591 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -14.707 13,84 318.874 203.573 12.591 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 63.722 3,19 318.874 203.573 12.591 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -29.441 6,91 318.874 203.573 12.591 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 44.447 4,58 318.874 203.573 12.591 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -44.136 4,61 318.874 203.573 12.591 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 29.751 6,84 318.874 203.573 12.591 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -63.409 3,21 318.874 203.573 12.591 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 15.017 13,56 318.874 203.573 12.591 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -82.727 2,46 318.874 203.573 12.591 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 23 NS 318.874 203.573 12.591 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -102.387 1,99 318.874 203.573 12.591 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 100% + - - 318.874 366.432 12.591 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -121.915 2,62 318.874 366.432 12.591 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

Piano Terra  Travata: Trave 20-25 
Trave 20-25 0% + 73.064 4,35 317.518 366.432 2.036 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

  - -13.205 24,05 317.518 366.432 2.036 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 63.427 3,21 317.518 203.573 2.036 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -20.546 9,91 317.518 203.573 2.036 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 54.584 3,73 317.518 203.573 2.036 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -27.313 7,45 317.518 203.573 2.036 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 46.534 4,37 317.518 203.573 2.036 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -33.509 6,08 317.518 203.573 2.036 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 39.867 5,11 317.518 203.573 2.036 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -39.722 5,12 317.518 203.573 2.036 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 34.818 5,85 317.518 203.573 2.036 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -46.183 4,41 317.518 203.573 2.036 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 30.341 6,71 317.518 203.573 2.036 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -51.854 3,93 317.518 203.573 2.036 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 26.436 7,70 317.518 203.573 2.036 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -56.731 3,59 317.518 203.573 2.036 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 23.091 13,75 317.518 366.432 2.036 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 
  - -60.681 5,23 317.518 366.432 2.036 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

Piano Terra  Travata: Trave 21-26 
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

Trave 21-26 0% + 73.035 4,35 317.393 366.432 1.067 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

  - -13.191 24,06 317.393 366.432 1.067 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 63.401 3,21 317.393 203.573 1.067 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -20.529 9,92 317.393 203.573 1.067 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 54.560 3,73 317.393 203.573 1.067 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -27.295 7,46 317.393 203.573 1.067 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 46.513 4,38 317.393 203.573 1.067 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -33.487 6,08 317.393 203.573 1.067 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 39.848 5,11 317.393 203.573 1.067 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -39.700 5,13 317.393 203.573 1.067 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 34.800 5,85 317.393 203.573 1.067 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -46.161 4,41 317.393 203.573 1.067 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 30.324 6,71 317.393 203.573 1.067 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -51.830 3,93 317.393 203.573 1.067 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 26.422 7,70 317.393 203.573 1.067 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -56.705 3,59 317.393 203.573 1.067 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 23.077 13,75 317.393 366.432 1.067 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

  - -60.654 5,23 317.393 366.432 1.067 0 0 0 2,50 0,2011 0,0000 0,0000 NO 

LEGENDA: 
IdTr Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato. 
%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’inflessione (LLI), a partire dall'estremo iniziale. 

+/- [+] = sollecitazione massima; [-] = sollecitazione minima. 
VEd,2 Taglio di progetto in direzione 2. 

CS Coefficiente di sicurezza ([NS] =  Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = 
eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare). 

VRcd Resistenza a taglio compressione del calcestruzzo. 

VRsd,s  Resistenza a taglio trazione delle staffe. 
NEd Sforzo Normale medio nella sezione di verifica. 

VRsd,p Resistenza a taglio trazione dei ferri piegati. 
VR1  Resistenza a taglio in assenza di armatura incrociata. 

Vfd Resistenza a taglio dovuta al rinforzo FRP. 
Ctg Cotangente dell'angolo  utilizzata nella verifica. 

Asw Area delle staffe per unità di lunghezza. 

Asw,p Area dei ferri piegati. 
As,Dg Area di ferri incrociati nelle zone critiche. 

Rf [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo. 

 
TRAVI (CA) - VERIFICHE PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLD (Elevazione) 

Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLD 

IdTr %LLI NEd,s MEd,3,s NEd,i MEd,3,i As,s As,i CSs (X/d)s CSi (X/d)i Rf 
 [%] [N] [N∙m] [N] [N∙m] [cm2] [cm2]      

Piano Terra  Travata: Trave 1-2-1a 

Trave 1-2 0% -6.873 73.280 -6.873 64.748 18,85 15,71 2.07[S] 0,25 1.99[S] 0,23 NO 
 12,5% -6.873 50.560 -6.873 54.856 18,85 15,71 3.00[S] 0,25 2.34[S] 0,23 NO 

 25% -6.873 28.940 -6.873 41.888 18,85 12,57 5.25[S] 0,26 2.51[S] 0,21 NO 

 37,5% -6.873 9.869 -6.873 26.371 12,57 12,57 
10.66[S

] 
0,21 3.99[S] 0,21 NO 

 50% - - -5.190 8.375 12,57 12,57 - VNR 
12.58[S

] 
0,21 NO 

 62,5% -5.190 14.827 -5.190 22.055 12,57 12,57 7.11[S] 0,21 4.78[S] 0,21 NO 
 75% -5.190 38.285 -5.190 33.185 12,57 12,57 2.75[S] 0,21 3.18[S] 0,21 NO 
 87,5% -5.190 64.292 -5.190 41.766 21,99 12,57 2.72[S] 0,29 2.52[S] 0,21 NO 

 100% -5.190 91.148 -5.190 47.522 21,99 12,57 1.92[S] 0,29 2.22[S] 0,21 NO 

Trave 1a-2 0% -12.633 1.580 -12.633 1.580 12,57 12,57 
66.30[S

] 
0,21 

66.30[S

] 
0,21 NO 

 12,5% -12.633 1.782 -12.633 749 12,57 12,57 
58.78[S

] 
0,21 NS 0,21 NO 

 25% -12.633 2.612 - - 12,57 12,57 
40.10[S

] 
0,21 - VNR NO 

 37,5% -12.163 4.328 - - 12,57 12,57 
24.21[S

] 
0,21 - VNR NO 

 50% -12.163 7.422 - - 12,57 12,57 
14.12[S

] 
0,21 - VNR NO 

 62,5% -12.163 11.125 - - 12,57 12,57 9.42[S] 0,21 - VNR NO 

 75% -12.163 15.436 - - 12,57 12,57 6.79[S] 0,21 - VNR NO 
 87,5% -12.163 20.356 - - 12,57 12,57 5.15[S] 0,21 - VNR NO 

 100% -12.163 24.497 - - 12,57 12,57 4.28[S] 0,21 - VNR NO 

Piano Terra  
Travata: Trave 

1-3-5-7-9-11-15-19-23-25-27-26-24-22-16-14-7a 

Trave 1-3 0% -11.536 91.732 -11.536 3.907 18,85 12,57 1.65[S] 0,26 
26.83[S

] 
0,21 NO 

 12,5% -11.536 47.320 -11.536 27.251 18,85 12,57 3.20[S] 0,26 3.85[S] 0,21 NO 

 25% -11.536 10.667 -11.536 39.840 18,85 12,57 
14.20[S

] 
0,26 2.63[S] 0,21 NO 

 37,5% - - -11.536 41.987 15,71 12,57 - VNR 2.50[S] 0,21 NO 

 50% - - -11.536 34.236 15,71 12,57 - VNR 3.06[S] 0,21 NO 
 62,5% - - -6.097 34.629 15,71 12,57 - VNR 3.04[S] 0,21 NO 

 75% -6.097 17.572 -6.097 28.172 21,99 12,57 9.95[S] 0,29 3.74[S] 0,21 NO 
 87,5% -6.097 58.872 -6.097 10.935 21,99 12,57 2.97[S] 0,29 9.63[S] 0,21 NO 
 100% -6.097 107.677 - - 21,99 12,57 1.62[S] 0,29 - VNR NO 

Trave 3-5 0% 15.377 100.757 - - 21,99 12,57 1.75[S] 0,29 - VNR NO 
 12,5% 15.377 54.772 15.377 11.992 21,99 12,57 3.22[S] 0,29 8.93[S] 0,21 NO 
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Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLD 

IdTr %LLI NEd,s MEd,3,s NEd,i MEd,3,i As,s As,i CSs (X/d)s CSi (X/d)i Rf 
 [%] [N] [N∙m] [N] [N∙m] [cm2] [cm2]      

 25% 15.377 16.443 15.377 28.095 21,99 12,57 
10.73[S

] 
0,29 3.81[S] 0,21 NO 

 37,5% - - 15.377 33.416 15,71 12,57 - VNR 3.20[S] 0,22 NO 
 50% - - 15.377 29.106 15,71 12,57 - VNR 3.68[S] 0,22 NO 

 62,5% - - 17.358 33.855 15,71 12,57 - VNR 3.17[S] 0,22 NO 

 75% 17.358 15.326 17.358 29.030 18,85 12,57 
10.04[S

] 
0,27 3.69[S] 0,22 NO 

 87,5% 17.358 53.148 17.358 13.433 18,85 12,57 2.89[S] 0,27 7.98[S] 0,22 NO 
 100% 17.358 98.667 - - 18,85 12,57 1.56[S] 0,27 - VNR NO 

Trave 5-7 0% 15.915 99.442 - - 18,85 12,57 1.55[S] 0,27 - VNR NO 
 12,5% 15.915 53.701 15.915 12.715 18,85 12,57 2.86[S] 0,27 8.42[S] 0,22 NO 

 25% 15.915 15.651 15.915 28.639 18,85 12,57 9.82[S] 0,27 3.74[S] 0,22 NO 
 37,5% - - 15.915 33.772 15,71 12,57 - VNR 3.17[S] 0,22 NO 

 50% - - 15.915 29.285 15,71 12,57 - VNR 3.66[S] 0,22 NO 
 62,5% - - 17.526 33.744 15,71 12,57 - VNR 3.18[S] 0,22 NO 
 75% 17.526 15.588 17.526 28.622 18,85 12,57 9.87[S] 0,27 3.75[S] 0,22 NO 

 87,5% 17.526 53.630 17.526 12.708 18,85 12,57 2.87[S] 0,27 8.44[S] 0,22 NO 
 100% 17.526 99.367 - - 18,85 12,57 1.55[S] 0,27 - VNR NO 

Trave 7-9 0% -2.026 100.869 - - 18,85 12,57 1.51[S] 0,26 - VNR NO 

 12,5% -2.026 54.577 -2.026 9.780 18,85 12,57 2.79[S] 0,26 
10.80[S

] 
0,21 NO 

 25% -2.026 15.947 -2.026 27.624 15,71 12,57 8.09[S] 0,24 3.82[S] 0,21 NO 
 37,5% - - -2.026 34.669 15,71 12,57 - VNR 3.05[S] 0,21 NO 

 50% - - -2.026 31.878 15,71 12,57 - VNR 3.31[S] 0,21 NO 
 62,5% - - -180 35.187 15,71 12,57 - VNR 3.01[S] 0,21 NO 

 75% -180 8.977 -180 30.598 21,99 12,57 
19.52[S

] 
0,29 3.46[S] 0,21 NO 

 87,5% -180 45.122 -180 15.240 21,99 12,57 3.88[S] 0,29 6.94[S] 0,21 NO 

 100% -180 89.065 - - 21,99 12,57 1.97[S] 0,29 - VNR NO 

Trave 9-11 0% -749 91.006 -749 36.982 21,99 12,57 1.93[S] 0,29 2.86[S] 0,21 NO 

 12,5% -749 64.841 -749 34.441 21,99 12,57 2.70[S] 0,29 3.07[S] 0,21 NO 
 25% -749 38.907 -749 28.471 15,71 12,57 3.32[S] 0,24 3.71[S] 0,21 NO 

 37,5% -749 16.367 -749 19.109 15,71 12,57 7.89[S] 0,24 5.53[S] 0,21 NO 

 50% - - 2.321 6.485 15,71 12,57 - VNR 
16.34[S

] 
0,21 NO 

 62,5% 1.023 13.430 1.023 21.288 15,71 12,57 9.63[S] 0,24 4.97[S] 0,21 NO 
 75% 1.023 33.647 1.023 32.975 18,85 12,57 4.53[S] 0,26 3.21[S] 0,21 NO 

 87,5% 1.023 57.256 1.023 41.270 18,85 12,57 2.66[S] 0,26 2.57[S] 0,21 NO 
 100% 1.023 81.333 1.023 45.897 18,85 12,57 1.87[S] 0,26 2.31[S] 0,21 NO 

Trave 11-15 0% -16.636 77.195 -16.636 12.176 18,85 12,57 1.96[S] 0,26 8.57[S] 0,21 NO 
 12,5% -16.636 46.550 -16.636 22.155 18,85 12,57 3.24[S] 0,26 4.71[S] 0,21 NO 

 25% -16.636 17.388 -16.636 28.098 15,71 12,57 7.35[S] 0,23 3.72[S] 0,21 NO 
 37,5% - - -16.636 28.492 15,71 12,57 - VNR 3.66[S] 0,21 NO 
 50% - - -2.632 23.913 15,71 12,57 - VNR 4.41[S] 0,21 NO 

 62,5% - - -8.969 30.550 15,71 12,57 - VNR 3.44[S] 0,21 NO 
 75% -8.969 18.899 -8.969 30.013 18,85 12,57 8.03[S] 0,26 3.50[S] 0,21 NO 

 87,5% -8.969 50.747 -8.969 21.818 18,85 12,57 2.99[S] 0,26 4.81[S] 0,21 NO 

 100% -8.969 87.749 -8.969 5.528 18,85 12,57 1.73[S] 0,26 
19.00[S

] 
0,21 NO 

Trave 15-19 0% -3.321 87.930 -3.321 7.903 18,85 12,57 1.73[S] 0,26 
13.35[S

] 
0,21 NO 

 12,5% -3.321 50.917 -3.321 23.091 18,85 12,57 2.99[S] 0,26 4.57[S] 0,21 NO 
 25% -3.321 19.074 -3.321 30.171 15,71 12,57 6.76[S] 0,24 3.50[S] 0,21 NO 

 37,5% - - -3.321 29.730 15,71 12,57 - VNR 3.55[S] 0,21 NO 
 50% - - -6.848 22.268 15,71 12,57 - VNR 4.73[S] 0,21 NO 
 62,5% - - -538 28.244 15,71 12,57 - VNR 3.74[S] 0,21 NO 

 75% -538 21.825 -538 27.785 18,85 12,57 6.98[S] 0,26 3.81[S] 0,21 NO 
 87,5% -538 52.220 -538 21.727 18,85 12,57 2.92[S] 0,26 4.87[S] 0,21 NO 

 100% -538 84.089 -538 11.556 18,85 12,57 1.81[S] 0,26 9.15[S] 0,21 NO 

Trave 19-23 0% -3.694 80.441 -3.694 9.181 18,85 12,57 1.89[S] 0,26 
11.49[S

] 
0,21 NO 

 12,5% -3.694 49.653 -3.694 19.865 18,85 12,57 3.06[S] 0,26 5.31[S] 0,21 NO 
 25% -3.694 20.295 -3.694 26.565 18,85 12,57 7.49[S] 0,26 3.97[S] 0,21 NO 

 37,5% - - -3.694 27.662 15,71 12,57 - VNR 3.81[S] 0,21 NO 
 50% - - -5.555 22.078 15,71 12,57 - VNR 4.77[S] 0,21 NO 

 62,5% - - -5.555 29.326 15,71 12,57 - VNR 3.59[S] 0,21 NO 
 75% -5.555 17.973 -5.555 29.067 18,85 12,57 8.45[S] 0,26 3.62[S] 0,21 NO 

 87,5% -5.555 49.013 -5.555 21.194 18,85 12,57 3.10[S] 0,26 4.97[S] 0,21 NO 

 100% -5.555 85.259 -5.555 5.237 18,85 12,57 1.78[S] 0,26 
20.11[S

] 
0,21 NO 

Trave 23-25 0% -3.879 91.091 -3.879 11.953 18,85 12,57 1.67[S] 0,26 8.82[S] 0,21 NO 
 12,5% -3.879 53.399 -3.879 26.231 18,85 12,57 2.85[S] 0,26 4.02[S] 0,21 NO 

 25% -3.879 20.835 -3.879 32.388 15,71 12,57 6.19[S] 0,24 3.26[S] 0,21 NO 
 37,5% - - -3.879 31.156 15,71 12,57 - VNR 3.39[S] 0,21 NO 

 50% - - -10.622 21.986 15,71 12,57 - VNR 4.77[S] 0,21 NO 
 62,5% - - 2.544 28.717 15,71 12,57 - VNR 3.69[S] 0,21 NO 
 75% 2.544 23.287 2.544 28.890 18,85 12,57 6.55[S] 0,26 3.67[S] 0,21 NO 

 87,5% 2.544 54.545 2.544 23.602 18,85 12,57 2.80[S] 0,26 4.49[S] 0,21 NO 
 100% 2.544 87.166 2.544 14.255 18,85 12,57 1.75[S] 0,26 7.44[S] 0,21 NO 

Trave 25-27 0% 2.392 87.608 2.392 16.480 18,85 12,57 1.74[S] 0,26 6.43[S] 0,21 NO 
 12,5% 2.392 55.047 2.392 25.165 18,85 12,57 2.77[S] 0,26 4.21[S] 0,21 NO 

 25% 2.392 23.801 2.392 29.844 15,71 12,57 5.44[S] 0,24 3.55[S] 0,21 NO 
 37,5% - - 2.392 29.184 15,71 12,57 - VNR 3.63[S] 0,21 NO 
 50% - - -5.383 22.004 15,71 12,57 - VNR 4.79[S] 0,21 NO 

 62,5% - - 6.581 30.985 15,71 12,57 - VNR 3.43[S] 0,21 NO 



 

pag.65 

Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLD 

IdTr %LLI NEd,s MEd,3,s NEd,i MEd,3,i As,s As,i CSs (X/d)s CSi (X/d)i Rf 
 [%] [N] [N∙m] [N] [N∙m] [cm2] [cm2]      

 75% 6.581 21.740 6.581 32.410 18,85 12,57 7.03[S] 0,26 3.28[S] 0,21 NO 
 87,5% 6.581 54.612 6.581 26.539 18,85 12,57 2.80[S] 0,26 4.01[S] 0,21 NO 

 100% 6.581 92.525 6.581 12.618 18,85 12,57 1.65[S] 0,26 8.43[S] 0,21 NO 

Trave 26-27 0% -5.742 90.112 -5.742 16.488 18,85 12,57 1.69[S] 0,26 6.39[S] 0,21 NO 

 12,5% -5.742 56.770 -5.742 25.327 18,85 12,57 2.68[S] 0,26 4.16[S] 0,21 NO 
 25% -5.742 24.734 -5.742 30.129 18,85 12,57 6.14[S] 0,26 3.50[S] 0,21 NO 

 37,5% - - -5.742 29.505 15,71 12,57 - VNR 3.57[S] 0,21 NO 
 50% - - -4.586 22.521 15,71 12,57 - VNR 4.68[S] 0,21 NO 
 62,5% - - 4.397 31.952 15,71 12,57 - VNR 3.32[S] 0,21 NO 

 75% 4.397 21.903 4.397 33.729 15,71 12,57 5.92[S] 0,24 3.15[S] 0,21 NO 
 87,5% 4.397 55.148 4.397 28.160 18,85 12,57 2.77[S] 0,26 3.77[S] 0,21 NO 

 100% 4.397 93.532 4.397 14.426 18,85 12,57 1.63[S] 0,26 7.36[S] 0,21 NO 

Trave 24-26 0% -6.985 94.904 -6.985 13.897 18,85 12,57 1.60[S] 0,26 7.57[S] 0,21 NO 

 12,5% -6.985 56.344 -6.985 27.611 18,85 12,57 2.69[S] 0,26 3.81[S] 0,21 NO 
 25% -6.985 22.826 -6.985 33.229 18,85 12,57 6.65[S] 0,26 3.17[S] 0,21 NO 

 37,5% - - -6.985 31.553 15,71 12,57 - VNR 3.33[S] 0,21 NO 
 50% - - -5.199 22.158 15,71 12,57 - VNR 4.75[S] 0,21 NO 
 62,5% - - -1.239 29.865 15,71 12,57 - VNR 3.54[S] 0,21 NO 

 75% -1.239 24.396 -1.239 30.931 18,85 12,57 6.24[S] 0,26 3.42[S] 0,21 NO 
 87,5% -1.239 56.141 -1.239 26.653 18,85 12,57 2.71[S] 0,26 3.97[S] 0,21 NO 

 100% -1.239 89.228 -1.239 18.309 18,85 12,57 1.71[S] 0,26 5.77[S] 0,21 NO 

Trave 22-24 0% -13.046 88.269 -13.046 12.896 18,85 12,57 1.71[S] 0,26 8.12[S] 0,21 NO 

 12,5% -13.046 55.367 -13.046 22.506 18,85 12,57 2.73[S] 0,26 4.65[S] 0,21 NO 
 25% -13.046 23.786 -13.046 28.087 18,85 12,57 6.36[S] 0,26 3.73[S] 0,21 NO 
 37,5% - - -15.024 28.382 15,71 12,57 - VNR 3.68[S] 0,21 NO 

 50% - - -15.024 22.022 15,71 12,57 - VNR 4.75[S] 0,21 NO 
 62,5% - - -3.007 31.728 15,71 12,57 - VNR 3.33[S] 0,21 NO 

 75% -3.007 20.395 -3.007 33.264 18,85 12,57 7.46[S] 0,26 3.17[S] 0,21 NO 
 87,5% -3.007 52.622 -3.007 27.467 18,85 12,57 2.89[S] 0,26 3.84[S] 0,21 NO 
 100% -3.007 90.002 -3.007 13.564 18,85 12,57 1.69[S] 0,26 7.78[S] 0,21 NO 

Trave 16-22 0% -4.352 97.062 -4.352 14.404 21,99 12,57 1.80[S] 0,29 7.32[S] 0,21 NO 
 12,5% -4.352 58.262 -4.352 27.634 21,99 12,57 3.00[S] 0,29 3.81[S] 0,21 NO 

 25% -4.352 23.984 -4.352 33.235 21,99 12,57 7.29[S] 0,29 3.17[S] 0,21 NO 
 37,5% - - -4.352 31.538 15,71 12,57 - VNR 3.34[S] 0,21 NO 

 50% - - -12.170 22.551 15,71 12,57 - VNR 4.65[S] 0,21 NO 
 62,5% - - -1.232 31.132 15,71 12,57 - VNR 3.40[S] 0,21 NO 
 75% -1.232 24.529 -1.232 32.861 18,85 12,57 6.21[S] 0,26 3.22[S] 0,21 NO 

 87,5% -1.232 56.301 -1.232 29.357 18,85 12,57 2.71[S] 0,26 3.60[S] 0,21 NO 
 100% -1.232 89.397 -1.232 21.808 18,85 12,57 1.70[S] 0,26 4.85[S] 0,21 NO 

Trave 14-16 0% -38.837 95.323 -38.837 31.657 21,99 12,57 1.81[S] 0,28 3.24[S] 0,21 NO 
 12,5% -38.837 62.875 -38.837 35.464 21,99 12,57 2.74[S] 0,28 2.89[S] 0,21 NO 

 25% -38.837 31.097 -38.837 36.147 12,57 12,57 3.30[S] 0,21 2.84[S] 0,21 NO 

 37,5% -38.837 4.203 -38.837 32.305 12,57 12,57 
24.40[S

] 
0,21 3.17[S] 0,21 NO 

 50% - - -38.837 21.928 12,57 12,57 - VNR 4.68[S] 0,21 NO 
 62,5% - - -25.109 30.648 12,57 12,57 - VNR 3.38[S] 0,21 NO 

 75% -25.109 24.075 -25.109 35.747 12,57 12,57 4.31[S] 0,21 2.90[S] 0,21 NO 
 87,5% -25.109 56.995 -25.109 34.282 21,99 12,57 3.04[S] 0,29 3.02[S] 0,21 NO 

 100% -25.109 94.356 -25.109 25.712 21,99 12,57 1.84[S] 0,29 4.03[S] 0,21 NO 

Trave 7a-14 0% -8.243 1.052 -8.243 1.030 12,57 12,57 
99.92[S

] 
0,21 NS 0,21 NO 

 12,5% -8.243 1.427 -8.243 359 12,57 12,57 
73.66[S

] 
0,21 NS 0,21 NO 

 25% -8.243 2.381 - - 12,57 12,57 
44.15[S

] 
0,21 - VNR NO 

 37,5% -7.828 4.105 - - 12,57 12,57 
25.62[S

] 
0,21 - VNR NO 

 50% -7.828 6.900 - - 12,57 12,57 
15.24[S

] 
0,21 - VNR NO 

 62,5% -7.828 10.275 - - 12,57 12,57 
10.23[S

] 
0,21 - VNR NO 

 75% -7.828 14.232 - - 12,57 12,57 7.39[S] 0,21 - VNR NO 
 87,5% -7.828 18.771 - - 12,57 12,57 5.60[S] 0,21 - VNR NO 

 100% -7.828 22.571 - - 12,57 12,57 4.66[S] 0,21 - VNR NO 

Piano Terra  Travata: Trave 3-4-2a 

Trave 3-4 0% -10.077 70.243 -10.077 63.413 18,85 15,71 2.16[S] 0,25 2.02[S] 0,23 NO 
 12,5% -10.077 47.901 -10.077 54.203 18,85 15,71 3.17[S] 0,25 2.37[S] 0,23 NO 

 25% -10.077 26.943 -10.077 41.699 12,57 12,57 3.90[S] 0,21 2.52[S] 0,21 NO 

 37,5% -10.077 8.809 -10.077 26.369 12,57 12,57 
11.92[S

] 
0,21 3.98[S] 0,21 NO 

 50% - - -10.077 8.219 12,57 12,57 - VNR 
12.77[S

] 
0,21 NO 

 62,5% -8.934 15.329 -8.934 20.235 12,57 12,57 6.85[S] 0,21 5.19[S] 0,21 NO 
 75% -8.934 39.450 -8.934 29.578 12,57 12,57 2.66[S] 0,21 3.55[S] 0,21 NO 

 87,5% -8.934 66.394 -8.934 36.096 21,99 12,57 2.63[S] 0,29 2.91[S] 0,21 NO 
 100% -8.934 94.378 -8.934 39.664 21,99 12,57 1.85[S] 0,29 2.65[S] 0,21 NO 

Trave 4-2a 0% -20.213 43.187 - - 12,57 12,57 2.41[S] 0,21 - VNR NO 
 12,5% -20.213 35.949 - - 12,57 12,57 2.90[S] 0,21 - VNR NO 

 25% -20.213 27.326 - - 12,57 12,57 3.81[S] 0,21 - VNR NO 
 37,5% -20.213 19.774 - - 12,57 12,57 5.26[S] 0,21 - VNR NO 
 50% -20.213 13.298 - - 12,57 12,57 7.83[S] 0,21 - VNR NO 

 62,5% -20.213 7.893 - - 12,57 12,57 
13.19[S

] 
0,21 - VNR NO 

 75% -18.163 4.773 - - 12,57 12,57 
21.85[S

] 
0,21 - VNR NO 



 

pag.66 

Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLD 

IdTr %LLI NEd,s MEd,3,s NEd,i MEd,3,i As,s As,i CSs (X/d)s CSi (X/d)i Rf 
 [%] [N] [N∙m] [N] [N∙m] [cm2] [cm2]      

 87,5% -18.163 3.121 -18.163 1.094 12,57 12,57 
33.41[S

] 
0,21 

95.32[S
] 

0,21 NO 

 100% -18.163 2.540 -18.163 2.527 12,57 12,57 
41.06[S

] 
0,21 

41.27[S
] 

0,21 NO 

Piano Terra  Travata: Trave 5-6-3a 

Trave 6-5 0% -9.198 89.684 -9.198 34.342 21,99 12,57 1.95[S] 0,29 3.06[S] 0,21 NO 

 12,5% -9.198 62.868 -9.198 31.976 21,99 12,57 2.78[S] 0,29 3.28[S] 0,21 NO 
 25% -9.198 37.149 -9.198 26.749 12,57 12,57 2.83[S] 0,21 3.93[S] 0,21 NO 

 37,5% -9.198 14.232 -9.198 18.718 12,57 12,57 7.38[S] 0,21 5.61[S] 0,21 NO 

 50% - - -9.034 8.000 12,57 12,57 - VNR 
13.13[S

] 
0,21 NO 

 62,5% -9.034 7.495 -9.034 24.989 12,57 12,57 
14.02[S

] 
0,21 4.20[S] 0,21 NO 

 75% -9.034 24.257 -9.034 39.175 15,71 12,57 5.30[S] 0,24 2.68[S] 0,21 NO 
 87,5% -9.034 43.821 -9.034 50.557 15,71 15,71 2.93[S] 0,23 2.54[S] 0,23 NO 

 100% -9.034 64.833 -9.034 58.727 15,71 15,71 1.98[S] 0,23 2.19[S] 0,23 NO 

Trave 3a-6 0% -16.983 2.158 -16.983 2.120 12,57 12,57 
48.37[S

] 
0,21 

49.24[S

] 
0,21 NO 

 12,5% -16.983 2.835 -16.983 765 12,57 12,57 
36.82[S

] 
0,21 NS 0,21 NO 

 25% -16.983 4.579 - - 12,57 12,57 
22.80[S

] 
0,21 - VNR NO 

 37,5% -16.722 7.743 - - 12,57 12,57 
13.48[S

] 
0,21 - VNR NO 

 50% -16.722 13.040 - - 12,57 12,57 8.01[S] 0,21 - VNR NO 

 62,5% -16.722 19.406 - - 12,57 12,57 5.38[S] 0,21 - VNR NO 
 75% -16.722 26.843 - - 12,57 12,57 3.89[S] 0,21 - VNR NO 

 87,5% -16.722 35.352 - - 12,57 12,57 2.95[S] 0,21 - VNR NO 
 100% -16.722 42.504 - - 12,57 12,57 2.46[S] 0,21 - VNR NO 

Piano Terra  Travata: Trave 7-8-4a 

Trave 7-8 0% -9.009 60.493 -9.009 53.143 15,71 15,71 2.12[S] 0,23 2.42[S] 0,23 NO 

 12,5% -9.009 40.506 -9.009 46.288 15,71 15,71 3.17[S] 0,23 2.77[S] 0,23 NO 
 25% -9.009 22.026 -9.009 36.302 12,57 12,57 4.77[S] 0,21 2.89[S] 0,21 NO 

 37,5% -9.009 6.344 -9.009 23.518 12,57 12,57 
16.56[S

] 
0,21 4.47[S] 0,21 NO 

 50% - - -9.009 7.933 12,57 12,57 - VNR 
13.24[S

] 
0,21 NO 

 62,5% -8.813 12.730 -8.813 17.594 12,57 12,57 8.25[S] 0,21 5.97[S] 0,21 NO 
 75% -8.813 34.235 -8.813 24.555 12,57 12,57 3.07[S] 0,21 4.28[S] 0,21 NO 

 87,5% -8.813 58.539 -8.813 28.717 12,57 12,57 1.79[S] 0,21 3.66[S] 0,21 NO 
 100% -8.813 84.017 -8.813 30.081 18,85 12,57 1.81[S] 0,26 3.49[S] 0,21 NO 

Trave 4a-8 0% -16.700 2.128 -16.700 2.087 12,57 12,57 
49.06[S

] 
0,21 

50.03[S
] 

0,21 NO 

 12,5% -16.700 2.812 -16.700 735 12,57 12,57 
37.13[S

] 
0,21 NS 0,21 NO 

 25% -16.700 4.571 - - 12,57 12,57 
22.84[S

] 
0,21 - VNR NO 

 37,5% -16.603 7.742 - - 12,57 12,57 
13.49[S

] 
0,21 - VNR NO 

 50% -16.603 13.037 - - 12,57 12,57 8.01[S] 0,21 - VNR NO 

 62,5% -16.603 19.404 - - 12,57 12,57 5.38[S] 0,21 - VNR NO 
 75% -16.603 26.844 - - 12,57 12,57 3.89[S] 0,21 - VNR NO 
 87,5% -16.603 35.355 - - 12,57 12,57 2.95[S] 0,21 - VNR NO 

 100% -16.603 42.510 - - 12,57 12,57 2.46[S] 0,21 - VNR NO 

Piano Terra  Travata: Trave 9-10-5a 

Trave 10-9 0% -6.898 75.836 -6.898 27.397 18,85 12,57 2.00[S] 0,26 3.84[S] 0,21 NO 
 12,5% -6.898 52.184 -6.898 26.764 12,57 12,57 2.02[S] 0,21 3.93[S] 0,21 NO 

 25% -6.898 29.824 -6.898 23.400 12,57 12,57 3.53[S] 0,21 4.50[S] 0,21 NO 

 37,5% -6.898 10.275 -6.898 17.227 12,57 12,57 
10.24[S

] 
0,21 6.11[S] 0,21 NO 

 50% - - -6.898 8.245 12,57 12,57 - VNR 
12.76[S

] 
0,21 NO 

 62,5% -6.781 5.074 -6.781 21.804 12,57 12,57 
20.74[S

] 
0,21 4.83[S] 0,21 NO 

 75% -6.781 19.998 -6.781 32.602 15,71 12,57 6.43[S] 0,24 3.23[S] 0,21 NO 
 87,5% -6.781 37.732 -6.781 40.592 15,71 12,57 3.41[S] 0,24 2.59[S] 0,21 NO 
 100% -6.781 57.023 -6.781 45.555 15,71 12,57 2.26[S] 0,24 2.31[S] 0,21 NO 

Trave 5a-10 0% -15.228 1.925 -15.228 1.906 12,57 12,57 
54.30[S

] 
0,21 

54.84[S
] 

0,21 NO 

 12,5% -15.228 2.415 -15.228 773 12,57 12,57 
43.28[S

] 
0,21 NS 0,21 NO 

 25% -15.228 3.775 - - 12,57 12,57 
27.69[S

] 
0,21 - VNR NO 

 37,5% -14.513 6.297 - - 12,57 12,57 
16.61[S

] 
0,21 - VNR NO 

 50% -14.513 10.637 - - 12,57 12,57 9.83[S] 0,21 - VNR NO 

 62,5% -14.513 15.843 - - 12,57 12,57 6.60[S] 0,21 - VNR NO 
 75% -14.513 21.918 - - 12,57 12,57 4.77[S] 0,21 - VNR NO 

 87,5% -14.513 28.860 - - 12,57 12,57 3.62[S] 0,21 - VNR NO 
 100% -14.513 34.696 - - 12,57 12,57 3.01[S] 0,21 - VNR NO 

Piano Terra  Travata: Trave 11-12-8a 

Trave 12-11 0% -1.132 81.134 -1.132 17.397 18,85 12,57 1.88[S] 0,26 6.08[S] 0,21 NO 
 12,5% -1.132 53.015 -1.132 22.279 12,57 12,57 1.99[S] 0,21 4.75[S] 0,21 NO 

 25% -1.132 27.799 -1.132 22.651 12,57 12,57 3.80[S] 0,21 4.67[S] 0,21 NO 
 37,5% -1.132 7.054 -1.132 18.866 12,57 12,57 14.99[S 0,21 5.60[S] 0,21 NO 
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Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLD 

IdTr %LLI NEd,s MEd,3,s NEd,i MEd,3,i As,s As,i CSs (X/d)s CSi (X/d)i Rf 
 [%] [N] [N∙m] [N] [N∙m] [cm2] [cm2]      

] 
 50% - - 584 11.205 12,57 12,57 - VNR 9.45[S] 0,22 NO 

 62,5% -977 2.546 -977 23.394 12,57 12,57 
41.53[S

] 
0,21 4.52[S] 0,21 NO 

 75% -977 18.407 -977 32.063 15,71 12,57 7.02[S] 0,24 3.30[S] 0,21 NO 
 87,5% -977 37.556 -977 37.444 15,71 12,57 3.44[S] 0,24 2.82[S] 0,21 NO 
 100% -977 58.356 -977 39.770 15,71 12,57 2.21[S] 0,24 2.66[S] 0,21 NO 

Trave 8a-12 0% -6.925 861 -6.925 861 12,57 12,57 NS 0,21 NS 0,21 NO 

 12,5% -6.925 1.057 -6.925 378 12,57 12,57 
99.55[S

] 
0,21 NS 0,21 NO 

 25% -6.925 1.664 - - 12,57 12,57 
63.24[S

] 
0,21 - VNR NO 

 37,5% -6.223 2.840 - - 12,57 12,57 
37.07[S

] 
0,21 - VNR NO 

 50% -6.223 4.814 - - 12,57 12,57 
21.87[S

] 
0,21 - VNR NO 

 62,5% -6.223 7.197 - - 12,57 12,57 
14.63[S

] 
0,21 - VNR NO 

 75% -6.223 9.985 - - 12,57 12,57 
10.54[S

] 
0,21 - VNR NO 

 87,5% -6.223 13.181 - - 12,57 12,57 7.99[S] 0,21 - VNR NO 

 100% -6.223 15.880 - - 12,57 12,57 6.63[S] 0,21 - VNR NO 

Piano Terra  Travata: Trave 13-14 

Trave 13-14 0% -3.074 80.077 -3.074 16.283 18,85 12,57 1.90[S] 0,26 6.48[S] 0,21 NO 
 12,5% -3.074 52.044 -3.074 21.561 18,85 12,57 2.92[S] 0,26 4.89[S] 0,21 NO 

 25% -3.074 26.930 -3.074 22.276 15,71 12,57 4.79[S] 0,24 4.74[S] 0,21 NO 

 37,5% -3.074 6.288 -3.074 18.882 15,71 12,57 
20.51[S

] 
0,24 5.59[S] 0,21 NO 

 50% - - -2.038 11.793 15,71 12,57 - VNR 8.96[S] 0,21 NO 

 62,5% -2.038 1.733 -2.038 23.923 15,71 12,57 
74.47[S

] 
0,24 4.42[S] 0,21 NO 

 75% -2.038 17.216 -2.038 32.476 15,71 12,57 7.50[S] 0,24 3.25[S] 0,21 NO 

 87,5% -2.038 35.995 -2.038 37.737 15,71 12,57 3.59[S] 0,24 2.80[S] 0,21 NO 
 100% -2.038 56.451 -2.038 39.947 15,71 12,57 2.29[S] 0,24 2.64[S] 0,21 NO 

Piano Terra  Travata: Trave 17-19 

Trave 17-19 0% -3.474 87.298 -3.474 6.757 18,85 12,57 1.74[S] 0,26 
15.61[S

] 
0,21 NO 

 12,5% -3.474 54.573 -3.474 17.492 18,85 12,57 2.79[S] 0,26 6.03[S] 0,21 NO 
 25% -3.474 26.386 -3.474 21.575 18,85 12,57 5.77[S] 0,26 4.89[S] 0,21 NO 

 37,5% -3.474 4.346 -3.474 20.090 15,71 12,57 
29.67[S

] 
0,24 5.25[S] 0,21 NO 

 50% - - -3.348 13.662 15,71 12,57 - VNR 7.72[S] 0,21 NO 
 62,5% -2.836 390 -2.836 24.596 15,71 12,57 NS 0,24 4.29[S] 0,21 NO 

 75% -2.836 17.200 -2.836 31.162 15,71 12,57 7.50[S] 0,24 3.39[S] 0,21 NO 
 87,5% -2.836 37.791 -2.836 33.949 15,71 12,57 3.41[S] 0,24 3.11[S] 0,21 NO 
 100% -2.836 60.151 -2.836 33.718 15,71 12,57 2.14[S] 0,24 3.13[S] 0,21 NO 

Piano Terra  Travata: Trave 17-20 

Trave 17-20 0% 18.144 121.610 - - 21,99 15,71 1.45[S] 0,28 - VNR NO 

 12,5% 18.144 60.342 18.144 5.352 21,99 15,71 2.93[S] 0,28 
24.41[S

] 
0,23 NO 

 25% 18.144 11.064 18.144 32.810 21,99 15,71 
15.99[S

] 
0,28 3.98[S] 0,23 NO 

 37,5% - - 18.144 44.825 15,71 15,71 - VNR 2.92[S] 0,24 NO 
 50% - - 18.144 42.611 15,71 15,71 - VNR 3.07[S] 0,24 NO 
 62,5% - - 18.439 44.474 15,71 15,71 - VNR 2.94[S] 0,24 NO 

 75% 18.439 10.892 18.439 32.394 21,99 15,71 
16.24[S

] 
0,28 4.03[S] 0,23 NO 

 87,5% 18.439 60.231 18.439 4.881 21,99 15,71 2.94[S] 0,28 
26.77[S

] 
0,23 NO 

 100% 18.439 121.569 - - 21,99 15,71 1.46[S] 0,28 - VNR NO 

Piano Terra  Travata: Trave 18-22 

Trave 18-22 0% -4.103 92.690 -4.103 6.668 18,85 12,57 1.64[S] 0,26 
15.81[S

] 
0,21 NO 

 12,5% -4.103 58.645 -4.103 17.463 18,85 12,57 2.59[S] 0,26 6.04[S] 0,21 NO 

 25% -4.103 29.072 -4.103 21.587 18,85 12,57 5.23[S] 0,26 4.88[S] 0,21 NO 

 37,5% -4.103 5.656 -4.103 20.136 15,71 12,57 
22.79[S

] 
0,24 5.24[S] 0,21 NO 

 50% - - -3.129 13.882 15,71 12,57 - VNR 7.60[S] 0,21 NO 
 62,5% -3.129 291 -3.129 26.171 15,71 12,57 NS 0,24 4.03[S] 0,21 NO 

 75% -3.129 17.086 -3.129 34.092 15,71 12,57 7.55[S] 0,24 3.10[S] 0,21 NO 
 87,5% -3.129 37.674 -3.129 38.220 15,71 12,57 3.42[S] 0,24 2.76[S] 0,21 NO 

 100% -3.129 60.029 -3.129 39.182 15,71 12,57 2.15[S] 0,24 2.69[S] 0,21 NO 

Piano Terra  Travata: Trave 18-21 

Trave 18-21 0% 12.378 126.047 - - 25,13 15,71 1.58[S] 0,31 - VNR NO 

 12,5% 12.378 63.742 12.378 6.252 25,13 15,71 3.12[S] 0,31 
20.82[S

] 
0,23 NO 

 25% 12.378 13.365 12.378 33.355 25,13 12,57 
14.86[S

] 
0,33 3.20[S] 0,21 NO 

 37,5% - - 12.378 45.030 15,71 12,57 - VNR 2.37[S] 0,22 NO 
 50% - - 12.378 42.512 15,71 12,57 - VNR 2.51[S] 0,22 NO 

 62,5% - - 19.866 45.507 15,71 12,57 - VNR 2.36[S] 0,22 NO 

 75% 19.866 11.701 19.866 34.550 21,99 12,57 
15.11[S

] 
0,30 3.11[S] 0,21 NO 

 87,5% 19.866 61.356 19.866 8.167 21,99 12,57 2.88[S] 0,30 
13.15[S

] 
0,21 NO 
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Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLD 

IdTr %LLI NEd,s MEd,3,s NEd,i MEd,3,i As,s As,i CSs (X/d)s CSi (X/d)i Rf 
 [%] [N] [N∙m] [N] [N∙m] [cm2] [cm2]      

 100% 19.866 122.971 - - 21,99 12,57 1.44[S] 0,30 - VNR NO 

Piano Terra  Travata: Trave 20-21 

Trave 20-21 0% 19.379 123.659 - - 25,13 12,57 1.61[S] 0,33 - VNR NO 

 12,5% 19.379 61.846 19.379 7.526 25,13 12,57 3.22[S] 0,33 
14.27[S

] 
0,21 NO 

 25% 19.379 12.003 19.379 34.284 25,13 12,57 
16.59[S

] 
0,33 3.13[S] 0,21 NO 

 37,5% - - 19.379 45.602 15,71 12,57 - VNR 2.36[S] 0,22 NO 

 50% - - 15.768 42.573 15,71 12,57 - VNR 2.52[S] 0,22 NO 
 62,5% - - 23.283 45.237 15,71 12,57 - VNR 2.38[S] 0,22 NO 

 75% 24.686 12.221 24.686 33.707 25,13 12,57 
16.32[S

] 
0,33 3.20[S] 0,21 NO 

 87,5% 24.686 62.224 24.686 6.783 25,13 15,71 3.21[S] 0,31 
19.34[S

] 
0,23 NO 

 100% 24.686 124.154 - - 25,13 15,71 1.61[S] 0,31 - VNR NO 

Piano Terra  Travata: Trave 2-4-6-8-10-12-17 

Trave 2-4 0% -13.202 85.948 -13.202 2.930 18,85 12,57 1.76[S] 0,26 
35.73[S

] 
0,21 NO 

 12,5% -13.202 43.795 -13.202 25.543 18,85 12,57 3.46[S] 0,26 4.10[S] 0,21 NO 

 25% -13.202 9.116 -13.202 37.834 18,85 12,57 
16.60[S

] 
0,26 2.77[S] 0,21 NO 

 37,5% - - -13.202 40.079 15,71 12,57 - VNR 2.61[S] 0,21 NO 

 50% - - -13.202 32.841 15,71 12,57 - VNR 3.19[S] 0,21 NO 
 62,5% - - -10.621 32.866 15,71 12,57 - VNR 3.19[S] 0,21 NO 

 75% -10.621 16.442 -10.621 26.166 21,99 12,57 
10.61[S

] 
0,29 4.01[S] 0,21 NO 

 87,5% -10.621 55.871 -10.621 9.127 21,99 12,57 3.12[S] 0,29 
11.49[S

] 
0,21 NO 

 100% -10.621 102.518 - - 21,99 12,57 1.70[S] 0,29 - VNR NO 

Trave 4-6 0% 12.336 95.898 - - 21,99 12,57 1.84[S] 0,29 - VNR NO 
 12,5% 12.336 52.009 12.336 11.235 21,99 12,57 3.39[S] 0,29 9.51[S] 0,21 NO 

 25% 12.336 15.438 12.336 26.750 21,99 12,57 
11.41[S

] 
0,29 3.99[S] 0,21 NO 

 37,5% - - 12.336 31.938 15,71 12,57 - VNR 3.34[S] 0,22 NO 

 50% - - 12.336 27.887 15,71 12,57 - VNR 3.83[S] 0,22 NO 
 62,5% - - 12.705 32.309 15,71 12,57 - VNR 3.31[S] 0,22 NO 

 75% 12.705 14.473 12.705 27.558 18,85 12,57 
10.60[S

] 
0,27 3.88[S] 0,21 NO 

 87,5% 12.705 50.599 12.705 12.487 18,85 12,57 3.03[S] 0,27 8.56[S] 0,21 NO 

 100% 12.705 94.092 - - 18,85 12,57 1.63[S] 0,27 - VNR NO 

Trave 6-8 0% 12.734 94.742 - - 18,85 12,57 1.62[S] 0,27 - VNR NO 

 12,5% 12.734 51.042 12.734 11.841 18,85 12,57 3.01[S] 0,27 9.02[S] 0,21 NO 

 25% 12.734 14.717 12.734 27.216 18,85 12,57 
10.43[S

] 
0,27 3.93[S] 0,21 NO 

 37,5% - - 12.734 32.246 15,71 12,57 - VNR 3.31[S] 0,22 NO 
 50% - - 12.734 28.041 15,71 12,57 - VNR 3.81[S] 0,22 NO 

 62,5% - - 13.480 32.187 15,71 12,57 - VNR 3.32[S] 0,22 NO 

 75% 13.480 14.729 13.480 27.132 18,85 12,57 
10.42[S

] 
0,27 3.94[S] 0,21 NO 

 87,5% 13.480 51.077 13.480 11.733 18,85 12,57 3.01[S] 0,27 9.11[S] 0,21 NO 

 100% 13.480 94.799 - - 18,85 12,57 1.62[S] 0,27 - VNR NO 

Trave 8-10 0% -5.515 96.444 - - 18,85 12,57 1.58[S] 0,26 - VNR NO 

 12,5% -5.515 52.103 -5.515 8.927 18,85 12,57 2.92[S] 0,26 
11.80[S

] 
0,21 NO 

 25% -5.515 15.098 -5.515 26.231 15,71 12,57 8.53[S] 0,24 4.02[S] 0,21 NO 

 37,5% - - -5.515 33.193 15,71 12,57 - VNR 3.17[S] 0,21 NO 
 50% - - -5.515 30.715 15,71 12,57 - VNR 3.43[S] 0,21 NO 

 62,5% - - -1.548 33.934 15,71 12,57 - VNR 3.11[S] 0,21 NO 

 75% -1.548 7.932 -1.548 29.563 18,85 12,57 
19.20[S

] 
0,26 3.57[S] 0,21 NO 

 87,5% -1.548 42.313 -1.548 14.887 18,85 12,57 3.60[S] 0,26 7.10[S] 0,21 NO 
 100% -1.548 84.155 - - 18,85 12,57 1.81[S] 0,26 - VNR NO 

Trave 10-12 0% -2.650 83.570 -2.650 39.866 18,85 12,57 1.82[S] 0,26 2.65[S] 0,21 NO 
 12,5% -2.650 59.861 -2.650 35.639 18,85 12,57 2.54[S] 0,26 2.96[S] 0,21 NO 

 25% -2.650 36.511 -2.650 27.941 15,71 12,57 3.53[S] 0,24 3.78[S] 0,21 NO 
 37,5% -2.650 16.404 -2.650 17.000 15,71 12,57 7.86[S] 0,24 6.21[S] 0,21 NO 

 50% 445 416 445 3.454 15,71 12,57 NS 0,24 
30.64[S

] 
0,21 NO 

 62,5% 445 18.487 445 16.431 15,71 12,57 6.99[S] 0,24 6.44[S] 0,21 NO 

 75% 445 39.800 445 26.166 21,99 12,57 4.40[S] 0,29 4.04[S] 0,21 NO 
 87,5% 445 64.355 445 32.661 21,99 12,57 2.72[S] 0,29 3.24[S] 0,21 NO 
 100% 445 89.146 445 35.804 21,99 12,57 1.97[S] 0,29 2.96[S] 0,21 NO 

Trave 12-17 0% 1.949 108.919 - - 21,99 12,57 1.61[S] 0,29 - VNR NO 

 12,5% 1.949 50.442 1.949 7.424 21,99 12,57 3.48[S] 0,29 
14.27[S

] 
0,21 NO 

 25% 1.949 3.347 1.949 34.407 15,71 12,57 
38.66[S

] 
0,24 3.08[S] 0,21 NO 

 37,5% - - 1.949 45.967 15,71 12,57 - VNR 2.31[S] 0,21 NO 

 50% - - 3.228 45.459 15,71 12,57 - VNR 2.33[S] 0,21 NO 
 62,5% - - 3.228 45.676 15,71 12,57 - VNR 2.32[S] 0,21 NO 

 75% 3.228 11.135 3.228 31.423 25,13 12,57 
17.77[S

] 
0,32 3.37[S] 0,21 NO 

 87,5% 3.228 60.937 3.228 1.731 25,13 18,85 3.26[S] 0,29 
88.21[S

] 
0,24 NO 

 100% 3.228 122.249 - - 25,13 18,85 1.63[S] 0,29 - VNR NO 
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Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLD 

IdTr %LLI NEd,s MEd,3,s NEd,i MEd,3,i As,s As,i CSs (X/d)s CSi (X/d)i Rf 
 [%] [N] [N∙m] [N] [N∙m] [cm2] [cm2]      

Piano Terra  Travata: Trave 6a-13-18 

Trave 6a-13 0% -15.450 1.940 -15.450 1.926 12,57 12,57 
53.87[S

] 
0,21 

54.26[S
] 

0,21 NO 

 12,5% -15.450 2.218 -15.450 913 12,57 12,57 
47.12[S

] 
0,21 NS 0,21 NO 

 25% -15.450 3.341 - - 12,57 12,57 
31.28[S

] 
0,21 - VNR NO 

 37,5% -14.851 5.619 - - 12,57 12,57 
18.61[S

] 
0,21 - VNR NO 

 50% -14.851 9.647 - - 12,57 12,57 
10.84[S

] 
0,21 - VNR NO 

 62,5% -14.851 14.490 - - 12,57 12,57 7.22[S] 0,21 - VNR NO 
 75% -14.851 20.146 - - 12,57 12,57 5.19[S] 0,21 - VNR NO 

 87,5% -14.851 26.612 - - 12,57 12,57 3.93[S] 0,21 - VNR NO 
 100% -14.851 32.046 - - 12,57 12,57 3.26[S] 0,21 - VNR NO 

Trave 13-18 0% -9.988 125.506 - - 25,13 12,57 1.57[S] 0,32 - VNR NO 
 12,5% -9.988 63.050 -9.988 17.185 25,13 12,57 3.12[S] 0,32 6.11[S] 0,21 NO 
 25% -9.988 12.511 -9.988 41.601 12,57 12,57 8.39[S] 0,21 2.52[S] 0,21 NO 

 37,5% - - -9.988 50.591 12,57 12,57 - VNR 2.07[S] 0,21 NO 
 50% - - -9.988 45.664 12,57 12,57 - VNR 2.30[S] 0,21 NO 

 62,5% - - 3.884 46.841 12,57 12,57 - VNR 2.27[S] 0,22 NO 

 75% 3.884 14.209 3.884 36.037 25,13 12,57 
13.93[S

] 
0,32 2.94[S] 0,21 NO 

 87,5% 3.884 66.559 3.884 9.802 25,13 12,57 2.97[S] 0,32 
10.82[S

] 
0,21 NO 

 100% 3.884 130.740 - - 25,13 12,57 1.51[S] 0,32 - VNR NO 

Piano Terra  Travata: Trave 20-25 

Trave 20-25 0% -2.112 89.402 -2.112 9.213 18,85 12,57 1.70[S] 0,26 
11.46[S

] 
0,21 NO 

 12,5% -2.112 56.162 -2.112 19.328 18,85 12,57 2.71[S] 0,26 5.46[S] 0,21 NO 
 25% -2.112 27.439 -2.112 22.780 18,85 12,57 5.55[S] 0,26 4.64[S] 0,21 NO 

 37,5% -2.112 4.872 -2.112 20.728 15,71 12,57 
26.49[S

] 
0,24 5.10[S] 0,21 NO 

 50% - - -1.893 13.725 15,71 12,57 - VNR 7.70[S] 0,21 NO 

 62,5% -1.893 1.113 -1.893 25.171 15,71 12,57 NS 0,24 4.20[S] 0,21 NO 
 75% -1.893 18.574 -1.893 32.252 15,71 12,57 6.95[S] 0,24 3.28[S] 0,21 NO 
 87,5% -1.893 39.824 -1.893 35.544 15,71 12,57 3.24[S] 0,24 2.97[S] 0,21 NO 

 100% -1.893 62.804 -1.893 35.764 15,71 12,57 2.06[S] 0,24 2.95[S] 0,21 NO 

Piano Terra  Travata: Trave 21-26 

Trave 21-26 0% -3.569 91.654 -3.569 9.299 18,85 12,57 1.66[S] 0,26 
11.34[S

] 
0,21 NO 

 12,5% -3.569 57.887 -3.569 19.394 18,85 12,57 2.63[S] 0,26 5.44[S] 0,21 NO 
 25% -3.569 28.599 -3.569 22.826 18,85 12,57 5.32[S] 0,26 4.62[S] 0,21 NO 

 37,5% -3.569 5.465 -3.569 20.763 15,71 12,57 
23.59[S

] 
0,24 5.08[S] 0,21 NO 

 50% - - -2.664 13.765 15,71 12,57 - VNR 7.67[S] 0,21 NO 

 62,5% -2.664 1.101 -2.664 25.785 15,71 12,57 NS 0,24 4.09[S] 0,21 NO 
 75% -2.664 18.571 -2.664 33.439 15,71 12,57 6.95[S] 0,24 3.16[S] 0,21 NO 

 87,5% -2.664 39.826 -2.664 37.308 15,71 12,57 3.24[S] 0,24 2.83[S] 0,21 NO 
 100% -2.664 62.811 -2.664 38.037 15,71 12,57 2.05[S] 0,24 2.78[S] 0,21 NO 

LEGENDA: 
IdTr Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato. 

%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’inflessione (LLI), a partire dall'estremo iniziale. 
(X/d)s Indice di duttilità superiore (VNR = Verifica non richiesta). 

(X/d)i Indice di duttilità inferiore (VNR = Verifica non richiesta). 
Rf [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo. 
NEd,s, 

MEd,3,s 

Sollecitazioni di progetto per armatura superiore. 

NEd,i, 

MEd,3,i 

Sollecitazioni di progetto per armatura inferiore. 

As,s, As,i Armatura a flessione superiore e inferiore. 
CSi, CSs Coefficiente di sicurezza relativo alle sollecitazioni che tendono le fibre inferiori e superiori ([NS] =  Non Significativo per valori di CS >= 100; [VNR]= Verifica Non 

Richiesta). 

 
Travi - VERIFICHE DELLE TENSIONI DI ESERCIZIO (Elevazione) 

Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  

Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  

Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific

ato 
[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

Piano Terra  Travata: Trave 1-2-1a 
Trave: Trave 1-2 FRC=0,06 cm  

0% 
RAR 0,412 14,94 -1.575 4.165 - 36.25 SI RAR 4,088 360,00 -1.575 4.165 - 88.07 SI 
QPR 0,423 11,21 -1.423 4.266 - 26.49 SI         

25% 
RAR 0,708 14,94 -1.890 -7.230 - 21.09 SI RAR 7,691 360,00 -1.890 -7.230 - 46.81 SI 

QPR 0,652 11,21 -1.423 -6.644 - 17.18 SI         

50% 
RAR 0,814 14,94 -1.890 -7.672 - 18.35 SI RAR 8,234 360,00 -1.890 -7.672 - 43.72 SI 

QPR 0,783 11,21 -1.423 -7.356 - 14.32 SI         

75% 
RAR 0,273 14,94 -1.890 2.627 - 54.73 SI RAR 2,907 360,00 -1.890 2.627 - NS SI 

QPR 0,222 11,21 -1.423 2.130 - 50.50 SI         

100% 
RAR 3,250 14,94 -1.890 23.667 - 4.60 SI RAR 62,455 360,00 -1.890 23.667 - 5.76 SI 
QPR 2,257 11,21 -1.423 21.813 - 4.96 SI         

Trave: Trave 1a-2 FRC=-0,01 cm  
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Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

0% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

25% 
RAR 0,217 14,94 - 2.023 - 68.83 SI RAR 2,136 360,00 - 2.023 - NS SI 

QPR 0,197 11,21 - 1.834 - 56.94 SI         

50% 
RAR 0,726 14,94 - 6.767 - 20.58 SI RAR 7,145 360,00 - 6.767 - 50.39 SI 

QPR 0,653 11,21 - 6.084 - 17.16 SI         

75% 
RAR 1,530 14,94 - 14.256 - 9.77 SI RAR 15,052 360,00 - 14.256 - 23.92 SI 
QPR 1,371 11,21 - 12.773 - 8.18 SI         

100% 
RAR 4,054 14,94 - 24.417 - 3.69 SI RAR 109,141 360,00 - 24.417 - 3.30 SI 
QPR 3,625 11,21 - 21.835 - 3.09 SI         

Piano Terra  Travata: Trave 1-3-5-7-9-11-15-19-23-25-27-26-24-22-16-14-7a 
Trave: Trave 1-3 FRC=0,27 cm  

0% 
RAR 7,357 14,94 21.411 50.422 - 2.03 SI RAR 147,518 360,00 21.411 50.422 - 2.44 SI 

QPR 6,521 11,21 18.889 44.705 - 1.72 SI         

25% 
RAR 1,795 14,94 21.411 -17.134 - 8.32 SI RAR 16,479 360,00 21.411 -17.134 - 21.85 SI 

QPR 1,596 11,21 18.889 -15.244 - 7.02 SI         

50% 
RAR 5,876 14,94 21.411 -36.216 - 2.54 SI RAR 153,763 360,00 21.411 -36.216 - 2.34 SI 
QPR 5,217 11,21 18.889 -32.158 - 2.15 SI         

75% 
RAR 0,738 14,94 21.411 -6.733 - 20.24 SI RAR 5,599 360,00 21.411 -6.733 - 64.29 SI 
QPR 0,653 11,21 18.889 -5.958 - 17.16 SI         

100% 
RAR 9,886 14,94 21.411 71.246 - 1.51 SI RAR 182,011 360,00 21.411 71.246 - 1.98 SI 
QPR 8,779 11,21 18.889 63.293 - 1.28 SI         

Trave: Trave 3-5 FRC=0,21 cm  

0% 
RAR 9,175 14,94 20.109 66.109 - 1.63 SI RAR 168,854 360,00 20.109 66.109 - 2.13 SI 
QPR 8,142 11,21 17.691 58.699 - 1.38 SI         

25% 
RAR 0,782 14,94 20.109 -7.255 - 19.10 SI RAR 6,229 360,00 20.109 -7.255 - 57.79 SI 
QPR 0,693 11,21 17.691 -6.434 - 16.17 SI         

50% 
RAR 5,214 14,94 20.109 -32.126 - 2.87 SI RAR 135,950 360,00 20.109 -32.126 - 2.65 SI 
QPR 4,629 11,21 17.691 -28.517 - 2.42 SI         

75% 
RAR 0,923 14,94 20.109 -8.399 - 16.18 SI RAR 7,429 360,00 20.109 -8.399 - 48.46 SI 

QPR 0,819 11,21 17.691 -7.458 - 13.68 SI         

100% 
RAR 9,286 14,94 20.109 63.841 - 1.61 SI RAR 188,480 360,00 20.109 63.841 - 1.91 SI 

QPR 8,249 11,21 17.691 56.671 - 1.36 SI         
Trave: Trave 5-7 FRC=0,22 cm  

0% 
RAR 9,442 14,94 20.621 64.874 - 1.58 SI RAR 191,586 360,00 20.621 64.874 - 1.88 SI 

QPR 8,379 11,21 18.145 57.595 - 1.34 SI         

25% 
RAR 0,886 14,94 20.621 -7.997 - 16.87 SI RAR 6,974 360,00 20.621 -7.997 - 51.62 SI 

QPR 0,785 11,21 18.145 -7.097 - 14.27 SI         

50% 
RAR 5,247 14,94 20.621 -32.323 - 2.85 SI RAR 136,619 360,00 20.621 -32.323 - 2.64 SI 

QPR 4,658 11,21 18.145 -28.694 - 2.41 SI         

75% 
RAR 0,888 14,94 20.621 -8.020 - 16.82 SI RAR 6,998 360,00 20.621 -8.020 - 51.45 SI 
QPR 0,788 11,21 18.145 -7.120 - 14.23 SI         

100% 
RAR 9,432 14,94 20.621 64.834 - 1.58 SI RAR 191,376 360,00 20.621 64.834 - 1.88 SI 
QPR 8,370 11,21 18.145 57.559 - 1.34 SI         

Trave: Trave 7-9 FRC=0,24 cm  

0% 
RAR 9,962 14,94 21.021 68.469 - 1.50 SI RAR 202,390 360,00 21.021 68.469 - 1.78 SI 
QPR 8,845 11,21 18.520 60.791 - 1.27 SI         

25% 
RAR 0,840 14,94 21.021 -7.218 - 17.78 SI RAR 6,134 360,00 21.021 -7.218 - 58.69 SI 
QPR 0,745 11,21 18.520 -6.404 - 15.04 SI         

50% 
RAR 5,574 14,94 21.021 -34.341 - 2.68 SI RAR 145,550 360,00 21.021 -34.341 - 2.47 SI 
QPR 4,948 11,21 18.520 -30.486 - 2.26 SI         

75% 
RAR 1,317 14,94 21.021 -12.811 - 11.34 SI RAR 11,958 360,00 21.021 -12.811 - 30.11 SI 

QPR 1,169 11,21 18.520 -11.376 - 9.58 SI         

100% 
RAR 7,962 14,94 21.021 57.278 - 1.88 SI RAR 145,499 360,00 21.021 57.278 - 2.47 SI 

QPR 7,065 11,21 18.520 50.846 - 1.59 SI         
Trave: Trave 9-11 FRC=-0,01 cm  

0% 
RAR 4,216 14,94 7.489 30.428 - 3.54 SI RAR 78,099 360,00 7.489 30.428 - 4.61 SI 

QPR 3,743 11,21 6.551 27.012 - 2.99 SI         

25% 
RAR 0,560 14,94 7.489 4.957 - 26.68 SI RAR 4,471 360,00 7.489 4.957 - 80.52 SI 

QPR 0,497 11,21 6.551 4.405 - 22.54 SI         

50% 
RAR 0,582 14,94 7.489 -5.310 - 25.69 SI RAR 5,063 360,00 7.489 -5.310 - 71.11 SI 

QPR 0,515 11,21 6.551 -4.705 - 21.76 SI         

75% 
RAR 0,063 14,94 7.489 -293 - NS SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,054 11,21 6.551 -245 - NS SI         

100% 
RAR 2,123 14,94 7.489 19.931 - 7.04 SI RAR 18,648 360,00 7.489 19.931 - 19.31 SI 
QPR 1,887 11,21 6.551 17.718 - 5.94 SI         

Trave: Trave 11-15 FRC=0,12 cm  

0% 
RAR 5,383 14,94 12.848 36.977 - 2.78 SI RAR 108,857 360,00 12.848 36.977 - 3.31 SI 
QPR 4,790 11,21 11.355 32.893 - 2.34 SI         

25% 
RAR 0,763 14,94 12.848 -6.830 - 19.59 SI RAR 6,290 360,00 12.848 -6.830 - 57.23 SI 
QPR 0,683 11,21 11.355 -6.125 - 16.40 SI         

50% 
RAR 4,024 14,94 12.848 -24.824 - 3.71 SI RAR 106,111 360,00 12.848 -24.824 - 3.39 SI 
QPR 3,575 11,21 11.355 -22.053 - 3.13 SI         

75% 
RAR 0,767 14,94 12.848 -7.148 - 19.49 SI RAR 6,610 360,00 12.848 -7.148 - 54.46 SI 

QPR 0,679 11,21 11.355 -6.330 - 16.51 SI         

100% 
RAR 6,839 14,94 12.848 47.072 - 2.18 SI RAR 139,471 360,00 12.848 47.072 - 2.58 SI 

QPR 6,075 11,21 11.355 41.801 - 1.84 SI         
Trave: Trave 15-19 FRC=0,11 cm  

0% 
RAR 6,655 14,94 12.517 45.809 - 2.24 SI RAR 135,705 360,00 12.517 45.809 - 2.65 SI 
QPR 5,908 11,21 11.058 40.667 - 1.90 SI         

25% 
RAR 0,797 14,94 12.517 -7.179 - 18.74 SI RAR 6,680 360,00 12.517 -7.179 - 53.89 SI 

QPR 0,706 11,21 11.058 -6.359 - 15.87 SI         
50% RAR 3,820 14,94 12.517 -23.566 - 3.91 SI RAR 100,586 360,00 12.517 -23.566 - 3.58 SI 



 

pag.71 

Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

QPR 3,394 11,21 11.058 -20.929 - 3.30 SI         

75% 
RAR 0,474 14,94 12.517 -4.213 - 31.51 SI RAR 3,562 360,00 12.517 -4.213 - NS SI 
QPR 0,425 11,21 11.058 -3.786 - 26.35 SI         

100% 
RAR 5,991 14,94 12.517 41.195 - 2.49 SI RAR 121,755 360,00 12.517 41.195 - 2.96 SI 
QPR 5,334 11,21 11.058 36.656 - 2.10 SI         

Trave: Trave 19-23 FRC=0,11 cm  

0% 
RAR 5,885 14,94 11.368 40.494 - 2.54 SI RAR 119,895 360,00 11.368 40.494 - 3.00 SI 
QPR 5,240 11,21 10.038 36.036 - 2.14 SI         

25% 
RAR 0,480 14,94 11.368 -4.321 - 31.15 SI RAR 3,753 360,00 11.368 -4.321 - 95.93 SI 
QPR 0,431 11,21 10.038 -3.887 - 26.02 SI         

50% 
RAR 3,814 14,94 11.368 -23.533 - 3.92 SI RAR 100,949 360,00 11.368 -23.533 - 3.57 SI 
QPR 3,387 11,21 10.038 -20.902 - 3.31 SI         

75% 
RAR 0,757 14,94 11.368 -7.120 - 19.73 SI RAR 6,681 360,00 11.368 -7.120 - 53.89 SI 

QPR 0,670 11,21 10.038 -6.306 - 16.71 SI         

100% 
RAR 6,661 14,94 11.368 45.829 - 2.24 SI RAR 136,206 360,00 11.368 45.829 - 2.64 SI 

QPR 5,914 11,21 10.038 40.690 - 1.89 SI         
Trave: Trave 23-25 FRC=0,11 cm  

0% 
RAR 6,577 14,94 10.995 45.274 - 2.27 SI RAR 134,561 360,00 10.995 45.274 - 2.68 SI 

QPR 5,837 11,21 9.704 40.191 - 1.92 SI         

25% 
RAR 0,823 14,94 10.995 -7.499 - 18.15 SI RAR 7,121 360,00 10.995 -7.499 - 50.55 SI 

QPR 0,729 11,21 9.704 -6.644 - 15.37 SI         

50% 
RAR 3,834 14,94 10.995 -23.658 - 3.90 SI RAR 101,657 360,00 10.995 -23.658 - 3.54 SI 

QPR 3,403 11,21 9.704 -21.011 - 3.29 SI         

75% 
RAR 0,454 14,94 10.995 -4.078 - 32.92 SI RAR 3,524 360,00 10.995 -4.078 - NS SI 
QPR 0,407 11,21 9.704 -3.665 - 27.53 SI         

100% 
RAR 6,009 14,94 10.995 41.369 - 2.49 SI RAR 122,631 360,00 10.995 41.369 - 2.94 SI 
QPR 5,351 11,21 9.704 36.815 - 2.09 SI         

Trave: Trave 25-27 FRC=0,11 cm  

0% 
RAR 5,868 14,94 11.309 40.350 - 2.55 SI RAR 119,569 360,00 11.309 40.350 - 3.01 SI 
QPR 5,217 11,21 9.981 35.905 - 2.15 SI         

25% 
RAR 0,500 14,94 11.309 -4.345 - 29.90 SI RAR 3,785 360,00 11.309 -4.345 - 95.10 SI 
QPR 0,448 11,21 9.981 -3.906 - 24.99 SI         

50% 
RAR 3,794 14,94 11.309 -23.412 - 3.94 SI RAR 100,425 360,00 11.309 -23.412 - 3.58 SI 
QPR 3,370 11,21 9.981 -20.794 - 3.32 SI         

75% 
RAR 0,748 14,94 11.309 -7.029 - 19.98 SI RAR 6,590 360,00 11.309 -7.029 - 54.63 SI 

QPR 0,662 11,21 9.981 -6.224 - 16.92 SI         

100% 
RAR 6,635 14,94 11.309 45.689 - 2.25 SI RAR 135,689 360,00 11.309 45.689 - 2.65 SI 

QPR 5,888 11,21 9.981 40.566 - 1.90 SI         
Trave: Trave 26-27 FRC=0,11 cm  

0% 
RAR 6,062 14,94 10.726 41.750 - 2.46 SI RAR 123,832 360,00 10.726 41.750 - 2.91 SI 
QPR 5,395 11,21 9.458 37.156 - 2.08 SI         

25% 
RAR 0,445 14,94 10.726 -4.001 - 33.57 SI RAR 3,461 360,00 10.726 -4.001 - NS SI 

QPR 0,399 11,21 9.458 -3.599 - 28.05 SI         

50% 
RAR 3,857 14,94 10.726 -23.815 - 3.87 SI RAR 102,415 360,00 10.726 -23.815 - 3.52 SI 

QPR 3,427 11,21 9.458 -21.152 - 3.27 SI         

75% 
RAR 0,842 14,94 10.726 -7.697 - 17.74 SI RAR 7,348 360,00 10.726 -7.697 - 48.99 SI 
QPR 0,746 11,21 9.458 -6.822 - 15.01 SI         

100% 
RAR 6,571 14,94 10.726 45.236 - 2.27 SI RAR 134,535 360,00 10.726 45.236 - 2.68 SI 
QPR 5,827 11,21 9.458 40.158 - 1.92 SI         

Trave: Trave 24-26 FRC=0,11 cm  

0% 
RAR 6,730 14,94 11.689 46.300 - 2.22 SI RAR 137,549 360,00 11.689 46.300 - 2.62 SI 
QPR 5,975 11,21 10.308 41.108 - 1.88 SI         

25% 
RAR 0,738 14,94 11.689 -6.911 - 20.25 SI RAR 6,441 360,00 11.689 -6.911 - 55.90 SI 
QPR 0,653 11,21 10.308 -6.118 - 17.16 SI         

50% 
RAR 3,826 14,94 11.689 -23.608 - 3.91 SI RAR 101,128 360,00 11.689 -23.608 - 3.56 SI 
QPR 3,397 11,21 10.308 -20.967 - 3.30 SI         

75% 
RAR 0,515 14,94 11.689 -4.661 - 29.02 SI RAR 4,087 360,00 11.689 -4.661 - 88.09 SI 

QPR 0,461 11,21 10.308 -4.184 - 24.29 SI         

100% 
RAR 5,847 14,94 11.689 40.219 - 2.55 SI RAR 119,008 360,00 11.689 40.219 - 3.03 SI 

QPR 5,205 11,21 10.308 35.788 - 2.15 SI         
Trave: Trave 22-24 FRC=0,11 cm  

0% 
RAR 6,208 14,94 9.700 42.763 - 2.41 SI RAR 127,247 360,00 9.700 42.763 - 2.83 SI 
QPR 5,528 11,21 8.535 38.057 - 2.03 SI         

25% 
RAR 0,376 14,94 9.700 -3.347 - 39.78 SI RAR 2,846 360,00 9.700 -3.347 - NS SI 

QPR 0,337 11,21 8.535 -3.015 - 33.21 SI         

50% 
RAR 3,827 14,94 9.700 -23.639 - 3.90 SI RAR 102,069 360,00 9.700 -23.639 - 3.53 SI 

QPR 3,399 11,21 8.535 -20.997 - 3.30 SI         

75% 
RAR 0,860 14,94 9.700 -8.235 - 17.37 SI RAR 7,960 360,00 9.700 -8.235 - 45.23 SI 
QPR 0,763 11,21 8.535 -7.303 - 14.69 SI         

100% 
RAR 6,350 14,94 9.700 43.748 - 2.35 SI RAR 130,231 360,00 9.700 43.748 - 2.76 SI 
QPR 5,639 11,21 8.535 38.830 - 1.99 SI         

Trave: Trave 16-22 FRC=0,11 cm  

0% 
RAR 6,529 14,94 10.098 47.172 - 2.29 SI RAR 121,395 360,00 10.098 47.172 - 2.97 SI 
QPR 5,798 11,21 8.871 41.906 - 1.93 SI         

25% 
RAR 0,647 14,94 10.098 -6.303 - 23.09 SI RAR 5,899 360,00 10.098 -6.303 - 61.02 SI 
QPR 0,572 11,21 8.871 -5.569 - 19.61 SI         

50% 
RAR 3,862 14,94 10.098 -23.847 - 3.87 SI RAR 102,863 360,00 10.098 -23.847 - 3.50 SI 
QPR 3,427 11,21 8.871 -21.175 - 3.27 SI         

75% 
RAR 0,610 14,94 10.098 -5.693 - 24.50 SI RAR 5,274 360,00 10.098 -5.693 - 68.26 SI 
QPR 0,546 11,21 8.871 -5.104 - 20.52 SI         

100% 
RAR 5,568 14,94 10.098 38.322 - 2.68 SI RAR 113,665 360,00 10.098 38.322 - 3.17 SI 

QPR 4,955 11,21 8.871 34.096 - 2.26 SI         
Trave: Trave 14-16 FRC=0,11 cm  



 

pag.72 

Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

0% 
RAR 4,961 14,94 4.683 35.957 - 3.01 SI RAR 93,112 360,00 4.683 35.957 - 3.87 SI 
QPR 4,418 11,21 4.096 31.997 - 2.54 SI         

25% 
RAR 0,431 14,94 4.683 -3.811 - 34.67 SI RAR 3,694 360,00 4.683 -3.811 - 97.47 SI 

QPR 0,392 11,21 4.096 -3.471 - 28.61 SI         

50% 
RAR 3,583 14,94 4.683 -21.490 - 4.17 SI RAR 94,271 360,00 4.683 -21.490 - 3.82 SI 

QPR 2,071 11,21 4.096 -19.123 - 5.41 SI         

75% 
RAR 0,841 14,94 4.683 -7.630 - 17.77 SI RAR 7,726 360,00 4.683 -7.630 - 46.60 SI 
QPR 0,744 11,21 4.096 -6.753 - 15.06 SI         

100% 
RAR 5,384 14,94 4.683 39.037 - 2.77 SI RAR 101,167 360,00 4.683 39.037 - 3.56 SI 
QPR 4,788 11,21 4.096 34.741 - 2.34 SI         

Trave: Trave 7a-14 FRC=-0,01 cm  

0% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

25% 
RAR 0,208 14,94 - 1.935 - 71.96 SI RAR 2,043 360,00 - 1.935 - NS SI 
QPR 0,188 11,21 - 1.755 - 59.50 SI         

50% 
RAR 0,694 14,94 - 6.465 - 21.54 SI RAR 6,826 360,00 - 6.465 - 52.74 SI 
QPR 0,624 11,21 - 5.816 - 17.95 SI         

75% 
RAR 1,460 14,94 - 13.608 - 10.23 SI RAR 14,368 360,00 - 13.608 - 25.06 SI 

QPR 1,309 11,21 - 12.198 - 8.56 SI         

100% 
RAR 3,867 14,94 - 23.289 - 3.86 SI RAR 104,099 360,00 - 23.289 - 3.46 SI 

QPR 3,460 11,21 - 20.836 - 3.24 SI         
Piano Terra  Travata: Trave 3-4-2a 

Trave: Trave 3-4 FRC=0,06 cm  

0% 
RAR 0,327 14,94 -4.482 3.445 - 45.71 SI RAR 3,591 360,00 -4.482 3.445 - NS SI 
QPR 0,327 11,21 -3.789 3.415 - 34.28 SI         

25% 
RAR 0,878 14,94 -4.482 -8.378 - 17.02 SI RAR 9,162 360,00 -4.482 -8.378 - 39.29 SI 
QPR 0,790 11,21 -3.789 -7.533 - 14.17 SI         

50% 
RAR 0,817 14,94 -4.482 -7.810 - 18.29 SI RAR 8,562 360,00 -4.482 -7.810 - 42.05 SI 
QPR 0,754 11,21 -3.789 -7.193 - 14.86 SI         

75% 
RAR 0,532 14,94 -4.482 5.154 - 28.08 SI RAR 5,758 360,00 -4.482 5.154 - 62.52 SI 

QPR 0,459 11,21 -3.789 4.440 - 24.43 SI         

100% 
RAR 4,178 14,94 -4.482 30.505 - 3.58 SI RAR 80,887 360,00 -4.482 30.505 - 4.45 SI 

QPR 3,746 11,21 -3.789 27.357 - 2.99 SI         
Trave: Trave 4-2a FRC=-0,01 cm  

0% 
RAR 7,335 14,94 - 44.176 - 2.04 SI RAR 197,461 360,00 - 44.176 - 1.82 SI 

QPR 6,480 11,21 - 39.028 - 1.73 SI         

25% 
RAR 4,300 14,94 - 25.900 - 3.47 SI RAR 115,769 360,00 - 25.900 - 3.11 SI 

QPR 3,809 11,21 - 22.940 - 2.94 SI         

50% 
RAR 1,328 14,94 - 12.377 - 11.25 SI RAR 13,068 360,00 - 12.377 - 27.55 SI 

QPR 1,182 11,21 - 11.015 - 9.48 SI         

75% 
RAR 0,403 14,94 - 3.757 - 37.06 SI RAR 3,967 360,00 - 3.757 - 90.75 SI 
QPR 0,363 11,21 - 3.379 - 30.90 SI         

100% 
RAR 0,000 14,94 - -2 - NS SI RAR 0,002 360,00 - -2 - NS SI 
QPR 0,000 11,21 - -1 - NS SI         

Piano Terra  Travata: Trave 5-6-3a 
Trave: Trave 6-5 FRC=0,06 cm  

0% 
RAR 4,227 14,94 -4.690 30.866 - 3.53 SI RAR 81,881 360,00 -4.690 30.866 - 4.40 SI 

QPR 3,788 11,21 -3.980 27.671 - 2.96 SI         

25% 
RAR 0,563 14,94 -4.690 5.452 - 26.54 SI RAR 6,087 360,00 -4.690 5.452 - 59.14 SI 

QPR 0,486 11,21 -3.980 4.700 - 23.07 SI         

50% 
RAR 0,800 14,94 -4.690 -7.664 - 18.67 SI RAR 8,423 360,00 -4.690 -7.664 - 42.74 SI 
QPR 0,739 11,21 -3.980 -7.062 - 15.16 SI         

75% 
RAR 0,851 14,94 -4.690 -8.472 - 17.55 SI RAR 9,226 360,00 -4.690 -8.472 - 39.02 SI 
QPR 0,766 11,21 -3.980 -7.609 - 14.63 SI         

100% 
RAR 0,291 14,94 -4.210 3.041 - 51.43 SI RAR 3,337 360,00 -4.690 3.016 - NS SI 
QPR 0,293 11,21 -3.980 3.053 - 38.27 SI         

Trave: Trave 3a-6 FRC=-0,01 cm  

0% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

25% 
RAR 0,402 14,94 - 3.749 - 37.14 SI RAR 3,958 360,00 - 3.749 - 90.95 SI 
QPR 0,362 11,21 - 3.373 - 30.96 SI         

50% 
RAR 1,325 14,94 - 12.352 - 11.27 SI RAR 13,042 360,00 - 12.352 - 27.60 SI 
QPR 1,179 11,21 - 10.991 - 9.50 SI         

75% 
RAR 4,292 14,94 - 25.848 - 3.48 SI RAR 115,537 360,00 - 25.848 - 3.12 SI 

QPR 3,801 11,21 - 22.893 - 2.95 SI         

100% 
RAR 7,320 14,94 - 44.088 - 2.04 SI RAR 197,067 360,00 - 44.088 - 1.83 SI 

QPR 6,467 11,21 - 38.949 - 1.73 SI         
Piano Terra  Travata: Trave 7-8-4a 
Trave: Trave 7-8 FRC=0,06 cm  

0% 
RAR 0,358 14,94 -4.633 3.725 - 41.71 SI RAR 4,043 360,00 -4.633 3.725 - 89.04 SI 
QPR 0,356 11,21 -3.930 3.675 - 31.45 SI         

25% 
RAR 0,849 14,94 -4.633 -8.116 - 17.60 SI RAR 8,896 360,00 -4.633 -8.116 - 40.47 SI 
QPR 0,764 11,21 -3.930 -7.296 - 14.66 SI         

50% 
RAR 0,802 14,94 -4.633 -7.675 - 18.63 SI RAR 8,430 360,00 -4.633 -7.675 - 42.70 SI 

QPR 0,740 11,21 -3.930 -7.073 - 15.13 SI         

75% 
RAR 0,520 14,94 -4.633 5.053 - 28.71 SI RAR 5,662 360,00 -4.633 5.053 - 63.58 SI 

QPR 0,448 11,21 -3.930 4.350 - 25.00 SI         

100% 
RAR 4,318 14,94 -4.633 30.065 - 3.46 SI RAR 92,325 360,00 -4.633 30.065 - 3.90 SI 

QPR 3,881 11,21 -3.930 26.968 - 2.89 SI         
Trave: Trave 4a-8 FRC=-0,01 cm  

0% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,000 11,21 - - - - SI         
25% RAR 0,403 14,94 - 3.755 - 37.08 SI RAR 3,965 360,00 - 3.755 - 90.80 SI 



 

pag.73 

Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

QPR 0,363 11,21 - 3.379 - 30.90 SI         

50% 
RAR 1,327 14,94 - 12.370 - 11.26 SI RAR 13,061 360,00 - 12.370 - 27.56 SI 
QPR 1,181 11,21 - 11.008 - 9.49 SI         

75% 
RAR 4,298 14,94 - 25.885 - 3.48 SI RAR 115,702 360,00 - 25.885 - 3.11 SI 
QPR 3,807 11,21 - 22.926 - 2.94 SI         

100% 
RAR 7,331 14,94 - 44.153 - 2.04 SI RAR 197,358 360,00 - 44.153 - 1.82 SI 
QPR 6,476 11,21 - 39.006 - 1.73 SI         

Piano Terra  Travata: Trave 9-10-5a 

Trave: Trave 10-9 FRC=0,06 cm  

0% 
RAR 3,882 14,94 -2.857 26.935 - 3.85 SI RAR 82,561 360,00 -2.857 26.935 - 4.36 SI 

QPR 3,484 11,21 -2.388 24.235 - 3.22 SI         

25% 
RAR 0,333 14,94 -2.857 3.226 - 44.90 SI RAR 3,608 360,00 -2.857 3.226 - 99.79 SI 
QPR 0,284 11,21 -2.388 2.754 - 39.42 SI         

50% 
RAR 0,861 14,94 -2.857 -8.153 - 17.34 SI RAR 8,810 360,00 -2.857 -8.153 - 40.86 SI 
QPR 0,792 11,21 -2.388 -7.490 - 14.14 SI         

75% 
RAR 0,729 14,94 -2.857 -7.201 - 20.50 SI RAR 7,764 360,00 -2.857 -7.201 - 46.37 SI 
QPR 0,658 11,21 -2.388 -6.496 - 17.02 SI         

100% 
RAR 0,632 14,94 -2.857 6.082 - 23.65 SI RAR 6,317 360,00 -2.857 6.082 - 56.99 SI 

QPR 0,597 11,21 -2.388 5.734 - 18.77 SI         
Trave: Trave 5a-10 FRC=-0,01 cm  

0% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

25% 
RAR 0,324 14,94 - 3.020 - 46.10 SI RAR 3,189 360,00 - 3.020 - NS SI 
QPR 0,292 11,21 - 2.723 - 38.35 SI         

50% 
RAR 1,070 14,94 - 9.968 - 13.97 SI RAR 10,525 360,00 - 9.968 - 34.21 SI 

QPR 0,954 11,21 - 8.889 - 11.75 SI         

75% 
RAR 3,466 14,94 - 20.875 - 4.31 SI RAR 93,308 360,00 - 20.875 - 3.86 SI 

QPR 1,988 11,21 - 18.525 - 5.64 SI         

100% 
RAR 5,916 14,94 - 35.628 - 2.53 SI RAR 159,252 360,00 - 35.628 - 2.26 SI 
QPR 5,236 11,21 - 31.536 - 2.14 SI         

Piano Terra  Travata: Trave 11-12-8a 
Trave: Trave 12-11 FRC=0,08 cm  

0% 
RAR 5,168 14,94 1.411 35.864 - 2.89 SI RAR 108,153 360,00 1.411 35.864 - 3.33 SI 
QPR 4,627 11,21 1.307 32.081 - 2.42 SI         

25% 
RAR 0,249 14,94 1.411 2.260 - 59.97 SI RAR 2,287 360,00 1.411 2.260 - NS SI 

QPR 0,218 11,21 1.307 1.973 - 51.43 SI         

50% 
RAR 1,236 14,94 1.411 -11.454 - 12.09 SI RAR 11,994 360,00 1.411 -11.454 - 30.01 SI 

QPR 1,115 11,21 1.307 -10.333 - 10.05 SI         

75% 
RAR 0,822 14,94 1.411 -7.911 - 18.18 SI RAR 8,215 360,00 1.411 -7.911 - 43.82 SI 

QPR 0,740 11,21 1.307 -7.125 - 15.14 SI         

100% 
RAR 1,091 14,94 1.411 10.233 - 13.69 SI RAR 10,199 360,00 1.411 10.233 - 35.30 SI 
QPR 0,991 11,21 1.307 9.293 - 11.31 SI         

Trave: Trave 8a-12 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

25% 
RAR 0,139 14,94 - 1.295 - NS SI RAR 1,367 360,00 - 1.295 - NS SI 
QPR 0,127 11,21 - 1.185 - 88.12 SI         

50% 
RAR 0,471 14,94 - 4.389 - 31.72 SI RAR 4,634 360,00 - 4.389 - 77.69 SI 
QPR 0,428 11,21 - 3.987 - 26.19 SI         

75% 
RAR 0,997 14,94 - 9.292 - 14.98 SI RAR 9,811 360,00 - 9.292 - 36.69 SI 
QPR 0,903 11,21 - 8.413 - 12.41 SI         

100% 
RAR 1,712 14,94 - 15.959 - 8.72 SI RAR 16,850 360,00 - 15.959 - 21.36 SI 

QPR 1,548 11,21 - 14.426 - 7.24 SI         
Piano Terra  Travata: Trave 13-14 

Trave: Trave 13-14 FRC=0,09 cm  

0% 
RAR 5,142 14,94 538 36.011 - 2.91 SI RAR 107,899 360,00 538 36.011 - 3.34 SI 
QPR 4,643 11,21 563 32.121 - 2.41 SI         

25% 
RAR 0,218 14,94 538 2.034 - 68.50 SI RAR 2,009 360,00 538 2.034 - NS SI 
QPR 0,185 11,21 563 1.717 - 60.70 SI         

50% 
RAR 1,242 14,94 538 -12.029 - 12.03 SI RAR 12,603 360,00 538 -12.029 - 28.57 SI 
QPR 1,122 11,21 563 -10.867 - 9.98 SI         

75% 
RAR 0,911 14,94 538 -8.817 - 16.40 SI RAR 9,227 360,00 538 -8.817 - 39.01 SI 
QPR 0,818 11,21 563 -7.918 - 13.69 SI         

100% 
RAR 0,957 14,94 538 9.009 - 15.60 SI RAR 9,028 360,00 538 9.009 - 39.88 SI 

QPR 0,877 11,21 563 8.252 - 12.77 SI         
Piano Terra  Travata: Trave 17-19 

Trave: Trave 17-19 FRC=0,09 cm  

0% 
RAR 6,626 14,94 1.966 45.769 - 2.25 SI RAR 138,610 360,00 1.966 45.769 - 2.60 SI 
QPR 5,902 11,21 1.807 40.684 - 1.90 SI         

25% 
RAR 0,216 14,94 1.966 1.978 - 69.10 SI RAR 1,768 360,00 1.966 1.978 - NS SI 
QPR 0,189 11,21 1.807 1.729 - 59.17 SI         

50% 
RAR 1,478 14,94 1.966 -14.253 - 10.11 SI RAR 14,841 360,00 1.966 -14.253 - 24.26 SI 
QPR 1,323 11,21 1.807 -12.763 - 8.47 SI         

75% 
RAR 0,855 14,94 1.966 -8.212 - 17.47 SI RAR 8,493 360,00 1.966 -8.212 - 42.39 SI 

QPR 0,769 11,21 1.807 -7.384 - 14.57 SI         

100% 
RAR 1,577 14,94 1.966 14.793 - 9.47 SI RAR 14,749 360,00 1.966 14.793 - 24.41 SI 

QPR 1,414 11,21 1.807 13.261 - 7.92 SI         
Piano Terra  Travata: Trave 17-20 

Trave: Trave 17-20 FRC=0,38 cm  

0% 
RAR 12,250 14,94 31.763 91.535 - 1.22 SI RAR 232,951 360,00 31.763 91.535 - 1.55 SI 
QPR 10,855 11,21 28.038 81.077 - 1.03 SI         

25% 
RAR 1,355 14,94 31.763 -12.905 - 11.02 SI RAR 10,757 360,00 31.763 -12.905 - 33.47 SI 
QPR 1,199 11,21 28.038 -11.418 - 9.35 SI         



 

pag.74 

Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

50% 
RAR 7,119 14,94 31.763 -47.393 - 2.10 SI RAR 161,522 360,00 31.763 -47.393 - 2.23 SI 
QPR 6,301 11,21 28.038 -41.960 - 1.78 SI         

75% 
RAR 1,342 14,94 31.763 -12.770 - 11.13 SI RAR 10,623 360,00 31.763 -12.770 - 33.89 SI 

QPR 1,187 11,21 28.038 -11.299 - 9.44 SI         

100% 
RAR 12,285 14,94 31.763 91.822 - 1.22 SI RAR 233,643 360,00 31.763 91.822 - 1.54 SI 

QPR 10,886 11,21 28.038 81.331 - 1.03 SI         
Piano Terra  Travata: Trave 18-22 
Trave: Trave 18-22 FRC=0,10 cm  

0% 
RAR 7,097 14,94 203 48.870 - 2.11 SI RAR 149,093 360,00 203 48.870 - 2.41 SI 
QPR 6,249 11,21 253 43.426 - 1.79 SI         

25% 
RAR 0,362 14,94 203 3.445 - 41.27 SI RAR 3,297 360,00 203 3.445 - NS SI 
QPR 0,318 11,21 253 3.025 - 35.21 SI         

50% 
RAR 1,481 14,94 203 -14.369 - 10.08 SI RAR 15,084 360,00 203 -14.369 - 23.87 SI 

QPR 1,327 11,21 253 -12.867 - 8.44 SI         

75% 
RAR 1,019 14,94 203 -9.879 - 14.66 SI RAR 10,367 360,00 203 -9.879 - 34.73 SI 

QPR 0,914 11,21 253 -8.863 - 12.25 SI         

100% 
RAR 1,231 14,94 203 11.601 - 12.14 SI RAR 11,659 360,00 203 11.601 - 30.88 SI 
QPR 1,107 11,21 253 10.430 - 10.12 SI         

Piano Terra  Travata: Trave 18-21 
Trave: Trave 18-21 FRC=0,38 cm  

0% 
RAR 11,975 14,94 25.192 93.309 - 1.25 SI RAR 210,528 360,00 25.192 93.309 - 1.71 SI 
QPR 10,610 11,21 22.186 82.658 - 1.06 SI         

25% 
RAR 1,214 14,94 25.192 -11.964 - 12.31 SI RAR 10,787 360,00 25.192 -11.964 - 33.37 SI 
QPR 1,073 11,21 22.186 -10.578 - 10.45 SI         

50% 
RAR 7,671 14,94 25.192 -47.312 - 1.95 SI RAR 201,987 360,00 25.192 -47.312 - 1.78 SI 

QPR 6,790 11,21 22.186 -41.887 - 1.65 SI         

75% 
RAR 1,408 14,94 25.192 -13.570 - 10.61 SI RAR 12,473 360,00 25.192 -13.570 - 28.86 SI 

QPR 1,246 11,21 22.186 -12.010 - 8.99 SI         

100% 
RAR 12,488 14,94 25.192 90.081 - 1.20 SI RAR 230,455 360,00 25.192 90.081 - 1.56 SI 
QPR 11,062 11,21 22.186 79.779 - 1.01 SI         

Piano Terra  Travata: Trave 20-21 
Trave: Trave 20-21 FRC=0,38 cm  

0% 
RAR 12,160 14,94 29.738 91.061 - 1.23 SI RAR 204,461 360,00 29.738 91.061 - 1.76 SI 
QPR 10,769 11,21 26.234 80.652 - 1.04 SI         

25% 
RAR 1,352 14,94 29.738 -13.248 - 11.05 SI RAR 11,826 360,00 29.738 -13.248 - 30.44 SI 

QPR 1,196 11,21 26.234 -11.723 - 9.37 SI         

50% 
RAR 7,720 14,94 29.738 -47.571 - 1.94 SI RAR 201,305 360,00 29.738 -47.571 - 1.79 SI 

QPR 6,835 11,21 26.234 -42.117 - 1.64 SI         

75% 
RAR 1,310 14,94 29.738 -12.798 - 11.40 SI RAR 11,359 360,00 29.738 -12.798 - 31.69 SI 

QPR 1,159 11,21 26.234 -11.324 - 9.67 SI         

100% 
RAR 11,797 14,94 29.738 91.829 - 1.27 SI RAR 206,121 360,00 29.738 91.829 - 1.75 SI 
QPR 10,449 11,21 26.234 81.335 - 1.07 SI         

Piano Terra  Travata: Trave 2-4-6-8-10-12-17 
Trave: Trave 2-4 FRC=0,26 cm  

0% 
RAR 7,011 14,94 18.025 48.120 - 2.13 SI RAR 141,362 360,00 18.025 48.120 - 2.55 SI 
QPR 6,157 11,21 15.787 42.273 - 1.82 SI         

25% 
RAR 1,762 14,94 18.025 -16.955 - 8.48 SI RAR 16,520 360,00 18.025 -16.955 - 21.79 SI 

QPR 1,556 11,21 15.787 -14.972 - 7.20 SI         

50% 
RAR 5,691 14,94 18.025 -35.107 - 2.63 SI RAR 150,139 360,00 18.025 -35.107 - 2.40 SI 

QPR 5,010 11,21 15.787 -30.911 - 2.24 SI         

75% 
RAR 0,677 14,94 18.025 -6.249 - 22.07 SI RAR 5,319 360,00 18.025 -6.249 - 67.68 SI 
QPR 0,593 11,21 15.787 -5.475 - 18.90 SI         

100% 
RAR 9,634 14,94 18.025 69.547 - 1.55 SI RAR 178,204 360,00 18.025 69.547 - 2.02 SI 
QPR 8,492 11,21 15.787 61.279 - 1.32 SI         

Trave: Trave 4-6 FRC=0,21 cm  

0% 
RAR 8,820 14,94 15.083 63.698 - 1.69 SI RAR 163,559 360,00 15.083 63.698 - 2.20 SI 
QPR 7,770 11,21 13.196 56.083 - 1.44 SI         

25% 
RAR 0,744 14,94 15.083 -7.088 - 20.08 SI RAR 6,388 360,00 15.083 -7.088 - 56.36 SI 
QPR 0,654 11,21 13.196 -6.231 - 17.14 SI         

50% 
RAR 5,033 14,94 15.083 -31.055 - 2.97 SI RAR 133,169 360,00 15.083 -31.055 - 2.70 SI 
QPR 4,428 11,21 13.196 -27.333 - 2.53 SI         

75% 
RAR 0,869 14,94 15.083 -8.082 - 17.19 SI RAR 7,436 360,00 15.083 -8.082 - 48.41 SI 
QPR 0,765 11,21 13.196 -7.119 - 14.64 SI         

100% 
RAR 8,972 14,94 15.083 61.737 - 1.67 SI RAR 183,543 360,00 15.083 61.737 - 1.96 SI 

QPR 7,893 11,21 13.196 54.331 - 1.42 SI         
Trave: Trave 6-8 FRC=0,21 cm  

0% 
RAR 9,097 14,94 15.590 62.647 - 1.64 SI RAR 186,011 360,00 15.590 62.647 - 1.94 SI 
QPR 8,013 11,21 13.657 55.149 - 1.40 SI         

25% 
RAR 0,839 14,94 15.590 -7.753 - 17.81 SI RAR 7,058 360,00 15.590 -7.753 - 51.01 SI 

QPR 0,738 11,21 13.657 -6.821 - 15.19 SI         

50% 
RAR 5,060 14,94 15.590 -31.228 - 2.95 SI RAR 133,694 360,00 15.590 -31.228 - 2.69 SI 

QPR 4,453 11,21 13.657 -27.486 - 2.52 SI         

75% 
RAR 0,833 14,94 15.590 -7.690 - 17.94 SI RAR 6,992 360,00 15.590 -7.690 - 51.49 SI 
QPR 0,733 11,21 13.657 -6.772 - 15.29 SI         

100% 
RAR 9,122 14,94 15.590 62.766 - 1.64 SI RAR 186,531 360,00 15.590 62.766 - 1.93 SI 
QPR 8,024 11,21 13.657 55.242 - 1.40 SI         

Trave: Trave 8-10 FRC=0,24 cm  

0% 
RAR 9,654 14,94 18.605 66.407 - 1.55 SI RAR 196,709 360,00 18.605 66.407 - 1.83 SI 

QPR 8,498 11,21 16.318 58.471 - 1.32 SI         

25% 
RAR 0,801 14,94 18.605 -6.942 - 18.66 SI RAR 6,011 360,00 18.605 -6.942 - 59.89 SI 
QPR 0,704 11,21 16.318 -6.103 - 15.92 SI         

50% 
RAR 5,416 14,94 18.605 -33.395 - 2.76 SI RAR 142,239 360,00 18.605 -33.395 - 2.53 SI 
QPR 4,767 11,21 16.318 -29.399 - 2.35 SI         



 

pag.75 

Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

75% 
RAR 1,361 14,94 18.605 -12.879 - 10.98 SI RAR 12,217 360,00 18.605 -12.879 - 29.47 SI 
QPR 1,199 11,21 16.318 -11.352 - 9.35 SI         

100% 
RAR 7,932 14,94 18.605 54.505 - 1.88 SI RAR 160,530 360,00 18.605 54.505 - 2.24 SI 

QPR 6,978 11,21 16.318 47.950 - 1.61 SI         
Trave: Trave 10-12 FRC=-0,02 cm  

0% 
RAR 3,620 14,94 9.082 24.853 - 4.13 SI RAR 73,062 360,00 9.082 24.853 - 4.93 SI 
QPR 2,326 11,21 7.929 21.852 - 4.82 SI         

25% 
RAR 0,484 14,94 9.082 4.173 - 30.86 SI RAR 3,572 360,00 9.082 4.173 - NS SI 

QPR 0,427 11,21 7.929 3.680 - 26.27 SI         

50% 
RAR 0,233 14,94 9.082 -1.860 - 64.01 SI RAR 1,328 360,00 9.082 -1.860 - NS SI 

QPR 0,201 11,21 7.929 -1.596 - 55.77 SI         

75% 
RAR 0,749 14,94 9.082 6.838 - 19.93 SI RAR 5,688 360,00 9.082 6.838 - 63.29 SI 
QPR 0,667 11,21 7.929 6.092 - 16.80 SI         

100% 
RAR 4,184 14,94 9.082 30.177 - 3.57 SI RAR 77,031 360,00 9.082 30.177 - 4.67 SI 
QPR 3,701 11,21 7.929 26.671 - 3.03 SI         

Trave: Trave 12-17 FRC=0,41 cm  

0% 
RAR 11,480 14,94 32.214 82.554 - 1.30 SI RAR 209,227 360,00 32.214 82.554 - 1.72 SI 
QPR 10,167 11,21 28.434 73.088 - 1.10 SI         

25% 
RAR 2,012 14,94 32.214 -18.090 - 7.43 SI RAR 16,786 360,00 32.214 -18.090 - 21.45 SI 
QPR 1,783 11,21 28.434 -16.033 - 6.29 SI         

50% 
RAR 8,059 14,94 32.214 -49.622 - 1.85 SI RAR 209,617 360,00 32.214 -49.622 - 1.72 SI 
QPR 7,134 11,21 28.434 -43.941 - 1.57 SI         

75% 
RAR 1,251 14,94 32.214 -12.041 - 11.94 SI RAR 10,412 360,00 32.214 -12.041 - 34.57 SI 
QPR 1,106 11,21 28.434 -10.646 - 10.13 SI         

100% 
RAR 11,783 14,94 32.214 94.984 - 1.27 SI RAR 213,041 360,00 32.214 94.984 - 1.69 SI 

QPR 10,441 11,21 28.434 84.157 - 1.07 SI         
Piano Terra  Travata: Trave 6a-13-18 

Trave: Trave 6a-13 FRC=-0,01 cm  

0% 
RAR 0,001 14,94 - 8 - NS SI RAR 0,008 360,00 - 8 - NS SI 
QPR 0,001 11,21 - 7 - NS SI         

25% 
RAR 0,280 14,94 - 2.614 - 53.26 SI RAR 2,760 360,00 - 2.614 - NS SI 
QPR 0,252 11,21 - 2.350 - 44.44 SI         

50% 
RAR 0,953 14,94 - 8.878 - 15.68 SI RAR 9,374 360,00 - 8.878 - 38.41 SI 
QPR 0,851 11,21 - 7.934 - 13.16 SI         

75% 
RAR 2,019 14,94 - 18.815 - 7.40 SI RAR 19,866 360,00 - 18.815 - 18.12 SI 

QPR 1,800 11,21 - 16.772 - 6.23 SI         

100% 
RAR 5,370 14,94 - 32.342 - 2.78 SI RAR 144,564 360,00 - 32.342 - 2.49 SI 

QPR 4,780 11,21 - 28.789 - 2.34 SI         
Trave: Trave 13-18 FRC=0,41 cm  

0% 
RAR 11,352 14,94 19.169 85.256 - 1.32 SI RAR 193,116 360,00 19.169 85.256 - 1.86 SI 
QPR 10,051 11,21 16.851 75.508 - 1.11 SI         

25% 
RAR 1,933 14,94 19.169 -17.178 - 7.73 SI RAR 16,785 360,00 19.169 -17.178 - 21.45 SI 

QPR 1,711 11,21 16.851 -15.205 - 6.55 SI         

50% 
RAR 8,303 14,94 19.169 -49.681 - 1.80 SI RAR 214,617 360,00 19.169 -49.681 - 1.68 SI 

QPR 7,348 11,21 16.851 -43.985 - 1.52 SI         

75% 
RAR 1,291 14,94 19.169 -13.087 - 11.57 SI RAR 12,343 360,00 19.169 -13.087 - 29.17 SI 
QPR 1,142 11,21 16.851 -11.575 - 9.81 SI         

100% 
RAR 12,438 14,94 19.169 93.439 - 1.20 SI RAR 212,061 360,00 19.169 93.439 - 1.70 SI 
QPR 11,003 11,21 16.851 82.771 - 1.02 SI         

Piano Terra  Travata: Trave 20-25 
Trave: Trave 20-25 FRC=0,09 cm  

0% 
RAR 6,591 14,94 2.720 45.553 - 2.27 SI RAR 137,627 360,00 2.720 45.553 - 2.62 SI 

QPR 5,840 11,21 2.479 40.490 - 1.92 SI         

25% 
RAR 0,207 14,94 2.720 1.857 - 72.21 SI RAR 1,601 360,00 2.720 1.857 - NS SI 

QPR 0,181 11,21 2.479 1.619 - 61.95 SI         

50% 
RAR 1,481 14,94 2.720 -14.248 - 10.09 SI RAR 14,784 360,00 2.720 -14.248 - 24.35 SI 
QPR 1,326 11,21 2.479 -12.759 - 8.45 SI         

75% 
RAR 0,842 14,94 2.720 -8.054 - 17.74 SI RAR 8,275 360,00 2.720 -8.054 - 43.50 SI 
QPR 0,758 11,21 2.479 -7.243 - 14.79 SI         

100% 
RAR 1,615 14,94 2.720 15.120 - 9.25 SI RAR 15,026 360,00 2.720 15.120 - 23.96 SI 
QPR 1,448 11,21 2.479 13.550 - 7.74 SI         

Piano Terra  Travata: Trave 21-26 
Trave: Trave 21-26 FRC=0,09 cm  

0% 
RAR 6,730 14,94 1.295 46.770 - 2.22 SI RAR 141,016 360,00 1.295 46.770 - 2.55 SI 

QPR 6,017 11,21 1.215 41.572 - 1.86 SI         

25% 
RAR 0,264 14,94 1.295 2.464 - 56.56 SI RAR 2,280 360,00 1.295 2.464 - NS SI 

QPR 0,232 11,21 1.215 2.159 - 48.34 SI         

50% 
RAR 1,476 14,94 1.295 -14.264 - 10.12 SI RAR 14,899 360,00 1.295 -14.264 - 24.16 SI 
QPR 1,322 11,21 1.215 -12.773 - 8.48 SI         

75% 
RAR 0,903 14,94 1.295 -8.706 - 16.55 SI RAR 9,059 360,00 1.295 -8.706 - 39.74 SI 
QPR 0,812 11,21 1.215 -7.825 - 13.80 SI         

100% 
RAR 1,472 14,94 1.295 13.826 - 10.15 SI RAR 13,822 360,00 1.295 13.826 - 26.05 SI 
QPR 1,320 11,21 1.215 12.400 - 8.49 SI         

LEGENDA: 
%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’inflessione (LLI), a partire dall'estremo iniziale. 

Rinf. Indica la presenza del rinforzo sulla sezione di verifica. 
FRC Spostamento massimo (freccia) dell’elemento, valutata in combinazione Caratteristica (RARA). 
IdCmb Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente  -  [FRQ] = Frequente  -  [RAR] = Rara. 

cc Tensione massima di compressione nel calcestruzzo. 

cd,amm Tensione ammissibile per la verifica a compressione del calcestruzzo. 

NEd, MEd,3, 
MEd,2 

Sollecitazioni di progetto. 



 

pag.76 

Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

at Tensione massima di trazione nell'acciaio della Trave/Rinforzo o nel FRP. 

td,amm Tensione ammissibile per la verifica a trazione dell'acciaio/rinforzo. 

CS Coefficiente di Sicurezza (= cd, amm/cc ; td, amm/at). [NS] =  Non Significativo (CS ≥ 100). 

Verificato [SI] = La verifica è soddisfatta (cc≤cd,amm ; at≤td,amm). [NO] = La verifica NON è soddisfatta (cc>cd,amm; at>td,amm ). 

 
Travi - VERIFICA ALLO STATO LIMITE DI FESSURAZIONE (Elevazione) 

Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

Piano Terra  Travata: Trave 1-2-1a 

Trave: Trave 1-2 FRC=0,06 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -1.423 4.266 - 0,42 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -1.423 4.266 - 0,42 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -1.484 -2.529 - 0,26 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -1.423 -2.462 - 0,25 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -1.484 -6.720 - 0,71 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -1.423 -6.644 - 0,70 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -1.484 -8.342 - 0,90 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -1.423 -8.275 - 0,89 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -1.484 -7.397 - 0,80 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -1.423 -7.356 - 0,80 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -1.423 -3.889 - 0,42 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -1.423 -3.889 - 0,42 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -1.484 2.195 - 0,24 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -1.423 2.130 - 0,24 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -1.484 10.842 - 1,04 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -1.423 10.698 - 1,03 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -1.484 22.054 - 2,11 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -1.423 21.813 - 2,09 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 1a-2 FRC=-0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ - - - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - - - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ - 628 - 0,07 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 621 - 0,07 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ - 1.859 - 0,20 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 1.834 - 0,20 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ - 3.707 - 0,40 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 3.655 - 0,39 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ - 6.173 - 0,66 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 6.084 - 0,65 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ - 9.260 - 0,99 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 9.124 - 0,98 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ - 12.966 - 1,39 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 12.773 - 1,37 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ - 17.289 - 1,86 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 17.030 - 1,83 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - 22.170 - 2,38 2,13 

2,8313 
E-04 

752 316 0,089 0,400 4,47 SI 

QPR - 21.835 - 2,34 2,13 
2,7886 

E-04 
752 316 0,088 0,300 3,41 SI 

Piano Terra  
Travata: Trave 

1-3-5-7-9-11-15-19-23-25-27-26-24-22-16-14-7a 

Trave: Trave 1-3 FRC=0,27 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 19.216 45.447 - 4,42 2,13 4,06 E-04 752 248 0,101 0,400 3,97 SI 

QPR 18.889 44.705 - 4,35 2,13 
3,9574 

E-04 
752 248 0,098 0,300 3,06 SI 

12,5% 
FRQ 19.216 9.537 - 0,86 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 18.889 9.377 - 0,84 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 19.216 -15.489 - 1,54 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 18.889 -15.244 - 1,51 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 19.216 -29.564 - 3,05 2,13 

3,5659 
E-04 

752 316 0,113 0,400 3,55 SI 

QPR 18.889 -29.090 - 3,00 2,13 
3,5096 

E-04 
752 316 0,111 0,300 2,71 SI 

50% 
FRQ 19.216 -32.685 - 3,38 2,13 

3,9669 

E-04 
752 316 0,125 0,400 3,19 SI 

QPR 18.889 -32.158 - 3,32 2,13 
3,9021 

E-04 
752 316 0,123 0,300 2,43 SI 

62,5% 

FRQ 19.216 -24.851 - 2,55 2,13 
2,964 
E-04 

752 316 0,094 0,400 4,27 SI 

QPR 18.889 -24.449 - 2,50 2,13 
2,9166 

E-04 
752 316 0,092 0,300 3,26 SI 

75% 
FRQ 19.216 -6.059 - 0,54 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 18.889 -5.958 - 0,53 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 19.216 23.689 - 2,18 2,13 

1,6541 
E-04 

752 229 0,038 0,400 10,58 SI 

QPR 18.889 23.311 - 2,15 2,13 
1,628 

E-04 
752 229 0,037 0,300 8,06 SI 

100% FRQ 19.216 64.325 - 6,06 2,13 
5,8299 

E-04 
752 229 0,133 0,400 3,00 SI 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

QPR 18.889 63.293 - 5,97 2,13 
5,7055 

E-04 
752 229 0,130 0,300 2,30 SI 

Trave: Trave 3-5 FRC=0,21 cm AA= PCA 

0% 

FRQ 18.005 59.660 - 5,62 2,13 
5,2631 

E-04 
752 229 0,120 0,400 3,33 SI 

QPR 17.691 58.699 - 5,53 2,13 
5,1445 

E-04 
752 229 0,118 0,300 2,55 SI 

12,5% 
FRQ 18.005 21.124 - 1,94 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 17.691 20.784 - 1,91 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 18.005 -6.540 - 0,60 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 17.691 -6.434 - 0,59 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 

FRQ 18.005 -23.245 - 2,38 2,13 
2,7715 

E-04 
752 316 0,088 0,400 4,57 SI 

QPR 17.691 -22.869 - 2,34 2,13 
2,7274 

E-04 
752 316 0,086 0,300 3,48 SI 

50% 

FRQ 18.005 -28.985 - 2,99 2,13 
3,507 
E-04 

752 316 0,111 0,400 3,61 SI 

QPR 17.691 -28.517 - 2,94 2,13 
3,4502 

E-04 
752 316 0,109 0,300 2,75 SI 

62,5% 
FRQ 18.005 -23.764 - 2,44 2,13 

2,839 
E-04 

752 316 0,090 0,400 4,46 SI 

QPR 17.691 -23.380 - 2,40 2,13 
2,7924 

E-04 
752 316 0,088 0,300 3,40 SI 

75% 
FRQ 18.005 -7.580 - 0,71 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 17.691 -7.458 - 0,70 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 18.005 19.567 - 1,86 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 17.691 19.250 - 1,83 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 18.005 57.601 - 5,63 2,13 

5,8282 
E-04 

752 248 0,144 0,400 2,77 SI 

QPR 17.691 56.671 - 5,54 2,13 
5,7047 

E-04 
752 248 0,141 0,300 2,12 SI 

Trave: Trave 5-7 FRC=0,22 cm AA= PCA 

0% 

FRQ 18.466 58.539 - 5,72 2,13 
5,9622 

E-04 
752 248 0,148 0,400 2,71 SI 

QPR 18.145 57.595 - 5,63 2,13 
5,828 
E-04 

752 248 0,144 0,300 2,08 SI 

12,5% 
FRQ 18.466 20.216 - 1,92 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 18.145 19.890 - 1,89 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 18.466 -7.214 - 0,67 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 18.145 -7.097 - 0,66 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 18.466 -23.675 - 2,42 2,13 

2,822 
E-04 

752 316 0,089 0,400 4,49 SI 

QPR 18.145 -23.293 - 2,39 2,13 
2,7772 

E-04 
752 316 0,088 0,300 3,42 SI 

50% 

FRQ 18.466 -29.165 - 3,01 2,13 
3,5242 

E-04 
752 316 0,111 0,400 3,59 SI 

QPR 18.145 -28.694 - 2,96 2,13 
3,4673 

E-04 
752 316 0,109 0,300 2,74 SI 

62,5% 
FRQ 18.466 -23.686 - 2,43 2,13 

2,8235 
E-04 

752 316 0,089 0,400 4,49 SI 

QPR 18.145 -23.304 - 2,39 2,13 
2,7787 

E-04 
752 316 0,088 0,300 3,42 SI 

75% 
FRQ 18.466 -7.236 - 0,68 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 18.145 -7.120 - 0,66 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 18.466 20.185 - 1,92 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 18.145 19.859 - 1,89 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 

FRQ 18.466 58.503 - 5,72 2,13 
5,9531 

E-04 
752 248 0,148 0,400 2,71 SI 

QPR 18.145 57.559 - 5,63 2,13 
5,8191 

E-04 
752 248 0,144 0,300 2,08 SI 

Trave: Trave 7-9 FRC=0,24 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 18.844 61.787 - 6,04 2,13 

6,428 

E-04 
752 248 0,159 0,400 2,51 SI 

QPR 18.520 60.791 - 5,94 2,13 
6,2882 

E-04 
752 248 0,156 0,300 1,92 SI 

12,5% 
FRQ 18.844 22.189 - 2,12 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 18.520 21.832 - 2,08 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 18.844 -6.510 - 0,60 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 18.520 -6.404 - 0,59 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 18.844 -24.234 - 2,48 2,13 

2,8887 
E-04 

752 316 0,091 0,400 4,38 SI 

QPR 18.520 -23.843 - 2,44 2,13 
2,8434 

E-04 
752 316 0,090 0,300 3,34 SI 

50% 
FRQ 18.844 -30.986 - 3,20 2,13 

3,7524 

E-04 
752 316 0,118 0,400 3,38 SI 

QPR 18.520 -30.486 - 3,15 2,13 
3,6927 

E-04 
752 316 0,117 0,300 2,57 SI 

62,5% 

FRQ 18.844 -26.762 - 2,75 2,13 
3,2135 

E-04 
752 316 0,101 0,400 3,94 SI 

QPR 18.520 -26.330 - 2,71 2,13 
3,1619 

E-04 
752 316 0,100 0,300 3,00 SI 

75% 
FRQ 18.844 -11.562 - 1,12 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 18.520 -11.376 - 1,10 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 18.844 14.611 - 1,31 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 18.520 14.375 - 1,29 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

100% 
FRQ 18.844 51.680 - 4,86 2,13 

4,2587 

E-04 
752 229 0,097 0,400 4,11 SI 

QPR 18.520 50.846 - 4,78 2,13 
4,1569 

E-04 
752 229 0,095 0,300 3,16 SI 

Trave: Trave 9-11 FRC=-0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 6.673 27.455 - 2,60 2,13 

2,0131 
E-04 

752 229 0,046 0,400 8,69 SI 

QPR 6.551 27.012 - 2,55 2,13 
1,9818 

E-04 
752 229 0,045 0,300 6,62 SI 

12,5% 
FRQ 6.673 14.278 - 1,34 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 6.551 14.048 - 1,31 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 6.673 4.477 - 0,43 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 6.551 4.405 - 0,42 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 6.673 -1.876 - 0,17 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 6.551 -1.845 - 0,17 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 6.673 -4.784 - 0,48 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 6.551 -4.705 - 0,47 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 6.673 -4.240 - 0,42 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 6.551 -4.170 - 0,41 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 6.673 -251 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 6.551 -245 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 6.673 7.189 - 0,68 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 6.551 7.076 - 0,67 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 6.673 18.005 - 1,76 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 6.551 17.718 - 1,73 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 11-15 FRC=0,12 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 11.549 33.423 - 3,26 2,13 

2,8127 
E-04 

752 248 0,070 0,400 5,74 SI 

QPR 11.355 32.893 - 3,21 2,13 
2,7682 

E-04 
752 248 0,069 0,300 4,37 SI 

12,5% 
FRQ 11.549 11.625 - 1,10 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 11.355 11.432 - 1,08 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 11.549 -6.217 - 0,61 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 11.355 -6.125 - 0,60 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 11.549 -18.129 - 1,87 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 11.355 -17.842 - 1,84 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 11.549 -22.413 - 2,32 2,13 

2,7379 
E-04 

752 316 0,086 0,400 4,63 SI 

QPR 11.355 -22.053 - 2,29 2,13 
2,694 
E-04 

752 316 0,085 0,300 3,53 SI 

62,5% 
FRQ 11.549 -18.534 - 1,91 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 11.355 -18.234 - 1,88 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 11.549 -6.437 - 0,62 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 11.355 -6.330 - 0,61 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 11.549 13.908 - 1,33 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 11.355 13.687 - 1,31 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 

FRQ 11.549 42.484 - 4,16 2,13 
3,7223 

E-04 
752 248 0,092 0,400 4,33 SI 

QPR 11.355 41.801 - 4,09 2,13 
3,6291 

E-04 
752 248 0,090 0,300 3,33 SI 

Trave: Trave 15-19 FRC=0,11 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 11.247 41.334 - 4,05 2,13 

3,5656 

E-04 
752 248 0,088 0,400 4,52 SI 

QPR 11.058 40.667 - 3,98 2,13 
3,4675 

E-04 
752 248 0,086 0,300 3,49 SI 

12,5% 
FRQ 11.247 13.316 - 1,27 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 11.058 13.103 - 1,25 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 11.247 -6.465 - 0,63 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 11.058 -6.359 - 0,62 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 11.247 -17.983 - 1,85 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 11.058 -17.692 - 1,82 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 11.247 -21.271 - 2,20 2,13 

2,5959 

E-04 
752 316 0,082 0,400 4,88 SI 

QPR 11.058 -20.929 - 2,17 2,13 
2,5542 

E-04 
752 316 0,081 0,300 3,72 SI 

62,5% 
FRQ 11.247 -16.394 - 1,69 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 11.058 -16.134 - 1,66 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 11.247 -3.841 - 0,35 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 11.058 -3.786 - 0,35 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 11.247 14.684 - 1,41 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 11.058 14.444 - 1,38 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 11.247 37.245 - 3,64 2,13 

3,1474 
E-04 

752 248 0,078 0,400 5,13 SI 

QPR 11.058 36.656 - 3,58 2,13 
3,098 

E-04 
752 248 0,077 0,300 3,91 SI 

Trave: Trave 19-23 FRC=0,11 cm AA= PCA 

0% 

FRQ 10.210 36.614 - 3,58 2,13 
3,0996 

E-04 
752 248 0,077 0,400 5,20 SI 

QPR 10.038 36.036 - 3,53 2,13 
3,0512 

E-04 
752 248 0,076 0,300 3,97 SI 

12,5% 
FRQ 10.210 14.381 - 1,38 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 10.038 14.146 - 1,36 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 10.210 -3.943 - 0,37 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 10.038 -3.887 - 0,36 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

37,5% 
FRQ 10.210 -16.401 - 1,69 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 10.038 -16.141 - 1,66 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 

FRQ 10.210 -21.243 - 2,20 2,13 
2,6033 

E-04 
752 316 0,082 0,400 4,87 SI 

QPR 10.038 -20.902 - 2,17 2,13 
2,5616 

E-04 
752 316 0,081 0,300 3,71 SI 

62,5% 
FRQ 10.210 -17.940 - 1,85 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 10.038 -17.649 - 1,82 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 10.210 -6.412 - 0,63 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 10.038 -6.306 - 0,62 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 10.210 13.364 - 1,28 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 10.038 13.151 - 1,26 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 10.210 41.357 - 4,05 2,13 

3,5793 

E-04 
752 248 0,089 0,400 4,51 SI 

QPR 10.038 40.690 - 3,99 2,13 
3,4888 

E-04 
752 248 0,086 0,300 3,47 SI 

Trave: Trave 23-25 FRC=0,11 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 9.872 40.851 - 4,01 2,13 

3,5074 
E-04 

752 248 0,087 0,400 4,60 SI 

QPR 9.704 40.191 - 3,94 2,13 
3,4172 

E-04 
752 248 0,085 0,300 3,54 SI 

12,5% 
FRQ 9.872 12.924 - 1,24 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 9.704 12.717 - 1,22 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 9.872 -6.755 - 0,67 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 9.704 -6.644 - 0,66 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 9.872 -18.170 - 1,88 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 9.704 -17.876 - 1,85 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 9.872 -21.355 - 2,22 2,13 

2,6213 
E-04 

752 316 0,083 0,400 4,83 SI 

QPR 9.704 -21.011 - 2,18 2,13 
2,5789 

E-04 
752 316 0,081 0,300 3,68 SI 

62,5% 
FRQ 9.872 -16.359 - 1,69 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 9.704 -16.099 - 1,66 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 9.872 -3.718 - 0,35 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 9.704 -3.665 - 0,34 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 9.872 14.856 - 1,43 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 9.704 14.613 - 1,41 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 

FRQ 9.872 37.406 - 3,66 2,13 
3,1707 

E-04 
752 248 0,079 0,400 5,09 SI 

QPR 9.704 36.815 - 3,61 2,13 
3,1209 

E-04 
752 248 0,077 0,300 3,88 SI 

Trave: Trave 25-27 FRC=0,11 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 10.153 36.482 - 3,57 2,13 

3,0862 

E-04 
752 248 0,077 0,400 5,23 SI 

QPR 9.981 35.905 - 3,52 2,13 
3,0377 

E-04 
752 248 0,075 0,300 3,98 SI 

12,5% 
FRQ 10.153 14.294 - 1,37 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 9.981 14.060 - 1,35 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 10.153 -3.963 - 0,37 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 9.981 -3.906 - 0,37 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 10.153 -16.340 - 1,69 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 9.981 -16.081 - 1,66 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 10.153 -21.133 - 2,19 2,13 

2,5909 

E-04 
752 316 0,082 0,400 4,89 SI 

QPR 9.981 -20.794 - 2,16 2,13 
2,5492 

E-04 
752 316 0,081 0,300 3,73 SI 

62,5% 
FRQ 10.153 -17.823 - 1,84 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 9.981 -17.535 - 1,81 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 10.153 -6.328 - 0,62 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 9.981 -6.224 - 0,61 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 10.153 13.359 - 1,28 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 9.981 13.146 - 1,26 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 10.153 41.231 - 4,04 2,13 

3,563 
E-04 

752 248 0,088 0,400 4,53 SI 

QPR 9.981 40.566 - 3,98 2,13 
3,4642 

E-04 
752 248 0,086 0,300 3,49 SI 

Trave: Trave 26-27 FRC=0,11 cm AA= PCA 

0% 

FRQ 9.622 37.752 - 3,70 2,13 
3,1998 

E-04 
752 248 0,079 0,400 5,04 SI 

QPR 9.458 37.156 - 3,64 2,13 
3,1496 

E-04 
752 248 0,078 0,300 3,84 SI 

12,5% 
FRQ 9.622 15.069 - 1,45 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 9.458 14.823 - 1,43 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 9.622 -3.651 - 0,34 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 9.458 -3.599 - 0,33 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 9.622 -16.414 - 1,70 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 9.458 -16.154 - 1,67 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 

FRQ 9.622 -21.497 - 2,23 2,13 
2,6413 

E-04 
752 316 0,083 0,400 4,80 SI 

QPR 9.458 -21.152 - 2,20 2,13 
2,6009 

E-04 
752 316 0,082 0,300 3,65 SI 

62,5% 
FRQ 9.622 -18.358 - 1,90 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 9.458 -18.061 - 1,87 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 9.622 -6.936 - 0,69 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 9.458 -6.822 - 0,68 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 



 

pag.80 

Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

87,5% 
FRQ 9.622 12.791 - 1,22 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 9.458 12.586 - 1,21 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 

FRQ 9.622 40.816 - 4,00 2,13 
3,5103 

E-04 
752 248 0,087 0,400 4,60 SI 

QPR 9.458 40.158 - 3,94 2,13 
3,4117 

E-04 
752 248 0,085 0,300 3,55 SI 

Trave: Trave 24-26 FRC=0,11 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 10.487 41.781 - 4,10 2,13 

3,6383 
E-04 

752 248 0,090 0,400 4,43 SI 

QPR 10.308 41.108 - 4,03 2,13 
3,5455 

E-04 
752 248 0,088 0,300 3,41 SI 

12,5% 
FRQ 10.487 13.665 - 1,31 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 10.308 13.447 - 1,29 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 10.487 -6.221 - 0,60 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 10.308 -6.118 - 0,59 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 10.487 -17.876 - 1,85 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 10.308 -17.586 - 1,82 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 10.487 -21.310 - 2,21 2,13 

2,609 
E-04 

752 316 0,082 0,400 4,85 SI 

QPR 10.308 -20.967 - 2,18 2,13 
2,5666 

E-04 
752 316 0,081 0,300 3,70 SI 

62,5% 
FRQ 10.487 -16.597 - 1,71 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 10.308 -16.333 - 1,68 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 10.487 -4.246 - 0,40 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 10.308 -4.184 - 0,39 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 10.487 14.066 - 1,35 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 10.308 13.836 - 1,33 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 10.487 36.363 - 3,56 2,13 

3,0763 
E-04 

752 248 0,076 0,400 5,24 SI 

QPR 10.308 35.788 - 3,50 2,13 
3,0275 

E-04 
752 248 0,075 0,300 4,00 SI 

Trave: Trave 22-24 FRC=0,11 cm AA= PCA 

0% 

FRQ 8.686 38.667 - 3,79 2,13 
3,2857 

E-04 
752 248 0,081 0,400 4,91 SI 

QPR 8.535 38.057 - 3,73 2,13 
3,2386 

E-04 
752 248 0,080 0,300 3,74 SI 

12,5% 
FRQ 8.686 15.831 - 1,53 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 8.535 15.573 - 1,51 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 8.686 -3.058 - 0,28 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 8.535 -3.015 - 0,28 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 8.686 -16.015 - 1,66 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 8.535 -15.761 - 1,63 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 8.686 -21.339 - 2,22 2,13 

2,6318 

E-04 
752 316 0,083 0,400 4,81 SI 

QPR 8.535 -20.997 - 2,19 2,13 
2,5911 

E-04 
752 316 0,082 0,300 3,67 SI 

62,5% 
FRQ 8.686 -18.501 - 1,92 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 8.535 -18.202 - 1,89 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 8.686 -7.424 - 0,74 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 8.535 -7.303 - 0,73 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 8.686 11.902 - 1,14 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 8.535 11.710 - 1,12 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 8.686 39.468 - 3,87 2,13 

3,3582 

E-04 
752 248 0,083 0,400 4,80 SI 

QPR 8.535 38.830 - 3,81 2,13 
3,305 

E-04 
752 248 0,082 0,300 3,66 SI 

Trave: Trave 16-22 FRC=0,11 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 9.030 42.589 - 4,03 2,13 

3,2258 
E-04 

752 229 0,074 0,400 5,43 SI 

QPR 8.871 41.906 - 3,97 2,13 
3,1421 

E-04 
752 229 0,072 0,300 4,18 SI 

12,5% 
FRQ 9.030 14.601 - 1,36 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 8.871 14.370 - 1,33 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 9.030 -5.664 - 0,55 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 8.871 -5.569 - 0,54 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 9.030 -17.707 - 1,84 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 8.871 -17.419 - 1,81 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 

FRQ 9.030 -21.522 - 2,24 2,13 
2,6531 

E-04 
752 316 0,084 0,400 4,77 SI 

QPR 8.871 -21.175 - 2,20 2,13 
2,6088 

E-04 
752 316 0,082 0,300 3,64 SI 

62,5% 
FRQ 9.030 -17.169 - 1,78 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 8.871 -16.896 - 1,75 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 9.030 -5.180 - 0,50 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 8.871 -5.104 - 0,50 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 9.030 12.748 - 1,22 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 8.871 12.538 - 1,20 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 

FRQ 9.030 34.644 - 3,39 2,13 
2,935 
E-04 

752 248 0,073 0,400 5,50 SI 

QPR 8.871 34.096 - 3,34 2,13 
2,891 
E-04 

752 248 0,072 0,300 4,19 SI 

Trave: Trave 14-16 FRC=0,11 cm AA= PCA 

0% FRQ 4.172 32.511 - 3,09 2,13 
2,4072 

E-04 
752 229 0,055 0,400 7,27 SI 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

QPR 4.096 31.997 - 3,04 2,13 
2,3695 

E-04 
752 229 0,054 0,300 5,54 SI 

12,5% 
FRQ 4.172 12.883 - 1,21 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 4.096 12.668 - 1,19 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 4.172 -3.515 - 0,36 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 4.096 -3.471 - 0,35 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 4.172 -14.835 - 1,57 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 4.096 -14.606 - 1,55 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 4.172 -19.430 - 2,07 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 4.096 -19.123 - 2,03 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 4.172 -16.802 - 1,78 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 4.096 -16.533 - 1,75 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 4.172 -6.867 - 0,72 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 4.096 -6.753 - 0,71 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 4.172 10.471 - 0,98 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 4.096 10.310 - 0,97 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 

FRQ 4.172 35.298 - 3,36 2,13 
2,6189 

E-04 
752 229 0,060 0,400 6,68 SI 

QPR 4.096 34.741 - 3,30 2,13 
2,5712 

E-04 
752 229 0,059 0,300 5,11 SI 

Trave: Trave 7a-14 FRC=-0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ - - - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - - - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ - 603 - 0,06 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 596 - 0,06 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ - 1.778 - 0,19 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 1.755 - 0,19 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ - 3.543 - 0,38 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 3.494 - 0,37 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ - 5.900 - 0,63 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 5.816 - 0,62 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ - 8.844 - 0,95 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 8.715 - 0,94 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ - 12.381 - 1,33 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 12.198 - 1,31 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ - 16.508 - 1,77 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 16.261 - 1,74 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 

FRQ - 21.154 - 2,27 2,13 
2,7016 

E-04 
752 316 0,085 0,400 4,69 SI 

QPR - 20.836 - 2,24 2,13 
2,661 
E-04 

752 316 0,084 0,300 3,57 SI 

Piano Terra  Travata: Trave 3-4-2a 

Trave: Trave 3-4 FRC=0,06 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -3.879 3.419 - 0,35 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -3.789 3.415 - 0,35 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -3.879 -3.538 - 0,37 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -3.789 -3.468 - 0,37 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -3.879 -7.642 - 0,84 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -3.789 -7.533 - 0,83 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -3.879 -8.886 - 0,97 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -3.789 -8.774 - 0,96 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -3.879 -7.273 - 0,80 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -3.789 -7.193 - 0,79 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -3.879 -2.799 - 0,32 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -3.789 -2.788 - 0,32 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -3.879 4.533 - 0,50 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -3.789 4.440 - 0,49 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -3.879 14.723 - 1,42 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -3.789 14.490 - 1,40 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -3.879 27.765 - 2,67 2,13 

2,1043 

E-04 
752 229 0,048 0,400 8,32 SI 

QPR -3.789 27.357 - 2,63 2,13 
2,0701 

E-04 
752 229 0,047 0,300 6,34 SI 

Trave: Trave 4-2a FRC=-0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ - 39.696 - 4,26 2,13 

5,2061 
E-04 

752 316 0,164 0,400 2,43 SI 

QPR - 39.028 - 4,19 2,13 
5,0639 

E-04 
752 316 0,160 0,300 1,88 SI 

12,5% 
FRQ - 31.029 - 3,33 2,13 

3,9627 

E-04 
752 316 0,125 0,400 3,20 SI 

QPR - 30.511 - 3,27 2,13 
3,8966 

E-04 
752 316 0,123 0,300 2,44 SI 

25% 

FRQ - 23.324 - 2,50 2,13 
2,9787 

E-04 
752 316 0,094 0,400 4,25 SI 

QPR - 22.940 - 2,46 2,13 
2,9297 

E-04 
752 316 0,093 0,300 3,24 SI 

37,5% 
FRQ - 16.710 - 1,79 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 16.439 - 1,76 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ - 11.192 - 1,20 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 11.015 - 1,18 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ - 6.764 - 0,73 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 6.661 - 0,71 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ - 3.428 - 0,37 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 3.379 - 0,36 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ - 1.186 - 0,13 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 



 

pag.82 

Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

QPR - 1.171 - 0,13 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - -1 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -1 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Terra  Travata: Trave 5-6-3a 

Trave: Trave 6-5 FRC=0,06 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -4.072 28.086 - 2,70 2,13 

2,1284 
E-04 

752 229 0,049 0,400 8,22 SI 

QPR -3.980 27.671 - 2,66 2,13 
2,0946 

E-04 
752 229 0,048 0,300 6,27 SI 

12,5% 
FRQ -4.072 15.024 - 1,45 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -3.980 14.786 - 1,43 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -4.072 4.798 - 0,53 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -3.980 4.700 - 0,52 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -4.072 -2.591 - 0,30 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -3.980 -2.583 - 0,30 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -4.072 -7.140 - 0,79 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -3.980 -7.062 - 0,78 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -4.072 -8.851 - 0,97 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -3.980 -8.738 - 0,96 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -4.072 -7.721 - 0,84 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -3.980 -7.609 - 0,82 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -4.072 -3.755 - 0,40 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -3.980 -3.679 - 0,39 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -3.980 3.053 - 0,33 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -3.980 3.053 - 0,33 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 3a-6 FRC=-0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ - - - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - - - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ - 1.184 - 0,13 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 1.169 - 0,13 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ - 3.422 - 0,37 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 3.373 - 0,36 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ - 6.749 - 0,72 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 6.646 - 0,71 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ - 11.168 - 1,20 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 10.991 - 1,18 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ - 16.676 - 1,79 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 16.406 - 1,76 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ - 23.276 - 2,50 2,13 

2,9726 
E-04 

752 316 0,094 0,400 4,26 SI 

QPR - 22.893 - 2,46 2,13 
2,9237 

E-04 
752 316 0,092 0,300 3,25 SI 

87,5% 
FRQ - 30.963 - 3,32 2,13 

3,9543 

E-04 
752 316 0,125 0,400 3,20 SI 

QPR - 30.447 - 3,27 2,13 
3,8884 

E-04 
752 316 0,123 0,300 2,44 SI 

100% 

FRQ - 39.615 - 4,25 2,13 
5,1889 

E-04 
752 316 0,164 0,400 2,44 SI 

QPR - 38.949 - 4,18 2,13 
5,0471 

E-04 
752 316 0,159 0,300 1,88 SI 

Piano Terra  Travata: Trave 7-8-4a 

Trave: Trave 7-8 FRC=0,06 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -4.021 3.681 - 0,39 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -3.930 3.675 - 0,39 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -4.021 -3.275 - 0,35 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -3.930 -3.208 - 0,34 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -4.021 -7.402 - 0,81 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -3.930 -7.296 - 0,80 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -4.021 -8.695 - 0,95 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -3.930 -8.585 - 0,94 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -4.021 -7.151 - 0,79 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -3.930 -7.073 - 0,78 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -4.021 -2.774 - 0,32 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -3.930 -2.763 - 0,31 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -4.021 4.441 - 0,50 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -3.930 4.350 - 0,49 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -4.021 14.490 - 1,57 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -3.930 14.261 - 1,55 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -4.021 27.370 - 2,73 2,13 

2,4009 

E-04 
752 248 0,060 0,400 6,72 SI 

QPR -3.930 26.968 - 2,69 2,13 
2,3685 

E-04 
752 248 0,059 0,300 5,11 SI 

Trave: Trave 4a-8 FRC=-0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ - - - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - - - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ - 1.186 - 0,13 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 1.171 - 0,13 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ - 3.428 - 0,37 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 3.379 - 0,36 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ - 6.760 - 0,73 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 6.657 - 0,71 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ - 11.185 - 1,20 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 11.008 - 1,18 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ - 16.700 - 1,79 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 



 

pag.83 

Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

QPR - 16.430 - 1,76 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ - 23.310 - 2,50 2,13 

2,9769 
E-04 

752 316 0,094 0,400 4,25 SI 

QPR - 22.926 - 2,46 2,13 
2,9279 

E-04 
752 316 0,092 0,300 3,24 SI 

87,5% 
FRQ - 31.010 - 3,33 2,13 

3,9603 

E-04 
752 316 0,125 0,400 3,20 SI 

QPR - 30.493 - 3,27 2,13 
3,8943 

E-04 
752 316 0,123 0,300 2,44 SI 

100% 

FRQ - 39.674 - 4,26 2,13 
5,2014 

E-04 
752 316 0,164 0,400 2,44 SI 

QPR - 39.006 - 4,19 2,13 
5,0592 

E-04 
752 316 0,160 0,300 1,88 SI 

Piano Terra  Travata: Trave 9-10-5a 

Trave: Trave 10-9 FRC=0,06 cm AA= PCA 

0% 

FRQ -2.449 24.585 - 2,45 2,13 
2,1467 

E-04 
752 248 0,053 0,400 7,52 SI 

QPR -2.388 24.235 - 2,41 2,13 
2,115 
E-04 

752 248 0,052 0,300 5,72 SI 

12,5% 
FRQ -2.449 12.281 - 1,33 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -2.388 12.093 - 1,31 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -2.449 2.815 - 0,31 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -2.388 2.754 - 0,31 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -2.449 -3.803 - 0,42 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -2.388 -3.773 - 0,42 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -2.449 -7.576 - 0,82 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -2.388 -7.490 - 0,81 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -2.449 -8.506 - 0,92 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -2.388 -8.399 - 0,91 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -2.449 -6.588 - 0,71 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -2.388 -6.496 - 0,70 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -2.449 -1.826 - 0,20 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -2.388 -1.784 - 0,20 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -2.449 5.779 - 0,61 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -2.388 5.734 - 0,60 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 5a-10 FRC=-0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ - - - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - - - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ - 954 - 0,10 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 942 - 0,10 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ - 2.762 - 0,30 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 2.723 - 0,29 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ - 5.452 - 0,59 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 5.371 - 0,58 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ - 9.029 - 0,97 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 8.889 - 0,95 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ - 13.489 - 1,45 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 13.274 - 1,42 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ - 18.830 - 2,02 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 18.525 - 1,99 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ - 25.059 - 2,69 2,13 

3,2003 
E-04 

752 316 0,101 0,400 3,96 SI 

QPR - 24.648 - 2,64 2,13 
3,1478 

E-04 
752 316 0,099 0,300 3,02 SI 

100% 

FRQ - 32.067 - 3,44 2,13 
4,0953 

E-04 
752 316 0,129 0,400 3,09 SI 

QPR - 31.536 - 3,38 2,13 
4,0275 

E-04 
752 316 0,127 0,300 2,36 SI 

Piano Terra  Travata: Trave 11-12-8a 

Trave: Trave 12-11 FRC=0,08 cm AA= PCA 

0% 

FRQ 1.320 32.572 - 3,22 2,13 
2,8171 

E-04 
752 248 0,070 0,400 5,73 SI 

QPR 1.307 32.081 - 3,17 2,13 
2,7659 

E-04 
752 248 0,069 0,300 4,37 SI 

12,5% 
FRQ 1.320 14.886 - 1,59 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 1.307 14.658 - 1,57 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 1.320 2.011 - 0,21 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 1.307 1.973 - 0,21 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 1.320 -6.349 - 0,68 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 1.307 -6.264 - 0,67 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 1.320 -10.478 - 1,12 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 1.307 -10.333 - 1,10 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 1.320 -10.672 - 1,14 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 1.307 -10.523 - 1,12 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 1.320 -7.226 - 0,76 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 1.307 -7.125 - 0,75 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 1.320 -429 - 0,04 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 1.307 -420 - 0,04 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 1.320 9.415 - 0,96 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 1.307 9.293 - 0,95 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 8a-12 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ - - - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - - - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% FRQ - 397 - 0,04 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

QPR - 393 - 0,04 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ - 1.199 - 0,13 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 1.185 - 0,13 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ - 2.412 - 0,26 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 2.382 - 0,26 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ - 4.039 - 0,43 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 3.987 - 0,43 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ - 6.075 - 0,65 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 5.995 - 0,64 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ - 8.527 - 0,91 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 8.413 - 0,90 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ - 11.392 - 1,22 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 11.238 - 1,21 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - 14.625 - 1,57 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 14.426 - 1,55 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Terra  Travata: Trave 13-14 

Trave: Trave 13-14 FRC=0,09 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 560 32.626 - 3,23 2,13 

2,8237 
E-04 

752 248 0,070 0,400 5,71 SI 

QPR 563 32.121 - 3,18 2,13 
2,7832 

E-04 
752 248 0,069 0,300 4,35 SI 

12,5% 
FRQ 560 14.783 - 1,46 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 563 14.547 - 1,44 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 560 1.758 - 0,18 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 563 1.717 - 0,17 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 560 -6.745 - 0,71 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 563 -6.659 - 0,70 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 560 -11.018 - 1,17 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 563 -10.867 - 1,15 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 560 -11.348 - 1,20 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 563 -11.189 - 1,18 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 560 -8.034 - 0,85 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 563 -7.918 - 0,84 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 560 -1.369 - 0,14 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 563 -1.340 - 0,14 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 560 8.351 - 0,86 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 563 8.252 - 0,85 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Piano Terra  Travata: Trave 17-19 

Trave: Trave 17-19 FRC=0,09 cm AA= PCA 

0% 

FRQ 1.828 41.344 - 4,09 2,13 
3,6758 

E-04 
752 248 0,091 0,400 4,39 SI 

QPR 1.807 40.684 - 4,03 2,13 
3,6075 

E-04 
752 248 0,089 0,300 3,35 SI 

12,5% 
FRQ 1.828 18.151 - 1,79 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 1.807 17.861 - 1,76 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 1.828 1.761 - 0,17 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 1.807 1.729 - 0,16 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 1.828 -8.413 - 0,88 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 1.807 -8.288 - 0,87 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 1.828 -12.956 - 1,37 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 1.807 -12.763 - 1,34 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 1.828 -12.453 - 1,31 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 1.807 -12.269 - 1,29 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 1.828 -7.491 - 0,79 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 1.807 -7.384 - 0,77 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 1.828 1.346 - 0,13 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 1.807 1.322 - 0,13 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 1.828 13.460 - 1,38 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 1.807 13.261 - 1,36 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Piano Terra  Travata: Trave 17-20 

Trave: Trave 17-20 FRC=0,38 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 28.521 82.434 - 7,66 2,13 

7,9975 

E-04 
752 229 0,183 0,400 2,19 SI 

QPR 28.038 81.077 - 7,53 2,13 
7,8381 

E-04 
752 229 0,179 0,300 1,67 SI 

12,5% 

FRQ 28.521 27.395 - 2,46 2,13 
1,8739 

E-04 
752 229 0,043 0,400 9,34 SI 

QPR 28.038 26.945 - 2,42 2,13 
1,8434 

E-04 
752 229 0,042 0,300 7,12 SI 

25% 
FRQ 28.521 -11.611 - 1,03 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 28.038 -11.418 - 1,02 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 28.521 -34.913 - 3,42 2,13 

3,3532 
E-04 

752 275 0,092 0,400 4,34 SI 

QPR 28.038 -34.336 - 3,37 2,13 
3,2979 

E-04 
752 275 0,091 0,300 3,31 SI 

50% 

FRQ 28.521 -42.665 - 4,21 2,13 
4,2623 

E-04 
752 275 0,117 0,400 3,41 SI 

QPR 28.038 -41.960 - 4,14 2,13 
4,1489 

E-04 
752 275 0,114 0,300 2,63 SI 

62,5% 
FRQ 28.521 -34.852 - 3,42 2,13 

3,347 
E-04 

752 275 0,092 0,400 4,34 SI 

QPR 28.038 -34.276 - 3,36 2,13 
3,2918 

E-04 
752 275 0,091 0,300 3,31 SI 

75% 
FRQ 28.521 -11.490 - 1,02 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 28.038 -11.299 - 1,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

87,5% 
FRQ 28.521 27.579 - 2,48 2,13 

1,888 

E-04 
752 229 0,043 0,400 9,27 SI 

QPR 28.038 27.126 - 2,44 2,13 
1,8573 

E-04 
752 229 0,042 0,300 7,07 SI 

100% 

FRQ 28.521 82.693 - 7,68 2,13 
8,0273 

E-04 
752 229 0,183 0,400 2,18 SI 

QPR 28.038 81.331 - 7,55 2,13 
7,8674 

E-04 
752 229 0,180 0,300 1,67 SI 

Piano Terra  Travata: Trave 18-22 

Trave: Trave 18-22 FRC=0,10 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 246 44.132 - 4,37 2,13 

4,1858 
E-04 

752 248 0,104 0,400 3,85 SI 

QPR 253 43.426 - 4,30 2,13 
3,9796 

E-04 
752 248 0,099 0,300 3,04 SI 

12,5% 
FRQ 246 20.200 - 2,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 253 19.876 - 1,97 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 246 3.080 - 0,30 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 253 3.025 - 0,30 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 246 -7.810 - 0,83 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 253 -7.695 - 0,81 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 246 -13.062 - 1,38 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 253 -12.867 - 1,36 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 246 -13.261 - 1,40 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 253 -13.064 - 1,38 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 246 -8.995 - 0,95 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 253 -8.863 - 0,94 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 246 -848 - 0,09 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 253 -836 - 0,09 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 246 10.582 - 1,09 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 253 10.430 - 1,07 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Piano Terra  Travata: Trave 18-21 

Trave: Trave 18-21 FRC=0,38 cm AA= PCA 

0% 

FRQ 22.576 84.040 - 7,56 2,13 
7,2444 

E-04 
752 214 0,155 0,400 2,58 SI 

QPR 22.186 82.658 - 7,44 2,13 
7,0995 

E-04 
752 214 0,152 0,300 1,97 SI 

12,5% 
FRQ 22.576 28.627 - 2,51 2,13 

1,765 
E-04 

752 214 0,038 0,400 10,59 SI 

QPR 22.186 28.158 - 2,47 2,13 
1,736 
E-04 

752 214 0,037 0,300 8,08 SI 

25% 
FRQ 22.576 -10.758 - 1,01 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 22.186 -10.578 - 0,99 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 22.576 -34.449 - 3,55 2,13 

4,1537 

E-04 
752 316 0,131 0,400 3,05 SI 

QPR 22.186 -33.879 - 3,49 2,13 
4,0869 

E-04 
752 316 0,129 0,300 2,32 SI 

50% 

FRQ 22.576 -42.591 - 4,41 2,13 
5,4153 

E-04 
752 316 0,171 0,400 2,34 SI 

QPR 22.186 -41.887 - 4,34 2,13 
5,2721 

E-04 
752 316 0,166 0,300 1,80 SI 

62,5% 
FRQ 22.576 -35.173 - 3,62 2,13 

4,2469 
E-04 

752 316 0,134 0,400 2,98 SI 

QPR 22.186 -34.592 - 3,56 2,13 
4,1761 

E-04 
752 316 0,132 0,300 2,27 SI 

75% 
FRQ 22.576 -12.212 - 1,17 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 22.186 -12.010 - 1,15 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 

FRQ 22.576 26.442 - 2,43 2,13 
1,8392 

E-04 
752 229 0,042 0,400 9,52 SI 

QPR 22.186 26.007 - 2,39 2,13 
1,8096 

E-04 
752 229 0,041 0,300 7,25 SI 

100% 
FRQ 22.576 81.115 - 7,66 2,13 

7,8894 
E-04 

752 229 0,180 0,400 2,22 SI 

QPR 22.186 79.779 - 7,53 2,13 
7,7305 

E-04 
752 229 0,177 0,300 1,70 SI 

Piano Terra  Travata: Trave 20-21 

Trave: Trave 20-21 FRC=0,38 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 26.689 82.003 - 7,46 2,13 

6,9804 
E-04 

752 214 0,149 0,400 2,68 SI 

QPR 26.234 80.652 - 7,33 2,13 
6,8397 

E-04 
752 214 0,146 0,300 2,05 SI 

12,5% 

FRQ 26.689 27.022 - 2,38 2,13 
1,6386 

E-04 
752 214 0,035 0,400 11,41 SI 

QPR 26.234 26.578 - 2,34 2,13 
1,6118 

E-04 
752 214 0,034 0,300 8,70 SI 

25% 
FRQ 26.689 -11.921 - 1,11 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 26.234 -11.723 - 1,09 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 26.689 -35.148 - 3,60 2,13 

4,1971 
E-04 

752 316 0,133 0,400 3,02 SI 

QPR 26.234 -34.567 - 3,54 2,13 
4,1278 

E-04 
752 316 0,130 0,300 2,30 SI 

50% 

FRQ 26.689 -42.825 - 4,42 2,13 
5,3875 

E-04 
752 316 0,170 0,400 2,35 SI 

QPR 26.234 -42.117 - 4,34 2,13 
5,2458 

E-04 
752 316 0,166 0,300 1,81 SI 

62,5% FRQ 26.689 -34.936 - 3,58 2,13 4,1707 752 316 0,132 0,400 3,04 SI 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

E-04 

QPR 26.234 -34.359 - 3,52 2,13 
4,1018 

E-04 
752 316 0,130 0,300 2,32 SI 

75% 
FRQ 26.689 -11.515 - 1,07 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 26.234 -11.324 - 1,05 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 26.689 27.591 - 2,40 2,13 

1,6748 

E-04 
752 214 0,036 0,400 11,16 SI 

QPR 26.234 27.138 - 2,36 2,13 
1,6474 

E-04 
752 214 0,035 0,300 8,51 SI 

100% 

FRQ 26.689 82.696 - 7,42 2,13 
7,0611 

E-04 
752 214 0,151 0,400 2,65 SI 

QPR 26.234 81.335 - 7,30 2,13 
6,9103 

E-04 
752 214 0,148 0,300 2,03 SI 

Piano Terra  Travata: Trave 2-4-6-8-10-12-17 

Trave: Trave 2-4 FRC=0,26 cm AA= PCA 

0% 

FRQ 16.077 43.032 - 4,19 2,13 
3,7503 

E-04 
752 248 0,093 0,400 4,30 SI 

QPR 15.787 42.273 - 4,12 2,13 
3,6417 

E-04 
752 248 0,090 0,300 3,32 SI 

12,5% 
FRQ 16.077 8.676 - 0,79 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 15.787 8.516 - 0,77 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 16.077 -15.229 - 1,52 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 15.787 -14.972 - 1,50 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 

FRQ 16.077 -28.605 - 2,96 2,13 
3,4794 

E-04 
752 316 0,110 0,400 3,64 SI 

QPR 15.787 -28.113 - 2,91 2,13 
3,419 
E-04 

752 316 0,108 0,300 2,78 SI 

50% 
FRQ 16.077 -31.455 - 3,26 2,13 

3,844 
E-04 

752 316 0,121 0,400 3,30 SI 

QPR 15.787 -30.911 - 3,20 2,13 
3,7776 

E-04 
752 316 0,119 0,300 2,51 SI 

62,5% 
FRQ 16.077 -23.778 - 2,45 2,13 

2,8619 

E-04 
752 316 0,090 0,400 4,43 SI 

QPR 15.787 -23.364 - 2,40 2,13 
2,8119 

E-04 
752 316 0,089 0,300 3,38 SI 

75% 
FRQ 16.077 -5.576 - 0,51 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 15.787 -5.475 - 0,50 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 16.077 23.155 - 2,14 2,13 

1,6332 
E-04 

752 229 0,037 0,400 10,72 SI 

QPR 15.787 22.760 - 2,11 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 

FRQ 16.077 62.351 - 5,89 2,13 
5,6157 

E-04 
752 229 0,128 0,400 3,12 SI 

QPR 15.787 61.279 - 5,79 2,13 
5,4882 

E-04 
752 229 0,125 0,300 2,39 SI 

Trave: Trave 4-6 FRC=0,21 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 13.441 57.071 - 5,40 2,13 

4,9876 
E-04 

752 229 0,114 0,400 3,51 SI 

QPR 13.196 56.083 - 5,30 2,13 
4,8702 

E-04 
752 229 0,111 0,300 2,70 SI 

12,5% 
FRQ 13.441 20.160 - 1,87 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 13.196 19.812 - 1,84 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 13.441 -6.342 - 0,60 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 13.196 -6.231 - 0,59 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 13.441 -22.333 - 2,31 2,13 

2,7067 
E-04 

752 316 0,085 0,400 4,68 SI 

QPR 13.196 -21.945 - 2,27 2,13 
2,6591 

E-04 
752 316 0,084 0,300 3,57 SI 

50% 
FRQ 13.441 -27.816 - 2,89 2,13 

3,4074 

E-04 
752 316 0,108 0,400 3,72 SI 

QPR 13.196 -27.333 - 2,84 2,13 
3,348 

E-04 
752 316 0,106 0,300 2,84 SI 

62,5% 

FRQ 13.441 -22.784 - 2,35 2,13 
2,7635 

E-04 
752 316 0,087 0,400 4,58 SI 

QPR 13.196 -22.389 - 2,31 2,13 
2,7168 

E-04 
752 316 0,086 0,300 3,50 SI 

75% 
FRQ 13.441 -7.243 - 0,70 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 13.196 -7.119 - 0,69 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 13.441 18.809 - 1,80 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 13.196 18.481 - 1,77 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 13.441 55.292 - 5,42 2,13 

5,5514 

E-04 
752 248 0,138 0,400 2,91 SI 

QPR 13.196 54.331 - 5,33 2,13 
5,4198 

E-04 
752 248 0,134 0,300 2,23 SI 

Trave: Trave 6-8 FRC=0,21 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 13.908 56.122 - 5,50 2,13 

5,6646 
E-04 

752 248 0,140 0,400 2,85 SI 

QPR 13.657 55.149 - 5,41 2,13 
5,5323 

E-04 
752 248 0,137 0,300 2,19 SI 

12,5% 
FRQ 13.908 19.365 - 1,86 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 13.657 19.029 - 1,83 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 13.908 -6.942 - 0,67 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 13.657 -6.821 - 0,65 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 13.908 -22.720 - 2,34 2,13 

2,7514 
E-04 

752 316 0,087 0,400 4,60 SI 

QPR 13.657 -22.325 - 2,30 2,13 2,7035 752 316 0,085 0,300 3,51 SI 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

E-04 

50% 
FRQ 13.908 -27.971 - 2,90 2,13 

3,4214 
E-04 

752 316 0,108 0,400 3,70 SI 

QPR 13.657 -27.486 - 2,85 2,13 
3,3623 

E-04 
752 316 0,106 0,300 2,83 SI 

62,5% 
FRQ 13.908 -22.695 - 2,34 2,13 

2,7478 

E-04 
752 316 0,087 0,400 4,61 SI 

QPR 13.657 -22.301 - 2,30 2,13 2,7 E-04 752 316 0,085 0,300 3,52 SI 

75% 
FRQ 13.908 -6.891 - 0,66 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 13.657 -6.772 - 0,65 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 13.908 19.438 - 1,86 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 13.657 19.100 - 1,83 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 13.908 56.218 - 5,51 2,13 

5,6869 

E-04 
752 248 0,141 0,400 2,84 SI 

QPR 13.657 55.242 - 5,42 2,13 
5,5433 

E-04 
752 248 0,137 0,300 2,18 SI 

Trave: Trave 8-10 FRC=0,24 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 16.615 59.500 - 5,82 2,13 

6,1258 
E-04 

752 248 0,152 0,400 2,63 SI 

QPR 16.318 58.471 - 5,72 2,13 
5,9757 

E-04 
752 248 0,148 0,300 2,02 SI 

12,5% 
FRQ 16.615 21.421 - 2,05 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 16.318 21.051 - 2,01 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 16.615 -6.212 - 0,58 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 16.318 -6.103 - 0,57 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 

FRQ 16.615 -23.325 - 2,40 2,13 
2,7984 

E-04 
752 316 0,088 0,400 4,53 SI 

QPR 16.318 -22.920 - 2,35 2,13 
2,7499 

E-04 
752 316 0,087 0,300 3,45 SI 

50% 
FRQ 16.615 -29.918 - 3,10 2,13 

3,6423 
E-04 

752 316 0,115 0,400 3,48 SI 

QPR 16.318 -29.399 - 3,04 2,13 
3,5772 

E-04 
752 316 0,113 0,300 2,66 SI 

62,5% 
FRQ 16.615 -25.996 - 2,68 2,13 

3,1392 

E-04 
752 316 0,099 0,400 4,03 SI 

QPR 16.318 -25.546 - 2,63 2,13 
3,085 

E-04 
752 316 0,097 0,300 3,08 SI 

75% 
FRQ 16.615 -11.550 - 1,14 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 16.318 -11.352 - 1,12 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 16.615 13.411 - 1,25 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 16.318 13.175 - 1,23 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 16.615 48.801 - 4,76 2,13 

4,577 
E-04 

752 248 0,113 0,400 3,52 SI 

QPR 16.318 47.950 - 4,68 2,13 
4,4546 

E-04 
752 248 0,110 0,300 2,72 SI 

Trave: Trave 10-12 FRC=-0,02 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 8.078 22.241 - 2,17 2,13 

1,8692 
E-04 

752 248 0,046 0,400 8,63 SI 

QPR 7.929 21.852 - 2,13 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 8.078 11.379 - 1,09 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 7.929 11.180 - 1,07 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 8.078 3.744 - 0,35 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 7.929 3.680 - 0,34 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 8.078 -592 - 0,03 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 7.929 -578 - 0,02 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 8.078 -1.630 - 0,14 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 7.929 -1.596 - 0,13 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 7.929 626 - 0,03 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 7.929 626 - 0,03 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 8.078 6.189 - 0,56 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 7.929 6.092 - 0,55 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 8.078 15.045 - 1,40 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 7.929 14.797 - 1,38 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 

FRQ 8.078 27.126 - 2,56 2,13 
1,9798 

E-04 
752 229 0,045 0,400 8,84 SI 

QPR 7.929 26.671 - 2,51 2,13 
1,9477 

E-04 
752 229 0,045 0,300 6,74 SI 

Trave: Trave 12-17 FRC=0,41 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 28.924 74.316 - 6,98 2,13 

6,9764 

E-04 
752 229 0,159 0,400 2,51 SI 

QPR 28.434 73.088 - 6,86 2,13 
6,8321 

E-04 
752 229 0,156 0,300 1,92 SI 

12,5% 
FRQ 28.924 21.361 - 1,91 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 28.434 21.006 - 1,88 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 28.924 -16.300 - 1,59 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 28.434 -16.033 - 1,57 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 28.924 -38.263 - 3,92 2,13 

4,5703 
E-04 

752 316 0,144 0,400 2,77 SI 

QPR 28.434 -37.633 - 3,86 2,13 
4,4953 

E-04 
752 316 0,142 0,300 2,11 SI 

50% 

FRQ 28.924 -44.678 - 4,60 2,13 
5,7412 

E-04 
752 316 0,181 0,400 2,21 SI 

QPR 28.434 -43.941 - 4,53 2,13 
5,5945 

E-04 
752 316 0,177 0,300 1,70 SI 

62,5% FRQ 28.924 -35.528 - 3,63 2,13 4,2203 752 316 0,133 0,400 3,00 SI 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

E-04 

QPR 28.434 -34.941 - 3,57 2,13 
4,1509 

E-04 
752 316 0,131 0,300 2,29 SI 

75% 
FRQ 28.924 -10.827 - 0,99 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 28.434 -10.646 - 0,97 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 28.924 29.583 - 2,54 2,13 

1,794 

E-04 
752 214 0,038 0,400 10,42 SI 

QPR 28.434 29.100 - 2,50 2,13 
1,7642 

E-04 
752 214 0,038 0,300 7,95 SI 

100% 

FRQ 28.924 85.561 - 7,58 2,13 
7,3517 

E-04 
752 214 0,157 0,400 2,54 SI 

QPR 28.434 84.157 - 7,46 2,13 
7,2059 

E-04 
752 214 0,154 0,300 1,95 SI 

Piano Terra  Travata: Trave 6a-13-18 

Trave: Trave 6a-13 FRC=-0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ - 7 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 7 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ - 791 - 0,08 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 781 - 0,08 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ - 2.384 - 0,26 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 2.350 - 0,25 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ - 4.807 - 0,52 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 4.735 - 0,51 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ - 8.056 - 0,86 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 7.934 - 0,85 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ - 12.134 - 1,30 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 11.947 - 1,28 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ - 17.037 - 1,83 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 16.772 - 1,80 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ - 22.768 - 2,44 2,13 

2,9077 
E-04 

752 316 0,092 0,400 4,36 SI 

QPR - 22.411 - 2,40 2,13 
2,8621 

E-04 
752 316 0,090 0,300 3,32 SI 

100% 
FRQ - 29.250 - 3,14 2,13 

3,7355 

E-04 
752 316 0,118 0,400 3,39 SI 

QPR - 28.789 - 3,09 2,13 
3,6767 

E-04 
752 316 0,116 0,300 2,58 SI 

Trave: Trave 13-18 FRC=0,41 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 17.152 76.773 - 7,02 2,13 

6,4926 
E-04 

752 214 0,139 0,400 2,88 SI 

QPR 16.851 75.508 - 6,90 2,13 
6,3594 

E-04 
752 214 0,136 0,300 2,20 SI 

12,5% 
FRQ 17.152 22.645 - 2,02 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 16.851 22.272 - 1,98 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 17.152 -15.461 - 1,58 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 16.851 -15.205 - 1,55 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 

FRQ 17.152 -37.868 - 3,98 2,13 
4,6451 

E-04 
752 316 0,147 0,400 2,73 SI 

QPR 16.851 -37.242 - 3,92 2,13 
4,5675 

E-04 
752 316 0,144 0,300 2,08 SI 

50% 
FRQ 17.152 -44.724 - 4,72 2,13 

5,9566 
E-04 

752 316 0,188 0,400 2,13 SI 

QPR 16.851 -43.985 - 4,64 2,13 
5,8043 

E-04 
752 316 0,183 0,300 1,64 SI 

62,5% 

FRQ 17.152 -36.021 - 3,78 2,13 
4,4072 

E-04 
752 316 0,139 0,400 2,87 SI 

QPR 16.851 -35.425 - 3,72 2,13 
4,3334 

E-04 
752 316 0,137 0,300 2,19 SI 

75% 
FRQ 17.152 -11.771 - 1,14 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 16.851 -11.575 - 1,12 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 17.152 28.181 - 2,53 2,13 

1,7655 
E-04 

752 214 0,038 0,400 10,59 SI 

QPR 16.851 27.719 - 2,49 2,13 
1,7365 

E-04 
752 214 0,037 0,300 8,07 SI 

100% 
FRQ 17.152 84.155 - 7,70 2,13 

7,3097 

E-04 
752 214 0,156 0,400 2,56 SI 

QPR 16.851 82.771 - 7,57 2,13 
7,1501 

E-04 
752 214 0,153 0,300 1,96 SI 

Piano Terra  Travata: Trave 20-25 

Trave: Trave 20-25 FRC=0,09 cm AA= PCA 

0% 

FRQ 2.510 41.147 - 4,07 2,13 
3,6407 

E-04 
752 248 0,090 0,400 4,43 SI 

QPR 2.479 40.490 - 4,00 2,13 
3,535 
E-04 

752 248 0,088 0,300 3,42 SI 

12,5% 
FRQ 2.510 17.995 - 1,77 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 2.479 17.707 - 1,74 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 2.510 1.650 - 0,15 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 2.479 1.619 - 0,15 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 2.510 -8.468 - 0,89 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 2.479 -8.342 - 0,87 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 2.510 -12.953 - 1,36 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 2.479 -12.759 - 1,34 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 2.510 -12.382 - 1,30 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 2.479 -12.199 - 1,28 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% FRQ 2.510 -7.349 - 0,77 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

QPR 2.479 -7.243 - 0,76 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 2.510 1.561 - 0,15 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 2.479 1.534 - 0,15 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 2.510 13.753 - 1,41 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 2.479 13.550 - 1,38 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Terra  Travata: Trave 21-26 

Trave: Trave 21-26 FRC=0,09 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 1.226 42.247 - 4,18 2,13 

3,7871 
E-04 

752 248 0,094 0,400 4,26 SI 

QPR 1.215 41.572 - 4,12 2,13 
3,7327 

E-04 
752 248 0,093 0,300 3,24 SI 

12,5% 
FRQ 1.226 18.820 - 1,86 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 1.215 18.519 - 1,83 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 1.226 2.198 - 0,21 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 1.215 2.159 - 0,21 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 1.226 -8.201 - 0,86 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 1.215 -8.079 - 0,85 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 1.226 -12.966 - 1,37 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 1.215 -12.773 - 1,35 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 1.226 -12.684 - 1,34 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 1.215 -12.497 - 1,32 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 1.226 -7.939 - 0,84 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 1.215 -7.825 - 0,82 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 1.226 685 - 0,06 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 1.215 671 - 0,06 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 1.226 12.586 - 1,29 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 1.215 12.400 - 1,27 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

LEGENDA: 
IdTr Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato. 
%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’inflessione (LLI), a partire dall'estremo iniziale. 
FRC Spostamento massimo (freccia) dell’elemento, valutata in combinazione Caratteristica (RARA). 

AA Identificativo dell'aggressività dell'ambiente: [PCA] = Ordinarie (Poco aggressivo) - [MDA] = Aggressive (Moderatamente aggressivo) - [MLA] = Molto 
aggressive. 

IdCmb Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente  -  [FRQ] = Frequente  -  [RAR] = Rara. 
NEd, MEd,3, 

MEd,2 

Sollecitazioni di progetto. 

ct,f Tensione massima di trazione nel calcestruzzo per la fessurazione, calcolata nell’ipotesi di calcestruzzo resistente a trazione. Se tale valore è maggiore di t 

la sezione è soggetta a fessurazione.  

N.B. I valori negativi indicano una sezione interamente compressa. In tal caso le sollecitazioni forniscono il minimo valore di compressione. 
t Tensione massima di trazione nel calcestruzzo relativa allo stato limite di formazione delle fessure [relazione (4.1.37) del § 4.1.2.2.4.1 del DM 2008]. 

sm Deformazione media nel calcestruzzo. 

Ae Area efficace del calcestruzzo teso. 

sm Distanza media tra le fessure. 

Wd Valore di calcolo di apertura massima delle fessure. 
Wamm Valore ammissibile di apertura delle fessure. 

CS Coefficiente di Sicurezza (=Wd / Wamm ). [NS] =  Non Significativo (CS ≥ 100). [-] =  Fessurazioni nulle (Wd = 0). 
Verificato [SI] = Wd ≤ Wamm ; [NO] = Wd > Wamm  

 
TRAVI (CA) - VERIFICA DI GERARCHIA DELLE RESISTENZE A TAGLIO (Elevazione) 

Travi (CA) - Verifica di gerarchia delle resistenze a taglio 

IdTr %LLI LLI MRd
(+) MRd

(-) VEd,E
(+) VEd,E

(-) VEd,G+Q VEd,G Rd  VEd,GR
(+) VEd,GR

(-) VEd,EL
(+) VEd,EL

(-) CS(+) CS(-) 
Not

e 
 [%] [m] [N∙m] [N∙m] [N] [N] [N] [N]  [N] [N] [N] [N]    

Piano Terra  Travata: Trave 1-2-1a 

Trave 1-2 
0% 

5,80 
128.884 108.793 37.510 44.372 14.020 12.688 

1,1 
55.282 -36.122 0 0 5,74 8,78 

GR 
100% 88.677 148.567 37.510 44.372 -14.018 -12.687 28.574 -62.827 0 0 11,10 5,05 

Trave 1a-2 

0% 

1,44 

87.535 87.535 123.118 123.118 15.502 11.836 

1,1 

150.931 
-123.59

3 
0 0 2,10 2,57 

GR 

100% 89.494 89.494 123.118 123.118 -9.531 -7.540 127.890 
-144.96

0 
0 0 2,48 2,19 

Piano Terra  
Travata: Trave 
1-3-5-7-9-11-15-19-23-25-27-26-24-22-16-14-7a 

Trave 1-3 

0% 

5,90 

127.141 86.855 36.345 39.685 55.777 42.935 

1,1 

95.756 -718 0 0 3,33 NS 

GR 
100% 87.292 147.287 36.345 39.685 -58.325 -44.837 0 

-101.97
9 

0 0 - 3,13 

Trave 3-5 
0% 

5,90 
150.379 90.651 40.893 37.568 55.662 42.853 

1,1 
100.644 0 0 0 3,17 - 

GR 
100% 90.888 130.998 40.893 37.568 -58.318 -44.832 150 -99.642 0 0 NS 3,20 

Trave 5-7 
0% 

5,90 
130.841 90.723 37.591 37.589 55.831 42.976 

1,1 
97.181 0 0 0 3,28 - 

GR 
100% 90.957 131.064 37.591 37.589 -58.412 -44.901 0 -99.760 0 0 - 3,20 

Trave 7-9 

0% 

5,90 

128.350 88.115 36.714 40.051 55.845 42.987 

1,1 

96.231 -1.069 0 0 3,32 NS 

GR 
100% 88.252 148.175 36.714 40.051 -58.342 -44.852 0 

-102.39
8 

0 0 - 3,12 

Trave 9-11 

0% 

3,31 

148.866 89.002 72.000 66.049 30.691 23.668 

1,1 

109.890 -48.986 0 0 2,89 6,49 

GR 
100% 89.163 129.355 72.000 66.049 -32.180 -24.778 54.422 

-104.83
4 

0 0 5,84 3,03 

Trave 11-15 

0% 

4,94 

126.922 86.627 43.398 43.393 34.532 27.265 

1,1 

82.269 -20.467 0 0 3,87 15,55 

GR 
100% 87.264 127.534 43.398 43.393 -54.484 -41.616 6.121 

-102.21
6 

0 0 52,01 3,11 

Trave 15-19 
0% 

4,94 
128.604 88.381 43.989 43.987 54.512 41.633 

1,1 
102.899 -6.753 0 0 3,09 47,14 

GR 
100% 88.611 128.826 43.989 43.987 -34.847 -27.489 20.899 -83.234 0 0 15,23 3,82 

Trave 19-23 
0% 

4,93 
128.534 88.307 43.886 43.888 34.583 27.314 

1,1 
82.858 -20.964 0 0 3,84 15,18 

GR 
100% 88.041 128.280 43.886 43.888 -54.201 -41.407 6.867 -102.47 0 0 46,34 3,11 
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Travi (CA) - Verifica di gerarchia delle resistenze a taglio 

IdTr %LLI LLI MRd
(+) MRd

(-) VEd,E
(+) VEd,E

(-) VEd,G+Q VEd,G Rd  VEd,GR
(+) VEd,GR

(-) VEd,EL
(+) VEd,EL

(-) CS(+) CS(-) 
Not

e 
 [%] [m] [N∙m] [N∙m] [N] [N] [N] [N]  [N] [N] [N] [N]    

8 

Trave 23-25 
0% 

4,94 
128.717 88.497 44.079 44.074 54.509 41.634 

1,1 
102.996 -6.848 0 0 3,09 46,47 

GR 
100% 89.030 129.227 44.079 44.074 -34.594 -27.310 21.177 -83.075 0 0 15,03 3,83 

Trave 25-27 

0% 

4,92 

129.487 89.304 44.513 44.510 34.252 27.051 

1,1 

83.216 -21.909 0 0 3,82 14,52 

GR 
100% 89.651 129.820 44.513 44.510 -54.457 -41.594 7.370 

-103.41
8 

0 0 43,18 3,08 

Trave 26-27 

0% 

4,95 

128.600 88.375 43.968 43.961 34.545 27.284 

1,1 

82.910 -21.073 0 0 3,84 15,10 

GR 
100% 89.216 129.406 43.968 43.961 -54.712 -41.789 6.576 

-103.06

9 
0 0 48,38 3,09 

Trave 24-26 
0% 

4,93 
128.266 88.025 43.931 43.927 54.594 41.694 

1,1 
102.918 -6.625 0 0 3,09 48,04 

GR 
100% 88.503 128.722 43.931 43.927 -34.523 -27.251 21.074 -82.843 0 0 15,10 3,84 

Trave 22-24 

0% 

4,94 

127.649 87.383 43.707 43.700 34.399 27.167 

1,1 

82.476 -20.903 0 0 3,86 15,22 

GR 
100% 88.216 128.448 43.707 43.700 -54.620 -41.719 6.359 

-102.69
0 

0 0 50,02 3,10 

Trave 16-22 
0% 

4,94 
148.314 88.403 47.993 44.003 53.292 40.724 

1,1 
106.084 -7.679 0 0 3,00 41,43 

GR 
100% 88.678 128.889 47.993 44.003 -34.404 -27.167 25.625 -82.807 0 0 12,41 3,84 

Trave 14-16 

0% 

4,94 

144.185 83.964 46.454 46.439 29.342 23.391 

1,1 

80.441 -27.693 0 0 3,95 11,47 

GR 
100% 85.104 145.253 46.454 46.439 -49.242 -37.702 13.397 

-100.32
5 

0 0 23,71 3,17 

Trave 7a-14 

0% 

1,42 

88.255 88.255 125.513 125.513 9.783 7.699 

1,1 

147.847 
-130.36

5 
0 0 2,15 2,43 

GR 

100% 89.494 89.494 125.513 125.513 -14.343 -11.005 127.059 
-152.40

7 
0 0 2,50 2,08 

Piano Terra  Travata: Trave 3-4-2a 

Trave 3-4 
0% 

5,80 
128.564 108.466 37.391 44.257 15.476 12.777 

1,1 
56.606 -35.906 0 0 5,60 8,84 

GR 
100% 88.304 148.223 37.391 44.257 -15.471 -12.776 28.354 -64.153 0 0 11,19 4,95 

Trave 4-2a 

0% 

1,44 

89.494 89.494 122.523 122.523 21.207 15.753 

1,1 

155.982 
-119.02

2 
0 0 2,03 2,67 

GR 

100% 86.686 86.686 122.523 122.523 -22.392 -16.581 118.194 
-157.16

7 
0 0 2,68 2,02 

Piano Terra  Travata: Trave 5-6-3a 

Trave 6-5 
0% 

5,80 
148.233 88.315 44.280 33.949 15.367 12.701 

1,1 
64.075 -24.643 0 0 4,95 12,87 

GR 
100% 108.591 108.591 44.280 33.949 -15.374 -12.702 36.006 -52.719 0 0 8,81 6,02 

Trave 3a-6 

0% 

1,44 

86.906 86.906 122.682 122.682 17.677 12.634 

1,1 

152.627 
-122.31

6 
0 0 2,08 2,59 

GR 

100% 89.494 89.494 122.682 122.682 -25.843 -19.643 115.307 
-160.79

3 
0 0 2,75 1,97 

Piano Terra  Travata: Trave 7-8-4a 

Trave 7-8 
0% 

5,80 
108.610 108.610 33.963 40.898 15.353 12.688 

1,1 
52.713 -32.301 0 0 6,02 9,82 

GR 
100% 88.378 128.602 33.963 40.898 -15.348 -12.687 24.672 -60.336 0 0 12,86 5,26 

Trave 4a-8 

0% 

1,44 

86.962 86.962 122.720 122.720 17.698 12.649 

1,1 

152.690 
-122.34

4 
0 0 2,08 2,59 

GR 

100% 89.494 89.494 122.720 122.720 -25.879 -19.669 115.323 
-160.87

2 
0 0 2,75 1,97 

Piano Terra  Travata: Trave 9-10-5a 

Trave 10-9 
0% 

5,80 
128.792 88.575 37.482 34.034 15.400 12.727 

1,1 
56.630 -24.711 0 0 5,60 12,84 

GR 
100% 88.604 108.821 37.482 34.034 -15.407 -12.726 28.504 -52.844 0 0 11,13 6,00 

Trave 5a-10 

0% 

1,44 

87.193 87.193 122.879 122.879 16.922 12.632 

1,1 

152.089 
-122.53

5 
0 0 2,09 2,59 

GR 

100% 89.494 89.494 122.879 122.879 -18.476 -13.781 121.386 
-153.64

3 
0 0 2,61 2,06 

Piano Terra  Travata: Trave 11-12-8a 

Trave 12-11 
0% 

5,79 
129.380 89.191 37.732 34.283 23.484 18.520 

1,1 
64.989 -19.191 0 0 4,88 16,54 

GR 
100% 89.223 109.429 37.732 34.283 -19.196 -15.479 26.026 -56.908 0 0 12,20 5,58 

Trave 8a-12 

0% 

1,44 

88.482 88.482 123.227 123.227 10.057 7.908 

1,1 

145.607 
-127.64

1 
0 0 2,18 2,49 

GR 

100% 89.494 89.494 123.227 123.227 -6.746 -5.534 130.016 
-142.29

6 
0 0 2,44 2,23 

Piano Terra  Travata: Trave 13-14 

Trave 13-14 
0% 

5,80 
129.197 89.000 37.660 34.212 23.495 18.532 

1,1 
64.921 -19.101 0 0 4,89 16,61 

GR 
100% 89.105 109.314 37.660 34.212 -19.206 -15.487 25.939 -56.839 0 0 12,23 5,58 

Piano Terra  Travata: Trave 17-19 

Trave 17-19 
0% 

5,80 
129.074 88.870 37.610 34.161 31.649 24.383 

1,1 
73.020 -13.194 0 0 4,35 24,06 

GR 
100% 88.942 109.154 37.610 34.161 -23.064 -18.293 23.078 -60.641 0 0 13,76 5,23 

Piano Terra  Travata: Trave 17-20 

Trave 17-20 

0% 

6,35 

150.501 109.676 40.985 40.988 77.498 59.112 

1,1 

122.581 0 0 0 2,61 - 

GR 
100% 109.676 150.525 40.985 40.988 -77.824 -59.377 0 

-122.91
2 

0 0 - 2,60 

Piano Terra  Travata: Trave 18-22 

Trave 18-22 
0% 

5,80 
129.085 88.883 37.597 34.150 31.680 24.406 

1,1 
73.037 -13.160 0 0 4,34 24,11 

GR 
100% 88.983 109.194 37.597 34.150 -23.084 -18.308 23.048 -60.650 0 0 13,77 5,23 

Piano Terra  Travata: Trave 18-21 

Trave 18-21 

0% 

6,35 

169.794 109.664 40.835 40.972 77.773 59.321 

1,1 

122.692 0 0 0 2,60 - 

GR 
100% 89.437 150.436 40.835 40.972 -77.778 -59.326 0 

-122.84
8 

0 0 - 2,60 

Piano Terra  Travata: Trave 20-21 

Trave 20-21 

0% 

6,35 

169.649 89.423 44.007 41.006 77.938 59.443 

1,1 

126.346 0 0 0 2,53 - 

GR 
100% 109.664 170.839 44.007 41.006 -77.392 -59.045 0 

-122.49
8 

0 0 - 2,61 

Piano Terra  Travata: Trave 2-4-6-8-10-12-17 

Trave 2-4 
0% 

5,90 
127.013 86.721 36.246 39.589 54.623 41.062 

1,1 
94.494 -2.486 0 0 3,37 NS 

GR 
100% 86.921 146.944 36.246 39.589 -54.745 -41.138 0 -98.293 0 0 - 3,24 
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Travi (CA) - Verifica di gerarchia delle resistenze a taglio 

IdTr %LLI LLI MRd
(+) MRd

(-) VEd,E
(+) VEd,E

(-) VEd,G+Q VEd,G Rd  VEd,GR
(+) VEd,GR

(-) VEd,EL
(+) VEd,EL

(-) CS(+) CS(-) 
Not

e 
 [%] [m] [N∙m] [N∙m] [N] [N] [N] [N]  [N] [N] [N] [N]    

Trave 4-6 
0% 

5,90 
150.168 90.420 40.801 37.475 54.328 40.861 

1,1 
99.209 -362 0 0 3,21 NS 

GR 
100% 90.467 130.598 40.801 37.475 -54.527 -40.994 3.887 -95.750 0 0 81,94 3,33 

Trave 6-8 
0% 

5,90 
130.607 90.477 37.468 37.468 54.626 41.062 

1,1 
95.840 -152 0 0 3,32 NS 

GR 
100% 90.539 130.666 37.468 37.468 -54.592 -41.041 174 -95.807 0 0 NS 3,32 

Trave 8-10 
0% 

5,90 
128.078 87.830 36.650 36.648 54.625 41.062 

1,1 
94.940 0 0 0 3,36 - 

GR 
100% 88.159 128.394 36.650 36.648 -54.445 -40.940 0 -94.758 0 0 - 3,36 

Trave 10-12 

0% 

3,30 

128.887 88.676 65.927 71.878 29.977 22.575 

1,1 

102.497 -56.491 0 0 3,10 5,63 

GR 
100% 88.916 148.787 65.927 71.878 -29.956 -22.567 49.953 

-109.02

2 
0 0 6,37 2,92 

Trave 12-17 

0% 

6,35 

147.977 89.437 43.771 40.619 75.466 57.598 

1,1 

123.614 0 0 0 2,59 - 

GR 
100% 129.850 168.380 43.771 40.619 -76.131 -58.099 0 

-120.81
2 

0 0 - 2,65 

Piano Terra  Travata: Trave 6a-13-18 

Trave 6a-13 

0% 

1,42 

87.142 87.142 124.727 124.727 16.835 12.960 

1,1 

154.034 
-124.23

9 
0 0 2,06 2,55 

GR 

100% 89.494 89.494 124.727 124.727 -17.812 -13.595 123.604 
-155.01

1 
0 0 2,57 2,05 

Trave 13-18 

0% 

6,35 

166.663 87.362 40.348 40.182 77.854 59.397 

1,1 

122.236 0 0 0 2,61 - 

GR 
100% 89.423 167.672 40.348 40.182 -77.715 -59.261 0 

-121.91
5 

0 0 - 2,62 

Piano Terra  Travata: Trave 20-25 

Trave 20-25 
0% 

5,80 
129.200 89.002 37.632 34.185 31.670 24.399 

1,1 
73.064 -13.205 0 0 4,35 24,05 

GR 
100% 89.039 109.249 37.632 34.185 -23.077 -18.303 23.091 -60.681 0 0 13,75 5,23 

Piano Terra  Travata: Trave 21-26 

Trave 21-26 
0% 

5,80 
129.095 88.893 37.613 34.165 31.660 24.391 

1,1 
73.035 -13.191 0 0 4,35 24,06 

GR 
100% 88.986 109.198 37.613 34.165 -23.072 -18.298 23.077 -60.654 0 0 13,75 5,23 

LEGENDA: 
IdTr Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato. 
%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’inflessione (LLI), a partire dall'estremo iniziale. 

LLI Lunghezza libera d'Inflessione. 
MRd Momento resistente del beam, con riferimento alla direzione positiva e negativa del sisma. 
VEd,E Taglio di calcolo dovuto ai momenti resistenti del beam nelle due estremità, con riferimento alla direzione positiva e negativa del sisma. 

VEd,G+Q Taglio di calcolo dovuto ai carichi permanenti e permanenti non strutturali + l’aliquota degli accidentali. 
VEd,G Taglio di calcolo dovuto ai carichi permanenti e permanenti non strutturali.  

Rd  Coefficiente di sovraresistenza. 

VEd,GR Taglio di calcolo dovuto all’applicazione del criterio di Gerarchia delle resistenze, con riferimento alla direzione positiva e negativa del sisma. 
VEd,EL Taglio di calcolo valutato attraverso un’analisi con spettro elastico con q=1. 

CS Coefficiente di sicurezza, con riferimento alla direzione positiva e negativa del sisma. ([NS] = Non Significativo per valori di CS >= 100). Per ulteriori dettagli sulla 
verifica si rimanda alle tabelle relative alle Verifiche a Taglio. 

Note GR = verifica eseguita con il taglio derivante dall’applicazione del criterio della Gerarchia delle Resistenze; SE = verifica eseguita con il taglio derivante da un’analisi 
con spettro elastico con q=1. 

 
PILASTRI (CA) - VERIFICHE PRESSOFLESSIONE DEVIATA ALLO SLU (Elevazione) 

Pilastri (CA) - Verifiche pressoflessione deviata allo SLU 

Lv NEd MEd,X MEd,Y CS MRd,X MRd,Y NEd,max NR  Rf Ve Vi w 

Lato 1 Lato 2 

L 
nre

g 
nf  L 

nre

g 
nf  

 [N] [N∙m] [N∙m]  [N∙m] [N∙m] [N] [N]   
[m
m] 

[m
m] 

[m
m] 

[cm]    [cm]    

Pilastrata: Pilastrata 1 

Piano Terra  44.695 
-107.20

2 

-253.10

0 
1.07[S] 

292.8

34 
0 128.419 1.800.820 1,00 NO 20 - 8         

  L=50, Nreg=1, Nf=14, =20 

Pilastrata: Pilastrata 2 

Piano Terra  67.919 -71.808 
-239.09

9 
1.04[S] 

260.6

09 
0 166.551 1.800.820 1,00 NO 20 - 8         

  L=50, Nreg=1, Nf=12, =20 

Pilastrata: Pilastrata 3 

Piano Terra  112.134 97.420 
-248.01

2 
1.05[S] 

280.9

16 
0 189.556 1.800.820 1,00 NO 20 - 8         

  L=50, Nreg=1, Nf=13, =20 

Pilastrata: Pilastrata 4 

Piano Terra  158.775 77.148 231.668 1.02[S] 
250.1

79 
0 245.073 1.800.820 1,00 NO 20 - 8         

  L=50, Nreg=1, Nf=11, =20 

Pilastrata: Pilastrata 5 

Piano Terra  111.445 -95.589 
-235.19

5 
1.05[S] 

265.4

92 
0 182.467 1.800.820 1,00 NO 20 - 8         

  L=50, Nreg=1, Nf=12, =20 

Pilastrata: Pilastrata 6 

Piano Terra  158.475 -76.956 217.542 1.01[S] 
234.0

96 
0 237.701 1.800.820 1,00 NO 20 - 8         

  L=50, Nreg=1, Nf=10, =20 

Pilastrata: Pilastrata 7 

Piano Terra  136.746 
-226.16

0 
-90.128 1.02[S] 

247.7
91 

0 183.030 1.800.820 1,00 NO 20 - 8         

  L=50, Nreg=1, Nf=11, =20 

Pilastrata: Pilastrata 8 

Piano Terra  185.673 
-216.92

5 
76.485 1.03[S] 

237.2
96 

0 237.747 1.800.820 1,00 NO 20 - 8         

  L=50, Nreg=1, Nf=10, =20 
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Pilastri (CA) - Verifiche pressoflessione deviata allo SLU 

Lv NEd MEd,X MEd,Y CS MRd,X MRd,Y NEd,max NR  Rf Ve Vi w 

Lato 1 Lato 2 

L 
nre

g 
nf  L 

nre

g 
nf  

 [N] [N∙m] [N∙m]  [N∙m] [N∙m] [N] [N]   
[m
m] 

[m
m] 

[m
m] 

[cm]    [cm]    

Pilastrata: Pilastrata 9 

Piano Terra  75.621 252.123 -73.370 1.05[S] 
277.0

08 
0 172.045 1.800.820 1,00 NO 20 - 8         

  L=50, Nreg=1, Nf=13, =20 

Pilastrata: Pilastrata 10 

Piano Terra  106.327 244.630 66.889 1.04[S] 
264.8

99 
0 214.295 1.800.820 1,00 NO 20 - 8         

  L=50, Nreg=1, Nf=12, =20 

Pilastrata: Pilastrata 11 

Piano Terra  57.545 
-252.54

4 
-65.618 1.05[S] 

275.0
65 

0 151.078 1.800.820 1,00 NO 20 - 8         

  L=50, Nreg=1, Nf=13, =20 

Pilastrata: Pilastrata 12 

Piano Terra   
(a) 

121.876 
-247.84

5 
68.642 1.04[S] 

266.6
49 

0 222.050 1.800.820 1,00 NO 20 - 8         

  L=50, Nreg=1, Nf=12, =20 

Pilastrata: Pilastrata 13 
Piano Terra   

(a) 
129.334 -96.107 

-194.54
0 

1.06[S] 
230.6

49 
0 202.966 1.800.820 1,00 NO 20 - 8         

  L=50, Nreg=1, Nf=10, =20 

Pilastrata: Pilastrata 14 

Piano Terra  46.436 
-227.20

2 
65.631 1.01[S] 

237.8
25 

0 145.318 1.800.820 1,00 NO 20 - 8         

  L=50, Nreg=1, Nf=11, =20 

Pilastrata: Pilastrata 15 

Piano Terra  124.867 
-222.35

2 
-78.341 1.05[S] 

246.5
05 

0 144.399 1.800.820 1,00 NO 20 - 8         

  L=50, Nreg=1, Nf=11, =20 

Pilastrata: Pilastrata 16 

Piano Terra  112.080 
-266.37

0 
87.591 1.00[S] 

280.9
16 

0 139.811 1.800.820 1,00 NO 20 - 8         

  L=50, Nreg=1, Nf=13, =20 

Pilastrata: Pilastrata 17 

Piano Terra  200.186 79.918 213.550 1.05[S] 
238.8

81 
0 230.148 1.800.820 1,00 NO 20 - 8         

  L=50, Nreg=1, Nf=10, =20 

Pilastrata: Pilastrata 18 

Piano Terra  204.727 225.390 -91.750 1.05[S] 
254.8

53 
0 231.004 1.800.820 1,00 NO 20 - 8         

  L=50, Nreg=1, Nf=11, =20 

Pilastrata: Pilastrata 19 

Piano Terra  85.574 210.414 88.051 1.06[S] 
242.2

46 
0 152.969 1.800.820 1,00 NO 20 - 8         

  L=50, Nreg=1, Nf=11, =20 

Pilastrata: Pilastrata 20 

Piano Terra  203.804 83.525 218.389 1.02[S] 
239.1

35 
0 229.433 1.800.820 1,00 NO 20 - 8         

  L=50, Nreg=1, Nf=10, =20 

Pilastrata: Pilastrata 21 

Piano Terra  203.420 90.663 
-225.12

8 
1.05[S] 

254.7

53 
0 229.098 1.800.820 1,00 NO 20 - 8         

  L=50, Nreg=1, Nf=11, =20 

Pilastrata: Pilastrata 22 

Piano Terra  83.713 
-248.73

8 

-103.26

5 
1.03[S] 

277.8

67 
0 153.413 1.800.820 1,00 NO 20 - 8         

  L=50, Nreg=1, Nf=13, =20 

Pilastrata: Pilastrata 23 

Piano Terra  119.497 
-103.18

1 

-210.57

8 
1.05[S] 

245.9

25 
0 142.488 1.800.820 1,00 NO 20 - 8         

  L=50, Nreg=1, Nf=11, =20 

Pilastrata: Pilastrata 24 
Piano Terra   

(a) 
118.488 

-120.24

9 
216.725 1.07[S] 

266.2

76 
0 142.253 1.800.820 1,00 NO 20 - 8         

  L=50, Nreg=1, Nf=12, =20 

Pilastrata: Pilastrata 25 

Piano Terra  93.530 68.673 
-232.13

3 
1.00[S] 

243.1

14 
0 154.903 1.800.820 1,00 NO 20 - 8         

  L=50, Nreg=1, Nf=11, =20 

Pilastrata: Pilastrata 26 

Piano Terra  92.160 79.157 
-241.29

4 
1.04[S] 

263.3

12 
0 155.212 1.800.820 1,00 NO 20 - 8         

  L=50, Nreg=1, Nf=12, =20 

Pilastrata: Pilastrata 27 

Piano Terra  125.205 -46.903 
-241.50

3 
1.00[S] 

246.5

50 
0 142.849 1.800.820 1,00 NO 20 - 8         

  L=50, Nreg=1, Nf=11, =20 

LEGENDA: 
Lv Livello o piano di appartenenza dell'elemento strutturale. 
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] =  Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = 

eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare). 
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Pilastri (CA) - Verifiche pressoflessione deviata allo SLU 

Lv NEd MEd,X MEd,Y CS MRd,X MRd,Y NEd,max NR  Rf Ve Vi w 

Lato 1 Lato 2 

L 
nre

g 
nf  L 

nre

g 
nf  

 [N] [N∙m] [N∙m]  [N∙m] [N∙m] [N] [N]   
[m
m] 

[m
m] 

[m
m] 

[cm]    [cm]    

NEd,max Massimo sforzo di compressione. 

NR Sforzo Normale resistente. 
 Esponente per la valutazione del coefficiente di sicurezza. 

Rf [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo. 
NEd, 
MEd,X, 

MEd,Y 

Sollecitazioni di progetto (NEd > 0: compressione). 

MRd,X, 

MRd,Y 

Momento Resistente intorno ad X e Y. 

Ve, Vi, 

St 

Diametri, rispettivamente, delle barre di acciaio nei vertici esterni e nei vertici interni e delle staffe; [Vi] = Significativo e valorizzato solo in caso di sezione cava. 

L, nreg, 
nf,  

Per sezione del pilastro rettangolare e armata simmetricamente, lunghezza, numero di registri, numero di barre e relativo diametro per il lato 1 e 2 della sezione. 
Se la sezione considerata non è rettangolare e/o simmetricamente armata, tali colonne sono vuote e le informazioni riguardanti l'armatura sono riportate per 

ciascun lato in apposita casella di testo. 

 
PILASTRI (CA) - VERIFICHE A TAGLIO PER PRESSOFLESSIONE DEVIATA ALLO SLU 

(Elevazione) 
Pilastri (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione deviata allo SLU 

Lv VEd,3 VEd,2 CS 
VRcd VRsd,s  Vfd Vj 

VRd,s  Asw sAsw Rf 
X Y X Y X Y X Y 

 [N] [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [cm2/cm] [cm]  

Pilastrata: Pilastrata 1 
Piano Terra  160.762 - 1,94 0 513545 0 311147 0 0 0 0 - 0,0773 13 NO 

Pilastrata: Pilastrata 2 

Piano Terra  145.030 - 2,15 0 517698 0 311147 0 0 0 0 - 0,0773 13 NO 
Pilastrata: Pilastrata 3 

Piano Terra  155.458 - 2,00 0 522309 0 311147 0 0 0 0 - 0,0773 13 NO 
Pilastrata: Pilastrata 4 

Piano Terra  140.728 - 2,21 0 528884 0 311147 0 0 0 0 - 0,0773 13 NO 
Pilastrata: Pilastrata 5 

Piano Terra  146.726 - 2,12 0 521763 0 311147 0 0 0 0 - 0,0773 13 NO 

Pilastrata: Pilastrata 6 
Piano Terra  131.509 - 2,37 0 528351 0 311147 0 0 0 0 - 0,0773 13 NO 

Pilastrata: Pilastrata 7 
Piano Terra  136.963 - 2,27 0 522088 0 311147 0 0 0 0 - 0,0773 13 NO 

Pilastrata: Pilastrata 8 

Piano Terra  131.629 - 2,36 0 528625 0 311147 0 0 0 0 - 0,0773 13 NO 
Pilastrata: Pilastrata 9 

Piano Terra  153.586 - 2,03 0 518550 0 311147 0 0 0 0 - 0,0773 13 NO 
Pilastrata: Pilastrata 10 

Piano Terra  147.564 - 2,11 0 523251 0 311147 0 0 0 0 - 0,0773 13 NO 

Pilastrata: Pilastrata 11 
Piano Terra  152.214 - 2,04 0 515707 0 311147 0 0 0 0 - 0,0773 13 NO 

Pilastrata: Pilastrata 12 
Piano Terra   (a) 148.177 - 2,10 0 525113 0 311147 0 0 0 0 - 0,0773 13 NO 

Pilastrata: Pilastrata 13 
Piano Terra   (a) 129.488 - 2,40 0 524075 0 311147 0 0 0 0 - 0,0773 13 NO 

Pilastrata: Pilastrata 14 

Piano Terra  132.842 - 2,34 0 514808 0 311147 0 0 0 0 - 0,0773 13 NO 
Pilastrata: Pilastrata 15 

Piano Terra  135.617 - 2,29 0 519304 0 311147 0 0 0 0 - 0,0773 13 NO 
Pilastrata: Pilastrata 16 

Piano Terra  153.614 - 2,03 0 518262 0 311147 0 0 0 0 - 0,0773 13 NO 

Pilastrata: Pilastrata 17 
Piano Terra  132.477 - 2,35 0 530896 0 311147 0 0 0 0 - 0,0773 13 NO 

Pilastrata: Pilastrata 18 
Piano Terra  141.658 - 2,20 0 531027 0 311147 0 0 0 0 - 0,0773 13 NO 

Pilastrata: Pilastrata 19 

Piano Terra  134.184 - 2,32 0 517626 0 311147 0 0 0 0 - 0,0773 13 NO 
Pilastrata: Pilastrata 20 

Piano Terra  132.387 - 2,35 0 530663 0 311147 0 0 0 0 - 0,0773 13 NO 
Pilastrata: Pilastrata 21 

Piano Terra  141.453 - 2,20 0 530625 0 311147 0 0 0 0 - 0,0773 13 NO 

Pilastrata: Pilastrata 22 
Piano Terra  152.933 - 2,03 0 517476 0 311147 0 0 0 0 - 0,0773 13 NO 

Pilastrata: Pilastrata 23 
Piano Terra  135.531 - 2,30 0 519152 0 311147 0 0 0 0 - 0,0773 13 NO 

Pilastrata: Pilastrata 24 
Piano Terra   (a) 145.809 - 2,13 0 519097 0 311147 0 0 0 0 - 0,0773 13 NO 

Pilastrata: Pilastrata 25 

Piano Terra  134.191 - 2,32 0 517634 0 311147 0 0 0 0 - 0,0773 13 NO 
Pilastrata: Pilastrata 26 

Piano Terra  144.926 - 2,15 0 517610 0 311147 0 0 0 0 - 0,0773 13 NO 
Pilastrata: Pilastrata 27 

Piano Terra  135.531 - 2,30 0 519144 0 311147 0 0 0 0 - 0,0773 13 NO 

LEGENDA: 
Lv Livello o piano di appartenenza dell'elemento strutturale. 
VEd,3 Taglio di progetto in direzione 3. 
VEd,2 Taglio di progetto in direzione 2. 

CS Coefficiente di sicurezza ([NS] =  Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = 
eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare). 
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Pilastri (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione deviata allo SLU 

Lv VEd,3 VEd,2 CS 
VRcd VRsd,s  Vfd Vj 

VRd,s  Asw sAsw Rf 
X Y X Y X Y X Y 

 [N] [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [cm2/cm] [cm]  

VRcd Resistenza a taglio compressione del calcestruzzo. 
VRsd,s  Resistenza a taglio trazione delle staffe. 

Vfd Resistenza a taglio dovuta al rinforzo FRP. 
Vj Contributo acciaio al Taglio ultimo dovuto all'incamiciatura in acciaio. 
VRd,s  Resistenza a taglio per scorrimento. 

Asw Area delle staffe per unità di lunghezza. 
sAsw Passo massimo staffe da normativa. 

Rf [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo. 

 
PILASTRI (CA) - VERIFICHE PRESSOFLESSIONE DEVIATA ALLO SLD (Elevazione) 

Pilastri (CA) - Verifiche pressoflessione deviata allo SLD 

Lv NEd MEd,X MEd,Y CS MRd,X MRd,Y NEd,max NR  Ve Vi w 

Lato 1 Lato 2 

L 
nre

g 
nf  L 

nre

g 
nf  

 [N] [N∙m] [N∙m]  [N∙m] [N∙m] [N] [N]  
[m
m] 

[m
m] 

[m
m] 

[cm]   
[m
m] 

[cm]   
[mm

] 

Pilastrata: Pilastrata 1 

Piano Terra  98.169 85.980 -6.305 4.08[S] 0 0 112.279 
2.701.2

30 
20,0

0 
0 8      

 
   

  L=50, Nreg=1, Nf=14, =20 

Pilastrata: Pilastrata 2 

Piano Terra  145.852 82.473 -7.325 3.81[S] 0 0 148.109 
2.701.2

30 
20,0

0 
0 8      

 
   

  L=50, Nreg=1, Nf=12, =20 

Pilastrata: Pilastrata 3 

Piano Terra  225.510 4.383 -25.182 
13.46[S

] 
0 0 175.083 

2.701.2
30 

20,0
0 

0 8      
 

   

  L=50, Nreg=1, Nf=13, =20 

Pilastrata: Pilastrata 4 

Piano Terra  279.059 -7.024 -26.343 
11.34[S

] 
0 0 228.520 

2.701.2
30 

20,0
0 

0 8      
 

   

  L=50, Nreg=1, Nf=11, =20 

Pilastrata: Pilastrata 5 

Piano Terra  219.571 -1.901 -26.213 
12.36[S

] 
0 0 168.812 

2.701.2
30 

20,0
0 

0 8      
 

   

  L=50, Nreg=1, Nf=12, =20 

Pilastrata: Pilastrata 6 

Piano Terra  273.171 960 -27.226 
10.65[S

] 
0 0 222.262 

2.701.2
30 

20,0
0 

0 8      
 

   

  L=50, Nreg=1, Nf=10, =20 

Pilastrata: Pilastrata 7 

Piano Terra  223.179 -4.583 -24.158 
12.30[S

] 
0 0 169.749 

2.701.2
30 

20,0
0 

0 8      
 

   

  L=50, Nreg=1, Nf=11, =20 

Pilastrata: Pilastrata 8 

Piano Terra  276.252 5.040 -27.729 
10.31[S

] 
0 0 222.751 

2.701.2
30 

20,0
0 

0 8      
 

   

  L=50, Nreg=1, Nf=10, =20 

Pilastrata: Pilastrata 9 

Piano Terra  156.337 -43.331 -8.982 7.60[S] 0 0 153.056 
2.701.2

30 
20,0

0 
0 8      

 
   

  L=50, Nreg=1, Nf=13, =20 

Pilastrata: Pilastrata 10 

Piano Terra  214.375 -48.464 -20.884 6.15[S] 0 0 192.490 
2.701.2

30 
20,0

0 
0 8      

 
   

  L=50, Nreg=1, Nf=12, =20 

Pilastrata: Pilastrata 11 

Piano Terra  123.774 28.658 -20.989 9.37[S] 0 0 131.720 
2.701.2

30 

20,0

0 
0 8      

 
   

  L=50, Nreg=1, Nf=13, =20 

Pilastrata: Pilastrata 12 
Piano Terra   

(a) 
230.887 67.614 -31.233 4.38[S] 0 0 201.903 

2.701.2

30 

20,0

0 
0 8      

 
   

  L=50, Nreg=1, Nf=12, =20 

Pilastrata: Pilastrata 13 
Piano Terra   

(a) 
220.295 65.061 28.539 3.99[S] 0 0 187.916 

2.701.2

30 

20,0

0 
0 8      

 
   

  L=50, Nreg=1, Nf=10, =20 

Pilastrata: Pilastrata 14 

Piano Terra  112.650 22.438 25.840 8.45[S] 0 0 126.132 
2.701.2

30 

20,0

0 
0 8      

 
   

  L=50, Nreg=1, Nf=11, =20 

Pilastrata: Pilastrata 15 

Piano Terra  169.030 -7.633 -16.878 
15.98[S

] 
0 0 138.887 

2.701.2

30 

20,0

0 
0 8      

 
   

  L=50, Nreg=1, Nf=11, =20 

Pilastrata: Pilastrata 16 

Piano Terra  156.876 5.475 24.203 
13.56[S

] 
0 0 133.246 

2.701.2

30 

20,0

0 
0 8      

 
   

  L=50, Nreg=1, Nf=13, =20 

Pilastrata: Pilastrata 17 
Piano Terra  298.411 -39.246 -45.035 4.91[S] 0 0 223.939 2.701.2 20,0 0 8          
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Pilastri (CA) - Verifiche pressoflessione deviata allo SLD 

Lv NEd MEd,X MEd,Y CS MRd,X MRd,Y NEd,max NR  Ve Vi w 

Lato 1 Lato 2 

L 
nre

g 
nf  L 

nre

g 
nf  

 [N] [N∙m] [N∙m]  [N∙m] [N∙m] [N] [N]  
[m
m] 

[m
m] 

[m
m] 

[cm]   
[m
m] 

[cm]   
[mm

] 

30 0 

  L=50, Nreg=1, Nf=10, =20 

Pilastrata: Pilastrata 18 

Piano Terra  299.936 -31.802 43.114 5.82[S] 0 0 224.981 
2.701.2

30 
20,0

0 
0 8      

 
   

  L=50, Nreg=1, Nf=11, =20 

Pilastrata: Pilastrata 19 

Piano Terra  143.876 -21.559 -28.433 8.21[S] 0 0 137.807 
2.701.2

30 
20,0

0 
0 8      

 
   

  L=50, Nreg=1, Nf=11, =20 

Pilastrata: Pilastrata 20 

Piano Terra  295.906 -57.856 -17.636 4.85[S] 0 0 222.886 
2.701.2

30 
20,0

0 
0 8      

 
   

  L=50, Nreg=1, Nf=10, =20 

Pilastrata: Pilastrata 21 

Piano Terra  295.446 -54.168 20.909 5.36[S] 0 0 222.660 
2.701.2

30 

20,0

0 
0 8      

 
   

  L=50, Nreg=1, Nf=11, =20 

Pilastrata: Pilastrata 22 

Piano Terra  142.216 -13.896 29.023 
10.41[S

] 
0 0 137.970 

2.701.2

30 

20,0

0 
0 8      

 
   

  L=50, Nreg=1, Nf=13, =20 

Pilastrata: Pilastrata 23 

Piano Terra  167.375 -15.604 -10.492 
15.73[S

] 
0 0 137.335 

2.701.2

30 

20,0

0 
0 8      

 
   

  L=50, Nreg=1, Nf=11, =20 

Pilastrata: Pilastrata 24 
Piano Terra   

(a) 
166.778 -12.870 13.966 

16.76[S

] 
0 0 137.160 

2.701.2

30 

20,0

0 
0 8      

 
   

  L=50, Nreg=1, Nf=12, =20 

Pilastrata: Pilastrata 25 

Piano Terra  143.963 -34.761 -9.893 8.10[S] 0 0 139.042 
2.701.2

30 

20,0

0 
0 8      

 
   

  L=50, Nreg=1, Nf=11, =20 

Pilastrata: Pilastrata 26 

Piano Terra  143.697 -31.983 12.998 9.13[S] 0 0 139.356 
2.701.2

30 

20,0

0 
0 8      

 
   

  L=50, Nreg=1, Nf=12, =20 

Pilastrata: Pilastrata 27 

Piano Terra  167.295 -18.851 636 
15.68[S

] 
0 0 137.604 

2.701.2

30 

20,0

0 
0 8      

 
   

  L=50, Nreg=1, Nf=11, =20 

LEGENDA: 
Lv Livello o piano di appartenenza dell'elemento strutturale. 
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] =  Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = 

eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare). 

NEd,max Massimo sforzo di compressione. 
NR Sforzo Normale resistente. 

 Esponente per la valutazione del coefficiente di sicurezza. 

NEd, 
MEd,X, 

MEd,Y 

Sollecitazioni di progetto (NEd > 0: compressione). 

MRd,X, 

MRd,Y 

Momento Resistente intorno ad X e Y. 

Ve, Vi, 

St 

Diametri, rispettivamente, delle barre di acciaio nei vertici esterni e nei vertici interni e delle staffe; [Vi] = Significativo e valorizzato solo in caso di sezione cava. 

L, nreg, 
nf,  

Per sezione del pilastro rettangolare e armata simmetricamente, lunghezza, numero di registri, numero di barre e relativo diametro per il lato 1 e 2 della sezione. 
Se la sezione considerata non è rettangolare e/o simmetricamente armata, tali colonne sono vuote e le informazioni riguardanti l'armatura sono riportate per 

ciascun lato in apposita casella di testo. 

 
PILASTRI (CA) - VERIFICHE A TAGLIO PER PRESSOFLESSIONE DEVIATA ALLO SLD 

(Elevazione) 
Pilastri (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione deviata allo SLD 

Lv VEd,3 VEd,2 CS 
VRcd VRsd,s  Vfd Vj 

VRd,s  Asw sAsw 
X Y X Y X Y X Y 

 [N] [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [cm2/cm] [cm] 

Pilastrata: Pilastrata 1 
Piano Terra  57.537 55.047 6,03 770317 770317 347034 347034 0 0 0 0 - 0,0773 13 

Pilastrata: Pilastrata 2 

Piano Terra  50.595 52.626 6,59 776547 776547 347034 347034 0 0 0 0 - 0,0773 13 
Pilastrata: Pilastrata 3 

Piano Terra  54.178 53.080 6,41 783464 783464 347034 347034 0 0 0 0 - 0,0773 13 
Pilastrata: Pilastrata 4 

Piano Terra  49.672 53.515 6,48 793326 793326 347034 347034 0 0 0 0 - 0,0773 13 

Pilastrata: Pilastrata 5 
Piano Terra  53.281 49.897 6,51 782645 782645 347034 347034 0 0 0 0 - 0,0773 13 

Pilastrata: Pilastrata 6 
Piano Terra  48.856 49.871 6,96 792527 792527 347034 347034 0 0 0 0 - 0,0773 13 

Pilastrata: Pilastrata 7 
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Pilastri (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione deviata allo SLD 

Lv VEd,3 VEd,2 CS 
VRcd VRsd,s  Vfd Vj 

VRd,s  Asw sAsw 
X Y X Y X Y X Y 

 [N] [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [cm2/cm] [cm] 

Piano Terra  54.504 45.606 6,37 783132 783132 347034 347034 0 0 0 0 - 0,0773 13 
Pilastrata: Pilastrata 8 

Piano Terra  50.144 46.462 6,92 792937 792937 347034 347034 0 0 0 0 - 0,0773 13 
Pilastrata: Pilastrata 9 

Piano Terra  69.936 40.099 4,96 777825 777825 347034 347034 0 0 0 0 - 0,0773 13 

Pilastrata: Pilastrata 10 
Piano Terra  66.560 42.119 5,21 784876 784876 347034 347034 0 0 0 0 - 0,0773 13 

Pilastrata: Pilastrata 11 
Piano Terra  68.370 37.843 5,08 773560 773560 347034 347034 0 0 0 0 - 0,0773 13 

Pilastrata: Pilastrata 12 

Piano Terra   
(a) 

70.788 44.368 4,90 787669 787669 347034 347034 0 0 0 0 - 0,0773 13 

Pilastrata: Pilastrata 13 
Piano Terra   

(a) 
51.121 44.703 6,79 786112 786112 347034 347034 0 0 0 0 - 0,0773 13 

Pilastrata: Pilastrata 14 
Piano Terra  53.616 38.126 6,47 772212 772212 347034 347034 0 0 0 0 - 0,0773 13 

Pilastrata: Pilastrata 15 
Piano Terra  55.027 26.199 6,31 778955 778955 347034 347034 0 0 0 0 - 0,0773 13 

Pilastrata: Pilastrata 16 

Piano Terra  66.319 28.711 5,23 777393 777393 347034 347034 0 0 0 0 - 0,0773 13 
Pilastrata: Pilastrata 17 

Piano Terra  52.438 54.078 6,42 796344 796344 347034 347034 0 0 0 0 - 0,0773 13 
Pilastrata: Pilastrata 18 

Piano Terra  55.593 54.196 6,24 796541 796541 347034 347034 0 0 0 0 - 0,0773 13 
Pilastrata: Pilastrata 19 

Piano Terra  53.845 51.719 6,45 776439 776439 347034 347034 0 0 0 0 - 0,0773 13 

Pilastrata: Pilastrata 20 
Piano Terra  52.758 52.917 6,56 795994 795994 347034 347034 0 0 0 0 - 0,0773 13 

Pilastrata: Pilastrata 21 
Piano Terra  54.737 54.912 6,32 795938 795938 347034 347034 0 0 0 0 - 0,0773 13 

Pilastrata: Pilastrata 22 

Piano Terra  58.936 52.954 5,89 776213 776213 347034 347034 0 0 0 0 - 0,0773 13 
Pilastrata: Pilastrata 23 

Piano Terra  36.918 50.489 6,87 778728 778728 347034 347034 0 0 0 0 - 0,0773 13 
Pilastrata: Pilastrata 24 

Piano Terra   

(a) 
40.994 54.182 6,40 778646 778646 347034 347034 0 0 0 0 - 0,0773 13 

Pilastrata: Pilastrata 25 

Piano Terra  42.363 60.412 5,74 776452 776452 347034 347034 0 0 0 0 - 0,0773 13 
Pilastrata: Pilastrata 26 

Piano Terra  46.612 62.804 5,53 776415 776415 347034 347034 0 0 0 0 - 0,0773 13 
Pilastrata: Pilastrata 27 

Piano Terra  19.007 60.884 5,70 778716 778716 347034 347034 0 0 0 0 - 0,0773 13 

LEGENDA: 
Lv Livello o piano di appartenenza dell'elemento strutturale. 
VEd,3 Taglio di progetto in direzione 3. 
VEd,2 Taglio di progetto in direzione 2. 

CS Coefficiente di sicurezza ([NS] =  Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = 
eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare). 

VRcd Resistenza a taglio compressione del calcestruzzo. 
VRsd,s  Resistenza a taglio trazione delle staffe. 
Vfd Resistenza a taglio dovuta al rinforzo FRP. 

Vj Contributo acciaio al Taglio ultimo dovuto all'incamiciatura in acciaio. 
VRd,s  Resistenza a taglio per scorrimento. 

Asw Area delle staffe per unità di lunghezza. 
sAsw Passo massimo staffe da normativa. 

 
Pilastri - VERIFICHE DELLE TENSIONI DI ESERCIZIO (Elevazione) 

Pilastri - verifiche delle tensioni di esercizio 

Lv  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

Pilastrata: Pilastrata 1 
Piano Terra   

 RAR 5,186 14,94 72.381 -63.017 5.008 2.88 SI RAR 
99,41

2 
360,00 72.381 -63.017 5.008 3.62 SI 

 QPR 4,606 11,21 65.203 -55.869 5.368 2.43 SI         
Pilastrata: Pilastrata 2 
Piano Terra   

 RAR 5,430 14,94 107.236 -60.276 5.041 2.75 SI RAR 
99,15

0 
360,00 107.236 -60.276 5.041 3.63 SI 

 QPR 4,774 11,21 95.881 -53.027 3.684 2.35 SI         
Pilastrata: Pilastrata 3 

Piano Terra   
 RAR 1,712 14,94 166.593 -3.231 18.389 8.73 SI RAR 3,504 360,00 166.593 -3.231 18.389 NS SI 

 QPR 1,522 11,21 150.845 -2.906 16.140 7.36 SI         

Pilastrata: Pilastrata 4 
Piano Terra   

 RAR 2,004 14,94 204.300 5.151 19.047 7.46 SI RAR 2,311 360,00 204.300 5.151 19.047 NS SI 
 QPR 1,738 11,21 180.570 4.572 16.257 6.45 SI         
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Pilastri - verifiche delle tensioni di esercizio 

Lv  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

Pilastrata: Pilastrata 5 
Piano Terra   
 RAR 1,762 14,94 162.231 1.396 19.137 8.48 SI RAR 4,263 360,00 162.231 1.396 19.137 84.46 SI 

 QPR 1,564 11,21 146.956 1.247 16.785 7.16 SI         
Pilastrata: Pilastrata 6 

Piano Terra   
 RAR 2,030 14,94 199.982 -708 19.704 7.36 SI RAR 2,684 360,00 199.982 -708 19.704 NS SI 

 QPR 1,761 11,21 176.734 -638 16.866 6.36 SI         

Pilastrata: Pilastrata 7 
Piano Terra   

 RAR 1,739 14,94 164.876 3.366 17.636 8.59 SI RAR 3,314 360,00 164.876 3.366 17.636 NS SI 
 QPR 1,544 11,21 149.304 2.999 15.470 7.26 SI         

Pilastrata: Pilastrata 8 

Piano Terra   
 RAR 2,082 14,94 202.237 -3.695 20.072 7.18 SI RAR 2,825 360,00 202.237 -3.695 20.072 NS SI 

 QPR 1,807 11,21 178.729 -3.276 17.192 6.20 SI         
Pilastrata: Pilastrata 9 
Piano Terra   

 RAR 2,300 14,94 114.855 31.767 6.775 6.50 SI RAR 
16,06

9 
360,00 114.855 31.767 6.775 22.40 SI 

 QPR 2,048 11,21 102.479 28.183 6.465 5.47 SI         
Pilastrata: Pilastrata 10 

Piano Terra   

 RAR 2,871 14,94 157.018 35.441 15.099 5.20 SI RAR 
18,43

4 
360,00 157.018 35.441 15.099 19.53 SI 

 QPR 2,523 11,21 138.957 31.227 12.885 4.44 SI         
Pilastrata: Pilastrata 11 

Piano Terra   

 RAR 1,847 14,94 91.046 -21.053 15.533 8.09 SI RAR 
12,83

6 
360,00 91.046 -21.053 15.533 28.05 SI 

 QPR 1,657 11,21 81.510 -18.776 14.127 6.76 SI         
Pilastrata: Pilastrata 12 

Piano Terra   

 RAR 4,951 14,94 169.401 -49.577 22.813 3.02 SI RAR 
70,49

4 
360,00 169.401 -49.577 22.813 5.11 SI 

 QPR 4,387 11,21 150.609 -44.001 20.031 2.55 SI         
Pilastrata: Pilastrata 13 

Piano Terra   

 RAR 5,113 14,94 161.572 -47.613 -20.710 2.92 SI RAR 
77,62

1 
360,00 161.572 -47.613 -20.710 4.64 SI 

 QPR 4,498 11,21 143.514 -42.041 -17.864 2.49 SI         
Pilastrata: Pilastrata 14 

Piano Terra   

 RAR 1,841 14,94 82.966 -16.432 -19.089 8.11 SI RAR 
13,52

0 
360,00 82.966 -16.432 -19.089 26.63 SI 

 QPR 1,652 11,21 74.523 -14.536 -17.285 6.78 SI         
Pilastrata: Pilastrata 15 

Piano Terra   
 RAR 1,314 14,94 123.873 5.614 12.415 11.37 SI RAR 2,540 360,00 123.873 5.614 12.415 NS SI 

 QPR 1,172 11,21 109.786 5.024 11.111 9.56 SI         
Pilastrata: Pilastrata 16 
Piano Terra   

 RAR 1,486 14,94 115.002 -3.975 -17.775 10.05 SI RAR 5,903 360,00 115.002 -3.975 -17.775 60.98 SI 
 QPR 1,321 11,21 102.009 -3.437 -15.840 8.48 SI         

Pilastrata: Pilastrata 17 
Piano Terra   

 RAR 3,572 14,94 218.686 28.670 32.871 4.18 SI RAR 
19,61

0 
360,00 218.686 28.670 32.871 18.36 SI 

 QPR 3,143 11,21 193.813 25.187 28.816 3.57 SI         

Pilastrata: Pilastrata 18 
Piano Terra   

 RAR 3,225 14,94 219.801 23.208 -31.459 4.63 SI RAR 
15,70

5 
360,00 219.801 23.208 -31.459 22.92 SI 

 QPR 2,834 11,21 194.790 20.332 -27.555 3.95 SI         

Pilastrata: Pilastrata 19 
Piano Terra   

 RAR 1,999 14,94 105.865 15.871 20.943 7.47 SI RAR 
12,70

6 
360,00 105.865 15.871 20.943 28.33 SI 

 QPR 1,794 11,21 94.851 14.242 18.818 6.25 SI         

Pilastrata: Pilastrata 20 
Piano Terra   

 RAR 3,598 14,94 216.845 42.244 12.871 4.15 SI RAR 
20,26

3 
360,00 216.845 42.244 12.871 17.77 SI 

 QPR 3,165 11,21 192.165 37.066 11.277 3.54 SI         

Pilastrata: Pilastrata 21 
Piano Terra   

 RAR 3,408 14,94 216.511 39.536 -15.276 4.38 SI RAR 
18,35

4 
360,00 216.511 39.536 -15.276 19.61 SI 

 QPR 2,996 11,21 191.874 34.651 -13.426 3.74 SI         
Pilastrata: Pilastrata 22 
Piano Terra   

 RAR 1,759 14,94 104.648 10.250 -21.379 8.49 SI RAR 
10,70

1 
360,00 104.648 10.250 -21.379 33.64 SI 
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Pilastri - verifiche delle tensioni di esercizio 

Lv  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

 QPR 1,581 11,21 93.769 9.245 -19.213 7.09 SI         
Pilastrata: Pilastrata 23 
Piano Terra   

 RAR 1,322 14,94 122.659 11.475 7.715 11.31 SI RAR 2,785 360,00 122.659 11.475 7.715 NS SI 
 QPR 1,178 11,21 108.705 10.265 6.899 9.51 SI         

Pilastrata: Pilastrata 24 
Piano Terra   
 RAR 1,299 14,94 122.220 9.467 -10.268 11.50 SI RAR 2,637 360,00 122.220 9.467 -10.268 NS SI 

 QPR 1,158 11,21 108.313 8.472 -9.180 9.68 SI         
Pilastrata: Pilastrata 25 

Piano Terra   

 RAR 2,019 14,94 105.928 25.601 7.288 7.40 SI RAR 
13,19

9 
360,00 105.928 25.601 7.288 27.28 SI 

 QPR 1,813 11,21 94.909 22.991 6.550 6.18 SI         
Pilastrata: Pilastrata 26 

Piano Terra   

 RAR 1,904 14,94 105.735 23.559 -9.572 7.85 SI RAR 
12,00

4 
360,00 105.735 23.559 -9.572 29.99 SI 

 QPR 1,709 11,21 94.736 21.168 -8.599 6.56 SI         
Pilastrata: Pilastrata 27 

Piano Terra   
 RAR 1,324 14,94 122.598 13.862 -471 11.29 SI RAR 2,736 360,00 122.598 13.862 -471 NS SI 

 QPR 1,180 11,21 108.650 12.403 -424 9.49 SI         

LEGENDA: 
Lv Livello o piano di appartenenza dell'elemento strutturale. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti del pilastro al livello considerato. 
Rinf. Indica la presenza del rinforzo sulla sezione di verifica. 

IdCmb Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente  -  [FRQ] = Frequente  -  [RAR] = Rara. 
cc Tensione massima di compressione nel calcestruzzo. 

cd,amm Tensione ammissibile per la verifica a compressione del calcestruzzo. 

NEd, MEd,3, 
MEd,2 

Sollecitazioni di progetto. 

at Tensione massima di trazione nell'acciaio della Trave/Rinforzo o nel FRP. 

td,amm Tensione ammissibile per la verifica a trazione dell'acciaio. 

CS Coefficiente di Sicurezza (= cd,amm/cc ; td,amm/at). [NS] =  Non Significativo (CS ≥ 100). 

Verificato [Si] = cc≤ cd,amm; at ≤ td,amm. [NO] = cc> cd,amm; at > td,amm. 

 
Pilastri - VERIFICA ALLO STATO LIMITE DI FESSURAZIONE (Elevazione) 

Pilastri - verifica allo stato limite di fessurazione 

Lv IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

Pilastrata: Pilastrata 1 

Piano Terra  AA= PCA 

- FRQ 66.134 -56.797 5.321 2,93 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

- QPR 65.203 -55.869 5.368 2,88 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Pilastrata: Pilastrata 2 

Piano Terra  AA= PCA 

- FRQ 97.354 -53.968 3.860 2,78 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

- QPR 95.881 -53.027 3.684 2,73 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Pilastrata: Pilastrata 3 

Piano Terra  AA= PCA 

- FRQ 152.888 -2.948 16.432 0,36 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

- QPR 150.845 -2.906 16.140 0,35 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Pilastrata: Pilastrata 4 

Piano Terra  AA= PCA 

- FRQ 183.648 4.647 16.619 0,29 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

- QPR 180.570 4.572 16.257 0,28 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Pilastrata: Pilastrata 5 

Piano Terra  AA= PCA 

- FRQ 148.937 1.266 17.090 0,41 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

- QPR 146.956 1.247 16.785 0,40 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Pilastrata: Pilastrata 6 

Piano Terra  AA= PCA 

- FRQ 179.750 -647 17.234 0,32 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

- QPR 176.734 -638 16.866 0,31 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Pilastrata: Pilastrata 7 

Piano Terra  AA= PCA 

- FRQ 151.324 3.047 15.751 0,35 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 149.304 2.999 15.470 0,34 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Pilastrata: Pilastrata 8 

Piano Terra  AA= PCA 

- FRQ 181.779 -3.330 17.566 0,35 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 178.729 -3.276 17.192 0,34 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Pilastrata: Pilastrata 9 

Piano Terra  AA= PCA 

- FRQ 104.084 28.648 6.506 1,27 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 102.479 28.183 6.465 1,25 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Pilastrata: Pilastrata 10 

Piano Terra  AA= PCA 

- FRQ 141.300 31.773 13.172 1,45 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
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Pilastri - verifica allo stato limite di fessurazione 

Lv IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

- QPR 138.957 31.227 12.885 1,42 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Pilastrata: Pilastrata 11 

Piano Terra  AA= PCA 

- FRQ 82.747 -19.071 14.309 1,04 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 81.510 -18.776 14.127 1,02 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Pilastrata: Pilastrata 12 

Piano Terra  AA= PCA 

- FRQ 153.047 -44.724 20.392 2,27 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 150.609 -44.001 20.031 2,23 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Pilastrata: Pilastrata 13 

Piano Terra  AA= PCA 

- FRQ 143.514 -42.041 -17.864 2,21 2,13 
1,3239 

E-04 
210 158 0,021 0,400 19,16 SI 

- QPR 143.514 -42.041 -17.864 2,21 2,13 
1,3239 

E-04 
210 158 0,021 0,300 14,37 SI 

Pilastrata: Pilastrata 14 

Piano Terra  AA= PCA 

- FRQ 75.618 -14.782 -17.519 1,07 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 74.523 -14.536 -17.285 1,05 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Pilastrata: Pilastrata 15 

Piano Terra  AA= PCA 

- FRQ 111.613 5.101 11.280 0,29 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 109.786 5.024 11.111 0,29 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Pilastrata: Pilastrata 16 

Piano Terra  AA= PCA 

- FRQ 103.695 -3.507 -16.091 0,54 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 102.009 -3.437 -15.840 0,53 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Pilastrata: Pilastrata 17 

Piano Terra  AA= PCA 

- FRQ 197.040 25.639 29.343 1,58 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 193.813 25.187 28.816 1,55 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Pilastrata: Pilastrata 18 

Piano Terra  AA= PCA 

- FRQ 198.035 20.705 -28.061 1,29 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 194.790 20.332 -27.555 1,26 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Pilastrata: Pilastrata 19 

Piano Terra  AA= PCA 

- FRQ 96.280 14.453 19.093 1,04 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 94.851 14.242 18.818 1,03 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Pilastrata: Pilastrata 20 

Piano Terra  AA= PCA 

- FRQ 195.367 37.738 11.484 1,62 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 192.165 37.066 11.277 1,59 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Pilastrata: Pilastrata 21 

Piano Terra  AA= PCA 

- FRQ 195.070 35.284 -13.666 1,48 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 191.874 34.651 -13.426 1,45 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Pilastrata: Pilastrata 22 

Piano Terra  AA= PCA 

- FRQ 95.180 9.376 -19.494 0,87 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 93.769 9.245 -19.213 0,85 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Pilastrata: Pilastrata 23 

Piano Terra  AA= PCA 

- FRQ 110.515 10.422 7.005 0,31 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 108.705 10.265 6.899 0,30 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Pilastrata: Pilastrata 24 

Piano Terra  AA= PCA 

- FRQ 110.117 8.601 -9.321 0,31 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

- QPR 108.313 8.472 -9.180 0,30 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Pilastrata: Pilastrata 25 

Piano Terra  AA= PCA 

- FRQ 96.339 23.330 6.645 1,06 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

- QPR 94.909 22.991 6.550 1,05 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Pilastrata: Pilastrata 26 

Piano Terra  AA= PCA 

- FRQ 96.163 21.478 -8.726 0,97 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

- QPR 94.736 21.168 -8.599 0,96 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Pilastrata: Pilastrata 27 

Piano Terra  AA= PCA 

- FRQ 110.459 12.593 -430 0,31 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

- QPR 108.650 12.403 -424 0,30 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

LEGENDA: 
Lv Livello o piano di appartenenza dell'elemento strutturale. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti del pilastro al livello considerato. 
AA Identificativo dell'aggressività dell'ambiente: [PCA] = Ordinarie (Poco aggressivo) - [MDA] = Aggressive (Moderatamente aggressivo) - [MLA] = Molto 

aggressive. 
IdCmb Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente  -  [FRQ] = Frequente  -  [RAR] = Rara. 

NEd, MEd,3, 
MEd,2 

Sollecitazioni di progetto. 

ct,f Tensione massima di trazione nel calcestruzzo per la fessurazione, calcolata nell’ipotesi di calcestruzzo resistente a trazione. Se tale valore è maggiore di t 

la sezione è soggetta a fessurazione.  
N.B. I valori negativi indicano una sezione interamente compressa. In tal caso le sollecitazioni forniscono il minimo valore di compressione. 

t Tensione massima di trazione nel calcestruzzo relativa allo stato limite di formazione delle fessure [relazione (4.1.37) del § 4.1.2.2.4.1 del DM 2008]. 
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Pilastri - verifica allo stato limite di fessurazione 

Lv IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

sm Deformazione media nel calcestruzzo. 

Ae Area efficace del calcestruzzo teso. 
sm Distanza media tra le fessure. 

Wd Valore di calcolo di apertura massima delle fessure. 
Wamm Valore ammissibile di apertura delle fessure. 

CS Coefficiente di Sicurezza (=Wd / Wamm ). [NS] =  Non Significativo (CS ≥ 100). [-] =  Fessurazioni nulle (Wd = 0). 
Verificato [SI] = Wd ≤ Wamm ; [NO] = Wd > Wamm  

 
PILASTRI (CA) - VERIFICA DI GERARCHIA DELLE RESISTENZE A TAGLIO (Elevazione) 

Pilastri (CA) - Verifica di gerarchia delle resistenze a taglio 

Lv %LLI LLI Dir MRd
(+)  MRd

(-)  Rd  VEd,GR
(-) VEd,GR

(-) VEd,EL
(+) VEd,EL

(-) CS Note 
 [%] [m]  [N∙m] [N∙m]  [N] [N] [N] [N]   

Pilastrata: Pilastrata 1 
Piano Terra  

0% 
4,10 X 300.423 -300.423 1,1 160.762 160.762 0 0 1,88 GR 

  Y 300.423 -300.423  160.762 160.762 0 0 1,88  

 
100% 

 X 298.781 -298.781  160.762 160.762 0 0 1,88  

  Y 298.781 -298.781  160.762 160.762 0 0 1,88  

Pilastrata: Pilastrata 2 

Piano Terra  
0% 

4,10 X 271.260 -271.260 1,1 145.030 145.030 0 0 2,08 GR 

  Y 271.260 -271.260  145.030 145.030 0 0 2,08  

 
100% 

 X 269.306 -269.306  145.030 145.030 0 0 2,08  

  Y 269.306 -269.306  145.030 145.030 0 0 2,08  

Pilastrata: Pilastrata 3 
Piano Terra  

0% 
4,10 X 290.841 -290.841 1,1 155.458 155.458 0 0 1,94 GR 

  Y 290.841 -290.841  155.458 155.458 0 0 1,94  

 
100% 

 X 288.594 -288.594  155.458 155.458 0 0 1,94  

  Y 288.594 -288.594  155.458 155.458 0 0 1,94  

Pilastrata: Pilastrata 4 
Piano Terra  

0% 
4,10 X 263.427 -263.427 1,1 140.728 140.728 0 0 2,14 GR 

  Y 263.427 -263.427  140.728 140.728 0 0 2,14  

 
100% 

 X 261.104 -261.104  140.728 140.728 0 0 2,14  

  Y 261.104 -261.104  140.728 140.728 0 0 2,14  

Pilastrata: Pilastrata 5 

Piano Terra  
0% 

4,10 X 274.385 -274.385 1,1 146.726 146.726 0 0 2,06 GR 

  Y 274.385 -274.385  146.726 146.726 0 0 2,06  

 
100% 

 X 272.504 -272.504  146.726 146.726 0 0 2,06  

  Y 272.504 -272.504  146.726 146.726 0 0 2,06  

Pilastrata: Pilastrata 6 

Piano Terra  
0% 

4,10 X 246.083 -246.083 1,1 131.509 131.509 0 0 2,29 GR 

  Y 246.083 -246.083  131.509 131.509 0 0 2,29  

 
100% 

 X 244.087 -244.087  131.509 131.509 0 0 2,29  

  Y 244.087 -244.087  131.509 131.509 0 0 2,29  

Pilastrata: Pilastrata 7 
Piano Terra  

0% 
4,10 X 256.433 -256.433 1,1 136.963 136.963 0 0 2,20 GR 

  Y 256.433 -256.433  136.963 136.963 0 0 2,20  

 
100% 

 X 254.066 -254.066  136.963 136.963 0 0 2,20  

  Y 254.066 -254.066  136.963 136.963 0 0 2,20  

Pilastrata: Pilastrata 8 
Piano Terra  

0% 
4,10 X 246.301 -246.301 1,1 131.629 131.629 0 0 2,29 GR 

  Y 246.301 -246.301  131.629 131.629 0 0 2,29  

 
100% 

 X 244.316 -244.316  131.629 131.629 0 0 2,29  

  Y 244.316 -244.316  131.629 131.629 0 0 2,29  

Pilastrata: Pilastrata 9 

Piano Terra  
0% 

4,10 X 287.429 -287.429 1,1 153.586 153.586 0 0 1,96 GR 

  Y 287.429 -287.429  153.586 153.586 0 0 1,96  

 
100% 

 X 285.027 -285.027  153.586 153.586 0 0 1,96  

  Y 285.027 -285.027  153.586 153.586 0 0 1,96  

Pilastrata: Pilastrata 10 
Piano Terra  

0% 
4,10 X 275.964 -275.964 1,1 147.564 147.564 0 0 2,05 GR 

  Y 275.964 -275.964  147.564 147.564 0 0 2,05  

 
100% 

 X 274.047 -274.047  147.564 147.564 0 0 2,05  

  Y 274.047 -274.047  147.564 147.564 0 0 2,05  

Pilastrata: Pilastrata 11 
Piano Terra  

0% 
4,10 X 284.614 -284.614 1,1 152.214 152.214 0 0 1,98 GR 

  Y 284.614 -284.614  152.214 152.214 0 0 1,98  

 
100% 

 X 282.728 -282.728  152.214 152.214 0 0 1,98  

  Y 282.728 -282.728  152.214 152.214 0 0 1,98  

Pilastrata: Pilastrata 12 

Piano Terra   (a) 
0% 

4,10 X 277.126 -277.126 1,1 148.177 148.177 0 0 2,04 GR 

  Y 277.126 -277.126  148.177 148.177 0 0 2,04  

 
100% 

 X 275.169 -275.169  148.177 148.177 0 0 2,04  

  Y 275.169 -275.169  148.177 148.177 0 0 2,04  

Pilastrata: Pilastrata 13 

Piano Terra   (a) 
0% 

4,10 X 242.302 -242.302 1,1 129.488 129.488 0 0 2,33 GR 

  Y 242.302 -242.302  129.488 129.488 0 0 2,33  

 
100% 

 X 240.334 -240.334  129.488 129.488 0 0 2,33  

  Y 240.334 -240.334  129.488 129.488 0 0 2,33  

Pilastrata: Pilastrata 14 
Piano Terra  

0% 
4,10 X 248.726 -248.726 1,1 132.842 132.842 0 0 2,27 GR 

  Y 248.726 -248.726  132.842 132.842 0 0 2,27  

 100%  X 246.414 -246.414  132.842 132.842 0 0 2,27  
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Pilastri (CA) - Verifica di gerarchia delle resistenze a taglio 

Lv %LLI LLI Dir MRd
(+)  MRd

(-)  Rd  VEd,GR
(-) VEd,GR

(-) VEd,EL
(+) VEd,EL

(-) CS Note 
 [%] [m]  [N∙m] [N∙m]  [N] [N] [N] [N]   

  Y 246.414 -246.414  132.842 132.842 0 0 2,27  

Pilastrata: Pilastrata 15 
Piano Terra  

0% 
4,10 X 254.194 -254.194 1,1 135.617 135.617 0 0 2,23 GR 

  Y 254.194 -254.194  135.617 135.617 0 0 2,23  

 
100% 

 X 251.286 -251.286  135.617 135.617 0 0 2,23  

  Y 251.286 -251.286  135.617 135.617 0 0 2,23  

Pilastrata: Pilastrata 16 

Piano Terra  
0% 

4,10 X 287.481 -287.481 1,1 153.614 153.614 0 0 1,96 GR 

  Y 287.481 -287.481  153.614 153.614 0 0 1,96  

 
100% 

 X 285.081 -285.081  153.614 153.614 0 0 1,96  

  Y 285.081 -285.081  153.614 153.614 0 0 1,96  

Pilastrata: Pilastrata 17 

Piano Terra  
0% 

4,10 X 247.866 -247.866 1,1 132.477 132.477 0 0 2,28 GR 

  Y 247.866 -247.866  132.477 132.477 0 0 2,28  

 
100% 

 X 245.912 -245.912  132.477 132.477 0 0 2,28  

  Y 245.912 -245.912  132.477 132.477 0 0 2,28  

Pilastrata: Pilastrata 18 
Piano Terra  

0% 
4,10 X 265.142 -265.142 1,1 141.658 141.658 0 0 2,13 GR 

  Y 265.142 -265.142  141.658 141.658 0 0 2,13  

 
100% 

 X 262.857 -262.857  141.658 141.658 0 0 2,13  

  Y 262.857 -262.857  141.658 141.658 0 0 2,13  

Pilastrata: Pilastrata 19 
Piano Terra  

0% 
4,10 X 251.558 -251.558 1,1 134.184 134.184 0 0 2,25 GR 

  Y 251.558 -251.558  134.184 134.184 0 0 2,25  

 
100% 

 X 248.582 -248.582  134.184 134.184 0 0 2,25  

  Y 248.582 -248.582  134.184 134.184 0 0 2,25  

Pilastrata: Pilastrata 20 

Piano Terra  
0% 

4,10 X 247.727 -247.727 1,1 132.387 132.387 0 0 2,28 GR 

  Y 247.727 -247.727  132.387 132.387 0 0 2,28  

 
100% 

 X 245.716 -245.716  132.387 132.387 0 0 2,28  

  Y 245.716 -245.716  132.387 132.387 0 0 2,28  

Pilastrata: Pilastrata 21 
Piano Terra  

0% 
4,10 X 264.744 -264.744 1,1 141.453 141.453 0 0 2,13 GR 

  Y 264.744 -264.744  141.453 141.453 0 0 2,13  

 
100% 

 X 262.491 -262.491  141.453 141.453 0 0 2,13  

  Y 262.491 -262.491  141.453 141.453 0 0 2,13  

Pilastrata: Pilastrata 22 
Piano Terra  

0% 
4,10 X 286.216 -286.216 1,1 152.933 152.933 0 0 1,97 GR 

  Y 286.216 -286.216  152.933 152.933 0 0 1,97  

 
100% 

 X 283.807 -283.807  152.933 152.933 0 0 1,97  

  Y 283.807 -283.807  152.933 152.933 0 0 1,97  

Pilastrata: Pilastrata 23 

Piano Terra  
0% 

4,10 X 254.040 -254.040 1,1 135.531 135.531 0 0 2,23 GR 

  Y 254.040 -254.040  135.531 135.531 0 0 2,23  

 
100% 

 X 251.122 -251.122  135.531 135.531 0 0 2,23  

  Y 251.122 -251.122  135.531 135.531 0 0 2,23  

Pilastrata: Pilastrata 24 

Piano Terra   (a) 
0% 

4,10 X 272.693 -272.693 1,1 145.809 145.809 0 0 2,07 GR 

  Y 272.693 -272.693  145.809 145.809 0 0 2,07  

 
100% 

 X 270.776 -270.776  145.809 145.809 0 0 2,07  

  Y 270.776 -270.776  145.809 145.809 0 0 2,07  

Pilastrata: Pilastrata 25 
Piano Terra  

0% 
4,10 X 251.586 -251.586 1,1 134.191 134.191 0 0 2,25 GR 

  Y 251.586 -251.586  134.191 134.191 0 0 2,25  

 
100% 

 X 248.582 -248.582  134.191 134.191 0 0 2,25  

  Y 248.582 -248.582  134.191 134.191 0 0 2,25  

Pilastrata: Pilastrata 26 
Piano Terra  

0% 
4,10 X 271.106 -271.106 1,1 144.926 144.926 0 0 2,08 GR 

  Y 271.106 -271.106  144.926 144.926 0 0 2,08  

 
100% 

 X 269.074 -269.074  144.926 144.926 0 0 2,08  

  Y 269.074 -269.074  144.926 144.926 0 0 2,08  

Pilastrata: Pilastrata 27 

Piano Terra  
0% 

4,10 X 254.040 -254.040 1,1 135.531 135.531 0 0 2,23 GR 

  Y 254.040 -254.040  135.531 135.531 0 0 2,23  

 
100% 

 X 251.122 -251.122  135.531 135.531 0 0 2,23  

  Y 251.122 -251.122  135.531 135.531 0 0 2,23  

LEGENDA: 
Lv Livello o piano di appartenenza dell'elemento strutturale. 
%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’inflessione (LLI), a partire dall'estremo iniziale. 
LLI Lunghezza libera d'Inflessione. 

Dir Direzione locale della sezione rispetto a cui è eseguita la verifica. 
Rd  Coefficiente di sovraresistenza. 

CS Coefficiente di sicurezza ([NS] =  Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = 
eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare). 

Note GR = verifica eseguita con il taglio derivante dall’applicazione del criterio della Gerarchia delle Resistenze; SE = verifica eseguita con il taglio derivante da un’analisi 
con spettro elastico con q=1. 

MRd Momento resistente del beam, con riferimento alla direzione positiva e negativa del sisma. 

VEd,GR Taglio di calcolo dovuto all’applicazione del criterio di Gerarchia delle resistenze. 
VEd,EL Taglio di calcolo valutato attraverso un’analisi con spettro elastico con q=1. 

 
DETTAGLI COSTRUTTIVI PER LA DUTTILITÀ - PILASTRI IN PRESENZA DI SISMA 
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(Elevazione) 
Dettagli Costruttivi per la Duttilità - Pilastri in Presenza di Sisma 

Lv Vstc  Vnc   wd   n   s   d   min  CS CSmin  
 [cm3] [cm3]        

Duttilità di curvatura richiesta allo SLC nelle direzioni X e Y: [ ,x= 6,36;  ,y= 6,36] 

Pilastrata: Pilastrata 1 

Piano Terra  88,87 25397 0,097 1,000 0,728 0,000 0,080 NS 1,213 
Pilastrata: Pilastrata 2 

Piano Terra  88,87 25397 0,097 1,000 0,728 0,000 0,080 NS 1,213 
Pilastrata: Pilastrata 3 

Piano Terra  88,87 25397 0,097 1,000 0,728 0,000 0,080 NS 1,213 

Pilastrata: Pilastrata 4 
Piano Terra  88,87 25397 0,097 1,000 0,728 0,000 0,080 NS 1,213 

Pilastrata: Pilastrata 5 
Piano Terra  88,87 25397 0,097 1,000 0,728 0,000 0,080 NS 1,213 

Pilastrata: Pilastrata 6 

Piano Terra  88,87 25397 0,097 1,000 0,728 0,000 0,080 NS 1,213 
Pilastrata: Pilastrata 7 

Piano Terra  88,87 25397 0,097 1,000 0,728 0,000 0,080 NS 1,213 
Pilastrata: Pilastrata 8 

Piano Terra  88,87 25397 0,097 1,000 0,728 0,000 0,080 NS 1,213 

Pilastrata: Pilastrata 9 
Piano Terra  88,87 25397 0,097 1,000 0,728 0,000 0,080 NS 1,213 

Pilastrata: Pilastrata 10 
Piano Terra  88,87 25397 0,097 1,000 0,728 0,000 0,080 NS 1,213 

Pilastrata: Pilastrata 11 

Piano Terra  88,87 25397 0,097 1,000 0,728 0,000 0,080 NS 1,213 
Pilastrata: Pilastrata 12 

Piano Terra  88,87 25397 0,097 1,000 0,728 0,000 0,080 NS 1,213 
Pilastrata: Pilastrata 13 

Piano Terra  88,87 25397 0,097 1,000 0,728 0,000 0,080 NS 1,213 
Pilastrata: Pilastrata 14 

Piano Terra  88,87 25397 0,097 1,000 0,728 0,000 0,080 NS 1,213 

Pilastrata: Pilastrata 15 
Piano Terra  88,87 25397 0,097 1,000 0,728 0,000 0,080 NS 1,213 

Pilastrata: Pilastrata 16 
Piano Terra  88,87 25397 0,097 1,000 0,728 0,000 0,080 NS 1,213 

Pilastrata: Pilastrata 17 

Piano Terra  88,87 25397 0,097 1,000 0,728 0,000 0,080 NS 1,213 
Pilastrata: Pilastrata 18 

Piano Terra  88,87 25397 0,097 1,000 0,728 0,000 0,080 NS 1,213 
Pilastrata: Pilastrata 19 

Piano Terra  88,87 25397 0,097 1,000 0,728 0,000 0,080 NS 1,213 

Pilastrata: Pilastrata 20 
Piano Terra  88,87 25397 0,097 1,000 0,728 0,000 0,080 NS 1,213 

Pilastrata: Pilastrata 21 
Piano Terra  88,87 25397 0,097 1,000 0,728 0,000 0,080 NS 1,213 

Pilastrata: Pilastrata 22 
Piano Terra  88,87 25397 0,097 1,000 0,728 0,000 0,080 NS 1,213 

Pilastrata: Pilastrata 23 

Piano Terra  88,87 25397 0,097 1,000 0,728 0,000 0,080 NS 1,213 
Pilastrata: Pilastrata 24 

Piano Terra  88,87 25397 0,097 1,000 0,728 0,000 0,080 NS 1,213 
Pilastrata: Pilastrata 25 

Piano Terra  88,87 25397 0,097 1,000 0,728 0,000 0,080 NS 1,213 

Pilastrata: Pilastrata 26 
Piano Terra  88,87 25397 0,097 1,000 0,728 0,000 0,080 NS 1,213 

Pilastrata: Pilastrata 27 
Piano Terra  88,87 25397 0,097 1,000 0,728 0,000 0,080 NS 1,213 

LEGENDA: 
Lv Livello o piano di appartenenza dell'elemento strutturale. 

Vstc  Volume delle staffe di contenimento 
Vnc  Volume del nucleo confinato 
 wd  Rapporto meccanico dell’armatura di confinamento 

 n  Coefficiente di efficacia del confinamento nel piano della sezione 

 s  Coefficiente di efficacia del confinamento nel piano verticale 

 d  Forza assiale adimensionalizzata di progetto allo SLV 

 min  Minimo rapporto meccanico dell’armatura di confinamento 

CS Coefficiente di sicurezza del rapporto meccanico dell'armatura trasversale di confinamento 
CSmin  Coefficiente di sicurezza del rapporto meccanico minimo dell'armatura trasversale di confinamento 

 
PIANI - VERIFICHE REGOLARITÀ (Elevazione) 

   

REGOLARITÁ DELLA STRUTTURA IN PIANTA 

a) 

la configurazione in pianta è compatta ossia la distribuzione di masse e rigidezze è approssimativamente simmetrica rispetto a due direzioni ortogonali e il 

contorno di ogni orizzontamento è convesso; il requisito può ritenersi soddisfatto, anche in presenza di rientranze in pianta, quando esse non influenzano 
significativamente la rigidezza nel piano dell'orizzontamento e, per ogni rientranza, l'area compresa tra il perimetro dell'orizzontamento e la linea convessa 
circoscritta all'orizzontamento non supera il 5% dell'area dell'orizzontamento; 

NO 

b) il rapporto tra i lati del rettangolo circoscritto alla pianta di ogni orizzontamento è inferiore a 4; NO 

c) 

ciascun orizzontamento ha una rigidezza nel proprio piano tanto maggiore della corrispondente rigidezza degli elementi strutturali verticali da potersi 

assumere che la sua deformazione in pianta influenzi in modo trascurabile la distribuzione delle azioni sismiche tra questi ultimi e ha resistenza sufficiente a 
garantire l'efficacia di tale distribuzione; 

SI 

La struttura non è regolare in pianta. 

REGOLARITÁ DELLA STRUTTURA IN ALTEZZA 

d) 
tutti i sistemi resistenti alle azioni orizzontali si estendono per tutta l'altezza della costruzione o, se sono presenti parti aventi differenti altezze, fino alla 
sommità della rispettiva parte dell'edificio; 

SI 
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e) 

massa e rigidezza rimangono costanti o variano gradualmente, senza bruschi cambiamenti, dalla base alla sommità della costruzione (le variazioni di massa 
da un orizzontamento all'altro non superano il 25%, la rigidezza non si riduce da un orizzontamento a quello sovrastante più del 30% e non aumenta più del 

10%); ai fini della rigidezza si possono considerare regolari in altezza strutture dotate di pareti o nuclei in c.a. o di pareti e nuclei in muratura di sezione 
costante sull'altezza o di telai controventati in acciaio, ai quali sia affidato almeno il 50% dell'azione sismica alla base; 

SI 

f) 
nelle strutture intelaiate, il rapporto tra la capacità e la domanda allo SLV non è significativamente diverso, in termini di resistenza, per orizzontamenti diversi 
(tale rapporto, calcolato per un generico orizzontamento, non deve differire più del 30% dall'analogo rapporto calcolato per l'orizzontamento adiacente); può 

fare eccezione l'ultimo orizzontamento di strutture intelaiate di almeno tre orizzontamenti; 

SI 

g) 

eventuali restringimenti della sezione orizzontale della costruzione avvengano con continuità da un orizzontamento al successivo; oppure avvengano in modo 
che il rientro di un orizzontamento non superi il 10% della dimensione corrispondente all'orizzontamento immediatamente sottostante, né il 30% della 

dimensione corrispondente al primo orizzontamento. Fa eccezione l'ultimo orizzontamento di costruzioni di almeno quattro orizzontamenti, per il quale non 
sono previste limitazioni di restringimento; 

SI 

La struttura è regolare in altezza. 

 

Piani - Verifiche Regolarità 

IdPiano QLv HLv RdTmp IrTmp MSLU 
KSLU Reff Rric 

X Y X Y X Y 
 [m] [m]   [N∙s2/m] [N/cm] [N/cm] [N] [N] [N] [N] 

Piano Terra  0,00 4,35 NO NO 382.001 223.987 283.763 0 3.499.367 2.074.357 2.249.630 

LEGENDA: 
IdPiano Identificativo del livello o piano. 
QLv Quota del livello o piano. 
HLv Altezza del livello o piano. 

RdTmp Per i piani con riduzione dei tamponamenti, sono state incrementate le azioni di calcolo per gli elementi verticali (pilastri e pareti) di un fattore 1,4: [SI] = Piano 
con riduzione dei tamponamenti - [NO] = Piano senza riduzione dei tamponamenti. 

IrTmp Per piani con distribuzione dei tamponamenti in pianta fortemente irregolare, l'eccentricità accidentale è stata incrementata di un fattore pari a 2: [SI] = 
Distribuzione tamponamenti irregolare fortemente - [NO] = Distribuzione tamponamenti regolare. 

MSLU Massa eccitabile della struttura allo S.L. Ultimo, nelle direzioni X, Y, Z. 

KSLU Valori delle Rigidezze di Piano, valutate allo SLU, riferite agli assi X ed Y del riferimento globale. 
Reff Valori delle Resistenze Effettive di Piano, valutate allo SLU, relative al sistema di riferimento globale X, Y, Z. 

Rric Valori delle Resistenze Richieste di Piano, valutate allo SLU, relative al sistema di riferimento globale X, Y, Z. 
(*) Vedi tabelle “Livelli o Piani” o “Solai e Balconi”. 

 
EFFETTI DELLE NON LINEARITÀ GEOMETRICHE PER SISMA (Elevazione) 

Effetti delle non linearità geometriche per sisma 

IdPiano QLv HLv d,X d,Y P,X P,Y T,X T,Y X Y 
 [m] [m] [cm] [cm] [N] [N] [N] [N] [rad] [rad] 

Piano Terra  0,00 4,35 7,6678 6,6601 3.747.419 3.747.419 1.717.488 1.889.879 3,8461 E-02 3,0359 E-02 

LEGENDA: 
IdPiano Identificativo del livello o piano. 
HLv Altezza del livello o piano. 

d,X, d,Y Componenti dello spostamento differenziale rispetto al piano inferiore. 

P,X, P,Z Valori del carico verticale del piano utilizzato per il calcolo di ''''. 

T,X, T,Y Valori del tagliante di piano utilizzati per il calcolo di ''''. 

X, ,Y Coefficienti '''' del piano. 

Nota Le forze sismiche orizzontali agenti sui piani caratterizzati da valori di  compresi tra 0,1 e 0,2, sono state incrementate del fattore ''1/(1-)'', per portare in conto 

gli effetti del secondo ordine. 

 
PIANI - VERIFICHE ALLO SLO (Elevazione) 

Piani - Verifiche allo SLO 

IdPiano QLv HLv amm,SLO 
d,SLO SLO 

ClgTmp Note 
X Y X Y 

 [m] [m] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm]   

Piano Terra  0,00 4,35 2,1750 1,6514 1,4277 0,5236 0,7473 RD Verificato 

LEGENDA: 
IdPiano Identificativo del livello o piano. 

QLv Quota del livello o piano. 
HLv Altezza del livello o piano. 

amm,SLO Spostamento Differenziale ammissibile per SLO. 

d,SLO Spostamento Differenziale di progetto allo SLO. 

SLO Differenza fra spostamento limite e quello di calcolo nelle direzioni X e Y. 

ClgTmp Tipo di collegamento delle tamponature alla struttura: [R] = Rigido - [E] = Elastico - [RF] = Rigidamente fragili - [RD] = Rigidamente Duttili. 

 
SOLAI (CA)- VERIFICHE ALLO SLU (Elevazione) 

Solai (CA)- Verifiche allo SLU 

IdCmp %LLI MEd,X,s MEd,X,i As,s As,i CSs CSi 
 [%] [N∙m] [N∙m] [cm2] [cm2]   

Piano Terra  Sezione: Solai 1.1 

Travetto 2-1 0% 222 - 1,54 0,00 35.44 - 
 25% 218 - 1,54 0,00 36.09 - 

 62,5% 162 - 1,54 0,00 48.57 - 
 87,5% 121 - 1,54 0,00 65.02 - 

 100% 81 - 3,08 0,00 NS - 
 100% 55 - 3,08 0,00 NS - 
 100% 26 - 3,08 0,00 NS - 

 100% 10 - 3,08 0,00 NS - 
 100% 2 - 3,08 0,00 NS - 

Travetto 3-2 0% 12.320 6.025 1,54 0,00 1.08 - 
 12,5% - 13.788 1,54 0,00 - - 

 25% - 19.167 0,00 0,00 - - 
 37,5% - 22.180 0,00 0,00 - - 

 50% - 22.880 0,00 0,00 - - 
 75% - 22.292 0,00 0,00 - - 
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Solai (CA)- Verifiche allo SLU 

IdCmp %LLI MEd,X,s MEd,X,i As,s As,i CSs CSi 
 [%] [N∙m] [N∙m] [cm2] [cm2]   

 87,5% - 19.439 0,00 0,00 - - 
 100% - 14.207 1,54 0,00 - - 

 100% 12.320 6.603 1,54 0,00 1.08 - 

Travetto 4-3 0% 2 - 1,54 1,54 NS - 

 12,5% 63 - 1,54 1,54 NS - 
 37,5% 201 - 1,54 1,54 41.95 - 

 50% 419 - 1,54 1,54 20.12 - 
 75% 715 - 1,54 1,54 11.79 - 
 87,5% 1.093 - 1,54 1,54 7.71 - 

 100% 1.550 - 1,54 1,54 5.44 - 
 100% 2.083 - 1,54 1,54 4.05 - 

 100% 2.531 - 1,54 1,54 3.33 - 

Piano Terra  Sezione: Solai 1.2 

Travetto 1-2 0% 10.461 6.175 1,54 0,00 1.27 - 
 12,5% - 12.530 1,54 0,00 - - 

 25% - 16.904 0,00 0,00 - - 
 37,5% - 19.298 0,00 0,00 - - 

 62,5% - 19.798 0,00 0,00 - - 
 75% - 19.301 0,00 0,00 - - 
 87,5% - 16.904 0,00 0,00 - - 

 100% - 12.530 1,54 0,00 - - 
 100% 10.461 6.176 1,54 0,00 1.27 - 

Piano Terra  Sezione: Solai 1.3 

Travetto 1-2 0% 10.461 6.175 1,54 0,00 1.27 - 

 12,5% - 12.530 1,54 0,00 - - 
 25% - 16.904 0,00 0,00 - - 

 37,5% - 19.298 0,00 0,00 - - 
 62,5% - 19.798 0,00 0,00 - - 
 75% - 19.301 0,00 0,00 - - 

 87,5% - 16.904 0,00 0,00 - - 
 100% - 12.530 1,54 0,00 - - 

 100% 10.461 6.176 1,54 0,00 1.27 - 

Piano Terra  Sezione: Solai 1.4 

Travetto 1-2 0% 10.461 6.175 1,54 0,00 1.27 - 
 12,5% - 12.530 1,54 0,00 - - 

 25% - 16.904 0,00 0,00 - - 
 37,5% - 19.298 0,00 0,00 - - 
 62,5% - 19.798 0,00 0,00 - - 

 75% - 19.301 0,00 0,00 - - 
 87,5% - 16.904 0,00 0,00 - - 

 100% - 12.530 1,54 0,00 - - 
 100% 10.461 6.176 1,54 0,00 1.27 - 

Piano Terra  Sezione: Solai 1.5 

Travetto 1-2 0% 10.461 6.175 1,54 0,00 1.27 - 

 12,5% - 12.530 1,54 0,00 - - 
 25% - 16.904 0,00 0,00 - - 
 37,5% - 19.298 0,00 0,00 - - 

 62,5% - 19.798 0,00 0,00 - - 
 75% - 19.301 0,00 0,00 - - 

 87,5% - 16.904 0,00 0,00 - - 
 100% - 12.530 1,54 0,00 - - 
 100% 10.461 6.176 1,54 0,00 1.27 - 

Piano Terra  Sezione: Solai 1.6 

Travetto 1-2 0% 10.461 6.175 1,54 0,00 1.27 - 
 12,5% - 12.530 1,54 0,00 - - 
 25% - 16.904 0,00 0,00 - - 

 37,5% - 19.298 0,00 0,00 - - 
 62,5% - 19.798 0,00 0,00 - - 

 75% - 19.301 0,00 0,00 - - 
 87,5% - 16.904 0,00 0,00 - - 
 100% - 12.530 1,54 0,00 - - 

 100% 10.461 6.176 1,54 0,00 1.27 - 

Piano Terra  Sezione: Solai 1.7 

Travetto 2-1 0% 9.100 - 1,57 0,00 1.49 - 
 12,5% 7.865 1.751 1,57 0,00 1.61 - 

 25% 5.947 3.439 1,57 0,00 2.13 - 
 50% 4.301 4.519 0,79 0,00 1.54 - 

 62,5% 2.918 5.134 0,79 0,00 2.27 - 
 75% 1.807 4.982 0,79 0,00 3.67 - 
 87,5% 961 4.849 0,79 0,00 6.90 - 

 100% 386 4.098 0,79 0,00 17.17 - 
 100% 3.850 2.742 0,79 0,00 1.78 - 

Travetto 3-2 0% 11.882 - 1,57 0,00 1.14 - 
 12,5% 6.475 3.033 1,57 0,00 1.96 - 

 25% 3.096 7.410 0,79 0,00 2.14 - 
 37,5% 762 9.762 0,79 0,00 8.70 - 

 50% - 14.382 0,79 0,00 - - 
 75% - 9.570 0,00 0,00 - - 
 87,5% - 6.943 0,79 0,00 - - 

 100% 2.648 2.617 0,79 0,00 2.50 - 
 100% 10.786 - 1,57 0,00 1.26 - 

Travetto 4-3 0% 10.864 - 1,57 0,00 1.25 - 
 12,5% 5.512 3.816 0,79 0,00 1.20 - 

 25% 2.597 8.006 0,79 0,00 2.55 - 
 37,5% 1.067 10.211 0,79 0,00 6.21 - 
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Solai (CA)- Verifiche allo SLU 

IdCmp %LLI MEd,X,s MEd,X,i As,s As,i CSs CSi 
 [%] [N∙m] [N∙m] [cm2] [cm2]   

 50% 465 14.438 0,79 0,00 14.25 - 
 75% 1.237 9.783 0,79 0,00 5.36 - 

 87,5% 2.902 6.992 0,79 0,00 2.28 - 
 100% 6.111 2.254 1,57 0,00 2.08 - 

 100% 11.801 - 1,57 0,00 1.15 - 

Travetto 5-4 0% 13.889 - 1,92 0,00 1.19 - 

 12,5% 8.456 1.165 1,92 0,00 1.79 - 
 25% 5.050 6.021 0,79 0,00 1.31 - 
 37,5% 3.031 8.853 0,79 0,00 2.19 - 

 50% 1.898 14.298 0,79 0,00 3.49 - 
 75% 1.913 9.363 0,79 0,00 3.46 - 

 87,5% 3.061 7.252 0,79 0,00 2.17 - 
 100% 5.701 3.209 1,57 0,00 2.22 - 

 100% 10.936 - 1,57 0,00 1.24 - 

Travetto 6-5 0% 10.914 5.245 1,54 0,00 1.22 - 

 12,5% - 10.526 1,54 0,00 - - 
 25% - 13.728 0,00 0,00 - - 
 37,5% - 14.853 0,00 0,00 - - 

 50% - 14.697 0,00 0,00 - - 
 75% - 12.845 0,79 0,00 - - 

 87,5% 2.628 8.918 0,79 0,00 2.52 - 
 100% 6.569 2.911 1,92 0,00 2.31 - 
 100% 13.469 - 1,92 0,00 1.22 - 

Piano Terra  Sezione: Solai 1.8 

Travetto 2-1 0% 471 - 1,54 1,54 17.90 - 
 25% 424 - 1,54 1,54 19.89 - 
 50% 319 - 1,54 1,54 26.43 - 

 75% 232 - 1,54 1,54 36.34 - 
 100% 157 - 1,54 1,54 53.71 - 

 100% 99 - 1,54 1,54 85.17 - 
 100% 54 - 1,54 1,54 NS - 
 100% 19 - 1,54 1,54 NS - 

 100% 4 - 1,54 1,54 NS - 

Travetto 3-2 0% 11.847 5.858 1,54 0,00 1.12 - 

 12,5% - 13.268 1,54 0,00 - - 
 25% - 18.401 0,00 0,00 - - 

 37,5% - 21.261 0,00 0,00 - - 
 50% - 21.919 0,00 0,00 - - 
 75% - 21.358 0,00 0,00 - - 

 87,5% - 18.629 0,00 0,00 - - 
 100% - 13.625 1,54 0,00 - - 

 100% 11.847 6.347 1,54 0,00 1.12 - 

Travetto 4-3 0% 2 - 1,54 1,54 NS - 

 12,5% 63 - 1,54 1,54 NS - 
 37,5% 206 - 1,54 1,54 40.93 - 
 50% 432 - 1,54 1,54 19.52 - 

 75% 737 - 1,54 1,54 11.44 - 
 87,5% 1.126 - 1,54 1,54 7.49 - 

 100% 1.594 - 1,54 1,54 5.29 - 
 100% 2.147 - 1,54 1,54 3.93 - 

 100% 2.607 - 1,54 1,54 3.23 - 

Piano Terra  Sezione: Solai 1.9 

Travetto 2-1 0% 210 - 1,54 0,00 37.47 - 
 25% 206 - 1,54 0,00 38.19 - 

 62,5% 154 - 1,54 0,00 51.09 - 
 87,5% 115 - 1,54 0,00 68.41 - 
 100% 81 - 3,08 0,00 NS - 

 100% 52 - 3,08 0,00 NS - 
 100% 26 - 3,08 0,00 NS - 

 100% 12 - 3,08 0,00 NS - 
 100% 4 - 3,08 0,00 NS - 

Travetto 3-2 0% 12.310 6.019 1,54 0,00 1.08 - 
 12,5% - 13.774 1,54 0,00 - - 
 25% - 19.155 0,00 0,00 - - 

 37,5% - 22.166 0,00 0,00 - - 
 50% - 22.865 0,00 0,00 - - 

 75% - 22.282 0,00 0,00 - - 
 87,5% - 19.433 0,00 0,00 - - 
 100% - 14.212 1,54 0,00 - - 

 100% 12.310 6.617 1,54 0,00 1.08 - 

Travetto 4-3 0% 2 - 1,54 1,54 NS - 

 12,5% 63 - 1,54 1,54 NS - 
 37,5% 201 - 1,54 1,54 41.95 - 

 50% 421 - 1,54 1,54 20.03 - 
 75% 717 - 1,54 1,54 11.76 - 
 87,5% 1.097 - 1,54 1,54 7.69 - 

 100% 1.558 - 1,54 1,54 5.41 - 
 100% 2.095 - 1,54 1,54 4.02 - 

 100% 2.549 - 1,54 1,54 3.31 - 

Piano Terra  Sezione: Solai 1.10 

Travetto 2-1 0% 204 - 1,54 0,00 38.57 - 
 25% 198 - 1,54 0,00 39.74 - 

 62,5% 149 - 1,54 0,00 52.80 - 
 87,5% 107 - 1,54 0,00 73.53 - 
 100% 79 - 2,67 0,79 NS - 
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Solai (CA)- Verifiche allo SLU 

IdCmp %LLI MEd,X,s MEd,X,i As,s As,i CSs CSi 
 [%] [N∙m] [N∙m] [cm2] [cm2]   

 100% 49 - 2,67 0,79 NS - 
 100% 28 1 2,67 0,79 NS NS 

 100% 8 1 2,67 0,79 NS NS 
 100% 2 2 2,67 0,79 NS NS 

Travetto 3-2 0% 12.320 6.027 1,54 0,00 1.08 - 
 12,5% - 13.790 1,54 0,00 - - 

 25% - 19.173 0,00 0,00 - - 
 37,5% - 22.186 0,00 0,00 - - 
 50% - 22.889 0,00 0,00 - - 

 75% - 22.302 0,00 0,00 - - 
 87,5% - 19.452 0,00 0,00 - - 

 100% - 14.220 1,54 0,00 - - 
 100% 12.320 6.620 1,54 0,00 1.08 - 

Travetto 4-3 0% 2 - 1,54 1,54 NS - 
 12,5% 63 - 1,54 1,54 NS - 

 37,5% 201 - 1,54 1,54 41.95 - 
 50% 419 - 1,54 1,54 20.12 - 
 75% 715 - 1,54 1,54 11.79 - 

 87,5% 1.095 - 1,54 1,54 7.70 - 
 100% 1.550 - 1,54 1,54 5.44 - 

 100% 2.086 - 1,54 1,54 4.04 - 
 100% 2.533 - 1,54 1,54 3.33 - 

Piano Terra  Sezione: Solai 1.11 

Travetto 2-1 0% 12.333 6.039 1,54 0,00 1.08 - 

 12,5% - 13.828 1,54 0,00 - - 
 25% - 19.239 0,00 0,00 - - 
 37,5% - 22.271 0,00 0,00 - - 

 50% - 22.988 0,00 0,00 - - 
 75% - 22.415 0,00 0,00 - - 

 87,5% - 19.575 0,00 0,00 - - 
 100% - 14.359 1,54 0,00 - - 
 100% 12.333 6.765 1,54 0,00 1.08 - 

Travetto 3-2 0% 2 - 1,54 1,54 NS - 
 12,5% 63 - 1,54 1,54 NS - 

 37,5% 201 - 1,54 1,54 41.95 - 
 50% 421 - 1,54 1,54 20.03 - 

 75% 717 - 1,54 1,54 11.76 - 
 87,5% 1.097 - 1,54 1,54 7.69 - 
 100% 1.556 - 1,54 1,54 5.42 - 

 100% 2.095 - 1,54 1,54 4.02 - 
 100% 2.547 - 1,54 1,54 3.31 - 

Piano Terra  Sezione: Solai 1.12 

Travetto 2-1 0% 10.477 4.562 1,57 0,00 1.29 - 

 12,5% 4.890 11.126 1,57 0,00 2.59 - 
 25% 1.344 15.707 1,57 0,00 9.44 - 

 37,5% - 18.304 1,57 0,00 - - 
 62,5% - 18.946 0,00 0,00 - - 
 75% - 18.585 0,00 0,00 - - 

 87,5% - 16.381 0,00 0,00 - - 
 100% - 12.200 1,54 0,00 - - 

 100% 10.477 6.030 1,54 0,00 1.27 - 

Travetto 3-2 0% 2 - 1,57 1,57 NS - 

 12,5% 143 - 1,57 1,57 59.97 - 
 37,5% 491 - 1,57 1,57 17.47 - 

 50% 1.060 - 1,57 1,57 8.09 - 
 62,5% 1.836 - 1,57 1,57 4.67 - 
 75% 2.826 - 1,57 1,57 3.03 - 

 100% 4.024 - 1,57 1,57 2.13 - 
 100% 5.440 - 1,57 1,57 1.58 - 

 100% 6.797 - 1,57 1,57 1.26 - 

LEGENDA: 
%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’inflessione (LLI), a partire dall'estremo 

iniziale. 

MEd,X,s Momento di progetto intorno ad X che tende le fibre superiori. 
MEd,X,i Momento di progetto intorno ad X che tende le fibre inferiori. 
CSs Coefficiente di sicurezza relativo alle sollecitazioni che tendono le fibre superiori ([NS] =  Non Significativo per valori di CS>= 100; [VNR]= Verifica Non 

Richiesta). 
CSi Coefficiente di sicurezza relativo alle sollecitazioni che tendono le fibre inferiori ([NS] =  Non Significativo per valori di CS >= 100; [VNR]= Verifica Non 

Richiesta). 
As,s, As,i Armatura a flessione superiore e inferiore. 

 
SOLAI (CA) - VERIFICHE A TAGLIO ALLO SLU (Elevazione) 

Solai (CA) - Verifiche a taglio allo SLU 

IdCmp 
%LL

I 
VEd,Y

(+

) 
VEd,Y

(-) 
CS(+

) 
CS(-) VRd

(+) VRd
(-) VRsd,s

(+) VRsd,s
(-) NEd

(+) NEd
(-) VRsd,p

(+) VRsd,p
(-) As

(+) As
(-) Asw,p

(+) 
Asw,p

(-

) 
 [%] [N] [N]   [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [cm2/cm] [cm2/cm] [cm2/cm] [cm2/cm] 

Piano Terra  Sezione: Solai 1.1 
Travetto 

2-1 
0% 1.764 - 

22,0

6 
- 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 25% 1.544 - 
25,2

1 
- 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 
62,5
% 

1.323 - 
29,4

2 
- 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 87,5 1.107 - 35,1 - 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,000
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Solai (CA) - Verifiche a taglio allo SLU 

IdCmp 
%LL

I 
VEd,Y

(+

) 
VEd,Y

(-) 
CS(+

) 
CS(-) VRd

(+) VRd
(-) VRsd,s

(+) VRsd,s
(-) NEd

(+) NEd
(-) VRsd,p

(+) VRsd,p
(-) As

(+) As
(-) Asw,p

(+) 
Asw,p

(-

) 
 [%] [N] [N]   [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [cm2/cm] [cm2/cm] [cm2/cm] [cm2/cm] 

% 6 0 

 
100
% 

881 - 
44,1

8 
- 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 
100
% 

662 - 
58,7

9 
- 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 
100

% 
441 - 

88,2

5 
- 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 
100

% 
224 - NS - 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 
100

% 
2 - NS - 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

Travetto 

3-2 
0% 

13.06

3 
- 7,20 - 94011 94011 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 
12,5
% 

9.962 - 2,26 - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 25% 6.861 - 3,29 - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
37,5
% 

3.763 - 6,00 - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 50% 661 -4 
34,1

3 
NS 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 75% - -3.100 - 7,28 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
87,5
% 

- -6.203 - 3,64 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
100
% 

- -9.303 - 2,43 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
100
% 

- 
-12.40

3 
- 7,58 94011 94011 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

Travetto 
4-3 

0% - - - - 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
12,5

% 
- -746 - 

52,1

7 
38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 
37,5

% 
- -1.500 - 

25,9

5 
38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 50% - -2.247 - 
17,3

2 
38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 75% - -2.995 - 
12,9

9 
38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 
87,5
% 

- -3.744 - 
10,4

0 
38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 
100
% 

- -4.492 - 8,66 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
100

% 
- -5.241 - 7,43 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 
100

% 
- -5.990 - 6,50 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

Piano Terra  Sezione: Solai 1.2 

Travetto 
1-2 

0% 
11.32

4 
- 8,30 - 94011 94011 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 
12,5

% 
8.493 - 2,66 - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 25% 5.660 - 3,99 - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
37,5
% 

2.832 - 7,97 - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
62,5
% 

- - - - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 75% - -2.830 - 7,97 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
87,5
% 

- -5.663 - 3,98 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
100

% 
- -8.496 - 2,66 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 
100

% 
- 

-11.32

3 
- 8,30 94011 94011 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

Piano Terra  Sezione: Solai 1.3 

Travetto 
1-2 

0% 
11.32

4 
- 8,30 - 94011 94011 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 
12,5

% 
8.493 - 2,66 - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 25% 5.660 - 3,99 - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
37,5
% 

2.832 - 7,97 - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
62,5
% 

- - - - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 75% - -2.830 - 7,97 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
87,5
% 

- -5.663 - 3,98 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
100

% 
- -8.496 - 2,66 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 
100

% 
- 

-11.32

3 
- 8,30 94011 94011 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 
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Solai (CA) - Verifiche a taglio allo SLU 

IdCmp 
%LL

I 
VEd,Y

(+

) 
VEd,Y

(-) 
CS(+

) 
CS(-) VRd

(+) VRd
(-) VRsd,s

(+) VRsd,s
(-) NEd

(+) NEd
(-) VRsd,p

(+) VRsd,p
(-) As

(+) As
(-) Asw,p

(+) 
Asw,p

(-

) 
 [%] [N] [N]   [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [cm2/cm] [cm2/cm] [cm2/cm] [cm2/cm] 

Piano Terra  Sezione: Solai 1.4 

Travetto 
1-2 

0% 
11.32

4 
- 8,30 - 94011 94011 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 
12,5
% 

8.493 - 2,66 - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 25% 5.660 - 3,99 - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
37,5

% 
2.832 - 7,97 - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 
62,5

% 
- - - - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 75% - -2.830 - 7,97 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
87,5
% 

- -5.663 - 3,98 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
100
% 

- -8.496 - 2,66 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
100

% 
- 

-11.32

3 
- 8,30 94011 94011 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

Piano Terra  Sezione: Solai 1.5 

Travetto 
1-2 

0% 
11.32

4 
- 8,30 - 94011 94011 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 
12,5
% 

8.493 - 2,66 - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 25% 5.660 - 3,99 - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
37,5

% 
2.832 - 7,97 - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 
62,5

% 
- - - - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 75% - -2.830 - 7,97 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
87,5
% 

- -5.663 - 3,98 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
100
% 

- -8.496 - 2,66 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
100

% 
- 

-11.32

3 
- 8,30 94011 94011 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

Piano Terra  Sezione: Solai 1.6 

Travetto 
1-2 

0% 
11.32

4 
- 8,30 - 94011 94011 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 
12,5
% 

8.493 - 2,66 - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 25% 5.660 - 3,99 - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
37,5

% 
2.832 - 7,97 - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 
62,5
% 

- - - - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 75% - -2.830 - 7,97 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
87,5
% 

- -5.663 - 3,98 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
100
% 

- -8.496 - 2,66 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
100

% 
- 

-11.32

3 
- 8,30 94011 94011 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

Piano Terra  Sezione: Solai 1.7 

Travetto 
2-1 

0% 9.574 - 9,82 - 94011 94011 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
12,5
% 

7.997 - 2,82 - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 25% 6.419 - 3,52 - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 50% 4.839 - 4,66 - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
62,5
% 

3.263 - 6,91 - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 75% 2.151 -361 
10,4

9 
62,5

0 
22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 
87,5
% 

1.463 -1.941 
15,4

2 
11,6

2 
22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 
100

% 
775 -3.519 

29,1

1 
6,41 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 
100

% 
87 -5.096 NS 

18,4

5 
94011 94011 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

Travetto 

3-2 
0% 

12.70

7 
- 7,40 - 94011 94011 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 
12,5

% 
9.826 - 2,30 - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 25% 6.945 - 3,25 - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
37,5
% 

4.066 - 5,55 - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 50% 1.363 -510 16,5 44,2 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,000
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Solai (CA) - Verifiche a taglio allo SLU 

IdCmp 
%LL

I 
VEd,Y

(+

) 
VEd,Y

(-) 
CS(+

) 
CS(-) VRd

(+) VRd
(-) VRsd,s

(+) VRsd,s
(-) NEd

(+) NEd
(-) VRsd,p

(+) VRsd,p
(-) As

(+) As
(-) Asw,p

(+) 
Asw,p

(-

) 
 [%] [N] [N]   [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [cm2/cm] [cm2/cm] [cm2/cm] [cm2/cm] 

5 4 0 

 75% 107 -3.392 NS 6,65 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
87,5
% 

- -6.270 - 3,60 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
100

% 
- -9.153 - 2,47 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 
100

% 
- 

-12.03

1 
- 7,81 94011 94011 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

Travetto 

4-3 
0% 

12.43

4 
- 7,56 - 94011 94011 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 
12,5

% 
9.550 - 2,36 - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 25% 6.664 - 3,39 - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
37,5
% 

3.776 -135 5,98 NS 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 50% 904 -1.411 
24,9

6 
15,9

9 
22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 75% - -4.296 - 5,25 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
87,5

% 
- -7.181 - 3,14 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 
100
% 

- 
-10.06

8 
- 2,24 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 
100
% 

- 
-12.95

7 
- 7,26 94011 94011 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

Travetto 
5-4 

0% 
13.23

1 
- 7,11 - 94011 94011 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 
12,5
% 

10.36
1 

- 2,18 - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 25% 7.489 - 3,01 - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
37,5

% 
4.619 - 4,88 - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 50% 1.819 -697 
12,4

0 

32,3

7 
22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 75% 568 -3.566 
39,7

2 
6,33 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 
87,5
% 

- -6.437 - 3,51 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
100
% 

- -9.310 - 2,42 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
100

% 
- 

-12.18

0 
- 7,72 94011 94011 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

Travetto 

6-5 
0% 9.642 - 9,75 - 94011 94011 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 
12,5

% 
6.742 - 3,35 - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 25% 3.844 - 5,87 - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
37,5
% 

944 -652 
23,9

0 
34,6

1 
22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 50% - -2.887 - 7,82 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 75% - -5.785 - 3,90 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
87,5

% 
- -8.684 - 2,60 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 
100

% 
- 

-11.58

4 
- 1,95 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 
100
% 

- 
-14.48

4 
- 6,49 94011 94011 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

Piano Terra  Sezione: Solai 1.8 
Travetto 

2-1 
0% 2.579 - 

15,0

9 
- 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 25% 2.259 - 
17,2

3 
- 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 50% 1.934 - 
20,1

2 
- 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 75% 1.612 - 
24,1

4 
- 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 
100
% 

1.290 - 
30,1

7 
- 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 
100

% 
966 - 

40,2

9 
- 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 
100

% 
646 - 

60,2

5 
- 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 
100

% 
325 - NS - 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 
100
% 

2 - NS - 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

Travetto 
3-2 

0% 
12.81

0 
- 7,34 - 94011 94011 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 12,5 9.774 - 2,31 - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,000
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Solai (CA) - Verifiche a taglio allo SLU 

IdCmp 
%LL

I 
VEd,Y

(+

) 
VEd,Y

(-) 
CS(+

) 
CS(-) VRd

(+) VRd
(-) VRsd,s

(+) VRsd,s
(-) NEd

(+) NEd
(-) VRsd,p

(+) VRsd,p
(-) As

(+) As
(-) Asw,p

(+) 
Asw,p

(-

) 
 [%] [N] [N]   [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [cm2/cm] [cm2/cm] [cm2/cm] [cm2/cm] 

% 0 

 25% 6.740 - 3,35 - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
37,5
% 

3.707 - 6,09 - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 50% 674 -82 
33,4

8 
NS 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 75% - -3.119 - 7,23 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
87,5

% 
- -6.150 - 3,67 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 
100
% 

- -9.187 - 2,46 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
100
% 

- 
-12.22

1 
- 7,69 94011 94011 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

Travetto 
4-3 

0% - - - - 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
12,5
% 

- -760 - 
51,2

1 
38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 
37,5

% 
- -1.520 - 

25,6

1 
38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 50% - -2.278 - 
17,0

9 
38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 75% - -3.040 - 
12,8

0 
38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 
87,5
% 

- -3.801 - 
10,2

4 
38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 
100
% 

- -4.561 - 8,53 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
100
% 

- -5.319 - 7,32 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
100

% 
- -6.078 - 6,40 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

Piano Terra  Sezione: Solai 1.9 

Travetto 
2-1 

0% 1.726 - 
22,5

5 
- 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 25% 1.508 - 
25,8

1 
- 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 
62,5

% 
1.294 - 

30,0

8 
- 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 
87,5

% 
1.078 - 

36,1

0 
- 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 
100
% 

866 - 
44,9

4 
- 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 
100
% 

648 - 
60,0

6 
- 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 
100
% 

432 - 
90,0

9 
- 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 
100

% 
217 - NS - 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 
100

% 
- - - - 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

Travetto 

3-2 
0% 

13.06

2 
- 7,20 - 94011 94011 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 
12,5
% 

9.963 - 2,26 - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 25% 6.863 - 3,29 - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
37,5
% 

3.766 - 5,99 - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 50% 667 - 
33,8

3 
- 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 75% - -3.093 - 7,29 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
87,5

% 
- -6.193 - 3,64 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 
100
% 

- -9.293 - 2,43 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
100
% 

- 
-12.39

2 
- 7,59 94011 94011 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

Travetto 
4-3 

0% - - - - 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
12,5
% 

- -752 - 
51,7

6 
38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 
37,5

% 
- -1.502 - 

25,9

1 
38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 50% - -2.254 - 
17,2

7 
38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 75% - -3.005 - 
12,9

5 
38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 
87,5
% 

- -3.757 - 
10,3

6 
38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 
100
% 

- -4.509 - 8,63 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 100 - -5.262 - 7,40 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,000
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Solai (CA) - Verifiche a taglio allo SLU 

IdCmp 
%LL

I 
VEd,Y

(+

) 
VEd,Y

(-) 
CS(+

) 
CS(-) VRd

(+) VRd
(-) VRsd,s

(+) VRsd,s
(-) NEd

(+) NEd
(-) VRsd,p

(+) VRsd,p
(-) As

(+) As
(-) Asw,p

(+) 
Asw,p

(-

) 
 [%] [N] [N]   [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [cm2/cm] [cm2/cm] [cm2/cm] [cm2/cm] 

% 0 

 
100
% 

- -6.013 - 6,47 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

Piano Terra  Sezione: Solai 1.10 
Travetto 

2-1 
0% 1.689 - 

23,0

4 
- 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 25% 1.480 - 
26,3

0 
- 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 
62,5
% 

1.267 - 
30,7

2 
- 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 
87,5
% 

1.058 - 
36,7

9 
- 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 
100
% 

845 - 
46,0

6 
- 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 
100

% 
635 - 

61,2

9 
- 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 
100

% 
421 - 

92,4

5 
- 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 
100
% 

213 - NS - 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
100
% 

- - - - 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

Travetto 
3-2 

0% 
13.06

7 
- 7,19 - 94011 94011 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 
12,5
% 

9.965 - 2,26 - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 25% 6.864 - 3,29 - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
37,5

% 
3.767 - 5,99 - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 50% 664 - 
33,9

8 
- 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 75% - -3.092 - 7,30 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
87,5
% 

- -6.196 - 3,64 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
100
% 

- -9.295 - 2,43 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
100

% 
- 

-12.39

6 
- 7,58 94011 94011 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

Travetto 

4-3 
0% - - - - 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 
12,5

% 
- -746 - 

52,1

7 
38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 
37,5
% 

- -1.500 - 
25,9

5 
38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 50% - -2.247 - 
17,3

2 
38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 75% - -2.997 - 
12,9

9 
38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 
87,5

% 
- -3.744 - 

10,4

0 
38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 
100

% 
- -4.494 - 8,66 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 
100
% 

- -5.246 - 7,42 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
100
% 

- -5.993 - 6,49 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

Piano Terra  Sezione: Solai 1.11 
Travetto 

2-1 
0% 

13.09

9 
- 7,18 - 94011 94011 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 
12,5

% 
9.995 - 2,26 - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 25% 6.894 - 3,27 - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
37,5
% 

3.790 - 5,95 - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 50% 691 - 
32,6

5 
- 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 75% - -2.974 - 7,59 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
87,5

% 
- -6.077 - 3,71 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 
100
% 

- -9.181 - 2,46 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
100
% 

- 
-12.28

3 
- 7,65 94011 94011 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

Travetto 
3-2 

0% - - - - 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
12,5
% 

- -749 - 
51,9

6 
38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 
37,5

% 
- -1.502 - 

25,9

1 
38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 50% - -2.252 - 
17,2

8 
38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 
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Solai (CA) - Verifiche a taglio allo SLU 

IdCmp 
%LL

I 
VEd,Y

(+

) 
VEd,Y

(-) 
CS(+

) 
CS(-) VRd

(+) VRd
(-) VRsd,s

(+) VRsd,s
(-) NEd

(+) NEd
(-) VRsd,p

(+) VRsd,p
(-) As

(+) As
(-) Asw,p

(+) 
Asw,p

(-

) 
 [%] [N] [N]   [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [cm2/cm] [cm2/cm] [cm2/cm] [cm2/cm] 

 75% - -3.005 - 
12,9

5 
38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 
87,5

% 
- -3.754 - 

10,3

7 
38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 
100
% 

- -4.507 - 8,64 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
100
% 

- -5.260 - 7,40 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
100
% 

- -6.013 - 6,47 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

Piano Terra  Sezione: Solai 1.12 
Travetto 

2-1 
0% 

12.95

9 
- 7,25 - 94011 94011 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 
12,5
% 

10.12
6 

- 2,23 - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 25% 7.291 - 3,09 - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
37,5
% 

4.459 - 5,06 - 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
62,5

% 
1.625 - 

13,8

8 
- 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 75% 390 -2.552 
57,8

5 
8,84 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 
87,5
% 

- -5.386 - 4,19 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
100
% 

- -8.219 - 2,75 22563 22563 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
100
% 

- 
-11.04

8 
- 8,51 94011 94011 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

Travetto 
3-2 

0% - - - - 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
12,5

% 
- -1.228 - 

31,6

9 
38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 
37,5

% 
- -2.455 - 

15,8

5 
38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 50% - -3.682 - 
10,5

7 
38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 
62,5
% 

- -4.907 - 7,93 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 75% - -6.135 - 6,34 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
100
% 

- -7.362 - 5,29 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
100

% 
- -8.589 - 4,53 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 
100

% 
- -9.815 - 3,97 38920 38920 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

LEGENDA: 
IdCmp Identificativo della campata. 
%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’inflessione (LLI), a partire dall'estremo iniziale. 

VEd,Y
(+/-) Valori massimo e minimo del taglio di progetto. 

CS(+/-) Coefficienti di sicurezza relativi alle sollecitazioni ''VEd,Y
(+)'' e ''VEd,Y

(-)'' ([NS] =  Non Significativo per valori di CS >= 100). 

VRd
(+), 

VRd
(-) 

Valori massimo e minimo del taglio ultimo, per conglomerato compresso. 

VRsd,s
(+) 

VRsd,s
(-) 

Contributi dell'acciaio al taglio ultimo dovuto alle staffe, relativi alle sollecitazioni ''VEd,Y(+)'' e ''VEd,Y(-)''. 

NEd
(+/-) Sforzo Normale medio nella Sezione di Verifica. 

VRsd,p
(+), 

VRsd,p
(-) 

Contributi dell'acciaio al taglio ultimo dovuti ai ferri piegati, relativi alle sollecitazioni ''VEd,Y(+)'' e ''VEd,Y(-)''. 

As
(+), 

As
(-) 

Aree di ferro per il taglio in un centimetro, relativi alle sollecitazioni ''VEd,Y(+)'' e ''VEd,Y(-)''. 

Asw,p
(+), 

Asw,p
(-) 

Aree dei ferri piegati. 

 
Solai - VERIFICHE DELLE TENSIONI DI ESERCIZIO (Elevazione) 

Solai - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  

Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  

Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific

ato 
[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

Piano Terra  Sezione: Solai 1.1 
Campata : Travetto 2-1 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 0,045 14,94 - 99 - NS SI RAR 0,447 360,00 - 99 - NS SI 

QPR 0,045 11,21 - 99 - NS SI         

62,5% 
RAR 0,025 14,94 - 55 - NS SI RAR 0,249 360,00 - 55 - NS SI 

QPR 0,025 11,21 - 55 - NS SI         

100% 
RAR 0,011 14,94 - 24 - NS SI RAR 0,102 360,00 - 24 - NS SI 
QPR 0,011 11,21 - 24 - NS SI         

100% 
RAR 0,004 14,94 - 8 - NS SI RAR 0,034 360,00 - 8 - NS SI 
QPR 0,004 11,21 - 8 - NS SI         

100% 
RAR 0,000 14,94 - 1 - NS SI RAR 0,004 360,00 - 1 - NS SI 
QPR 0,000 11,21 - 1 - NS SI         
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Solai - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

Campata : Travetto 3-2 FRC=0,60 cm  

0% 
RAR 0,017 14,94 - 89 - NS SI RAR 0,195 360,00 - 89 - NS SI 
QPR 0,017 11,21 - 89 - NS SI         

25% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

50% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

87,5% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

100% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,000 11,21 - - - - SI         
Campata : Travetto 4-3 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

37,5% 
RAR 0,031 14,94 - 71 - NS SI RAR 0,317 360,00 - 71 - NS SI 

QPR 0,031 11,21 - 71 - NS SI         

75% 
RAR 0,123 14,94 - 283 - NS SI RAR 1,265 360,00 - 283 - NS SI 
QPR 0,123 11,21 - 283 - 91.38 SI         

100% 
RAR 0,276 14,94 - 637 - 54.13 SI RAR 2,846 360,00 - 637 - NS SI 
QPR 0,276 11,21 - 637 - 40.60 SI         

100% 
RAR 0,490 14,94 - 1.132 - 30.46 SI RAR 5,058 360,00 - 1.132 - 71.17 SI 
QPR 0,490 11,21 - 1.132 - 22.85 SI         

Piano Terra  Sezione: Solai 1.2 
Campata : Travetto 1-2 FRC=0,47 cm  

0% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

25% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

62,5% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

87,5% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

100% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

Piano Terra  Sezione: Solai 1.3 

Campata : Travetto 1-2 FRC=0,47 cm  

0% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

25% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

62,5% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

87,5% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

100% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

Piano Terra  Sezione: Solai 1.4 

Campata : Travetto 1-2 FRC=0,47 cm  

0% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

25% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

62,5% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

87,5% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

100% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,000 11,21 - - - - SI         
Piano Terra  Sezione: Solai 1.5 

Campata : Travetto 1-2 FRC=0,47 cm  

0% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

25% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

62,5% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

87,5% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

100% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,000 11,21 - - - - SI         
Piano Terra  Sezione: Solai 1.6 

Campata : Travetto 1-2 FRC=0,47 cm  

0% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

25% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

62,5% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

87,5% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

100% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,000 11,21 - - - - SI         
Piano Terra  Sezione: Solai 1.7 
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Solai - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

Campata : Travetto 2-1 FRC=0,01 cm  

0% 
RAR 1,180 14,94 - 6.272 - 12.66 SI RAR 13,697 360,00 - 6.272 - 26.28 SI 
QPR 1,180 11,21 - 6.272 - 9.49 SI         

25% 
RAR 1,724 14,94 - 2.949 - 8.67 SI RAR 9,068 360,00 - 2.949 - 39.70 SI 
QPR 1,724 11,21 - 2.949 - 6.50 SI         

62,5% 
RAR 0,476 14,94 - 810 - 31.35 SI RAR 2,587 360,00 - 810 - NS SI 
QPR 0,476 11,21 - 810 - 23.52 SI         

87,5% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

100% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,000 11,21 - - - - SI         
Campata : Travetto 3-2 FRC=0,14 cm  

0% 
RAR 1,558 14,94 - 8.281 - 9.59 SI RAR 18,084 360,00 - 8.281 - 19.91 SI 

QPR 1,558 11,21 - 8.281 - 7.19 SI         

25% 
RAR 0,352 14,94 - 599 - 42.40 SI RAR 1,913 360,00 - 599 - NS SI 

QPR 0,352 11,21 - 599 - 31.80 SI         

50% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

87,5% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

100% 
RAR 1,072 14,94 - 5.698 - 13.93 SI RAR 12,443 360,00 - 5.698 - 28.93 SI 
QPR 1,072 11,21 - 5.698 - 10.45 SI         

Campata : Travetto 4-3 FRC=0,12 cm  

0% 
RAR 1,384 14,94 - 7.353 - 10.80 SI RAR 16,057 360,00 - 7.353 - 22.42 SI 
QPR 1,384 11,21 - 7.353 - 8.10 SI         

25% 
RAR 0,196 14,94 - 333 - 76.27 SI RAR 1,063 360,00 - 333 - NS SI 
QPR 0,196 11,21 - 333 - 57.20 SI         

50% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

87,5% 
RAR 0,402 14,94 - 683 - 37.18 SI RAR 2,181 360,00 - 683 - NS SI 

QPR 0,402 11,21 - 683 - 27.89 SI         

100% 
RAR 1,554 14,94 - 8.258 - 9.62 SI RAR 18,034 360,00 - 8.258 - 19.96 SI 

QPR 1,554 11,21 - 8.258 - 7.21 SI         
Campata : Travetto 5-4 FRC=0,08 cm  

0% 
RAR 1,851 14,94 - 9.878 - 8.07 SI RAR 21,327 360,00 - 9.878 - 16.88 SI 

QPR 1,851 11,21 - 9.878 - 6.05 SI         

25% 
RAR 1,282 14,94 - 2.179 - 11.66 SI RAR 6,958 360,00 - 2.179 - 51.74 SI 

QPR 1,282 11,21 - 2.179 - 8.74 SI         

50% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

87,5% 
RAR 0,478 14,94 - 813 - 31.24 SI RAR 2,596 360,00 - 813 - NS SI 
QPR 0,478 11,21 - 813 - 23.43 SI         

100% 
RAR 1,397 14,94 - 7.423 - 10.70 SI RAR 16,210 360,00 - 7.423 - 22.21 SI 
QPR 1,397 11,21 - 7.423 - 8.02 SI         

Campata : Travetto 6-5 FRC=0,27 cm  

0% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

25% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

50% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

87,5% 
RAR 0,009 14,94 - 16 - NS SI RAR 0,051 360,00 - 16 - NS SI 

QPR 0,009 11,21 - 16 - NS SI         

100% 
RAR 1,783 14,94 - 9.515 - 8.38 SI RAR 20,543 360,00 - 9.515 - 17.52 SI 

QPR 1,783 11,21 - 9.515 - 6.29 SI         
Piano Terra  Sezione: Solai 1.8 
Campata : Travetto 2-1 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 0,091 14,94 - 211 - NS SI RAR 0,943 360,00 - 211 - NS SI 
QPR 0,091 11,21 - 211 - NS SI         

50% 
RAR 0,052 14,94 - 119 - NS SI RAR 0,532 360,00 - 119 - NS SI 
QPR 0,052 11,21 - 119 - NS SI         

100% 
RAR 0,023 14,94 - 53 - NS SI RAR 0,237 360,00 - 53 - NS SI 
QPR 0,023 11,21 - 53 - NS SI         

100% 
RAR 0,006 14,94 - 13 - NS SI RAR 0,058 360,00 - 13 - NS SI 

QPR 0,006 11,21 - 13 - NS SI         

100% 
RAR 0,001 14,94 - 2 - NS SI RAR 0,009 360,00 - 2 - NS SI 

QPR 0,001 11,21 - 2 - NS SI         
Campata : Travetto 3-2 FRC=0,55 cm  

0% 
RAR 0,035 14,94 - 185 - NS SI RAR 0,404 360,00 - 185 - NS SI 

QPR 0,035 11,21 - 185 - NS SI         

25% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

50% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

87,5% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

100% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

Campata : Travetto 4-3 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

37,5% 
RAR 0,032 14,94 - 74 - NS SI RAR 0,331 360,00 - 74 - NS SI 
QPR 0,032 11,21 - 74 - NS SI         
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Solai - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

75% 
RAR 0,127 14,94 - 292 - NS SI RAR 1,305 360,00 - 292 - NS SI 
QPR 0,127 11,21 - 292 - 88.56 SI         

100% 
RAR 0,285 14,94 - 657 - 52.48 SI RAR 2,936 360,00 - 657 - NS SI 

QPR 0,285 11,21 - 657 - 39.36 SI         

100% 
RAR 0,505 14,94 - 1.166 - 29.57 SI RAR 5,210 360,00 - 1.166 - 69.10 SI 

QPR 0,505 11,21 - 1.166 - 22.18 SI         
Piano Terra  Sezione: Solai 1.9 
Campata : Travetto 2-1 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 0,043 14,94 - 94 - NS SI RAR 0,425 360,00 - 94 - NS SI 
QPR 0,043 11,21 - 94 - NS SI         

62,5% 
RAR 0,024 14,94 - 53 - NS SI RAR 0,239 360,00 - 53 - NS SI 
QPR 0,024 11,21 - 53 - NS SI         

100% 
RAR 0,011 14,94 - 24 - NS SI RAR 0,102 360,00 - 24 - NS SI 

QPR 0,011 11,21 - 24 - NS SI         

100% 
RAR 0,003 14,94 - 6 - NS SI RAR 0,025 360,00 - 6 - NS SI 

QPR 0,003 11,21 - 6 - NS SI         

100% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

Campata : Travetto 3-2 FRC=0,60 cm  

0% 
RAR 0,019 14,94 - 100 - NS SI RAR 0,219 360,00 - 100 - NS SI 

QPR 0,019 11,21 - 100 - NS SI         

25% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

50% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

87,5% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

100% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

Campata : Travetto 4-3 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

37,5% 
RAR 0,031 14,94 - 71 - NS SI RAR 0,317 360,00 - 71 - NS SI 
QPR 0,031 11,21 - 71 - NS SI         

75% 
RAR 0,123 14,94 - 285 - NS SI RAR 1,273 360,00 - 285 - NS SI 

QPR 0,123 11,21 - 285 - 90.74 SI         

100% 
RAR 0,279 14,94 - 643 - 53.62 SI RAR 2,873 360,00 - 643 - NS SI 

QPR 0,279 11,21 - 643 - 40.22 SI         

100% 
RAR 0,494 14,94 - 1.140 - 30.25 SI RAR 5,094 360,00 - 1.140 - 70.67 SI 

QPR 0,494 11,21 - 1.140 - 22.68 SI         
Piano Terra  Sezione: Solai 1.10 
Campata : Travetto 2-1 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 0,042 14,94 - 91 - NS SI RAR 0,411 360,00 - 91 - NS SI 
QPR 0,042 11,21 - 91 - NS SI         

62,5% 
RAR 0,023 14,94 - 50 - NS SI RAR 0,226 360,00 - 50 - NS SI 
QPR 0,023 11,21 - 50 - NS SI         

100% 
RAR 0,010 14,94 - 23 - NS SI RAR 0,099 360,00 - 23 - NS SI 

QPR 0,010 11,21 - 23 - NS SI         

100% 
RAR 0,003 14,94 - 7 - NS SI RAR 0,030 360,00 - 7 - NS SI 

QPR 0,003 11,21 - 7 - NS SI         

100% 
RAR 0,000 14,94 - -1 - NS SI RAR 0,005 360,00 - -1 - NS SI 
QPR 0,000 11,21 - -1 - NS SI         

Campata : Travetto 3-2 FRC=0,60 cm  

0% 
RAR 0,017 14,94 - 90 - NS SI RAR 0,197 360,00 - 90 - NS SI 

QPR 0,017 11,21 - 90 - NS SI         

25% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

50% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

87,5% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

100% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

Campata : Travetto 4-3 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

37,5% 
RAR 0,031 14,94 - 71 - NS SI RAR 0,317 360,00 - 71 - NS SI 
QPR 0,031 11,21 - 71 - NS SI         

75% 
RAR 0,123 14,94 - 283 - NS SI RAR 1,265 360,00 - 283 - NS SI 

QPR 0,123 11,21 - 283 - 91.38 SI         

100% 
RAR 0,276 14,94 - 637 - 54.13 SI RAR 2,846 360,00 - 637 - NS SI 

QPR 0,276 11,21 - 637 - 40.60 SI         

100% 
RAR 0,491 14,94 - 1.133 - 30.43 SI RAR 5,063 360,00 - 1.133 - 71.11 SI 
QPR 0,491 11,21 - 1.133 - 22.82 SI         

Piano Terra  Sezione: Solai 1.11 
Campata : Travetto 2-1 FRC=0,61 cm  

0% 
RAR 0,015 14,94 - 79 - NS SI RAR 0,173 360,00 - 79 - NS SI 
QPR 0,015 11,21 - 79 - NS SI         

25% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

50% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,000 11,21 - - - - SI         
87,5% RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
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Solai - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

100% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

Campata : Travetto 3-2 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

37,5% 
RAR 0,031 14,94 - 71 - NS SI RAR 0,317 360,00 - 71 - NS SI 
QPR 0,031 11,21 - 71 - NS SI         

75% 
RAR 0,123 14,94 - 285 - NS SI RAR 1,273 360,00 - 285 - NS SI 
QPR 0,123 11,21 - 285 - 90.74 SI         

100% 
RAR 0,278 14,94 - 642 - 53.71 SI RAR 2,869 360,00 - 642 - NS SI 
QPR 0,278 11,21 - 642 - 40.28 SI         

100% 
RAR 0,494 14,94 - 1.139 - 30.27 SI RAR 5,089 360,00 - 1.139 - 70.74 SI 

QPR 0,494 11,21 - 1.139 - 22.70 SI         
Piano Terra  Sezione: Solai 1.12 

Campata : Travetto 2-1 FRC=0,38 cm  

0% 
RAR 0,488 14,94 - 2.593 - 30.62 SI RAR 5,663 360,00 - 2.593 - 63.58 SI 
QPR 0,488 11,21 - 2.593 - 22.97 SI         

25% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

62,5% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

87,5% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

100% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,000 11,21 - - - - SI         
Campata : Travetto 3-2 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

37,5% 
RAR 0,082 14,94 - 190 - NS SI RAR 0,848 360,00 - 190 - NS SI 

QPR 0,082 11,21 - 190 - NS SI         

62,5% 
RAR 0,329 14,94 - 761 - 45.38 SI RAR 3,395 360,00 - 761 - NS SI 

QPR 0,329 11,21 - 761 - 34.03 SI         

100% 
RAR 0,740 14,94 - 1.710 - 20.20 SI RAR 7,629 360,00 - 1.710 - 47.19 SI 
QPR 0,740 11,21 - 1.710 - 15.15 SI         

100% 
RAR 1,315 14,94 - 3.040 - 11.36 SI RAR 13,562 360,00 - 3.040 - 26.54 SI 
QPR 1,315 11,21 - 3.040 - 8.52 SI         

LEGENDA: 
%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’inflessione (LLI), a partire dall'estremo iniziale. 

Rinf. Indica la presenza del rinforzo sulla sezione di verifica. 
FRC Spostamento massimo (freccia) dell’elemento, valutata in combinazione Caratteristica (RARA). 

IdCmb Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente  -  [FRQ] = Frequente  -  [RAR] = Rara. 
cc Tensione massima di compressione nel calcestruzzo. 

cd,amm Tensione ammissibile per la verifica a compressione del calcestruzzo. 

NEd, MEd,3, 
MEd,2 

Sollecitazioni di progetto. 

at Tensione massima di trazione nell'acciaio della Trave/Rinforzo o nel FRP. 

td,amm Tensione ammissibile per la verifica a trazione dell'acciaio/rinforzo. 

CS Coefficiente di Sicurezza (= cd, amm/cc ; td, amm/at). [NS] =  Non Significativo (CS ≥ 100). 

Verificato [SI] = La verifica è soddisfatta (cc≤cd,amm ; at≤td,amm). [NO] = La verifica NON è soddisfatta (cc>cd,amm; at>td,amm ). 

 
Solai - VERIFICA ALLO STATO LIMITE DI FESSURAZIONE (Elevazione) 

Solai - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

Piano Terra  Sezione: Solai 1.1 

Campata Travetto 2-1 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ - 99 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 99 - 0,04 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ - 75 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 75 - 0,03 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ - 55 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 55 - 0,02 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ - 38 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 38 - 0,02 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - 24 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 24 - 0,01 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - 13 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 13 - 0,01 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - 8 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 8 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - - - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 2 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - - - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 1 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Campata Travetto 3-2 FRC=0,60 cm AA= PCA 

0% 
FRQ - -1.897 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 89 - 0,02 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ - -3.726 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -3.726 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
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Solai - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

25% 
FRQ - -6.499 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -6.499 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ - -8.244 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -8.244 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ - -8.954 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -8.954 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ - -8.628 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -8.628 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ - -7.268 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -7.268 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - -4.872 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -4.872 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - -1.442 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -1.442 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Campata Travetto 4-3 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ - - - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - - - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ - 17 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 17 - 0,01 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ - 71 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 71 - 0,03 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ - 159 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 159 - 0,07 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ - 283 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 283 - 0,12 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ - 442 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 442 - 0,19 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - 637 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 637 - 0,28 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - 867 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 867 - 0,38 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - 1.132 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 1.132 - 0,49 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Piano Terra  Sezione: Solai 1.2 

Campata Travetto 1-2 FRC=0,47 cm AA= PCA 

0% 
FRQ - -1.728 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -1.728 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ - -4.748 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -4.748 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ - -6.905 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -6.905 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ - -8.199 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -8.199 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ - -8.630 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -8.630 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ - -8.199 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -8.199 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ - -6.905 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -6.905 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - -4.748 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -4.748 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - -1.728 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -1.728 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Terra  Sezione: Solai 1.3 

Campata Travetto 1-2 FRC=0,47 cm AA= PCA 

0% 
FRQ - -1.728 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -1.728 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ - -4.748 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -4.748 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ - -6.905 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -6.905 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ - -8.199 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -8.199 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ - -8.630 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -8.630 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ - -8.199 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -8.199 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ - -6.905 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -6.905 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - -4.748 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -4.748 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - -1.728 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -1.728 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Terra  Sezione: Solai 1.4 

Campata Travetto 1-2 FRC=0,47 cm AA= PCA 

0% 
FRQ - -1.728 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -1.728 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ - -4.748 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -4.748 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ - -6.905 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -6.905 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ - -8.199 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -8.199 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ - -8.630 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
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Solai - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

QPR - -8.630 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ - -8.199 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -8.199 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ - -6.905 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -6.905 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - -4.748 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -4.748 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - -1.728 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -1.728 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Piano Terra  Sezione: Solai 1.5 

Campata Travetto 1-2 FRC=0,47 cm AA= PCA 

0% 
FRQ - -1.728 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -1.728 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ - -4.748 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -4.748 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ - -6.905 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -6.905 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ - -8.199 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -8.199 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ - -8.630 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -8.630 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ - -8.199 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -8.199 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ - -6.905 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -6.905 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - -4.748 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -4.748 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - -1.728 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -1.728 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Terra  Sezione: Solai 1.6 

Campata Travetto 1-2 FRC=0,47 cm AA= PCA 

0% 
FRQ - -1.728 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -1.728 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ - -4.748 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -4.748 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ - -6.905 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -6.905 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ - -8.199 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -8.199 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ - -8.630 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -8.630 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ - -8.199 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -8.199 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ - -6.905 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -6.905 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - -4.748 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -4.748 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - -1.728 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -1.728 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Piano Terra  Sezione: Solai 1.7 

Campata Travetto 2-1 FRC=0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ - 6.272 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 6.272 - 1,15 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ - 4.419 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 4.419 - 1,29 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ - 2.949 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 2.949 - 0,86 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ - 1.746 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 1.746 - 0,53 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ - -2.838 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 810 - 0,24 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ - -3.091 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 143 - 0,04 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ - -256 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -256 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - -388 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -388 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - -247 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -247 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Campata Travetto 3-2 FRC=0,14 cm AA= PCA 

0% 
FRQ - 8.281 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 8.281 - 1,51 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ - 3.348 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 3.348 - 0,98 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ - 599 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 599 - 0,18 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ - -1.207 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -1.207 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ - -2.125 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -2.125 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ - -2.147 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -2.147 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ - -1.277 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -1.277 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
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Solai - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

100% 
FRQ - 808 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 808 - 0,24 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - 5.698 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 5.698 - 1,04 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Campata Travetto 4-3 FRC=0,12 cm AA= PCA 

0% 
FRQ - 7.353 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 7.353 - 1,34 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ - 2.630 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 2.630 - 0,79 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ - 333 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 333 - 0,10 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ - -925 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -925 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ - -1.287 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -1.287 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ - -751 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -751 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ - -3.499 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 683 - 0,21 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - 3.206 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 3.206 - 0,94 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - 8.258 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 8.258 - 1,51 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Campata Travetto 5-4 FRC=0,08 cm AA= PCA 

0% 
FRQ - 9.878 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 9.878 - 1,79 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ - 4.866 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 4.866 - 1,41 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ - 2.179 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 2.179 - 0,66 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ - 506 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 506 - 0,15 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ - -279 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -279 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ - -177 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -177 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ - 813 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 813 - 0,25 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - -546 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 2.872 - 0,84 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - 7.423 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 7.423 - 1,36 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Campata Travetto 6-5 FRC=0,27 cm AA= PCA 

0% 
FRQ - -1.225 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -1.225 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ - -3.283 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -3.283 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ - -4.432 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -4.432 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ - -4.678 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -4.678 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ - -4.017 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -4.017 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ - -2.452 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -2.452 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ - 16 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 16 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - 3.392 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 3.392 - 0,98 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - 9.515 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 9.515 - 1,72 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Terra  Sezione: Solai 1.8 

Campata Travetto 2-1 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ - 211 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 211 - 0,09 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ - 161 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 161 - 0,07 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ - 119 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 119 - 0,05 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ - 83 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 83 - 0,04 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - 53 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 53 - 0,02 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - 30 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 30 - 0,01 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - 13 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 13 - 0,01 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - 4 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 4 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - - - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 2 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Campata Travetto 3-2 FRC=0,55 cm AA= PCA 

0% 
FRQ - -1.798 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 185 - 0,03 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
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Solai - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

12,5% 
FRQ - -3.451 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -3.451 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ - -6.098 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -6.098 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ - -7.754 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -7.754 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ - -8.420 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -8.420 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ - -8.090 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -8.090 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ - -6.774 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -6.774 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - -4.467 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -4.467 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - -1.168 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -1.168 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Campata Travetto 4-3 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ - - - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - - - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ - 18 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 18 - 0,01 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ - 74 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 74 - 0,03 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ - 164 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 164 - 0,07 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ - 292 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 292 - 0,13 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ - 457 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 457 - 0,20 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - 657 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 657 - 0,28 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - 894 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 894 - 0,39 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - 1.166 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 1.166 - 0,51 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Piano Terra  Sezione: Solai 1.9 

Campata Travetto 2-1 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ - 94 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 94 - 0,04 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ - 73 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 73 - 0,03 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ - 53 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 53 - 0,02 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ - 37 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 37 - 0,02 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - 24 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 24 - 0,01 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - 14 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 14 - 0,01 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - 6 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 6 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - 1 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 1 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - - - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - - - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Campata Travetto 3-2 FRC=0,60 cm AA= PCA 

0% 
FRQ - -1.889 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 100 - 0,02 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ - -3.713 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -3.713 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ - -6.487 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -6.487 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ - -8.233 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -8.233 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ - -8.943 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -8.943 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ - -8.620 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -8.620 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ - -7.264 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -7.264 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - -4.873 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -4.873 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - -1.448 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -1.448 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Campata Travetto 4-3 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ - - - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - - - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ - 17 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 17 - 0,01 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ - 71 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 71 - 0,03 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ - 160 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 160 - 0,07 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% FRQ - 285 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
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Solai - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

QPR - 285 - 0,12 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ - 446 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 446 - 0,19 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - 643 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 643 - 0,28 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - 873 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 873 - 0,38 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - 1.140 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 1.140 - 0,49 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Piano Terra  Sezione: Solai 1.10 

Campata Travetto 2-1 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ - 91 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 91 - 0,04 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ - 69 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 69 - 0,03 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ - 50 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 50 - 0,02 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ - 35 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 35 - 0,02 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - 23 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 23 - 0,01 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - 14 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 14 - 0,01 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - 7 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 7 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - 3 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 3 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - -1 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -1 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Campata Travetto 3-2 FRC=0,60 cm AA= PCA 

0% 
FRQ - 90 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 90 - 0,02 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ - -3.729 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -3.729 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ - -6.505 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -6.505 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ - -8.255 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -8.255 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ - -8.966 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -8.966 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ - -8.643 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -8.643 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ - -7.287 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -7.287 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - -4.895 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -4.895 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - -1.467 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -1.467 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Campata Travetto 4-3 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ - - - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - - - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ - 17 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 17 - 0,01 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ - 71 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 71 - 0,03 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ - 160 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 160 - 0,07 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ - 283 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 283 - 0,12 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ - 443 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 443 - 0,19 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - 637 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 637 - 0,28 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - 867 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 867 - 0,38 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - 1.133 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 1.133 - 0,49 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Piano Terra  Sezione: Solai 1.11 

Campata Travetto 2-1 FRC=0,61 cm AA= PCA 

0% 
FRQ - -1.907 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 79 - 0,01 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ - -3.784 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -3.784 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ - -6.608 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -6.608 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ - -8.400 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -8.400 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ - -9.154 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -9.154 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ - -8.871 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -8.871 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ - -7.554 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -7.554 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% FRQ - -5.199 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
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Solai - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

QPR - -5.199 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - -1.810 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -1.810 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Campata Travetto 3-2 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ - - - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - - - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ - 17 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 17 - 0,01 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ - 71 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 71 - 0,03 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ - 160 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 160 - 0,07 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ - 285 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 285 - 0,12 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ - 445 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 445 - 0,19 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - 642 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 642 - 0,28 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - 872 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 872 - 0,38 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - 1.139 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 1.139 - 0,49 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Terra  Sezione: Solai 1.12 

Campata Travetto 2-1 FRC=0,38 cm AA= PCA 

0% 
FRQ - 2.593 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 2.593 - 0,47 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ - -941 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -941 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ - -3.609 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -3.609 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ - -5.414 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -5.414 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ - -6.353 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -6.353 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ - -6.431 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -6.431 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ - -5.643 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -5.643 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - -3.993 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -3.993 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - -1.476 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -1.476 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Campata Travetto 3-2 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ - - - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - - - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ - 48 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 48 - 0,02 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ - 190 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 190 - 0,08 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ - 428 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 428 - 0,19 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ - 761 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 761 - 0,33 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ - 1.188 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 1.188 - 0,51 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - 1.710 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 1.710 - 0,74 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - 2.328 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 2.328 - 1,01 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - 3.040 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 3.040 - 1,32 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

LEGENDA: 
IdTr Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato. 

%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’inflessione (LLI), a partire dall'estremo iniziale. 
FRC Spostamento massimo (freccia) dell’elemento, valutata in combinazione Caratteristica (RARA). 

AA Identificativo dell'aggressività dell'ambiente: [PCA] = Ordinarie (Poco aggressivo) - [MDA] = Aggressive (Moderatamente aggressivo) - [MLA] = Molto 
aggressive. 

IdCmb Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente  -  [FRQ] = Frequente  -  [RAR] = Rara. 

NEd, MEd,3, 
MEd,2 

Sollecitazioni di progetto. 

ct,f Tensione massima di trazione nel calcestruzzo per la fessurazione, calcolata nell’ipotesi di calcestruzzo resistente a trazione. Se tale valore è maggiore di t 

la sezione è soggetta a fessurazione.  
N.B. I valori negativi indicano una sezione interamente compressa. In tal caso le sollecitazioni forniscono il minimo valore di compressione. 

t Tensione massima di trazione nel calcestruzzo relativa allo stato limite di formazione delle fessure [relazione (4.1.37) del § 4.1.2.2.4.1 del DM 2008]. 

sm Deformazione media nel calcestruzzo. 

Ae Area efficace del calcestruzzo teso. 
sm Distanza media tra le fessure. 

Wd Valore di calcolo di apertura massima delle fessure. 
Wamm Valore ammissibile di apertura delle fessure. 
CS Coefficiente di Sicurezza (=Wd / Wamm ). [NS] =  Non Significativo (CS ≥ 100). [-] =  Fessurazioni nulle (Wd = 0). 

Verificato [SI] = Wd ≤ Wamm ; [NO] = Wd > Wamm  
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CARATTERISTICHE TRAVETTI DA UTILIZZARE  
 
I travetti da utilizzare sono travetti in c.a.p. con momento di servizio maggiore del momento di calcolo soprariportato  

 

 
 

NODI (CA) - VERIFICA DI CONFINAMENTO PARTE 1 (Fondazione) 
Dati generali di verifica 

IdNd Pos Stato IdPil,sup cR tR fyk ffk Nd,sup Nd,inf AS,st 
CS 

Rf 
 /f 

    [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N] [N]     
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Dati generali di verifica 

IdNd Pos Stato IdPil,sup cR tR fyk ffk Nd,sup Nd,inf AS,st 
CS 

Rf 
 /f 

    [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N] [N]     

 

 
NODI (CA) - VERIFICA DI CONFINAMENTO PARTE 2 (Fondazione) 

Dati indicati per direzione 

Di

r 
IdTr bj hjw Asup/M+ Ainf/M- 

OrVj

d 
Vc, Vc,   Vjsd,sup Vjsd,inf Vd Vjsr Vrsd  hjc 

  [cm] [cm] [cm2;N∙m] [cm2;N∙m]  [N] [N] [N/mm2] [N/mm2] [N] [N] [N] [N] [N] [cm] 

LEGENDA: 
Dir Direzione di verifica: 1 = asse locale 3 del pilastro; 2 = asse locale 2 del pilastro 

IdTr Identificativo delle travi che definiscono la direzione. 
bj Larghezza effettiva del nodo relativo alla trave esaminata. 

hjw Distanza tra le armature superiori ed inferiori della trave. 
Asup/M+ Se Or. Vjd = A -> Armatura superiore a flessione; se Or. Vjd = M -> Massimo momento di calcolo nella sezione della trave a contatto con il nodo. 
Ainf/M- Se Or. Vjd = A -> Armatura inferiore a flessione; se Or. Vjd = M -> Minimo momento di calcolo nella sezione della trave a contatto con il nodo. 

OrVjd Origine del taglio nel nodo per la direzione considerata: [A] = taglio derivante dalle armature delle travi concorrenti nel nodo; [M] = taglio derivante dai momenti 
agenti agli estremi delle travi concorrenti nel nodo. 

Vd Taglio di Progetto per Fessurazione Diagonale. 
Vjsr Forza orizzontale resistente del rinforzo. 
Vrsd  Forza orizzontale resistente del rinforzo+staffe. 

hjc Distanza, tra le giaciture più esterne delle armature del pilastro, nella direzione in esame. 
Idrf Identificativo dell'intervento. 

Pos Posizione del nodo: [I] = interno; [E] = esterno 
C/NC Identificativo dello stato del nodo ([NC] = Non Confinato; [C] = Confinato). 
Idpil,sup Identificativo del pilastro al di sopra del nodo. 

cR Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo per la verifica del nodo. 

tR Resistenza di calcolo a trazione del calcestruzzo per la verifica del nodo. 

fyk Resistenza caratteristica allo snervamento delle staffe nel nodo. 
ffk Resistenza caratteristica ultima del rinforzo in FRP; [-] = rinforzo non presente. 

Nd,sup Sforzo normale nel pilastro al di sopra del nodo. 
Nd,inf Sforzo normale nel pilastro al di sotto del nodo. 
Asw Staffe nel nodo (numero di staffe/diametro in mm/passo in cm/numero di bracci; [-] = assenza di staffe nel nodo). 

CS Coefficiente di sicurezza: [] = a compressione; [/f] = max tra controllo fctd e fessurazione diagonale garantita da staffe e rinforzo ([NS] = Non Significativo per 

valori di CS ≥ 100). 

Rf [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo. 
Vc Tagli nel pilastro al di sopra del nodo impiegato per la verifica: [] = tensione principale di compressione; [] = tensione principale di trazione 

 Tensioni principali di progetto: [] = compressione; [] = trazione; [-] = rinforzo presente. 

Vjsd Forze orizzontali di progetto del rinforzo e delle staffe superiori e inferiori. [-] = rinforzo non presente. 

 
TRAVI (CA) - VERIFICHE PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLU (Fondazione) 

Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI NEd,s MEd,3,s NEd,i MEd,3,i As,s As,i CSs (X/d)s CSi (X/d)i Rf 
 [%] [N] [N∙m] [N] [N∙m] [cm2] [cm2]      

Fondazione Travata: Trave 1-2 

Trave 1-2 0% 115.195 155.956 130.009 228.355 18,85 18,85 2.21[S] 0,11 1.52[S] 0,11 NO 
 12,5% 115.195 135.888 130.009 156.836 18,85 18,85 2.53[S] 0,11 2.22[S] 0,11 NO 

 25% 202.550 117.560 130.009 88.000 18,85 18,85 3.08[S] 0,11 3.95[S] 0,11 NO 
 37,5% 202.550 83.135 130.009 26.945 18,85 18,85 4.36[S] 0,11 12.90[S] 0,11 NO 

 50% 314.093 67.153 - - 18,85 18,85 5.74[S] 0,12 - VNR NO 
 62,5% 217.364 91.223 115.195 21.979 18,85 18,85 4.01[S] 0,11 15.67[S] 0,11 NO 

 75% 130.009 120.526 115.195 73.945 18,85 18,85 2.88[S] 0,11 4.66[S] 0,11 NO 
 87,5% 130.009 156.961 115.195 134.551 18,85 18,85 2.21[S] 0,11 2.56[S] 0,11 NO 
 100% 130.009 173.510 202.550 229.842 18,85 18,85 2.00[S] 0,11 1.58[S] 0,11 NO 

Fondazione Travata: Trave 1-3-5-7-9-11-15-19-23-25-27-26-24-22-16-14 

Trave 1-3 0% 249.079 145.739 -40.025 137.655 18,85 18,85 2.55[S] 0,12 2.27[S] 0,10 NO 
 12,5% 249.079 122.453 -99.303 77.764 18,85 18,85 3.04[S] 0,12 3.85[S] 0,10 NO 
 25% 308.357 105.057 -99.303 50.173 18,85 18,85 3.66[S] 0,12 5.97[S] 0,10 NO 

 37,5% 308.357 81.546 -99.303 25.440 18,85 18,85 4.71[S] 0,12 11.78[S] 0,10 NO 
 50% 255.580 64.364 -46.526 16.127 18,85 18,85 5.80[S] 0,12 19.27[S] 0,10 NO 

 62,5% 151.066 45.456 57.989 14.505 18,85 18,85 7.74[S] 0,11 22.92[S] 0,10 NO 
 75% -40.025 42.159 249.079 41.396 18,85 18,85 7.40[S] 0,10 8.99[S] 0,12 NO 
 87,5% -99.303 55.053 308.357 102.807 18,85 18,85 5.44[S] 0,10 3.74[S] 0,12 NO 

 100% -99.303 73.599 308.357 193.478 37,70 37,70 8.22[S] 0,12 3.56[S] 0,14 NO 

Trave 3-5 0% 24.738 84.767 -6.555 166.128 37,70 37,70 7.44[S] 0,13 3.76[S] 0,13 NO 

 12,5% 24.738 66.431 -6.555 87.667 18,85 18,85 4.90[S] 0,10 3.64[S] 0,10 NO 
 25% 30.459 51.452 -12.275 34.849 18,85 18,85 6.35[S] 0,10 9.12[S] 0,10 NO 

 37,5% 30.459 41.668 -12.275 5.155 18,85 18,85 7.84[S] 0,10 61.66[S] 0,10 NO 
 50% 13.074 42.890 5.109 979 18,85 18,85 7.53[S] 0,10 NS 0,10 NO 
 62,5% -6.555 40.871 5.109 7.448 18,85 18,85 7.81[S] 0,10 43.17[S] 0,10 NO 

 75% -6.555 47.362 24.738 36.415 18,85 18,85 6.74[S] 0,10 8.94[S] 0,10 NO 
 87,5% -12.275 54.427 30.459 85.113 18,85 18,85 5.84[S] 0,10 3.84[S] 0,10 NO 

 100% -12.275 64.670 30.459 159.893 37,70 37,70 9.64[S] 0,12 3.95[S] 0,13 NO 

Trave 5-7 0% 3.843 72.800 -412 162.413 37,70 37,70 8.61[S] 0,13 3.85[S] 0,13 NO 

 12,5% 3.843 58.529 -412 85.212 18,85 18,85 5.49[S] 0,10 3.76[S] 0,10 NO 
 25% 5.432 45.736 -2.000 32.136 18,85 18,85 7.03[S] 0,10 9.96[S] 0,10 NO 
 37,5% 5.240 39.206 -1.809 3.843 18,85 18,85 8.20[S] 0,10 83.28[S] 0,10 NO 

 50% 3.487 42.674 -55 646 18,85 18,85 7.53[S] 0,10 NS 0,10 NO 
 62,5% 3.487 41.866 -55 7.075 18,85 18,85 7.67[S] 0,10 45.29[S] 0,10 NO 

 75% -412 46.870 3.843 34.722 18,85 18,85 6.83[S] 0,10 9.25[S] 0,10 NO 
 87,5% -2.000 52.089 5.432 81.663 18,85 18,85 6.14[S] 0,10 3.94[S] 0,10 NO 

 100% -2.000 60.479 5.432 155.149 37,70 37,70 10.34[S] 0,13 4.04[S] 0,13 NO 

Trave 7-9 0% 19.391 69.635 15.529 166.387 37,70 37,70 9.04[S] 0,13 3.78[S] 0,13 NO 

 12,5% 19.391 58.072 15.529 89.894 18,85 18,85 5.59[S] 0,10 3.60[S] 0,10 NO 



 

pag.125 

Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI NEd,s MEd,3,s NEd,i MEd,3,i As,s As,i CSs (X/d)s CSi (X/d)i Rf 
 [%] [N] [N∙m] [N] [N∙m] [cm2] [cm2]      

 25% 30.722 47.012 4.198 37.151 18,85 18,85 6.95[S] 0,10 8.65[S] 0,10 NO 
 37,5% 30.722 42.482 4.198 9.652 18,85 18,85 7.69[S] 0,10 33.29[S] 0,10 NO 

 50% 38.623 43.744 -3.703 2.581 18,85 18,85 7.51[S] 0,10 NS 0,10 NO 
 62,5% 34.065 43.221 855 6.333 18,85 18,85 7.58[S] 0,10 50.63[S] 0,10 NO 

 75% 15.529 51.062 19.391 31.687 18,85 18,85 6.34[S] 0,10 10.24[S] 0,10 NO 
 87,5% 4.198 65.830 30.722 80.189 18,85 18,85 4.88[S] 0,10 4.08[S] 0,10 NO 
 100% 4.198 92.857 30.722 161.267 37,70 37,70 6.75[S] 0,13 3.92[S] 0,13 NO 

Trave 9-11 0% -67.000 77.814 -20.129 140.927 37,70 37,70 7.86[S] 0,12 4.41[S] 0,12 NO 
 12,5% -67.000 62.213 -20.129 94.798 18,85 18,85 4.93[S] 0,10 3.34[S] 0,10 NO 

 25% -67.000 43.753 -20.129 53.638 18,85 18,85 7.00[S] 0,10 5.90[S] 0,10 NO 
 37,5% -58.102 27.069 -29.027 21.974 18,85 18,85 11.39[S] 0,10 14.31[S] 0,10 NO 

 50% -23.040 20.526 -64.089 7.991 18,85 18,85 15.38[S] 0,10 38.43[S] 0,10 NO 
 62,5% -20.129 37.686 -67.000 25.085 18,85 18,85 8.39[S] 0,10 12.22[S] 0,10 NO 

 75% -20.129 57.527 -67.000 52.160 18,85 18,85 5.50[S] 0,10 5.88[S] 0,10 NO 
 87,5% -20.129 71.867 -67.000 81.023 18,85 18,85 4.40[S] 0,10 3.78[S] 0,10 NO 
 100% -29.027 84.258 -58.102 115.250 37,70 37,70 7.36[S] 0,12 5.33[S] 0,12 NO 

Trave 11-15 0% -101.198 134.088 183.539 178.363 37,70 37,70 4.51[S] 0,12 3.72[S] 0,13 NO 
 12,5% -101.198 95.103 183.539 96.226 18,85 18,85 3.15[S] 0,10 3.73[S] 0,11 NO 

 25% -101.198 61.033 84.021 33.529 18,85 18,85 4.90[S] 0,10 10.08[S] 0,11 NO 
 37,5% -1.680 40.605 - - 18,85 18,85 7.88[S] 0,10 - VNR NO 

 50% 234.816 53.716 -152.476 7.882 18,85 18,85 6.87[S] 0,12 36.61[S] 0,09 NO 
 62,5% 183.539 67.086 -101.198 32.156 18,85 18,85 5.35[S] 0,11 9.31[S] 0,10 NO 
 75% 183.539 81.194 -101.198 73.196 18,85 18,85 4.42[S] 0,11 4.09[S] 0,10 NO 

 87,5% 183.539 86.741 -101.198 125.134 18,85 18,85 4.13[S] 0,11 2.39[S] 0,10 NO 
 100% 183.539 80.748 -101.198 188.585 37,70 37,70 8.22[S] 0,13 3.21[S] 0,12 NO 

Trave 15-19 0% -64.143 27.250 -49.834 127.562 37,70 37,70 22.48[S] 0,12 4.83[S] 0,12 NO 
 12,5% 125.688 43.034 -49.834 81.087 18,85 18,85 8.05[S] 0,11 3.82[S] 0,10 NO 

 25% 125.688 53.236 -49.834 44.132 18,85 18,85 6.51[S] 0,11 7.03[S] 0,10 NO 
 37,5% 125.688 52.395 -134.491 18.970 18,85 18,85 6.61[S] 0,11 15.41[S] 0,09 NO 
 50% 210.345 53.403 -134.491 6.110 18,85 18,85 6.82[S] 0,11 47.85[S] 0,09 NO 

 62,5% 218.052 56.183 -142.198 12.444 18,85 18,85 6.51[S] 0,11 23.36[S] 0,09 NO 
 75% 139.998 59.824 -64.143 33.373 18,85 18,85 5.84[S] 0,11 9.20[S] 0,10 NO 

 87,5% -49.834 59.095 -64.143 65.942 18,85 18,85 5.25[S] 0,10 4.66[S] 0,10 NO 
 100% -49.834 78.596 125.688 131.605 37,70 37,70 7.83[S] 0,12 4.95[S] 0,13 NO 

Trave 19-23 0% -76.976 82.779 159.439 139.280 37,70 37,70 7.37[S] 0,12 4.73[S] 0,13 NO 
 12,5% -76.976 63.508 -27.291 61.527 18,85 18,85 4.79[S] 0,10 5.12[S] 0,10 NO 
 25% 109.754 56.483 -27.291 31.544 18,85 18,85 6.08[S] 0,11 9.98[S] 0,10 NO 

 37,5% 109.754 50.517 -118.784 9.976 18,85 18,85 6.80[S] 0,11 29.64[S] 0,10 NO 
 50% 228.001 53.349 -145.538 5.741 18,85 18,85 6.89[S] 0,11 50.52[S] 0,09 NO 

 62,5% 228.001 59.998 -145.538 22.206 18,85 18,85 6.13[S] 0,11 13.06[S] 0,09 NO 
 75% 159.439 62.845 -76.976 51.231 18,85 18,85 5.63[S] 0,11 5.94[S] 0,10 NO 

 87,5% 159.439 59.312 -76.976 93.462 18,85 18,85 5.96[S] 0,11 3.26[S] 0,10 NO 
 100% 159.439 43.067 -76.976 146.079 37,70 37,70 15.29[S] 0,13 4.18[S] 0,12 NO 

Trave 23-25 0% 51.412 56.734 -106.506 168.499 37,70 37,70 11.22[S] 0,13 3.58[S] 0,12 NO 
 12,5% 191.316 74.014 -106.506 109.499 18,85 18,85 4.87[S] 0,11 2.72[S] 0,10 NO 
 25% 191.316 72.651 -106.506 61.710 18,85 18,85 4.96[S] 0,11 4.83[S] 0,10 NO 

 37,5% 191.316 62.365 -106.506 24.697 18,85 18,85 5.78[S] 0,11 12.07[S] 0,10 NO 
 50% 299.266 56.399 -214.457 8.443 18,85 18,85 6.78[S] 0,12 32.64[S] 0,09 NO 

 62,5% 33.397 43.510 -167.081 7.945 18,85 18,85 7.52[S] 0,10 35.94[S] 0,09 NO 
 75% 33.397 61.468 51.412 35.354 18,85 18,85 5.33[S] 0,10 9.37[S] 0,10 NO 
 87,5% -106.506 73.869 51.412 82.770 18,85 18,85 4.04[S] 0,10 4.00[S] 0,10 NO 

 100% -106.506 98.785 51.412 142.532 37,70 37,70 6.11[S] 0,12 4.46[S] 0,13 NO 

Trave 25-27 0% -6.779 89.296 90.095 145.348 37,70 37,70 6.99[S] 0,13 4.43[S] 0,13 NO 

 12,5% -6.779 77.613 90.095 84.909 18,85 18,85 4.11[S] 0,10 3.99[S] 0,11 NO 
 25% -6.779 61.923 -22.342 38.586 18,85 18,85 5.15[S] 0,10 8.18[S] 0,10 NO 

 37,5% 105.657 53.720 -22.342 10.309 18,85 18,85 6.37[S] 0,11 30.63[S] 0,10 NO 
 50% 231.389 51.948 -148.073 4.227 18,85 18,85 7.09[S] 0,11 68.49[S] 0,09 NO 
 62,5% 226.720 57.285 -143.405 19.569 18,85 18,85 6.42[S] 0,11 14.84[S] 0,09 NO 

 75% 90.095 63.412 -6.779 52.049 18,85 18,85 5.35[S] 0,11 6.13[S] 0,10 NO 
 87,5% 90.095 71.747 -6.779 106.275 18,85 18,85 4.73[S] 0,11 3.00[S] 0,10 NO 

 100% 90.095 71.373 -6.779 174.780 37,70 37,70 9.03[S] 0,13 3.57[S] 0,13 NO 

Trave 26-27 0% 34.262 91.076 49.296 144.846 37,70 37,70 6.95[S] 0,13 4.39[S] 0,13 NO 

 12,5% 34.262 81.488 49.296 87.388 18,85 18,85 4.02[S] 0,10 3.78[S] 0,10 NO 
 25% 34.262 66.653 49.296 40.609 18,85 18,85 4.91[S] 0,10 8.14[S] 0,10 NO 
 37,5% 134.556 55.279 -50.998 11.657 18,85 18,85 6.30[S] 0,11 26.58[S] 0,10 NO 

 50% 221.725 51.901 -138.167 4.308 18,85 18,85 7.06[S] 0,11 67.68[S] 0,09 NO 
 62,5% 196.146 58.404 -112.589 21.072 18,85 18,85 6.18[S] 0,11 14.09[S] 0,10 NO 

 75% 49.296 59.752 -112.589 49.375 18,85 18,85 5.53[S] 0,10 6.01[S] 0,10 NO 
 87,5% 49.296 69.137 34.262 104.812 18,85 18,85 4.78[S] 0,10 3.13[S] 0,10 NO 
 100% 49.296 70.300 34.262 175.599 37,70 37,70 9.05[S] 0,13 3.60[S] 0,13 NO 

Trave 24-26 0% 112.318 66.944 -36.258 170.205 37,70 37,70 9.69[S] 0,13 3.63[S] 0,12 NO 
 12,5% 112.318 72.712 -36.258 107.511 18,85 18,85 4.73[S] 0,11 2.91[S] 0,10 NO 

 25% 112.318 67.618 -122.635 57.765 18,85 18,85 5.08[S] 0,11 5.10[S] 0,10 NO 
 37,5% 198.694 63.251 -122.635 26.285 18,85 18,85 5.72[S] 0,11 11.22[S] 0,10 NO 

 50% 217.232 52.185 -141.173 5.319 18,85 18,85 7.01[S] 0,11 54.70[S] 0,09 NO 
 62,5% 146.747 52.158 -70.687 9.623 18,85 18,85 6.73[S] 0,11 31.77[S] 0,10 NO 

 75% -36.258 59.321 112.318 34.782 18,85 18,85 5.27[S] 0,10 9.88[S] 0,11 NO 
 87,5% -36.258 79.656 112.318 87.556 18,85 18,85 3.93[S] 0,10 3.93[S] 0,11 NO 
 100% -122.635 90.750 112.318 154.445 37,70 37,70 6.62[S] 0,12 4.20[S] 0,13 NO 

Trave 22-24 0% -143.871 94.311 97.150 149.133 37,70 37,70 6.32[S] 0,12 4.33[S] 0,13 NO 
 12,5% -23.531 80.240 97.150 83.024 18,85 18,85 3.93[S] 0,10 4.10[S] 0,11 NO 

 25% -23.531 58.593 -127.604 28.167 18,85 18,85 5.39[S] 0,10 10.43[S] 0,10 NO 
 37,5% 201.223 54.112 -127.604 11.216 18,85 18,85 6.69[S] 0,11 26.19[S] 0,10 NO 

 50% 273.529 55.434 -199.910 9.613 18,85 18,85 6.80[S] 0,12 28.99[S] 0,09 NO 
 62,5% 217.490 63.230 -143.871 28.418 18,85 18,85 5.78[S] 0,11 10.22[S] 0,09 NO 



 

pag.126 

Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI NEd,s MEd,3,s NEd,i MEd,3,i As,s As,i CSs (X/d)s CSi (X/d)i Rf 
 [%] [N] [N∙m] [N] [N∙m] [cm2] [cm2]      

 75% 97.150 62.104 -143.871 60.111 18,85 18,85 5.49[S] 0,11 4.83[S] 0,09 NO 
 87,5% 97.150 65.271 -143.871 100.848 18,85 18,85 5.22[S] 0,11 2.88[S] 0,09 NO 

 100% 97.150 58.322 -143.871 150.944 37,70 37,70 11.07[S] 0,13 3.95[S] 0,12 NO 

Trave 16-22 0% 52.118 98.789 31.813 177.690 37,70 37,70 6.44[S] 0,13 3.56[S] 0,13 NO 

 12,5% 52.118 82.423 31.813 103.754 18,85 18,85 4.02[S] 0,10 3.15[S] 0,10 NO 
 25% 52.118 62.480 -131.211 49.849 18,85 18,85 5.30[S] 0,10 5.88[S] 0,09 NO 

 37,5% 215.142 59.471 -131.211 22.517 18,85 18,85 6.14[S] 0,11 13.01[S] 0,09 NO 
 50% 242.703 53.105 -158.772 9.698 18,85 18,85 6.98[S] 0,12 29.62[S] 0,09 NO 
 62,5% 143.987 57.059 -60.056 19.952 18,85 18,85 6.14[S] 0,11 15.43[S] 0,10 NO 

 75% 31.813 65.120 -60.056 42.615 18,85 18,85 5.02[S] 0,10 7.23[S] 0,10 NO 
 87,5% 31.813 75.652 52.118 90.066 18,85 18,85 4.32[S] 0,10 3.68[S] 0,10 NO 

 100% -131.211 71.671 52.118 141.720 37,70 37,70 8.35[S] 0,12 4.49[S] 0,13 NO 

Trave 14-16 0% 241.909 186.114 -3.139 178.679 18,85 18,85 1.99[S] 0,12 1.79[S] 0,10 NO 

 12,5% 241.909 156.835 -3.139 113.724 18,85 18,85 2.36[S] 0,12 2.81[S] 0,10 NO 
 25% 241.909 119.715 -116.156 57.797 18,85 18,85 3.10[S] 0,12 5.12[S] 0,10 NO 

 37,5% 354.926 91.496 -116.156 26.314 18,85 18,85 4.31[S] 0,12 11.26[S] 0,10 NO 
 50% 361.457 67.162 -122.688 10.223 18,85 18,85 5.89[S] 0,12 28.84[S] 0,10 NO 
 62,5% 254.038 64.140 -15.268 28.108 18,85 18,85 5.82[S] 0,12 11.29[S] 0,10 NO 

 75% -3.139 69.824 -15.268 60.322 18,85 18,85 4.58[S] 0,10 5.26[S] 0,10 NO 
 87,5% -3.139 83.831 241.909 137.549 18,85 18,85 3.81[S] 0,10 2.69[S] 0,12 NO 

 100% -3.139 88.020 241.909 217.126 37,70 37,70 7.10[S] 0,13 3.11[S] 0,14 NO 

Fondazione Travata: Trave 3-4 

Trave 3-4 0% 129.724 170.788 125.377 241.820 18,85 18,85 2.03[S] 0,11 1.43[S] 0,11 NO 
 12,5% 129.724 138.099 125.377 153.108 18,85 18,85 2.52[S] 0,11 2.26[S] 0,11 NO 

 25% 129.724 100.316 125.377 79.078 18,85 18,85 3.46[S] 0,11 4.38[S] 0,11 NO 
 37,5% 129.724 63.165 125.377 20.466 18,85 18,85 5.50[S] 0,11 16.93[S] 0,11 NO 
 50% 190.294 40.045 - - 18,85 18,85 8.99[V] 0,11 - VNR NO 

 62,5% 125.377 69.654 129.724 15.743 18,85 18,85 4.97[S] 0,11 22.07[S] 0,11 NO 
 75% 125.377 111.184 129.724 68.341 18,85 18,85 3.12[S] 0,11 5.08[S] 0,11 NO 

 87,5% 125.377 151.535 129.724 136.884 18,85 18,85 2.29[S] 0,11 2.54[S] 0,11 NO 
 100% 125.377 183.471 129.724 221.988 18,85 18,85 1.89[S] 0,11 1.57[S] 0,11 NO 

Fondazione Travata: Trave 5-6 

Trave 5-6 0% 122.815 157.576 123.018 228.642 18,85 18,85 2.20[S] 0,11 1.51[S] 0,11 NO 

 12,5% 122.815 129.309 123.018 144.709 18,85 18,85 2.68[S] 0,11 2.39[S] 0,11 NO 
 25% 122.815 95.194 123.018 74.484 18,85 18,85 3.63[S] 0,11 4.65[S] 0,11 NO 
 37,5% 122.815 60.870 123.018 18.746 18,85 18,85 5.68[S] 0,11 18.46[S] 0,11 NO 

 50% 183.613 39.524 - - 18,85 18,85 9.07[V] 0,11 - VNR NO 
 62,5% 123.018 66.904 122.815 13.774 18,85 18,85 5.17[S] 0,11 25.12[S] 0,11 NO 

 75% 123.018 105.947 122.815 64.135 18,85 18,85 3.27[S] 0,11 5.39[S] 0,11 NO 
 87,5% 123.018 143.253 122.815 129.962 18,85 18,85 2.42[S] 0,11 2.66[S] 0,11 NO 
 100% 123.018 171.668 122.815 211.866 18,85 18,85 2.02[S] 0,11 1.63[S] 0,11 NO 

Fondazione Travata: Trave 7-8 

Trave 7-8 0% 124.145 154.036 123.343 223.259 18,85 18,85 2.25[S] 0,11 1.55[S] 0,11 NO 
 12,5% 124.145 127.146 123.343 140.645 18,85 18,85 2.72[S] 0,11 2.46[S] 0,11 NO 
 25% 124.145 94.155 123.343 71.770 18,85 18,85 3.68[S] 0,11 4.82[S] 0,11 NO 

 37,5% 124.145 60.694 123.343 17.282 18,85 18,85 5.71[S] 0,11 20.03[S] 0,11 NO 
 50% 184.901 40.110 - - 18,85 18,85 8.95[V] 0,11 - VNR NO 

 62,5% 123.343 65.898 124.145 12.741 18,85 18,85 5.25[S] 0,11 27.18[S] 0,11 NO 
 75% 123.343 103.433 124.145 62.636 18,85 18,85 3.35[S] 0,11 5.53[S] 0,11 NO 
 87,5% 123.343 138.914 124.145 128.090 18,85 18,85 2.49[S] 0,11 2.70[S] 0,11 NO 

 100% 123.343 165.261 124.145 209.831 18,85 18,85 2.09[S] 0,11 1.65[S] 0,11 NO 

Fondazione Travata: Trave 9-10 

Trave 9-10 0% 116.067 169.162 116.026 222.532 18,85 18,85 2.04[S] 0,11 1.55[S] 0,11 NO 
 12,5% 116.067 133.420 116.026 138.851 18,85 18,85 2.58[S] 0,11 2.48[S] 0,11 NO 

 25% 116.067 93.978 93.809 69.270 18,85 18,85 3.67[S] 0,11 4.91[S] 0,11 NO 
 37,5% 138.283 60.877 93.809 19.034 18,85 18,85 5.74[S] 0,11 17.86[S] 0,11 NO 

 50% 149.735 36.807 - - 18,85 18,85 9.55[S] 0,11 - VNR NO 
 62,5% 116.026 67.014 116.067 19.762 18,85 18,85 5.14[S] 0,11 17.44[S] 0,11 NO 
 75% 116.026 101.475 116.067 67.494 18,85 18,85 3.40[S] 0,11 5.11[S] 0,11 NO 

 87,5% 116.026 131.599 116.067 127.472 18,85 18,85 2.62[S] 0,11 2.70[S] 0,11 NO 
 100% 93.809 152.291 116.067 199.290 18,85 18,85 2.23[S] 0,11 1.73[S] 0,11 NO 

Fondazione Travata: Trave 11-12 

Trave 11-12 0% 219.431 189.377 -12.790 218.102 18,85 18,85 1.93[S] 0,11 1.46[S] 0,10 NO 

 12,5% 219.431 155.968 -12.790 145.993 18,85 18,85 2.35[S] 0,11 2.18[S] 0,10 NO 
 25% 219.431 115.371 -12.790 82.358 18,85 18,85 3.17[S] 0,11 3.86[S] 0,10 NO 

 37,5% 219.431 74.866 -12.790 30.161 18,85 18,85 4.89[S] 0,11 10.54[S] 0,10 NO 
 50% 204.043 38.172 - - 18,85 18,85 9.51[S] 0,11 - VNR NO 

 62,5% -12.790 51.280 175.991 12.254 18,85 18,85 6.20[S] 0,10 29.14[S] 0,11 NO 
 75% -12.790 88.431 219.431 66.985 18,85 18,85 3.59[S] 0,10 5.46[S] 0,11 NO 
 87,5% -12.790 124.745 219.431 140.896 18,85 18,85 2.55[S] 0,10 2.60[S] 0,11 NO 

 100% -12.790 155.018 219.431 233.923 18,85 18,85 2.05[S] 0,10 1.56[S] 0,11 NO 

Fondazione Travata: Trave 14-13 

Trave 14-13 0% 206.805 191.023 173.233 266.272 18,85 18,85 1.90[S] 0,11 1.34[S] 0,11 NO 
 12,5% 206.805 159.437 173.233 161.617 18,85 18,85 2.28[S] 0,11 2.21[S] 0,11 NO 

 25% 206.805 117.493 76.706 77.721 18,85 18,85 3.09[S] 0,11 4.33[S] 0,11 NO 
 37,5% 303.332 90.537 76.706 18.215 18,85 18,85 4.23[S] 0,12 18.47[S] 0,11 NO 

 50% 331.384 79.550 - - 18,85 18,85 4.89[S] 0,12 - VNR NO 
 62,5% 173.233 96.945 206.805 17.189 18,85 18,85 3.68[S] 0,11 21.14[S] 0,11 NO 
 75% 173.233 126.785 206.805 73.266 18,85 18,85 2.81[S] 0,11 4.96[S] 0,11 NO 

 87,5% 76.706 125.718 206.805 142.072 18,85 18,85 2.68[S] 0,11 2.56[S] 0,11 NO 
 100% 76.706 120.038 206.805 222.848 18,85 18,85 2.80[S] 0,11 1.63[S] 0,11 NO 

Fondazione Travata: Trave 17-20 

Trave 17-20 0% 12.919 59.306 -11.414 197.654 18,85 18,85 5.45[S] 0,10 1.61[S] 0,10 NO 

 12,5% 12.919 57.540 -11.414 99.475 18,85 18,85 5.62[S] 0,10 3.20[S] 0,10 NO 
 25% 12.919 50.045 -11.414 32.131 18,85 18,85 6.46[S] 0,10 9.90[S] 0,10 NO 



 

pag.127 

Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI NEd,s MEd,3,s NEd,i MEd,3,i As,s As,i CSs (X/d)s CSi (X/d)i Rf 
 [%] [N] [N∙m] [N] [N∙m] [cm2] [cm2]      

 37,5% -44.614 42.796 - - 18,85 18,85 7.27[S] 0,10 - VNR NO 
 50% 1.253 44.751 - - 18,85 18,85 7.17[V] 0,10 - VNR NO 

 62,5% -11.414 44.664 - - 18,85 18,85 7.12[S] 0,10 - VNR NO 
 75% -11.414 51.208 12.919 31.217 18,85 18,85 6.21[S] 0,10 10.35[S] 0,10 NO 

 87,5% -11.414 52.565 -44.614 87.561 18,85 18,85 6.05[S] 0,10 3.55[S] 0,10 NO 
 100% 46.118 51.716 -44.614 183.015 18,85 18,85 6.38[S] 0,10 1.70[S] 0,10 NO 

Fondazione Travata: Trave 17-19 

Trave 17-19 0% -110.215 106.111 294.458 248.258 18,85 18,85 2.80[S] 0,10 1.54[S] 0,12 NO 

 12,5% -110.215 92.187 294.458 147.454 18,85 18,85 3.23[S] 0,10 2.59[S] 0,12 NO 
 25% -110.215 69.865 294.458 68.717 18,85 18,85 4.26[S] 0,10 5.55[S] 0,12 NO 
 37,5% -110.215 43.230 294.458 9.158 18,85 18,85 6.88[S] 0,10 41.66[S] 0,12 NO 

 50% 136.133 37.905 - - 18,85 18,85 9.20[V] 0,11 - VNR NO 
 62,5% 294.458 82.840 -110.215 26.770 18,85 18,85 4.61[S] 0,12 11.11[S] 0,10 NO 

 75% 294.458 129.140 -140.433 74.543 18,85 18,85 2.95[S] 0,12 3.91[S] 0,09 NO 
 87,5% 294.458 178.028 -140.433 137.725 18,85 18,85 2.14[S] 0,12 2.11[S] 0,09 NO 

 100% 294.458 221.804 -140.433 211.445 18,85 18,85 1.72[S] 0,12 1.38[S] 0,09 NO 

Fondazione Travata: Trave 18-21 

Trave 18-21 0% 23.825 64.841 -13.048 191.956 18,85 18,85 5.02[S] 0,10 1.66[S] 0,10 NO 
 12,5% 23.825 60.126 -13.048 95.106 18,85 18,85 5.41[S] 0,10 3.34[S] 0,10 NO 
 25% 23.825 50.610 -13.048 29.026 18,85 18,85 6.43[S] 0,10 10.95[S] 0,10 NO 

 37,5% -20.601 44.584 - - 18,85 18,85 7.09[S] 0,10 - VNR NO 
 50% 8.201 44.721 - - 18,85 18,85 7.20[V] 0,10 - VNR NO 

 62,5% -13.048 44.165 - - 18,85 18,85 7.19[S] 0,10 - VNR NO 
 75% -13.048 48.490 23.825 31.014 18,85 18,85 6.55[S] 0,10 10.49[S] 0,10 NO 

 87,5% 31.377 53.142 -20.601 95.235 18,85 18,85 6.15[S] 0,10 3.32[S] 0,10 NO 
 100% 31.377 55.592 -20.601 193.442 18,85 18,85 5.88[S] 0,10 1.63[S] 0,10 NO 

Fondazione Travata: Trave 18-22 

Trave 18-22 0% -104.576 148.621 303.415 259.274 18,85 18,85 2.01[S] 0,10 1.48[S] 0,12 NO 

 12,5% -104.576 119.470 303.415 154.528 18,85 18,85 2.50[S] 0,10 2.48[S] 0,12 NO 
 25% -104.576 84.781 303.415 72.639 18,85 18,85 3.52[S] 0,10 5.28[S] 0,12 NO 
 37,5% -104.576 48.737 303.415 10.637 18,85 18,85 6.13[S] 0,10 36.04[S] 0,12 NO 

 50% 146.985 36.973 - - 18,85 18,85 9.49[V] 0,11 - VNR NO 
 62,5% 303.415 85.615 -104.576 35.154 18,85 18,85 4.48[S] 0,12 8.49[S] 0,10 NO 

 75% 303.415 134.571 -104.576 92.020 18,85 18,85 2.85[S] 0,12 3.25[S] 0,10 NO 
 87,5% 303.415 186.810 -104.576 162.885 18,85 18,85 2.05[S] 0,12 1.83[S] 0,10 NO 
 100% 303.415 234.476 -104.576 244.229 18,85 18,85 1.63[S] 0,12 1.22[S] 0,10 NO 

Fondazione Travata: Trave 20-21 

Trave 20-21 0% 12.985 68.794 -9.583 202.918 18,85 18,85 4.70[S] 0,10 1.57[S] 0,10 NO 
 12,5% 12.985 63.405 -9.583 103.185 18,85 18,85 5.10[S] 0,10 3.09[S] 0,10 NO 
 25% -20.120 51.575 -9.583 34.608 18,85 18,85 6.13[S] 0,10 9.20[S] 0,10 NO 

 37,5% -20.120 45.018 - - 18,85 18,85 7.02[S] 0,10 - VNR NO 
 50% 2.686 44.475 - - 18,85 18,85 7.22[V] 0,10 - VNR NO 

 62,5% -9.583 45.069 - - 18,85 18,85 7.07[S] 0,10 - VNR NO 
 75% -9.583 53.458 -20.120 33.489 18,85 18,85 5.96[S] 0,10 9.44[S] 0,10 NO 
 87,5% 23.523 63.662 -20.120 102.624 18,85 18,85 5.11[S] 0,10 3.08[S] 0,10 NO 

 100% 23.523 70.422 -20.120 203.373 18,85 18,85 4.62[S] 0,10 1.55[S] 0,10 NO 

Fondazione Travata: Trave 2-4-6-8-10-12-17 

Trave 2-4 0% 259.007 136.089 11.747 155.527 18,85 18,85 2.75[S] 0,12 2.08[S] 0,10 NO 
 12,5% 259.007 121.531 -63.596 81.241 18,85 18,85 3.08[S] 0,12 3.78[S] 0,10 NO 

 25% 334.350 113.797 -63.596 41.069 18,85 18,85 3.42[S] 0,12 7.48[S] 0,10 NO 
 37,5% 309.336 90.780 -63.596 10.559 18,85 18,85 4.24[S] 0,12 29.09[S] 0,10 NO 

 50% 309.336 77.562 -38.582 4.860 18,85 18,85 4.96[S] 0,12 64.28[S] 0,10 NO 
 62,5% 212.555 55.427 58.198 6.383 18,85 18,85 6.58[S] 0,11 52.10[S] 0,10 NO 
 75% 11.747 45.528 259.007 40.013 18,85 18,85 7.09[S] 0,10 9.35[S] 0,12 NO 

 87,5% -63.596 47.269 334.350 112.518 18,85 18,85 6.50[S] 0,10 3.46[S] 0,12 NO 
 100% -63.596 46.780 334.350 217.460 37,70 37,70 13.10[S] 0,12 3.19[S] 0,14 NO 

Trave 4-6 0% 25.311 68.226 -927 189.825 37,70 37,70 9.25[S] 0,13 3.30[S] 0,13 NO 
 12,5% 25.311 62.275 -927 94.719 18,85 18,85 5.23[S] 0,10 3.38[S] 0,10 NO 

 25% 33.465 56.887 -9.082 33.045 18,85 18,85 5.76[S] 0,10 9.64[S] 0,10 NO 
 37,5% 30.943 51.395 - - 18,85 18,85 6.36[S] 0,10 - VNR NO 
 50% 20.625 53.363 - - 18,85 18,85 6.09[S] 0,10 - VNR NO 

 62,5% -927 49.494 - - 18,85 18,85 6.47[S] 0,10 - VNR NO 
 75% -927 50.954 25.311 34.453 18,85 18,85 6.28[S] 0,10 9.45[S] 0,10 NO 

 87,5% -9.082 51.098 33.465 95.990 18,85 18,85 6.23[S] 0,10 3.41[S] 0,10 NO 
 100% -9.082 48.903 33.465 189.089 37,70 37,70 12.76[S] 0,12 3.35[S] 0,13 NO 

Trave 6-8 0% 4.859 47.475 21 181.625 37,70 37,70 13.20[S] 0,13 3.45[S] 0,13 NO 
 12,5% 4.859 50.631 21 91.177 18,85 18,85 6.35[S] 0,10 3.51[S] 0,10 NO 

 25% 5.817 50.090 -937 30.717 18,85 18,85 6.42[S] 0,10 10.43[S] 0,10 NO 
 37,5% 5.817 49.075 - - 18,85 18,85 6.55[S] 0,10 - VNR NO 
 50% 4.906 52.955 - - 18,85 18,85 6.07[S] 0,10 - VNR NO 

 62,5% 3.167 49.412 - - 18,85 18,85 6.50[S] 0,10 - VNR NO 
 75% 21 49.553 4.859 31.072 18,85 18,85 6.47[S] 0,10 10.35[S] 0,10 NO 

 87,5% -937 48.639 5.817 90.879 18,85 18,85 6.58[S] 0,10 3.54[S] 0,10 NO 
 100% -937 45.642 5.817 182.635 37,70 37,70 13.71[S] 0,13 3.43[S] 0,13 NO 

Trave 8-10 0% 31.438 43.608 13.337 185.191 37,70 37,70 14.50[S] 0,13 3.39[S] 0,13 NO 
 12,5% 31.438 49.363 13.337 96.212 18,85 18,85 6.62[S] 0,10 3.36[S] 0,10 NO 
 25% 33.110 51.723 11.666 37.787 18,85 18,85 6.33[S] 0,10 8.54[S] 0,10 NO 

 37,5% 33.110 52.897 11.666 5.522 18,85 18,85 6.19[S] 0,10 58.47[S] 0,10 NO 
 50% 28.139 55.008 - - 18,85 18,85 5.93[S] 0,10 - VNR NO 

 62,5% 22.207 49.821 - - 18,85 18,85 6.52[S] 0,10 - VNR NO 
 75% 13.337 53.470 31.438 25.922 18,85 18,85 6.04[S] 0,10 12.61[S] 0,10 NO 
 87,5% 11.666 68.481 33.110 89.893 18,85 18,85 4.71[S] 0,10 3.64[S] 0,10 NO 

 100% 11.666 90.888 33.110 190.481 37,70 37,70 6.91[S] 0,13 3.32[S] 0,13 NO 

Trave 10-12 0% -95.682 70.757 -104.054 139.586 37,70 37,70 8.57[S] 0,12 4.33[S] 0,12 NO 

 12,5% -95.682 61.568 -104.054 93.172 18,85 18,85 4.88[S] 0,10 3.21[S] 0,10 NO 



 

pag.128 

Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI NEd,s MEd,3,s NEd,i MEd,3,i As,s As,i CSs (X/d)s CSi (X/d)i Rf 
 [%] [N] [N∙m] [N] [N∙m] [cm2] [cm2]      

 25% -165.175 44.335 -104.054 52.826 18,85 18,85 6.45[S] 0,09 5.65[S] 0,10 NO 
 37,5% -165.175 28.663 -104.054 18.941 18,85 18,85 9.98[S] 0,09 15.77[S] 0,10 NO 

 50% -151.442 9.713 - - 18,85 18,85 29.73[V] 0,09 - VNR NO 
 62,5% -104.054 29.450 -165.175 24.565 18,85 18,85 10.14[S] 0,10 11.64[S] 0,09 NO 

 75% -34.561 49.318 -165.175 62.117 18,85 18,85 6.35[S] 0,10 4.60[S] 0,09 NO 
 87,5% -34.561 64.334 -165.175 106.802 18,85 18,85 4.87[S] 0,10 2.68[S] 0,09 NO 
 100% -34.561 74.721 -165.175 158.043 37,70 37,70 8.28[S] 0,12 3.74[S] 0,12 NO 

Trave 12-17 0% -21.187 77.489 53.226 188.783 37,70 37,70 8.02[S] 0,12 3.37[S] 0,13 NO 
 12,5% -21.187 62.993 53.226 90.110 18,85 18,85 5.02[S] 0,10 3.68[S] 0,10 NO 

 25% -21.187 49.157 53.226 24.965 18,85 18,85 6.43[S] 0,10 13.28[S] 0,10 NO 
 37,5% -34.249 40.698 - - 18,85 18,85 7.70[S] 0,10 - VNR NO 

 50% 24.532 43.481 - - 18,85 18,85 7.49[V] 0,10 - VNR NO 
 62,5% 53.226 45.630 - - 18,85 18,85 7.27[S] 0,10 - VNR NO 

 75% 53.226 53.498 -21.187 36.824 18,85 18,85 6.20[S] 0,10 8.58[S] 0,10 NO 
 87,5% 53.226 58.998 -21.187 100.993 18,85 18,85 5.62[S] 0,10 3.13[S] 0,10 NO 
 100% 53.226 58.668 -34.249 193.734 18,85 18,85 5.65[S] 0,10 1.62[S] 0,10 NO 

Fondazione Travata: Trave 13-18 

Trave 13-18 0% 255.514 113.822 30.616 166.711 18,85 18,85 3.28[S] 0,12 1.96[S] 0,10 NO 
 12,5% 255.514 120.908 -37.464 87.498 18,85 18,85 3.09[S] 0,12 3.57[S] 0,10 NO 
 25% 323.594 120.279 -37.464 41.520 18,85 18,85 3.22[S] 0,12 7.53[S] 0,10 NO 

 37,5% 323.594 98.787 -37.464 9.117 18,85 18,85 3.92[S] 0,12 34.29[S] 0,10 NO 
 50% 300.474 71.657 - - 18,85 18,85 5.34[S] 0,12 - VNR NO 

 62,5% 30.616 40.784 - - 18,85 18,85 8.01[S] 0,10 - VNR NO 
 75% 30.616 49.046 255.514 39.610 18,85 18,85 6.66[S] 0,10 9.43[S] 0,12 NO 
 87,5% -37.464 58.860 255.514 119.492 18,85 18,85 5.31[S] 0,10 3.13[S] 0,12 NO 

 100% -37.464 67.871 323.594 247.019 18,85 18,85 4.61[S] 0,10 1.57[S] 0,12 NO 

Fondazione Travata: Trave 20-25 

Trave 20-25 0% -118.509 103.359 298.599 250.952 18,85 18,85 2.86[S] 0,10 1.52[S] 0,12 NO 
 12,5% -118.509 90.455 298.599 149.636 18,85 18,85 3.27[S] 0,10 2.56[S] 0,12 NO 

 25% -118.509 68.989 298.599 70.312 18,85 18,85 4.29[S] 0,10 5.44[S] 0,12 NO 
 37,5% -118.509 42.969 298.599 10.133 18,85 18,85 6.88[S] 0,10 37.73[S] 0,12 NO 

 50% 132.974 37.770 - - 18,85 18,85 9.22[V] 0,11 - VNR NO 
 62,5% 298.599 83.519 -118.509 26.641 18,85 18,85 4.58[S] 0,12 11.10[S] 0,10 NO 
 75% 298.599 131.115 -118.509 76.858 18,85 18,85 2.92[S] 0,12 3.85[S] 0,10 NO 

 87,5% 298.599 181.733 -118.509 140.421 18,85 18,85 2.10[S] 0,12 2.11[S] 0,10 NO 
 100% 298.599 227.611 -118.509 214.181 18,85 18,85 1.68[S] 0,12 1.38[S] 0,10 NO 

Fondazione Travata: Trave 21-26 

Trave 21-26 0% -106.672 108.415 285.170 249.254 18,85 18,85 2.75[S] 0,10 1.52[S] 0,12 NO 

 12,5% -106.672 93.621 285.170 148.362 18,85 18,85 3.18[S] 0,10 2.56[S] 0,12 NO 
 25% -106.672 70.603 285.170 69.428 18,85 18,85 4.22[S] 0,10 5.47[S] 0,12 NO 

 37,5% -106.672 43.475 285.170 9.691 18,85 18,85 6.86[S] 0,10 39.17[S] 0,12 NO 
 50% 131.724 37.508 - - 18,85 18,85 9.27[V] 0,11 - VNR NO 
 62,5% 285.170 82.325 -106.672 27.015 18,85 18,85 4.61[S] 0,12 11.04[S] 0,10 NO 

 75% 285.170 128.405 -106.672 77.056 18,85 18,85 2.96[S] 0,12 3.87[S] 0,10 NO 
 87,5% 285.170 176.928 -106.672 140.044 18,85 18,85 2.15[S] 0,12 2.13[S] 0,10 NO 

 100% 285.170 220.248 -106.672 212.827 18,85 18,85 1.72[S] 0,12 1.40[S] 0,10 NO 

LEGENDA: 
IdTr Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato. 
%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’infless ione (LLI), a partire dall'estremo 

iniziale. 
NEd,s, MEd,3,s Sollecitazioni di progetto per armatura superiore. 

NEd,i, MEd,3,i Sollecitazioni di progetto per armatura inferiore. 
As,s, As,i Armatura a flessione superiore e inferiore. 
(X/d)s Indice di duttilità superiore (VNR = Verifica non richiesta). 

(X/d)i Indice di duttilità inferiore (VNR = Verifica non richiesta). 
CSsup, CSinf Coefficiente di sicurezza relativo alle sollecitazioni che tendono le fibre superiori e inferiori ([NS] =  Non Significativo per valori di CS >= 100; [VNR]= 

Verifica Non Richiesta). 
Rf [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo. 

 
TRAVI (CA) - VERIFICHE A TAGLIO PER PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLU (Fondazione) 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg

 
Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

Fondazione Travata: Trave 1-2 
Trave 1-2 0% + 11.804 62,30 1.220.544 735.439 139.829 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -127.627 5,76 1.220.544 735.439 139.829 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 39.969 18,40 1.220.544 735.439 139.829 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -117.600 6,25 1.220.544 735.439 139.829 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 50.910 14,45 1.220.544 735.439 139.829 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -98.971 7,43 1.220.544 735.439 139.829 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 54.669 13,45 1.220.544 735.439 139.829 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -81.164 9,06 1.220.544 735.439 139.829 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 61.172 12,02 1.220.544 735.439 139.829 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -70.370 10,45 1.220.544 735.439 139.829 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 74.131 9,92 1.220.544 735.439 139.829 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -64.835 11,34 1.220.544 735.439 139.829 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 92.661 7,94 1.220.544 735.439 139.829 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -57.649 12,76 1.220.544 735.439 139.829 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 113.569 6,48 1.220.544 735.439 139.829 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -40.246 18,27 1.220.544 735.439 139.829 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 139.091 5,29 1.220.544 735.439 139.829 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -11.851 62,06 1.220.544 735.439 139.829 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 



 

pag.129 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

Fondazione 
Travata: Trave 

1-3-5-7-9-11-15-19-23-25-27-26-24-22-16-14 
Trave 1-3 0% + 61.538 11,95 1.212.995 735.439 86.601 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -123.736 5,94 1.212.995 735.439 86.601 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 47.722 15,41 1.212.995 735.439 86.601 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -77.520 9,49 1.212.995 735.439 86.601 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 42.380 17,35 1.212.995 735.439 86.601 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -51.300 14,34 1.212.995 735.439 86.601 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 40.786 18,03 1.212.995 735.439 86.601 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -35.945 20,46 1.212.995 735.439 86.601 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 44.070 16,69 1.212.995 735.439 86.601 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -27.483 26,76 1.212.995 735.439 86.601 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 57.299 12,84 1.212.995 735.439 86.601 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -26.194 28,08 1.212.995 735.439 86.601 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 78.778 9,34 1.212.995 735.439 86.601 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -26.753 27,49 1.212.995 735.439 86.601 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 107.631 6,83 1.212.995 735.439 86.601 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -26.820 27,42 1.212.995 735.439 86.601 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 137.558 5,35 1.212.995 735.439 86.601 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -22.258 33,04 1.212.995 735.439 86.601 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

Trave 3-5 0% + 22.613 32,52 1.201.799 735.439 7.659 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -120.875 6,08 1.201.799 735.439 7.659 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 25.758 28,55 1.201.799 735.439 7.659 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -91.235 8,06 1.201.799 735.439 7.659 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 23.935 30,73 1.201.799 735.439 7.659 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -62.120 11,84 1.201.799 735.439 7.659 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 22.391 32,85 1.201.799 735.439 7.659 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -38.996 18,86 1.201.799 735.439 7.659 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 24.758 29,71 1.201.799 735.439 7.659 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -23.052 31,90 1.201.799 735.439 7.659 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 38.325 19,19 1.201.799 735.439 7.659 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -17.976 40,91 1.201.799 735.439 7.659 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 59.657 12,33 1.201.799 735.439 7.659 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -16.856 43,63 1.201.799 735.439 7.659 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 87.043 8,45 1.201.799 735.439 7.659 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -15.918 46,20 1.201.799 735.439 7.659 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 117.288 6,27 1.201.799 735.439 7.659 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -12.874 57,13 1.201.799 735.439 7.659 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

Trave 5-7 0% + 21.097 34,86 1.200.921 735.439 1.468 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -123.197 5,97 1.200.921 735.439 1.468 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 20.578 35,74 1.200.921 735.439 1.468 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -89.691 8,20 1.200.921 735.439 1.468 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 19.885 36,98 1.200.921 735.439 1.468 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -61.000 12,06 1.200.921 735.439 1.468 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 19.537 37,64 1.200.921 735.439 1.468 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -38.247 19,23 1.200.921 735.439 1.468 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 22.873 32,15 1.200.921 735.439 1.468 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -22.519 32,66 1.200.921 735.439 1.468 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 36.560 20,12 1.200.921 735.439 1.468 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -16.933 43,43 1.200.921 735.439 1.468 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 58.082 12,66 1.200.921 735.439 1.468 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -15.445 47,62 1.200.921 735.439 1.468 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 85.363 8,62 1.200.921 735.439 1.468 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -13.824 53,20 1.200.921 735.439 1.468 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 115.204 6,38 1.200.921 735.439 1.468 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -9.671 76,05 1.200.921 735.439 1.468 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

Trave 7-9 0% + 18.753 39,22 1.202.725 735.439 14.193 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -124.052 5,93 1.202.725 735.439 14.193 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 17.166 42,84 1.202.725 735.439 14.193 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -88.535 8,31 1.202.725 735.439 14.193 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 17.060 43,11 1.202.725 735.439 14.193 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -59.822 12,29 1.202.725 735.439 14.193 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 17.454 42,14 1.202.725 735.439 14.193 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -37.945 19,38 1.202.725 735.439 14.193 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 21.938 33,52 1.202.725 735.439 14.193 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -24.527 29,98 1.202.725 735.439 14.193 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 36.409 20,20 1.202.725 735.439 14.193 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -22.072 33,32 1.202.725 735.439 14.193 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 60.746 12,11 1.202.725 735.439 14.193 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -26.879 27,36 1.202.725 735.439 14.193 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 92.561 7,95 1.202.725 735.439 14.193 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -33.971 21,65 1.202.725 735.439 14.193 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 127.070 5,79 1.202.725 735.439 14.193 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -38.339 19,18 1.202.725 735.439 14.193 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

Trave 9-11 0% + 33.651 21,85 1.200.712 735.439 0 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -116.970 6,29 1.200.712 735.439 0 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 41.489 17,73 1.200.712 735.439 0 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -105.877 6,95 1.200.712 735.439 0 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 47.659 15,43 1.200.712 735.439 0 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -93.178 7,89 1.200.712 735.439 0 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 53.020 13,87 1.200.712 735.439 0 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -80.075 9,18 1.200.712 735.439 0 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 58.111 12,66 1.200.712 735.439 0 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 



 

pag.130 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

  - -67.143 10,95 1.200.712 735.439 0 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 63.398 11,60 1.200.712 735.439 0 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -54.709 13,44 1.200.712 735.439 0 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 75.038 9,80 1.200.712 735.439 0 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -48.724 15,09 1.200.712 735.439 0 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 86.133 8,54 1.200.712 735.439 0 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -42.147 17,45 1.200.712 735.439 0 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 95.697 7,69 1.200.712 735.439 0 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -34.020 21,62 1.200.712 735.439 0 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

Trave 11-15 0% + 66.598 11,04 1.205.479 735.439 33.606 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -149.015 4,94 1.205.479 735.439 33.606 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 59.268 12,41 1.205.479 735.439 33.606 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -117.098 6,28 1.205.479 735.439 33.606 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 51.514 14,28 1.205.479 735.439 33.606 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -87.061 8,45 1.205.479 735.439 33.606 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 47.533 15,47 1.205.479 735.439 33.606 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -62.388 11,79 1.205.479 735.439 33.606 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 49.795 14,77 1.205.479 735.439 33.606 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -43.647 16,85 1.205.479 735.439 33.606 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 59.152 12,43 1.205.479 735.439 33.606 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -29.307 25,09 1.205.479 735.439 33.606 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 74.770 9,84 1.205.479 735.439 33.606 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -16.359 44,96 1.205.479 735.439 33.606 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 96.213 7,64 1.205.479 735.439 33.606 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -3.212 NS 1.205.479 735.439 33.606 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 118.730 6,19 1.205.479 735.439 33.606 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.205.479 735.439 33.606 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

Trave 15-19 0% + - - 1.205.117 735.439 31.056 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -118.335 6,21 1.205.117 735.439 31.056 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.205.117 735.439 31.056 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -91.627 8,03 1.205.117 735.439 31.056 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 7.523 97,76 1.205.117 735.439 31.056 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -66.913 10,99 1.205.117 735.439 31.056 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 16.465 44,67 1.205.117 735.439 31.056 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -46.636 15,77 1.205.117 735.439 31.056 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 25.975 28,31 1.205.117 735.439 31.056 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -31.480 23,36 1.205.117 735.439 31.056 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 44.754 16,43 1.205.117 735.439 31.056 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -27.896 26,36 1.205.117 735.439 31.056 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 67.529 10,89 1.205.117 735.439 31.056 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -28.159 26,12 1.205.117 735.439 31.056 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 94.439 7,79 1.205.117 735.439 31.056 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -30.521 24,10 1.205.117 735.439 31.056 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 124.545 5,91 1.205.117 735.439 31.056 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -33.473 21,97 1.205.117 735.439 31.056 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

Trave 19-23 0% + 37.662 19,53 1.205.483 735.439 33.637 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -130.481 5,64 1.205.483 735.439 33.637 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 30.887 23,81 1.205.483 735.439 33.637 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -96.460 7,62 1.205.483 735.439 33.637 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 29.791 24,69 1.205.483 735.439 33.637 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -70.685 10,40 1.205.483 735.439 33.637 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 30.785 23,89 1.205.483 735.439 33.637 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -49.108 14,98 1.205.483 735.439 33.637 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 35.780 20,55 1.205.483 735.439 33.637 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -31.809 23,12 1.205.483 735.439 33.637 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 47.095 15,62 1.205.483 735.439 33.637 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -18.670 39,39 1.205.483 735.439 33.637 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 68.375 10,76 1.205.483 735.439 33.637 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -11.040 66,62 1.205.483 735.439 33.637 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 93.721 7,85 1.205.483 735.439 33.637 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -1.694 NS 1.205.483 735.439 33.637 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 120.580 6,10 1.205.483 735.439 33.637 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.205.483 735.439 33.637 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

Trave 23-25 0% + - - 1.205.612 735.439 34.548 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -116.740 6,30 1.205.612 735.439 34.548 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 1.147 NS 1.205.612 735.439 34.548 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -94.255 7,80 1.205.612 735.439 34.548 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 13.585 54,14 1.205.612 735.439 34.548 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -71.839 10,24 1.205.612 735.439 34.548 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 24.103 30,51 1.205.612 735.439 34.548 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -53.317 13,79 1.205.612 735.439 34.548 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 37.076 19,84 1.205.612 735.439 34.548 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -41.762 17,61 1.205.612 735.439 34.548 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 54.433 13,51 1.205.612 735.439 34.548 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -36.793 19,99 1.205.612 735.439 34.548 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 76.878 9,57 1.205.612 735.439 34.548 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -36.639 20,07 1.205.612 735.439 34.548 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 104.179 7,06 1.205.612 735.439 34.548 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -39.180 18,77 1.205.612 735.439 34.548 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 133.521 5,51 1.205.612 735.439 34.548 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -41.065 17,91 1.205.612 735.439 34.548 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

Trave 25-27 0% + 28.808 25,53 1.205.531 735.439 33.973 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 



 

pag.131 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

  - -121.952 6,03 1.205.531 735.439 33.973 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 24.080 30,54 1.205.531 735.439 33.973 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -89.761 8,19 1.205.531 735.439 33.973 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 28.033 26,23 1.205.531 735.439 33.973 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -68.872 10,68 1.205.531 735.439 33.973 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 33.866 21,72 1.205.531 735.439 33.973 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -51.998 14,14 1.205.531 735.439 33.973 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 43.061 17,08 1.205.531 735.439 33.973 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -38.790 18,96 1.205.531 735.439 33.973 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 57.284 12,84 1.205.531 735.439 33.973 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -28.482 25,82 1.205.531 735.439 33.973 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 76.761 9,58 1.205.531 735.439 33.973 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -19.025 38,66 1.205.531 735.439 33.973 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 101.511 7,24 1.205.531 735.439 33.973 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -9.123 80,61 1.205.531 735.439 33.973 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 128.768 5,71 1.205.531 735.439 33.973 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.205.531 735.439 33.973 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

Trave 26-27 0% + 37.137 19,80 1.205.548 735.439 34.097 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -128.138 5,74 1.205.548 735.439 34.097 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 32.491 22,64 1.205.548 735.439 34.097 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -96.483 7,62 1.205.548 735.439 34.097 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 28.454 25,85 1.205.548 735.439 34.097 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -68.083 10,80 1.205.548 735.439 34.097 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 33.852 21,73 1.205.548 735.439 34.097 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -51.212 14,36 1.205.548 735.439 34.097 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 43.527 16,90 1.205.548 735.439 34.097 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -38.829 18,94 1.205.548 735.439 34.097 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 58.168 12,64 1.205.548 735.439 34.097 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -29.131 25,25 1.205.548 735.439 34.097 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 78.230 9,40 1.205.548 735.439 34.097 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -20.275 36,27 1.205.548 735.439 34.097 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 102.191 7,20 1.205.548 735.439 34.097 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -9.429 78,00 1.205.548 735.439 34.097 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 127.037 5,79 1.205.548 735.439 34.097 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.205.548 735.439 34.097 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

Trave 24-26 0% + - - 1.205.131 735.439 31.158 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -118.433 6,21 1.205.131 735.439 31.158 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 539 NS 1.205.131 735.439 31.158 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -92.151 7,98 1.205.131 735.439 31.158 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 15.219 48,32 1.205.131 735.439 31.158 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -72.445 10,15 1.205.131 735.439 31.158 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 27.167 27,07 1.205.131 735.439 31.158 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -55.667 13,21 1.205.131 735.439 31.158 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 39.660 18,54 1.205.131 735.439 31.158 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -43.819 16,78 1.205.131 735.439 31.158 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 55.075 13,35 1.205.131 735.439 31.158 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -37.023 19,86 1.205.131 735.439 31.158 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 75.985 9,68 1.205.131 735.439 31.158 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -35.452 20,74 1.205.131 735.439 31.158 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 104.886 7,01 1.205.131 735.439 31.158 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -39.800 18,48 1.205.131 735.439 31.158 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 136.317 5,40 1.205.131 735.439 31.158 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -44.158 16,65 1.205.131 735.439 31.158 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

Trave 22-24 0% + 51.264 14,35 1.205.010 735.439 30.300 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -136.418 5,39 1.205.010 735.439 30.300 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 43.744 16,81 1.205.010 735.439 30.300 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -103.488 7,11 1.205.010 735.439 30.300 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 37.159 19,79 1.205.010 735.439 30.300 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -73.859 9,96 1.205.010 735.439 30.300 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 36.327 20,24 1.205.010 735.439 30.300 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -51.701 14,22 1.205.010 735.439 30.300 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 42.115 17,46 1.205.010 735.439 30.300 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -35.996 20,43 1.205.010 735.439 30.300 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 53.595 13,72 1.205.010 735.439 30.300 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -23.433 31,38 1.205.010 735.439 30.300 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 70.673 10,41 1.205.010 735.439 30.300 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -11.743 62,63 1.205.010 735.439 30.300 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 91.438 8,04 1.205.010 735.439 30.300 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.205.010 735.439 30.300 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 116.463 6,31 1.205.010 735.439 30.300 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.205.010 735.439 30.300 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

Trave 16-22 0% + 22.130 33,23 1.205.666 735.439 34.930 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -133.056 5,53 1.205.666 735.439 34.930 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 30.189 24,36 1.205.666 735.439 34.930 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -106.459 6,91 1.205.666 735.439 34.930 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 34.012 21,62 1.205.666 735.439 34.930 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -80.400 9,15 1.205.666 735.439 34.930 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 37.052 19,85 1.205.666 735.439 34.930 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -58.459 12,58 1.205.666 735.439 34.930 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 42.078 17,48 1.205.666 735.439 34.930 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -41.983 17,52 1.205.666 735.439 34.930 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 50.626 14,53 1.205.666 735.439 34.930 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 



 

pag.132 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

  - -30.339 24,24 1.205.666 735.439 34.930 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 69.038 10,65 1.205.666 735.439 34.930 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -27.702 26,55 1.205.666 735.439 34.930 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 96.357 7,63 1.205.666 735.439 34.930 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -31.627 23,25 1.205.666 735.439 34.930 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 126.925 5,79 1.205.666 735.439 34.930 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -36.355 20,23 1.205.666 735.439 34.930 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

Trave 14-16 0% + 71.256 10,32 1.214.804 735.439 99.359 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -145.977 5,04 1.214.804 735.439 99.359 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 63.051 11,66 1.214.804 735.439 99.359 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -105.355 6,98 1.214.804 735.439 99.359 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 63.517 11,58 1.214.804 735.439 99.359 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -80.656 9,12 1.214.804 735.439 99.359 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 67.749 10,86 1.214.804 735.439 99.359 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -64.173 11,46 1.214.804 735.439 99.359 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 73.692 9,98 1.214.804 735.439 99.359 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -50.448 14,58 1.214.804 735.439 99.359 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 84.433 8,71 1.214.804 735.439 99.359 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -39.291 18,72 1.214.804 735.439 99.359 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 100.590 7,31 1.214.804 735.439 99.359 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -28.820 25,52 1.214.804 735.439 99.359 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 122.673 6,00 1.214.804 735.439 99.359 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -18.566 39,61 1.214.804 735.439 99.359 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 145.086 5,07 1.214.804 735.439 99.359 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -4.374 NS 1.214.804 735.439 99.359 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

Fondazione Travata: Trave 3-4 
Trave 3-4 0% + 36.097 20,37 1.215.386 735.439 103.459 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -129.125 5,70 1.215.386 735.439 103.459 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 50.812 14,47 1.215.386 735.439 103.459 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -113.298 6,49 1.215.386 735.439 103.459 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 52.157 14,10 1.215.386 735.439 103.459 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -90.859 8,09 1.215.386 735.439 103.459 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 50.529 14,55 1.215.386 735.439 103.459 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -71.935 10,22 1.215.386 735.439 103.459 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 53.059 13,86 1.215.386 735.439 103.459 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -60.868 12,08 1.215.386 735.439 103.459 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 63.638 11,56 1.215.386 735.439 103.459 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -57.367 12,82 1.215.386 735.439 103.459 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 82.710 8,89 1.215.386 735.439 103.459 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -57.208 12,86 1.215.386 735.439 103.459 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 106.613 6,90 1.215.386 735.439 103.459 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -52.502 14,01 1.215.386 735.439 103.459 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 126.456 5,82 1.215.386 735.439 103.459 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -31.856 23,09 1.215.386 735.439 103.459 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

Fondazione Travata: Trave 5-6 

Trave 5-6 0% + 29.696 24,77 1.214.820 735.439 99.471 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -122.005 6,03 1.214.820 735.439 99.471 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 45.160 16,29 1.214.820 735.439 99.471 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -107.339 6,85 1.214.820 735.439 99.471 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 47.703 15,42 1.214.820 735.439 99.471 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -86.310 8,52 1.214.820 735.439 99.471 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 47.120 15,61 1.214.820 735.439 99.471 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -68.471 10,74 1.214.820 735.439 99.471 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 50.217 14,65 1.214.820 735.439 99.471 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -57.895 12,70 1.214.820 735.439 99.471 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 60.777 12,10 1.214.820 735.439 99.471 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -54.236 13,56 1.214.820 735.439 99.471 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 79.335 9,27 1.214.820 735.439 99.471 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -53.418 13,77 1.214.820 735.439 99.471 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 102.492 7,18 1.214.820 735.439 99.471 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -47.903 15,35 1.214.820 735.439 99.471 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 121.784 6,04 1.214.820 735.439 99.471 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -26.820 27,42 1.214.820 735.439 99.471 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

Fondazione Travata: Trave 7-8 
Trave 7-8 0% + 27.666 26,58 1.214.907 735.439 100.086 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -120.350 6,11 1.214.907 735.439 100.086 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 43.421 16,94 1.214.907 735.439 100.086 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -105.443 6,97 1.214.907 735.439 100.086 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 46.343 15,87 1.214.907 735.439 100.086 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -84.510 8,70 1.214.907 735.439 100.086 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 46.085 15,96 1.214.907 735.439 100.086 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -66.809 11,01 1.214.907 735.439 100.086 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 49.398 14,89 1.214.907 735.439 100.086 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -56.228 13,08 1.214.907 735.439 100.086 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 60.085 12,24 1.214.907 735.439 100.086 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -52.350 14,05 1.214.907 735.439 100.086 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 78.743 9,34 1.214.907 735.439 100.086 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -51.125 14,39 1.214.907 735.439 100.086 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 102.085 7,20 1.214.907 735.439 100.086 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -45.173 16,28 1.214.907 735.439 100.086 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 121.793 6,04 1.214.907 735.439 100.086 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -23.921 30,74 1.214.907 735.439 100.086 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

Fondazione Travata: Trave 9-10 
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

Trave 9-10 0% + 41.515 17,72 1.214.159 735.439 94.807 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -122.043 6,03 1.214.159 735.439 94.807 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 53.954 13,63 1.214.159 735.439 94.807 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -106.698 6,89 1.214.159 735.439 94.807 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 53.667 13,70 1.214.159 735.439 94.807 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -85.287 8,62 1.214.159 735.439 94.807 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 50.577 14,54 1.214.159 735.439 94.807 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -66.883 11,00 1.214.159 735.439 94.807 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 51.230 14,36 1.214.159 735.439 94.807 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -55.139 13,34 1.214.159 735.439 94.807 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 58.946 12,48 1.214.159 735.439 94.807 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -49.396 14,89 1.214.159 735.439 94.807 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 76.343 9,63 1.214.159 735.439 94.807 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -48.076 15,30 1.214.159 735.439 94.807 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 98.029 7,50 1.214.159 735.439 94.807 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -42.243 17,41 1.214.159 735.439 94.807 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 115.977 6,34 1.214.159 735.439 94.807 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -22.205 33,12 1.214.159 735.439 94.807 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

Fondazione Travata: Trave 11-12 

Trave 11-12 0% + 34.611 21,25 1.212.762 735.439 84.963 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -101.151 7,27 1.212.762 735.439 84.963 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 53.784 13,67 1.212.762 735.439 84.963 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -95.274 7,72 1.212.762 735.439 84.963 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 56.716 12,97 1.212.762 735.439 84.963 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -79.878 9,21 1.212.762 735.439 84.963 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 55.205 13,32 1.212.762 735.439 84.963 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -64.891 11,33 1.212.762 735.439 84.963 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 57.520 12,79 1.212.762 735.439 84.963 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -55.201 13,32 1.212.762 735.439 84.963 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 68.414 10,75 1.212.762 735.439 84.963 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -51.559 14,26 1.212.762 735.439 84.963 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 88.924 8,27 1.212.762 735.439 84.963 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -51.173 14,37 1.212.762 735.439 84.963 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 115.681 6,36 1.212.762 735.439 84.963 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -47.971 15,33 1.212.762 735.439 84.963 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 139.647 5,27 1.212.762 735.439 84.963 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -32.686 22,50 1.212.762 735.439 84.963 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

Fondazione Travata: Trave 14-13 
Trave 14-13 0% + 41.611 17,67 1.222.826 735.439 155.922 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -163.552 4,50 1.222.826 735.439 155.922 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 53.789 13,67 1.222.826 735.439 155.922 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -135.039 5,45 1.222.826 735.439 155.922 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 60.030 12,25 1.222.826 735.439 155.922 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -110.140 6,68 1.222.826 735.439 155.922 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 59.915 12,27 1.222.826 735.439 155.922 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -86.587 8,49 1.222.826 735.439 155.922 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 61.781 11,90 1.222.826 735.439 155.922 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -67.612 10,88 1.222.826 735.439 155.922 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 71.261 10,32 1.222.826 735.439 155.922 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -52.033 14,13 1.222.826 735.439 155.922 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 93.650 7,85 1.222.826 735.439 155.922 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -38.017 19,35 1.222.826 735.439 155.922 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 122.194 6,02 1.222.826 735.439 155.922 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -13.003 56,56 1.222.826 735.439 155.922 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 157.395 4,67 1.222.826 735.439 155.922 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.222.826 735.439 155.922 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

Fondazione Travata: Trave 17-20 
Trave 17-20 0% + - - 1.200.780 735.439 479 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -142.645 5,16 1.200.780 735.439 479 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 7.069 NS 1.200.780 735.439 479 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -103.989 7,07 1.200.780 735.439 479 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 11.124 66,11 1.200.780 735.439 479 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -66.861 11,00 1.200.780 735.439 479 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 13.915 52,85 1.200.780 735.439 479 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -38.782 18,96 1.200.780 735.439 479 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 20.600 35,70 1.200.780 735.439 479 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -21.075 34,90 1.200.780 735.439 479 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 35.426 20,76 1.200.780 735.439 479 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -11.784 62,41 1.200.780 735.439 479 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 63.749 11,54 1.200.780 735.439 479 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -10.021 73,39 1.200.780 735.439 479 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 100.529 7,32 1.200.780 735.439 479 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -6.740 NS 1.200.780 735.439 479 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 139.455 5,27 1.200.780 735.439 479 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.200.780 735.439 479 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

Fondazione Travata: Trave 17-19 

Trave 17-19 0% + 9.635 76,33 1.211.492 735.439 76.008 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -152.790 4,81 1.211.492 735.439 76.008 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 26.557 27,69 1.211.492 735.439 76.008 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -124.061 5,93 1.211.492 735.439 76.008 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 34.149 21,54 1.211.492 735.439 76.008 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -94.042 7,82 1.211.492 735.439 76.008 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 39.471 18,63 1.211.492 735.439 76.008 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 



 

pag.134 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

  - -72.143 10,19 1.211.492 735.439 76.008 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 47.444 15,50 1.211.492 735.439 76.008 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -61.755 11,91 1.211.492 735.439 76.008 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 60.471 12,16 1.211.492 735.439 76.008 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -61.597 11,94 1.211.492 735.439 76.008 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 77.916 9,44 1.211.492 735.439 76.008 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -66.376 11,08 1.211.492 735.439 76.008 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 96.009 7,66 1.211.492 735.439 76.008 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -67.602 10,88 1.211.492 735.439 76.008 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 104.824 7,02 1.211.492 735.439 76.008 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -51.401 14,31 1.211.492 735.439 76.008 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

Fondazione Travata: Trave 18-21 
Trave 18-21 0% + - - 1.201.310 735.439 4.212 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -141.094 5,21 1.201.310 735.439 4.212 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 10.203 72,08 1.201.310 735.439 4.212 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -102.295 7,19 1.201.310 735.439 4.212 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 13.096 56,16 1.201.310 735.439 4.212 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -65.389 11,25 1.201.310 735.439 4.212 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 14.869 49,46 1.201.310 735.439 4.212 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -37.475 19,62 1.201.310 735.439 4.212 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 20.679 35,56 1.201.310 735.439 4.212 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -19.577 37,57 1.201.310 735.439 4.212 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 37.701 19,51 1.201.310 735.439 4.212 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -12.588 58,42 1.201.310 735.439 4.212 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 66.180 11,11 1.201.310 735.439 4.212 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -10.585 69,48 1.201.310 735.439 4.212 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 103.679 7,09 1.201.310 735.439 4.212 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -7.335 NS 1.201.310 735.439 4.212 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 143.137 5,14 1.201.310 735.439 4.212 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.201.310 735.439 4.212 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

Fondazione Travata: Trave 18-22 

Trave 18-22 0% + 32.014 22,97 1.212.338 735.439 81.967 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -158.572 4,64 1.212.338 735.439 81.967 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 45.755 16,07 1.212.338 735.439 81.967 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -128.907 5,71 1.212.338 735.439 81.967 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 49.025 15,00 1.212.338 735.439 81.967 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -97.788 7,52 1.212.338 735.439 81.967 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 50.729 14,50 1.212.338 735.439 81.967 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -75.124 9,79 1.212.338 735.439 81.967 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 56.695 12,97 1.212.338 735.439 81.967 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -64.548 11,39 1.212.338 735.439 81.967 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 69.490 10,58 1.212.338 735.439 81.967 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -64.811 11,35 1.212.338 735.439 81.967 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 88.024 8,35 1.212.338 735.439 81.967 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -70.466 10,44 1.212.338 735.439 81.967 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 106.751 6,89 1.212.338 735.439 81.967 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -71.912 10,23 1.212.338 735.439 81.967 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 114.552 6,42 1.212.338 735.439 81.967 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -55.125 13,34 1.212.338 735.439 81.967 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

Fondazione Travata: Trave 20-21 
Trave 20-21 0% + 712 NS 1.200.888 735.439 1.236 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -144.731 5,08 1.200.888 735.439 1.236 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 11.006 66,82 1.200.888 735.439 1.236 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -105.796 6,95 1.200.888 735.439 1.236 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 13.758 53,46 1.200.888 735.439 1.236 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -68.203 10,78 1.200.888 735.439 1.236 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 15.639 47,03 1.200.888 735.439 1.236 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -39.832 18,46 1.200.888 735.439 1.236 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 22.084 33,30 1.200.888 735.439 1.236 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -22.224 33,09 1.200.888 735.439 1.236 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 39.728 18,51 1.200.888 735.439 1.236 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -15.843 46,42 1.200.888 735.439 1.236 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 68.640 10,71 1.200.888 735.439 1.236 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -14.568 50,48 1.200.888 735.439 1.236 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 106.771 6,89 1.200.888 735.439 1.236 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -12.421 59,21 1.200.888 735.439 1.236 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 146.341 5,03 1.200.888 735.439 1.236 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -2.752 NS 1.200.888 735.439 1.236 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

Fondazione Travata: Trave 2-4-6-8-10-12-17 
Trave 2-4 0% + 37.753 19,48 1.216.222 735.439 109.356 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -149.892 4,91 1.216.222 735.439 109.356 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 31.165 23,60 1.216.222 735.439 109.356 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -90.836 8,10 1.216.222 735.439 109.356 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 37.134 19,81 1.216.222 735.439 109.356 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -60.952 12,07 1.216.222 735.439 109.356 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 38.743 18,98 1.216.222 735.439 109.356 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -38.017 19,35 1.216.222 735.439 109.356 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 46.732 15,74 1.216.222 735.439 109.356 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -25.711 28,60 1.216.222 735.439 109.356 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 63.119 11,65 1.216.222 735.439 109.356 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -19.004 38,70 1.216.222 735.439 109.356 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 88.945 8,27 1.216.222 735.439 109.356 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -13.338 55,14 1.216.222 735.439 109.356 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 



 

pag.135 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

 87,5% + 123.581 5,95 1.216.222 735.439 109.356 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -5.578 NS 1.216.222 735.439 109.356 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 166.031 4,43 1.216.222 735.439 109.356 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.216.222 735.439 109.356 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

Trave 4-6 0% + 2.638 NS 1.202.128 735.439 9.982 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -148.222 4,96 1.202.128 735.439 9.982 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 12.050 61,03 1.202.128 735.439 9.982 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -109.325 6,73 1.202.128 735.439 9.982 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 15.617 47,09 1.202.128 735.439 9.982 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -72.557 10,14 1.202.128 735.439 9.982 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 18.574 39,60 1.202.128 735.439 9.982 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -43.546 16,89 1.202.128 735.439 9.982 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 25.381 28,98 1.202.128 735.439 9.982 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -23.199 31,70 1.202.128 735.439 9.982 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 44.194 16,64 1.202.128 735.439 9.982 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -14.379 51,15 1.202.128 735.439 9.982 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 71.766 10,25 1.202.128 735.439 9.982 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -8.700 84,53 1.202.128 735.439 9.982 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 107.248 6,86 1.202.128 735.439 9.982 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -2.247 NS 1.202.128 735.439 9.982 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 146.708 5,01 1.202.128 735.439 9.982 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.202.128 735.439 9.982 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

Trave 6-8 0% + - - 1.200.997 735.439 2.006 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -146.179 5,03 1.200.997 735.439 2.006 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 1.428 NS 1.200.997 735.439 2.006 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -104.198 7,06 1.200.997 735.439 2.006 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 8.471 86,82 1.200.997 735.439 2.006 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -69.612 10,56 1.200.997 735.439 2.006 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 14.276 51,52 1.200.997 735.439 2.006 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -42.176 17,44 1.200.997 735.439 2.006 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 22.768 32,30 1.200.997 735.439 2.006 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -22.536 32,63 1.200.997 735.439 2.006 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 42.392 17,35 1.200.997 735.439 2.006 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -13.924 52,82 1.200.997 735.439 2.006 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 70.286 10,46 1.200.997 735.439 2.006 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -8.269 88,94 1.200.997 735.439 2.006 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 105.532 6,97 1.200.997 735.439 2.006 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -1.443 NS 1.200.997 735.439 2.006 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 143.920 5,11 1.200.997 735.439 2.006 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.200.997 735.439 2.006 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

Trave 8-10 0% + - - 1.203.219 735.439 17.675 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -145.918 5,04 1.203.219 735.439 17.675 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.203.219 735.439 17.675 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -102.179 7,20 1.203.219 735.439 17.675 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 5.499 NS 1.203.219 735.439 17.675 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -67.817 10,84 1.203.219 735.439 17.675 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 11.767 62,50 1.203.219 735.439 17.675 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -41.529 17,71 1.203.219 735.439 17.675 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 20.976 35,06 1.203.219 735.439 17.675 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -24.600 29,90 1.203.219 735.439 17.675 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 42.419 17,34 1.203.219 735.439 17.675 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -21.420 34,33 1.203.219 735.439 17.675 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 73.560 10,00 1.203.219 735.439 17.675 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -24.292 30,27 1.203.219 735.439 17.675 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 114.014 6,45 1.203.219 735.439 17.675 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -29.121 25,25 1.203.219 735.439 17.675 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 158.678 4,63 1.203.219 735.439 17.675 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -30.528 24,09 1.203.219 735.439 17.675 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

Trave 10-12 0% + 15.463 47,56 1.200.712 735.439 0 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -119.075 6,18 1.200.712 735.439 0 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 28.711 25,62 1.200.712 735.439 0 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -105.305 6,98 1.200.712 735.439 0 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 40.492 18,16 1.200.712 735.439 0 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -89.943 8,18 1.200.712 735.439 0 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 51.685 14,23 1.200.712 735.439 0 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -74.165 9,92 1.200.712 735.439 0 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 64.434 11,41 1.200.712 735.439 0 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -60.087 12,24 1.200.712 735.439 0 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 82.110 8,96 1.200.712 735.439 0 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -50.900 14,45 1.200.712 735.439 0 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 99.697 7,38 1.200.712 735.439 0 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -41.438 17,75 1.200.712 735.439 0 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 116.497 6,31 1.200.712 735.439 0 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -31.062 23,68 1.200.712 735.439 0 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 131.150 5,61 1.200.712 735.439 0 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -18.852 39,01 1.200.712 735.439 0 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

Trave 12-17 0% + 16.481 44,62 1.202.467 735.439 12.374 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -146.054 5,04 1.202.467 735.439 12.374 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 18.645 39,44 1.202.467 735.439 12.374 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -102.439 7,18 1.202.467 735.439 12.374 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 16.017 45,92 1.202.467 735.439 12.374 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -63.301 11,62 1.202.467 735.439 12.374 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 15.015 48,98 1.202.467 735.439 12.374 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 



 

pag.136 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

  - -35.217 20,88 1.202.467 735.439 12.374 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 20.564 35,76 1.202.467 735.439 12.374 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -18.855 39,00 1.202.467 735.439 12.374 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 36.138 20,35 1.202.467 735.439 12.374 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -11.507 63,91 1.202.467 735.439 12.374 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 64.912 11,33 1.202.467 735.439 12.374 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -10.348 71,07 1.202.467 735.439 12.374 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 103.204 7,13 1.202.467 735.439 12.374 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -8.025 91,64 1.202.467 735.439 12.374 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 143.862 5,11 1.202.467 735.439 12.374 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.202.467 735.439 12.374 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

Fondazione Travata: Trave 13-18 
Trave 13-18 0% + - - 1.216.797 735.439 113.407 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -150.635 4,88 1.216.797 735.439 113.407 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 9.023 81,51 1.216.797 735.439 113.407 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -87.756 8,38 1.216.797 735.439 113.407 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 26.547 27,70 1.216.797 735.439 113.407 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -56.554 13,00 1.216.797 735.439 113.407 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 33.760 21,78 1.216.797 735.439 113.407 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -33.581 21,90 1.216.797 735.439 113.407 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 45.340 16,22 1.216.797 735.439 113.407 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -23.895 30,78 1.216.797 735.439 113.407 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 63.156 11,64 1.216.797 735.439 113.407 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -19.616 37,49 1.216.797 735.439 113.407 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 92.504 7,95 1.216.797 735.439 113.407 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -18.255 40,29 1.216.797 735.439 113.407 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 132.777 5,54 1.216.797 735.439 113.407 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -15.504 47,44 1.216.797 735.439 113.407 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 174.814 4,21 1.216.797 735.439 113.407 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -5.414 NS 1.216.797 735.439 113.407 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

Fondazione Travata: Trave 20-25 

Trave 20-25 0% + 8.183 89,87 1.211.262 735.439 74.383 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -153.304 4,80 1.211.262 735.439 74.383 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 25.223 29,16 1.211.262 735.439 74.383 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -124.791 5,89 1.211.262 735.439 74.383 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 33.109 22,21 1.211.262 735.439 74.383 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -94.829 7,76 1.211.262 735.439 74.383 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 38.790 18,96 1.211.262 735.439 74.383 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -73.008 10,07 1.211.262 735.439 74.383 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 47.147 15,60 1.211.262 735.439 74.383 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -62.838 11,70 1.211.262 735.439 74.383 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 60.584 12,14 1.211.262 735.439 74.383 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -63.080 11,66 1.211.262 735.439 74.383 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 78.463 9,37 1.211.262 735.439 74.383 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -68.426 10,75 1.211.262 735.439 74.383 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 96.273 7,64 1.211.262 735.439 74.383 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -69.516 10,58 1.211.262 735.439 74.383 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 104.540 7,04 1.211.262 735.439 74.383 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -52.708 13,95 1.211.262 735.439 74.383 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

Fondazione Travata: Trave 21-26 
Trave 21-26 0% + 10.913 67,39 1.211.179 735.439 73.797 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

  - -152.724 4,82 1.211.179 735.439 73.797 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 27.647 26,60 1.211.179 735.439 73.797 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -124.270 5,92 1.211.179 735.439 73.797 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 34.961 21,04 1.211.179 735.439 73.797 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -94.305 7,80 1.211.179 735.439 73.797 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 40.008 18,38 1.211.179 735.439 73.797 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -72.320 10,17 1.211.179 735.439 73.797 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 47.761 15,40 1.211.179 735.439 73.797 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -61.763 11,91 1.211.179 735.439 73.797 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 60.631 12,13 1.211.179 735.439 73.797 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -61.390 11,98 1.211.179 735.439 73.797 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 77.962 9,43 1.211.179 735.439 73.797 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -65.951 11,15 1.211.179 735.439 73.797 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 95.222 7,72 1.211.179 735.439 73.797 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -66.265 11,10 1.211.179 735.439 73.797 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 102.949 7,14 1.211.179 735.439 73.797 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 
  - -49.030 15,00 1.211.179 735.439 73.797 0 0 0 2,50 0,1828 0,0000 0,0000 NO 

LEGENDA: 
IdTr Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato. 
%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’inflessione (LLI), a partire dall'estremo iniziale. 
+/- [+] = sollecitazione massima; [-] = sollecitazione minima. 

VEd,2 Taglio di progetto in direzione 2. 
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] =  Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = 

eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare). 
VRcd Resistenza a taglio compressione del calcestruzzo. 
VRsd,s  Resistenza a taglio trazione delle staffe. 

NEd Sforzo Normale medio nella sezione di verifica. 
VRsd,p Resistenza a taglio trazione dei ferri piegati. 

VR1  Resistenza a taglio in assenza di armatura incrociata. 
Vfd Resistenza a taglio dovuta al rinforzo FRP. 
Ctg Cotangente dell'angolo  utilizzata nella verifica. 
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

Asw Area delle staffe per unità di lunghezza. 

Asw,p Area dei ferri piegati. 
As,Dg Area di ferri incrociati nelle zone critiche. 

Rf [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo. 

 
TRAVI (CA) - VERIFICHE PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLD (Fondazione) 

Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLD 

IdTr %LLI NEd,s MEd,3,s NEd,i MEd,3,i As,s As,i CSs (X/d)s CSi (X/d)i Rf 
 [%] [N] [N∙m] [N] [N∙m] [cm2] [cm2]      

Fondazione Travata: Trave 1-2 

Trave 1-2 0% 137.351 69.512 195.208 154.639 18,85 18,85 5.78[S] 0,10 2.68[S] 0,10 NO 
 12,5% 137.351 73.440 143.252 91.674 18,85 18,85 5.47[S] 0,10 4.40[S] 0,10 NO 

 25% 189.306 72.952 143.252 43.391 18,85 18,85 5.66[S] 0,10 9.29[S] 0,10 NO 
 37,5% 189.306 59.540 143.252 3.351 18,85 18,85 6.94[S] 0,10 NS 0,10 NO 
 50% 253.757 53.581 - - 18,85 18,85 7.96[S] 0,10 - VNR NO 

 62,5% 195.208 66.588 - - 18,85 18,85 6.22[S] 0,10 - VNR NO 

 75% 195.208 83.925 137.351 30.130 18,85 18,85 4.93[S] 0,10 
13.34[S

] 
0,10 NO 

 87,5% 143.252 91.682 189.306 76.269 18,85 18,85 4.40[S] 0,10 5.41[S] 0,10 NO 
 100% 143.252 85.786 189.306 142.116 18,85 18,85 4.70[S] 0,10 2.91[S] 0,10 NO 

Fondazione 
Travata: Trave 
1-3-5-7-9-11-15-19-23-25-27-26-24-22-16-14 

Trave 1-3 0% 188.732 86.728 20.322 78.643 18,85 18,85 4.76[S] 0,10 4.80[S] 0,09 NO 
 12,5% 188.732 80.024 20.322 38.828 18,85 18,85 5.16[S] 0,10 9.72[S] 0,09 NO 

 25% 223.328 72.877 -14.274 17.992 18,85 18,85 5.76[S] 0,10 
20.58[S

] 
0,09 NO 

 37,5% 223.328 59.123 -14.274 3.015 18,85 18,85 7.10[S] 0,10 NS 0,09 NO 
 50% 192.640 47.071 - - 18,85 18,85 8.79[S] 0,10 - VNR NO 

 62,5% 131.737 32.443 77.318 1.493 18,85 18,85 
12.36[S

] 
0,10 NS 0,10 NO 

 75% 20.322 24.770 188.732 24.009 18,85 18,85 
15.24[S

] 
0,09 

17.19[S

] 
0,10 NO 

 87,5% -14.274 22.450 223.328 70.209 18,85 18,85 
16.49[S

] 
0,09 5.98[S] 0,10 NO 

 100% -14.274 18.106 223.328 138.001 37,70 37,70 
39.89[S

] 
0,12 5.59[S] 0,13 NO 

Trave 3-5 0% 18.188 32.496 -4 113.857 37,70 37,70 
22.43[S

] 
0,12 6.37[S] 0,12 NO 

 12,5% 18.188 34.362 -4 55.600 18,85 18,85 
10.97[S

] 
0,09 6.71[S] 0,09 NO 

 25% 21.569 33.699 -3.386 17.094 18,85 18,85 
11.21[S

] 
0,09 

21.79[S
] 

0,09 NO 

 37,5% 21.569 31.928 - - 18,85 18,85 
11.83[S

] 
0,09 - VNR NO 

 50% 11.492 33.440 - - 18,85 18,85 
11.23[S

] 
0,09 - VNR NO 

 62,5% -4 30.862 - - 18,85 18,85 
12.09[S

] 
0,09 - VNR NO 

 75% -4 29.930 18.188 18.983 18,85 18,85 
12.47[S

] 
0,09 

19.86[S
] 

0,09 NO 

 87,5% -3.386 25.750 21.569 56.437 18,85 18,85 
14.47[S

] 
0,09 6.69[S] 0,09 NO 

 100% -3.386 18.402 21.569 113.623 37,70 37,70 
39.37[S

] 
0,12 6.42[S] 0,12 NO 

Trave 5-7 0% 2.938 23.561 493 113.174 37,70 37,70 
30.80[S

] 
0,12 6.41[S] 0,12 NO 

 12,5% 2.938 28.513 493 55.196 18,85 18,85 
13.11[S

] 
0,09 6.76[S] 0,09 NO 

 25% 3.884 29.712 -452 16.113 18,85 18,85 
12.59[S

] 
0,09 

23.16[S

] 
0,09 NO 

 37,5% 3.800 30.223 - - 18,85 18,85 
12.38[S

] 
0,09 - VNR NO 

 50% 2.783 33.418 - - 18,85 18,85 
11.19[S

] 
0,09 - VNR NO 

 62,5% 2.783 31.340 - - 18,85 18,85 
11.93[S

] 
0,09 - VNR NO 

 75% 493 29.849 2.938 17.703 18,85 18,85 
12.51[S

] 
0,09 

21.12[S

] 
0,09 NO 

 87,5% -452 24.555 3.884 54.129 18,85 18,85 
15.20[S

] 
0,09 6.91[S] 0,09 NO 

 100% -452 16.007 3.884 110.670 37,70 37,70 
45.29[S

] 
0,12 6.56[S] 0,12 NO 

Trave 7-9 0% 18.509 20.401 16.411 117.152 37,70 37,70 
35.73[S

] 
0,12 6.22[S] 0,12 NO 

 12,5% 18.509 27.244 16.411 59.065 18,85 18,85 
13.84[S

] 
0,09 6.38[S] 0,09 NO 

 25% 25.189 29.713 9.731 19.850 18,85 18,85 
12.74[S

] 
0,09 

18.91[S
] 

0,09 NO 

 37,5% 25.189 31.714 - - 18,85 18,85 
11.94[S

] 
0,09 - VNR NO 

 50% 29.909 34.015 - - 18,85 18,85 
11.16[S

] 
0,09 - VNR NO 

 62,5% 27.275 32.687 - - 18,85 18,85 11.59[S 0,09 - VNR NO 
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Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLD 

IdTr %LLI NEd,s MEd,3,s NEd,i MEd,3,i As,s As,i CSs (X/d)s CSi (X/d)i Rf 
 [%] [N] [N∙m] [N] [N∙m] [cm2] [cm2]      

] 

 75% 16.411 33.838 18.509 14.467 18,85 18,85 
11.13[S

] 
0,09 

26.07[S

] 
0,09 NO 

 87,5% 9.731 35.829 25.189 50.184 18,85 18,85 
10.47[S

] 
0,09 7.54[S] 0,09 NO 

 100% 9.731 40.562 25.189 108.964 37,70 37,70 
17.93[S

] 
0,12 6.70[S] 0,12 NO 

Trave 9-11 0% -57.983 32.367 -29.146 95.481 37,70 37,70 
22.03[S

] 
0,12 7.53[S] 0,12 NO 

 12,5% -57.983 29.584 -29.146 62.168 18,85 18,85 
12.21[S

] 
0,09 5.91[S] 0,09 NO 

 25% -57.983 23.498 -29.146 33.384 18,85 18,85 
15.37[S

] 
0,09 

11.00[S
] 

0,09 NO 

 37,5% -52.097 16.951 -35.032 11.856 18,85 18,85 
21.37[S

] 
0,09 

30.86[S
] 

0,09 NO 

 50% -30.311 14.646 -56.818 2.109 18,85 18,85 
25.05[S

] 
0,09 NS 0,09 NO 

 62,5% -29.146 24.718 -57.983 12.118 18,85 18,85 
14.85[S

] 
0,09 

29.80[S

] 
0,09 NO 

 75% -29.146 34.836 -57.983 29.469 18,85 18,85 
10.54[S

] 
0,09 

12.25[S
] 

0,09 NO 

 87,5% -29.146 40.225 -57.983 49.382 18,85 18,85 9.13[S] 0,09 7.31[S] 0,09 NO 

 100% -35.032 43.130 -52.097 74.124 37,70 37,70 
16.64[S

] 
0,12 9.64[S] 0,12 NO 

Trave 11-15 0% -44.110 69.504 126.451 113.779 37,70 37,70 
10.30[S

] 
0,12 6.60[S] 0,12 NO 

 12,5% -44.110 55.554 126.451 56.678 18,85 18,85 6.55[S] 0,09 7.05[S] 0,10 NO 

 25% -44.110 41.485 66.524 14.018 18,85 18,85 8.77[S] 0,09 
27.62[S

] 
0,10 NO 

 37,5% 15.816 32.680 - - 18,85 18,85 
11.52[S

] 
0,09 - VNR NO 

 50% 157.644 41.015 - - 18,85 18,85 9.91[S] 0,10 - VNR NO 

 62,5% 126.451 46.745 -44.110 11.812 18,85 18,85 8.55[S] 0,10 
30.82[S

] 
0,09 NO 

 75% 126.451 49.544 -44.110 41.544 18,85 18,85 8.07[S] 0,10 8.76[S] 0,09 NO 

 87,5% 126.451 43.310 -44.110 81.702 18,85 18,85 9.23[S] 0,10 4.46[S] 0,09 NO 

 100% 126.451 25.535 -44.110 133.374 37,70 37,70 
29.42[S

] 
0,12 5.37[S] 0,12 NO 

Trave 15-19 0% - - -10.471 96.675 37,70 37,70 - VNR 7.48[S] 0,12 NO 

 12,5% 86.325 16.995 -10.471 55.050 18,85 18,85 
23.03[S

] 
0,10 6.74[S] 0,09 NO 

 25% 86.325 32.873 -10.471 23.766 18,85 18,85 
11.91[S

] 
0,10 

15.61[S

] 
0,09 NO 

 37,5% 136.417 40.029 -60.562 3.562 18,85 18,85 
10.04[S

] 
0,10 NS 0,09 NO 

 50% 136.417 41.053 - - 18,85 18,85 9.79[S] 0,10 - VNR NO 
 62,5% 143.443 41.967 - - 18,85 18,85 9.61[S] 0,10 - VNR NO 

 75% 99.379 40.511 -23.525 14.059 18,85 18,85 9.73[S] 0,10 
26.20[S

] 
0,09 NO 

 87,5% -10.471 33.889 -23.525 39.584 18,85 18,85 
10.95[S

] 
0,09 9.30[S] 0,09 NO 

 100% -10.471 35.578 86.325 88.587 37,70 37,70 
20.32[S

] 
0,12 8.39[S] 0,12 NO 

Trave 19-23 0% -29.311 36.622 111.774 93.123 37,70 37,70 
19.63[S

] 
0,12 8.03[S] 0,12 NO 

 12,5% -29.311 35.385 111.774 43.145 18,85 18,85 
10.37[S

] 
0,09 9.19[S] 0,10 NO 

 25% 80.665 38.588 1.798 13.648 18,85 18,85 
10.11[S

] 
0,10 

27.38[S
] 

0,09 NO 

 37,5% 80.665 38.637 - - 18,85 18,85 
10.10[S

] 
0,10 - VNR NO 

 50% 151.728 41.252 - - 18,85 18,85 9.82[S] 0,10 - VNR NO 

 62,5% 151.728 42.927 -69.265 5.138 18,85 18,85 9.44[S] 0,10 
69.82[S

] 
0,09 NO 

 75% 111.774 39.257 -29.311 27.642 18,85 18,85 
10.11[S

] 
0,10 

13.28[S
] 

0,09 NO 

 87,5% 111.774 27.601 -29.311 61.752 18,85 18,85 
14.37[S

] 
0,10 5.94[S] 0,09 NO 

 100% 111.774 3.674 -29.311 106.685 37,70 37,70 NS 0,12 6.74[S] 0,12 NO 

Trave 23-25 0% 129.477 16.682 -44.667 121.810 37,70 37,70 
45.07[S

] 
0,12 5.88[S] 0,12 NO 

 12,5% 129.477 36.923 -44.667 72.406 18,85 18,85 
10.84[S

] 
0,10 5.03[S] 0,09 NO 

 25% 129.477 45.373 -44.667 34.430 18,85 18,85 8.82[S] 0,10 
10.57[S

] 
0,09 NO 

 37,5% 129.477 44.568 -44.667 6.900 18,85 18,85 8.98[S] 0,10 
52.74[S

] 
0,09 NO 

 50% 193.217 42.968 - - 18,85 18,85 9.63[S] 0,10 - VNR NO 

 62,5% 165.638 39.287 - - 18,85 18,85 
10.38[S

] 
0,10 - VNR NO 

 75% 37.546 41.687 47.263 15.574 18,85 18,85 9.14[S] 0,09 
24.60[S

] 
0,09 NO 

 87,5% -44.667 42.877 47.263 50.177 18,85 18,85 8.49[S] 0,09 7.64[S] 0,09 NO 

 100% -44.667 47.755 129.477 102.489 37,70 37,70 
14.99[S

] 
0,12 7.34[S] 0,12 NO 

Trave 25-27 0% 11.937 41.371 71.379 97.422 37,70 37,70 17.59[S 0,12 7.59[S] 0,12 NO 
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Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLD 

IdTr %LLI NEd,s MEd,3,s NEd,i MEd,3,i As,s As,i CSs (X/d)s CSi (X/d)i Rf 
 [%] [N] [N∙m] [N] [N∙m] [cm2] [cm2]      

] 
 12,5% 11.937 44.427 71.379 51.726 18,85 18,85 8.46[S] 0,09 7.51[S] 0,10 NO 

 25% 11.937 41.822 3.823 17.855 18,85 18,85 8.99[S] 0,09 
20.95[S

] 
0,09 NO 

 37,5% 79.493 40.650 - - 18,85 18,85 9.59[S] 0,10 - VNR NO 

 50% 155.467 40.257 - - 18,85 18,85 
10.08[S

] 
0,10 - VNR NO 

 62,5% 153.033 41.375 -69.718 3.658 18,85 18,85 9.80[S] 0,10 
98.04[S

] 
0,09 NO 

 75% 71.379 39.988 11.937 28.627 18,85 18,85 9.71[S] 0,10 
13.13[S

] 
0,09 NO 

 87,5% 71.379 35.682 11.937 70.212 18,85 18,85 
10.88[S

] 
0,10 5.35[S] 0,09 NO 

 100% 71.379 21.569 11.937 124.981 37,70 37,70 
34.30[S

] 
0,12 5.82[S] 0,12 NO 

Trave 26-27 0% 38.160 42.393 45.398 96.163 37,70 37,70 
17.29[S

] 
0,12 7.64[S] 0,12 NO 

 12,5% 38.160 46.760 45.398 52.658 18,85 18,85 8.15[S] 0,09 7.27[S] 0,09 NO 

 25% 38.160 44.695 45.398 18.649 18,85 18,85 8.53[S] 0,09 
20.53[S

] 
0,09 NO 

 37,5% 96.657 41.736 - - 18,85 18,85 9.43[S] 0,10 - VNR NO 

 50% 146.964 40.088 - - 18,85 18,85 
10.08[S

] 
0,10 - VNR NO 

 62,5% 131.585 41.464 -48.028 4.133 18,85 18,85 9.67[S] 0,10 
87.87[S

] 
0,09 NO 

 75% 45.398 37.284 -48.028 26.015 18,85 18,85 
10.27[S

] 
0,09 

13.96[S

] 
0,09 NO 

 87,5% 45.398 33.355 38.160 69.028 18,85 18,85 
11.48[S

] 
0,09 5.52[S] 0,09 NO 

 100% 45.398 19.832 38.160 125.132 37,70 37,70 
37.03[S

] 
0,12 5.86[S] 0,12 NO 

Trave 24-26 0% 83.136 18.035 -7.077 121.296 37,70 37,70 
41.16[S

] 
0,12 5.97[S] 0,12 NO 

 12,5% 83.136 35.680 -7.077 70.480 18,85 18,85 
10.95[S

] 
0,10 5.27[S] 0,09 NO 

 25% 83.136 42.167 -57.200 32.336 18,85 18,85 9.27[S] 0,10 
11.17[S

] 
0,09 NO 

 37,5% 133.260 45.149 -57.200 8.181 18,85 18,85 8.89[S] 0,10 
44.16[S

] 
0,09 NO 

 50% 142.618 40.170 - - 18,85 18,85 
10.04[S

] 
0,10 - VNR NO 

 62,5% 100.516 38.834 - - 18,85 18,85 
10.15[S

] 
0,10 - VNR NO 

 75% -7.077 39.813 83.136 15.275 18,85 18,85 9.34[S] 0,09 
25.58[S

] 
0,10 NO 

 87,5% -7.077 45.215 83.136 53.114 18,85 18,85 8.22[S] 0,09 7.36[S] 0,10 NO 

 100% -7.077 46.324 83.136 102.608 37,70 37,70 
15.62[S

] 
0,12 7.23[S] 0,12 NO 

Trave 22-24 0% 2.582 47.267 71.036 94.669 37,70 37,70 
15.35[S

] 
0,12 7.81[S] 0,12 NO 

 12,5% 2.582 44.752 71.036 47.538 18,85 18,85 8.35[S] 0,09 8.17[S] 0,10 NO 

 25% 2.582 38.923 71.036 12.054 18,85 18,85 9.60[S] 0,09 
32.20[S

] 
0,10 NO 

 37,5% 134.954 40.586 - - 18,85 18,85 9.89[S] 0,10 - VNR NO 

 50% 176.936 42.157 - - 18,85 18,85 9.73[S] 0,10 - VNR NO 

 62,5% 142.518 43.768 -68.899 8.953 18,85 18,85 9.21[S] 0,10 
40.07[S

] 
0,09 NO 

 75% 142.518 40.246 -68.899 32.648 18,85 18,85 
10.02[S

] 
0,10 

10.99[S
] 

0,09 NO 

 87,5% 71.036 28.342 -68.899 65.616 18,85 18,85 
13.70[S

] 
0,10 5.47[S] 0,09 NO 

 100% 71.036 9.177 2.582 118.165 37,70 37,70 
80.61[S

] 
0,12 6.14[S] 0,12 NO 

Trave 16-22 0% 47.643 38.730 36.288 117.630 37,70 37,70 
18.98[S

] 
0,12 6.23[S] 0,12 NO 

 12,5% 47.643 41.954 36.288 63.284 18,85 18,85 9.14[S] 0,09 6.02[S] 0,09 NO 

 25% 47.643 38.824 -60.293 25.468 18,85 18,85 9.87[S] 0,09 
14.16[S

] 
0,09 NO 

 37,5% 144.224 42.390 -60.293 5.436 18,85 18,85 9.52[S] 0,10 
66.34[S

] 
0,09 NO 

 50% 160.709 40.208 - - 18,85 18,85 
10.12[S

] 
0,10 - VNR NO 

 62,5% 102.589 40.621 -18.657 3.516 18,85 18,85 9.72[S] 0,10 NS 0,09 NO 

 75% 36.288 40.767 47.643 22.586 18,85 18,85 9.34[S] 0,09 
16.97[S

] 
0,09 NO 

 87,5% 36.288 39.582 47.643 53.996 18,85 18,85 9.62[S] 0,09 7.10[S] 0,09 NO 

 100% 36.288 31.261 47.643 93.511 37,70 37,70 
23.43[S

] 
0,12 7.86[S] 0,12 NO 

Trave 14-16 0% 185.578 107.950 53.192 100.515 18,85 18,85 3.82[S] 0,10 3.82[S] 0,09 NO 
 12,5% 185.578 98.543 53.192 55.431 18,85 18,85 4.18[S] 0,10 6.94[S] 0,09 NO 

 25% 185.578 81.042 -15.220 19.597 18,85 18,85 5.09[S] 0,10 
18.88[S

] 
0,09 NO 

 37,5% 253.990 66.047 -15.220 867 18,85 18,85 6.46[S] 0,10 NS 0,09 NO 

 50% 263.528 51.187 - - 18,85 18,85 8.37[S] 0,10 - VNR NO 

 62,5% 203.288 45.243 35.482 9.208 18,85 18,85 9.19[S] 0,10 
41.35[S

] 
0,09 NO 



 

pag.140 

Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLD 

IdTr %LLI NEd,s MEd,3,s NEd,i MEd,3,i As,s As,i CSs (X/d)s CSi (X/d)i Rf 
 [%] [N] [N∙m] [N] [N∙m] [cm2] [cm2]      

 75% 53.192 40.229 185.578 39.974 18,85 18,85 9.56[S] 0,09 
10.31[S

] 
0,10 NO 

 87,5% 53.192 36.507 185.578 90.224 18,85 18,85 
10.53[S

] 
0,09 4.57[S] 0,10 NO 

 100% 53.192 22.529 185.578 151.637 37,70 37,70 
32.67[S

] 
0,12 5.03[S] 0,13 NO 

Fondazione Travata: Trave 3-4 

Trave 3-4 0% 128.968 81.343 126.133 152.375 18,85 18,85 4.92[S] 0,10 2.62[S] 0,10 NO 

 12,5% 128.968 74.955 126.133 89.962 18,85 18,85 5.34[S] 0,10 4.44[S] 0,10 NO 
 25% 128.968 61.402 126.133 40.165 18,85 18,85 6.52[S] 0,10 9.95[S] 0,10 NO 
 37,5% 128.968 45.012 126.133 2.313 18,85 18,85 8.89[S] 0,10 NS 0,10 NO 

 50% 123.274 27.320 - - 18,85 18,85 
14.61[S

] 
0,10 - VNR NO 

 62,5% 126.133 51.133 - - 18,85 18,85 7.82[S] 0,10 - VNR NO 

 75% 126.133 72.225 128.968 29.383 18,85 18,85 5.53[S] 0,10 
13.62[S

] 
0,10 NO 

 87,5% 126.133 88.924 128.968 74.272 18,85 18,85 4.50[S] 0,10 5.39[S] 0,10 NO 
 100% 126.133 95.429 128.968 133.945 18,85 18,85 4.19[S] 0,10 2.99[S] 0,10 NO 

Fondazione Travata: Trave 5-6 

Trave 5-6 0% 122.906 74.627 122.927 145.693 18,85 18,85 5.35[S] 0,10 2.74[S] 0,10 NO 

 12,5% 122.906 70.457 122.927 85.858 18,85 18,85 5.66[S] 0,10 4.65[S] 0,10 NO 

 25% 122.906 58.752 122.927 38.042 18,85 18,85 6.79[S] 0,10 
10.49[S

] 
0,10 NO 

 37,5% 122.906 43.772 122.927 1.647 18,85 18,85 9.12[S] 0,10 NS 0,10 NO 

 50% 122.927 26.453 - - 18,85 18,85 
15.08[S

] 
0,10 - VNR NO 

 62,5% 122.927 49.574 - - 18,85 18,85 8.05[S] 0,10 - VNR NO 

 75% 122.927 69.412 122.906 27.597 18,85 18,85 5.75[S] 0,10 
14.46[S

] 
0,10 NO 

 87,5% 122.927 84.563 122.906 71.273 18,85 18,85 4.72[S] 0,10 5.60[S] 0,10 NO 
 100% 122.927 89.280 122.906 129.483 18,85 18,85 4.47[S] 0,10 3.08[S] 0,10 NO 

Fondazione Travata: Trave 7-8 

Trave 7-8 0% 124.057 73.806 123.431 143.030 18,85 18,85 5.41[S] 0,10 2.79[S] 0,10 NO 

 12,5% 124.057 70.200 123.431 83.699 18,85 18,85 5.69[S] 0,10 4.77[S] 0,10 NO 

 25% 124.057 58.869 123.431 36.484 18,85 18,85 6.78[S] 0,10 
10.94[S

] 
0,10 NO 

 37,5% 124.057 44.110 123.431 698 18,85 18,85 9.05[S] 0,10 NS 0,10 NO 

 50% 122.584 26.840 - - 18,85 18,85 
14.86[S

] 
0,10 - VNR NO 

 62,5% 123.431 49.172 - - 18,85 18,85 8.12[S] 0,10 - VNR NO 

 75% 123.431 68.109 124.057 27.309 18,85 18,85 5.86[S] 0,10 
14.62[S

] 
0,10 NO 

 87,5% 123.431 82.112 124.057 71.285 18,85 18,85 4.86[S] 0,10 5.60[S] 0,10 NO 

 100% 123.431 85.460 124.057 130.022 18,85 18,85 4.67[S] 0,10 3.07[S] 0,10 NO 

Fondazione Travata: Trave 9-10 

Trave 9-10 0% 116.455 86.772 115.637 140.142 18,85 18,85 4.58[S] 0,10 2.84[S] 0,10 NO 
 12,5% 116.455 76.201 115.637 81.631 18,85 18,85 5.22[S] 0,10 4.87[S] 0,10 NO 

 25% 116.455 59.720 102.561 34.926 18,85 18,85 6.66[S] 0,10 
11.30[S

] 
0,10 NO 

 37,5% 129.531 44.139 102.561 2.295 18,85 18,85 9.07[S] 0,10 NS 0,10 NO 

 50% 135.756 31.697 - - 18,85 18,85 
12.67[S

] 
0,10 - VNR NO 

 62,5% 115.637 48.715 116.455 1.459 18,85 18,85 8.16[S] 0,10 NS 0,10 NO 

 75% 115.637 65.916 116.455 31.932 18,85 18,85 6.03[S] 0,10 
12.45[S

] 
0,10 NO 

 87,5% 115.637 77.132 116.455 73.005 18,85 18,85 5.15[S] 0,10 5.45[S] 0,10 NO 
 100% 102.561 77.718 116.455 125.954 18,85 18,85 5.08[S] 0,10 3.16[S] 0,10 NO 

Fondazione Travata: Trave 11-12 

Trave 11-12 0% 171.598 104.791 35.043 133.516 18,85 18,85 3.91[S] 0,10 2.85[S] 0,09 NO 

 12,5% 171.598 93.185 35.043 83.210 18,85 18,85 4.39[S] 0,10 4.57[S] 0,09 NO 
 25% 171.598 74.192 35.043 41.178 18,85 18,85 5.52[S] 0,10 9.24[S] 0,09 NO 

 37,5% 171.598 52.944 35.043 8.240 18,85 18,85 7.73[S] 0,10 
46.19[S

] 
0,09 NO 

 50% 162.888 32.165 - - 18,85 18,85 
12.67[S

] 
0,10 - VNR NO 

 62,5% 60.812 39.343 - - 18,85 18,85 9.81[S] 0,10 - VNR NO 

 75% 35.043 56.023 171.598 34.579 18,85 18,85 6.79[S] 0,09 
11.83[S

] 
0,10 NO 

 87,5% 35.043 69.306 171.598 85.455 18,85 18,85 5.49[S] 0,09 4.79[S] 0,10 NO 
 100% 35.043 73.812 171.598 152.715 18,85 18,85 5.16[S] 0,09 2.68[S] 0,10 NO 

Fondazione Travata: Trave 14-13 

Trave 14-13 0% 201.274 95.775 178.763 171.025 18,85 18,85 4.34[S] 0,10 2.40[S] 0,10 NO 

 12,5% 201.274 92.846 178.763 95.028 18,85 18,85 4.47[S] 0,10 4.32[S] 0,10 NO 

 25% 201.274 78.267 124.154 36.008 18,85 18,85 5.31[S] 0,10 
11.09[S

] 
0,10 NO 

 37,5% 255.884 67.850 - - 18,85 18,85 6.29[S] 0,10 - VNR NO 
 50% 269.468 63.341 - - 18,85 18,85 6.78[S] 0,10 - VNR NO 

 62,5% 178.763 73.037 - - 18,85 18,85 5.62[S] 0,10 - VNR NO 

 75% 178.763 85.152 201.274 31.627 18,85 18,85 4.82[S] 0,10 
13.14[S

] 
0,10 NO 

 87,5% 178.763 79.138 201.274 84.174 18,85 18,85 5.19[S] 0,10 4.94[S] 0,10 NO 
 100% 124.154 47.139 201.274 153.282 18,85 18,85 8.47[S] 0,10 2.71[S] 0,10 NO 

Fondazione Travata: Trave 17-20 

Trave 17-20 0% 7.622 6.164 -6.118 144.513 18,85 18,85 
60.82[S

] 
0,09 2.57[S] 0,09 NO 



 

pag.141 

Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLD 

IdTr %LLI NEd,s MEd,3,s NEd,i MEd,3,i As,s As,i CSs (X/d)s CSi (X/d)i Rf 
 [%] [N] [N∙m] [N] [N∙m] [cm2] [cm2]      

 12,5% 7.622 25.093 -6.118 67.028 18,85 18,85 
14.94[S

] 
0,09 5.55[S] 0,09 NO 

 25% 7.622 33.086 -6.118 15.175 18,85 18,85 
11.33[S

] 
0,09 

24.51[S
] 

0,09 NO 

 37,5% -26.169 35.152 - - 18,85 18,85 
10.46[S

] 
0,09 - VNR NO 

 50% -36.024 34.907 - - 18,85 18,85 
10.48[S

] 
0,09 - VNR NO 

 62,5% -6.118 36.556 - - 18,85 18,85 
10.18[S

] 
0,09 - VNR NO 

 75% -6.118 34.216 7.622 14.225 18,85 18,85 
10.87[S

] 
0,09 

26.35[S

] 
0,09 NO 

 87,5% -6.118 23.141 7.622 60.966 18,85 18,85 
16.07[S

] 
0,09 6.15[S] 0,09 NO 

 100% 27.673 2.375 -26.169 133.676 18,85 18,85 NS 0,09 2.75[S] 0,09 NO 

Fondazione Travata: Trave 17-19 

Trave 17-19 0% -27.521 32.560 211.764 174.706 18,85 18,85 
11.29[S

] 
0,09 2.39[S] 0,10 NO 

 12,5% -27.521 42.454 211.764 97.720 18,85 18,85 8.66[S] 0,09 4.27[S] 0,10 NO 

 25% -27.521 41.109 211.764 39.959 18,85 18,85 8.94[S] 0,09 
10.45[S

] 
0,10 NO 

 37,5% -27.521 32.352 - - 18,85 18,85 
11.36[S

] 
0,09 - VNR NO 

 50% 211.764 33.157 - - 18,85 18,85 
12.60[S

] 
0,10 - VNR NO 

 62,5% 211.764 60.186 -27.521 4.118 18,85 18,85 6.94[S] 0,10 
89.24[S

] 
0,09 NO 

 75% 211.764 86.603 -27.521 34.194 18,85 18,85 4.82[S] 0,10 
10.75[S

] 
0,09 NO 

 87,5% 211.764 112.400 -46.537 73.870 18,85 18,85 3.72[S] 0,10 4.92[S] 0,09 NO 

 100% 211.764 132.117 -46.537 123.578 18,85 18,85 3.16[S] 0,10 2.94[S] 0,09 NO 

Fondazione Travata: Trave 18-21 

Trave 18-21 0% 15.980 11.315 -5.203 138.430 18,85 18,85 
33.29[S

] 
0,09 2.69[S] 0,09 NO 

 12,5% 15.980 27.745 -5.203 62.725 18,85 18,85 
13.57[S

] 
0,09 5.93[S] 0,09 NO 

 25% 15.980 33.978 -5.203 12.393 18,85 18,85 
11.08[S

] 
0,09 

30.03[S

] 
0,09 NO 

 37,5% -10.013 36.340 - - 18,85 18,85 
10.21[S

] 
0,09 - VNR NO 

 50% -20.042 34.164 - - 18,85 18,85 
10.80[S

] 
0,09 - VNR NO 

 62,5% -5.203 35.967 - - 18,85 18,85 
10.35[S

] 
0,09 - VNR NO 

 75% -5.203 31.925 15.980 14.450 18,85 18,85 
11.66[S

] 
0,09 

26.06[S
] 

0,09 NO 

 87,5% 20.790 21.352 -10.013 63.445 18,85 18,85 
17.69[S

] 
0,09 5.85[S] 0,09 NO 

 100% 20.790 2.292 -10.013 140.142 18,85 18,85 NS 0,09 2.65[S] 0,09 NO 

Fondazione Travata: Trave 18-22 

Trave 18-22 0% -22.878 64.615 221.717 175.268 18,85 18,85 5.70[S] 0,09 2.39[S] 0,10 NO 
 12,5% -22.878 63.064 221.717 98.121 18,85 18,85 5.84[S] 0,09 4.28[S] 0,10 NO 

 25% -22.878 52.393 221.717 40.251 18,85 18,85 7.03[S] 0,09 
10.43[S

] 
0,10 NO 

 37,5% -22.878 36.521 - - 18,85 18,85 
10.09[S

] 
0,09 - VNR NO 

 50% 221.717 33.315 - - 18,85 18,85 
12.60[S

] 
0,10 - VNR NO 

 62,5% 221.717 60.912 -22.878 10.451 18,85 18,85 6.89[S] 0,10 
35.26[S

] 
0,09 NO 

 75% 221.717 88.263 -22.878 45.711 18,85 18,85 4.76[S] 0,10 8.06[S] 0,09 NO 
 87,5% 221.717 115.406 -22.878 91.480 18,85 18,85 3.64[S] 0,10 4.03[S] 0,09 NO 
 100% 221.717 136.801 -22.878 146.554 18,85 18,85 3.07[S] 0,10 2.51[S] 0,09 NO 

Fondazione Travata: Trave 20-21 

Trave 20-21 0% 8.637 12.821 -5.235 146.944 18,85 18,85 
29.26[S

] 
0,09 2.53[S] 0,09 NO 

 12,5% 8.637 29.121 -5.235 68.902 18,85 18,85 
12.88[S

] 
0,09 5.40[S] 0,09 NO 

 25% 8.637 35.248 -5.235 16.540 18,85 18,85 
10.64[S

] 
0,09 

22.50[S

] 
0,09 NO 

 37,5% -11.816 36.656 - - 18,85 18,85 
10.12[S

] 
0,09 - VNR NO 

 50% -33.376 34.418 - - 18,85 18,85 
10.64[S

] 
0,09 - VNR NO 

 62,5% -5.235 36.679 - - 18,85 18,85 
10.15[S

] 
0,09 - VNR NO 

 75% -5.235 35.370 8.637 16.168 18,85 18,85 
10.52[S

] 
0,09 

23.20[S
] 

0,09 NO 

 87,5% 15.219 29.624 -11.816 68.586 18,85 18,85 
12.71[S

] 
0,09 5.41[S] 0,09 NO 

 100% 15.219 14.359 -11.816 147.311 18,85 18,85 
26.22[S

] 
0,09 2.52[S] 0,09 NO 

Fondazione Travata: Trave 2-4-6-8-10-12-17 

Trave 2-4 0% 210.031 74.892 60.723 94.330 18,85 18,85 5.57[S] 0,10 4.09[S] 0,10 NO 
 12,5% 210.031 79.991 19.885 38.265 18,85 18,85 5.22[S] 0,10 9.86[S] 0,09 NO 



 

pag.142 

Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLD 

IdTr %LLI NEd,s MEd,3,s NEd,i MEd,3,i As,s As,i CSs (X/d)s CSi (X/d)i Rf 
 [%] [N] [N∙m] [N] [N∙m] [cm2] [cm2]      

 25% 250.869 81.461 19.885 8.731 18,85 18,85 5.23[S] 0,10 
43.23[S

] 
0,09 NO 

 37,5% 250.869 70.101 - - 18,85 18,85 6.07[S] 0,10 - VNR NO 
 50% 231.964 59.688 - - 18,85 18,85 7.07[S] 0,10 - VNR NO 

 62,5% 174.921 41.938 - - 18,85 18,85 9.77[S] 0,10 - VNR NO 

 75% 60.723 27.553 210.031 22.037 18,85 18,85 
14.01[S

] 
0,10 

18.93[S
] 

0,10 NO 

 87,5% 19.885 13.995 250.869 79.245 18,85 18,85 
26.97[S

] 
0,09 5.37[S] 0,10 NO 

 100% - - 250.869 162.486 37,70 37,70 - VNR 4.78[S] 0,13 NO 

Trave 4-6 0% 20.133 13.923 4.251 135.521 37,70 37,70 
52.38[S

] 
0,12 5.36[S] 0,12 NO 

 12,5% 20.133 29.344 4.251 61.787 18,85 18,85 
12.86[S

] 
0,09 6.06[S] 0,09 NO 

 25% 24.524 38.131 -141 14.288 18,85 18,85 9.92[S] 0,09 
26.12[S

] 
0,09 NO 

 37,5% 22.552 40.943 - - 18,85 18,85 9.23[S] 0,09 - VNR NO 
 50% 16.471 43.695 - - 18,85 18,85 8.62[S] 0,09 - VNR NO 

 62,5% 4.251 39.203 - - 18,85 18,85 9.54[S] 0,09 - VNR NO 

 75% 4.251 33.020 20.133 16.521 18,85 18,85 
11.33[S

] 
0,09 

22.85[S
] 

0,09 NO 

 87,5% -141 20.397 24.524 65.290 18,85 18,85 
18.30[S

] 
0,09 5.80[S] 0,09 NO 

 100% - - 24.524 139.303 37,70 37,70 - VNR 5.24[S] 0,12 NO 

Trave 6-8 0% - - 995 133.662 37,70 37,70 - VNR 5.43[S] 0,12 NO 

 12,5% 3.885 20.955 995 61.500 18,85 18,85 
17.85[S

] 
0,09 6.07[S] 0,09 NO 

 25% 4.415 33.289 465 13.918 18,85 18,85 
11.24[S

] 
0,09 

26.83[S

] 
0,09 NO 

 37,5% 4.415 39.352 - - 18,85 18,85 9.51[S] 0,09 - VNR NO 

 50% 3.836 43.531 - - 18,85 18,85 8.59[S] 0,09 - VNR NO 
 62,5% 2.809 39.254 - - 18,85 18,85 9.52[S] 0,09 - VNR NO 

 75% 995 32.676 3.885 14.193 18,85 18,85 
11.43[S

] 
0,09 

26.36[S

] 
0,09 NO 

 87,5% 465 19.629 4.415 61.867 18,85 18,85 
19.02[S

] 
0,09 6.05[S] 0,09 NO 

 100% - - 4.415 135.056 37,70 37,70 - VNR 5.38[S] 0,12 NO 

Trave 8-10 0% - - 17.172 137.256 37,70 37,70 - VNR 5.31[S] 0,12 NO 

 12,5% 27.604 18.891 17.172 65.744 18,85 18,85 
20.07[S

] 
0,09 5.73[S] 0,09 NO 

 25% 28.712 33.112 16.064 19.178 18,85 18,85 
11.45[S

] 
0,09 

19.64[S
] 

0,09 NO 

 37,5% 28.712 40.705 - - 18,85 18,85 9.32[S] 0,09 - VNR NO 
 50% 25.967 44.298 - - 18,85 18,85 8.55[S] 0,09 - VNR NO 

 62,5% 22.505 39.900 - - 18,85 18,85 9.47[S] 0,09 - VNR NO 

 75% 17.172 36.859 27.604 9.309 18,85 18,85 
10.22[S

] 
0,09 

40.72[S
] 

0,09 NO 

 87,5% 16.064 35.535 28.712 56.942 18,85 18,85 
10.60[S

] 
0,09 6.66[S] 0,09 NO 

 100% 16.064 32.293 28.712 131.878 37,70 37,70 
22.56[S

] 
0,12 5.54[S] 0,12 NO 

Trave 10-12 0% -98.790 26.765 -100.946 95.594 37,70 37,70 
26.33[S

] 
0,12 7.37[S] 0,12 NO 

 12,5% -98.790 29.210 -100.946 60.814 18,85 18,85 
12.07[S

] 
0,09 5.79[S] 0,09 NO 

 25% -98.790 26.310 -100.946 31.892 18,85 18,85 
13.40[S

] 
0,09 

11.04[S

] 
0,09 NO 

 37,5% -137.331 18.715 -62.405 9.452 18,85 18,85 
18.40[S

] 
0,09 

38.10[S
] 

0,09 NO 

 50% -158.645 8.040 - - 18,85 18,85 
42.28[S

] 
0,09 - VNR NO 

 62,5% -100.946 18.449 -137.331 13.126 18,85 18,85 
19.08[S

] 
0,09 

26.24[S
] 

0,09 NO 

 75% -62.405 26.095 -137.331 38.895 18,85 18,85 
13.80[S

] 
0,09 8.85[S] 0,09 NO 

 87,5% -62.405 28.688 -137.331 71.158 18,85 18,85 
12.55[S

] 
0,09 4.84[S] 0,09 NO 

 100% -62.405 26.255 -137.331 109.575 37,70 37,70 
27.13[S

] 
0,12 6.36[S] 0,11 NO 

Trave 12-17 0% -5.731 21.930 37.770 133.224 37,70 37,70 
33.01[S

] 
0,12 5.50[S] 0,12 NO 

 12,5% -5.731 31.069 37.770 58.187 18,85 18,85 
11.98[S

] 
0,09 6.55[S] 0,09 NO 

 25% -5.731 33.724 37.770 9.534 18,85 18,85 
11.03[S

] 
0,09 

39.98[S
] 

0,09 NO 

 37,5% -13.123 34.213 - - 18,85 18,85 
10.83[S

] 
0,09 - VNR NO 

 50% 11.333 36.151 - - 18,85 18,85 
10.39[S

] 
0,09 - VNR NO 

 62,5% 37.770 36.480 - - 18,85 18,85 
10.45[S

] 
0,09 - VNR NO 

 75% 37.770 34.675 -5.731 18.002 18,85 18,85 
10.99[S

] 
0,09 

20.67[S
] 

0,09 NO 

 87,5% 37.770 25.698 -5.731 67.691 18,85 18,85 
14.83[S

] 
0,09 5.50[S] 0,09 NO 

 100% 37.770 5.791 -5.731 142.677 18,85 18,85 65.83[S 0,09 2.61[S] 0,09 NO 



 

pag.143 

Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLD 

IdTr %LLI NEd,s MEd,3,s NEd,i MEd,3,i As,s As,i CSs (X/d)s CSi (X/d)i Rf 
 [%] [N] [N∙m] [N] [N∙m] [cm2] [cm2]      

] 

Fondazione Travata: Trave 13-18 

Trave 13-18 0% 206.612 53.198 79.518 106.087 18,85 18,85 7.83[S] 0,10 3.68[S] 0,10 NO 

 12,5% 246.858 79.108 39.272 41.979 18,85 18,85 5.37[S] 0,10 9.09[S] 0,09 NO 

 25% 246.858 85.740 39.272 6.982 18,85 18,85 4.96[S] 0,10 
54.64[S

] 
0,09 NO 

 37,5% 246.858 75.872 - - 18,85 18,85 5.60[S] 0,10 - VNR NO 
 50% 235.245 58.651 - - 18,85 18,85 7.20[S] 0,10 - VNR NO 

 62,5% 185.043 39.243 - - 18,85 18,85 
10.50[S

] 
0,10 - VNR NO 

 75% 79.518 29.958 206.612 20.523 18,85 18,85 
13.02[S

] 
0,10 

20.30[S

] 
0,10 NO 

 87,5% 39.272 19.592 246.858 85.315 18,85 18,85 
19.47[S

] 
0,09 4.98[S] 0,10 NO 

 100% 39.272 609 246.858 179.756 18,85 18,85 NS 0,09 2.36[S] 0,10 NO 

Fondazione Travata: Trave 20-25 

Trave 20-25 0% -32.790 29.268 212.881 176.861 18,85 18,85 
12.52[S

] 
0,09 2.36[S] 0,10 NO 

 12,5% -32.790 40.259 212.881 99.441 18,85 18,85 9.10[S] 0,09 4.20[S] 0,10 NO 

 25% -32.790 39.877 212.881 41.200 18,85 18,85 9.19[S] 0,09 
10.14[S

] 
0,10 NO 

 37,5% -32.790 31.877 - - 18,85 18,85 
11.49[S

] 
0,09 - VNR NO 

 50% 212.881 32.910 - - 18,85 18,85 
12.70[S

] 
0,10 - VNR NO 

 62,5% 212.881 60.577 -32.790 3.699 18,85 18,85 6.90[S] 0,10 
99.05[S

] 
0,09 NO 

 75% 212.881 87.846 -32.790 33.589 18,85 18,85 4.76[S] 0,10 
10.91[S

] 
0,09 NO 

 87,5% 212.881 114.774 -32.790 73.463 18,85 18,85 3.64[S] 0,10 4.99[S] 0,09 NO 
 100% 212.881 135.873 -32.790 122.442 18,85 18,85 3.08[S] 0,10 2.99[S] 0,09 NO 

Fondazione Travata: Trave 21-26 

Trave 21-26 0% -25.036 33.223 203.534 174.062 18,85 18,85 
11.08[S

] 
0,09 2.39[S] 0,10 NO 

 12,5% -25.036 42.754 203.534 97.494 18,85 18,85 8.61[S] 0,09 4.27[S] 0,10 NO 

 25% -25.036 41.171 203.534 39.995 18,85 18,85 8.94[S] 0,09 
10.40[S

] 
0,10 NO 

 37,5% -25.036 32.300 - - 18,85 18,85 
11.39[S

] 
0,09 - VNR NO 

 50% 203.534 32.695 - - 18,85 18,85 
12.72[S

] 
0,10 - VNR NO 

 62,5% 203.534 59.392 -25.036 4.079 18,85 18,85 7.00[S] 0,10 
90.22[S

] 
0,09 NO 

 75% 203.534 85.320 -25.036 33.973 18,85 18,85 4.87[S] 0,10 
10.83[S

] 
0,09 NO 

 87,5% 203.534 110.481 -25.036 73.598 18,85 18,85 3.76[S] 0,10 5.00[S] 0,09 NO 

 100% 203.534 129.489 -25.036 122.072 18,85 18,85 3.21[S] 0,10 3.01[S] 0,09 NO 

LEGENDA: 
IdTr Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato. 

%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’inflessione (LLI), a partire dall'estremo iniziale. 
(X/d)s Indice di duttilità superiore (VNR = Verifica non richiesta). 
(X/d)i Indice di duttilità inferiore (VNR = Verifica non richiesta). 

Rf [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo. 
NEd,s, 

MEd,3,s 

Sollecitazioni di progetto per armatura superiore. 

NEd,i, 
MEd,3,i 

Sollecitazioni di progetto per armatura inferiore. 

As,s, As,i Armatura a flessione superiore e inferiore. 
CSi, CSs Coefficiente di sicurezza relativo alle sollecitazioni che tendono le fibre inferiori e superiori ([NS] =  Non Significativo per valori di CS >= 100; [VNR]= Verifica Non 

Richiesta). 

 
Travi - VERIFICHE DELLE TENSIONI DI ESERCIZIO (Fondazione) 

Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  

Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  

Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific

ato 
[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

Fondazione Travata: Trave 1-2 
Trave: Trave 1-2   

0% 
RAR 1,060 14,94 180.669 -46.868 - 14.09 SI RAR 5,624 360,00 180.669 -46.868 - 64.01 SI 

QPR 0,966 11,21 166.280 -42.563 - 11.60 SI         

25% 
RAR 0,540 14,94 180.669 15.802 - 27.67 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,501 11,21 166.280 14.781 - 22.37 SI         

50% 
RAR 0,906 14,94 180.669 37.626 - 16.50 SI RAR 3,701 360,00 180.669 37.626 - 97.27 SI 
QPR 0,831 11,21 166.280 34.513 - 13.48 SI         

75% 
RAR 0,770 14,94 180.669 29.554 - 19.40 SI RAR 2,022 360,00 180.669 29.554 - NS SI 
QPR 0,704 11,21 166.280 26.895 - 15.92 SI         

100% 
RAR 0,787 14,94 180.669 -30.546 - 18.99 SI RAR 2,228 360,00 180.669 -30.546 - NS SI 
QPR 0,725 11,21 166.280 -28.172 - 15.45 SI         

Fondazione Travata: Trave 1-3-5-7-9-11-15-19-23-25-27-26-24-22-16-14 
Trave: Trave 1-3   

0% 
RAR 0,264 14,94 114.279 5.373 - 56.58 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,227 11,21 104.527 4.042 - 49.38 SI         



 

pag.144 

Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

25% 
RAR 0,678 14,94 114.279 30.088 - 22.03 SI RAR 3,649 360,00 114.279 30.088 - 98.65 SI 
QPR 0,619 11,21 104.527 27.443 - 18.10 SI         

50% 
RAR 0,614 14,94 114.279 26.238 - 24.35 SI RAR 2,848 360,00 114.279 26.238 - NS SI 

QPR 0,563 11,21 104.527 24.119 - 19.89 SI         

75% 
RAR 0,178 14,94 114.279 252 - 83.80 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,166 11,21 104.527 382 - 67.66 SI         

100% 
RAR 1,110 14,94 114.279 -65.906 - 13.46 SI RAR 9,393 360,00 114.279 -65.906 - 38.32 SI 
QPR 1,010 11,21 104.527 -59.942 - 11.09 SI         

Trave: Trave 3-5   

0% 
RAR 0,660 14,94 9.869 -44.837 - 22.63 SI RAR 7,818 360,00 9.869 -44.837 - 46.05 SI 

QPR 0,599 11,21 9.091 -40.680 - 18.70 SI         

25% 
RAR 0,168 14,94 9.869 9.102 - 89.19 SI RAR 1,668 360,00 9.869 9.102 - NS SI 
QPR 0,153 11,21 9.091 8.302 - 73.27 SI         

50% 
RAR 0,401 14,94 9.869 23.043 - 37.25 SI RAR 4,569 360,00 9.869 23.043 - 78.79 SI 
QPR 0,365 11,21 9.091 20.953 - 30.71 SI         

75% 
RAR 0,116 14,94 9.869 6.030 - NS SI RAR 1,029 360,00 9.869 6.030 - NS SI 
QPR 0,106 11,21 9.091 5.473 - NS SI         

100% 
RAR 0,768 14,94 9.869 -52.320 - 19.46 SI RAR 9,158 360,00 9.869 -52.320 - 39.31 SI 

QPR 0,699 11,21 9.091 -47.608 - 16.03 SI         
Trave: Trave 5-7   

0% 
RAR 0,712 14,94 1.851 -49.234 - 20.98 SI RAR 8,774 360,00 1.851 -49.234 - 41.03 SI 
QPR 0,648 11,21 1.716 -44.806 - 17.29 SI         

25% 
RAR 0,128 14,94 1.851 7.484 - NS SI RAR 1,515 360,00 1.851 7.484 - NS SI 
QPR 0,117 11,21 1.716 6.799 - 96.17 SI         

50% 
RAR 0,390 14,94 1.851 23.105 - 38.32 SI RAR 4,765 360,00 1.851 23.105 - 75.55 SI 

QPR 0,355 11,21 1.716 21.014 - 31.59 SI         

75% 
RAR 0,114 14,94 1.851 6.666 - NS SI RAR 1,345 360,00 1.851 6.666 - NS SI 

QPR 0,104 11,21 1.716 6.074 - NS SI         

100% 
RAR 0,753 14,94 1.851 -52.095 - 19.83 SI RAR 9,286 360,00 1.851 -52.095 - 38.77 SI 
QPR 0,685 11,21 1.716 -47.339 - 16.37 SI         

Trave: Trave 7-9   

0% 
RAR 0,794 14,94 19.237 -53.198 - 18.82 SI RAR 9,118 360,00 19.237 -53.198 - 39.48 SI 

QPR 0,722 11,21 17.460 -48.376 - 15.53 SI         

25% 
RAR 0,120 14,94 19.237 5.388 - NS SI RAR 0,682 360,00 19.237 5.388 - NS SI 
QPR 0,109 11,21 17.460 4.930 - NS SI         

50% 
RAR 0,408 14,94 19.237 22.583 - 36.65 SI RAR 4,259 360,00 19.237 22.583 - 84.52 SI 
QPR 0,371 11,21 17.460 20.581 - 30.17 SI         

75% 
RAR 0,208 14,94 19.237 10.660 - 71.87 SI RAR 1,778 360,00 19.237 10.660 - NS SI 
QPR 0,189 11,21 17.460 9.687 - 59.32 SI         

100% 
RAR 0,566 14,94 19.237 -37.375 - 26.41 SI RAR 6,286 360,00 19.237 -37.375 - 57.27 SI 
QPR 0,517 11,21 17.460 -34.198 - 21.66 SI         

Trave: Trave 9-11   

0% 
RAR 0,434 14,94 -48.096 -34.772 - 34.45 SI RAR 7,236 360,00 -48.096 -34.772 - 49.75 SI 
QPR 0,394 11,21 -43.564 -31.557 - 28.46 SI         

25% 
RAR 0,020 14,94 -48.096 -5.554 - NS SI RAR 2,254 360,00 -48.096 -5.554 - NS SI 
QPR 0,016 11,21 -43.564 -4.942 - NS SI         

50% 
RAR 0,041 14,94 -48.096 6.810 - NS SI RAR 2,516 360,00 -48.096 6.810 - NS SI 

QPR 0,039 11,21 -43.564 6.268 - NS SI         

75% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 1,724 360,00 -48.096 3.003 - NS SI 

QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

100% 
RAR 0,174 14,94 -48.096 -16.725 - 86.06 SI RAR 4,006 360,00 -48.096 -16.725 - 89.88 SI 
QPR 0,162 11,21 -43.564 -15.499 - 69.04 SI         

Trave: Trave 11-15   

0% 
RAR 0,407 14,94 45.285 -23.805 - 36.74 SI RAR 3,309 360,00 45.285 -23.805 - NS SI 

QPR 0,377 11,21 41.170 -22.138 - 29.74 SI         

25% 
RAR 0,326 14,94 45.285 15.317 - 45.89 SI RAR 2,152 360,00 45.285 15.317 - NS SI 
QPR 0,294 11,21 41.170 13.784 - 38.16 SI         

50% 
RAR 0,491 14,94 45.285 25.191 - 30.43 SI RAR 4,207 360,00 45.285 25.191 - 85.58 SI 
QPR 0,447 11,21 41.170 22.916 - 25.09 SI         

75% 
RAR 0,140 14,94 45.285 4.239 - NS SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,130 11,21 41.170 4.002 - 86.36 SI         

100% 
RAR 0,925 14,94 45.285 -59.785 - 16.15 SI RAR 9,749 360,00 45.285 -59.785 - 36.93 SI 
QPR 0,835 11,21 41.170 -53.917 - 13.42 SI         

Trave: Trave 15-19   

0% 
RAR 0,925 14,94 41.665 -60.139 - 16.15 SI RAR 9,889 360,00 41.665 -60.139 - 36.41 SI 
QPR 0,835 11,21 37.927 -54.236 - 13.42 SI         

25% 
RAR 0,145 14,94 41.665 4.857 - NS SI RAR 0,074 360,00 39.139 4.651 - NS SI 
QPR 0,134 11,21 37.927 4.552 - 83.60 SI         

50% 
RAR 0,499 14,94 41.665 26.012 - 29.93 SI RAR 4,460 360,00 41.665 26.012 - 80.71 SI 

QPR 0,454 11,21 37.927 23.648 - 24.68 SI         

75% 
RAR 0,310 14,94 41.665 14.694 - 48.25 SI RAR 2,105 360,00 41.665 14.694 - NS SI 

QPR 0,279 11,21 37.927 13.228 - 40.11 SI         

100% 
RAR 0,472 14,94 41.665 -28.705 - 31.64 SI RAR 4,262 360,00 41.665 -28.705 - 84.47 SI 
QPR 0,435 11,21 37.927 -26.505 - 25.75 SI         

Trave: Trave 19-23   

0% 
RAR 0,506 14,94 45.365 -30.665 - 29.55 SI RAR 4,535 360,00 45.365 -30.665 - 79.38 SI 

QPR 0,465 11,21 41.232 -28.251 - 24.10 SI         

25% 
RAR 0,301 14,94 45.365 13.846 - 49.63 SI RAR 1,844 360,00 45.365 13.846 - NS SI 

QPR 0,272 11,21 41.232 12.471 - 41.24 SI         

50% 
RAR 0,508 14,94 45.365 26.188 - 29.42 SI RAR 4,412 360,00 45.365 26.188 - 81.59 SI 
QPR 0,462 11,21 41.232 23.803 - 24.28 SI         

75% 
RAR 0,174 14,94 45.365 6.266 - 85.83 SI RAR 0,267 360,00 43.913 6.107 - NS SI 
QPR 0,160 11,21 41.232 5.809 - 69.98 SI         
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Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

100% 
RAR 0,886 14,94 45.365 -57.077 - 16.86 SI RAR 9,263 360,00 45.365 -57.077 - 38.87 SI 
QPR 0,800 11,21 41.232 -51.504 - 14.00 SI         

Trave: Trave 23-25   

0% 
RAR 0,905 14,94 46.680 -58.263 - 16.51 SI RAR 9,447 360,00 46.680 -58.263 - 38.11 SI 
QPR 0,817 11,21 42.405 -52.564 - 13.71 SI         

25% 
RAR 0,170 14,94 46.680 5.889 - 88.01 SI RAR 0,166 360,00 43.792 5.607 - NS SI 
QPR 0,156 11,21 42.405 5.471 - 71.72 SI         

50% 
RAR 0,513 14,94 46.680 26.384 - 29.12 SI RAR 4,423 360,00 46.680 26.384 - 81.39 SI 

QPR 0,466 11,21 42.405 23.979 - 24.03 SI         

75% 
RAR 0,314 14,94 46.680 14.503 - 47.57 SI RAR 1,951 360,00 46.680 14.503 - NS SI 

QPR 0,283 11,21 42.405 13.057 - 39.55 SI         

100% 
RAR 0,493 14,94 46.680 -29.671 - 30.30 SI RAR 4,329 360,00 46.680 -29.671 - 83.15 SI 
QPR 0,454 11,21 42.405 -27.366 - 24.69 SI         

Trave: Trave 25-27   

0% 
RAR 0,503 14,94 45.840 -30.412 - 29.73 SI RAR 4,480 360,00 45.840 -30.412 - 80.36 SI 

QPR 0,462 11,21 41.658 -28.026 - 24.24 SI         

25% 
RAR 0,305 14,94 45.840 14.067 - 48.91 SI RAR 1,880 360,00 45.840 14.067 - NS SI 
QPR 0,276 11,21 41.658 12.669 - 40.64 SI         

50% 
RAR 0,510 14,94 45.840 26.250 - 29.32 SI RAR 4,414 360,00 45.840 26.250 - 81.55 SI 
QPR 0,463 11,21 41.658 23.859 - 24.19 SI         

75% 
RAR 0,172 14,94 45.840 6.121 - 86.68 SI RAR 0,229 360,00 43.014 5.824 - NS SI 
QPR 0,159 11,21 41.658 5.681 - 70.64 SI         

100% 
RAR 0,890 14,94 45.840 -57.305 - 16.78 SI RAR 9,294 360,00 45.840 -57.305 - 38.74 SI 
QPR 0,804 11,21 41.658 -51.703 - 13.94 SI         

Trave: Trave 26-27   

0% 
RAR 0,484 14,94 45.959 -29.136 - 30.84 SI RAR 4,249 360,00 45.959 -29.136 - 84.73 SI 
QPR 0,446 11,21 41.779 -26.885 - 25.12 SI         

25% 
RAR 0,312 14,94 45.959 14.458 - 47.85 SI RAR 1,958 360,00 45.959 14.458 - NS SI 
QPR 0,282 11,21 41.779 13.021 - 39.77 SI         

50% 
RAR 0,508 14,94 45.959 26.174 - 29.38 SI RAR 4,396 360,00 45.959 26.174 - 81.89 SI 

QPR 0,462 11,21 41.779 23.794 - 24.24 SI         

75% 
RAR 0,166 14,94 45.959 5.738 - 89.93 SI RAR 0,152 360,00 43.135 5.468 - NS SI 

QPR 0,153 11,21 41.779 5.338 - 73.21 SI         

100% 
RAR 0,906 14,94 45.959 -58.356 - 16.50 SI RAR 9,479 360,00 45.959 -58.356 - 37.98 SI 
QPR 0,817 11,21 41.779 -52.650 - 13.71 SI         

Trave: Trave 24-26   

0% 
RAR 0,883 14,94 41.769 -57.228 - 16.91 SI RAR 9,365 360,00 41.769 -57.228 - 38.44 SI 

QPR 0,797 11,21 38.030 -51.630 - 14.05 SI         

25% 
RAR 0,161 14,94 41.769 5.804 - 92.88 SI RAR 0,254 360,00 39.243 5.532 - NS SI 

QPR 0,148 11,21 38.030 5.401 - 75.50 SI         

50% 
RAR 0,495 14,94 41.769 25.773 - 30.16 SI RAR 4,408 360,00 41.769 25.773 - 81.67 SI 
QPR 0,451 11,21 38.030 23.434 - 24.87 SI         

75% 
RAR 0,292 14,94 41.769 13.620 - 51.20 SI RAR 1,880 360,00 41.769 13.620 - NS SI 
QPR 0,263 11,21 38.030 12.267 - 42.54 SI         

100% 
RAR 0,499 14,94 41.769 -30.536 - 29.96 SI RAR 4,587 360,00 41.769 -30.536 - 78.48 SI 
QPR 0,459 11,21 38.030 -28.146 - 24.41 SI         

Trave: Trave 22-24   

0% 
RAR 0,425 14,94 40.351 -25.581 - 35.13 SI RAR 3,730 360,00 40.351 -25.581 - 96.51 SI 
QPR 0,393 11,21 36.809 -23.701 - 28.50 SI         

25% 
RAR 0,311 14,94 40.351 14.917 - 47.98 SI RAR 2,182 360,00 40.351 14.917 - NS SI 
QPR 0,281 11,21 36.809 13.436 - 39.85 SI         

50% 
RAR 0,483 14,94 40.351 25.184 - 30.91 SI RAR 4,318 360,00 40.351 25.184 - 83.37 SI 

QPR 0,440 11,21 36.809 22.912 - 25.47 SI         

75% 
RAR 0,129 14,94 40.351 4.013 - NS SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,120 11,21 36.809 3.800 - 93.59 SI         

100% 
RAR 0,927 14,94 40.351 -60.424 - 16.11 SI RAR 9,967 360,00 40.351 -60.424 - 36.12 SI 
QPR 0,837 11,21 36.809 -54.492 - 13.39 SI         

Trave: Trave 16-22   

0% 
RAR 0,695 14,94 45.794 -43.751 - 21.50 SI RAR 6,868 360,00 45.794 -43.751 - 52.41 SI 

QPR 0,627 11,21 41.965 -39.450 - 17.86 SI         

25% 
RAR 0,217 14,94 45.794 8.783 - 68.88 SI RAR 0,781 360,00 45.794 8.783 - NS SI 

QPR 0,200 11,21 41.965 8.129 - 56.00 SI         

50% 
RAR 0,469 14,94 45.794 23.818 - 31.87 SI RAR 3,910 360,00 45.794 23.818 - 92.08 SI 
QPR 0,428 11,21 41.965 21.704 - 26.21 SI         

75% 
RAR 0,239 14,94 45.794 10.082 - 62.60 SI RAR 1,051 360,00 45.794 10.082 - NS SI 
QPR 0,216 11,21 41.965 9.091 - 51.82 SI         

100% 
RAR 0,552 14,94 45.794 -33.827 - 27.08 SI RAR 5,092 360,00 45.794 -33.827 - 70.70 SI 
QPR 0,507 11,21 41.965 -31.126 - 22.08 SI         

Trave: Trave 14-16   

0% 
RAR 0,282 14,94 130.282 5.001 - 52.94 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,244 11,21 119.384 3.717 - 45.90 SI         

25% 
RAR 0,763 14,94 130.282 33.701 - 19.58 SI RAR 4,036 360,00 130.282 33.701 - 89.21 SI 
QPR 0,694 11,21 119.384 30.569 - 16.15 SI         

50% 
RAR 0,719 14,94 130.282 31.096 - 20.77 SI RAR 3,494 360,00 130.282 31.096 - NS SI 

QPR 0,659 11,21 119.384 28.471 - 17.01 SI         

75% 
RAR 0,202 14,94 130.282 -186 - 74.13 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,184 11,21 119.384 128 - 60.90 SI         

100% 
RAR 1,213 14,94 130.282 -71.500 - 12.31 SI RAR 10,058 360,00 130.282 -71.500 - 35.79 SI 

QPR 1,098 11,21 119.384 -64.553 - 10.21 SI         
Fondazione Travata: Trave 3-4 
Trave: Trave 3-4   

0% 
RAR 0,881 14,94 140.658 -39.800 - 16.96 SI RAR 5,068 360,00 140.658 -39.800 - 71.04 SI 
QPR 0,789 11,21 127.550 -35.515 - 14.20 SI         
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Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

25% 
RAR 0,408 14,94 140.658 11.581 - 36.60 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,372 11,21 127.550 10.620 - 30.11 SI         

50% 
RAR 0,709 14,94 140.658 29.524 - 21.08 SI RAR 2,929 360,00 140.658 29.524 - NS SI 

QPR 0,640 11,21 127.550 26.592 - 17.51 SI         

75% 
RAR 0,614 14,94 140.658 23.871 - 24.33 SI RAR 1,753 360,00 140.658 23.871 - NS SI 

QPR 0,553 11,21 127.550 21.420 - 20.26 SI         

100% 
RAR 0,574 14,94 140.658 -21.485 - 26.02 SI RAR 1,257 360,00 140.658 -21.485 - NS SI 
QPR 0,517 11,21 127.550 -19.266 - 21.67 SI         

Fondazione Travata: Trave 5-6 
Trave: Trave 5-6   

0% 
RAR 0,873 14,94 135.671 -39.751 - 17.12 SI RAR 5,171 360,00 135.671 -39.751 - 69.62 SI 
QPR 0,782 11,21 122.917 -35.533 - 14.32 SI         

25% 
RAR 0,396 14,94 135.671 11.282 - 37.76 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,361 11,21 122.917 10.356 - 31.06 SI         

50% 
RAR 0,695 14,94 135.671 29.149 - 21.50 SI RAR 2,965 360,00 135.671 29.149 - NS SI 

QPR 0,627 11,21 122.917 26.275 - 17.86 SI         

75% 
RAR 0,597 14,94 135.671 23.311 - 25.02 SI RAR 1,751 360,00 135.671 23.311 - NS SI 
QPR 0,537 11,21 122.917 20.906 - 20.85 SI         

100% 
RAR 0,580 14,94 135.671 -22.306 - 25.74 SI RAR 1,542 360,00 135.671 -22.306 - NS SI 
QPR 0,524 11,21 122.917 -20.101 - 21.39 SI         

Fondazione Travata: Trave 7-8 
Trave: Trave 7-8   

0% 
RAR 0,857 14,94 136.613 -38.707 - 17.44 SI RAR 4,933 360,00 136.613 -38.707 - 72.99 SI 
QPR 0,768 11,21 123.744 -34.612 - 14.58 SI         

25% 
RAR 0,413 14,94 136.613 12.229 - 36.18 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,376 11,21 123.744 11.192 - 29.80 SI         

50% 
RAR 0,704 14,94 136.613 29.576 - 21.24 SI RAR 3,033 360,00 136.613 29.576 - NS SI 

QPR 0,635 11,21 123.744 26.653 - 17.65 SI         

75% 
RAR 0,589 14,94 136.613 22.739 - 25.36 SI RAR 1,610 360,00 136.613 22.739 - NS SI 
QPR 0,530 11,21 123.744 20.400 - 21.13 SI         

100% 
RAR 0,623 14,94 136.613 -24.769 - 23.98 SI RAR 2,032 360,00 136.613 -24.769 - NS SI 
QPR 0,562 11,21 123.744 -22.281 - 19.95 SI         

Fondazione Travata: Trave 9-10 
Trave: Trave 9-10   

0% 
RAR 0,692 14,94 127.601 -29.679 - 21.60 SI RAR 3,260 360,00 127.601 -29.679 - NS SI 

QPR 0,624 11,21 116.046 -26.685 - 17.96 SI         

25% 
RAR 0,421 14,94 127.601 13.508 - 35.52 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,384 11,21 116.046 12.373 - 29.18 SI         

50% 
RAR 0,649 14,94 127.601 27.110 - 23.04 SI RAR 2,725 360,00 127.601 27.110 - NS SI 

QPR 0,588 11,21 116.046 24.552 - 19.05 SI         

75% 
RAR 0,510 14,94 127.601 18.846 - 29.29 SI RAR 1,006 360,00 127.601 18.846 - NS SI 
QPR 0,461 11,21 116.046 16.991 - 24.29 SI         

100% 
RAR 0,653 14,94 127.601 -27.353 - 22.89 SI RAR 2,776 360,00 127.601 -27.353 - NS SI 
QPR 0,591 11,21 116.046 -24.728 - 18.96 SI         

Fondazione Travata: Trave 11-12 
Trave: Trave 11-12   

0% 
RAR 0,438 14,94 113.306 -15.850 - 34.10 SI RAR 0,709 360,00 113.306 -15.850 - NS SI 

QPR 0,398 11,21 103.320 -14.363 - 28.15 SI         

25% 
RAR 0,475 14,94 113.306 18.070 - 31.43 SI RAR 1,171 360,00 113.306 18.070 - NS SI 

QPR 0,434 11,21 103.320 16.507 - 25.82 SI         

50% 
RAR 0,610 14,94 113.306 26.089 - 24.51 SI RAR 2,840 360,00 113.306 26.089 - NS SI 
QPR 0,554 11,21 103.320 23.700 - 20.21 SI         

75% 
RAR 0,371 14,94 113.306 11.851 - 40.26 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,337 11,21 103.320 10.723 - 33.25 SI         

100% 
RAR 0,903 14,94 113.306 -43.592 - 16.55 SI RAR 6,481 360,00 113.306 -43.592 - 55.54 SI 
QPR 0,818 11,21 103.320 -39.449 - 13.69 SI         

Fondazione Travata: Trave 14-13 

Trave: Trave 14-13   

0% 
RAR 1,012 14,94 208.573 -41.454 - 14.76 SI RAR 3,860 360,00 208.573 -41.454 - 93.26 SI 

QPR 0,920 11,21 190.019 -37.625 - 12.18 SI         

25% 
RAR 0,727 14,94 208.573 24.433 - 20.55 SI RAR 0,322 360,00 196.037 23.073 - NS SI 

QPR 0,665 11,21 190.019 22.421 - 16.85 SI         

50% 
RAR 1,093 14,94 208.573 46.296 - 13.67 SI RAR 4,867 360,00 208.573 46.296 - 73.96 SI 
QPR 0,994 11,21 190.019 42.069 - 11.27 SI         

75% 
RAR 0,814 14,94 208.573 29.624 - 18.35 SI RAR 1,399 360,00 208.573 29.624 - NS SI 
QPR 0,738 11,21 190.019 26.762 - 15.19 SI         

100% 
RAR 1,330 14,94 208.573 -60.428 - 11.23 SI RAR 7,808 360,00 208.573 -60.428 - 46.11 SI 
QPR 1,206 11,21 190.019 -54.713 - 9.29 SI         

Fondazione Travata: Trave 17-20 

Trave: Trave 17-20   

0% 
RAR 1,293 14,94 899 -77.111 - 11.55 SI RAR 16,024 360,00 899 -77.111 - 22.47 SI 

QPR 1,160 11,21 752 -69.174 - 9.66 SI         

25% 
RAR 0,169 14,94 899 9.985 - 88.59 SI RAR 2,057 360,00 899 9.985 - NS SI 
QPR 0,151 11,21 752 8.956 - 74.12 SI         

50% 
RAR 0,553 14,94 899 32.944 - 27.00 SI RAR 6,834 360,00 899 32.944 - 52.68 SI 
QPR 0,496 11,21 752 29.553 - 22.58 SI         

75% 
RAR 0,188 14,94 899 11.146 - 79.43 SI RAR 2,299 360,00 899 11.146 - NS SI 
QPR 0,169 11,21 752 9.993 - 66.48 SI         

100% 
RAR 1,227 14,94 899 -73.149 - 12.18 SI RAR 15,199 360,00 899 -73.149 - 23.69 SI 
QPR 1,101 11,21 752 -65.644 - 10.18 SI         

Fondazione Travata: Trave 17-19 

Trave: Trave 17-19   
0% RAR 1,481 14,94 100.890 -79.240 - 10.09 SI RAR 14,182 360,00 100.890 -79.240 - 25.38 SI 
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Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

QPR 1,331 11,21 92.121 -71.073 - 8.42 SI         

25% 
RAR 0,162 14,94 100.890 523 - 91.98 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,150 11,21 92.121 574 - 74.74 SI         

50% 
RAR 0,623 14,94 100.890 27.993 - 24.00 SI RAR 3,519 360,00 100.890 27.993 - NS SI 
QPR 0,565 11,21 92.121 25.325 - 19.85 SI         

75% 
RAR 0,639 14,94 100.890 28.957 - 23.39 SI RAR 3,720 360,00 100.890 28.957 - 96.77 SI 
QPR 0,579 11,21 92.121 26.203 - 19.34 SI         

100% 
RAR 0,243 14,94 100.890 5.343 - 61.44 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,218 11,21 92.121 4.631 - 51.42 SI         
Fondazione Travata: Trave 18-21 

Trave: Trave 18-21   

0% 
RAR 1,197 14,94 6.029 -70.877 - 12.49 SI RAR 14,609 360,00 6.029 -70.877 - 24.64 SI 
QPR 1,073 11,21 5.388 -63.557 - 10.44 SI         

25% 
RAR 0,211 14,94 6.029 12.031 - 70.90 SI RAR 2,366 360,00 6.029 12.031 - NS SI 
QPR 0,189 11,21 5.388 10.794 - 59.27 SI         

50% 
RAR 0,561 14,94 6.029 32.921 - 26.65 SI RAR 6,712 360,00 6.029 32.921 - 53.63 SI 
QPR 0,503 11,21 5.388 29.529 - 22.28 SI         

75% 
RAR 0,172 14,94 6.029 9.746 - 86.63 SI RAR 1,890 360,00 6.029 9.746 - NS SI 

QPR 0,155 11,21 5.388 8.736 - 72.50 SI         

100% 
RAR 1,296 14,94 6.029 -76.813 - 11.53 SI RAR 15,845 360,00 6.029 -76.813 - 22.72 SI 

QPR 1,163 11,21 5.388 -68.925 - 9.64 SI         
Fondazione Travata: Trave 18-22 

Trave: Trave 18-22   

0% 
RAR 1,199 14,94 108.918 -61.646 - 12.46 SI RAR 10,338 360,00 108.918 -61.646 - 34.82 SI 
QPR 1,078 11,21 99.420 -55.326 - 10.39 SI         

25% 
RAR 0,278 14,94 108.918 6.675 - 53.80 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,253 11,21 99.420 6.072 - 44.26 SI         

50% 
RAR 0,623 14,94 108.918 27.307 - 23.97 SI RAR 3,193 360,00 108.918 27.307 - NS SI 
QPR 0,565 11,21 99.420 24.710 - 19.82 SI         

75% 
RAR 0,558 14,94 108.918 23.428 - 26.76 SI RAR 2,386 360,00 108.918 23.428 - NS SI 

QPR 0,508 11,21 99.420 21.275 - 22.06 SI         

100% 
RAR 0,256 14,94 108.918 -5.354 - 58.45 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,233 11,21 99.420 -4.881 - 48.05 SI         
Fondazione Travata: Trave 20-21 
Trave: Trave 20-21   

0% 
RAR 1,255 14,94 1.955 -74.737 - 11.90 SI RAR 15,506 360,00 1.955 -74.737 - 23.22 SI 
QPR 1,126 11,21 1.701 -67.062 - 9.95 SI         

25% 
RAR 0,178 14,94 1.955 10.427 - 84.09 SI RAR 2,125 360,00 1.955 10.427 - NS SI 
QPR 0,159 11,21 1.701 9.353 - 70.35 SI         

50% 
RAR 0,551 14,94 1.955 32.742 - 27.09 SI RAR 6,768 360,00 1.955 32.742 - 53.19 SI 
QPR 0,495 11,21 1.701 29.375 - 22.65 SI         

75% 
RAR 0,182 14,94 1.955 10.708 - 81.92 SI RAR 2,183 360,00 1.955 10.708 - NS SI 

QPR 0,163 11,21 1.701 9.604 - 68.54 SI         

100% 
RAR 1,244 14,94 1.955 -74.067 - 12.01 SI RAR 15,366 360,00 1.955 -74.067 - 23.43 SI 

QPR 1,116 11,21 1.701 -66.468 - 10.04 SI         
Fondazione Travata: Trave 2-4-6-8-10-12-17 
Trave: Trave 2-4   

0% 
RAR 0,398 14,94 149.531 -10.139 - 37.57 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,369 11,21 135.376 -9.719 - 30.36 SI         

25% 
RAR 0,903 14,94 149.531 40.330 - 16.54 SI RAR 4,975 360,00 149.531 40.330 - 72.36 SI 
QPR 0,815 11,21 135.376 36.366 - 13.74 SI         

50% 
RAR 0,902 14,94 149.531 40.227 - 16.57 SI RAR 4,954 360,00 149.531 40.227 - 72.67 SI 

QPR 0,815 11,21 135.376 36.354 - 13.74 SI         

75% 
RAR 0,277 14,94 149.531 2.928 - 53.97 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,252 11,21 135.376 2.758 - 44.39 SI         

100% 
RAR 1,582 14,94 149.531 -95.191 - 9.45 SI RAR 13,894 360,00 149.531 -95.191 - 25.91 SI 
QPR 1,420 11,21 135.376 -85.350 - 7.89 SI         

Trave: Trave 4-6   

0% 
RAR 1,000 14,94 13.394 -68.070 - 14.94 SI RAR 11,903 360,00 13.394 -68.070 - 30.24 SI 

QPR 0,893 11,21 12.192 -60.799 - 12.54 SI         

25% 
RAR 0,243 14,94 13.394 13.262 - 61.59 SI RAR 2,453 360,00 13.394 13.262 - NS SI 

QPR 0,218 11,21 12.192 11.921 - 51.33 SI         

50% 
RAR 0,599 14,94 13.394 34.544 - 24.94 SI RAR 6,881 360,00 13.394 34.544 - 52.31 SI 
QPR 0,537 11,21 12.192 30.929 - 20.88 SI         

75% 
RAR 0,175 14,94 13.394 9.236 - 85.31 SI RAR 1,616 360,00 13.394 9.236 - NS SI 
QPR 0,157 11,21 12.192 8.248 - 71.49 SI         

100% 
RAR 1,146 14,94 13.394 -78.229 - 13.03 SI RAR 13,721 360,00 13.394 -78.229 - 26.24 SI 
QPR 1,027 11,21 12.192 -70.098 - 10.91 SI         

Trave: Trave 6-8   

0% 
RAR 1,083 14,94 2.676 -74.902 - 13.79 SI RAR 13,351 360,00 2.676 -74.902 - 26.96 SI 
QPR 0,970 11,21 2.440 -67.075 - 11.55 SI         

25% 
RAR 0,185 14,94 2.676 10.814 - 80.65 SI RAR 2,189 360,00 2.676 10.814 - NS SI 
QPR 0,166 11,21 2.440 9.686 - 67.51 SI         

50% 
RAR 0,582 14,94 2.676 34.513 - 25.66 SI RAR 7,120 360,00 2.676 34.513 - 50.56 SI 

QPR 0,521 11,21 2.440 30.907 - 21.49 SI         

75% 
RAR 0,177 14,94 2.676 10.315 - 84.46 SI RAR 2,085 360,00 2.676 10.315 - NS SI 

QPR 0,159 11,21 2.440 9.243 - 70.67 SI         

100% 
RAR 1,106 14,94 2.676 -76.508 - 13.50 SI RAR 13,639 360,00 2.676 -76.508 - 26.40 SI 

QPR 0,991 11,21 2.440 -68.497 - 11.31 SI         
Trave: Trave 8-10   

0% 
RAR 1,174 14,94 24.951 -79.059 - 12.72 SI RAR 13,627 360,00 24.951 -79.059 - 26.42 SI 

QPR 1,052 11,21 22.387 -70.791 - 10.65 SI         
25% RAR 0,167 14,94 24.951 7.728 - 89.21 SI RAR 1,038 360,00 24.951 7.728 - NS SI 



 

pag.148 

Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

QPR 0,151 11,21 22.387 6.968 - 74.29 SI         

50% 
RAR 0,593 14,94 24.951 33.105 - 25.21 SI RAR 6,318 360,00 24.951 33.105 - 56.98 SI 
QPR 0,532 11,21 22.387 29.715 - 21.07 SI         

75% 
RAR 0,296 14,94 24.951 15.381 - 50.53 SI RAR 2,630 360,00 24.951 15.381 - NS SI 
QPR 0,265 11,21 22.387 13.772 - 42.31 SI         

100% 
RAR 0,832 14,94 24.951 -55.292 - 17.96 SI RAR 9,373 360,00 24.951 -55.292 - 38.41 SI 
QPR 0,749 11,21 22.387 -49.802 - 14.96 SI         

Trave: Trave 10-12   

0% 
RAR 0,397 14,94 

-111.44
1 

-38.379 - 37.65 SI RAR 9,214 360,00 
-111.44

1 
-38.379 - 39.07 SI 

QPR 0,356 11,21 -99.868 -34.414 - 31.48 SI         

25% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 3,211 360,00 

-111.44
1 

-3.196 - NS SI 

QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

50% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 4,039 360,00 

-111.44

1 
7.177 - 89.12 SI 

QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

75% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 4,024 360,00 

-111.44

1 
-7.101 - 89.47 SI 

QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

100% 
RAR 0,509 14,94 

-111.44
1 

-46.187 - 29.33 SI RAR 10,612 360,00 
-111.44

1 
-46.187 - 33.92 SI 

QPR 0,460 11,21 -99.868 -41.660 - 24.34 SI         
Trave: Trave 12-17   

0% 
RAR 0,913 14,94 18.005 -61.574 - 16.37 SI RAR 10,643 360,00 18.005 -61.574 - 33.82 SI 

QPR 0,824 11,21 16.020 -55.647 - 13.59 SI         

25% 
RAR 0,254 14,94 18.005 13.503 - 58.90 SI RAR 2,398 360,00 18.005 13.503 - NS SI 

QPR 0,227 11,21 16.020 12.097 - 49.35 SI         

50% 
RAR 0,564 14,94 18.005 32.039 - 26.48 SI RAR 6,255 360,00 18.005 32.039 - 57.55 SI 
QPR 0,507 11,21 16.020 28.817 - 22.09 SI         

75% 
RAR 0,182 14,94 18.005 9.240 - 81.99 SI RAR 1,511 360,00 18.005 9.240 - NS SI 
QPR 0,164 11,21 16.020 8.337 - 68.30 SI         

100% 
RAR 1,306 14,94 18.005 -76.302 - 11.44 SI RAR 15,465 360,00 18.005 -76.302 - 23.28 SI 
QPR 1,171 11,21 16.020 -68.449 - 9.57 SI         

Fondazione Travata: Trave 13-18 

Trave: Trave 13-18   

0% 
RAR 0,730 14,94 159.202 -29.109 - 20.46 SI RAR 2,419 360,00 159.202 -29.109 - NS SI 

QPR 0,661 11,21 143.066 -26.445 - 16.95 SI         

25% 
RAR 0,977 14,94 159.202 43.850 - 15.29 SI RAR 5,487 360,00 159.202 43.850 - 65.62 SI 

QPR 0,878 11,21 143.066 39.378 - 12.77 SI         

50% 
RAR 0,995 14,94 159.202 44.949 - 15.01 SI RAR 5,715 360,00 159.202 44.949 - 62.99 SI 
QPR 0,895 11,21 143.066 40.419 - 12.52 SI         

75% 
RAR 0,330 14,94 159.202 5.201 - 45.33 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,297 11,21 143.066 4.719 - 37.73 SI         

100% 
RAR 1,915 14,94 159.202 -99.863 - 7.80 SI RAR 17,141 360,00 159.202 -99.863 - 21.00 SI 
QPR 1,719 11,21 143.066 -89.574 - 6.52 SI         

Fondazione Travata: Trave 20-25 

Trave: Trave 20-25   

0% 
RAR 1,528 14,94 98.566 -82.278 - 9.77 SI RAR 14,867 360,00 98.566 -82.278 - 24.21 SI 

QPR 1,373 11,21 90.045 -73.797 - 8.16 SI         

25% 
RAR 0,165 14,94 98.566 -858 - 90.82 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,148 11,21 90.045 -661 - 75.60 SI         

50% 
RAR 0,617 14,94 98.566 27.895 - 24.20 SI RAR 3,552 360,00 98.566 27.895 - NS SI 
QPR 0,560 11,21 90.045 25.238 - 20.01 SI         

75% 
RAR 0,653 14,94 98.566 29.992 - 22.89 SI RAR 3,988 360,00 98.566 29.992 - 90.26 SI 
QPR 0,592 11,21 90.045 27.130 - 18.94 SI         

100% 
RAR 0,279 14,94 98.566 7.674 - 53.61 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,250 11,21 90.045 6.716 - 44.88 SI         
Fondazione Travata: Trave 21-26 

Trave: Trave 21-26   

0% 
RAR 1,464 14,94 97.656 -78.489 - 10.21 SI RAR 14,100 360,00 97.656 -78.489 - 25.53 SI 

QPR 1,316 11,21 89.249 -70.419 - 8.52 SI         

25% 
RAR 0,158 14,94 97.656 543 - 94.65 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,146 11,21 89.249 589 - 76.85 SI         

50% 
RAR 0,613 14,94 97.656 27.702 - 24.38 SI RAR 3,533 360,00 97.656 27.702 - NS SI 
QPR 0,556 11,21 89.249 25.069 - 20.16 SI         

75% 
RAR 0,624 14,94 97.656 28.357 - 23.95 SI RAR 3,669 360,00 97.656 28.357 - 98.12 SI 
QPR 0,566 11,21 89.249 25.673 - 19.80 SI         

100% 
RAR 0,221 14,94 97.656 4.294 - 67.70 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,198 11,21 89.249 3.704 - 56.59 SI         

LEGENDA: 
%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’inflessione (LLI), a partire dall'estremo iniziale. 
Rinf. Indica la presenza del rinforzo sulla sezione di verifica. 

FRC Spostamento massimo (freccia) dell’elemento, valutata in combinazione Caratteristica (RARA). 
IdCmb Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente  -  [FRQ] = Frequente  -  [RAR] = Rara. 

cc Tensione massima di compressione nel calcestruzzo. 

cd,amm Tensione ammissibile per la verifica a compressione del calcestruzzo. 

NEd, MEd,3, 
MEd,2 

Sollecitazioni di progetto. 

at Tensione massima di trazione nell'acciaio della Trave/Rinforzo o nel FRP. 

td,amm Tensione ammissibile per la verifica a trazione dell'acciaio/rinforzo. 

CS Coefficiente di Sicurezza (= cd, amm/cc ; td, amm/at). [NS] =  Non Significativo (CS ≥ 100). 
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Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

Verificato [SI] = La verifica è soddisfatta (cc≤cd,amm ; at≤td,amm). [NO] = La verifica NON è soddisfatta (cc>cd,amm; at>td,amm ). 

 
Travi - VERIFICA ALLO STATO LIMITE DI FESSURAZIONE (Fondazione) 

Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

Fondazione Travata: Trave 1-2 

Trave: Trave 1-2  AA= PCA 

0% 
FRQ 168.147 -43.122 - 0,47 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 166.280 -42.563 - 0,46 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 166.280 -7.727 - -0,12 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 166.280 -7.727 - -0,12 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 166.280 14.781 - -0,01 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 166.280 14.781 - -0,01 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 168.147 28.404 - 0,22 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 166.280 28.096 - 0,22 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 168.147 34.917 - 0,33 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 166.280 34.513 - 0,32 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 168.147 35.045 - 0,33 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 166.280 34.622 - 0,33 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 168.147 27.240 - 0,20 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 166.280 26.895 - 0,20 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 166.280 7.705 - -0,12 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 166.280 7.705 - -0,12 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 168.147 -28.480 - 0,22 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 166.280 -28.172 - 0,22 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Fondazione 
Travata: Trave 
1-3-5-7-9-11-15-19-23-25-27-26-24-22-16-14 

Trave: Trave 1-3  AA= PCA 

0% 
FRQ 105.792 4.215 - -0,09 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 104.527 4.042 - -0,09 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 105.792 20.899 - 0,19 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 104.527 20.597 - 0,19 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 105.792 27.786 - 0,30 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 104.527 27.443 - 0,30 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 105.792 28.384 - 0,31 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 104.527 28.054 - 0,31 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 105.792 24.394 - 0,25 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 104.527 24.119 - 0,24 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 105.792 15.645 - 0,10 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 104.527 15.476 - 0,10 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 104.527 382 - -0,15 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 104.527 382 - -0,15 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 105.792 -24.197 - 0,24 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 104.527 -23.878 - 0,24 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 105.792 -60.716 - 0,73 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 104.527 -59.942 - 0,72 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 3-5  AA= PCA 

0% 
FRQ 9.192 -41.219 - 0,58 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 9.091 -40.680 - 0,57 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 9.192 -10.763 - 0,17 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 9.091 -10.618 - 0,16 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 9.192 8.406 - 0,13 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 9.091 8.302 - 0,13 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 9.192 18.490 - 0,30 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 9.091 18.255 - 0,29 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 9.192 21.224 - 0,34 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 9.091 20.953 - 0,34 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 9.192 17.174 - 0,27 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 9.091 16.954 - 0,27 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 9.192 5.545 - 0,08 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 9.091 5.473 - 0,08 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 9.192 -15.540 - 0,25 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 9.091 -15.344 - 0,24 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 9.192 -48.219 - 0,68 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 9.091 -47.608 - 0,67 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 5-7  AA= PCA 

0% 
FRQ 1.733 -45.380 - 0,65 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 1.716 -44.806 - 0,64 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 1.733 -13.511 - 0,22 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 1.716 -13.341 - 0,22 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 1.733 6.888 - 0,11 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 1.716 6.799 - 0,11 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 1.733 17.912 - 0,30 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 1.716 17.683 - 0,29 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 1.733 21.285 - 0,35 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 1.716 21.014 - 0,35 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 1.733 17.619 - 0,29 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 1.716 17.395 - 0,29 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% FRQ 1.733 6.151 - 0,10 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 



 

pag.150 

Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

QPR 1.716 6.074 - 0,10 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 1.733 -14.985 - 0,25 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 1.716 -14.791 - 0,25 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 1.733 -47.956 - 0,69 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 1.716 -47.339 - 0,68 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 7-9  AA= PCA 

0% 
FRQ 17.691 -49.002 - 0,68 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 17.460 -48.376 - 0,67 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 17.691 -16.120 - 0,24 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 17.460 -15.912 - 0,24 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 17.691 4.989 - 0,06 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 17.460 4.930 - 0,06 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 17.691 16.621 - 0,25 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 17.460 16.415 - 0,25 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 17.691 20.841 - 0,32 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 17.460 20.581 - 0,32 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 17.691 18.678 - 0,29 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 17.460 18.444 - 0,28 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 17.691 9.813 - 0,14 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 17.460 9.687 - 0,14 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 17.691 -7.256 - 0,09 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 17.460 -7.176 - 0,09 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 17.691 -34.609 - 0,47 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 17.460 -34.198 - 0,47 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 9-11  AA= PCA 

0% 
FRQ -44.152 -31.974 - 0,52 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -43.564 -31.557 - 0,52 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -44.152 -16.517 - 0,34 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -43.564 -16.293 - 0,34 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -44.152 -5.022 - 0,15 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -43.564 -4.942 - 0,15 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -44.152 2.564 - 0,11 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -43.564 2.546 - 0,11 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -44.152 6.338 - 0,17 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -43.564 6.268 - 0,17 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -44.152 6.377 - 0,17 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -43.564 6.299 - 0,17 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -44.152 2.724 - 0,11 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -43.564 2.682 - 0,11 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -44.152 -4.616 - 0,14 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -43.564 -4.579 - 0,14 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -44.152 -15.658 - 0,29 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -43.564 -15.499 - 0,28 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 11-15  AA= PCA 

0% 
FRQ 41.704 -22.354 - 0,26 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 41.170 -22.138 - 0,26 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 41.170 -563 - -0,05 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 41.170 -563 - -0,05 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 41.704 13.983 - 0,17 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 41.170 13.784 - 0,17 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 41.704 21.822 - 0,30 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 41.170 21.536 - 0,30 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 41.704 23.211 - 0,33 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 41.170 22.916 - 0,32 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 41.704 17.681 - 0,23 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 41.170 17.465 - 0,23 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 41.170 4.002 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 41.170 4.002 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 41.704 -19.480 - 0,26 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 41.170 -19.193 - 0,26 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 41.704 -54.679 - 0,73 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 41.170 -53.917 - 0,72 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 15-19  AA= PCA 

0% 
FRQ 38.412 -55.002 - 0,74 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 37.927 -54.236 - 0,73 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 38.412 -19.311 - 0,27 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 37.927 -19.027 - 0,26 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 37.927 4.552 - 0,02 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 37.927 4.552 - 0,02 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 38.412 18.464 - 0,25 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 37.927 18.235 - 0,25 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 38.412 23.955 - 0,34 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 37.927 23.648 - 0,34 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 38.412 22.162 - 0,31 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 37.927 21.870 - 0,31 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 38.412 13.418 - 0,17 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 37.927 13.228 - 0,16 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 37.927 -2.647 - -0,01 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 37.927 -2.647 - -0,01 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 38.412 -26.791 - 0,33 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 37.927 -26.505 - 0,33 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 19-23  AA= PCA 

0% 
FRQ 41.768 -28.564 - 0,35 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 41.232 -28.251 - 0,35 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 



 

pag.151 

Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

12,5% 
FRQ 41.232 -3.880 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 41.232 -3.880 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 41.768 12.649 - 0,15 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 41.232 12.471 - 0,15 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 41.768 21.853 - 0,30 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 41.232 21.566 - 0,30 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 41.768 24.112 - 0,34 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 41.232 23.803 - 0,34 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 41.768 19.135 - 0,26 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 41.232 18.896 - 0,25 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 41.768 5.869 - 0,03 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 41.232 5.809 - 0,03 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 41.768 -17.328 - 0,23 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 41.232 -17.075 - 0,22 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 41.768 -52.227 - 0,69 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 41.232 -51.504 - 0,68 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 23-25  AA= PCA 

0% 
FRQ 42.960 -53.303 - 0,71 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 42.405 -52.564 - 0,70 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 42.960 -18.005 - 0,24 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 42.405 -17.742 - 0,23 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 42.960 5.525 - 0,03 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 42.405 5.471 - 0,03 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 42.960 19.073 - 0,25 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 42.405 18.835 - 0,25 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 42.960 24.291 - 0,34 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 42.405 23.979 - 0,34 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 42.960 22.249 - 0,31 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 42.405 21.956 - 0,30 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 42.960 13.244 - 0,16 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 42.405 13.057 - 0,15 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 42.405 -3.120 - -0,01 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 42.405 -3.120 - -0,01 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 42.960 -27.666 - 0,34 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 42.405 -27.366 - 0,33 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 25-27  AA= PCA 

0% 
FRQ 42.200 -28.336 - 0,35 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 41.658 -28.026 - 0,35 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 41.658 -3.648 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 41.658 -3.648 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 42.200 12.851 - 0,15 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 41.658 12.669 - 0,15 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 42.200 21.994 - 0,30 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 41.658 21.705 - 0,30 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 42.200 24.169 - 0,34 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 41.658 23.859 - 0,34 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 42.200 19.097 - 0,26 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 41.658 18.858 - 0,25 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 42.200 5.738 - 0,03 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 41.658 5.681 - 0,03 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 42.200 -17.519 - 0,23 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 41.658 -17.263 - 0,23 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 42.200 -52.430 - 0,70 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 41.658 -51.703 - 0,69 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 26-27  AA= PCA 

0% 
FRQ 42.321 -27.177 - 0,33 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 41.779 -26.885 - 0,33 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 41.779 -2.950 - -0,01 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 41.779 -2.950 - -0,01 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 42.321 13.207 - 0,16 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 41.779 13.021 - 0,15 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 42.321 22.098 - 0,31 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 41.779 21.808 - 0,30 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 42.321 24.103 - 0,34 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 41.779 23.794 - 0,33 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 42.321 18.899 - 0,25 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 41.779 18.664 - 0,25 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 42.321 5.390 - 0,03 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 41.779 5.338 - 0,03 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 42.321 -18.103 - 0,24 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 41.779 -17.838 - 0,24 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 42.321 -53.390 - 0,71 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 41.779 -52.650 - 0,70 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 24-26  AA= PCA 

0% 
FRQ 38.515 -52.356 - 0,70 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 38.030 -51.630 - 0,69 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 38.515 -17.659 - 0,24 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 38.030 -17.400 - 0,23 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 38.515 5.453 - 0,03 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 38.030 5.401 - 0,03 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 38.515 18.715 - 0,25 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 38.030 18.483 - 0,25 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 38.515 23.738 - 0,34 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 38.030 23.434 - 0,33 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 



 

pag.152 

Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

62,5% 
FRQ 38.515 21.549 - 0,30 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 38.030 21.266 - 0,30 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 38.515 12.443 - 0,15 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 38.030 12.267 - 0,15 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 38.030 -3.951 - 0,01 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 38.030 -3.951 - 0,01 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 38.515 -28.456 - 0,36 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 38.030 -28.146 - 0,35 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 22-24  AA= PCA 

0% 
FRQ 37.268 -23.945 - 0,29 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 36.809 -23.701 - 0,29 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 36.809 -1.391 - -0,03 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 36.809 -1.391 - -0,03 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 37.268 13.628 - 0,17 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 36.809 13.436 - 0,17 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 37.268 21.735 - 0,31 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 36.809 21.451 - 0,30 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 37.268 23.207 - 0,33 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 36.809 22.912 - 0,33 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 37.268 17.623 - 0,24 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 36.809 17.408 - 0,24 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 36.809 3.800 - 0,01 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 36.809 3.800 - 0,01 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 37.268 -19.878 - 0,28 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 36.809 -19.586 - 0,27 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 37.268 -55.262 - 0,74 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 36.809 -54.492 - 0,73 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 16-22  AA= PCA 

0% 
FRQ 42.462 -40.008 - 0,52 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 41.965 -39.450 - 0,51 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 42.462 -10.834 - 0,12 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 41.965 -10.665 - 0,11 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 42.462 8.214 - 0,07 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 41.965 8.129 - 0,07 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 42.462 18.704 - 0,25 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 41.965 18.478 - 0,25 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 42.462 21.978 - 0,30 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 41.965 21.704 - 0,30 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 42.462 18.795 - 0,25 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 41.965 18.555 - 0,25 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 42.462 9.220 - 0,09 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 41.965 9.091 - 0,09 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 42.462 -7.274 - 0,06 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 41.965 -7.208 - 0,06 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 42.462 -31.476 - 0,39 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 41.965 -31.126 - 0,39 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 14-16  AA= PCA 

0% 
FRQ 120.798 3.884 - -0,12 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 119.384 3.717 - -0,12 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 120.798 21.888 - 0,18 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 119.384 21.556 - 0,18 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 120.798 30.975 - 0,33 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 119.384 30.569 - 0,33 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 120.798 32.998 - 0,37 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 119.384 32.591 - 0,36 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 120.798 28.811 - 0,30 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 119.384 28.471 - 0,30 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 120.798 18.215 - 0,12 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 119.384 18.018 - 0,12 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 119.384 128 - -0,18 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 119.384 128 - -0,18 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 120.798 -27.255 - 0,27 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 119.384 -26.856 - 0,27 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 120.798 -65.454 - 0,77 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 119.384 -64.553 - 0,76 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Fondazione Travata: Trave 3-4 

Trave: Trave 3-4  AA= PCA 

0% 
FRQ 129.250 -36.071 - 0,41 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 127.550 -35.515 - 0,40 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 127.550 -7.503 - -0,07 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 127.550 -7.503 - -0,07 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 127.550 10.620 - -0,02 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 127.550 10.620 - -0,02 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 129.250 21.643 - 0,17 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 127.550 21.350 - 0,16 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 129.250 26.972 - 0,25 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 127.550 26.592 - 0,25 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 129.250 27.348 - 0,26 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 127.550 26.954 - 0,26 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 129.250 21.738 - 0,17 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 127.550 21.420 - 0,16 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 127.550 7.321 - -0,07 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 127.550 7.321 - -0,07 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% FRQ 129.250 -19.553 - 0,13 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 



 

pag.153 

Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

QPR 127.550 -19.266 - 0,13 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Fondazione Travata: Trave 5-6 

Trave: Trave 5-6  AA= PCA 

0% 
FRQ 124.572 -36.080 - 0,41 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 122.917 -35.533 - 0,41 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 122.917 -7.702 - -0,06 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 122.917 -7.702 - -0,06 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 122.917 10.356 - -0,01 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 122.917 10.356 - -0,01 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 124.572 21.348 - 0,17 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 122.917 21.062 - 0,17 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 124.572 26.648 - 0,26 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 122.917 26.275 - 0,25 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 124.572 26.953 - 0,26 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 122.917 26.566 - 0,26 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 124.572 21.218 - 0,17 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 122.917 20.906 - 0,16 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 122.917 6.645 - -0,08 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 122.917 6.645 - -0,08 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 124.572 -20.387 - 0,15 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 122.917 -20.101 - 0,15 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Fondazione Travata: Trave 7-8 

Trave: Trave 7-8  AA= PCA 

0% 
FRQ 125.413 -35.143 - 0,40 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 123.744 -34.612 - 0,39 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 123.744 -6.751 - -0,08 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 123.744 -6.751 - -0,08 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 123.744 11.192 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 123.744 11.192 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 125.413 22.002 - 0,18 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 123.744 21.705 - 0,18 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 125.413 27.032 - 0,26 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 123.744 26.653 - 0,26 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 125.413 26.964 - 0,26 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 123.744 26.577 - 0,26 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 125.413 20.703 - 0,16 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 123.744 20.400 - 0,15 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 123.744 5.415 - -0,10 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 123.744 5.415 - -0,10 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 125.413 -22.604 - 0,19 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 123.744 -22.281 - 0,18 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Fondazione Travata: Trave 9-10 

Trave: Trave 9-10  AA= PCA 

0% 
FRQ 117.545 -27.073 - 0,27 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 116.046 -26.685 - 0,27 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 116.046 -2.715 - -0,13 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 116.046 -2.715 - -0,13 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 117.545 12.520 - 0,03 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 116.046 12.373 - 0,03 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 117.545 21.192 - 0,18 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 116.046 20.919 - 0,17 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 117.545 24.884 - 0,24 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 116.046 24.552 - 0,23 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 117.545 23.953 - 0,22 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 116.046 23.626 - 0,22 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 117.545 17.232 - 0,11 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 116.046 16.991 - 0,11 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 116.046 2.063 - -0,14 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 116.046 2.063 - -0,14 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 117.545 -25.069 - 0,24 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 116.046 -24.728 - 0,24 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Fondazione Travata: Trave 11-12 

Trave: Trave 11-12  AA= PCA 

0% 
FRQ 104.615 -14.556 - 0,08 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 103.320 -14.363 - 0,08 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 103.320 4.987 - -0,07 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 103.320 4.987 - -0,07 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 104.615 16.710 - 0,12 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 103.320 16.507 - 0,12 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 104.615 22.636 - 0,22 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 103.320 22.351 - 0,22 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 104.615 24.010 - 0,24 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 103.320 23.700 - 0,24 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 104.615 20.638 - 0,19 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 103.320 20.366 - 0,18 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 104.615 10.869 - 0,02 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 103.320 10.723 - 0,02 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 103.320 -8.073 - -0,02 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 103.320 -8.073 - -0,02 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 104.615 -39.987 - 0,51 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 103.320 -39.449 - 0,50 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Fondazione Travata: Trave 14-13 

Trave: Trave 14-13  AA= PCA 

0% FRQ 192.426 -38.122 - 0,35 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 



 

pag.154 

Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

QPR 190.019 -37.625 - 0,34 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 190.019 -1.091 - -0,27 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 190.019 -1.091 - -0,27 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 192.426 22.682 - 0,09 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 190.019 22.421 - 0,09 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 192.426 36.615 - 0,32 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 190.019 36.162 - 0,32 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 192.426 42.617 - 0,42 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 190.019 42.069 - 0,42 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 192.426 40.415 - 0,38 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 190.019 39.879 - 0,38 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 192.426 27.133 - 0,16 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 190.019 26.762 - 0,16 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 190.019 -2.518 - -0,25 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 190.019 -2.518 - -0,25 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 192.426 -55.453 - 0,64 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 190.019 -54.713 - 0,63 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Fondazione Travata: Trave 17-20 

Trave: Trave 17-20  AA= PCA 

0% 
FRQ 771 -70.203 - 1,17 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 752 -69.174 - 1,16 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 771 -21.282 - 0,36 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 752 -20.970 - 0,35 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 771 9.089 - 0,15 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 752 8.956 - 0,15 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 771 25.011 - 0,42 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 752 24.644 - 0,41 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 771 29.993 - 0,50 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 752 29.553 - 0,49 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 771 25.431 - 0,42 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 752 25.058 - 0,42 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 771 10.142 - 0,17 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 752 9.993 - 0,17 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 771 -19.193 - 0,32 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 752 -18.913 - 0,32 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 771 -66.618 - 1,11 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 752 -65.644 - 1,10 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Fondazione Travata: Trave 17-19 

Trave: Trave 17-19  AA= PCA 

0% 
FRQ 93.258 -72.132 - 1,07 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 92.121 -71.073 - 1,05 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 93.258 -28.052 - 0,33 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 92.121 -27.633 - 0,32 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 92.121 574 - -0,13 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 92.121 574 - -0,13 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 93.258 17.265 - 0,15 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 92.121 17.035 - 0,15 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 93.258 25.671 - 0,29 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 92.121 25.325 - 0,28 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 93.258 28.415 - 0,33 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 92.121 28.033 - 0,33 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 93.258 26.560 - 0,30 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 92.121 26.203 - 0,30 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 93.258 19.429 - 0,18 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 92.121 19.160 - 0,18 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 92.121 4.631 - -0,06 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 92.121 4.631 - -0,06 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Fondazione Travata: Trave 18-21 

Trave: Trave 18-21  AA= PCA 

0% 
FRQ 5.471 -64.507 - 1,07 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 5.388 -63.557 - 1,06 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 5.471 -17.751 - 0,29 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 5.388 -17.489 - 0,28 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 5.471 10.954 - 0,18 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 5.388 10.794 - 0,17 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 5.471 25.741 - 0,42 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 5.388 25.363 - 0,42 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 5.471 29.969 - 0,49 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 5.388 29.529 - 0,49 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 5.471 24.812 - 0,41 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 5.388 24.448 - 0,40 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 5.471 8.867 - 0,14 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 5.388 8.736 - 0,14 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 5.471 -21.360 - 0,35 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 5.388 -21.048 - 0,34 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 5.471 -69.948 - 1,16 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 5.388 -68.925 - 1,15 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Fondazione Travata: Trave 18-22 

Trave: Trave 18-22  AA= PCA 

0% 
FRQ 100.652 -56.146 - 0,79 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 99.420 -55.326 - 0,78 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 100.652 -17.793 - 0,14 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 99.420 -17.528 - 0,14 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% FRQ 99.420 6.072 - -0,05 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

QPR 99.420 6.072 - -0,05 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 100.652 19.313 - 0,17 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 99.420 19.051 - 0,17 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 100.652 25.047 - 0,27 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 99.420 24.710 - 0,26 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 100.652 25.569 - 0,28 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 99.420 25.231 - 0,27 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 100.652 21.554 - 0,21 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 99.420 21.275 - 0,20 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 100.652 12.116 - 0,05 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 99.420 11.962 - 0,05 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 99.420 -4.881 - -0,07 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 99.420 -4.881 - -0,07 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Fondazione Travata: Trave 20-21 

Trave: Trave 20-21  AA= PCA 

0% 
FRQ 1.734 -68.058 - 1,14 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 1.701 -67.062 - 1,12 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 1.734 -20.187 - 0,34 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 1.701 -19.892 - 0,33 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 1.734 9.493 - 0,16 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 1.701 9.353 - 0,15 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 1.734 25.026 - 0,42 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 1.701 24.659 - 0,41 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 1.734 29.812 - 0,50 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 1.701 29.375 - 0,49 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 1.734 25.143 - 0,42 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 1.701 24.774 - 0,41 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 1.734 9.747 - 0,16 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 1.701 9.604 - 0,16 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 1.734 -19.767 - 0,33 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 1.701 -19.478 - 0,32 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 1.734 -67.455 - 1,13 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 1.701 -66.468 - 1,11 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Fondazione Travata: Trave 2-4-6-8-10-12-17 

Trave: Trave 2-4  AA= PCA 

0% 
FRQ 135.376 -9.719 - -0,04 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 135.376 -9.719 - -0,04 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 137.212 21.742 - 0,16 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 135.376 21.411 - 0,15 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 137.212 36.880 - 0,41 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 135.376 36.366 - 0,40 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 137.212 40.944 - 0,48 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 135.376 40.383 - 0,47 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 137.212 36.856 - 0,41 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 135.376 36.354 - 0,40 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 137.212 24.859 - 0,21 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 135.376 24.524 - 0,20 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 135.376 2.758 - -0,16 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 135.376 2.758 - -0,16 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 137.212 -33.124 - 0,35 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 135.376 -32.628 - 0,34 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 137.212 -86.627 - 1,06 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 135.376 -85.350 - 1,04 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 4-6  AA= PCA 

0% 
FRQ 12.348 -61.742 - 0,87 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 12.192 -60.799 - 0,86 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 12.348 -16.481 - 0,26 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 12.192 -16.222 - 0,25 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 12.348 12.095 - 0,18 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 12.192 11.921 - 0,18 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 12.348 27.205 - 0,44 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 12.192 26.801 - 0,43 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 12.348 31.398 - 0,51 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 12.192 30.929 - 0,50 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 12.348 25.513 - 0,41 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 12.192 25.130 - 0,40 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 12.348 8.376 - 0,12 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 12.192 8.248 - 0,12 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 12.348 -22.784 - 0,36 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 12.192 -22.449 - 0,36 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 12.348 -71.153 - 1,01 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 12.192 -70.098 - 0,99 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 6-8  AA= PCA 

0% 
FRQ 2.471 -68.090 - 0,98 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 2.440 -67.075 - 0,96 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 2.471 -20.579 - 0,34 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 2.440 -20.272 - 0,34 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 2.471 9.832 - 0,16 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 2.440 9.686 - 0,16 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 2.471 26.277 - 0,44 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 2.440 25.885 - 0,43 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 2.471 31.375 - 0,52 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 2.440 30.907 - 0,51 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ 2.471 26.091 - 0,43 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

QPR 2.440 25.702 - 0,43 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 2.471 9.382 - 0,15 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 2.440 9.243 - 0,15 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 2.471 -21.442 - 0,36 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 2.440 -21.121 - 0,35 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 2.471 -69.537 - 1,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 2.440 -68.497 - 0,98 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 8-10  AA= PCA 

0% 
FRQ 22.720 -71.864 - 1,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 22.387 -70.791 - 0,99 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 22.720 -23.782 - 0,36 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 22.387 -23.423 - 0,36 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 22.720 7.067 - 0,08 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 22.387 6.968 - 0,08 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 22.720 24.037 - 0,37 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 22.387 23.688 - 0,36 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 22.720 30.155 - 0,47 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 22.387 29.715 - 0,46 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 22.720 26.941 - 0,42 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 22.387 26.547 - 0,41 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 22.720 13.981 - 0,20 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 22.387 13.772 - 0,20 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 22.720 -10.856 - 0,15 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 22.387 -10.710 - 0,15 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 22.720 -50.513 - 0,70 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 22.387 -49.802 - 0,69 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 10-12  AA= PCA 

0% 
FRQ -101.369 -34.929 - 0,65 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -99.868 -34.414 - 0,64 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -101.369 -16.045 - 0,42 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -99.868 -15.802 - 0,42 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -101.369 -2.843 - 0,20 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -99.868 -2.790 - 0,20 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -101.369 4.689 - 0,23 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -99.868 4.632 - 0,23 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -101.369 6.590 - 0,26 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -99.868 6.503 - 0,26 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -101.369 2.873 - 0,20 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -99.868 2.835 - 0,20 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -101.369 -6.491 - 0,26 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -99.868 -6.400 - 0,26 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -101.369 -21.534 - 0,52 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -99.868 -21.235 - 0,51 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -101.369 -42.247 - 0,75 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -99.868 -41.660 - 0,74 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 12-17  AA= PCA 

0% 
FRQ 16.277 -56.416 - 0,79 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 16.020 -55.647 - 0,78 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 16.277 -13.736 - 0,21 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 16.020 -13.558 - 0,20 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 16.277 12.280 - 0,18 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 16.020 12.097 - 0,18 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 16.277 25.590 - 0,40 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 16.020 25.222 - 0,40 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 16.277 29.235 - 0,46 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 16.020 28.817 - 0,46 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 16.277 24.076 - 0,38 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 16.020 23.733 - 0,37 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 16.277 8.454 - 0,12 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 16.020 8.337 - 0,12 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 16.277 -21.314 - 0,33 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 16.020 -20.998 - 0,33 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 16.277 -69.468 - 1,14 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 16.020 -68.449 - 1,12 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Fondazione Travata: Trave 13-18 

Trave: Trave 13-18  AA= PCA 

0% 
FRQ 145.159 -26.791 - 0,23 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 143.066 -26.445 - 0,23 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 145.159 18.853 - 0,09 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 143.066 18.564 - 0,09 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 145.159 39.958 - 0,45 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 143.066 39.378 - 0,44 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 145.159 45.489 - 0,54 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 143.066 44.835 - 0,53 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 145.159 41.007 - 0,47 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 143.066 40.419 - 0,46 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 145.159 28.105 - 0,25 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 143.066 27.704 - 0,25 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 143.066 4.719 - -0,14 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 143.066 4.719 - -0,14 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 145.159 -33.354 - 0,34 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 143.066 -32.861 - 0,33 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 145.159 -90.909 - 1,30 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 143.066 -89.574 - 1,28 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

Fondazione Travata: Trave 20-25 

Trave: Trave 20-25  AA= PCA 

0% 
FRQ 91.151 -74.897 - 1,12 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 90.045 -73.797 - 1,10 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 91.151 -30.040 - 0,36 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 90.045 -29.591 - 0,36 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 90.045 -661 - -0,13 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 90.045 -661 - -0,13 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 91.151 16.639 - 0,14 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 90.045 16.418 - 0,14 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 91.151 25.583 - 0,29 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 90.045 25.238 - 0,29 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 91.151 28.830 - 0,34 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 90.045 28.442 - 0,34 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 91.151 27.501 - 0,32 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 90.045 27.130 - 0,32 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 91.151 20.950 - 0,21 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 90.045 20.658 - 0,21 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 91.151 6.840 - -0,02 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 90.045 6.716 - -0,02 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Fondazione Travata: Trave 21-26 

Trave: Trave 21-26  AA= PCA 

0% 
FRQ 90.340 -71.466 - 1,06 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 89.249 -70.419 - 1,04 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 90.340 -27.783 - 0,33 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 89.249 -27.369 - 0,32 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 89.249 589 - -0,13 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 89.249 589 - -0,13 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 90.340 17.122 - 0,15 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 89.249 16.894 - 0,15 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 90.340 25.411 - 0,29 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 89.249 25.069 - 0,28 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 90.340 28.030 - 0,33 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 89.249 27.655 - 0,33 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 90.340 26.021 - 0,30 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 89.249 25.673 - 0,29 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 90.340 18.696 - 0,18 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 89.249 18.439 - 0,17 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 89.249 3.704 - -0,07 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 89.249 3.704 - -0,07 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

LEGENDA: 
IdTr Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato. 

%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’inflessione (LLI), a partire dall'estremo iniziale. 
FRC Spostamento massimo (freccia) dell’elemento, valutata in combinazione Caratteristica (RARA). 

AA Identificativo dell'aggressività dell'ambiente: [PCA] = Ordinarie (Poco aggressivo) - [MDA] = Aggressive (Moderatamente aggressivo) - [MLA] = Molto 
aggressive. 

IdCmb Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente  -  [FRQ] = Frequente  -  [RAR] = Rara. 

NEd, MEd,3, 
MEd,2 

Sollecitazioni di progetto. 

ct,f Tensione massima di trazione nel calcestruzzo per la fessurazione, calcolata nell’ipotesi di calcestruzzo resistente a trazione. Se tale valore è maggiore di t 

la sezione è soggetta a fessurazione.  
N.B. I valori negativi indicano una sezione interamente compressa. In tal caso le sollecitazioni forniscono il minimo valore di compressione. 

t Tensione massima di trazione nel calcestruzzo relativa allo stato limite di formazione delle fessure [relazione (4.1.37) del § 4.1.2.2.4.1 del DM 2008]. 

sm Deformazione media nel calcestruzzo. 

Ae Area efficace del calcestruzzo teso. 
sm Distanza media tra le fessure. 

Wd Valore di calcolo di apertura massima delle fessure. 
Wamm Valore ammissibile di apertura delle fessure. 

CS Coefficiente di Sicurezza (=Wd / Wamm ). [NS] =  Non Significativo (CS ≥ 100). [-] =  Fessurazioni nulle (Wd = 0). 
Verificato [SI] = Wd ≤ Wamm ; [NO] = Wd > Wamm  
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