



A G E N Z I A D E L D E M A N I O
Direzione Regionale Lombardia

Milano, 17/06/2021
Prot.n. 2021/1046/Atti

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, AI FINI DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, NONCHÉ LA VERIFICA DEI RELATIVI MODELLI BIM, OLTRE ALL’ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER GLI INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPENDIO DI CUI ALLA SCHEDA BSB0004, DENOMINATO “EX CASERMA PAPA” E SITO IN BRESCIA, VIA FRANCHI/VIA OBERDAN.

CIG: 8624099F9E CUP: G82J19000800001

VERBALE DI GARA N.3 SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA del 17.06.2021

L'anno 2021, il giorno 17 del mese di giugno alle ore 10:30, in modalità telematica da remoto così come previsto dall'art. 20 del Disciplinare di Gara, si è riunito, per l'espletamento delle operazioni di gara di cui in epigrafe, il Seggio di Gara individuato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Lombardia, giusto atto prot. n. 2021/667/Atti del 23.04.2021, composto come segue:

- Presidente: arch. Marco Pozzoli;
- Membro: avv. Laura Esposito;
- Membro: avv. Giampiero Giampetruzzi

Assume le funzioni di segretario verbalizzante l'Avv. Giampetruzzi.

Il Presidente dà atto che la Stazione Appaltante ha provveduto a chiedere al concorrente RTI costituendo tra INARCHECK SPA (Capogruppo), ASACERT S.R.L (Mandante) e NO GAP CONTROLS (Mandante) l'integrazione documentale come indicato nel verbale di gara in seduta pubblica Prot. n. 2021/984/Atti del 09/06/2021.

Entro il termine perentorio assegnato al concorrente per la presentazione dell'integrazione, fissato alle ore 13:00 del giorno 15.06.2021, risulta pervenuta a mezzo pec la documentazione richiesta. Il Seggio di Gara provvede, quindi, alla verifica di quanto prodotto e dichiarato. L'integrazione pervenuta risulta completa.

Il Seggio di Gara dichiara chiusa l'istruttoria di verifica della documentazione amministrativa prodotta dal concorrente RTI costituendo tra INARCHECK SPA (Capogruppo), ASACERT S.R.L (Mandante) e NO GAP CONTROLS (Mandante), e ne dichiara l'ammissione. La documentazione verrà consegnata alla Stazione Appaltante per il prosieguo delle attività di competenza.

Il Seggio di Gara termina la seduta alle ore 13:00.





A G E N Z I A D E L D E M A N I O
Direzione Regionale Lombardia

Il presente verbale di gara, composto da n. 2 pagine verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia nell'apposita pagina dedicata alla presente procedura.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE f.to Arch. Marco Pozzoli

MEMBRO f.to Avv. Laura Esposito

MEMBRO VERBALIZZANTE f.to Avv. Giampiero Giampetruzzi