
RMB0479 RMB0185 RMB0492 RMB1630 RMB0480 RMB0544 RMB0550 RMB0602 RMB0779 RMB0861

Stima importo lavori netto S04 (da compensi dei "servizi progettuali") € 590 164 € 2 703 279 1 381 608 €       656 557 €           212 459€            290 164€            480 984€            504 098€            1 110 000€        322 131€            

64,61% 35,39%

S.04

0,90

Supporto al RUP: verifica della progettazione -  progettazione preliminare [QbI.20=0.06] 2522,74 8283,48 4848,11 2733,78 1192,89 1493,31 2164,9 2241,93 4086,89 1611,32

% E22

Verifica dei modelli BIM di rilievo e di progetto 252,27€              828,35€              484,81€              273,38€              

Verifica degli elaborati di rilievo degli impianti e audit energetico 504,55€              1 656,70€           969,62€              546,76€              

% E21

Verifica dei modelli BIM di rilievo e di progetto 119,29 €             149,33 €             216,49 €             224,19 €             408,69 €             161,13 €             

Verifica degli elaborati di rilievo degli impianti e audit energetico 238,58 €             298,66 €             432,98 €             448,39 €             817,38 €             322,26 €             

TOTALE

Corrispettivo per verifica di conformità del livello progettuale di fattibilità tecnico-economica redatto in modalità BIM e delle attività propedeutiche

La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi , facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 

del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti , D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

DENOMINAZIONE BENE: Vedi tabella Riepilogativa allegata

Direzione Roma capitale

NOME LOTTO: LOTTO C 

BENI: RMB0479 - RMB0185 - RMB0492 - RMB1630 - RMB0480 - RMB0544 - RMB0550 - RMB0602 -  RMB0779 - RMB0861

31 179,35€      

E22 E21

€ 8 251 444

€ 5 331 608 2 919 836€                                                                                                                                                         

Nota :  Il compenso per le verifiche  viene determinato con riferimento  al valore dell'opera (V)

A. COMPENSO PER VERIFICHE DI CONFORMITA' DEGLI ELABORATI E DEL MODELLO BIM

CATEGORIA

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di 

fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di 

tipo corrente - Verifiche strutturali relative.

GRADO DI COMPLESSITA' 

100,00%

31 179,35 €                                                                                                                                                                                                                                                   

B. SPESE GENERALI E DI STUDIO 

64,61%

€ 1 838,81

€ 3 677,62

SOMMA € 5 516,43

35,39%

€ 1 279,12

€ 2 558,25

SOMMA € 3 837,37

€ 40 533,16

Compenso per spese ed accessori comprensivo quanto occorre per la redazione e consegna delle verifiche  (15% del compenso) € 6 079,97

TOTALE SPESE (F+G+H) € 6 079,97

TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITA' AL NETTO DI IVA E CASSA € 46 613,13


