

	A - LOTTO 1				B - LOTTO 2															
BENI	"SCUOLA ALLIEVI GUARDIE DI P.S.(EX CASERMA FERDINANDO DI SAVOIA)" - COMPENSORIO E CENTRO CINEFOTO - VIA MARSALA E VIALE PRETORIANO		COMPENDIO SEDE DELLA CASERMA VITTORIO GALIANO DELLA GDF "Ex Sanatorio Di Porta Furba" Via Di Porta Furba" ed EX Sanatoria di Porta Furba e Terreni Annessi" - PADIGLIONE C		RMB0179 - COMPLESSO EX FABBRICA D'ARMI GUIDO RENI - EDIFICIO 2 - UFFICI		Convitto IV Novembre - Scuola sottufficiali Guardia di Finanza - Lido di Ostia		SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI GUARDIA DI FINANZA OSTIA LIDO- CASERMA ITALIA		CENTRO POLIFUNZIONALE GDF		COMMISSARIATO DI P.S. "SAN LORENZO" - QUESTURA DI ROMA IN PIAZZALE DEL VARANO 11 – ROMA		SCUOLA DI POLIZIA COLONIALE OSTIA LIDO – SEDE DEL CENTRO DI RACCOLTA INTERREGIONALE V.E.C.A. DELLA POLIZIA DI STATO		Caserma Statilia Guardie di P.S.		COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO FORTE OSTIENSE IN USO AL MINISTERO DELLINTERNO	
	RMB0002/03		RMB1121 - RMB1122		RMB0179		RMB1727 / parte		RMB0804/parte		RMB0469		RMB0082		RMB0604		RMB0019		RMD0110	
categoria	S03-S04		S03-S04		S03-S04		S03-S04		S03		S03		S03-S04		S03		S03-S04		S03-S04	
grado complessità	0,95-0,9		0,95-0,9		0,95-0,9		0,95-0,9		0,95		0,95		0,95-0,9		0,95		0,95-0,9		0,95-0,9	
categoria	E21-E22		E20-E21		E20-E22		E22		E20-E22		E21		E22		E20		E22		E22	
Stima importo lavori netto (da compensi sismica)	€ 34 211 803		€ 28 558 136		€ 10 314 836		€ 11 924 263		€ 6 592 132		€ 11 122 623		€ 5 360 656		€ 8 927 213		€ 5 995 083		€ 6 140 656	
Stima importo lavori netto S03 (da compensi sismica)	€ 6 739 180		€ 22 285 527		€ 2 269 623		€ 11 361 148		€ 6 592 132		€ 11 122 623	€ 3 442 623		€ 8 927 213	€ 1 608 689		€ 76 721			
Stima importo lavori netto S04 (da compensi sismica)		€ 27 472 623		€ 6 272 609		€ 8 045 213		€ 563 115					€ 1 918 033			€ 4 386 394		€ 6 063 935		
A. COMPENSO PER VERIFICHE DI CONFORMITA' DEGLI ELABORATI E DEL MODELLO BIM																				
S03 - Supporto al RUP: verifica della progettazione - progettazione preliminare [Qb1.20=0.06]	€ 18 653,17		€ 52 719,54		€ 7 591,68		€ 29 180,34		€ 18 307,97		€ 28 649,08		€ 10 651,29		€ 23 704,79		€ 5 769,13		€ 617,40	
% E20			99,60%		100%				11%							100%				
% E21	100,00%			0,40%							100,00%			100,00%						
% E22							100,00%		88,75%		100,00%							100%		
A-PARZIALI S03	€ 18 653,17	€ -	€ 52 506,63	€ 212,91	€ 7 591,68		€ 29 180,34	€ -	€ 2 059,72	€ 16 248,25	€ 28 649,08	€ 10 651,29	€ -	€ 23 704,79	€ 5 769,13		€ 617,40	€ -		
Verifica dei modelli BIM di rilievo e di progetto	€ 1 865,32	€ -	€ 5 250,66	€ 21,29	€ 759,17		€ 2 918,03	€ -	€ 205,97	€ 1 624,83	€ 2 864,91	€ 1 065,13	€ -	€ 2 370,48	€ 576,91		€ 61,74	€ -		
Verifica degli elaborati di rilievo degli impianti e audit energetico	€ 3 730,63	€ -	€ 10 501,33	€ 42,58	€ 1 518,34		€ 5 836,07	€ -	€ 411,94	€ 3 249,65	€ 5 729,82	€ 2 130,26	€ -	€ 4 740,96	€ 1 153,83		€ 123,48	€ -		
B- PARZIALI CATEGORIE S03	€ 5 595,95	€ -	€ 15 751,99	€ 63,87	€ 2 277,50		€ 8 754,10	€ -	€ 617,91	€ 4 874,48	€ 8 594,72	€ 3 195,39	€ -	€ 7 111,44	€ 1 730,74		€ 185,22	€ -		
PARZIALE (A+B)_S03	€ 24 249,12	€ -	€ 68 258,62	€ 276,78	€ 9 869,18		€ 37 934,44	€ -	€ 2 677,63	€ 21 122,73	€ 8 594,72	€ 13 846,68	€ -	€ 30 816,23	€ 7 499,87		€ 802,62	€ -		
S04 - Supporto al RUP: verifica della progettazione - progettazione preliminare [Qb1.20=0.06]	€ 60 199,66		€ 16 631,01		€ 20 544,57		€ 2 435,43						€ 6 284,87			€ 12 325,81	€ 16 162,95			
% E20			3,47%													10%				
% E21	6,36%			96,53%																
% E22		93,64%			100%		100%						100%			90%		100%		
A-PARZIALI S04	€ 3 825,73	€ 56 373,93	€ 576,61	€ 16 054,40	€ -	€ 20 544,57	€ -	€ 2 435,43				€ -	€ 6 284,87	€ -	€ 1 195,60	€ 11 130,21		€ 16 162,95		
Verifica dei modelli BIM di rilievo e di progetto	€ 382,57	€ 5 637,39	€ 57,66	€ 1 605,44	€ -	€ 2 054,46	€ -	€ 243,54				€ -	€ 628,49	€ -	€ 119,56	€ 1 113,02		€ 1 616,30		
Verifica degli elaborati di rilievo degli impianti e audit energetico	€ 765,15	€ 11 274,79	€ 115,32	€ 3 210,88	€ -	€ 4 108,91	€ -	€ 487,09				€ -	€ 1 256,97	€ -	€ 239,12	€ 2 226,04		€ 3 232,59		
B- PARZIALI CATEGORIE S04	€ 1 147,72	€ 16 912,18	€ 172,98	€ 4 816,32	€ -	€ 6 163,37	€ -	€ 730,63				€ -	€ 1 885,46	€ -	€ 358,68	€ 3 339,06		€ 4 848,89		
PARZIALE (A+B)_S04	€ 4 973,44	€ 73 286,12	€ 749,59	€ 20 870,72	€ -	€ 26 707,94	€ -	€ 3 166,06				€ -	€ 8 170,33	€ -	€ 1 554,28	€ 14 469,27		€ 21 011,84		
TOTALE PER CATEGORIA	€ 24 249,12	€ 78 259,56	€ 68 535,40	€ 21 620,31	€ 9 869,18	€ 26 707,94	€ 37 934,44	€ 3 166,06	€ 23 800,36		€ 8 594,72	€ 13 846,68	€ 8 170,33	€ 30 816,23	€ 7 499,87	€ 16 023,55	€ 802,62	€ 21 011,84		
B. SPESE GENERALI E DI STUDIO																				
Compenso per spese ed accessori comprensivo quanto occorre per la redazione e consegna delle verifiche (15% del compenso)	€ 3 637,37	€ 11 738,93	€ 10 280,31	€ 3 243,05	€ 1 480,38	€ 4 006,19	€ 5 690,17	€ 474,91	€ 3 570,05		€ 1 289,21	€ 2 077,00	€ 1 225,55	€ 4 622,43	€ 1 124,98	€ 2 403,53	€ 120,39	€ 3 151,78		
TOTALE	€ 27 886,49	€ 89 998,49	€ 78 815,71	€ 24 863,36	€ 11 349,56	€ 30 714,13	€ 43 624,61	€ 3 640,97	€ 27 370,42		€ 9 883,93	€ 15 923,68	€ 9 395,88	€ 35 438,66	€ 8 624,85	€ 18 427,09	€ 923,01	€ 24 163,61		
TOTALE LOTTO parziali	€ 117 884,98		€ 103 679,07		€ 42 063,69		€ 47 265,58		€ 27 370,42		€ 9 883,93	€ 25 319,56		€ 35 438,66	€ 27 051,94		€ 25 086,62			
TOTALE LOTTO	221 564,05 €																			

LABORATORI E UFFICI IN VIA DELLE MESSI D'ORO 156 - BLOCCO "A - B - C"	COMPLEMENTO "IMMOBILE S.ANDREA AL QUIRINALE VIA DEL QUIRINALE 28-30 VIA PIACENZA 1-3-5-7"	COMPENDIO EX CONVENTO S. FRANCESCO A RIPA EX CASERMA LA MARMORA	CASERMA CC CARABINIERE CACCAMO FORTUNATO VIA BRITANNIA 35-37	CASERMA CEFALONIA CORFU (EX FORTE AURELIA)	CARABINIERI COMANDO STAZIONE ROMA FLAMINIA - VIA PIETRO DA CORTONA 3-5	CASERMA E SEDE DEL COMANDO DEI CARABINIERI ROMA - PIAZZA VENEZIA	CASERMA CARABINIERI "FABIANI ARCANGELO" OSTIA ANTICA-VIA DELLE SALINE-	EX CASA DEL FASCIO DELLA "BORGATA FOGACCIA" - LARGO REINA 12	COMANDO STAZIONE CARABINIERI ROMA SETTEBAGN	EX CASA DEL FASCIO CESANO- VIA DELLA STAZIONE DI CESANO	COMANDO STAZIONE CARABINIERI TOR DE CENCI - VIA PONTINA	CASERMA DEI CARABINIERI DI TIBURTINO III VIA TIBURTINA E PIAZZA DELLO ARDIMENTO-	"FABBRICATO ATTIGUO ALLA MANIFATTURA DEI TABACCHI VIA DELLA LUCE 35"	FABBRICATO RESIDENZIALE	CASERMA AGENTI P.S. - CASERMA "SIMETO" - QUESTURA DI ROMA	COMMISSARIATO DI SALA MUSICA D
RMB1608	RMD0244	RMD0242	RMB0479	RMB0185	RMB0492	RMB1630	RMB0480	RMB0544	RMB0550	RMB0602	RMB0779	RMB0861	RMB0050	RMB1389	RMB0098	RMB
S03	S04	S03-S04	S04	S04	S04	S04	S04	S04	S04	S04	S04	S04	S04	S03	S04	S03-
0,95	0,9	0,95-0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,95	0,9	0,95
E20	E22	E20	E22					E21					E22	E20	E22	E20-
€ 14 178 689	€ 9 609 836	€ 3 243 935	€ 590 164	€ 2 703 279	€ 1 381 608	€ 656 557	€ 212 459	€ 290 164	€ 480 984	€ 504 098	€ 1 110 000	€ 322 131	€ 2 413 770	€ 511 475	€ 1 696 721	€
€ 14 178 689		€ 1 013 607												€ 511 475		€ 836 066
	€ 9 609 836		€ 2 230 328	€ 590 164	€ 2 703 279	€ 1 381 608	€ 656 557	€ 212 459	€ 290 164	€ 480 984	€ 504 098	€ 1 110 000	€ 322 131	€ 2 413 770		€ 1 696 721
€ 35 384,82		€ 4 020,96												€ 2 392,26		€
100,00%			100,00%											100,00%		100,00%
€ 35 384,82			€ 4 020,96										€ -	€ 2 392,26		€ 3 467,74
€ 3 538,48			€ 402,10										€ -	€ 239,23		€ 346,77
€ 7 076,96			€ 804,19										€ -	€ 478,45		€ 693,55
€ 10 615,45			€ 1 206,29										€ -	€ 717,68		€ 1 040,32
€ 10 615,45			€ 5 227,25										€ -	€ 3 109,94		€ 4 508,06
	€ 23 924,41	€ 7 091,82	€ 2 522,74	€ 8 283,48	€ 4 848,11	€ 2 733,78	€ 1 192,89	€ 1 493,31	€ 2 164,90	€ 2 241,93	€ 4 086,89	€ 1 611,32	€ 7 557,94		€ 5 700,98	€
			100,00%					100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%		
	100%			100%	100%	100%	100%								100%	
€ -	€ 23 924,41		€ 7 091,82	€ 2 522,74	€ 8 283,48	€ 4 848,11	€ 2 733,78	€ 1 192,89	€ 1 493,31	€ 2 164,90	€ 2 241,93	€ 4 086,89	€ 1 611,32	€ 7 557,94	€ 5 700,98	
€ -	€ 2 392,44		€ 709,18	€ 252,27	€ 828,35	€ 484,81	€ 273,38	€ 119,29	€ 149,33	€ 216,49	€ 224,19	€ 408,69	€ 161,13	€ 755,79	€ 570,10	
€ -	€ 4 784,88		€ 1 418,36	€ 504,55	€ 1 656,70	€ 969,62	€ 546,76	€ 238,58	€ 298,66	€ 432,98	€ 448,39	€ 817,38	€ 322,26	€ 1 511,59	€ 1 140,20	
€ -	€ 7 177,32		€ 2 127,55	€ 756,82	€ 2 485,04	€ 1 454,43	€ 820,13	€ 357,87	€ 447,99	€ 649,47	€ 672,58	€ 1 226,07	€ 483,40	€ 2 267,38	€ 1 710,29	
€ -	€ 31 101,73		€ 9 219,37	€ 3 279,56	€ 10 768,52	€ 6 302,54	€ 3 553,91	€ 1 550,76	€ 1 941,30	€ 2 814,37	€ 2 914,51	€ 5 312,96	€ 2 094,72	€ 9 825,32	€ 7 411,27	
€ 10 615,45	€ 31 101,73	€ 5 227,25	€ 9 219,37	€ 3 279,56	€ 10 768,52	€ 6 302,54	€ 3 553,91	€ 1 550,76	€ 1 941,30	€ 2 814,37	€ 2 914,51	€ 5 312,96	€ 2 094,72	€ 9 825,32	€ 3 109,94	€ 7 411,27
€ 1 592,32	€ 4 665,26	€ 784,09	€ 1 382,90	€ 491,93	€ 1 615,28	€ 945,38	€ 533,09	€ 232,61	€ 291,20	€ 422,16	€ 437,18	€ 796,94	€ 314,21	€ 1 473,80	€ 466,49	€ 1 111,69
€ 12 207,76	€ 35 766,99	€ 6 011,34	€ 10 602,27	€ 3 771,50	€ 12 383,80	€ 7 247,92	€ 4 087,00	€ 1 783,37	€ 2 232,50	€ 3 236,53	€ 3 351,69	€ 6 109,90	€ 2 408,92	€ 11 299,12	€ 3 576,43	€ 8 522,97
€ 12 207,76	€ 35 766,99	€ 16 613,61	€													
287 455,15 €																

P.S. PONTE MILVIO E ELLA FANFARA	IMMOBILE DENOMINATO VILLA TEVERE	COMMISSARIATO DI POLIZIA PRIMAVALLE	PALAZZO DEI MARESCIALLI E FABBRICATO ACCESSORIO		PALAZZO BATTAGLIA E FABBRICATO ACCESSORIO	PALAZZO PALESTRO
0528	RMB0177	RMB1768	RMB0514		RMB1402	RMB1532
S04	S04	S03	S03-S04		S04	S03
-0,9	0,9	0,95	0,95-0,9		0,9	0,95
E22	E22	E20	E20-E22		E22	E22
1 849 181	€ 2 760 492	€ 1 668 689	€ 2 817 433		€ 2 700 192	
		€ 1 668 689	€ 412 377			€ 1 817 061
€ 1 013 115	€ 2 760 492			€ 2 405 056	€ 883 131	
3 467,74		€ 5 938,78	€ 2 038,84			€ 6 354,28
		100,00%	100,00%			
						100,00%
		€ 5 938,78	€ 2 038,84	€ -	€ -	€ 6 354,28
		€ 593,88	€ 203,88	€ -	€ -	€ 635,43
		€ 1 187,76	€ 407,77	€ -	€ -	€ 1 270,86
		€ 1 781,63	€ 611,65	€ -	€ -	€ 1 906,28
		€ 7 720,41	€ 2 650,49	€ -	€ -	€ 8 260,56
3 807,90	€ 8 425,53		€ 7 535,92		€ 3 425,98	
100%	100%			100,00%	100,00%	
€ 3 807,90	€ 8 425,53			€ 7 535,92	€ 3 425,98	€ -
€ 380,79	€ 842,55			€ 753,59	€ 342,60	€ -
€ 761,58	€ 1 685,11			€ 1 507,18	€ 685,20	€ -
€ 1 142,37	€ 2 527,66			€ 2 260,78	€ 1 027,79	€ -
€ 4 950,27	€ 10 953,19		€ -	€ 9 796,70	€ 4 453,77	€ -
€ 4 950,27	€ 10 953,19	€ 7 720,41	€ 2 650,49	€ 9 796,70	€ 4 453,77	€ 8 260,56
€ 742,54	€ 1 642,98	€ 1 158,06	€ 397,57	€ 1 469,50	€ 668,07	€ 1 239,08
€ 5 692,81	€ 12 596,17	€ 8 878,48	€ 3 048,07	€ 11 266,20	€ 5 121,84	€ 9 499,65
10 877,08	€ 12 596,17	€ 8 878,48	€ 14 314,27		€ 5 121,84	€ 9 499,65
147 912,73 €						