A-LOTTO 1 B-LOTTO 2
“SCUOLA ALLIEVI GUARDIE DI P.S.(EX COMPENDIO SEDE DELLA CASERMA SCUOLA DI POLIZIA COLONIALE COMPENDIO IMMOBILIARE
CASERMA FERDINANDO DI SAVOIA)” - VITTORIO GALIANO DELLA GDF "Ex RMB0179 - COMPLESSO EX Convitto IV Novembre - Scuola SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI CENTRO COMMISSARIATO DI P.S. “SAN OSTIA LIDO - SEDE DEL CENTRO DENOMINATO FORTE
BENI COMPRENSORIO E CENTRO Sanatorio Di Porta Furba" Via Di Porta Furba" | FABBRICA D’ARMI GUIDO RENI - | sottufficiali Guardia di Finanza - Lido GUARDIA DI FINANZA OSTIA LIDO- POLIFUNZIONALE | LORENZO” - QUESTURA DI ROMA IN DI RACCOLTA Caserma Statilia Guardie di P.S. OSTIENSE IN USO AL
CINEFOTO - VIA MARSALA E VIALE ed EX Sanatoria di Porta Furba e Terreni EDIFICIO 2 - UFFICI di Ostia CASERMA ITALIA GDF PIAZZALE DEL VARANO 11 - ROMA INTERREGIONALE V.E.C.A. MINISTERO DELLINTERNO
PRETORIANO Annessi" - PADIGLIONE C DELLA POLIZIA DI STATO
RMB0002/03 RMBI1121 - RMB1122 RMBO0179 RMB1727 / parte RMB0804/parte RMB0469 RMB0082 RMB0604 RMB0019 RMDO0110
categoria S03-S04 S03-S04 S03-S04 S03-S04 S03 S03 S03-S04 S03 S03-S04 S03-S04
grado complessita 0,95-0,9 0,95-0,9 0,95-0,9 0,95-0,9 0,95 0,95 0,95-0,9 0,95 0,95-0,9 0,95-0,9
categoria E21-E22 E20-E21 E20-E22 E22 E20-E22 E21 E22 E20 E22 E22
Stima importo lavori netto (da compensi sismica)
€ 34211803 | € 28558136 | € 10314836 | € 11924263 | € 6592132 | € 11122623 | € 5360 656 | € 8927213 | € 5995083 | € 6 140 656
Rl ':“""'“ 1204 L CEDRI(C G 6739 180 € 22285527 € 2269 623 € 11361148 € 6592132 € 11122623 | € 3442623 € 8927213 | € 1608689 € 76721
i I EOHTER Shi(=bomrersi € 27472 623 € 6272609 € 8045213 € 563 115 € 1918 033 € 4386394 € 6063935
A. COMPENSO PER VERIFICHE DI
CONFORMITA' DEGLI ELABORATI E DEL
MODELLO BIM
S03 - Supporto al RUP: verifica della progettazione -
|progettazione preliminare [QbL.20=0.06] € 18 653,17 | € 5271954 | € 7591,68 | € 2918034 | € 18307,97 | € 28 649,08 | € 10 651,29 € 2370479 | € 5769,13 | € 617,40
% E20 99,60% 100% 11% 100%
% E21 100,00% 0.40% 100,00% 100,00%
% E22 _ 88.75% 100,00% 100%
A-PARZIALI S03 € 18 653,17 € -1 € 52 506,63 | € 21291 € 7 591,68 € 29180,34| € - € 2059,72| € 16 248,25 | € 28 649,08 | € 10 651,29 € - € 23704,79 | € 5769,13 € 617,40 | € -
Verifica dei modelli BIM di rilievo e di progetto
186532 | € - € 5250,66 | € 2129 | € 759,17 € 2918,03 | € - € 205,97 | € 162483 | € 286491 | € 1065,13 | € - € 237048 | € 576,91 € 61,74 | € -
Verifica degli elaborati di rilievo degli impianti e
audit energetico € 3730,63 | € - € 10 501,33 | € 42,58 | € 1518,34 € 5 836,07 | € - € 411,94 | € 3249,65 | € 572982 | € 2130,26 | € - € 4740,96 | € 1153,83 € 12348 | € -
B- PARZIALI CATEGORIE S03
€ 559595 | € - € 15751,99 | € 63,87 | € 2277,50 € - € 617,91 | € 487448 | € 8594,72 | € 319539 | € - € 7111,44 | € 1730,74 € 185,22 | € -
PARZIALE (A+B)_S03
€ 24249,12 | € - € 68 258,62 | € 276,78 | € 9 869,18 € 3793444 | € - € 2677,63 | € 21122,73 | € 8594,72 | € 13 846,68 | € - € 30 816,23 | € 7 499,87 € 802,62 | € -
S04 - Supporto al RUP: verifica della progettazione -
progettazione preliminare [Qbl.20=0.06] € 60 199,66 | € 16 631,01 | € 20544,57 | € 243543 € 6 284,87 € 12 325,81 € 16 162,95
% E20 3,47% 10%
% E21 6,36% 96,53%
% E22 100% 100% 100% 90% 100%
A-PARZIALI S04 € 382573| € 56 373,93| € 576,61 | € 16 054,40 € - € 20 544,57 € - € 243543 € - € 6284,87| € -1 € 1195,60 | € 11 130,21 € 16 162,95
Verifica dei modelli BIM di rilievo e di progetto
382,57 | € 5637,39 | € 57,66 | € 160544 | € - € 205446 | € - € 243,54 € - € 628,49 | € - € 119,56 | € 1113,02 € 1616,30
Verifica degli elaborati di rilievo degli impianti e
audit energetico € 765,15 | € 11274,79 | € 11532 | € 3210,88 | € - € 410891 | € - € 487,09 € - € 125697 | € - € 239,12 | € 2226,04 € 3232,59
B- PARZIALI CATEGORIE S04
€ 1147,72 € 172,98 | € 481632 | € - € 6163,37 | € - € 730,63 € - € 1885,46 | € - € 358,68 | € 3 339,06 € 4 848,89
PARZIALE (A+B)_S04 € 497344 | € 73 286,12 | € 749,59 | € 20870,72 | € - e 26 707,94 | € - e 3166,06 € - e 8170,33 | € - e 155428 | € 1446927 € 2101184
TOTALE PER CATEGORIA € 24249,12| € 78 259,56 | € 68 53540 | € 21620,31| € 9869,18| € 26707,94| € 3793444 | € 3166,06| € 23 800,36 | € 8594,72| € 13 846,68 | € 8170,33| € 30816,23 | € 749987 | € 16 023,55 | € 802,62 | € 21011,84
B. SPESE GENERALI E DI STUDIO
Compenso per spese ed accessori comprensivo
quanto occorre per la redazione e consegna delle
verifiche (15% del compenso)
€ 363737 | € 1173893 | € 10 280,31 | € 3243,05| € 1480,38 | € 4 006,19 | € 5690,17 [ € 47491 | € 3570,05 | € 1289,21 | € 2077,00 | € 122555 ] € 462243 | € 112498 | € 2403,53 | € 120,39 | € 3 151,78
[
TOTALE € 27886,49| € 89998,49| € 78 815,71 | € 24 863,36 | € 11 349,56 | € 30714,13| € 43 624,61 | € 364097| € 2737042 € 9883,93| € 15923,68| € 9395,88| € 35438,66 | € 862485 € 18 427,09 | € 923,01 € 24 163,61
\
TOTALE LOTTO parziali € 117 884,98 | € 103 679,07 | € 42 063,69 | € 47 265,58 | € 27370,42 | € 9883,93 | € 25319,56 | € 35438,66 | € 27051,94 | € 25 086,62
TOTALE LOTTO 221 564,05 €




CASERMA CC CASERMA CARABINIERI CASERMA E SEDE COMANDO EX CASA DEL COMANDO CASERMA DEI "FABBRICATO
«
LABORATORI E UFFICI IN :f%%gyfﬁg%&%“:ﬂglvﬂi COMPENDIO EX CONVENTO S. CARABINIERE CEFALONIA | COMANDO STAZIONE [DEL COMANDO DEI f?:g&%?fﬁg:ﬁéﬁfg{ Eﬁ;ﬁ:&%;c“:go STAZIONE | FASCIO CESANO- STAZIONE CARABINIERI DI ATTIGUO ALLA FABBRICATO C‘;SSE??:S;GR';«TI COMMISSARIATO DI
VIA DELLE MESSI D'ORO 156 -| >0t e o e s0 via | FRANCESCO A RIPA EX CASERMA CACCAMO CORFU (EX | ROMA FLAMINIA- VIA | CARABINIERI | (oo P00 0 | G ACCIA" - LARGO | CARABINIERI VIA DELLA CARABINIERI TOR|  TIBURTINO III VIA MANIFATTURA DEI RESIDENZIALE SIMETO” . SALA MUSICA D
BLOCCO "A-B-C" PLACENZA 13.5.7" LA MARMORA FORTUNATO VIA FORTE PIETRO DA CORTONA 3] ROMA - PIAZZA SALINE- REINA 13 ROMA STAZIONE DI DE CENCI- VIA | TIBURTINA E PIAZZA TABACCHI VIA QUESTURA DI ROMA
BRITANNIA 35-37 AURELIA) 5 VENEZIA SETTEBAGN CESANO PONTINA DELLO ARDIMENTO- DELLA LUCE 35"
RMBI1608 RMD0244 RMD0242 RMB0479 RMBO185 RMB0492 RMB1630 RMB0480 RMB0544 RMBO0550 RMB0602 RMB0779 RMB0861 RMB0050 RMBI1389 RMB0098 RMB
S03 S04 S03-S04 S04 S04 S04 S04 S04 S04 S04 S04 S04 S04 S04 S03 S04 S03-
0,95 0,9 0,05-0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,95 0,9 0.95
E20 E22 E20 E22 E21 E22 E20 E22 E20-
€ 14178 689 | € 9609836 | € 3243935 € 590 164 | € 2703279 | € 1381608 | € 656557 | € 212459 | € 290 164 | € 480984 | € 504 098 | € 1110000 | € 322131 | € 2413770 | € 511475 | € 1696721 | €
€ 14 178 689 € 1013 607 € 511475 € 836 066
€ 9 609 836 € 2230328 | € 590 164 | € 2703279 | € 1381608 | € 656557 | € 212459 | € 290 164 | € 480984 | € 504098 | € 1110000 | € 322131 | € 2413770 € 1696 721
€ 35 384,82 € 4020,96 € 239226 €
100,00% 100.00% 100,00% 100,00%
€ 35 384,82 € 402096 € -le 2392,26 € 3467,74
€ 3538.48 € 402,10 € - |e 239,23 € 346,77
€ 7076,96 € 804,19 € - |e 478,45 € 693,55
€ 10 615,45 € 1206,29 € - e 717,68 € 1040,32
€ 10 615,45 € 522725 € - e 3109,94 € 4508,06
€ 2392441 | € 7091,82 | € 252274 | € 828348 | € 4848,11 | € 2733,78 | € 1192,89 | € 149331 | € 2164,90 | € 2241,93 | € 4086,89 | € 161132 | € 7 557,94 € 570098 | €
100,00%
100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100,00%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
€ € 23 924,41 € 709182 € 2522,74| € 828348 € 4848,11 € 2733,78| € 1192,89| € 149331 € 2164,90| € 224193 € 4086,89| € 1611,32] € 7557,94 € 5700,98
€ € 2392,44 € 709,18 | € 25227 | € 82835 | € 484,81 | € 27338 | € 11929 | € 149,33 | € 216,49 | € 224,19 | € 408,69 | € 161,13 | € 755,79 € 570,10
€ € 4 784,88 € 141836 | € 504,55 | € 1656,70 | € 969,62 | € 546,76 | € 238,58 | € 298,66 | € 432,98 | € 448,39 | € 817,38 | € 322,26 | € 1511,59 € 1140,20
€ € 717132 € 212755 | € 756,82 | € 248504 | € 145443 | € 820,13 | € 357,87 | € 447,99 | € 649,47 | € 672,58 | € 1226,07 | € 483,40 | € 2267,38 € 1710,29
€ € 31101,73 € 921937 | € 3279,56 | € 10 768,52 | € 6302,54 | € 355391 | € 1550,76 | € 194130 | € 281437 | € 2914,51 | € 5312,96 | € 2094,72 | € 9 825,32 € 7411,27
€ 10 615,45 | € 31101,73| € 522725| € 921937 € 327956 | € 10 768,52 | € 6302,54| € 3553,91| € 1550,76 | € 1941,30| € 281437| € 291451 € 5312,96| € 209472 € 982532 | € 310994 | € 741127 | € 4508,06
€ 159232 | € 466526 | € 784,09 | € 1382,90 | € 491,93 | € 161528 | € 94538 | € 533,09 | € 23261 | € 29120 | € 422,16 | € 437,18 | € 796,94 | € 31421 | € 147380 | € 466,49 | € 1111,69 | € 676,21
€ 12207,76] € 35766,99| € 6011,34] € 10 602,27 € 377150 € 12383,80] € 7247,92] € 4087,00] € 1783,37] € 2232,50] € 3236,53] € 3351,69] € 6109,90] € 2408,92] € 11299,12 [ € 357643 | € 852297 € 5 184,27
€ 12 207,76 | € 3576699 | € 16 613,61 € 46 613,13 | € 1129912 | € 357643 | € 8522,97 | €

287 455,15 €




PALAZZO

P.S. PONTE MILVIO E DEN(::”:IBIIIV(I;%I\Z/ILL A COMN;I(S)i‘?;{II:TO b1 PALAZZO DEI MARESCIALLI E BATTAGLIA E PALAZZO
ELLA FANFARA TEVERE PRIMAVALLE FABBRICATO ACCESSORIO FABBRICATO PALESTRO
ACCESSORIO
10528 RMB0177 RMB1768 RMB0514 RMB1402 RMBI1532
-S04 S04 S03 S03-S04 S04 S03
-0,9 0,9 0,95 0,95-0,9 0,9 0,95
'E22 E22 E20 E20-'E22 E22 E22
1849181 | € 2760492 | € 1668 689 | € 2817433 | € 2700192
€ 1668 689 | € 412377 € 1817 061
€ 1013115 | € 2760 492 € 2405056 | € 883 131
3 467,74 € 5938,78 | € 2 038,84 € 6 354,28
100,00% 100,00%
100,00%
€ 5938,78| € 2038,84| € -| € - € 6 354,28
€ 593,88 | € 203,88 | € - € - € 635,43
€ 118776 | € 407,77 | € - € - € 1270,86
€ 1781,63 | € 611,65 | € - € - € 1 906,28
€ 772041 | € 265049 | € - € - € 8260,56
380790 | € 8425,53 € 753592 | € 3 425,98
100% 100,00% 100,00%
€ 3807,90 | € 8425,53 € 7535,92| € 342598| € -
€ 380,79 | € 842,55 € 75359 | € 342,60 | € -
€ 761,58 | € 1685,11 € 1507,18 | € 685,20 | € -
€ 1142,37 € 2260,78 | € 1027,79 | € -
€ 495027 | € 10 953,19 € - € 9796,70 | € 4453,77 | € -
€ 495027 | € 10 953,19 [ € 772041 | € 2650,49 | € 9796,70 | € 4453,77 [ € 8260,56
€ 742,54 | € 164298 | € 1158,06 | € 397,57 | € 1469,50 | € 668,07 | € 1239,08
€ 5692,81| € 12 596,17 | € 8878,48 | € 3 048,07 | € 11 266,20 | € 5121,84 | € 9 499,65
10 877,08 | € 12 596,17 | € 8878,48 | € 1431427 | € 5121,84 | € 9 499,65

147 912,73 €




