
BENI

CENTRO 

POLIFUNZIONALE 

GDF

SCUOLA DI POLIZIA COLONIALE 

OSTIA LIDO – SEDE DEL CENTRO 

DI RACCOLTA 

INTERREGIONALE V.E.C.A. 

DELLA POLIZIA DI STATO

RMB0469 RMB0604

categoria S03 S03

grado complessità 0,95 0,95

categoria E21 E20

Stima importo lavori netto (da compensi sismica)

11 122 623€               8 927 213€                                            

Stima importo lavori netto S03 (da compensi 

sismica)
6 739 180€                 22 285 527€                  2 269 623€             11 361 148€           6 592 132€                 11 122 623€               3 442 623€                 8 927 213€                                            1 608 689€          76 721€               

Stima importo lavori netto S04 (da compensi 

sismica)
27 472 623€               6 272 609€                    8 045 213€             563 115€                1 918 033€                 4 386 394€          6 063 935€          

A. COMPENSO PER VERIFICHE DI 

CONFORMITA' DEGLI ELABORATI E DEL 

MODELLO BIM

S03 - Supporto al RUP: verifica della progettazione -  

progettazione preliminare [QbI.20=0.06] 28 649,08€                 10 651,29€                 23 704,79€                                            617,40€               

% E20 99,60% 100% 11% 100%

% E21 100,00% 0,40% 100,00% 100,00%

% E22 100,00% 88,75% 100,00% 100%

A-PARZIALI S03  €                 18 653,17  €                             -    €                    52 506,63  €                         212,91  €               7 591,68  €             29 180,34  €                         -    €                   2 059,72  €                 16 248,25  €                 28 649,08  €                 10 651,29  €                             -    €                                            23 704,79  €           5 769,13  €               617,40  €                       -   

 Verifica dei modelli BIM di rilievo e di progetto
1 865,32€                   -€                            5 250,66€                      21,29€                           759,17€                  2 918,03€               -€                        205,97€                      1 624,83€                   2 864,91€                   1 065,13€                   -€                            2 370,48€                                              576,91€               61,74€                 -€                     

Verifica degli elaborati di rilievo degli impianti e 

audit energetico 3 730,63€                   -€                            10 501,33€                    42,58€                           1 518,34€               5 836,07€               -€                        411,94€                      3 249,65€                   5 729,82€                   2 130,26€                   -€                            4 740,96€                                              1 153,83€            123,48€               -€                     

B- PARZIALI CATEGORIE S03
5 595,95€                   -€                            15 751,99€                    63,87€                           2 277,50€               8 754,10€               -€                        617,91€                      4 874,48€                   8 594,72€                   3 195,39€                   -€                            7 111,44€                                              1 730,74€            185,22€               -€                     

PARZIALE (A+B)_S03
24 249,12€                 -€                            68 258,62€                    276,78€                         9 869,18€               37 934,44€             -€                        2 677,63€                   21 122,73€                 8 594,72€                   13 846,68€                 -€                            30 816,23€                                            7 499,87€            802,62€               -€                     

S04 - Supporto al RUP: verifica della progettazione -  

progettazione preliminare [QbI.20=0.06] 6 284,87€                   16 162,95€          

% E20 3,47% 10%

% E21 6,36% 96,53%

% E22 93,64% 100% 100% 100% 90% 100%

A-PARZIALI S04  €                   3 825,73  €                 56 373,93  €                         576,61  €                    16 054,40  €                         -    €             20 544,57  €                         -    €               2 435,43  €                             -    €                   6 284,87  €                                                         -    €           1 195,60  €         11 130,21  €          16 162,95 

Verifica dei modelli BIM di rilievo e di progetto
382,57€                      5 637,39€                   57,66€                           1 605,44€                      -€                        2 054,46€               -€                        243,54€                  -€                            628,49€                      -€                                                       119,56€               1 113,02€            1 616,30€            

Verifica degli elaborati di rilievo degli impianti e 

audit energetico 765,15€                      11 274,79€                 115,32€                         3 210,88€                      -€                        4 108,91€               -€                        487,09€                  -€                            1 256,97€                   -€                                                       239,12€               2 226,04€            3 232,59€            

B- PARZIALI CATEGORIE S04

1 147,72€                   16 912,18€                 172,98€                         4 816,32€                      -€                        6 163,37€               -€                        730,63€                  -€                            1 885,46€                   -€                                                       358,68€               3 339,06€            4 848,89€            

PARZIALE (A+B)_S04 4 973,44€                   73 286,12€                 749,59€                         20 870,72€                    -€                        26 707,94€             -€                        3 166,06€               -€                            8 170,33€                   -€                                                       1 554,28€            14 469,27€          21 011,84€          

TOTALE PER CATEGORIA  €                 24 249,12  €                 78 259,56  €                    68 535,40  €                    21 620,31  €               9 869,18  €             26 707,94  €             37 934,44  €               3 166,06  €                   8 594,72  €                 13 846,68  €                   8 170,33  €                                            30 816,23  €           7 499,87  €         16 023,55  €               802,62  €          21 011,84 

B. SPESE GENERALI E DI STUDIO 

Compenso per spese ed accessori comprensivo 

quanto occorre per la redazione e consegna delle 

verifiche  (15% del compenso)
3 637,37€                   11 738,93€                 10 280,31€                    3 243,05€                      1 480,38€               4 006,19€               5 690,17€               474,91€                  1 289,21€                   2 077,00€                   1 225,55€                   4 622,43€                                              1 124,98€            2 403,53€            120,39€               3 151,78€            

TOTALE  €                 27 886,49  €                 89 998,49  €                    78 815,71  €                    24 863,36  €             11 349,56  €             30 714,13  €             43 624,61  €               3 640,97  €                   9 883,93  €                 15 923,68  €                   9 395,88  €                                            35 438,66  €           8 624,85  €         18 427,09  €               923,01  €          24 163,61 

TOTALE LOTTO parziali 9 883,93€                   35 438,66€                                            

TOTALE LOTTO

25 086,62€                                          117 884,98€                                                103 679,07€                                                            27 370,42€                                                       27 051,94€                                         25 319,56€                                                       

 €                                                       23 800,36 

 €                                                       27 370,42 

3 570,05€                                                         

 €                                                       60 199,66 16 631,01€                                                              

18 653,17€                                                       52 719,54€                                                              18 307,97€                                                       5 769,13€                                           

12 325,81€                                         

29 180,34€                                                

2 435,43€                                                  

A - LOTTO 1 B - LOTTO 2

RMB0179 - COMPLESSO EX 

FABBRICA D’ARMI GUIDO RENI - 

EDIFICIO 2 - UFFICI

RMB0179 

S03-S04

0,95-0,9

SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI 

GUARDIA DI FINANZA OSTIA LIDO-

CASERMA ITALIA

RMB0804/parte

S03

0,95

E20-E22E21-E22

RMB1121 - RMB1122

S03-S04

0,95-0,9

E20-E21

“SCUOLA ALLIEVI GUARDIE DI P.S.(EX 

CASERMA FERDINANDO DI SAVOIA)” - 

COMPRENSORIO E CENTRO 

CINEFOTO - VIA MARSALA E VIALE 

PRETORIANO

COMPENDIO SEDE DELLA CASERMA 

VITTORIO GALIANO DELLA GDF "Ex 

Sanatorio Di Porta Furba" Via Di Porta Furba" 

ed EX Sanatoria di Porta Furba e Terreni 

Annessi" - PADIGLIONE C

RMB0002/03

S03-S04

0,95-0,9

E20-E22

Convitto IV Novembre - Scuola 

sottufficiali Guardia di Finanza - Lido 

di Ostia

RMB1727 / parte

S03-S04

0,95-0,9

E22

Caserma Statilia Guardie di P.S. 

RMB0019

S03-S04

0,95-0,9

E22

COMMISSARIATO DI P.S. “SAN 

LORENZO” - QUESTURA DI ROMA IN 

PIAZZALE DEL VARANO 11 – ROMA

RMB0082

S03-S04

0,95-0,9

E22

COMPENDIO IMMOBILIARE 

DENOMINATO FORTE 

OSTIENSE IN USO AL 

MINISTERO DELLINTERNO

RMD0110

S03-S04

0,95-0,9

E22

34 211 803€                                                     28 558 136€                                                            10 314 836€                                              11 924 263€                                              6 592 132€                                                       5 360 656€                                                       5 995 083€                                         6 140 656€                                          

221 564,05 €                                                                                  

7 591,68€                                                  

20 544,57€                                                

42 063,69€                                                

                                                                                                                                                                                                                                                  

47 265,58€                                                



LABORATORI E UFFICI IN 

VIA DELLE MESSI D'ORO 156 - 

BLOCCO "A - B - C"

COMPLEMENTO “IMMOBILE 

S.ANDREA AL QUIRINALE VIA 

DEL QUIRINALE 28-30 VIA 

PIACENZA 1-3-5-7"

CASERMA CC 

CARABINIERE 

CACCAMO 

FORTUNATO VIA 

BRITANNIA 35-37

CASERMA 

CEFALONIA 

CORFU (EX 

FORTE 

AURELIA)

CARABINIERI 

COMANDO STAZIONE 

ROMA FLAMINIA - VIA 

PIETRO DA CORTONA 3-

5

CASERMA E SEDE 

DEL COMANDO DEI 

CARABINIERI 

ROMA - PIAZZA 

VENEZIA

CASERMA CARABINIERI 

"FABIANI ARCANGELO" 

OSTIA ANTICA-VIA DELLE 

SALINE-

EX CASA DEL FASCIO 

DELLA "BORGATA 

FOGACCIA" - LARGO 

REINA 12

COMANDO 

STAZIONE 

CARABINIERI 

ROMA 

SETTEBAGN

EX CASA DEL 

FASCIO CESANO-

VIA DELLA 

STAZIONE DI 

CESANO

COMANDO 

STAZIONE 

CARABINIERI TOR 

DE CENCI - VIA 

PONTINA

CASERMA DEI 

CARABINIERI DI 

TIBURTINO III VIA 

TIBURTINA E PIAZZA 

DELLO ARDIMENTO-

"FABBRICATO 

ATTIGUO ALLA 

MANIFATTURA DEI 

TABACCHI VIA 

DELLA LUCE 35"

FABBRICATO 

RESIDENZIALE

CASERMA AGENTI 

P.S. – CASERMA 

”SIMETO” - 

QUESTURA DI ROMA

RMB1608 RMD0244 RMB0479 RMB0185 RMB0492 RMB1630 RMB0480 RMB0544 RMB0550 RMB0602 RMB0779 RMB0861 RMB0050 RMB1389 RMB0098

S03 S04 S04 S04 S04 S04 S04 S04 S04 S04 S04 S04 S04 S03 S04

0,95 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,95 0,9

E20 E22 E22 E21 E22 E20 E22

14 178 689€                                    9 609 836€                                         3 243 935€             590 164€                           2 703 279€           1 381 608€                          656 557€                     212 459€                                      290 164€                           480 984€              504 098€                      1 110 000€                 322 131€                                2 413 770€                       511 475€                          1 696 721€                       

14 178 689€                                    1 013 607€             511 475€                          836 066€                          

9 609 836€                                         2 230 328€             590 164€                           2 703 279€           1 381 608€                          656 557€                     212 459€                                      290 164€                           480 984€              504 098€                      1 110 000€                 322 131€                                2 413 770€                       1 696 721€                       

35 384,82€                                      2 392,26€                         

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

 €                                     35 384,82  €              4 020,96  €                                   -    €                        2 392,26  €                        3 467,74 

3 538,48€                                        402,10€                  -€                                 239,23€                            346,77€                            

7 076,96€                                        804,19€                  -€                                 478,45€                            693,55€                            

10 615,45€                                      1 206,29€               -€                                 717,68€                            1 040,32€                         

10 615,45€                                      5 227,25€               -€                                 3 109,94€                         4 508,06€                         

23 924,41€                                         2 522,74€                          8 283,48€             4 848,11€                            2 733,78€                    1 192,89€                                     1 493,31€                          2 164,90€             2 241,93€                     4 086,89€                   1 611,32€                               7 557,94€                         5 700,98€                         

100,00%

100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100,00%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

 €                                                  -    €                                         23 924,41  €              7 091,82  €                         2 522,74  €             8 283,48  €                            4 848,11  €                    2 733,78  €                                     1 192,89  €                          1 493,31  €             2 164,90  €                     2 241,93  €                   4 086,89  €                               1 611,32  €                        7 557,94  €                        5 700,98 

-€                                                2 392,44€                                           709,18€                  252,27€                             828,35€                484,81€                               273,38€                       119,29€                                        149,33€                             216,49€                224,19€                        408,69€                      161,13€                                  755,79€                            570,10€                            

-€                                                4 784,88€                                           1 418,36€               504,55€                             1 656,70€             969,62€                               546,76€                       238,58€                                        298,66€                             432,98€                448,39€                        817,38€                      322,26€                                  1 511,59€                         1 140,20€                         

-€                                                7 177,32€                                           2 127,55€               756,82€                             2 485,04€             1 454,43€                            820,13€                       357,87€                                        447,99€                             649,47€                672,58€                        1 226,07€                   483,40€                                  2 267,38€                         1 710,29€                         

-€                                                31 101,73€                                         9 219,37€               3 279,56€                          10 768,52€           6 302,54€                            3 553,91€                    1 550,76€                                     1 941,30€                          2 814,37€             2 914,51€                     5 312,96€                   2 094,72€                               9 825,32€                         7 411,27€                         

 €                                     10 615,45  €                                         31 101,73  €              5 227,25  €              9 219,37  €                         3 279,56  €           10 768,52  €                            6 302,54  €                    3 553,91  €                                     1 550,76  €                          1 941,30  €             2 814,37  €                     2 914,51  €                   5 312,96  €                               2 094,72  €                        9 825,32  €                        3 109,94  €                        7 411,27  €                        4 508,06 

1 592,32€                                        4 665,26€                                           784,09€                  1 382,90€               491,93€                             1 615,28€             945,38€                               533,09€                       232,61€                                        291,20€                             422,16€                437,18€                        796,94€                      314,21€                                  1 473,80€                         466,49€                            1 111,69€                         676,21€                            

 €                                     12 207,76  €                                         35 766,99  €              6 011,34  €            10 602,27  €                         3 771,50  €           12 383,80  €                            7 247,92  €                    4 087,00  €                                     1 783,37  €                          2 232,50  €             3 236,53  €                     3 351,69  €                   6 109,90  €                               2 408,92  €                      11 299,12  €                        3 576,43  €                        8 522,97  €                        5 184,27 

12 207,76€                                      35 766,99€                                         11 299,12€                       3 576,43€                         8 522,97€                         

                                                                                                                                                                                                                                                  

€                                                                    

€                                                                    

€                                                                  

4 020,96€                                                 

7 091,82€                                                 

16 613,61€                                               46 613,13€                                                                                                                                                                                                                                                    

COMPENDIO EX CONVENTO S. 

FRANCESCO A RIPA EX CASERMA 

LA MARMORA

RMD0242

S03-S04

0,95-0,9

E20

COMMISSARIATO DI P.S. PONTE MILVIO E 

SALA MUSICA DELLA FANFARA

RMB0528

S03-S04

0,95-0,9

E20-'E22

€                                                                  

287 455,15 €



IMMOBILE 

DENOMINATO VILLA 

TEVERE

COMMISSARIATO DI 

POLIZIA 

PRIMAVALLE

PALAZZO 

BATTAGLIA E 

FABBRICATO 

ACCESSORIO

PALAZZO 

PALESTRO

RMB0177 RMB1768 RMB1402 RMB1532

S04 S03 S04 S03

0,9 0,95 0,9 0,95

E22 E20 E22 E22

2 760 492€                       1 668 689€                       

1 668 689€                       412 377€                 1 817 061€          

1 013 115€                       2 760 492€                       2 405 056€                883 131€                         

5 938,78€                         6 354,28€            

100,00% 100,00%

100,00%

 €                        5 938,78  €               2 038,84  €                             -    €                                   -    €            6 354,28 

593,88€                            203,88€                   -€                           -€                                 635,43€               

1 187,76€                         407,77€                   -€                           -€                                 1 270,86€            

1 781,63€                         611,65€                   -€                           -€                                 1 906,28€            

7 720,41€                         2 650,49€                -€                           -€                                 8 260,56€            

8 425,53€                         3 425,98€                        

100% 100% 100,00% 100,00%

 €                        3 807,90  €                        8 425,53  €                  7 535,92  €                        3 425,98  €                       -   

380,79€                            842,55€                            753,59€                     342,60€                           -€                     

761,58€                            1 685,11€                         1 507,18€                  685,20€                           -€                     

1 142,37€                         2 527,66€                         2 260,78€                  1 027,79€                        -€                     

4 950,27€                         10 953,19€                       -€                        9 796,70€                  4 453,77€                        -€                     

 €                        4 950,27  €                      10 953,19  €                        7 720,41  €               2 650,49  €                  9 796,70  €                        4 453,77  €            8 260,56 

742,54€                            1 642,98€                         1 158,06€                         397,57€                   1 469,50€                  668,07€                           1 239,08€            

 €                        5 692,81  €                      12 596,17  €                        8 878,48  €               3 048,07  €                11 266,20  €                        5 121,84  €            9 499,65 

12 596,17€                       8 878,48€                         5 121,84€                        9 499,65€            

147 912,73 €

14 314,27€                                                   

3 467,74€                                                                     

3 807,90€                                                                     

10 877,08€                                                                   

7 535,92€                                                     

2 038,84€                                                     

PALAZZO DEI MARESCIALLI E 

FABBRICATO ACCESSORIO

RMB0514

S03-S04

0,95-0,9

E20-'E22

COMMISSARIATO DI P.S. PONTE MILVIO E 

SALA MUSICA DELLA FANFARA

RMB0528

S03-S04

0,95-0,9

E20-'E22

2 817 433€                                                   2 700 192€                                                      1 849 181€                                                                   


