

Lotto 1

ALLEGATO C_IMPORTI POSTI A BASE DI GARA PER LOTTO 1 - BASILICATA

| LOTTO 1 - BASILICATA | Bene | Regione | Provincia | Comune | Denominazione bene | Indirizzo | Superficie Lorda Totale [mq] | Compenso per servizio di vulnerabilità sismica | Compenso per servizio di rilievo e restituzione BIM | Compenso per servizio di audit energetico | Spese ed accessori | di cui costi per la manodopera | Corrispettivo al netto di IVA e Cassa [€] | di cui: Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | di cui: Oneri soggetti a ribasso | Compenso per LC1 | Compenso per LC2 | Compenso per LC3 | Tempi per l'esecuzione [giorni] |
|-----------------------|---------|------------|-----------|----------------|--|---------------------------|------------------------------|--|---|---|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| | MTB0506 | BASILICATA | MATERA | BERNALDA | FABBRICATO ADIBITO A MUSEO ARCHEOLOGICO - METAPONTO | VIALE ARISTEA 21 | 7.360,0 | € 63.357,82 | € 18.449,90 | € 8.386,32 | € 22.548,51 | € 2.254,85 | € 113.869,96 | € 1.127,43 | € 112.742,53 | € 76.664,92 | € 96.958,58 | € 113.869,96 | 98 |
| | MTB1045 | BASILICATA | MATERA | POLICORO | FABBRICATO ADIBITO A MUSEO ARCHEOLOGICO DI POLICORO | VIA CRISTOFORO COLOMBO 35 | 5.538,9 | € 50.644,50 | € 14.469,46 | € 6.577,03 | € 17.922,75 | € 1.792,27 | € 90.509,88 | € 896,14 | € 89.613,74 | € 60.937,34 | € 77.067,82 | € 90.509,88 | 98 |
| | MTB0006 | BASILICATA | MATERA | MATERA | PALAZZO SAN BIAGIO (EX OSPEDALE SAN ROCCO) AD USO MUSEO | VIA SAN BIAGIO 31 | 840,0 | € 16.642,80 | € 3.123,69 | € 1.419,86 | € 5.296,59 | € 529,66 | € 26.747,77 | € 264,83 | € 26.482,95 | € 18.008,40 | € 22.775,33 | € 26.747,77 | 84 |
| | MTB1043 | BASILICATA | MATERA | MATERA | LABORATORIO DI RESTAURO | VIA DELLA TECNICA 1 | 5.666,2 | € 51.551,65 | € 14.751,75 | € 6.705,34 | € 18.252,19 | € 1.825,22 | € 92.173,54 | € 912,61 | € 91.260,93 | € 62.057,43 | € 78.484,40 | € 92.173,54 | 98 |
| | MTB0184 | BASILICATA | MATERA | MATERA | COMANDO STAZIONE FORESTALE - MATERA | VIALE DELLA QUERCIA 3 | 713,0 | € 14.716,81 | € 2.752,33 | € 1.251,06 | € 4.680,05 | € 468,00 | € 23.634,24 | € 234,00 | € 23.400,24 | € 15.912,16 | € 20.124,21 | € 23.634,24 | 84 |
| | MTB1010 | BASILICATA | MATERA | MATERA | CENTRO POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DELL'ARMA DEI CARABINIERI | VIA DANTE ALIGHIERI 15 | 5.127,0 | € 47.686,87 | € 13.551,54 | € 6.159,79 | € 16.849,55 | € 1.684,95 | € 85.090,22 | € 842,48 | € 84.247,75 | € 57.288,47 | € 72.453,06 | € 85.090,22 | 98 |
| | MTB1013 | BASILICATA | MATERA | MATERA | CASERMA DELLA POLIZIA STRADALE - MATERA | VIA CERERIE 38 | 4.297,0 | € 41.594,03 | € 11.676,31 | € 5.307,41 | € 14.644,44 | € 1.464,44 | € 73.954,42 | € 732,22 | € 73.222,19 | € 49.791,09 | € 62.971,09 | € 73.954,42 | 98 |
| | MTB1017 | BASILICATA | MATERA | MONTESCAGLIOSO | COMANDO STAZIONE CARABINIERI FORESTALE DI MONTESCAGLIOSO | VIALE MAGNA GRECIA SNC | 762,0 | € 11.759,01 | € 2.896,90 | € 1.316,77 | € 3.993,17 | € 399,32 | € 20.165,51 | € 199,66 | € 19.965,85 | € 13.576,78 | € 17.170,63 | € 20.165,51 | 84 |
| TOTALE LOTTO 1 | | | | | | | | € 297.953,50 | € 81.671,87 | € 37.123,58 | € 104.187,24 | € 10.418,72 | € 526.145,54 | € 5.209,36 | € 520.936,18 | € 354.236,60 | € 448.005,12 | € 526.145,54 | 300 |

Lotto 2

ALLEGATO C_IMPORTI POSTI A BASE DI GARA PER LOTTO 2 - PUGLIA

| LOTTO 2 - PUGLIA | Bene | Regione | Provincia | Comune | Denominazione bene | Indirizzo | Superficie Lorda Totale [mq] | Compenso per servizio di vulnerabilità sismica | Compenso per servizio di rilievo e restituzione BIM | Compenso per servizio di audit energetico | Spese ed accessori | di cui costi per la manodopera | Corrispettivo al netto di IVA e Cassa [€] | di cui: Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | di cui: Oneri soggetti a ribasso | Compenso per LC1 | Compenso per LC2 | Compenso per LC3 | Tempi per l'esecuzione [giorni] |
|-----------------------|---------|---------|-----------|------------|--|---------------------|------------------------------|--|---|---|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| | FG80546 | PUGLIA | FOGGIA | ISCHITELLA | RISERVA NATURALE DI PROTEZIONE "ISOLA VARANO" - EX A.S.F.D. - ISCHITELLA | SP 41 - | 122,0 | € 4.250,13 | € 750,15 | € 340,98 | € 1.335,31 | € 133,53 | € 6.743,33 | € 66,77 | € 6.676,56 | € 4.540,07 | € 5.741,85 | € 6.743,33 | 63 |
| | FG80366 | PUGLIA | FOGGIA | FOGGIA | MOTORIZZAZIONE CIVILE DI FOGGIA | VIALE FORTORE 141 | 1.775,0 | € 21.535,96 | € 5.641,89 | € 2.564,49 | € 7.435,59 | € 743,56 | € 37.549,71 | € 371,78 | € 37.177,93 | € 25.280,99 | € 31.973,02 | € 37.549,71 | 98 |
| | TAB0397 | PUGLIA | TARANTO | TARANTO | CASERMA G.D'ORIA CORSO ITALIA | CORSO ITALIA 158 | 9.401,0 | € 107.733,54 | € 22.797,68 | DA NON ESPLETARE | € 32.632,81 | € 3.263,28 | € 164.795,67 | € 1.631,64 | € 163.164,03 | € 110.951,54 | € 140.321,06 | € 164.795,67 | 112 |
| | BAB0771 | PUGLIA | BARI | BARI | COMPLESSO POLIFUNZIONALE POLIZIA DI STATO | VIA NICOLA CACUDI 3 | 61.033,7 | € 374.592,22 | € 122.452,42 | DA NON ESPLETARE | € 124.261,16 | € 12.426,12 | € 627.518,86 | € 6.213,06 | € 621.305,80 | € 422.487,95 | € 534.322,99 | € 627.518,86 | 140 |
| TOTALE LOTTO 2 | | | | | | | | € 508.111,85 | € 151.642,14 | € 2.905,47 | € 165.664,86 | € 16.566,49 | € 836.607,57 | € 8.283,25 | € 828.324,32 | € 563.260,54 | € 712.358,92 | € 836.607,57 | 215 |

Lotto 3

ALLEGATO C_IMPORTI POSTI A BASE DI GARA PER LOTTO 3 - PUGLIA "PREGIO"

| LOTTO 3 - PUGLIA "PREGIO" | Bene | Regione | Provincia | Comune | Denominazione bene | Indirizzo | Superficie Lorda Totale [mq] | Compenso per servizio di vulnerabilità sismica | Compenso per servizio di rilievo e restituzione BIM | Compenso per servizio di audit energetico | Spese ed accessori | di cui costi per la manodopera | Corrispettivo al netto di IVA e Cassa [€] | di cui: Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | di cui: Oneri soggetti a ribasso | Compenso per LC1 | Compenso per LC2 | Compenso per LC3 | Tempi per l'esecuzione [giorni] |
|---------------------------|---------|---------|-----------|-------------|--|----------------------------|------------------------------|--|---|---|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| | BAD0067 | PUGLIA | BARI | BARI | CASERMA DEI CARABINIERI "BERGIA" LUNGOMARE NAZARIO SAURO | LUNGOMARE NAZARIO SAURO 41 | 31.717,0 | € 292.140,23 | € 109.649,53 | DA NON ESPLETARE | € 100.447,44 | € 10.044,74 | € 507.259,57 | € 5.022,37 | € 502.237,20 | € 341.521,29 | € 431.923,99 | € 507.259,57 | 140 |
| | FGD0022 | PUGLIA | FOGGIA | MANFREDONIA | CASTELLO SVEVO ANGIOINO MANFREDONIA | Corso Manfredi - | 1.729,0 | € 28.632,02 | € 9.012,74 | € 4.096,70 | € 10.435,37 | € 1.043,54 | € 52.698,60 | € 521,77 | € 52.176,83 | € 35.480,25 | € 44.872,08 | € 52.698,60 | 98 |
| | BAD0080 | PUGLIA | BARI | BARI | CASERMA BIXIO | VIA BENEDETTO CAIROLI 80 | 2.783,0 | € 41.168,26 | € 13.275,20 | € 6.034,18 | € 15.119,41 | € 1.511,94 | € 76.353,03 | € 755,97 | € 75.597,06 | € 51.406,00 | € 65.013,47 | € 76.353,03 | 112 |
| TOTALE LOTTO 3 | | | | | | | | € 361.940,51 | € 131.937,47 | € 10.130,88 | € 126.002,22 | € 12.600,22 | € 636.311,20 | € 6.300,11 | € 630.011,08 | € 428.407,54 | € 541.809,53 | € 636.311,20 | 210 |