



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Campania

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA
AI SENSI DEGLI ARTT. 60, 95 COMMA 2 E 157 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA
PROGETTAZIONE E DELL’ESECUZIONE DI LAVORI DELL’INTERVENTO DI
MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL FABBRICATO DEMANIALE DENOMINATO
"CASERMA ZANZUR", NAB0217, SITO IN NAPOLI ALLA VIA A. DE PRETIS N. 4.**

**CALCOLO DEI COMPENSI PROFEZIONALI RELATIVAMENTE AL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.**



Via San Carlo, 26 – 80133 Napoli – Tel. 081/4284621 – Faxmail. 06/50516079
e-mail: dre.Campania@agenziademanio.it
pec: dre_Campania@pce.agenziademanio.it



NAB0217 - CASERMA ZANZUR, immobile sito in Napoli alla Via A. DE PRETIS, 4.
PROCEDURA APERTA ai sensi degli artt. 60, 95 comma 2 e 157 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l'affidamento congiunto del Servizio di Progettazione Esecutiva e dell'Esecuzione dei Lavori di Miglioramento Sismico dell'Immobile.
Calcolo dei compensi professionali per i servizi di "Progettazione Esecutiva - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione"

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE SINGOLE PRESTAZIONI
 ai sensi del Decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016

FASI PRESTAZIONALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	Categoria/ID. Opere EDILIZIA E.22		Categoria/ID. Opere STRUTTURE S.03		Categoria/ID. Opere STRUTTURE S.04		Categoria/ID. Opere IMPIANTI IA.01	
		(Q)	Importi	(Q)	Importi	(Q)	Importi	(Q)	Importi
	Importo lavori/Valore dell'opera (V)	€	2.344.266,03	€	1.317.418,89	€	597.892,05	€	30.886,44
	Grado di complessità (G) Tav. Z-1		1,55		0,95		0,90		0,75
	Parametro su Importo lavori/Valore dell'opera (P)		5,8314%		6,5654%		7,8905%		18,9990%
	Parametro di incidenza (Q) Tav. Z-2	(Q)	Importi	(Q)	Importi	(Q)	Importi	(Q)	Importi

PROGETTAZIONE	b.iii) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	Qb.III.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,070	€	14.832,27	0,120	€	9.860,32	0,120	€	5.095,06	0,150	€	660,16
						Qb.III.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,130	€	27.545,64	0,130	€	10.682,02	0,130	€
		Qb.III.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,040	€	8.475,58	0,030	€	2.465,08	0,030	€	1.273,77	0,050	€	220,05
		Qb.III.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,020	€	4.237,79	0,010	€	821,69	0,010	€	424,59	0,020	€	88,02
		Qb.III.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,020	€	4.237,79	0,025	€	2.054,23	0,025	€	1.061,47	0,030	€	132,03
		Qb.III.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,030	€	6.356,69	0,030	€	2.465,08	0,030	€	1.273,77	0,030	€	132,03
			PARZIALE P.E.		#####		#####		€ 14.648,31			€ 1.452,36			
	C.S.P.	Qb.III.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,100	#####	0,100	€	8.216,94	0,100	€	4.245,89	0,100	€	440,11	
			TOTALE P.E.		#####		#####		€ 36.565,36			€ 18.894,19			€ 1.892,47

IMPORTO TOTALE NETTO CORRISPETTIVI	A	#####	€	36.565,36	€	18.894,19	€	1.892,47	
SPESE ED ONERI ACCESSORI (10,00% di A)	B	€	8.687,47	€	3.656,54	€	1.889,42	€	189,25
IMPORTO TOTALE LORDO CORRISPETTIVI (A + B)	C	#####	€	40.221,90	€	20.783,61	€	2.081,71	

TOTALE 156.567,69 €

Il Responsabile Unico del Procedimento
 ing. Antonio FABOZZI