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NUOVO POLIGONO POLIZIA DI STATO E ARCHIVI E DEPOSITI DEL CENTRO RACCOLTA REGIONALE VECA DI
REGGIO CALABRIA PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE "MANGANELLI"

QUADRO ECONOMICO GENERALE

A - Importo lavori

A1 |IMPORTO LAVORI € 257385450
A2 |ONERI PER LA SICUREZZA ESTRINSECI 3,0% € 77 215,64
A |Importo lavori (A1 + A2) € 2 651 070,14
Importo lavori soggetto a ribasso (A-A2) € 2573 854,50
B - Somme a disposizione della Stazione appaltante
B1  Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento €10 000,00
B2 |Indagini, accertamenti, rilievi, oneri per deposito al GC e altre spese amministrative €16 393,44
B3 Imprevisti e lavori in economia (fino al 10%) 10,0% | € 265 107,01
B4  Accantonamento per maggiorazione prezzi (1,5%) ex art 133 ¢ 3-4 1,5% | € 39 766,05
B5 |Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € -
Fondo incentivante per attivita di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di
predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del
Be procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di 20% | € 62 193,05
verifica di conformita, di collaudatore statico ove necessario per consentire I'esecuzione del contratto nel rispetto dei
documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016
B7 Spese per |'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni € i
aggiudicatrici in relazione all'intervento.
B8 Spese per pubblicita € 6 500,00
B9 |Eventuali spese per commissioni giudicatrici (da stimare) € 7000,00
Spese tecniche per Progettazione, Direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (secondo il calcolo
B10 A . . € 358 672,77
della parcella relativa ai servizi che si intendono esternalizzare)
Spese per attivita tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di
B11 - o . T o : € 52 915,38
verifica e validazione (secondo il calcolo della parcella relativa ai servizi che si intendono esternalizzare)
B12 | Spese tecniche Collaudi (secondo il calcolo della parcella relativa ai servizi che si intendono esternalizzare) € 46 994,23
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-
B13 A ) : . ) e € 54 802,61
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
B14  Allacciamenti ai pubblici servizi (oneri compresi) € 5749,74
B15 | Spese per opere artistiche, ove previsto 20% | € 53 021,40
B16  Accordi Bonari (art. 205 D.Lgs. 50/2016) 50% € 132 553,51
B17 |I.V.A. 22% sui lavori (22% di A) 22,0% € 583 235,43
B18 |IVA al 22% su oneri di discarica (22% di B1) 22,0% € 2 200,00
B19 |Contributi cassa di previdenza per oneri progettisti su indagini al 4% (di B2) 40% | € 655,74
B20 IVA al 22% su indagini... (22% di B2+B19) 22,0% | € 3750,82
B21 IVA al 22% su imprevisti e lavori in economia (22% di B3) 22,0% € 58 323,54
B22 IVA al 22% su accantonamento per maggiorazione prezzi (22% di B4) 22,0% | € 8 748,53
B23 |I.V.A.22% su spese di pubblicita (22% di B8) 22,0% € 1 430,00
B24 | Contributi cassa di previdenza per commissari al 4% (di B9) 40% | € 280,00
B25 I.V.A.22% su spese di commissioni (22% di B9+B24) 22,0% € 1 601,60
B26 | Contributi cassa di previdenza per progettisti e DD.LL. al 4% (di B10) 40% | € 14 346,91
B27 |I.V.A.22% su spese tecniche progettisti e DD.LL(22% di B10+B26) 22,0% | € 82 064,33
B28 | Contributi cassa per assistenza al Rup per verifica e validazione al 4% (di B11) 40% € 2 116,62
B29 1.V.A.22% su supporto al RUP per verifica e validazione (22% di B11+B28) 22,0% € 12 107,04
B30 | Contributi cassa per Collaudi al 4% (di B12) 40% | € 1879,77
B31 |I.V.A.22% su collaudi (22% di B12+B30) 22,0% € 10 752,28
B32 I.V.A.22% su accertamenti laboratorio (22% di B13) 22,0% € 12 056,58
B33 |I.V.A.22% su opere d'arte (22% di B15) 22,0% € 11 664,71
B34 1.V.A.22% su accordi bonari (22% di B16) 22,0% | € 29 161,77
B35 |Contributo ANAC € 885,00
B TOTALE (B1+....... B35) € 1948 929.87
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B) €  4600000,00
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Ing. Salvatore Giglio



