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PROGETTO ESECUTIVO
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA TENENZA DELLA GUARDIA DI
FINANZA DI FIDENZA IN VIA DAMIANO CHIESA

FIDENZA (PR)

arch. Alberto Muffato

committente

AGENZIA DEL DEMANIO

DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
U.O. Servizi Tecnici
r.u.p.

arch. Ciro Iovino

integrazione prestazioni specialistiche opere architettoniche 

arch. Alberto Muffato

Sinergo Spa - via Ca´Bembo 152 - 30030
Maerne di Martellago - Venezia - Italy
tel+39 041 3642511 - fax+39 041 640481
sinergospa.com - info@sinergospa.com

coordinamento generale, opere architettoniche ed impiantistiche

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 

ing. Stefano Muffato

progettista opere impiantistiche 

ing. Filippo Bittante

coordinamento generale di progetto 

arch. Mara Reina

responsabile applicazione CAM

 con sede a Padova (PD) Via Venezia n. 92/b

relazione archeologica

dott. ssa Cinzia Rampazzo

e progettista opere architettoniche

sede legale con sede in Torino (TO) Via Stampatori n. 21

arch. Elisa Sirombo

processo BIM

progettista opere strutturali

sede legale Isola Vicentina (VI) Via Lungo Giara n. 29 - sede operativa in Monteviale
(VI), via Biron n. 102/5

relazione geologica, coordinamento indagini e prove geologiche

dott.geol. Matteo Collareda

sede legale a Verona (VR) Via del Minatore 5/B

Open Buildign SpA

e prevenzione incendi

0 07.10. 2021 Prima emissione MR AM

arch. Alberto Muffato

2 10.01.2022 AGGIORNAMENTO MR AMMR
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codice fabbricato

PR0238

CODIFICA DOCUMENTO CODICE REV DATA REV. ELENCO ELABORATI

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-RP-C-EC0000 000 Elenco elaborati

DOCUMENTI GENERALI
 PRV0015-ADM-PR0238-XX-RT-C-EC0001 001 01 15/11/2021 Relazione generale

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-RT-C-EC0002 002 00 07/10/2021 Relazione fotografica

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-RT-C-EC0003 003 00 07/10/2021 Relazione archeologica

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-RT-C-EC0004 004 01 15/11/2021 Relazione di inserimento urbanistico ed ambientale

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-RT-A-EA0005 005 00 07/10/2021 Relazione architettonica

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-RT-C-EC0006 006 00 07/10/2021 Studio di fattibilità ambientale

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-RT-I-EI0007 007 01 15/11/2021 Relazione sulla riqualificazione arborea, vegetazionale ed ambientale delle aree esterne

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-RT-C-EC0008 008 00 07/10/2021 Relazione di analisi esigenziale-prestazionale 

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-RT-C-EC0009 009 00 07/10/2021 Indagini geognostiche e geofisiche

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-RT-C-EC0010 010 00 07/10/2021 Relazione geologica

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-RT-C-EC0011 011 01 15/11/2021 Relazione geotecnica 

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-RT-C-EC0012 012 00 07/10/2021 Relazione idrologica

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-RT-C-EC0013 013 00 07/10/2021 Relazione idraulica

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-RT-C-EC0014 014 01 15/11/2021 Relazione terre e rocce da scavo e gestione delle materie

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-RT-S-ES0015 015 01 15/11/2021 Relazione sismica e di calcolo strutturale

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-RT-C-EC0016 016 01 15/11/2021 Relazione di valutazione dei criteri ambientali minimi 

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-RT-C-EC0017 017 01 15/11/2021 Relazione di rendicontazione del processo di certificazione energetico ambientale 

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-RT-C-EC0018 018 01 15/11/2021 Simulazione energetica in regime dinamico

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-RT-C-EC0019 019 01 15/11/2021 Relazione di valutazione previsionale requisiti acustici passivi 

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-RT-C-EC0020 020 00 07/10/2021 Relazione di valutazione impatto acustico

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-RT-C-EC0021 021 00 07/10/2021 Relazione sulle interferenze

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-RT-M-EM0022 022 01 15/11/2021 Relazione impianti meccanici

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-RT-M-EM0023 023 01 15/11/2021
Relazione sul contenimento dei consumi energetici (ex L.10 e di cui all'art. 8 comma 2 della D.G.R. 
1715/2016)

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-RT-M-EM0024 024 01 15/11/2021 Relazione di calcolo impianti meccanici

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-RT-E-EE0025 025 00 07/10/2021 Relazione impianti elettrici

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-RT-E-EE0026 026 01 15/11/2021 Relazione di calcolo impianti elettrici

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-RT-J-EJ0027 027 00 07/10/2021 Relazione prevenzione incendi

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-RT-C-EC0028 028 01 15/11/2021 Relazione per il superamento delle barriere architettoniche

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-CP-C-EC0029 029 02 10/01/2022 Elenco prezzi unitari

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-CP-C-EC0030 030 02 10/01/2022 Analisi prezzi
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PROGETTO ESECUTIVO
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            E. Sirombo
            M. Collareda 
            Semper srl
            Open Building Spa

Fidenza (PR)

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-BQ-C-EC0031 031 02 10/01/2022 Computo metrico 

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-CP-C-EC0032 032 02 10/01/2022 Computo metrico estimativo (+ sottocomputo per le lavorazioni  ai CAM)

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-CP-C-EC0033 033 02 10/01/2022 Incidenza della manodopera

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-CP-C-EC0034 034 02 10/01/2022 Lista delle lavorazioni e delle forniture

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-CP-C-EC0035 035 02 10/01/2022 Quadro economico

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-RT-C-EC0036 036 01 15/11/2021 Cronoprogramma

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-RT-C-EC0037 037 02 10/01/2022 Capitolato speciale d'appalto - Norme Amministrative

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-RT-C-EC0038 038 01 15/11/2021 Capitolato speciale d'appalto - Norme Tecniche

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-RT-C-EC0039 039 01 15/11/2021 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-RT-C-EC0040 040 01 15/11/2021 Schema di contratto

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-RT-C-EC0041 041 02 10/01/2022 Piano di sicurezza e coordinamento

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-RT-C-EC0042 042 01 15/11/2021 Fascicolo dell'opera

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-RT-C-EC0043 043 00 07/10/2021 Piano di gestione informativa dell'opera

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-RT-C-EC0044 044 00 07/10/2021 Commissioning Plan - Construction Phase

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-RT-C-EC0045 045 00 07/10/2021 Specifiche di Commissioning - Construcion Phase

ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICI
 PRV0015-ADM-PR0238-XX-DR-A-EA10001 001 01 15/11/2021 Inquadramento generale - scale varie

 PRV0015-ADM-PR0238-ZZ-DR-A-EA10002 002 00 07/10/2021 Stato di fatto: ARCHITETTONICO Rilievo Planoaltimetrico arboreo e vegetazionale - scala 1:200

 PRV0015-ADM-PR0238-ZZ-DR-A-EA10003 003 00 07/10/2021 Stato di fatto: ARCHITETTONICO Rilievo impiantistico e dei sottoservizi - scala 1:200

 PRV0015-ADM-PR0238-ZZ-DR-A-EA10004 004 01 15/11/2021 Stato di fatto: ARCHITETTONICO Rilievo Edificio esistente - scala 1:200

 PRV0015-ADM-PR0238-ZZ-DR-A-EA10005 005 02 15/11/2021
Stato di progetto: ARCHITETTONICO Planimetria generale degli interventi e delle interferenze - 
scala 1:200

 PRV0015-ADM-PR0238-GF-DR-A-EA10006 006 01 15/11/2021 Stato di progetto: ARCHITETTONICO Pianta piano terra - scala 1:50

 PRV0015-ADM-PR0238-01-DR-A-EA10007 007 01 15/11/2021 Stato di progetto: ARCHITETTONICO Pianta piano primo - scala 1:50

 PRV0015-ADM-PR0238-02-DR-A-EA10008 008 01 15/11/2021 Stato di progetto: ARCHITETTONICO Pianta piano copertura - scala 1:50

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-DR-A-EA40009 009 01 15/11/2021 Stato di progetto: ARCHITETTONICO Sezioni - scala 1:50

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-DR-A-EA40010 010 01 15/11/2021 Stato di progetto: ARCHITETTONICO Sezioni - scala 1:50

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-DR-A-EA30011 011 01 15/11/2021 Stato di progetto: ARCHITETTONICO Prospetti - scala 1:50

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-DR-A-EA30012 012 01 15/11/2021 Stato di progetto: ARCHITETTONICO Prospetti - scala 1:50

 PRV0015-ADM-PR0238-ZZ-DR-A-EA20013 013 01 15/11/2021 Stato di progetto: ARCHITETTONICO Pianta dei controsoffitti - scala 1:50

 PRV0015-ADM-PR0238-ZZ-DR-A-EA20014 014 01 15/11/2021 Stato di progetto: ARCHITETTONICO Pianta dei pavimenti e dei rivestimenti - scala 1:50

 PRV0015-ADM-PR0238-ZZ-DR-A-EA10015 015 00 07/10/2021
Stato di progetto: ARCHITETTONICO Comparative, parametri urbanistici e superifici/addetto - scala 
1:200

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-DR-A-EA60016 016 01 15/11/2021 Stato di progetto: ABACO SERRAMENTI - scala 1:50
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            E. Sirombo
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            Semper srl
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 PRV0015-ADM-PR0238-XX-DR-A-EA60017 017 00 07/10/2021 Stato di progetto: ABACO STRATIGRAFIE Verticali - scala 1:50

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-DR-A-EA60018 018 01 15/11/2021 Stato di progetto: ABACO STRATIGRAFIE Orizzontali - scala 1:50

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-DR-A-EA50019 019 01 15/11/2021 Stato di progetto: Dettagli costruttivi - sezione FF' - scala 1:10

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-DR-A-EA50020 020 01 15/11/2021 Stato di progetto: Dettagli costruttivi - sezione GG' - scala 1:10

 PRV0015-ADM-PR0238-ZZ-DR-A-EAZ0021 021 00 07/10/2021 Superamento delle barriere architettoniche - scale varie

 PRV0015-ADM-PR0238-GF-DR-A-EA10022 022 01 15/11/2021 Stato di progetto: ARCHITETTONICO Pianta esterni - scala 1:100

 PRV0015-ADM-PR0238-ZZ-DR-A-EAZ0023 023 00 07/10/2021 Viabilità, interna e di accesso, planimetria e sezioni stradali - scala 1:100

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-DR-A-EA00024 024 00 07/10/2021 Visualizzazioni tridimensionali

ELABORATI GRAFICI STRUTTURALI
 PRV0015-ADM-PR0238-LG1-DR-S-ES1001 01 01 15/11/2021 Stato di progetto: TAVOLE STRUTTURALI Pianta fondazionie edificio principale

 PRV0015-ADM-PR0238-01-DR-S-ES1002 02 01 15/11/2021 Stato di progetto: TAVOLE STRUTTURALI Pianta carpenteria primo solaio edificio principale

 PRV0015-ADM-PR0238-02-DR-S-ES1003 03 01 15/11/2021 Stato di progetto: TAVOLE STRUTTURALI Pianta carpenteria copertura edificio principale

 PRV0015-ADM-PR0238-02-DR-S-ES1004 04 01 15/11/2021 Stato di progetto: TAVOLE STRUTTURALI Pianta copertura edificio principale

 PRV0015-ADM-PR0238-ZZ-DR-S-ES1005 05 01 15/11/2021 Stato di progetto: TAVOLE STRUTTURALI Piante locale tecnico

 PRV0015-ADM-PR0238-ZZ-DR-S-ES4001 01 01 15/11/2021 Stato di progetto: TAVOLE STRUTTURALI Sezione A-A, B-B e C-C

 PRV0015-ADM-PR0238-LG1-DR-S-ES5001 01 01 15/11/2021 Stato di progetto: TAVOLE STRUTTURALI Armatura platea di fondazione (1/4)

 PRV0015-ADM-PR0238-LG1-DR-S-ES5002 02 01 15/11/2021 Stato di progetto: TAVOLE STRUTTURALI Armatura platea di fondazione (2/4)

 PRV0015-ADM-PR0238-LG1-DR-S-ES5003 03 01 15/11/2021 Stato di progetto: TAVOLE STRUTTURALI Armatura platea di fondazione (3/4)

 PRV0015-ADM-PR0238-LG1-DR-S-ES5004 04 01 15/11/2021 Stato di progetto: TAVOLE STRUTTURALI Armatura platea di fondazione (4/4)

 PRV0015-ADM-PR0238-LG1-DR-S-ES5005 05 01 15/11/2021 Stato di progetto: TAVOLE STRUTTURALI Dettaglio armatura vano ascensore

 PRV0015-ADM-PR0238-02-DR-S-ES5006 06 01 15/11/2021 Stato di progetto: TAVOLE STRUTTURALI Armatura solaio pieno copertura (1/5)

 PRV0015-ADM-PR0238-02-DR-S-ES5007 07 01 15/11/2021 Stato di progetto: TAVOLE STRUTTURALI Armatura solaio pieno copertura (2/5)

 PRV0015-ADM-PR0238-02-DR-S-ES5008 08 01 15/11/2021 Stato di progetto: TAVOLE STRUTTURALI Armatura solaio pieno copertura (3/5)

 PRV0015-ADM-PR0238-02-DR-S-ES5009 09 01 15/11/2021 Stato di progetto: TAVOLE STRUTTURALI Armatura solaio pieno copertura (4/5)

 PRV0015-ADM-PR0238-02-DR-S-ES5010 10 01 15/11/2021 Stato di progetto: TAVOLE STRUTTURALI Armatura solaio pieno copertura (5/5)

 PRV0015-ADM-PR0238-ZZ-DR-S-ES5011 11 01 15/11/2021 Stato di progetto: TAVOLE STRUTTURALI Armatura setti in c.a. S1,S2

 PRV0015-ADM-PR0238-ZZ-DR-S-ES5012 12 01 15/11/2021 Stato di progetto: TAVOLE STRUTTURALI Armatura setti in c.a. S3

 PRV0015-ADM-PR0238-ZZ-DR-S-ES5013 13 01 15/11/2021 Stato di progetto: TAVOLE STRUTTURALI Armatura setti in c.a. S4,S5,S6

 PRV0015-ADM-PR0238-ZZ-DR-S-ES5014 14 01 15/11/2021 Stato di progetto: TAVOLE STRUTTURALI Armatura setti in c.a. S7,S8

 PRV0015-ADM-PR0238-ZZ-DR-S-ES5015 15 01 15/11/2021 Stato di progetto: TAVOLE STRUTTURALI Armatura setti in c.a. S9,S10,S11,S12

 PRV0015-ADM-PR0238-ZZ-DR-S-ES5016 16 01 15/11/2021 Stato di progetto: TAVOLE STRUTTURALI Armatura setti in c.a. S13,S14,S15

 PRV0015-ADM-PR0238-ZZ-DR-S-ES5017 17 01 15/11/2021 Stato di progetto: TAVOLE STRUTTURALI Armatura setti in c.a. S16,S17

 PRV0015-ADM-PR0238-ZZ-DR-S-ES5018 18 01 15/11/2021 Stato di progetto: TAVOLE STRUTTURALI Armatura setti in c.a. S18a,S18b,S19,S20

 PRV0015-ADM-PR0238-ZZ-DR-S-ES5019 19 01 15/11/2021 Stato di progetto: TAVOLE STRUTTURALI Armatura setti in c.a. S21,S22,S23,S24

 PRV0015-ADM-PR0238-ZZ-DR-S-ES5020 20 01 15/11/2021 Stato di progetto: TAVOLE STRUTTURALI Armatura pilastri in c.a. P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8

 PRV0015-ADM-PR0238-ZZ-DR-S-ES5021 21 01 15/11/2021 Stato di progetto: TAVOLE STRUTTURALI Armatura pilastri in c.a. P9,P10,P11,P12,P13,P14,P15

 PRV0015-ADM-PR0238-01-DR-S-ES5022 22 01 15/11/2021 Stato di progetto: TAVOLE STRUTTURALI Armatura travi in c.a

 PRV0015-ADM-PR0238-ZZ-DR-S-ES5023 23 01 15/11/2021 Stato di progetto: TAVOLE STRUTTURALI Armature scala A

 PRV0015-ADM-PR0238-ZZ-DR-S-ES5024 24 01 15/11/2021 Stato di progetto: TAVOLE STRUTTURALI Armature scala B

 PRV0015-ADM-PR0238-ZZ-DR-S-ES5025 25 01 15/11/2021 Stato di progetto: TAVOLE STRUTTURALI Dettaglio ringhiere scala e alloggi

 PRV0015-ADM-PR0238-01-DR-S-ES5026 26 01 15/11/2021 Stato di progetto: TAVOLE STRUTTURALI Dettaglio ringhiere finestre

 PRV0015-ADM-PR0238-02-DR-S-ES5027 27 01 15/11/2021 Stato di progetto: TAVOLE STRUTTURALI Dettaglio collegamento antenna a solaio 
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            E. Sirombo
            M. Collareda 
            Semper srl
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Fidenza (PR)

 PRV0015-ADM-PR0238-LG1-DR-S-ES5028 28 01 15/11/2021 Stato di progetto: TAVOLE STRUTTURALI Armatura platea di fondazione locale tecnico

 PRV0015-ADM-PR0238-GF-DR-S-ES5029 29 01 15/11/2021 Stato di progetto: TAVOLE STRUTTURALI Armatura setti in c.a. Locale tecnico SB1

 PRV0015-ADM-PR0238-GF-DR-S-ES5030 30 01 15/11/2021 Stato di progetto: TAVOLE STRUTTURALI Armatura setti in c.a. Locale tecnico SB2

 PRV0015-ADM-PR0238-GF-DR-S-ES5031 31 01 15/11/2021 Stato di progetto: TAVOLE STRUTTURALI Armatura setti in c.a. Locale tecnico SB3,SB4,SB5,SB6

 PRV0015-ADM-PR0238-ZZ-DR-S-ES5032 32 01 15/11/2021 Stato di progetto: TAVOLE STRUTTURALI Armatura pilastro in c.a locale tecnico

 PRV0015-ADM-PR0238-01-DR-S-ES5033 33 01 15/11/2021 Stato di progetto: TAVOLE STRUTTURALI Armatura trave in c.a. locale tecnico

 PRV0015-ADM-PR0238-ZZ-DR-S-ES5034 34 01 15/11/2021 Stato di progetto: TAVOLE STRUTTURALI Pinta carichi e armature solai predalles

 PRV0015-ADM-PR0238-ZZ-DR-S-ES5035 35 01 15/11/2021 Stato di progetto: TAVOLE STRUTTURALI Dettagli costruttivi

 PRV0015-ADM-PR0238-GF-DR-S-ES5036 36 01 15/11/2021 Stato di progetto: TAVOLE STRUTTURALI Dettaglio recinzione esterna

 PRV0015-ADM-PR0238-GF-DR-S-ES5037 37 01 15/11/2021 Stato di progetto: TAVOLE STRUTTURALI Dettaglio plinti, pilastri e cordoli di cancelli

ELABORATI GRAFICI IMPIANTI ELETTRICI
 PRV0015-ADM-PR0238-XX-DR-E-EE10001 001 01 15/11/2021 Stato di progetto: IMPIANTI ELETTRICI Schemi elettrici unifilari e tabelle verifica coordinamento

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-DR-E-EE10002 002 00 07/10/2021 Stato di progetto: IMPIANTI ELETTRICI Schema a blocchi distribuzione di BT

 PRV0015-ADM-PR0238-GF-DR-E-EE10003 003 01 15/11/2021 Stato di progetto: IMPIANTI ELETTRICI Distribuzione piano piano terra

 PRV0015-ADM-PR0238-1-DR-E-EE10004 004 00 07/10/2021 Stato di progetto: IMPIANTI ELETTRICI Distrubuzione piano primo 

 PRV0015-ADM-PR0238-GF-DR-E-EE10005 005 01 15/11/2021 Stato di progetto: IMPIANTI ELETTRICI Forza Motrice piano terra

 PRV0015-ADM-PR0238-1-DR-E-EE10006 006 01 15/11/2021 Stato di progetto: IMPIANTI ELETTRICI Forza Motrice piano primo 

 PRV0015-ADM-PR0238-GF-DR-E-EE10007 007 00 07/10/2021 Stato di progetto: IMPIANTI ELETTRICI Illuminazione ordinaria e di emergenza piano terra

 PRV0015-ADM-PR0238-1-DR-E-EE10008 008 01 15/11/2021 Stato di progetto: IMPIANTI ELETTRICI  Illuminazione ordinaria e di emergenza piano primo

 PRV0015-ADM-PR0238-GF-DR-E-EE10009 009 00 07/10/2021 Stato di progetto: IMPIANTI ELETTRICI Impianti speciali piano terra

 PRV0015-ADM-PR0238-1-DR-E-EE10010 010 00 07/10/2021 Stato di progetto: IMPIANTI ELETTRICI Impianti speciali piano primo 

 PRV0015-ADM-PR0238-03-DR-E-EE10011 011 01 15/11/2021 Stato di progetto: IMPIANTI ELETTRICI Impianti elettrici copertura

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-DR-E-EE10012 012 01 15/11/2021 Stato di progetto: IMPIANTI ELETTRICI Planimetria aree esterne

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-DR-E-EE10013 013 00 07/10/2021 Stato di progetto: IMPIANTI ELETTRICI Schema elettrico unifilare impianto fotovoltaico

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-DR-E-EE10014 014 00 07/10/2021 Stato di progetto: IMPIANTI ELETTRICI Planimetria TVCC aree esterne

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-DR-E-EE10015 015 00 07/10/2021 Stato di progetto: IMPIANTI ELETTRICI Planimetria illuminazione aree esterne

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-DR-E-EE10016 016 00 07/10/2021 Stato di progetto: IMPIANTI ELETTRICI Schema a blocchi rivelazione fumi

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-DR-E-EE10017 017 01 15/11/2021 Stato di progetto: IMPIANTI ELETTRICI Schema a blocchi cablaggio strutturato

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-DR-E-EE10018 018 00 07/10/2021 Stato di progetto: IMPIANTI ELETTRICI Schemi a blocchi antintrusione e TVCC

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-DR-E-EE10019 019 00 07/10/2021 Stato di progetto: IMPIANTI ELETTRICI Schemi a blocchi diffusione sonora

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-DR-E-EE10020 020 00 07/10/2021 Stato di progetto: IMPIANTI ELETTRICI Particolari costruttivi

ELABORATI GRAFICI IMPIANTI MECCANICI
 PRV0015-ADM-PR0238-XX-DR-M-EMZ0001 001 00 07/10/2021

Stato di progetto: IMPIANTI MECCANICI Schema funzionale Impianto climatizzazione e 
ventilazione

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-DR-M-EMZ0002 002 01 15/11/2021 Stato di progetto: IMPIANTI MECCANICI Schema funzionale Impianto idrico sanitario e di scarico

 PRV0015-ADM-PR0238-GF-DR-M-EM10003 003 01 15/11/2021 Stato di progetto: IMPIANTI MECCANICI Impianto di Condizionamento Piano Terra

 PRV0015-ADM-PR0238-1-DR-M-EM10004 004 01 15/11/2021 Stato di progetto: IMPIANTI MECCANICI Impianto di Condizionamento Piano Primo e Copertura

 PRV0015-ADM-PR0238-GF-DR-N-EN10005 005 00 07/10/2021 Stato di progetto: IMPIANTI MECCANICI Impianto Aeraulico Piano Terra

 PRV0015-ADM-PR0238-1-DR-N-EN10006 006 00 07/10/2021 Stato di progetto: IMPIANTI MECCANICI Impianto Aeraulico Piano Primo

 PRV0015-ADM-PR0238-GF-DR-P-EP10007 007 00 07/10/2021 Stato di progetto: IMPIANTI MECCANICI Impianto Idrico sanitario Piano Terra

PRV0015-ADM-PR0238-XX-RP-C-EC0000 Ell Elab_r01.xlsm Data: 12/01/2022 Pag. 4 di 5



codice fabbricato

PR0238

CODIFICA DOCUMENTO CODICE REV DATA REV. ELENCO ELABORATI

Realizzazione della nuova tenenza della Guardia di Finanza di Fidenza in via 
Damiano Chiesa  

luogo

PROGETTO ESECUTIVO
Oggetto

R.T.P.:      Sinergo Spa
            E. Sirombo
            M. Collareda 
            Semper srl
            Open Building Spa

Fidenza (PR)

 PRV0015-ADM-PR0238-1-DR-P-EP10008 008 00 07/10/2021 Stato di progetto: IMPIANTI MECCANICI Impianto Idrico sanitario Piano Primo

 PRV0015-ADM-PR0238-GF-DR-P-EP10009 009 00 07/10/2021 Stato di progetto: IMPIANTI MECCANICI Scarichi Piano Terra

 PRV0015-ADM-PR0238-1-DR-P-EP10010 010 00 07/10/2021 Stato di progetto: IMPIANTI MECCANICI Scarichi Piano Primo

 PRV0015-ADM-PR0238-02-DR-P-EP10011 011 01 15/11/2021 Stato di progetto: IMPIANTI MECCANICI Scarichi Piano Copertura

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-DR-P-EP10012 012 00 07/10/2021 Stato di progetto: IMPIANTI MECCANICI Particolari tipologici idrico sanitario e scarichi

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-DR-M-EM10013 013 00 07/10/2021 Stato di progetto: IMPIANTI MECCANICI Particolari tipologici climatizzazione e HVAC

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-DR-P-EP10014 014 00 07/10/2021 Stato di progetto: IMPIANTI MECCANICI Dettagli impianti idrico sanitari e scarichi

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-DR-N-EN10015 015 00 07/10/2021 Stato di progetto: IMPIANTI MECCANICI Sezioni e dettagli impianto HVAC

ELABORATI GRAFICI ANTICENDIO
 PRV0015-ADM-PR0238-GF-DR-J-EJ10001 001 00 07/10/2021 Antincendio - Planimetria piano terra

 PRV0015-ADM-PR0238-01-DR-J-EJ10002 002 00 07/10/2021 Antincendio - Planimetria piano primo

ELABORATI GRAFICI IDRAULICA
 PRV0015-ADM-PR0238-XX-DR-I-EI10001 001 00 07/10/2021 Reti acque bianche e nere - Planimetria di progetto

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-DR-I-EI10002 002 00 07/10/2021 Reti acque bianche e nere - Profili idraluci

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-DR-I-EI10003 003 00 07/10/2021 Reti acque bianche e nere - Particolari

PIANO DELLE DEMOLIZIONI E BONIFICA BELLICA
 PRV0015-ADM-PR0238-XX-HS-I-EIZ0001 001 00 07/10/2021 Piano delle demolizioni

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-HS-I-EIZ0002 002 00 07/10/2021 Planimetria - Piano delle demolizioni

 PRV0015-ADM-PR0238-XX-HS-I-EIZ0003 003 02 10/01/2022 Bonifica bellica e planimetrie
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