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RELAZIONE LEED

1. PREMESSA

Il presente documento costituisce la relazione di rendicontazione del processo di certificazione energetico ambientale per il proget-
to esecutivo per la realizzazione della nuova Tenenza della Guardia di Finanza di Fidenza, in via Damiano Chiesa n°16, Fidenza

(PR). Si riporta inquadramento dell’area oggetto di intervento.

. . - 7 ‘
Figura 1 — L’area di intervento, ortofoto Google Maps

La certificazione LEED & riconosciuta nel D.M. 11 ottobre 2017 quale processo di verifica del livello di sostenibilita dell’edificio in
allineamento ai CAM.

LEED® “Leadership in Energy and Environmental Design” & un sistema di certificazione del livello di sostenibilita degli edifici che
nasce su base volontaria negli Stati Uniti, ad opera di una associazione no profit denominata U.S. Green Building Council. LEED &
0ggi diffuso e utilizzato in 173 Paesi al mondo. LEED & un sistema di misura (rating) applicabile a edifici con varia destinazione
d’'uso, sia di nuova costruzione che esistenti, e si basa su principi comunemente riconosciuti ed accettati dalla comunita scientifi-
ca internazionale. LEED mira ad ottimizzare l'uso delle risorse naturali, a promuovere strategie di rigenerazione, a minimizzare le
conseguenze negative sull’ambiente e sulla salute umana nel settore delle costruzioni, e a progettare ambienti interni di elevata
qualita (per maggiori informazioni consultare il sito www.usgbc.org ).
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2. OGGETTO DELL’INTERVENTO

Il lotto di intervento, di forma pressoché quadrata, si sviluppa per una superficie di circa 1600 m2.

Sull'area in questione insiste un fabbricato a destinazione residenziale di due piani fuori terra, attualmente disabitato ed oggetto di
futura demolizione.

Il progetto rientra all’'interno di un processo di razionalizzazione - riguardante gli immobili di proprieta pubblica non pil in uso alle
Amministrazioni per fini istituzionali- condotto dall’Agenzia del Demanio. Nell’ambito di questa linea di azione, la Direzione Regio-
nale Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio ha avviato un programma di razionalizzazione finalizzato alla dismissione dei locali
attualmente occupati dalla Tenenza della Guardia di Finanza nel’immobile di proprieta del Fondo P1, sito in Piazza Vincenzo Gio-
berti n.7 a Fidenza, con la successiva riallocazione nel lotto di terreno in Via Damiano Chiesa a Fidenza, il cui diritto novantanoven-
nale di superficie & stato concesso dal Comune di Fidenza in favore dell Agenzia del Demanio, (atto pubblico rep. 22819 AA.CC.
del 08/04/2019, registrato all’Agenzia delle Entrate di Fidenza il 10/04/2019 - Serie1T n. 905).

I nuovo edificio sara classificato nZEB (nearly Zero Energy Building) e otterra una certificazione secondo il protocollo LEED.
L’accessibilita al lotto avverra con due accessi posti su via Damiano chiesa e via XXIV maggio.

La tenenza si sviluppera su due livelli con un’impronta rettangolare di circa 29 x17 m. L’edificio fa capo a una superficie lorda di
pavimento complessiva di circa 945 m?. All'interno saranno realizzate un’area operativa e un’area residenziale:
- L’area operativa ospitera tutte le funzioni necessarie all'insediamento di un comandante, una squadra di comando com-
posta da 3 unita e una squadra operativa di 18 unita — per un organico complessivo di 22 unita;
- L’area residenziale sara composta di un appartamento dotato di garage per la famiglia del generale e 3 cellule abitative

per gli accasermati.

2.1. Dati generali e profili di occupazione

L’edificio prevede i seguenti profili di occupazione, indicati dalla Committenza:

- FTE (Full Time Equivalent, definiti conteggiando le postazioni di lavoro): 23

- Occupanti di picco (visitatori occasionali per riunioni): 10% del dato FTE, pari a 3.
La GFA (Groos Floor Area) del progetto & pari a 945 m?,

2.2. Confine della certificazione LEED

Il confine della certificazione LEED, denominato LEED Project Boundary ¢ identificato in Figura 2.
La superficie totale del LEED Project Boundary e pari a 1569 m? (linea rossa Figura 2).
- L’impronta al suolo dell’edificio principale e dei locali tecnici & pari a 530 m2.
- Le superfici di copertura sono pari a 490 m? (edificio) a cui si sommano 96 m? (pensilina)
- Lasuperficie pavimentata esterna (percorsi pedonali, percorsi carrai e area a parcheggio) € pari a 500 m?
- La superficie a verde & pari a 438 m?

Commessa PRV0015-ADM-PR0238-XX-RT-C-EC0017 Rev 01 Data Redatto Elisa Sirombo
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Figura 2 — LEED Project Boundary
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3. IL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE LEED V4 BUILDING DESIGN AND CONSTRUCTION: NEW CONSTRUC-
TION AND MAJOR RENOVATION

Promuovendo un approccio olistico, LEED si struttura in sezioni organizzate in requisiti obbligatori denominati prerequisiti e in re-

quisiti volontari cui & associato un punteggio, denominati crediti.

Dalla somma dei punteggi dei crediti deriva il livello di certificazione ottenuto, in Base (Certified, 40-49 punti), Argento (Silver, 50-
59 punti), Oro (Gold, 60-79 punti), Platino (Platinum, = 80 punti).

Le sezioni che compongono il sistema di valutazione sono: Progettazione integrata, Localizzazione e Trasporti, Sostenibilita del Si-

to, Gestione delle Acque, Energia e Atmosfera, Materiali e Risorse, Qualita ambientale Interna, Innovazione nella Progettazione e

Priorita Regionali.

Sezione | Denominazione Finalita
ID Integrative Design (Progetta- | Favorire il progetto di edifici ad alte prestazioni ed economicamente efficaci attraverso
zione Integrata) le analisi preliminari delle interrelazioni tra i vari sistemi dell’edificio.
LT Location and Transportation | Premiare i progetti che generano un impatto ridotto sull’ambiente in merito ai trasporti.
(Localizzazione e Trasporti)
SS Sustainable Site (Sostenibilita | Premiare i progetti che generano bassi impatti ambientali sul territorio e sull’area di
del Sito); cantiere attraverso: gestione sostenibile delle acque piovane, creazione di aree verdi,
recupero di siti dismessi, contenimento dell’isola di calore, riduzione dell'inquinamento
luminoso.
WE Water Efficiency (Gestione Utilizzare tecniche innovative per la riduzione dei consumi idrici per usi interni ed ester-
delle Acque); ni dell’edificio come sistemi per il recupero dell'acqua piovana o di rubinetti con regola-
tori di flusso.
EA Energy & Atmosphere (Ener- | Adottare tecniche innovative per il risparmio energetico dell’edificio valutate attraverso
gia ed Atmosfera); una simulazione energetica in regime dinamico, esecuzione dell'attivita di Commissio-
ning sugli impianti, uso dell’energia l'energia da fonti rinnovabili e locali ed il monito-
raggio continuo finalizzato alla riduzione dei consumi.
MR Material and Resources (Ma- | Premiare I'impiego di materiali naturali, rinnovabili, ecosostenibili, con contenuto di ri-
teriali e Risorse); ciclato, locali e certificati EPD, FSC, C2C per i quali vi € massima trasparenza su ingre-
dienti materie prime, e incentivo al riciclaggio in fase di cantiere e in esercizio
dell’edificio.
IEQ Indoor Environmental Quality | Favorire il progetto di spazi con condizioni ottimali di comfort termico, acustico, visivo
(Qualita ambientale Interna); | e di qualita dell’aria.
IN Innovation in Design (Innova- | Stimolare limpiego di pratiche innovative rispetto alle best practices di mercato e il
zione nella Progettazione); raggiungimento di prestazioni di sostenibilita esemplari
RP Regional Priority (Priorita Re- | Valorizzare le strategie di sostenibilita prioritarie rispetto al contesto in cui & ubicato il
gionale). progetto.
Tabella 1 — Sezioni di LEEDv4
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3.1. IL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

Il progetto persegue la certificazione LEED v4 for New Construction and Major Renovation, attraverso il seguente processo di certi-
ficazione.

e |dentify partners

» Register project in LEED Online

 Build project team

e Apply for incentives

e Begin LEED documentation and design process

» T »

= Complete design * Complete construction e Secure LEED plaque

» Assemble documentation e Assemble documentation * Conduct occupant survey
e GBCI conducts design review * GBCI conducts construction review e Consider LEED for Existing
* “Anticipated, pending, denied’ e “Awarded, pending or denied” Buildings: Operations &

Maintenance

Figura 3 - Processo di certificazione LEED

Lo stato attuale della progettazione, che corrisponde ad un livello esecutivo, si colloca al primo step.

La registrazione sul portale LEED on Line & stata effettuata dall’Agenzia del Demanio.

La Design Review verra sottomessa a seguito dell’approvazione della progettazione esecutiva entro 30 giorni, mentre la Construc-
tion Review verra sottomessa al completamento della costruzione e dei collaudi dell’edificio.

Cosi come ammesso da USGBC/GBCI, qualora conveniente ai fini della certificazione, si procedera con una sostituzione di alcuni
crediti della versione LEED4 con la versione LEEDv4.1. La presente relazione illustra le variazioni considerate. L’Appaltatore, in fase
di realizzazione dell’opera, potra a sua discrezione proporne altre alla D.L. e al consulente LEED del Committente purché siamo
come minimo equivalenti da un punto di vista del punteggio conseguibile.
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3.2. LEED EXECUTIVE SUMMARY

La Scorecard LEED v4 BD + C: New Construction and Major Renovation di seguito riportata riassume lo stato di fatto della fase
esecutivo. La valutazione riassunta nella scorecard evidenzia come conseguibile il livello GOLD con:

e 65 punti perseguibili;
e 9 punti potenziali, da valutare nelle successive fasi;
e 36 non perseguiti/perseguibili.

LEED v4 for BD+C: New Construction and Major Renovation
Project Checklist Project Name: Nuova tenenza della Guardia di Finanza, Fidenza
Date: 07.10.2021

Credit  Integrative Process 1

7 | 0 | 9 Location and Transportation 16 4 | 3| 6 |Materials and Resources 13
NA |Credit LEED for Neighborhood Development Location 16 Y Prereq Storage and Collection of Recyclables Required
1 Credit Sensitive Land Protection 1 T Prereq Construction and Demolition Waste Management Planning Required
2 [Credit High Priority Site 2 & 2 |Credit Building Life-Cycle Impact Reduction 5
4 1 |credt Surrounding Density and Diverse Uses 5 1 1 |credt g:!?an:ag[izlr:;duct Disclosure and Optimization - Environmental Product 2
5 |Credit Access to Quality Transit 5 1 1 |credit Building Product Disclosure and Optimization - Sourcing of Raw Materials 2
1 |credit  Bicycle Facilities 1 2 [Credit Building Product Disclosure and Optimization - Material Ingredients 2
1 Credit Reduced Parking Footprint 1 2 Credit Construction and Demolition Waste Management 2
1 Credit Green Vehicles 1
11]2 [ 3 |Indoor Environmental Quality 16
4 | 0 | 6 Sustainable Sites 10 LY | Prereq  Minimum Indoor Air Quality Performance Required
Y prereq  Construction Activity Pollution Prevention Required Y Prereq Environmental Tobacco Smoke Control Required
1 Credit Site Assessment 1 2 Credit Enhanced Indoor Air Quality Strategies 2
2 Credit Site Development - Protect or Restore Habitat 2 & Credit Low-Emitting Materials 3
1 Credit Open Space 1 1 Credit Construction Indoor Air Quality Management Plan 1
3 |Credit Rainwater Management 3 11 Credit Indoor Air Quality Assessment 2
2 |[Credit Heat Island Reduction 2 il Credit Thermal Comfort 1
1 [credit Light Pollution Reduction 1 1|1 Credit Interior Lighting 2
2 1 |Credit Daylight 3
9|0 [ 2 |Water Efficiency 11 1 |credit Quality Views 1
Y prereq  Outdoor Water Use Reduction Required 1 |[credit Acoustic Performance 1
T prereq  Indoor Water Use Reduction Required
T prereq  Building-Level Water Metering Required 6 | 0| O Innovation 6
2 Credit Outdoor Water Use Reduction 2 1 Credit Innovation: Purchaising Lamps 1
6 Credit Indoor Water Use Reduction 6 1 Credit Pilot : Comprehensive Composting 1
2 [Credit Cooling Tower Water Use 2 1 Credit Exemplary performance: Reduced Parking Footprint 1
1 Credit  Water Metering 1 il Credit Exemplary performance: Enhanced Indoor Air Quality Strategies 1
1 Credit Innovation : Green Building Education 1
19| 4 l 10 Energy and Atmosphere 33 1 Credit LEED Accredited Professional 1
Y prereq  Fundamental Commissioning and Verification Required
[v ] Prereq  Minimum Energy Performance Required 4 | 0| O Regional Priority 4
T prereq  Building-Level Energy Metering Required 1 Credit Regional Priority: Reduced Parking Footprint 1
T prereq  Fundamental Refrigerant Management Required 1 Credit Regional Priority: Sensitive Land Protection 1
4 | 2 Credit  Enhanced Commissioning 6 il Credit Regional Priority: Daylight 1
10| 2 | 6 [Credit Optimize Energy Performance 18 1 Credit Regional Priority: Green Vehicles 1
1 credit  Advanced Energy Metering 1
2 |credit  Demand Response 2 TALS Possible Points: 110
3 Credit Renewable Energy Production 3 Certified: 40 to 49 points, Silver: 50 to 59 points, Gold: 60 to 79 points, Platinum: 80 to 110
1 Credit Enhanced Refrigerant Management 1
2 |Credit Green Power and Carbon Offsets 2
Figura 4 — Scorecard LEED di Progetto Esecutivo
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4. ANALISI PREREQUISITI E CREDITI LEED OBIETTIVO

Nei seguenti paragrafi vengono elencati e descritti i prerequisiti e crediti del protocollo LEED, specificando la perseguibilita del re-
quisito richiesto con relativo punteggio verificato. | crediti non perseguiti 0 non perseguibili per il progetto non sono riportati in rela-

zione.

La compilazione dei form su LEED Online e la documentazione LEED specifica verra finalizzata a seguito dell’approvazione del pro-

getto esecutivo da parte dell’Agenzia del Demanio.

4.1. Integrative Process

4.1.1. IPc Integrative Process

IP Integrative Process
Punti stimati 1

Punti disponibili 1

Requisiti

Sistemi energetici
Analisi preliminari: eseguire un'analisi energetica preventiva mediante modellazione semplificata (a "scatola") prima del com-

pletamento del progetto preliminare, con studio delle possibili riduzioni dei fabbisogni energetici dell'edificio e il raggiungimen-

to degli obiettivi di sostenibilita connessi, mettendo in discussione le ipotesi di base.

Valutare almeno due delle possibili strategie tra le seguenti:

Condizioni del sito: valutare ombreggiatura, illuminazione esterna, superfici pavimentate, paesaggio e condizioni dei
siti in adiacenza.

Volumetrie e orientamento: valutare le volumetrie e gli orientamenti che influenzano il dimensionamento dei sistemi
di climatizzazione e ventilazione (HVAC, Heating, Ventilation and Air conditioning), i consumi energetici, l'llumina-
zione e le opportunita di utilizzo di energie rinnovabili.

Attributi di base dellinvolucro: valutare gli indici di isolamento, i rapporti finestra/parete, le caratteristiche dei vetri,
schermature e apribilita delle finestre.

Livelli di illuminazione: valutare i valori di riflettanza delle superfici interne e i livelli di illuminamento negli spazi occu-
pati.

Intervallo di comfort termico: valutare le opzioni per garantire l'intervallo di comfort termico.

Carichi di forza motrice e di processo: valutare la riduzione dei carichi delle prese elettriche e dei carichi di processo
attraverso soluzioni programmatiche (ad esempio apparecchiature e politiche di acquisto, opzioni di layout).
Parametri programmatici e operativi: valutare I'utilizzo degli spazi multifunzional, gli orari di operativita, la distribuzio-
ne degli spazi per persona, il telelavoro, la riduzione della superficie costruita e le previsioni di esercizio e manuten-

zione.

Implementazione: documentare come le analisi di cui sopra hanno influenzato le decisioni relative al progetto e alla forma
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dell'edificio nei documenti OPR e BOD e nel progetto finale dell'edificio, inclusi i seguenti aspetti, a seconda dei casi:
e Requisiti del cantiere e dell'edificio
e Forma e geometria dell'edificio
e Involucro edilizio e trattamenti della facciata nelle diverse esposizioni
o Eliminazione e/o significativo ridimensionamento dei sistemi dell'edificio (ad esempio, climatizzazione e ventilazione,
illuminazione, controlli, materiali esterni, finiture interne ed elementi funzionali)

e Altri sistemi

E INOLTRE

Sistemi idrici

Analisi preliminare: eseguire un‘analisi preliminare dei fabbisogni idrici prima del completamento del progetto preliminare, con
studio delle possibili riduzioni dei carichi di acqua potabile nell'edificio e il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita con-
nessi.

Valutare e stimare le potenziali fonti di acqua non potabile e dei volumi d'acqua richiesti, includendo i seguenti aspetti:

e Fabbisogno d'acqua per usi interni: valutare i volumi di flusso e le portate degli apparecchi richiesti dal caso di pro-
getto, calcolati in accordo con il Prerequisito WE Riduzione dei consumi di acqua per usi interni (Indoor Water Use
Reduction).

o Fabbisogno d'acqua per usi esterni: valutare i volumi d'acqua necessari allirrigazione del caso di progetto, calcolati
in accordo con il Credito WE Riduzione dei consumi di acqua per usi esterni (Outdoor Water-Use Reduction).

e Fabbisogno di acqua di processo: valutare il fabbisogno di acqua per cucine, lavanderie, torri di raffreddamento e al-
tre apparecchiature, a seconda dei casi.

o Fonti di approvvigionamento: valutare tutte le potenziali fonti di approvvigionamento di acqua non potabile, come ad
esempio recupero delle acque meteoriche e acque grigie in sito, acquedotti pubblici con acqua non potabile e con-
densa dei sistemi di climatizzazione e ventilazione.

Implementazione: documentare come le analisi precedentemente indicate hanno influenzato le decisioni relative alla progetta-
zione dell'edificio e del sito nell'ambito dei documenti OPR e BOD del progetto. Dimostrare che ¢ stata analizzata almeno una
fonte di approvvigionamento di acqua non potabile in sito al fine di ridurre il carico sui sistemi municipali di alimentazione o di
trattamento delle acque reflue, contribuendo ad almeno due dei componenti del fabbisogno di acqua di cui sopra.

Dimostrare come I'analisi ha influenzato il progetto includendo i seguenti aspetti, a seconda del caso:

e impianto idraulico;

e convogliamento delle acque reflue e/o sistemi di trattamento in sito;

e sistemi di gestione delle acque meteoriche per qualita e quantita;

o elementi del paesaggio, dell'irrigazione e del sito;

e sistemi di copertura e/o forma e geometria dell'edificio;

e altri sistemi.

Strategie di progetto verificate
Durante la fase di progettazione é stato implementato un processo di progettazione integrato con il team.
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Rispetto al fabbisogno di acqua si & proceduto alla stima delle potenziali fonti di acqua non potabile e dei fabbisogni per usi
interni ed esterni. In relazione alle potenzialita del contesto e dei vincoli tecnico-economici di progetto si procedera al riuso di
acqua meteorica per usi irrigui e idrico-sanitari. In relazione alle funzioni previste nell’edificio non si prevede un consumo di
acqua di processo. Le fonti di approvvigionamento idrico saranno pertanto le seguenti:
e acquedotto municipale per gli usi potabili
e acqua piovana di recupero per usi non potabili (scarico wc e irrigazione)
Rispetto alla valutazione dell’ottimizzazione della prestazione energetica del’immobile gli elementi di progetto sui quali si é
posta attenzione sono principalmente i seguenti:
e Riduzione del fabbisogno di energia termica per riscaldamento e raffrescamento attraverso un’attenta progettazione
dell'involucro edilizio (isolamento termico, controllo degli apporti/carichi solari)
e Massimizzazione dell’efficienza di conversione energetica delle macchine per la climatizzazione e la produzione di
acqua calda sanitaria
e Riduzione del fabbisogno di energia elettrica per illuminazione attraverso I'uso di lampade LED e sistemi di integra-
zione luce naturale/luce artificiale
e Produzione in sito di energia da fonte rinnovabile
Come espresso in premessa la narrativa LEED ai fini della Design Review verra finalizzata al completamento del processo di
validazione del progetto esecutivo.
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REALIZZAZIONE DELLA NUOVA TENENZA DELLA GUARDIA DI FINANZA E. Sirombo
DI FIDENZA IN VIA DAMIANO CHIESA, FIDENZA (PR) M. Collareda
PROGETTO ESECUTIVO Semper Srl

Open Building Spa
4.2. Location and Trasportation

4.2.1. LTc- Sensitive Land Protection

Punti stimati 1
Punti disponibili 1
Requisiti

Opzione 1.

Localizzare I'impronta edilizia ('area totale di un progetto coperta da edifici, strade, parcheggi e altre superfici impermeabili)
su un suolo precedentemente sviluppato.

Strategie di progetto verificate

Sul lotto oggetto di intervento insiste un fabbricato a destinazione residenziale di due piani fuori terra, attualmente disabitato
ed oggetto di futura demolizione. Pertanto I'area risulta precedentemente sviluppata.
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Punti stimati 4
Punti disponibili 5
Requisiti

Per il credito in oggetto si propone di persequire i requisiti del sistema LEEDv4.1

Opzione 3. Diversificazione dei servizi

Localizzare I'edificio in un sito per il quale il valore di Walkscore o equivalente raggiunge le so-

glie di seguito individuate.

Walkscore

Punti

90-100

80-89

70-79

60-69

= | w|

50-59

=50

Strategie di progetto verificate

In fase di progettazione & stata verificata I'opzione 2 LEEDv4 e I'opzione 3 LEEDv4.1. Dati gli

esiti si propone di perseguire il credito nella versione LEEDv4.1

II sito di progetto & localizzato in via Damiano Chiesa 16, Fidenza. Il punteggio Walkscore calco-

https://www.walkscore.co
m/score/16-via-damiano-
chiesa-fidenza-
emilia.dash.romagna-italy

lato (16 Via Damiano Chiesa, Fidenza Emilia-Romagna - Walk Score) & pari a 87, come verifi-

cabile dagli screenshots sotto riportati. Il punteggio ottenibile & pari a 4 punti.

What's Nearby

Restaurants: X
Pizzeria Focacceria 6km
Coffee: Ea
Bar Excelsior 2km .
2 2
Bars: © 2ani na FidenzaE)
Bar Beva'n Guss Di Berzieri Is... .3km Cattedrale (R
S .
Groceries: o Sag-gonmno '“ | I"‘a_!' e
La Frutta del Borgo 2km & ~nal iz
o il 4
Parks: £ o
Parco Matteotti 7km B _ i Mill
29 Scuola Media
Schools: ¥ *Pietro Zani" g
Scuola Media Mons.Vianello akm 3
Shopping: j =
Demasi Antonio .3km % ) é b diS
3 g e Oy
Entertainment: % v Via TtieS -
Ex Museo del Risorgimento "I 4km | sP3s59R | o 6
Errands: =z 2 v
Special Sdervices S.N.C. Di Ra... .3km & x
Search Nearby: 1ISS Agostino Berenini Q § ;E
s L
3 4 ] 2
17 - °
Jor 1 5 -
e 13
B & Scuole Elemomano 5
ACOngaro P
oo™’
NS
mwanmmmq“““‘
Figura 5 - Vicinity map
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16 Via Damiano Chiesa

Alocation in Fidenza

Favorite Map

wak o VEry Walkable
7 hMost errands can be accomplizshed on foot.
Ursupported Courtry

Aboutyour score

A ite (fprofessional/ . ~16 Via Darmiano Chisss 430

e
=n
f
BB [ =
S T
e o e y
m =
B = w ..
- == 1}
= ; ;-:E
-_ s i ..
| L "
g [
[: ..Q !
gl .
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4.2.3. LT - Reduced Parking Footprint

Punti stimati 1
Punti disponibili 1
Requisiti

Non superare i requisiti minimi dei regolamenti locali per la capacita di parcheggio. Adottare una capacita di parcheggio ridotta
percentualmente rispetto al valore minimo raccomandato dal Parking Consultants Council e riportato nel manuale Transportation
Planning Handbook dell'Institute of Transportation Engineers, 3° edizione, dalla Tabella 18-2 fino alla 18-4.

Caso 2. Localizzazione in zone a densita elevata e/o servita dai trasporti

| progetti che hanno conseguito uno o pit punti nel Credito LTc Surrounding Density and Diverse Uses) oppure nel Credito LTc Ac-
cess to Quality Transit devono raggiungere una riduzione del 40% rispetto al valore minimo di base.

| progetti che non prevedono parcheggi privati (off-street parking) al di fuori di quelli compresi sul sedime stradale, verificano au-
tomaticamente il credito. Non sono richiesti calcoli e parcheggi preferenziali.

Strategie di progetto verificate

Il progetto, all'interno del LEED Boundary prevede la presenza di n. 9 posti auto. Di questi almeno n. 1 sara preferenziale dedicato
al parcheggio di auto green (Euro 6, auto a metano, auto elettrica, etc.), almeno n. 1 sara dedicato a servizi di carpool,

almeno n.1 sara dedicato alla ricarica dell’auto elettrica.

Il progetto non supera la superficie a parcheggio minima richiesta per legge (legislazione locale).

Inoltre assumendo quale riferimento lo standard americano si evince quanto segue:

« secondo il Transportation Engineers’ Trip Generation Handbook, Table 1, il numero di riferimento di posti auto per edifici
per uffici (con superficie inferiore a 2325 m?) & pari a 4,1 posto/100 m?, nel caso di spazi residenziali (Owned accessory
dwelling unit) 1 posto auto/unita abitativa. Assumendo 657 m? con destinazione ufficio e 2 unita abitative, per il progetto
in esame risulta quindi un numero di posti auto di riferimento pari a 29.

« lI'progetto verifica il requisito del credito e consente I'acquisizione di una prestazione esemplare nell’area Innovation

Case 1 is for projects not earning points
under LT Credit Surrounding Density
and Diverse Uses or LT Credit Access
to Quality Transit. Case 2 is for projects

e Case 2. Dense and/or transit-served location (1 point) fhaming 1d°tf more points under either of
ese credits.

Select one of the following:

Case 1. Baseline location (1 point)

Table: Total parking capacity

- : ; ; ; If local zoni irements do not
Minimum parking capacity required by zoning (spaces) NIA sp:i;yz"rnr"?ngmﬁ?:":ﬁel:g . a‘; :;ty
Parking capacity recommended by ITE Transportation Planning Handbook (spaces) 29 enter "N/A”

Actual parking capacity of the project (spaces) 9

Percent reduction in parking capacity
Percent reduction in parking capacity from ITE Transportation Planning Handbock (%) 68.97 must be at least 40% for 1 point and

60% for exemplary performance.
Number of spaces with preferred parking signage for carpools/vanpools 1
Preferred parking must be at least 5% of
total parking. Preferred parking is not
required if no off-street parking is
provided.

Percentage of spaces with preferred parking signage (%) 11.11

Figura 7 - Screenshot del form LEED
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4.2.4. LT - Green Vehicles

Punti stimati 1
Punti disponibili 1
Requisiti

Opzione 1. Passeqgeri di veicoli verdi

Assegnare il 5% di tutti gli spazi di parcheggio utilizzati dal progetto come posti preferenziale per i veicoli green.

Identificare chiaramente tali posti e garantirne I'uso esclusivo da parte dei veicoli green. Distribuire i posti preferenziali propor-
zionalmente tra le varie sezioni dei parcheggi (ad esempio tra gli spazi di sosta a breve e lungo termine).

| veicoli green devono raggiungere un punteggio minimo Green Score pari a 45 secondo la guida di valutazione annuale
dell'ACEE (American Council for an Energy Efficient Economy) o sistema equivalente locale per i progetti al di fuori degli Stati
Uniti.

Oltre ai posti preferenziali per i veicoli green, predisporre una delle due strutture seguenti per la distribuzione di energia alter-
nativa.

Percorso 1. Ricarica veicoli elettrici

Installare un sistema di rifornimento per veicoli elettrici (EVSE) nel 2% degli spazi di parcheggio utilizzati dal progetto. Identifi-
care chiaramente e riservare questi spazi per il solo utilizzo dei veicoli elettrici plug-in. Gli spazi EVSE devono essere forniti in
aggiunta ai posti preferenziale per i veicoli green

Il sistema EVSE deve:

o fornire una capacita di carica di livello 2 (208-240 volt) o superiore;

e rispettare le principali normative regionali o locali attinenti per i connettori elettrici, come SAE Surface Vehicle Re-
commended Practice J1772; SAE Electric Vehicle Conductive Charge Coupler o IEC 62196 dellInternational Electro-
technical Commission per i progetti al di fuori degli Stati Uniti;

e essere connesso in rete o reperibile su internet e tale da poter essere inserito in programmi di gestione della do-
manda energetica (DR, Demand Response) o a prezzo variabile al fine di promuovere la ricarica al di fuori dei perio-
di di picco.

Strategie di progetto verificate

Il progetto, all'interno del LEED Boundary prevede la presenza di n. 9 posti auto a servizio dell’edificio.

Di questi, almeno n.1 sara dedicato al parcheggio di persone con ridotta capacita motoria, almeno n. 1 sara preferenziale de-
dicato al parcheggio di auto green (Euro 6, auto a metano, auto elettrica, etc.), almeno n. 1 sara dedicato a servizi di carpool,
almeno n.1 sara dedicato alla ricarica dell’auto elettrica attrezzata con palina conforme ai requisiti del credito.
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4.3. Sustainable Sites

4.3.1. SS - Construction Activity Pollution Prevention

SS Construction Activity Pollution Prevention
Mandatory Prerequisite
Responsabile Appaltatore

Requisiti

Sviluppare e implementare un Piano di Controllo per I'Erosione e Sedimentazione per tutte le attivita di costruzione associate
al progetto. Il piano dovra essere in accordo con il documento Construction General Permit (CGP, Permesso generale di co-
struzione) del 2012 dell'EPA (agenzia per la protezione ambientale statunitense) oppure un equivalente locale, se piu restritti-
vO.

Strategie di progetto verificate

La verifica del prerequisito & in capo all’Appaltatore il quale dovra implementare una serie di misure di gestione ambientale del
cantiere in conformita ai requisiti LEED e CAM.

Si rimanda al Capitolato Speciale d’Appalto per la verifica degli oneri e obblighi dell’Appaltatore rispetto al processo di certifi-
cazione LEED.
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4.3.1. SS - Site Assessment

SS Site Assessment
Punti stimati 1

Punti disponibili 1

Requisiti

Documentare un‘analisi del sito con le seguenti informazioni:

o Topografia: curve di livello, peculiarita topografiche, rischio per la stabilita dei versanti.

e Idrologia: aree a rischio inondazione, zone umide delineate, laghi, corsi d'acqua, rive, opportunita di raccolta e riuso
delle acque meteoriche, capacita di carico iniziale dell'area secondo il modello TR-55 (o un modello di calcolo equi-
valente per progetti al di fuori degli Stati Uniti).

e (lima: esposizione solare, effetto isola di calore potenziale, percorso solare stagionale, venti prevalenti, precipitazio-
ni e intervalli di temperatura mensile.

e \egetazione: principali tipi di vegetazione, aree verdi naturali, rilievo delle alberature significative, specie a rischio o
in via d'estinzione, habitat di eccezionale valore, presenza di specie invasive.

o Suoli. Caratterizzazione del suolo secondo il Natural Resources Conservation Service (NRCS), terreni agrari primari
(prime farmland), cosi come definiti dal Dipartimento dell'agricoltura statunitense, suoli in salute, sviluppi urbanistici
preesistenti, terreni disturbati (possono essere utilizzate normative locali equivalenti per progetti al di fuori degli Stati
Uniti).

e Attivita umana: visuali, infrastrutture di trasporto vicine, proprieta adiacenti, materiali da costruzione potenzialmente
riutilizzabili o riciclabili.

o  Effetti sulla salute umana: vicinanza a gruppi di persone vulnerabili, possibilita di svolgere attivita fisica nelle vicinan-
ze, prossimita a fonti di inquinamento atmosferico importanti.

L'analisi o la valutazione deve dimostrare le relazioni tra le caratteristiche del sito e gli aspetti sopra elencati e le modalita in
cui tali caratteristiche hanno influenzato il progetto; & necessario fornire giustificazioni qualora non sia stato preso in conside-

razione uno qualsiasi degli aspetti precedenti.

Strategie di progetto verificate
Si rimanda all’allegato A. per la verifica del Site Assessment Survey.
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4.3.2. SS - Site Development - Protect or Restore Habitat

SS Site Development — Protect or Restore Habitat
Punti stimati 2

Punti disponibili 2

Requisiti

Per il credito in oggetto si propone di persequire i requisiti del sistema LEEDv4.1

Preservare e proteggere da tutte le attivita di sviluppo e costruzione il 40% dell'area greenfield sul sito (se tali aree esistono).
Ripristinare una parte del sito (inclusa l'impronta dell'edificio) identificata come precedentemente disturbata e seguire i requi-
siti di vegetazione e suolo di seguito. | punti sono assegnati secondo la Tabella che segue.

Restored area Points
15% 1
25% 2

Suolo
Ripristinare il suolo ove vi sono le aree a verde che costituiscono area di preservazione degli habitat locali. Il terreno di riporto
non deve includere:

o terreno da aree agricole;

o terreno proveniente da greenfield;

o torba.
Vegetazione
Piantare un minimo di 6 specie di vegetazione che sono autoctone o adattate.
Includere un minimo di 2 delle seguenti categorie specie vegetali: albero, arbusto e groundcover (tappezzanti).
Designare una porzione dell'area a verde da destinare a arbusti, fiori da per un totale di almeno 3 m2.
Strategie di progetto verificate
Il progetto prevede una superficie totale a verde pari a 438 m? equivalente al 27,9% del lotto.

Il progetto del verde & conforme ai requisiti del credito e a tal fine si rimanda alla relazione ADM-XX-RT-I-EI0007_Rel arborea.
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4.3.4. SS - Open Space

SS Open Space
Punti stimati 1

Punti disponibili 1

Requisiti

Fornire spazi esterni per almeno il 30% dell'area complessiva di progetto, inclusa l'impronta dell'edificio. Almeno il 25% di tali
spazi deve essere vegetato (i tappeti erbosi non sono conteggiabili come vegetati) o presentare elementi pensili vegetati. Lo
spazio esterno deve essere fisicamente accessibile e deve rispondere a una o piu delle seguenti descrizioni:
e un'area pavimentata o un prato con elementi fisici destinati alle attivita sociali all'aperto;
e un'area pavimentata o un prato con elementi fisici che incoraggiano I'attivita fisica;
e Uuno spazio dedicato a giardino caratterizzato da una diversita di tipologie e specie vegetali di interesse visivo durante
lintero arco dell'anno;
e Uno spazio destinato a orto comunitario o orto urbano per la produzione di cibo;
e un habitat preservato o di nuova realizzazione che soddisfi i requisiti del credito SS Sviluppo del Sito — Protezione e
ripristino degli habitat (Site Development — Protect or Restore Habitat) con la presenza di elementi che favoriscano
linterazione umana.

Strategie di progetto verificate

Il progetto prevede delle aree di pertinenza esterna aperte destinate ad attivita ricreative e di socializzazione, definibile spazio
aperto nell’'accezione LEED. Sommando lo spazio a verde e il camminamenti pedonali intorno all’edificio si ricava una superfi-
cie totale di 600 m? circa (pari al 38% del lotto). Inoltre, la superficie totale a verde risulta pari a 438 m? equivalente al 27,9%
del lotto e conforme al valore minimo richiesto pari al 25%.

La superficie esterna qualificabile come Outdoor space & maggiore quindi del 30% e di questa, larga parte risulta vegetata. Si
consideri che il tappeto erboso previsto a progetto é definibile come “Groundcover” non “Turf area”.

Si prevede la collocazione di un’area attrezzata esterna per attivita di socializzazione.
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4.3.5. SS - Heat Island Reduction

SS Heat Island Reduction
Punti stimati 0

Punti disponibili 2

Requisiti

Opzione 1. Superfici pavimentate esterne e coperture

Soddisfare il seguente criterio:

Area delle superfici Area delle Area a tetto
pavimentate esterne superfici di verde
che soddisfano le copertura ad alta Area fotale delle
misure riflettanza superfici
+ + S pavimentate + Area totale di
0.5 0.75 0.75 estemne del sito copertura

Misure per le pavimentazioni esterne

Sinergo Spa

E. Sirombo

M. Collareda
Semper Srl

Open Building Spa

o  Utilizzare le piante esistenti o inserire nuove piante per garantire 'ombreggiamento delle aree pavimentate (inclusi i parchi

giochi) entro 10 anni dalla piantumazione. Posizionare fioriere vegetate. Le piante devono essere gia a dimora nel mo-

mento in cui si riceve il certificato di agibilita e non possono includere vegetazione artificiale.

e Ombreggiare le superfici pavimentate mediante strutture coperte da sistemi di generazione energetica, come collettori so-

lari termici, fotovoltaici e turbine eoliche.

e Ombreggiare le superfici pavimentate mediante coperture architettoniche aventi un valore di riflettanza solare pari a 0,28

dopo tre anni di invecchiamento. Se non & possibile reperire il valore a superficie invecchiata, utilizzare materiali con SR

iniziale di almeno 0,33.

o Fornire ombreggiamenti mediante strutture vegetate.

e Utilizzare materiali di pavimentazione con SR pari a 0,28 dopo tre anni di invecchiamento. Se non & possibile reperire il

valore a superficie invecchiata, utilizzare materiali con SR iniziale di almeno 0,33.
Utilizzare sistemi di pavimentazione a griglia aperta (con permeabilita superiore al 50%).

Misure per le coperture

Utilizzare materiali di copertura con indice SRI maggiore o uguale ai valori riportati nella Tabella 1. Soddisfare il valore di SRI a tre

anni. Se non ¢ disponibile il valore a tre anni, usare materiali che soddisfino i valori di SRl iniziali.

Tabella 1. Indice di riflettenza solare minimo (SRI) per grado di pendenza

SRI SRla
Pendenza iniziale tre anni
Copertura a bassa pendenza |=15% 82 64
Coperture ad elevate pendenza| > 15% 39 32

Tetti verdi

Installare un tetto verde.

Opzione 2. Parcheqgi sotto copertura (1 punto)

Posizionare almeno il 75% degli spazi a parcheggio sotto copertura. Qualsiasi sistema di copertura utilizzato per ombreggiare 0
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coprire il parcheggio deve (1) avere un indice SRI a tre anni superiore a 32 (se non & disponibile il valore a tre anni, usare materiali
con un SRl iniziale superiore a 39 al momento dellinstallazione), (2) essere adibito a tetto verde o (3) essere coperto da impianti

per la produzione di energia rinnovabile come pannelli solari termici, fotovoltaici e turbine eoliche.

Strategie di progetto verificate

In fase di progettazione definitiva sono state valutate entrambe le opzioni.

Opzionet
Ai fini della verifica del credito si & valutata I'implementazione delle seguenti strategie:
« posa di una guaina impermeabilizzante ad elevata riflettanza solare avente un SRl iniziale pari a 100 per la totalita della
superficie tetto ad esclusione delle aree ove prevista I'installazione del FV o di sistemi impiantistici (stimati circa 150 m?)
e posa di una guaina impermeabilizzante sulla tettoria avente un indice di riflessione solare SRI iniziale maggiore di 0.39
(stimati circa 151 m?)
e pavimentazione dei camminamenti di accesso e intorno all’edificio di colore medio-chiaro avente un SR iniziale pari a
0.33 (stimati circa 87 m?)
e pavimentazione in asfalto di colore standard avente un SR iniziale pari a 0.05 (stimati circa 376 m?)
Ne risulta la verifica del credito come riportato in Figura 8.

Summary of Heat Island Reduction Measures

Table: Summary of nonroof and roof

Total Weighted Total Standard

Area (sq m) Area (sq m)
Contributing nonroof measures 32242 238
Contributing high-reflectance roof 182.93 150
Vegetated roof 0
Weighted sum of nonroof and roof measures (sq m) 888.75 676
Total project paving area (sq m) 614
Total project roof area (sq m) 200
Sum of project paving and roof area (sq m) 814

Figura 8 - Screenshot LEED form opzione 1

Tale soluzione si ritiene tuttavia critica per gli extracosti dovuti alla posa della guaina impermeabilizzante del tipo Cool Roof.
Pertanto si ritiene perseguibile I'opzione 2.

Opzione 2

Il progetto prevede n. 10 posti auto, 9 dei quali sono collocati sotto tettoia (90%). Si prevede pertanto la posa di una guaina im-
permeabilizzante avente un SRI maggiore di 39.
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Table: Parking
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Complete the table below for all shaded parking on the project. If one or more strategies were not used, enter "0" for these rows.

Spaces covered by high-reflectance roof

Material Description

Spaces covered by vegetated roof

Spaces covered by energy generation systems

Spaces underground, under a building or deck
Total number of qualifying parking spaces

Total number of parking spaces

Percentage of compliant parking spaces (%)?

Notes:

Waterproofing membrane

1 High-reflectance roof must have a 3-year aged SRI value of at least 32 or an initial SR value of at least 39.
2 Percentage of compliant parking spaces must be at least 75% for 1 point.

Figura 9 - Screenshoot LEED form opzione 2

SRI'

Initial or 3-Yr Aged ~ Number of Parking
Value Spaces

39 Initial E|

o o o o o

920

In fase di progettazione esecutiva non & possibile confermare |a verifica dell’opzione 2. La revisione della planimetria esterna ha

determinate il sequente scenario:

n. 9 parcheqgi totali di cui 5 sotto copertura, per un totale di 55% < 75%.

La variazione di strategia non ha comunque un impatto significativo sul livello finale obiettivo che si conferma essere il livello Gold.
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4.4. Water Efficiency

4.4.1. WE - Outdoor Water Use Reduction

WE Outdoor Water Use Reduction
Requisiti

Ridurre il consumo di acqua per usi esterni adottando una delle seguenti opzioni. Nel calcolo delle superfici delle aree a verde,
escludere aree non vegetate, quali pavimentazioni permeabili o impermeabili. | campi di atletica 0 campi sportivi (se vegetati) e gli
orti potranno essere inclusi o esclusi a discrezione del gruppo di progetto.

Opzione 2. Riduzione del consumo di acqua irrigua

Ridurre il fabbisogno di acqua per le aree esterne del progetto di almeno il 30% rispetto al consumo di riferimento calcolato per il

mese di picco per lirrigazione. La riduzione si ottiene mediante la selezione delle specie vegetali e I'efficienza del sistema di irriga-

zione; per calcolare quest'ultima, utilizzare lo strumento WaterSense Water Budget Tool sviluppato dall'EPA.

Strategie di progetto verificate

Il progetto prevede un’area a verde interna al LEED Boundary pari a 438 m2.

Si rimanda all’elaborato ADM-XX-RT-I-EI0007_Rel arborea per la verifica del progetto del verde.

In generale, dall’esame dei principali caratteri ambientali del territorio e in base delle esperienze maturate sulla resistenza ai fattori
di stress dell’ambiente urbano é stato individuato un elenco di specie arboree dotate di buona adattabilita e resistenza alle avversita
sia di tipo ambientale, privilegiando specie dotate di una buona capacita di resistere alle elevate temperature e all’aridita, che in
ambito urbano sono ancor pill accentuate e di risultare poco ricettive ai parassiti del nostro ambiente ed alieni che sempre piu di
frequente colpiscono specie fino ad ora indenni a problematiche fitosanitarie.

Ai fini della verifica del prerequisito/credito, i dati climatici di riferimento (precipitazione mensile e calcolo di ET0) sono derivati dal
tool sviluppato dal FAO AQUASTAT Climate Information Tool (https://aquastat.fao.org/climate-information-tool/eto-
calculator?lat=44.866279&lon=10.0615953&{ilterParams =%7B%22fromDate%22:1602082953876,%22toDate%22:%222020-
12-31T722:59:59.9997%22%7D) di cui si riporta in Figura 10 un estratto.
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bondbnd e SR igazato AQUASTAT Climate Information Tool

of the United Nations

A > ClimateData > ETO Calculator

Month Prc. Pre. Prc.cv Wet Days. Tmp. min. | Tmp.max. | Tmp. Mean | Grnd Frost Rel. Hum. Sun shine Wind (2m) ETo ETo
mm/m mm/d % days ‘c ‘c ‘c days % | % m/s mm/m mm/d
Jan 7 20 73.00 na| [ s ] [ a6 | 1.40 1860 820 || a6 || | 13 13 0.4
‘ Feb 7 30 7590 ws| [ ol [ 76| 3.80 13.90 80 | 09 [ 16 ] 22 08
Mar 77 20 72.00 nz| | 28| | 18| 7.30 10.00 741 || | 443 [ 17 ] 17 15
‘ Apr 80 30 67.20 120 | 62 || [ 162 | 1120 4.40 7 483 || | 16 | 70 23
A76m | |
il Eoraiadidy May 74 20 62.00 126 | | 103 | | 209 | 15.60 0.60 75 || | s | 14 100 32
Q lat, lon 44.8663, 10.0616 ‘ Jun 64 20 57.30 06| [ 139 || [ 249 | 19.40 030 743 | 54 | 13 18 39
Jul 2 10 73.00 73| [ es || | 281 | 2230 020 725 || | 629 [ 12 138 44
Back Hoa ‘ Aug 75 20 75.00 100 [ 164 || | 269 | 21.60 020 738 || | 611 [ 11 ] 118 38
Sep 72 20 7120 89| [ 132 | [ 22 ] 1820 020 764 || [ss0 || [ 1] 78 26
‘ oct 103 30 87.50 01| [ 89| [ s 13.10 1.40 817 | 461 [ 2 14
Nov 110 40 53.20 29| | 4l | 102 ] 7.10 8.50 87 || | =32 | | 13 | 2 07
‘ Dec 7 20 63.40 08| | 07 || [ 54| 230 19.20 85 303 || | 13 13 0.4
Total 913 783

Figura 10 - Aquastat Climate Information Tool results

Il calcolo del fabbisogno di acqua ai fini irrigui & stato effettuato attraverso il calculator LEED Outdoor Water Use Reduction, come
di seguito riportato. La sola selezione di specie arboree consente di soddisfare il requisito del prerequisito (30% di riduzione).

Average monthly rainfall for the site's peak watering month (mm/month) 42
Table: Landscape water requirement
Hydrozone
Zone or Plant Type or Water Requi- Landscape Irrigation Distribution
D Landscape Landscape Feature rement Coefficient Tvoe Uniformity LWRH
Feature Area p (KL) » (DULQ)  (V/month)
(sqm)
40 Trees Low 0,2 No irrigation N/A 0
4 Shrubs Low 0,2 Rotor 70% 98
394 Groundcover Low 0,2 Rotor 70% 9625
0
Total hydrozone or landscape feature area (sq m) 438
Landscape water requirement based on the site's peak watering month (I/month) 9.723
Summary
Landscape water baseline (I/month) 60.444
Landscape water requirement (LWR) 9.723
(/month) ‘
Percentage reduction from baseline (%)
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4.4.2. WE - Indoor Water Use Reduction

WE Indoor Water Use Reduction
Requisiti

Fabbisogno idrico dell'edificio

Per le apparecchiature idrauliche elencate in Tabella 1, ridurre il consumo di acqua complessivo del 20% rispetto al valore di riferimento, come
applicabile all'ambito del progetto. Basare i calcoli su volumi e portate in indicati nella Tabella 1.

Tabella 1. Consumo d'acqua di riferimento per gli apparecchi e le dotazioni

Apparecchiature Valori di riferimento™

wer 6,0 litri per flusso (1.6 galloni per flusso)
Orinatoi* 3,8 litri per flusso (1.0 galloni per flussa)
Rubinetti di lavabi per bagni 1,9 litri al minuto a 415 Pa per tutte le
pubblici applicazioni ad eccezione di quelle private

(0.5 galloni per minute a 60 psi)

Rubinetti di lavabi residenziali’

Lavelli cucina residenziali 9 litri al minuto a 3 bar (2,2 galloni per
(eseclusi i rubinetti utilizzati minuto a 60 psi)

esclusivamente per operazioni
di iempimento)

Rubinetti per bidet

Docce residenziali* 9 litri al minuto a 3 bar (2,2 galloni per
minuto a B0 psi)

* Apparecchiature per cui & disponibile la
certificazione WaterSense

Elettrodomestici e acque di processo

Installare elettrodomestici, apparecchiature e processi nell'ambito del progetto che soddisfino i requisiti elencati nelle seguenti tabelle.

Tabella 2. Riferimenti per elettrodomestici

Apparecchiature Requisiti

Lavatrici residenziali ENERGY STAR o efficienza equivalente
Lavatrici industriali CEE Tier 34

Lavastoviglie resi iali (standard e patte) |EMERGY STAR o efficienza equivalente
Rubinetti spray di prelavaggio =4 9 litri al minuto

Macchine del ghiaccio EMERGY STAR o efficienza equivalente

Tabella 3. Riferimenti per processi

Processo Requisiti
Raffreddamento e espulsione del calore Non ufilizzare acqua potabile per sistemi

o app i di raffr a circuito aperto
Tom evaporative e condensator evaporativi Equipaggiare con

contatori per Facqua
sensofi di conducibilita e allarmi di troppo pieno

separatori di gocee efficienti in grado di ridurre le
perdite di acqua di ricircolo fino alle 0,002% per le
torri a flusso controcorrente e allo 0,005% per le torr
a flusso incrociato
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Tabella 4. Riferimento per elettrodomestici

Apparecchiature per la cucina Regquisiti

Lavastoviglie A incasso sotto il piano di lavoro =6 I tto (= 1.6 gal’ it

Statiche, singolo serbatoio, con portello | =53 1 cassetto (= 1,4 gal/cassetio)

Singele serbatoio, a nastro = 3 B | cassefto (= 1,0 galfcassetio)
Serbatoio multiplo, a nastro =34V cassetto (= 0,9 gal/cassetio)
Industriale = 680 lfora (= 180 galicassetio)

‘aporiera Cottura per lotti {(senza scarico = 23 lorafteglia (s 6 gallorafteglia)
dell'acqua)

Su ordinazione (con scarico del'acqua) | =38 lVorafteglia (= 10 galiorafteglia)

Fomo combinato | Fisso =13 Vorafteglia (= 3,5 galloralteglia)

Maobile =13 lorafteglia (= 3,5 galloraiteglia)

Tabella 5. Requisiti di processo

Riduzicne della temperatura dell'acqua di scarico Dove i regolamenti locali imitano la temperatura di
scarico dei liquidi in fognatura, utilizzare dispositivi per
regolare la temperatura che usano acqua esclusivamente
guando le apparecchiature scaricano acqua calda

OPFPURE

unoc biat di calore di P termico
che raffredda I'acqua di scarico drenata al di sotto delle
temperature di mandata massime richieste e al tempo
stesso preriscaldi 'acqua di reintegro.

OPFPURE

Se il fluido & vapore condensato, restituirio alla caldaia

Generatori di vuoto tipo Venturi o aspiratori Mon utilizzare dispesitivi che generano il vuoto mediante
scarico di acqua

Strategie di progetto verificate

Le apparecchiature idrico sanitarie interne all’edificio dovranno essere ad alta efficienza e permettere una riduzione del consumo di
acqua complessivo di almeno il 50% rispetto al valore di riferimento.

Per il raggiungimento di questo obiettivo si prevede I'implementazione delle seguenti strategie e gruppi di utilizzo.

Spazi residenziali (stimati 7 Residenti, giorni utilizzo 365)

e miscelatori con portata pari a 5,5 I/min
e cassette di scarico a doppia cacciata con 3 e 4,5 Ipf e alimentazione delle cacciate dei WC con acqua piovana di recupe-
ro
e Doccette a 6 I/min
Spazi ufficio (Stimati 22 FTE, giorni utilizzo 365)

e miscelatori con portata pari a 1,5 I/min
e cassette di scarico a doppia cacciata con 3 e 4,5 Ipf e alimentazione delle cacciate dei WC con acqua piovana di recupe-
ro
Senza considerare I'apporto dell’acqua di recupero risulta una percentuale di riduzione dell’'uso di acqua potabile maggiore del
35%.

Baseline Case Design Case
(liters/year) (liters/year)
Group Name
p /T:TS:ﬁl A'?Iguwal Corglrmaiion /}:TS;?' Aglguwal Cor:\snunmualtion
Volume Volume P Volume Volume p
Group 2 - residential 76.650,00 385.038,50 461.688,50 48.672,75 249.112,50 297.785,25
Group 1 147.825,00 23.407,45 171.232,45 86.231,25 18.479,95 104.711,20
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Annual baseline water consumption (liters/year) 632.920,95
Annual design water consumption (liters/year) 402.496,45
Percent water use reduction (%) 36,41%

Come ricavabile dal calculator LEED il fabbisogno di acqua per lo scarico dei wc & pari a 134,9 m¥a.
Assumendo conservativamente che:
e 'uso di acqua di recupero ai fini idrico-sanitari (scarico wc) avvenga esclusivamente nell’intervallo tra Gennaio-Maggio e
Ottobre-Dicembre quando non necessario irrigare le aree verdi
e almeno il 50% dell’'acqua piovana che puo essere potenzialmente raccolta dalla copertura venga effettivamente utilizzata
(per scopi idrico-sanitari) data la capacita di accumulo della vasca pari a 10 m®
si stima che la totalita del fabbisogno idrico per scarico wc nei mesi su citati (Gennaio-Maggio; Ottobre-Dicembre) sia coperto da
acqua di recupero (89812 I/a).
Pertanto, come ricavabile dallo screenshot del form sotto riportato la percentuale di riduzione del consumo di acqua potabile per

usi idrico-sanitari & pari al 50%.

For projects pursuing WE Credit Indoor Water Use Reduction with alternative water sources

Provide the following values from the Summary tab of the Indoor Water Use Calculator:

Annual baseline water consumption (l/year) 632,920.95
Annual design water consumption (l/year) 402,496.45
Annual nonpotable water supply (I/year) 89,812
Percent reduction from baseline with altemative water sources (%) 50.6

Figura 11 - Screenshot del form LEED

Si segnala che il prerequisito prevede requisiti di efficienza idrica ed energetica per lavastoviglie e lavatrici ad uso residenziale. Sara

pertanto necessario discutere con I’Agenzia del Demanio le modalita di gestione di tale fornitura per garantire il rispetto dei requisiti

del credito.
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4.4.3. WE - Building-Level Water Metering

WE Building-Level Water Metering
Requisiti

Installare contatori permanenti che misurino il consumo complessivo di acqua potabile per l'edificio e gli spazi esterni di perti-
nenza. | dati contabilizzati devono essere riportati in riepiloghi mensili e annuali; le letture dei contatori possono essere ma-
nuali o automatiche.

| dati dei consumi idrici dell'intero progetto devono essere condivisi con USGBC per un periodo di cinque anni a partire dalla
data di accettazione della certificazione LEED o dall'occupazione, se precedente. L'impegno di condivisione dei dati deve es-
sere rispettato per cinque anni oppure fino a quando varia la proprieta o il locatario dellimmobile.

Strategie di progetto verificate

Il progetto prevede la contabilizzazione dei consumi idrici.

L’Agenzia del Demanio dovra impegnarsi alla condivisione anonima dei consumi idrici mensili @ USGBC per i primi 5 anni di
occupazione.
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4.4.4. WE - Outdoor Water Use Reduction

WE Outdoor Water Use Reduction
Punti stimati 2

Punti disponibili 2

Requisiti

Ridurre il consumo di acqua per usi esterni adottando una delle seguenti opzioni. Nel calcolo delle superfici delle aree a verde,
escludere aree non vegetate, quali pavimentazioni permeabili o impermeabili. | campi di atletica o campi sportivi (se vegetati)

e gli orti potranno essere inclusi o esclusi a discrezione del gruppo di progetto.

Opzione 2. Riduzione del consumo di acqua irrigua

Dimostrare che le aree esterne non necessitano di sistemi di irrigazione permanente oltre il periodo di attecchimento per un
massimo di 2 anni.

0, in alternativa

Ridurre la necessita di acqua per le aree esterne del progetto di almeno il 100% rispetto al consumo di riferimento calcolato
per il mese di picco per l'irrigazione. La riduzione si ottiene mediante la selezione delle specie vegetali e I'efficienza del siste-
ma di irrigazione; per calcolare quest'ultima, utilizzare lo strumento WaterSense Water Budget Tool sviluppato dall'EPA.
Ulteriori riduzioni, oltre il 30%, possono essere conseguite mediante diverse combinazioni di efficientamento, acque prove-

nienti da fonti alternative e tecnologie di programmazione intelligente.

Strategie di progetto verificate

Come dimostrato nel prerequisito WEp Outdoor Water Use Reduction, il fabbisogno di acqua di irrigazione nel mese piu critico
(luglio) & pari a circa 9,7mé. A progetto & prevista una vasca di recupero delle acque meteoriche avente una capacita di 10
md, la quale raccoglie I'acqua meteorica scolante dalla copertura. Per tale vasca di raccolta & inoltre previsto un collegamento
alla rete idrica per sopperire ad eventuali integrazioni in periodi di necessita.

Considerando la piovosita mensile e la superficie di raccolta della copertura pari a 490m? si ricava una potenzialita di recupe-
ro dell’acqua piovana su base mensile come segue (coefficiente di permeabilita pari a 0,9).

Precipitazione mm/mese Volume raccolto m3
Gen 73 32,193
Feb 71 31,311
Mar 77 33,957
Apr 80 35,28
Mag 74 32,634
Giu 64 28,224
Lug 42 18,522
Ago 75 33,075
Set 72 31,752
Ott 103 45,423
Nov 110 48,51
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Dic 72 31,752
Assumendo pertanto che nel mese di luglio, la totalita dell’acqua raccolta & destinata a fini irrigui & possibile dimostrare 1a ri-

duzione del fabbisogno idrico del 100%.
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4.4.5. WE - Indoor Water Use Reduction

WE

Punti stimati

Punti disponibili

Requisiti

Indoor Water Use Reduction
4
6
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Ridurre ulteriormente il consumo di acqua complessivo rispetto ai valori di riferimento calcolati per il Prerequisito WE Ridu-

zione dei consumi di acqua per usi interni (Indoor Water Use Reduction). Questi ulteriori risparmi idrici possono essere con-

sequiti mediante l'utilizzo di acque provenienti da fonti alternative. Includere gli apparecchi idraulici necessari per soddisfare il

fabbisogno degli occupanti. Alcuni apparecchi possono ricadere al di fuori delle pertinenze dei locatari (per Commercial Inte-

riors) o dei confini del progetto (per New Construction). | punti conseguibili sono riportati nella Tabella 1.

Tabella 1. Punti per la riduzione del consumo di acqua

Punti
Percentuale di Punti (Schools, Retail,
nduzione (BD&C) Hospitality,
Healthcare)
25% 1 1
30% 2 2
35% 3 3
40% 4 4
45% 5 5
50% 6 —

Strategie di progetto verificate

Calcolo di stima preliminare completato, perseguibili 6 punti.

V. note al prerequisito.
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4.4.6. WE - Water Metering

Water Metering

Punti stimati 1

Punti disponibili 1

Requisiti
Installare

Strategie

contatori dell'acqua permanenti per almeno 2 sottosistemi di seguito elencati, per quanto applicabile al progetto:
Irrigazione: contabilizzare i sistemi che servono almeno I'80% della superficie paesaggistica irrigata. Calcolare la per-
centuale di superficie irrigata come il rapporto tra I'area totale irrigata e servita dai contatori divisa per la superficie to-
tale irrigata. Possono essere escluse dal calcolo le superfici interamente coperte con xeriscaping o con vegetazione
autoctona che non richiede irrigazione regolare.

Rubinetteria e dotazioni per interni: contabilizzare almeno 1'80% delle apparecchiature idriche elencate nel Prerequisito
WE Riduzione dei consumi di acqua per usi interni (Indoor Water Use Reduction), direttamente oppure indirettamente,
per differenza dal consumo complessivo dell'edificio e dell'area esterna di pertinenza.

Acqua calda sanitaria: contabilizzare almeno I'80% del volume totale installato di acqua calda sanitaria (incluse caldaie
istantanee e ad accumulo).

Generatori di calore con utilizzo complessivo di acqua annuale di aimeno 378.500 litri (100.000 galloni), o generatori
di calore con potenza superiore a 150 kW (500.000 Btuh) : un singolo contatore puo registrare flussi da pit generato-
fi.

Acqua recuperata: contabilizzare l'acqua recuperata, indipendentemente dalla portata. Un impianto di recupero dell'ac-
qua con sistema di reintegro deve essere contabilizzato in modo da determinare la quantita effettiva di acqua recupe-
rata.

Altre acque di processo: contabilizzare almeno '80% del consumo giornaliero atteso di acqua di processo, ad esem-
pio umidificatori, lavastoviglie, lavatrici, piscine e altri sottosistemi che utilizzano acqua di processo.

di progetto verificate

Il progetto prevede la contabilizzazione dei consumi idrici separati per acqua fredda e acqua calda e acqua di recupero.
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4.5. Energy and Atmosphere

4.5.1. EA - Fundamental Commissioning and Verification

EA Fundamental Commissioning and Verification
Requisiti

La Proprieta procedera all'incarico della Commissioning Authority per I'esecuzione delle attivita di
Commissioning di Base dell’Edificio.
La Commissioning Authority (CxA) deve:
e revisionare gli elaborati OPR, BOD e il progetto dell'edificio;
e  sviluppare e implementare il piano di commissioning;
e confermare linclusione dei requisiti del commissioning nei documenti di costruzione; d) sviluppare gli elenchi di
controllo (checklist) per la fase di costruzione; e) sviluppare una procedura per il collaudo degli impianti;
e controllare l'avvenuta esecuzione dei collaudi;
o tenere un registro delle criticita e dei benefici emersi durante il processo di commissioning;
e preparare una relazione finale del processo di commissioning;

e durante il processo, documentare tutti i risultati, le raccomandazioni e i resoconti direttamente alla committenza.

Commissioning Authority

Alla fine della fase di sviluppo del progetto, nominare un responsabile del processo di commissioning (CxA, Commissioning
Authority) rispondente ai seguenti requisiti.

la CxA deve avere un'esperienza documentata di processi di commissioning su almeno due progetti di edifici similari. L'espe-
rienza deve estendersi dalle fasi iniziali del progetto fino ad almeno 10 mesi dopo I'occupazione dell'edificio;

la CxA puo essere un dipendente qualificato della committenza, un consulente indipendente o un dipendente delle aziende che
si occupano della progettazione e della costruzione purché non coinvolto direttamente nel gruppo di progettazione o costru-
zione, oppure un subappaltatore dei gruppi di progettazione e dell'impresa di costruzione privo di conflitti di interesse.

| gruppi di progetto che intendono conseguire il credito Commissioning avanzato dell'area EA devono tenere conto di una dif-
ferenza nei requisiti per la CxA; per il credito, la CxA non puo essere un dipendente delle aziende che si occupano del progetto

0 della costruzione e nemmeno un subappaltatore dellimpresa di costruzione.

Requisiti dei sistemi attuali e Piano di gestione e manutenzione

Redigere e mantenere aggiornati i documenti Requisiti dei sistemi attuali (CFR, Current Facilities Requirements) e Piano di ge-
stione e manutenzione (O&M plan), contenenti le informazioni necessarie per il funzionamento efficiente dell'edificio.
Gli elaborati devono contenere:

e procedure operative per l'edificio;
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orari pianificati di occupazione dell'edificio;

orari pianificati di funzionamento delle macchine;

setpoint di tutti i sistemi HVAG;

livelli di illuminamento per tutto I'edificio;

requisiti di minima portata di aria esterna;

qualsiasi variazione nei profili o setpoint stagionali, dei giorni della settimana e delle ore del giorno;
una relazione impiantistica che descriva i sistemi elettrici, meccanici e le apparecchiature dell'edificio;

un piano di manutenzione preventiva per le apparecchiature dell'edificio riportate nella relazione impiantistica;

un programma di commissioning contenente i requisiti di commissioning periodico, le attivita di commissioning re-

golari e le attivita continuative per i sistemi critici.

Strategie di progetto verificate

Attivita non in capo al gruppo di progettazione.

Si rimanda alle attivita condotte da Studio Rise direttamente incaricato dall’Agenzia del Demanio.
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4.5.2. EA - Minimum Energy Performance

EA Minimum Energy Performance
Requisiti

OPZIONE 1. Simulazione energetica globale dell'edificio

Dimostrare un miglioramento percentuale dell'indice di prestazione energetica dell'edificio di progetto (proposed building) ri-
spetto al corrispondente edificio di riferimento (baseline building), pari al 5% per edifici nuovi. Le prestazioni dell'edificio di
riferimento devono essere calcolate mediante simulazione energetica in accordo con le indicazioni della norma AN-
SI/ASHRAE/IESNA 90.1-2010, Appendice G inclusi Errata (o di una norma equivalente approvata da USGBC per i progetti al di
fuori degli Stati Uniti).
| progetti devono rispettare la soglia minima di risparmio percentuale senza considerare i sistemi di energia rinnovabili. L'edifi-
cio di progetto deve soddisfare i seguenti criteri:
e rispetto delle disposizioni obbligatorie (mandatory provisions) della norma ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1-2010 inclusi
Errata (o di una norma equivalente approvata da USGBC per i progetti al di fuori degli Stati Uniti);
e inclusione di tutti i consumi e i costi di energia all'interno e connessi all'edificio di progetto;
e comparazione con un edificio di riferimento che rispetti i requisiti della norma ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1-2010, Ap-
pendice G inclusi Errata (o di una norma equivalente approvata da USGBC per i progetti al di fuori degli Stati Uniti).
Documentare le ipotesi assunte per i dati inseriti nel modello energetico per i carichi non regolamentati (unregulated loads). |
carichi non regolamentati dovrebbero essere modellati accuratamente al fine di riflettere il consumo energetico effettivo previ-
sto per I'edificio.
Strategie di progetto verificate
E stata prodotta una simulazione energetica in regime dinamico per I'edificio, al fine di dimostrare il miglioramento percentua-
le della prestazione energetica dell’edificio rispetto all’edificio di riferimento conforme ai requisiti dello standard ASHRAE
90.1.2010 Appendice G.
Le strategie di progettazione energeticamente efficienti implementate sono:
o Sistemi HVAC ad alta efficienza
e llluminazione a LED con strategie di controllo avanzate (sensori di occupazione, integrazione della luce diurna,..)
e Produzione di energia rinnovabile con impianti fotovoltaici
Il progetto & conforme alle Mandatory Provisions ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1-2010 o equivalente locale.
La percentuale di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici di progetto rispetto al riferimento & pari a:
e 50% senza considerare la produzione di energia con impianto fotovoltaico
e 64% tenendo conto del contributo dell’impianto fotovoltaico.
Considerando che i punti effettivamente ottenuti dall’edificio verranno confermati solo a seguito di revisione dell’ente certifica-
tore, per essere conservativi in questa fase si considerano ottenibili 10 punti.
Si rimanda al documento ADM- XX-RT-C-EC0018 Simulazione ene reg din.
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4.5.3. EA - Building-Level Energy Metering

EA Building-Level Energy Metering
Requisiti

Installare nuovi contatori energetici generali dell'edificio o utilizzare i contatori generali esistenti oppure contatori interni se-
condari le cui letture possono essere sommate per fornire dati di consumo energetico rappresentativi dell'edificio nel suo
complesso (elettricita, gas naturale, acqua refrigerata, vapore, carburante, propano, biomasse, ecc.). E accettabile I'utilizzo
dei contatori dei fornitori energetici in grado di aggregare le risorse a livello di edificio.

| dati sui consumi energetici e sul fabbisogno elettrico (se misurati) devono essere condivisi con USGBC per un periodo di
cinque anni a partire dalla data di accettazione della certificazione LEED. L'intervallo massimo accettabile per il rilevamento dei
consumi energetici & mensile.

L'impegno di condivisione dei dati deve essere rispettato per cinque anni oppure fino a quando varia la proprieta o il locatario
dellimmobile.

Strategie di progetto verificate

Il progetto prevede la contabilizzazione generale dell’edificio. Gli usi energetici sono esclusivamente elettrici.

In fase operativa, I'’Agenzia del Demanio dovra impegnarsi a fornire i dati reali di consumo energetico a fini statistici con ca-
denza almeno annuale a USGBC.
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4.5.4. EA Fundamental Refrigerant Management

EA Fundamental Refrigerant Management
Requisiti

Non utilizzare refrigeranti a base di clorofluorocarburi (CFC) in nuovi impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento
dell'aria e refrigerazione (HVAC&R). In caso di riutilizzo di impianti esistenti, completare la dismissione e conversione com-
plessiva dei CFC prima della conclusione del progetto. | piani di dismissione che si estendono oltre la data conclusione del
progetto saranno presi in considerazione caso per caso. Sono escluse da questo requisito le piccole unita di climatizzazione e
ventilazione (ovvero contenenti meno di 225 grammi o 0,5 libbre di refrigerante) e altre apparecchiature, come frigoriferi, pic-
coli refrigeratori d'acqua e qualsiasi altro sistema contente meno di 225 grammi (0,5 libbre) di refrigerante.

Strategie di progetto verificate
Non & previsto I'uso di refrigeranti banditi.
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4.5.5. EA - Optimize Energy Performance

EA Optimize Energy Performance
Punti stimati 10

Punti disponibili 18

Requisiti

Stabilire un obiettivo di prestazione energetica non oltre la fase di progettazione iniziale. L'obiettivo deve essere definito in
termini di kW/m?2anno di sorgente energetica.
Opzione 1. Simulazione energetica dell'intero edificio

Analizzare le misure di efficienza nel corso della progettazione e riportare i risultati ottenuti durante le fasi decisionali di pro-
getto. A tal fine utilizzare simulazioni energetiche delle possibili soluzioni di efficientamento, simulazioni energetiche effettuate
per edifici simili, o dati pubblicati (ad esempio, Advanced Energy Design Guides) da analisi realizzate per edifici simili.
Analizzare le misure di efficienza, con attenzione alla riduzione dei carichi e alle strategie legate ai sistemi di riscaldamento,
raffrescamento e ventilazione HVAC (le misure passive sono accettabili) appropriate per la struttura.

Valutare i potenziali di risparmio energetico all'interno di un modello olistico che rifletta i cambiamenti effettuati da tutti i si-
stemi.

| gruppi di progetto che perseguono il credito Processo integrativo (Integrative Process), devono completare le analisi energe-
tiche di base di tale credito, prima di condurre le simulazioni energetiche.

Seguire i criteri indicati dal prerequisito EA Prestazioni energetiche minime (Minimum Energy Performance) per dimostrare un
miglioramento percentuale nelle prestazioni dell'edificio comparato con I'edificio di riferimento.

Il punteggio & assegnato in accordo alla Tabella 1.

Tabella 1. Punteggio assegnato in base alla percentuale di miglioramento della prestazione energetica

Punti (eccetto Punti Punti Schools
Major Renovation Core and Shell Schools, Healthcare

New

Construction Healthcare)

6% 4% 3% 1 | 3 | 1
8% 6% 5% 2 |4 | 2
10% 8% 7% 3 | 5 | 3
12% 10% 9% 4 | 6 | 4
14% 12% 11% 5 | 7 | 5
16% 14% 13% 6 | 8 | 6
18% 16% 15% 7 | 9 | 7
20% 18% 17% 8 | 10 | 8
22% 20% 19% 9 | 11 | 9
24% 22% 21% 10 |12 |10
26% 24% 23% 1 | 13 | 1
29% 27% 26% 12 | 14 | 12
32% 30% 29% 13 | 15 | 13
35% 33% 32% 14 | 16 | 14
38% 36% 35% 15 | 17 | 15
42% 40% 39% 16 | 18 | 16
46% 44% 43% 17 | 19 | -
50% 48% 47% 18 | 20 | -
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Strategie di progetto verificate

Si rimanda al prerequisito EAp Minimum Energy Performance

4.5.6. EA - Advanced Energy Metering

EA Advanced Energy Metering
Punti stimati 1

Punti disponibili 1

Requisiti

Installare un sistema di contabilizzazione avanzato per il monitoraggio di:

o tutte le fonti energetiche utilizzate dall'edificio;

Sinergo Spa
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e ciascuna utenza energetica individuale che rappresenta almeno il 10% del fabbisogno annuale complessivo dell'edi-

ficio.

Il sistema di contabilizzazione avanzato dovra avere le seguenti caratteristiche:

e | contatori devono essere installati in modo permanente, registrare i consumi a intervalli massimi di un'ora e tra-

smettere i dati a una postazione remota.

e | contatori elettrici devono registrare sia i consumi che il carico elettrico (domanda di potenza). | contatori generali

devono registrare anche il fattore di potenza, se appropriato.

e I sistema di raccolta dei dati puo utilizzare una rete dati locale, il sistema di gestione automatizzata dell'edificio, una

rete wireless o infrastrutture analoghe.

e I sistema deve essere in grado di memorizzare tutti i dati dei contatori per almeno 36 mesi.

e | dati devono essere accessibili da remoto.

e Tutti i contatori del sistema devono essere in grado di totalizzare i consumi energetici orari, giornalieri, mensili e an-

nuali.

Strategie di progetto verificate

Il progetto prevede un sistema di monitoraggio energetico avanzato che consente la contabilizzazione degli usi termici ed elet-

trici come segue:
e llluminazione interna ed esterna
e FM
o \Ventilazione
e  (limatizzazione invernale ed estiva

e Acqua calda sanitaria
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4.5.7. EA - Renewable Energy Production

EA Renewable Energy Production
Punti stimati 3
Punti disponibili 3

Requisiti
Utilizzare sistemi di produzione energetica da fonti rinnovabili per compensare i consumi dell'edificio.

Calcolare la percentuale di produzione energetica da fonti rinnovabili utilizzando la seguente equazione:

% produzione Costo equivalente dell'energia utilizzabile generata dal sistema di
energetica da fonti = produzione da fonti rinnovabili
rinnovabili Costo energetico annuo complessivo dell'edificio

Se @& stata perseguita I'Opzione 1, utilizzare il consumo energetico annuale del progetto calcolato per il Prerequisito EA Presta-
zioni energetiche minime (Minimum Energy Performance).
L'impiego di giardini solari fotovoltaici o di sistemi rinnovabili condivisi & consentito qualora sussistano entrambi seguenti re-
quisiti:
o |l sistema di produzione & parte integrante del progetto oppure & stato firmato un contratto di locazione per un perio-
do di almeno 10 anni.
o I sistema di produzione & collocato all'interno dell'area di servizio della societa di servizi energetici e della struttura
che ne dichiara l'utilizzo.

o I credito si basa sulla percentuale di possesso o sulla percentuale di utilizzo definita nel contratto di locazione.

Il punteggio & assegnato in accordo alla Tabella 1.

Tabella 1. Punti per I'energia rinnovabile

Percentuale di energia rinnovabile Punti (eccetto CS) Punti (CS)
1% |1 |1
3% | - | 2
5% | 2 | 3

10% |3 | -

Strategie di progetto verificate

Il progetto prevede un sistema FV con potenza di picco installata pari a 17.6 kW. Assumendo che tale impianto abbia una
producibilita di circa 19963 kWh/a (pari a 21,1 kWh/m?a, calcolato sulla GFA). La produzione di energia elettrica da fotovol-
taico consente dunque di coprire una quota di fabbisogno energetico totale dell’edificio di circa il 29%. Tale stima consente di

confermare n. 3 punti su 3.
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4.5.8. EA - Enhanced refrigerant management

EA Enhanced refrigerant management
Punti stimati 1

Punti disponibili 1

Requisiti

Ridurre I'impoverimento dell'ozono e sostenere il rispetto del Protocollo di Montreal, minimizzando i contributi diretti al cam-
biamento climatico.

Opzione 2. Calcolo dell'impatto del refrigerante

Selezionare i refrigeranti utilizzati nelle macchine dell'impianto HYAC&R per minimizzare o eliminare I'emissione di composti

che contribuiscono alla riduzione dell'ozono e al cambiamento climatico. La combinazione di tutte le attrezzature HVAC&R

nuove ed esistenti che servono I'edificio deve essere conforme alla seguente formula:

Sl units

+ LCODF * i0° < 13
LCGWR

P La:’.i'F ijé Pt
LCODP = [O0Pr  {Lr x Life +Mr] x RejLife

LCGWP = [BWPrx (Lr x Life +Mr) x ReJLife

LCODP: Lifecycle Ozone Depletion Potential

LCGWP: Lifecycle Direct Global Warming Potentia

(kg CO2KWyear)

GWPr: Global Warming Potential of Refrigarant

{0t 12,000 kg CO2kg 1

ODPr: Ozone Depletion Potential of Refrigerant

(0to 0.2kg CFC 1/kg r)

Lr: Refrigerant Leakage Rate

{2.0%)

Mr End-of-He Refrigerant Losz

(10%)

Re: Refrig

nt Charge

185 10 0.65 kg of refrigerant per kKW of AHRI rated or Eurovent Certiied cooling

eapacity)

Life: Equipment Lifz

10 years: default based on squipment type. unless othenwise demonstrated)

Per progetti con piu tipi di macchine, calcolare una media ponderata di tutte le apparecchiature HVAC&R dell'edificio base,

usando la seguente formula:
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Strategie di progetto verificate

Z ( LCGWP + LCODP x 107 ) x Qunit

Qtotal

=13

Sinergo Spa
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Il progetto prevede I'utilizzo di una pompa di calore tipo Geyser 2/HT HWS 41 e di un sistema split. Sara onere
dell’appaltatore nella fase successiva andare a verificare il rispetto dei requisiti del presente credito con il dettaglio della carica
di refrigerante per le macchine effettivamente fornite.

Si rimanda al Capitolato speciale d’Appalto |a verifica degli oneri e obblighi dell’ Appaltatore rispetto alla certificazione LEED.
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4.6. Materials and Resources

4.6.1. MR - Storage and Collection of Recyclables

MR Storage and Collection of Recyclables

Mandatory Prerequisite

Requisiti

Fornire aree dedicate, accessibili ai trasportatori dei rifiuti e agli occupanti dell'edificio, per la raccolta e lo stoccaggio dei ma-
teriali riciclabili per l'intero edificio. Le zone di raccolta e di stoccaggio possono essere in luoghi separati. | materiali riciclabili
devono includere: carta mista, cartone ondulato, vetro, plastica e metalli. Intraprendere misure appropriate per la sicurezza
della raccolta, dellimmagazzinamento e dello smaltimento di due dei seguenti: batterie, lampade contenenti mercurio e rifiuti
elettronici.

Strategie di progetto verificate

Il progetto prevede la presenza di un’area di raccolta differenziata dimensionata adeguatamente accessibile ai mezzi per il riti-

ro.
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4.6.2. MR - Construction and Demolition Waste Management Planning

MR Construction and Demolition Waste Management Planning
Mandatory Prerequisite
Responsabile Appaltatore

Requisiti
Sviluppare e implementare un piano di gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione:

e Stabilire gli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti per il progetto, individuando almeno cinque materiali (sia strut-
turali che non strutturali) destinati alla raccolta differenziata. Fornire una percentuale approssimativa dei rifiuti com-
plessivi del progetto che questi materiali rappresentano.

e Specificare quali materiali verranno differenziati in loco oppure con differenziazione esterna differita (commingled) e
descrivere le strategie di raccolta differenziata per il progetto. Descrivere dove verra trasportato il materiale e come
sara processato dal centro di riciclo.

e  Fornire un rapporto finale che dettagli i maggiori flussi di rifiuti generati, includendo le percentuali di smaltimento in
discarica/inceneritore e quelli differenziati. La copertura giornaliera alternativa (ADC, Alternative Daily Cover) non
viene considerata come materiale smaltito in discarica. Nei calcoli includere come rifiuti anche i materiali destinati
ad ADC. | detriti di sgombero del sito non sono considerati rifiuti da demolizione o costruzione o ristrutturazione che
possono contribuire alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Strategie di progetto verificate

Attivita a carico dell’Appaltatore, il quale dovra impegnarsi a implementare un piano di gestione dei rifiuti da demolizione e co-
struzione conforme ai requisiti LEED.

Si rimanda alla Specifica LEED di appalto che illustra dettagliatamente oneri e obblighi dell’Appaltatore rispetto al processo di
certificazione LEED.
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4.6.3. MR - Building Product Disclosure and Optimization - Environmental Product Declarations

MR Building Product Disclosure and Optimization - Environmental Product Declarations
Punti stimati 1

Punti disponibili 2

Requisiti

Opzione 1. Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) (1 punto)

Utilizzare almeno 20 differenti prodotti da costruzione installati permanentemente, forniti da almeno 5 differenti produttori, che
soddisfino almeno uno dei seguenti criteri:
Dichiarazione specifica di prodotto.

e Aifini del calcolo per il raggiungimento del credito, sono valutati per un quarto (1/4) del loro valore i prodotti che di-
spongono di un'analisi del ciclo di vita (LCA, Life-Cycle Assessment) conforme alla normativa ISO 14044 che ri-
guardi almeno la fase "cradle to gate" (dalle materie prime a fine produzione); tale LCA deve essere pubblicamente
disponibile e revisionata criticamente.

e Dichiarazioni ambientali di prodotto conformi alle normative 1ISO 14025, 14040, 14044, e EN 15804 o 1SO 21930,
aventi almeno un‘analisi "cradle to gate".

e EPD generica (di settore): i prodotti con certificazione di terze parti (Tipo Ill), compresa la verifica esterna, in cui il
fabbricante sia esplicitamente riconosciuto come un partecipante dall'ente di verifica vengono valutati ai fini del cal-
colo per il raggiungimento del credito come la meta (1/2) del prodotto.

e EPD di Tipo lll specifica di prodotto: i prodotti con certificazione di terze parti (Tipo Ill), compresa la verifica esterna,
in cui il fabbricante & esplicitamente riconosciuto come il partecipante dall'ente di verifica vengono valutati come
prodotto intero ai fini del calcolo per il raggiungimento del credito.

Strategie di progetto verificate

Il progetto prevede I'uso di materiali disponibili sul mercato con EPD di prodotto.

Sara onere dell’Appaltatore definire quali materiali e componenti concorreranno all’acquisizione del credito.

L’Appaltatore potra a sua discrezione scegliere di passare alla versione 4.1 per il credito in oggetto.

Si rimanda alla Specifica LEED di appalto che illustra dettagliatamente oneri e obblighi dell’Appaltatore rispetto al processo di
certificazione LEED.
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4.6.4. MR - Building Product Disclosure and Optimization - Sourcing of Raw Materials

MR Building Product Disclosure and Optimization - Sourcing of Raw Materials
Punti stimati 1

Punti disponibili 2

Requisiti

Per il credito in oggetto si propone di persequire i requisiti del sistema LEEDv4.1

Opzione 2. Leadership nelle pratiche di estrazione (1-2 punti)

Usare prodotti che soddisfino almeno uno dei seguenti criteri di estrazione responsabile per almeno il 15%-30% (1-2pti), in costo,
del valore totale dei prodotti nel progetto installati permanentemente nell'edificio:
e Responsabilita estesa del produttore: prodotti acquistati da un produttore che partecipa a un programma di responsabilita
estesa oppure che si assume direttamente la responsabilita estesa.
e Biomateriali: i prodotti composti da biomateriali devono essere conformi alla norma Sustainable Agriculture Standard del
Sustainable Agriculture Network. Le materie prime a base biologica devono essere testate seguendo I'ASTM Test Method
D6866 e devono essere raccolte in conformita alle leggi del Paese esportante e di quello ricevente. Escludere prodotti in
pellame, come il cuoio e altri materiali in pelle animale.
e Prodotti in legno: i prodotti in legno devono essere certificati dal Forest Stewardship Council o da un organismo equiva-
lente approvato da USGBC.
o Riutilizzo dei materiali: il riutilizzo comprende i prodotti recuperati, ricondizionati o riutilizzati.
e Contenuto riciclato: il contenuto di riciclato & la somma del contenuto riciclato post-consumo piu la meta del contenuto
riciclato pre-consumo, calcolata sul costo.
e  Programmi approvati da USGBC: altri programmi approvati da USGBC che soddisfano i criteri di leadership nell'estrazio-
ne.
Ai fini del raggiungimento del credito, i prodotti originati (estratti, fabbricati e acquistati) entro 160 km (100 miglia) dal sito del pro-
getto sono valutati al 200% del loro valore di contribuzione al costo base.
Strategie di progetto verificate
In fase esecutiva é stata redatta la fattibilita di acquisizione del credito. Si conferma una previsione del 17% su base costo conside-
rando fra i materiali con contenuto di riciclato i seguenti: Acciaio, Calcestruzzo, Cartongessi, Isolanti
La percentuale di contenuto di riciclato considerata fa riferimento ai criteri minimi CAM.
Sara tuttavia facolta dell’Appaltatore confermare o modificare i materiali che concorreranno alla verifica del credito attracverso una
verifica dell’offerta di mercato. Si rimanda alla Specifica LEED di appalto che illustra dettagliatamente oneri e obblighi
dell’Appaltatore rispetto al processo di certificazione LEED.
Pre-fattibilita
Il costo del progetto, assumendo esclusivamente le categorie di opere che ricadono nell’ambito di applicazione LEED & pari a €

1.087.958. Assumendo il “Default costo”, ossia il 45% del totale, il costo dei soli materiali risulta essere € 489.581.
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h h o |
Material Type or CSl Div Description Manufacturer Sustainable Material Cost
Category (optional) ProductiNamg of Product Name $)
Acclaio $ 92.874,77
cLs $ 78.485,24
Cartongesso $ 29.058,76
Lana di roccia $ 54.209,97
Lana di vetro $ 5.261,52
XPS $ 6.635,24
Isolante in gomma $ 1.296,20
Total Value of Sustainable Material Costs (unweighted) $ 267.821,69
Total Materials Cost $ 489.581,10
General Information " . .
(from Materials tab) Responsible Sourcing of Raw Materials
Recycled Content
Material Type or Material Cost b b
Catego .,
gery ®) Percent Percent Sustainable
Post-Consumer Pre-Consumer Criteria Value
(%) (%) %)
Acciaio $ 92.874,77 70,0% $ 65.012,34
CLS $ 78.485,24 5,0% $ 3.924,26
Cartongesso $ 29.058,76 5,0% $ 1.452,94
Lana di roccia $ 54.209,97 15,0% $ 8.131,50
Lana di vetro $ 5.261,52 60,0% $ 3.156,91
XPS $ 6.635,24 25,0% $ 1.658,81
Isclante in gomma $ 1.296,20 92,0% $ 1.192,50
$ -
$ -
$ -
$ .
$ -
$ -
Total value $ 84.529,25
MR Credit - Responsible Sourcing of Raw Materials
Total sustainable criteria value of products fulfilling responsible sourcing of raw materials credit | $ 84.529,25 |
Sustainable criteria value as a percentage of total materials cost | 17.3% 1
Figura 12 - Screenshot calculator LEED
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4.6.5. MR - Construction and Demolition Waste Management

MR Construction and Demolition Waste Management
Punti stimati 2

Punti disponibili 2

Responsabile Appaltatore

Requisiti

Riciclare e/o recuperare materiali da demolizione e costruzione non pericolosi. | calcoli possono essere effettuati sulla base
del peso o del volume dei rifiuti, purché in modo coerente in tutto il credito.

Escludere i detriti e terreno di scavo e sgombero del sito. Includere i materiali destinati a copertura giornaliera alternativa
(ACD, Alternative Daily Cover) nei calcoli come rifiuti non recuperabili. Includere nei calcoli i rifiuti in legno convertiti in carbu-
rante (biocombustibile); altri tipi di rifiuti convertiti in energia non possono essere considerati come recuperi per questo credi-
to.

Per i progetti che non sono in grado di ottemperare ai requisiti del credito usando i metodi del riciclaggio e del recupero, i ri-
fiuti convertiti in energia possono essere considerati recuperabili qualora siano seguite le direttive della Commissione Europea
2008/98/CE sui rifiuti e 2000/76/CE sugli inceneritori e i centri di conversione dei rifiuti in energia rispettino la norma EN 303

del Comitato europeo di normazione (GEN).

Opzione 1. Deviazione (1-2 punti)

Percorso 2. Deviare il 75% e i flussi di quattro materiali di rifiuto (2 punti)
Deviare dall'invio in discarica e inceneritore almeno il 75% del totale dei materiali (di rifiuto) da costruzione e demolizione; i

materiali raccolti separatamente devono comprendere almeno quattro flussi.

Strategie di progetto verificate

In relazione ad esperienze pregresse, Si ritiene il credito perseguibile.

Attivita a carico dell’Appaltatore, il quale dovra impegnarsi a implementare un piano di gestione dei rifiuti da demolizione e co-
struzione conforme ai requisiti LEED.

Si rimanda alla Specifica LEED di appalto che illustra dettagliatamente oneri e obblighi dell’Appaltatore rispetto al processo di
certificazione LEED.
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4.7. Environmental Quality

4.7.1. Minimum Indoor Air Quality Performance

EQ Minimum Indoor Air Quality Performance
Requisiti

Conseguire i requisiti previsti sia per la ventilazione che per il monitoraggio.

Ventilazione

Ambienti ventilati meccanicamente

Opzione 1. ASHRAE Standard 62.1-2010

Per tutti gli ambienti ventilati meccanicamente (e per gli impianti misti quando & attiva la ventilazione meccanica), determinare

la portata minima di aria esterna secondo quanto previsto nella Ventilation Rate Procedure dello Standard ASHRAE 62.1-2010
0 un equivalente locale se piu restrittivo.

Conseguire i requisiti minimi previsti nella sezione 4-7 dello Standard ASHRAE 62.1-2010 Ventilation for Acceptable Indoor
Air Quality inclusi Errata o un equivalente locale se maggiormente restrittivo.

Monitoraggio
Ambienti ventilati meccanicamente

Per gli impianti di ventilazione a portata variabile, prevedere un dispositivo di misura diretta della portata minima di aria ester-
na in ingresso. Il dispositivo dovra misurare la portata di aria esterna in ingresso con un'accuratezza di +/- 10% rispetto al
valore definito in fase di progetto, secondo i criteri indicati nei paragrafi precedenti. Un allarme deve indicare quando il valore
di portata d'aria esterna misurato si discosta del 15% piu dal setpoint.

Per gli impianti di ventilazione a portata costante, tarare la portata di aria esterna a un valore uguale 0 maggiore alla portata
minima di aria esterna definita nella norma ASHRAE 62.1-2010 inclusi Errata. Installare un trasduttore di corrente sul ventila-

tore di mandata, un commutatore di portata o altri dispositivi di monitoraggio equivalenti.

Strategie di progetto verificate

Il progetto & conforme alle sezioni dalla 4 alla 7 della norma ASHRAE 62.1:2010. le portate di ventilazione sono conformi ai
requisiti della sez 6 Ventilation Air Procedure cosi come il livello di filtrazione dell'aria di ventilazione (classe F7) in relazione
alla qualita dell'aria esterna. Il sistema & inoltre conforme ai requisiti della sez. 5 in merito alla localizzazione delle prese ed
espulsioni di aria esterna e in generale rispetto ai requisiti del sistema. La sezione 7 tratta requisiti di costruzione e avviamen-
to di responsabilita dell’Appaltatore e dell’attivita di Commissioning

| recuperatori di calore saranno dotati di un sistema di monitoraggio della portata di aria esterna conforme ai requisiti del pre-
requisito.

Si riporta in Allegato B screenshots del Minimum Indoor Air Quality Performance Calculator a dimostrazione del rispetto del
prerequisito.
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4.7.2. EQ - Environmental Tobacco Smoke Control

EQ Environmental Tobacco Smoke Control
Requisiti

Imporre il divieto di fumo all'esterno dell'edificio ad eccezione delle aree fumatori designate, posizionate ad almeno 7,5 metri
da tutti gli ingressi, prese di aria esterna e serramenti apribili. Inoltre imporre il divieto di fumo al di fuori dei limiti di proprieta
negli spazi adibiti ad uso commerciale.

Se il requisito del divieto di fumo nei 7,5 metri non puo essere applicato a causa della legislazione locale, fornire la documen-
tazione del regolamento in questione. Deve essere installata opportuna segnaletica indicante il di divieto di fumo entro 3 metri
da ogni ingresso dell'edificio.

Tale requisito vale anche per gli spazi residenziali

Strategie di progetto verificate

Prerequisito in carico all’Agenzia del Demanio, la quale dovra predisporre una policy conforme da applicarsi all’intero edificio
e apposita segnaletica all’'interno e all’esterno dell’edificio.
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4.7.3. EQ - Enhanced Indoor Air Quality Strategies

EQ Enhanced Indoor Air Quality Strategies
Punti stimati 2

Punti disponibili 2

Requisiti

Opzione 1. Strategie avanzate per |a qualita dell'aria interna (1 punto)

Rispettare i seguenti requisiti, a seconda dei casi:
Spazi ventilati meccanicamente

A. Sistemi d'ingresso

B. Prevenzione da contaminazione incrociata

C. Filtrazione
E

Opzione 2. Ulteriori strategie avanzate per la qualita dell'aria interna (1 punto)

Rispettare i seguenti requisiti, quando applicabile:

Spazi ventilati meccanicamente (selezionare un requisito)
A. Prevenzione della contaminazione esterna

B. Incremento della ventilazione

C. Monitoraggio dell'anidride carbonica

D. Ulteriore controllo delle sorgenti e monitoraggio

Strategie di progetto verificate
Il progetto integra le seguenti strategie:

Sistemi di ingresso

Installati, negli ingressi utilizzati regolarmente, sistemi permanenti di lunghezza minima di 3 metri nella direzione principale di
attraversamento al fine di catturare lo sporco e il particolato introdotto allinterno dell'edificio (voce di computo metrico esti-
mativo 61/ 83).

Prevenzione da contaminazione incrociata

Estrazione diretta all’esterno dei locali dove potrebbero essere presenti gas pericolosi 0 sostanze chimiche (printing room,
garage) utilizzando le portate di estrazione determinate secondo quanto previsto dal Prerequisito EQ Requisiti minimi per la
qualita dell'aria interna (Minimum Indoor Air Quality Performance) al fine di mantenere lo spazio stesso in depressione rispetto
agli ambienti limitrofi, a porte chiuse (si rimanda all’elaborato ADM-GF-DR-N-DN10003).

Per ciascuno di tali spazi, sono previste porte a chiusura automatica e partizioni dal pavimento al soffitto o controsoffitti chiu-
Si.

Filtrazione

Tutti i sistemi di ventilazione meccanica che immettono aria esterna in ambienti occupati da persone sono dotati di sistemi di

filtrazione per il particolato o altri dispositivi di pulizia superiori a Classe F7 secondo quanto previsto dalla norma CEN EN
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779:2002 - Particulate Air Filters for general ventilation, determination of filtration performance.
Sara cura dell’Appaltatore sostituire tutti i sistemi di filtrazione presenti al termine della fase di costruzione e prima della fase

di occupazione.

Incremento della ventilazione

Incrementata di aimeno il 30% la portata di aria esterna in corrispondenza all'area utile (breathing zone) in tutti gli ambienti
occupati rispetto al valore minimo determinato nel Prerequisito EQ Requisiti minimi per la qualita dell'aria interna (Minimum

Indoor Air Quality Performance).

Monitoraggio dell'anidride carbonica

Si prevede il monitoraggio della CO2 nei locali densamente occupati (densita di almeno 0,25 persone/m?), ossia nell’aula per
attivita di formazione.

I sensori di CO2 devono essere ubicati a un'altezza dal pavimento compresa tra 90 e 180 cm (3 e 6 piedi). | sensori di CO2
devono essere dotati di allarmi sonori o di indicatori visivi o di segnali di allarme collegati al sistema di controllo dell'edificio,

al fine di segnalare incrementi superiori al 10% della concentrazione di CO2 rispetto al valore di setpoint.

Le strategie sopra descritte consentono il conseguimento di n. 2 punti e n. 1 punto di prestazione esemplare nell’area Innova-

tion
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4.7.4. EQ - Low-Emitting Materials

EQ Low-Emitting Materials
Punti stimati 3

Punti disponibili 3

Requisiti

Ai fini del presente credito si propone il passaqggio alla versione LEEDv4.1

Questo credito include requisiti per le emissioni di composti organici volatili (VOC) nell'aria all'interno degli edifici e il contenu-
to di VOC dei materiali, cosi come i metodi di prova per la determinazione delle emissioni di VOC.

Gli spazi interni ed esterni dell'edificio sono organizzati in sette categorie, ognuna con diverse soglie di conformita. Si defini-
sce spazio interno dell'edificio tutto cio che é compreso allinterno della guaina impermeabilizzante.

Materiali diversi devono dunque soddisfare esigenze diverse affinché possano essere considerati conformi a questo credito
(cfr. LEED reference Manual).

N. di categorie conformi Punteggio
2 categorie 1
3 categorie 2
4 categorie 3
5 categorie 3 punti + 1 EP
Raggiungere la soglia del 90% di prodotti conformi in aimeno

3 categorie EP o 1 punto addizionale se solo 1 0 2 punti sono stati acquisiti
Strategie di progetto verificate
Ad oggi, in relazione alla disponibilita di prodotti conformi sul mercato, e all’allineamento con i requisiti CAM sui materiali
bassoemissivi, si ritengono conseguibili n. 3 punti.
Le categorie di prodotti per il progetto, per i quali si ipotizza I'uso di soluzioni conformi per il 100% degli stessi sono:

e Pitture interne e rivestimenti applicati in sito;

e Adesivi e sigillanti;

e  Pavimentazioni.
Si rimanda alla Specifica LEED di appalto che illustra dettagliatamente oneri e obblighi dell’Appaltatore rispetto al processo di
certificazione LEED.
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4.7.5. EQ - Construction Indoor Air Quality Management Plan

EQ Construction Indoor Air Quality Management Plan
Punti stimati 1

Punti disponibili 1

Requisiti

Sviluppare e implementare un piano di gestione della qualita dell'aria interna per la fase costruttiva e quella precedente l'occu-
pazione. Il piano deve soddisfare tutti i requisiti di seguito descritti.

In fase costruttiva, soddisfare o superare tutte le misure di controllo previste dalle linee guida IAQ Guidelines for Occupied
Buildings under Construction, Il edizione, 2007, ANSI/SMACNA 008-2008, Capitolo 3, della SMACNA (Sheet Metal and Air
Conditioning National Contractors Association).

Proteggere i materiali assorbenti, depositati in sito o installati, dai danni derivanti dall'umidita.

Non utilizzare unita di trattamento dell'aria installate in modo permanente durante la fase di costruzione, a meno che tali si-
stemi siano dotati di filtri aventi un'efficienza di filtrazione MERV pari a 8, come definito in ASHRAE 52.2-2007 inclusi Errata
(0 equivalente classe di filtrazione F5 o superiore, come definito dalla normativa CEN EN 779-2002, Filtri d'aria antipolvere per
ventilazione generale — Determinazione della prestazione di filtrazione), installati in corrispondenza di ogni griglia di ritorno o
condotto di ripresa o ricircolo, avendo cura che non ci sia alcun bypass sul sistema di filtrazione. Immediatamente prima
dell'occupazione, sostituire tutti i sistemi di filtrazione installati in conformita con le raccomandazioni del produttore.

Durante la fase di costruzione, proibire l'uso di prodotti a base di tabacco nell'edificio ed entro 7,5 metri (25 piedi) dall'entrata

dell'edificio.

Strategie di progetto verificate

Il rispetto di tale credito & onere dell’Appaltatore il quale implementera un piano di gestione della qualita dell’aria conforme ai
requisiti LEED.

Si rimanda alla Specifica LEED di appalto che illustra dettagliatamente oneri e obblighi dell’Appaltatore rispetto al processo di
certificazione LEED.
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4.7.6. EQ -Indoor air quality assessment

EQ Indoor air quality assessment
Punti stimati 1

Punti disponibili 2

Requisiti

LEEDv4.1

Opzione 1.Flussaggio (1 punto)

Percorso 1. Prima dell'occupazione Installare nuovi filtri ed effettuare il flussaggio dell'edificio mediante ricambio dell'aria per un
volume totale pari a 4.267,14 m3 per unita di superficie lorda dell'edificio, mantenendo la temperatura dell'aria compresa tra 15 °C
e 27 °C e (60 °F e 80 °F) e I'umidita relativa non superiore al 60%.

OPPURE

Percorso 2. Durante 'occupazione In caso di occupazione dell'edificio prima del completamento del flussaggio, gli spazi possono
essere occupati esclusivamente dopo aver fornito un ricambio dell'aria minimo di 1.066,26 m?3 per unita di superficie dell'edificio,
mantenendo la temperatura dell'aria compresa tra 15 °C e 27 °C (60 °F e 80 °F) e l'umidita relativa non superiore al 60%. Una volta
che lo spazio & occupato, deve essere ventilato con la portata maggiore tra: 1,5 I/s per unita di superficie lorda e la portata di pro-
getto, calcolata nel Prerequisito EQ Requisiti minimi per la qualita dell'aria interna (Minimum Indoor Air Quality Performance). Du-
rante ciascuna giornata in cui viene effettuato il flussaggio, la ventilazione deve essere attivata almeno tre ore prima dell'occupa-
zione e deve continuare durante tutto il periodo di occupazione. Queste condizioni devono essere mantenute fino al passaggio negli

spazi del volume complessivo pari a 4.270 litri di aria esterna per unita di superficie lorda.

Opzione 2. Prova della qualita dell'aria (1-2 Punti)

Al termine della costruzione e prima dell'occupazione dell'edificio, ma comunque in condizioni di ventilazioni pari a quelle tipiche
del periodo di occupazione, eseguire una prova della qualita dell'aria per tutti gli spazi occupati attraverso i metodi riportati nel Per-
corso 1 (1 punto) e/o Percorso 2. (1 punto).

Percorso 1 - Particolato e gas inorganici. Testare il particolato (PM) e i gas inorganici elencati nella tabella 1, utilizzando un meto-
do di prova consentito, e dimostrare che i contaminanti non superano i limiti di concentrazione elencati in Tabella 2.

Percorso 2. Eseguire un test di screening per i composti organici volatili totali (TVOC). Utilizzare 1ISO 16000-6, EPA TO-17 o EPA
TO-15 per raccogliere e analizzare il campione d'aria. Calcolare il valore TVOC secondo EN 16516:2017, metodo standard CDPH
v1.2 2017 sezione 3.9.4, o metodo di calcolo alternativo purché la descrizione completa del metodo sia inclusa nel rapporto di
prova. Se i livelli di TVOC superano i 500 pg/m3, ricercare potenziali problemi confrontando i singoli livelli di COV dai risultati
GC/MS con i limiti basati sulla salute dell'autorita competente. Correggere eventuali problemi identificati e ripetere il test se neces-
sario. Inoltre, testare i singoli composti organici volatili elencati nella Tabella 3 utilizzando un metodo di prova consentito e dimo-
strare che i contaminanti non superano i limiti di concentrazione elencati nella tabella. | laboratori che conducono i test devono es-

sere accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 per i metodi di prova che utilizzano.
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Co?éﬂ%ant

Carbon

monoxide (CO)

Concentration Limit (ug/m?)

9 ppm; no more than 2 ppm above outdoor

levels

ISO 14644-1:2015, cleanroom class of 8 or

E. Sirombo

M. Collareda
Semper Srl

Open Building Spa

Tabella 2 - Option 2 - Case 1

Allowed Test Methods

1SO 4224
EPA Compendium Method IP-3

GB/T 18883-2002 for projects in China

Direct calibrated electrochemical instrument with accuracy of (+/- 3% of reading and resolution of

0.1 ppm).

NDIR CO Sensors with accuracy of 1% of 10 ppm full scale and display resolution of less than

0.1ppm

PM 10
lower 50 pglma Healthcare only: 20 |.lg/m3 Particulate monitoring device with accuracy greater of 5 micrograms/m3 or 20% of reading and
resolution (5 min average data) +/- 5 ,uglms
PM 2.5 12 pg/m® or 35 pg/m3+
Monitoring device with accuracy greater of 5 ppb or 20% of reading and resolution (5 min average
Ozone 0.07 ppm
data) +/- 5 ppb I1SO 13964 ASTM D5149 — 02 EPA designated methods for Ozone
Tabella 3 - Option 2 - Case 2
Contaminant (CAS#) Concentration Limit (ug/m?) Allowed Test Methods
Formaldehyde 50-00-0 20 pgfms (16 ppb)
ISO 16000-3, 4; EPA TO-11a, EPA comp. IP-6 ASTM D5197-16
Acetaldehyde 75-07-0 140 ,ugfms
Benzene 71-43-2 3 ,ugrm3
Hexane (n-) 110-54-3 7000 ;.1g.'ma
Naphthalene 91-20-3 9 pgim®
Phenol 108-95-2 200 ,ugfm3
Styrene 100-42-5 900 pg/m®
ISO 16000-6 EPA IP-1, EPATO-17, EPATO-15 ISO 16017-1, 2; ASTM D6196-15
Tetrachloroethylene 127-18-4 35 p'g.'ma
Toluene 108-88-3 300 pg/m®
Vinyl acetate 108-05-4 200 ,ugfm3
Dichlorobenzene (1,4-) 106-46-7 800 ,ugfms
Xylenes-total 108-38-3, 95-47-6, and 106-42-3 700 ,ugfm3
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Strategie di progetto verificate

Si ritiene perseguibile sia I'opzione 1 che 'opzione 2 come attivita a carico dell’Appaltatore.

A seguito di confronto con il supporto al RUP, studio Rise, si considera cautelativamente il perseguimento di n. 1 punto, relativo
all’opzione 1.

Si rimanda alla Specifica LEED di appalto che illustra dettagliatamente oneri e obblighi dell’Appaltatore rispetto al processo di certi-
ficazione LEED.
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4.7.7. EQ -Thermal Comfort

EQ Thermal Comfort
Punti stimati 1

Punti disponibili 1

Requisiti

Soddisfare i requisiti di sequito descritti, sia per la progettazione che per il controllo del comfort termico.

Progettazione del Comfort Termico
Opzione 2. Normative UNI, CEN, ISO
Progettare sia gli impianti HVAC che l'involucro edilizio al fine di soddisfare quanto previsto delle normative in merito:

e UNIENISO 7730:2006 - Ergonomia degli ambienti termici - Determinazione analitica e interpretazione del benessere
termico mediante il calcolo degli indici PMV e PPD e dei criteri di benessere termico locale.

e UNIEN 15251:2008 - Criteri per la progettazione dell'ambiente interno e per la valutazione della prestazione energe-
tica degli edifici, in relazione alla qualita dell'aria interna, all'ambiente termico, all'illuminazione e all'acustica - Sezio-
neA.2.

Controllo del comfort termico

Prevedere linstallazione di sistemi di controllo del comfort termico individuali per almeno il 50% degli spazi occupati indivi-
dualmente.

Prevedere l'installazione di sistemi di controllo del comfort termico di gruppo per tutti gli ambienti condivisi da pit occupanti.

| sistemi di controllo del comfort termico devono consentire agli occupanti di un ambiente, siano essi singoli individui o grup-
pi di persone, la possibilita di regolare almeno uno dei seguenti parametri: temperatura dell'aria, temperatura operativa, veloci-
ta dell'aria e umidita.

Strategie di progetto verificate

Il progetto & sviluppato al fine di garantire condizioni di comfort termico in conformita allo standard 1SO 7730.

Nella fase esecutiva é stata verificata la perseguibilita del credito. Come mostrato nella Figura 13 vengono rispettati i requisiti
sul comfort termico sia per gli spazi occupati individuaimente (uffici, camerate e cella) sia per gli ambienti condivisi da piu

occupanti (unita abitativa comandante, cucina e aula).
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For projects with individual occupant spaces

Table: Individual occupant spaces

Complete the table below for all individual cccupant spaces with individual controls. Spaces with identical cccupaney
types and thermal controls may be grouped together for efficiency.

Number of
Individual Occupant Space Type Spaces
{e.9., private offices) Thermal Control Type with Individual
Controls
Office Themostat 12+ -
Confinement Cell Thermostat o 4+ | -
Bedrooms Themostat al+ | -
Total number of individual occupant spaces 28
Total number of individual cccupant spaces with controls 15
Percentage of individual occupant spaces with controls (%) 51.72

For projects with shared multioccupant spaces

Table: Shared multioccupant spaces

Complete the table below for all shared multicceupant spaces. Spaces with identical cccupancy types and thermal
controls may be grouped together for efficiency.

Shared Multioccupant Space Type al Control Type 5';:::::\
(e.g., conference rooms) Controls
Lecture room thermostat 1)+ | -
kitchen thermostat 114 | -
residential unit thermostat 114+ | -
Total number of shared multioccupant spaces 3
Total number of shared multioccupant spaces with controls 3
Percentage of shared multioccupant spaces with controlz (%) 100
Figura 13 — Screenshot LEED form
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4.7.8. EQ —Interior Lighting

EQ Interior Lighting
Punti stimati 1

Punti disponibili 2

Requisiti

Si propone il passaggio al requisito in LEEDv4.1

Perseguire una strategia per 1 punto, 3 strategie per 2 punti fra le seguenti:
1. Controllo dell'abbagliamento
Per tutti gli spazi regolarmente occupati, soddisfare uno dei seguenti requisiti:

o Utilizzare apparecchi di illuminazione con una luminanza inferiore a 7.000 cd/m?tra 45 e 90 gradi dal na-

dir.

e QOttenere una classificazione UGR (Unified Glare Rating) inferiore a 19

| requisiti di cui sopra non si applicano agli apparecchi wallwasher, agli apparecchi per illuminazione indiretta (a

condizione che non vi sia alcuna vista verso il bassoda spazi superiori) e qualsiasi altra applicazione speciale.
2. Indice di Resa Cromatica
Per tutti gli spazi regolarmente occupati soddisfare uno dei seguenti requisiti:
o Utilizzare sorgenti luminose con un indice CRI (Color Rendering Index) di almeno 90.

e Utilizzare sorgenti luminose con un indice di fedeltd del colore maggiore o uguale a 78 e un indice di

gamma compreso tra 97 e 110, determinato in conformita con llluminating Engineering Society (IES) TM-

30.
3. Controllo dell'illuminazione
Fornire un‘illuminazione dimmerabile o multilivello per il 90% degli spazi individuali

4. Riflessione luminosa delle superfici

Per almeno il 90% di spazi occupati regolarmente, utilizzare finiture interne con una riflettanza superficiale maggiore

0 uguale all'80% per i soffitti e al 55% per le pareti. Se incluso nell'ambito del progetto, utilizzare finiture per mobili

con una riflettanza della superficie maggiore o uguale al 45% per le superfici di lavoro e al 50% per le partizioni mo-

bili.

Strategie di progetto verificate

Ad oggi si prevede il conseguimento di n. 1 punto equivalente al rispetto del requisito “Riflessione luminosa delle superfici”.
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4.7.9. EQ —Daylight

EQ Daylight
Punti stimati 2

Punti disponibili 3
Requisiti

Si propone il passaggio al requisito in LEEDv4.1

Fornire un controllo dell'abbagliamento mediante dispositivi manuali o automatici (con regolazione manuale in priorita) per tutti

gli spazi regolarmente occupati.

Opzione 1. Simulazione: autonomia di luce naturale degli spazi ed esposizione annuale alla luce naturale

Calcolare per ogni spazio regolarmente occupato i valori di Spatial Daylight Autonomy, sDA300/50% e ASE 000,250 (Annual
Sunlight Exposure di 1000 lux per pit di 250 ore/anno).
Per gli spazi che presentano un valore di ASE > del 10% dichiarare come viene gestito il possibile abbagliamento.

Il punteggio viene assegnato in base a quanto riportato in Tabella.

Requisito Punti

Il valore medio di sDA300/50% per la superficie regolarmente occupata ¢ pari al 1

40%

Il valore medio di sDA300/50% per la superficie regolarmente occupata & pari al 2

55%

Il valore medio di sDA300/50% per la superficie regolarmente occupata ¢ pari al 3

75%

Ciascun ambiente regolarmente occupato verifica un valore di sSDA300/50% di +1 punto come prestazione esemplare o in
almeno il 55% aggiunta al credito

| reticoli di calcolo per i parametri SDA e ASE devono avere dimensione non superiori a 0,6 metri (2 piedi) di lato e disposti in
tutta l'area regolarmente occupata ad un'altezza del piano di lavoro pari a 0,76 metri (30 pollici) sopra il pavimento finito (se non
definite diversamente). Condurre un‘analisi a intervalli orari sulla base dei dati meteorologici dell'anno tipo, o equivalente, della
stazione meteo disponibile pit vicina. Includere eventuali ostruzioni interne permanenti. Arredi e partizioni mobili possono esse-

re esclusi.

Strategie di progetto verificate
E stata eseguita una valutazione preliminare della disponibilita di luce naturale negli spazi regolarmente occupati. L'esito della

simulazione conferma il conseguimento di n. 2 punti (Si rimanda all’Allegato C)
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4.8. Innovation

4.8.1. LEED Accredited Professional

1D LEED Accredited Professional
Punti stimati 1

Punti disponibili 1

Requisiti

Almeno uno dei partecipanti principali del gruppo di lavoro deve essere un professionista accreditato LEED (AP, LEED Accre-

dited Professional) con specialita adeguata al progetto.
Strategie di progetto verificate
Alrinterno del team & presente una figura che ricopre il ruolo di LEED AP BD+C (arch. Elisa Sirombo).

Ai fini della determinazione degli ulteriori punti perseguibili nell’area Innovation sono possibili le seguenti strategie.

e  Perseguire crediti di Innovazione disponibili e verificabili sul sito

https://www.usgbc.org/innovationcatalog?Version=%22v4%22&Rating+ System=%22New + Construction%22 (1-3
punti)

e  Perseguire crediti Pilota disponibili e verificabili sul sito
https://www.usgbc.org/credits ?Rating+ System=%5B%22New + Construction%22%5D&Category = %5B%22Pilot+ credi
t5%22%5D&Version=%5B%22v4%22%5D (1-3 punti)

e  (Qttenere Prestazioni esemplari (1-2 punti), ossia dimostrare il superamento dei criteri di un credito LEED v4 fino al con-

seguimento della prestazione esemplare specificata nel manuale LEED Reference Guide v4. | punti addizionali per presta-
zioni esemplare sono di norma riconosciuti quando si ottiene il doppio dei requisiti previsti o si supera la successiva so-
glia percentuale.

Per il progetto in oggetto si propongono due prestazione esemplari, due crediti di innovazione e un credito pilota.

4.8.2. Innovation: Green Building Education

ID Innovation: Green Building Education
Punti stimati 1

Punti disponibili 1

Requisiti

Sviluppare un percorso educativo/formativo che evidenzi i contenuti di sostenibilita del progetto per dipendenti e visitatori
dell’edificio, attraverso la creazione di installazioni e materiale comunicativo virtuale e reale
Strategie di progetto verificate

Da concordare con I'’Agenzia del demanio la modalita di implementazione in fase costruttiva.
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4.8.3. Innovation: Purchasing — lamps

Punti stimati 1

Punti disponibili 1

Attuare il piano di acquisti di illuminazione che specifica una media complessiva dell'edificio di 70 picogrammi di mercurio per
ora di lumen o meno per tutte le lampade contenenti mercurio acquistate per l'edificio e i terreni associati all'interno del confi-
ne del progetto. Includere lampade per apparecchi sia interni che esterni, nonché apparecchi fissi e portatili. Lampade prive di
mercurio possono essere contate solo se 1a loro efficienza energetica & almeno uguale a quella delle loro controparti conte-
nenti mercurio.

Il progetto prevede I'installazione di tutte lampade a LED conformi ai requisiti del credito.

4.8.4. Exemplary Performance LTc Reduced Parking Footprint

Punti stimati 1

Punti disponibili 1

V. Omonimo credito

V. Omonimo credito

4.8.5. Exemplary Performance EQc Enhanced Indoor Air Quality Strategies

ﬁ

Punti stimati 1

Punti disponibili 1

. Omonimo credito

. Omonimo credito
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4.8.6. Pilot credit: Comprehensive Composting

ID Comprehensive Composting
Punti stimati 1

Punti disponibili 1

Requisiti

Fornire infrastrutture di compostaggio in sito o fuori sito.

Opzione 1. Raccolta regolare del compost e lavorazione fuori sito (1 punto)

Si verifichino i seguenti requisiti:
o  Fornire contenitori per rifiuti organici e raccolta regolare dei rifiuti organici.
o Raccogli i rifiuti alimentari (e gli sfalce, se applicabile).

e Individuare le aree di raccolta centrali per i rifiuti organici.

Sinergo Spa

E. Sirombo

M. Collareda
Semper Srl

Open Building Spa

o Fornire la prova dell'esistenza di un'ordinanza comunale che impone il compostaggio e il ritiro differenziato.

o Stimare il volume di rifiuti organici generati dal progetto e la capacita corrispondente richiesta. Fornire sufficienti

contenitori di raccolta e stoccaggio per gestire il 100% dei rifiuti organici previsti.

« Predisporre procedure di sensibilizzazione e formazione dell’'utenza sulla raccolta differenziata dei rifiuti, in particola-

re quelli organici

Strategie di progetto verificate

A Fidenza & attivo il servizio di ritiro differenziato dei rifiuti porta a porta (CHI SIAMO | San Donnino Multiservizi) e la frazione

organica rientra fra i rifiuti raccolti separatamente. Il progetto prevede un’area di stoccaggio adeguatamente dimensionata in

relazione alla produzione giornaliera di rifiuti e alla frequenza della raccolta.
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4.9. Regional Priority

Per la localita di progetto, come rilevabile al link https://www.usgbc.org/rpc, sono disponibili le seguenti priorita regionali:
e  SSc Light Pollution Reduction;

e LTc Sensitive Land Protection;

e LTc Reduced Parking Footprint;

e EQc Daylight;

e LTc Green Vehicles;

e  WEc Outdoor Water Use Reduction.

In relazione ai crediti persequiti si conferma I'acquisizione delle seguenti priorita regionali:
e LTc Sensitive Land Protection;
e LTc Reduced Parking Footprint;
e EQc Daylight;

e LTc Green Vehicles.

Sono pertanto conseguibili n. 4 punti.

Commessa PRV0015-ADM-PR0238-XX-RT-C-EC0017 Rev 01 Data Redatto Elisa Sirombo

p
20044-04 15/11/2021 a0 68/83


https://www.usgbc.org/rpc

RELAZIONE di RENDICONTAZIONE DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICO AMBIENTALE Sinergo Spa
E. Sirombo
M. Collareda
Semper Srl
Open Building Spa

5. CONCLUSIONI

Il progetto definitivo dell’edificio persegue la certificazione LEED v4 BD+C: New Construction and Major Renovation.
Il progetto prevede al momento la conseguibilita del livello Gold della certificazione.
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6. ALLEGATO A — SITE ASSESSMENT DOCUMENTATION

6.1. Executive summary

6.1.1. Introduction

The project Nuova Tenenza della Guardia di Finanza is located in Fidenza, PR, Italy. The project team has analized the site context
as required from LEED v.4 Site Assessment Credit. The aim of this document is to address all the following features:

| Topography;
| Hydrology;

| Climate;
|

Soils.

6.1.2. Topography

The site project is located in a dense urbanized area in the Center of Fidenza, Via Damiano Chiesa. The area is mainly residential.
Topografy characteristics:

Basically flat area
r/ ’
’/ ‘, 15
/A 2
// bfi”s:
VA ‘7‘/.
/ £71
//
e
=
L _.il.
Figure 1 — Excerpt from Foglio catastale 59 - Comune di Fidenza
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Figure 2 — Excerpt from Piano Strutturale Comunale (2017)

Sinergo Spa

E. Sirombo

M. Collareda
Semper Srl

Open Building Spa

The project site is basically flat and the heights vary between 62 and 65 meters above sea-level. (More details: ADM- XX-RT-C-
DC0009 Relazione Geologica). As it is displayed in the extract of Carta Geomorfologica del Piano Strutturale Comunale (PSC) of
Fidenza, no geomorphological issues are identified. Furthermore, it is shown that the area is located in the high flat land unit that
occupies the central northern portion of the territory of Fidenza and is characterized by recent and medium-recent alluvial deposits,

the main depositional lines of which present a SW-NE vergence in accordance with the trend of the main watercourses present.
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Figure 3 — Extract from the Geomorphological Map of the PSC of Fidenza
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6.2. Hydrology

Hydrology Investigation analyze the flood hazard areas, the precipitations average in the site and the presence of lakes and rivers.

6.2.1. Flood hazard areas

In recent times the area has not undergone flooding or other episodes of hydrogeological instability and is to be considered safe
from flood hazard.

The site area does not fall into areas of flood hazard or hydrogeological vulnerability; to the north of the intervention area there is an
area of flood hazard coinciding with the riverbed of the River Stirone.

(Reference : ADM- XX-RT-C-DC0012- Relazione idraulica)
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 Elementi

7 Potenzialmente
/ Esposti

6.2.2. Presence of lakes and rivers
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The main hydrographic element of the territory is Po river, that flows 30 km North from the site area; furthermore, Stirone stream

flows West from Fidenza, than flows into Taro river.
The rivers do not influence the project area.
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6.3. Climate

6.3.1. General information

Fidenza is located in the Po Valley, surrounded by Appenines and Alps that open to the east on the Adriatic sea. Mountain ridges,
with a predominant WNW-ESE orientation (Appenines) and E-W (Alps), works as a orographic shield for humid and temperate cur-
rents from the Tyrrhenian Sea and for colder and dry northern currents. The climate is generally characterized by hot summers,
even at high altitude, and cold winters, even if the thermal inversions mitigate the hills and flatland temperatures. Rainfalls are fre-
quent during spring and fall, and at minimum during summer and winter. Fog is frequently formed during the cold season.
Fidenza shows a typical continental climate profile.
In order to analize the Fidenza climate profile, it was taken into account the nearest EPW file, Parma — Verdi, the hourly climatic file
relating to the meteorological and climatic year downloadable from the site https://energyplus.net/weather.
File used: ITA_ER_Parma-Verdi.AP.161300_TMYx.2004-2018.epw
The site area has the following characteristics:
| Latitude: 44°81'72" N
| Figure Longitude: 10°29'69" E;
|  Elevation: 52 m s..m.;
| Climate zone: E.

6.3.2. Heat Island Effect Potential

The project is a regular box with vertical fagade orientation NE - SE SW - NW.
¢ o U8 Yl - A # :_;: / 7

Iy
//////////////

y
///////////////////////

Figure 6 — Site Plan

The total solar radiation is remarkable on horizontal surface during the warm period.
This kind of analysis are instrumental to understand that the roof and the S-W fagade of the building receive the maximum values
of solar radiation.

Below some analysis about the solar radiation analysis.
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Figure 7 — Total Daily Surface Radiation
LOCATION: Parma Verdi AP, ER, ITA
RADIATION RANGE Latitude/Longitude: 44.8172° North, 10.2969° East, Time Zone from Greenwichi
Data Source: ISD-TMYx 161300 WMO Station Number, Elevation52 m
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Figure 8- Global Horizontal Radiation
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LOCATION: Parma Verdi AP, ER, ITA
RADIATION RANGE Latitude/Longitude: 44.8172° North, 10.2969° East, Time Zone from Greenwich
Data Source: ISD-TMYX 161300 WMO Station Number, Elevation52 m
LEGEND —
HOURLY AVERAGES
DAYLIT HOURS ONLY 500
RECORDED HIGH - & 0
AVERAGE HIGH - 1300
MEAN - H 1200
AVERAGE LOWY -
RECORDED LOW - o 1100
1000
RECORDED: oo e, o s | N
[ DIRECT NORMAL —— . " : s e = I g— 5
I GLOBAL HORIZONTAL 800 - S
o o <
[E5 TOTAL SURFACE 00 T L o °

o
-\i
) CRIG
{Whisq.m per hour) ° ° °
THEORFTICA! : G600 / | 1]
Tilted Surface Radiation Input: 500 | L] L L | |
90.0 | Tilt degrees from Horizo... H =Rn | \E_
= 909) 400 = = M m
(Vertical = 90%) ="
45.0 | Bearing degrees from So... 300 fHH HH -
(South = 0%, West = +90... [l
200 aE M
20,0 | % Ground Refiectance t
(20% = grass) 100 — —
o o

° o o ® o )

° o ) ° s o

Jan Feh Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual

PLOT: i}

#® Hourly Ava 7 Daily Total

Figure 9 - Vertical S-W Surface Total Solar Radiation

6.3.3. Prevailing Winds

The geo-morphological region characterization is a flat land, Po Valley.
The orography influenced region prevailing wind direction.

The wind directions in the Province of Parma highlight North-East, and South-West prevailing winds.

LOCATION: Parma Verdi AP, ER, ITA
WIND WHEEL Latitude/Longitude: 44.8172° North, 10.2969° East, Time Zone from Greenwichl
Data Source: ISD-TMYx 161300 WMO Station Number, Elevation52 m
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Figure 10 — Prevailng Winds

6.3.4. Average Monthly Precipitation

The following table recap daily rainfall data that refer to the period 1961-1993, collected from three different station and reported in
Fidenza PSC.
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Sissa Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set Ott | Nov | Dic A

Precipitaz, medie 60,2 | 524 | 65,6 | 56,5 | 60,

0| 650 | 406 | 71,9 | 547 | 893 | 995 | 56,6 (7723
6.6 6.4 42 4.2 43 6.8 8.8
9.1

Giomi piovosi 6,7 2,4 7.2 6,3 2,9 | 73,0
Intensita 9.0 9.7 9.1 9.0 102 | 97 16,0 [ 127 [ 131 | 113 | 96 10,6
Fidenza Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | A

Precipitaz. medie 639 | 863 | 71,7 | 816 | 581 | 624 | 37,1 | 892 | 552 | 1058 | 94,6 | 60.3 | 806.2

Giomi piovosi 7.5 6,6 7.1 82 6.7 6.3 36 46 47 7.3 8.5 65 | 774
Intensita 8.5 8.5 10,1 | 10,0 | 87 9.9 10,3 | 129 | 11,7 | 145 | 11,1 9.3 10,4
Parma Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | A

Precipitaz. medie 788 | 738 | 637 | 74T | 660 | 550 | 434 | 773 | V16 | 87.7 | 76,2 | 93.5 |B237
Giomni piovosi 7a 7.2 7.2 7.2 7.9 5.4 3.6 4.9 5,0 6.9 A 2.7 | 759
Intensita 100|103 | 88 | 104 | &84 | 102 | 121 | 158 | 143 [ 127 | 107 | 97 | 109

Figure 11 — Precipitation data (figures are reported in mm)

In addition, data relating to 2019 are available from the Emilia Romagna Idro Meteo Climate Report drawn up by Arpa.
The most interesting and useful data are:

- Total precipitation year 2019: 1019 mm

- Anomaly compared to the period 1961-1990: + 175 mm

- Number of rainy days: 84
It can be considered an average annual precipitation of 845 mm / m? per year.

6.3.5. Seasonal Temperature Ranges

The data show values of average annual dry bulb external temperature of 13.5 ° C, an average of 1° C in December, average

monthly temperatures greater than 20 ° C from June to August and an annual excursion equal to 21,7 ° C.

TEMPERATURE RANGE LOCATION: Parma Verdi AP, ER, ITA
ASHRAE Standard 55-2004 using PMV Latitude/Longitude: 44 8172° North, 10.2969° East, Time Zone from Greenwich
Data Source: ISD-TMYx 161300 WMO Station Number, Elevatien52 m
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Figure 12 — Temperature Range
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MONTHLY DIURNAL AVERAGES LOCATION: Parma Verdi AP, ER, ITA
ASHRAE Standard 55-2004 using PMV Latitude/Longitude: 44.8172° North, 10.2969° East, Time Zone from Greenwichi
Data Source: ISD-TMYx 161300 WMO Station Number, Elevation32 m
Radiation Temperature
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Figure 13 - Average daily trend of the outdoor air temperature dry bulb mean, wet bulb mean related with comfort zone. Average

daily trend of global Solar radiation, direct and diffuse

LOCATION: Parma Verdi AP, ER, ITA
WEATHER DATA SUMMARY Latitude/Longitude: 44.8172° North, 10.2969° East, Time Zone from Greenwich

Data Source: ISD-TMYx 161300 WMO Station Number, Elevation52 m
MONTHLY MEANS JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP ocT NOV DEC
Global Horiz Radiation (Avg Hourly) 137 222 308 409 449 466 481 460 367 271 146 131 Whfsg.m
Direct Normal Radiation (Avg Hourly) 159 263 294 390 405 407 455 471 334 312 134 154 Wh/sg.m
Diffuse Radiation (Avg Hourly) 84 108 145 156 161 165 150 133 135 121 97 82 Wh/sg.m
Global Horiz Radiation (Max Hourly) 432 594 767 864 937 948 936 8s0 783 638 435 348 Whfsq.m
Direct Normal Radiation (Max Hourly) 760 842 853 849 848 846 842 843 828 784 690 679 Whfsq.m
Diffuse Radiation (Max Hourly) 192 27 403 436 458 467 418 370 400 308 244 179 Whfsg.m
Global Horiz Radiation (Avg Daily Total) 1242 2247 3605 5445 6501 7147 7219 6362 4521 2911 1371 1138 Whfsq.m
Direct Normal Radiation {Avg Daily Total) 1437 2696 3470 5173 5954 8241 6819 68512 4720 3340 1258 1334 Whfsq.m
Diffuse Radiation (Avg Daily Total) 758 1111 1710 2090 2378 2539 2255 1847 1674 1295 911 715 Whfsg.m
Global Horiz lumination {Avg Hourly) 15202 25445 35575 48370 53444 55221 57288 54456 43250 31423 16088 14540 lux
Risaaidl L i P i s5daa saa5a 256aa 256 2 23552 26aas 22545 e 252 ) i
Dry Bulb Temperature (Avg Monthly) 4 4 9 14 17 22 25 24 19 15 8 1 degrees C
Bew Point Temperature (Avg Montly) 2 1 2 10 14 16 17 L 11 7 0 degrees C
Relative Humidity (Avg Monthly) 88 84 67 72 67 60 61 64 70 81 93 89 percent
Wind Direction (Monthly Mode) 27 &0 240 70 210 240 250 100 100 240 90 90 degrees
Wind Speed {Avg Monthly) 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 mfs
Ground Temperature (Avg Monthly of 3 Depths) & & 8 1 16 19 21 20 13 14 10 7 degrees C

Figure 14 - Weather Data summary
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6.4. Soils

6.4.1. Characteristics of Soil

A series of lithological tests was carried out for the classification of the soil.
The document “Relazione Geologica - ADM- XX-RT-C-DC0009” that summarizes the results of the tests, highlights what follows:
|  The site area is free of existing contaminants/hazards or industrial settlements that produced environmental pres-

sure/damage;
The main soil components is sandy silt slightly clayey; an overall homogeneous stratigraphic situation up to the maxi-

mum investigated depth.
Regarding local seismic hazard, seismic microzoning study demonstrated that the project area is a stable MOPS area susceptible

to amplification and, therefore, not subject to any instability, such as the liquefaction of soils.
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Figure 15 — Extract from the MOPS map

However, the recent seismicity of the territory deserves particular attention, which was deduced from the Italian Seismic Report
drawn up from ISIDe Working Group (INGV, 2010), Italian Seismological Instrumental and parametric database:

http://iside.rm.ingv.it.
(Reference : ADM- XX-RT-C-DC0009 - Relazione geologica)
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7. ALLEGATO B — MINIMUM INDOOR AIR QUALITY PERFORMANCE CALCULATOR

100% Outdoor air

REC 1

[«  Show simple view

Sinergo Spa

System name and number REC 1
Condition analyzed (impacts Ez) Heating
~ ~ ~ ~ ~
Zone Air Zone Zone
Floilr)r:'ea Pozzlr:ion Distribution Outdoor Outdoor
Are you using P Effectiveness Airflow Airflow Provided
Zone Name Occupancy
d b default value for .
and Number Category Az zone population? Pz Ez Voz (measured or design)
(sqm) (people) (Us) 0
04 - Attesa + Atrio Lobbies 23 No 4,00 0,80 27,43 28
05 - Disimpegno Corridors 5 No 0,00 0,80 2,43 51
08 - Guardia Guard stations 11 No 2,00 0,80 13,67 23
10 - Cella Cell 7 No 1,00 0,80 10,68 23
12 - Corridoio Corridors 29 No 0,00 0,80 14,03 19
13 - Ufficio Office space 15 No 2,00 0,80 15,33 22
14 - Ufficio Office space 15 No 2,00 0,80 15,57 23
15 - Ufficio Office space 15 No 2,00 0,80 15,57 23
16 - Ufficio Office space 15 No 2,00 0,80 15,57 23
17 - Ufficio Office space 15 No 2,00 0,80 15,43 22
18 - Disimpegno Corridors 2 No 0,00 0,80 1,16 49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Add Rows Delete Rows
System area (sq m) As (sq m) 153,08
System population Ps (people) 17,00
Qutdoor air intake flow (30% above 62.1 requirement) Vot (Is) 146
Outdoor air intake flow provided (measured or design) (Is) 435

100% Outdoor air

REC 3

v  Show simple view

System name and number REC 3
Condition analyzed (impacts Ez) Heating
~ ~ ~ ~ ~
Zone Air Zone Zone
Flof)[r”j:rea Poﬁlr::ion Distribution Outdoor Outdoor
2T N Occupancy Are you using Effectiveness Airflow Airflow Provided
d b default value for )
and Number Category Az zone population? Pz Ez Voz (measured or design)
(sqm) (people) (Us) 0
125 - Ingresso Corridors 8 No 0,00 0,80 3,82 10
126 - Living Bedroom / living room 30 No 2,00 0,80 22,75 44
129 - Corridoio Corridors 7 No 0,00 0,80 3,16 10
131 - Camera Bedroom / living room 14 No 1,00 0,80 11,11 22
132 - Camera Bedroom / living room 14 No 1,00 0,80 10,97 22
0,00
0,00
0,00
Add Rows Delete Rows
System area (sq m) As (sqg m) 73,13
System population Ps (people) 4,00
Outdoor air intake flow (30% above 62.1 requirement) Vot (Vs) 51
Outdoor air intake flow provided (measured or design) (Is) 112
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100% Outdoor air

REC 2

[w  Show simple view

System name and number REC 2
Condition analyzed (impacts Ez) Heating
~ ~ ~ ~ ~
Zone Air Zone Zone
Flonz)?':'ea Poﬁlr::ion Distribution Qutdoor Qutdoor
Zone CuarsziEy Are you using Effectiveness Airflow Airflow Provided
default value for .
and Number Category Az A Pz Ez Voz (measured or design)
(sq m) (people) (Us) 0
102 - Corridoio Corridors 25 No 0,00 0,80 12,37 17
103 - Aula Classrooms (age 9 plus) 31 No 15,00 0,80 151,95 153
104 - Anti-wC Corridors 2 No 0,00 0,80 1,16 48
107 - Ufficio Office space 19 No 3,00 0,80 21,51 34
108 - Ufficio Office space 15 No 2,00 0,80 15,55 23
109 - Ufficio Office space 15 No 2,00 0,80 15,55 23
110 - Ufficio Office space 19 No 2,00 0,80 17,28 23
111 - Ufficio Office space 15 No 2,00 0,80 15,33 22
112 - Ufficio Office space 15 No 2,00 0,80 15,46 23
116 - Lavanderia Laundry rooms, central 5 No 2,00 0,80 13,30 24
118 - Cellula singola Bedroom / living room 12 No 1,00 0,80 9,81 11
120 - Cellula singola Bedroom / living room 11 No 1,00 0,80 9,61 11
122 - Cellula doppia Bedroom / living room 18 No 2,00 0,80 17,01 22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Add Rows Delete Rows
System area (sq m) As (sq m) 203,80
System population Ps (people) 34,00
Qutdoor air intake flow (30% above 62.1 requirement) Vot (Is) 315
Outdoor air intake flow provided (measured or design) (Is) 401
Summary
Note: All information on this tab is READ-ONLY. To edit, see the previous tab(s).
Refresh Systems [¥  Show simple view
System System Outdoor Air Outdoor Air Outdoor air | 20N outdoor
All zZones Floor Area Population Intake Flow Intake Flow e airflow
System Name System included Condition (30% above 62.1 Provided Tt provided
and Number Type in the VRP Analyzed requirement) (measured or E‘eets or meets or
calculation? As Ps Vot design) exceeds Voz
exceeds Vot?
for all zones?
(sqm) (people) (Us) (Us)
Multiple Zone Systems
100% Outdoor Air Systems
REC 1 100% Outdoor air nfa Heating 153 17,00 146 435 Yes Yes
REC 2 100% Outdoor air n/a Heating 204 34,00 315 401 Yes Yes
REC 3 100% Outdoor air n/a Heating 73 4,00 51 112 Yes Yes
‘ Totals 430 55,00 512 948
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8. ALLEGATO C - VERIFICA DELLA LUCE NATURALE SECONDO | REQUISITI LEED

Il presente documento illustra I'esito della valutazione preliminare di analisi della luce naturale dell’edificio.

Quanto di cui al presente documento di riferisce al livello di progettazione definitiva dell'immobile.

La valutazione di daylight & sviluppata conformemente ai requisiti del credito EQc Daylight, opzione 1 ¢ allo standard IES LM 83-12
(IES Lighting Measurements (LM) 83-12, Approved Method: IES Spatial Daylight Autonomy (sDA) and Annual Sunlight Exposure
(ASE) prendendo in considerazione solo gli spazi regolarmente occupati (uffici, sale riunioni, camere letto, living,..).

Ai fini della valutazione della luce naturale € stato realizzato un modello dell’edificio con il software Rhinoceros v. 6 ed analizzato
con Climate Studio.

Il modello dell’edificio e i dati di input

Ai fini della valutazione della luce naturale é stato realizzato un modello dettagliato dell’edificio che include tutti gli elementi che im-
pattano sulla disponibilita di luce naturale all'interno degli ambienti.
Sono incluse nel modello tutte le partizioni interne, le geometrie dei controsoffitti, le aperture trasparenti verticali.

Figura 14 — Modello geometrico dell’edificio

Il modello dell’edificio considera i seguenti input:
o Fattore di riflessione luminosa del pavimento pari a 0,2 (valore standard secondo IES LM 83-12);
o Fattore di riflessione luminosa delle pareti pari a 0,5 (valore standard secondo IES LM 83-12);
o Fattore di riflessione luminosa delle pareti pari a 0,7 (valore standard secondo IES LM 83-12);
e Fattore di riflessione luminosa dell’esterno pari a 0,2
e Trasmissione luminosa delle vetrate dei serramenti verticali pari a 0,53 (si assume un vetro doppio avente un fattore di
trasmissione luminosa pari a 0,7 a cui si applicano fattori riduttivi dovuti alla presenza del telaio e di un fattore di manu-
tenzione pari al 5%).
La valutazione di daylight ¢ effettuata su un piano orizzontale caratterizzato da una griglia di calcolo 0,6m x 0,6m, con un offset
dalle pareti perimetrali di 0,3m, collocato a 0,78 m dal pavimento.
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Si considerano le reali condizioni climatiche esterne assumendo quale input I'anno climatico tipo IWEC per la citta di Parma, scari-

cabile al seguente link \climatewebsite\WMO _Region_6_Europe\ITA_ltaly (onebuilding.org).

Al fine di controllare fenomeni di abbagliamento, si prevede . I'installazione di tende interne del tipo veneziane.

Discussione dei risultati

Al fine di valutare la disponibilita di luce naturale negli ambienti esterni si fa riferimento alle metriche di valutazione sDAsq050 (Spatial
Daylight Autonomy) e ASE 000250 (Annual Sunlight Exposure) cosi come definite nello standard IES LM 83-12.

La sDAsq50 rappresenta la percentuale del piano di calcolo che garantisce almeno un illuminamento naturale di 300 lux per il 50%
delle ore di occupazione (assunto quale standard I'orario 8-18). L’illuminamento target di 300 lux rappresenta un valore adeguato a
garantire condizioni di comfort visivo per lo svolgimento dei compiti visivi tipici del lavoro di ufficio.

Le mappe riportate in Figura 2 e 3 rappresentano rispettivamente i valori di DAsgps0 (Daylight Autonomy) per ogni punto della gri-
glia di calcolo._Considerando la totalita degli spazi regolarmente occupati, il valore medio dell’'sDAsgs0 per I'edificio & pari al
66,8%.

L’ ASE1000.250 rappresenta la percentuale del piano di calcolo che registra valori di iluminamento naturale diretto pari o superiori a

1000 lux per aimeno 250h di occupazione. Tale metrica costituisce un indice di potenziale discomfort dovuto ad un eccesso di
radiazione luminosa diretta sul piano di lavoro; tale condizione puo determinare il rischio di abbagliamento diretto.
Considerando la totalita degli spazi regolarmente occupati, il valore medio dell’ASEq00.250_per I'edificio & pari al 28,2%.

Si allega alla presente il report di calcolo.
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