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STATO DI PROGETTO - Planimetria rete acque nere e saponate
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Legenda

)

Pozzetto cls 40x40 con chiusino in
ghisa €250 per alloggiamento
sifone tipo Firenze rete acque nere

Pozzetto cls 40x40 con chiusino in
ghisa €250 per alloggiamento sifone
tipo Firenze rete acque saponate

Pozzetto cls 40x40 con chiusino in
ghisa C250 e prolunga per messa in
quota rete acque nere

Pozzetto cls 40x40 con chiusino in
ghisa C250 e prolunga per messa in
quota rete acque saponate

Vasca imhoff

Degrassatore

Tubazioni di allaccio scarichi interni
diametri vari

Tubazioni in PVC SN4 @e 110
pendenza 1% rete acque saponate

Tubazioni in PVC SN4 Ze 160
pendenza 1% rete acque nere

Tubazioni in PVC SN8 Ze 160
pendenza 1% rete acque nere

Nuovo pozzetto di recapito
su linea fognatura nera pubblica

Linea fognatura nera pubblica

NAVIGATORE

NOTE

Questo documento contiene riferimenti ai seguenti files:

Questo documento & da consultare insieme a:
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SCALA SEDE PROGETTO
SERRAVALLE DI CHIENTI (MC)

COD. BENE COD. FABBRICATO
MCB0382 H'MC0023001

APPROVAZIONE COMMITTENTE

A - APPROVATO B - APPROVATO CON COMMENTI C - NON UTILIZZABILE

STATO TIPO DI EMISSIONE

PROGETTO DEFINITIVO

Coordinamento generale, opere architettoniche, strutturali ed impiantistiche

sinergo

Sinergo Spa - via Ca’Bembo 152 - 30030 commessa

Maerne di Martellago - Venezia - Italy 20016

tel+39 041 3642511 - info@sinergospa.com

Integrazi pr ioni specialistiche progettista opere impiantistiche
opere architettoniche e strutturali prevenzioni incendi

arch. Alberto Muffato ing. Filippo Bittante
coordinamento per la sicurezza coordinamento generale di progetto
in fase di progettazione arch. Francesca Cremasco

ing. Stefano Muffato

WWW.SINERGOSPA.COM
gruppo di lavoro
arch. Mara Reina
arch. Niccold Zennaro
ing. Marco Brugnerotto
ing. Shahin Amayeh
ing. Giovanni Moreschini
ing. Davide Potente
geom. Leonardo Callegarin
p.i. Carlo Laurenti
p.i. Daniele Marchesini

Opere architettoniche

DEMOGO

DEMOGO studio di architettura - via Cornarotta 14 - 31100 - Treviso - Italy
tel 0422.412565 - www.demogo.it - info@demogo.it

progettisti
geom. Davide De Marchi arch. Alberto Mottola arch. Simone Gobbo

WWW.DEMOGO.IT

Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

Abacus S.r.l. - sede legale in Paciano (PG), via degli Etruschi n.11 - sede operativa in
Perugia, Via Campo di Marte 8/a - tel/fax 075.830563 - info@abacusprogetti.it

direttore lavori
ing. Maurizio Serafini

WWW.ABACUSPROGETTLIT

Relazione geologica, coordinamento indagini e prove geologiche
dott. geol. Mattero Collareda

sede legale Isola Vicentina (V1) Via Lungo Giara n. 29 - sede operativa in Monteviale (Vl), via Biron n. 102/5

Relazione archeologica

dott. archeologo Massimiliano Gasperini
viale Cesare Battisti n. 45 05100 Terni m.gasperini79@gmail.com

PROGETTO

PROGETTO DEFINITIVO
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA
STAZIONE TERRITORIALE CARABINIERI E CARABINIERI FORESTALI
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