



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Campania

PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 60, 95 COMMA 2 E 157 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA RELATIVI A PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI (OPZIONALE), DA RESTITUIRSI IN MODALITÀ BIM, INERENTI I LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO, MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL COMPENDIO IMMOBILIARE NAD0265 “SCUDERIE DI CAPODIMONTE” SITO IN NAPOLI ALLA VIA MIANO, N. 2.

CALCOLO CORRISPETTIVI

CIG 9733803C55 - CUP G66H22000030001



Il presente elaborato, secondo quanto espressamente previsto al paragrafo 2 della Linea Guida ANAC N.1 ed in applicazione delle modalità operative di cui all'art.24 comma 8 del Codice, esplicita il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

Nello specifico, il calcolo dei corrispettivi professionali relativi alle diverse prestazioni è stato eseguito sulla base dei parametri stabiliti dal D.M. 17.06.2016, fissando al **10% l'aliquota per spese ed oneri accessori di studio**.

A titolo di premessa corre l'obbligo di evidenziare come lo specifico complesso immobiliare, identificato con il Codice Scheda NAD0265 ed ubicato nel Comune di Napoli, sia stato oggetto di un precedente servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico e impiantistico e progettazione di fattibilità tecnico-economica (restituito in modalità BIM) nell'ambito della campagna di prevenzione del rischio sismico promossa, a livello nazionale, dall'Agenzia del Demanio.

Nell'ambito dei servizi di ingegneria e architettura, affidati all'Operatore Economico R.T.P. SB+ s.r.l. + altri, sono stati sviluppati:

- un **Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica** relativo agli interventi per il **miglioramento sismico** dell'immobile, in conformità alla normativa vigente in materia, per i quali è stato stimato un importo lavori di **€ 3.390.000,00** (distinti in € 3.110.000,00 per lavori ed € 280.000,00 per oneri per la sicurezza) per l'edificio NA0052001, di **€ 77.000,00** (distinti in € 69.000,00 per lavori ed € 8.000,00 per oneri per la sicurezza) per l'edificio NA0052002;
- un **Audit energetico** dell'immobile demaniale, con l'identificazione di uno **scenario di efficientamento energetico** e la quantificazione preliminare del corrispondente importo delle opere, sommariamente stimato in **€ 146.579,92** per l'edificio NA0052001 ed **€ 4.009,01** per l'edificio NA0052002.

In definitiva, l'importo delle opere necessarie a conseguire il miglioramento sismico e l'efficientamento energetico dell'immobile, discendente dalle attività di audit e progettazione di fattibilità tecnico-economica e valutato in riferimento al Prezzario Regione Campania 2021, approvato nel mese di marzo 2021 con Delibera della Giunta Regionale n.102 del 16.03.2021, ascende pertanto a complessivi **€ 3.617.588,93**.

Il R.U.P., avvalendosi della facoltà di cui al secondo capoverso del comma 4 dell'articolo 23 del Codice, intende accorpare i livelli di progettazione definitiva ed esecutiva.

L'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria dovrà essere, necessariamente, calibrato in funzione dell'importo presunto dei lavori attualizzato, tenuto anche conto dell'anomalo incremento del costo di realizzazione delle opere dall'epoca di emissione del PFTE e dell'audit energetico a tutt'oggi, anche al fine di tenere indenne la Stazione Appaltante da successive richieste di adeguamento dei corrispettivi professionali da parte dell'O.E. affidatario dei servizi.

In accordo al D.M. 17.06.2016, gli importi dei corrispettivi professionali per l'espletamento dei servizi di architettura e ingegneria connessi all'esecuzione dell'intervento, sono stati calcolati a partire dal costo di realizzazione degli interventi attualizzato rispetto all'epoca di emissione del PFTE e dell'audit energetico, sulla base di incrementi percentuali tra la voce di riferimento, per ogni macrofase di lavorazione individuata in PFTE, del prezzario Regione Campania 2021 e la corrispondente voce del prezzario Regione Campania 2023, come di seguito dettagliato:

	MACROFASI LAVORAZIONI	IMPORTO STIMATO PFTE 2021	RIFERIMENTO ALLA VOCE DI TARIFFA DEL PREZZARIO REGIONE CAMPANIA 2023	% INCREMENTO MEDIO	IMPORTO STIMATO PFTE ADEGUATO AL PREZZARIO 2023	
N A 0 0 5 2 0 0 1	B.2.1 Demolizioni e rimozioni	160.000,00 €	R02.020.020.A	0	160.000,00 €	
	B.2.2 Trasporti e smaltimenti	40.000,00 €	T01.020.010.A	7,52%	43.009,50 €	
	B.2.3 Opere di consolidamento statico e sismico					
	INT.1 - SARCITURA DELLE LESIONI E RISANAMENTO DELLE STRUTTURE MURARIE LESIONATE O DEGRADATE	25.000,00 €	R03.030.035.A	1,15%	25.286,29 €	
	INT.2 - RINFORZO DELLE FASCE DI PIANO MEDIANTE INSERIMENTO DI ARCHITRAVI SULLE APERTURE	140.000,00 €	R03.030.020.A	14,47%	160.252,98 €	
	INT.3 - RINFORZO STATICO DEGLI ARCHI IN MURATURA	40.000,00 €		31,00%	52.399,53 €	
	INT.4 - INIEZIONI DI RESINE ESPANDENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITA' PORTANTE DEL TERRENO	200.000,00 €	E02.070.010.A	14,61%	229.220,20 €	
	INT.5 - RINFORZO SISMICO DEI MASCHI MURARI MEDIANTE APPLICAZIONE DI RETI BIASIALI IN MATERIALE COMPOSITO E DIATONI ARTIFICIALI A SFIOCCO	1.250.000,00 €	A07.010.010.A	31,00%	1.637.502,40 €	
	INT.6 - INSERIMENTO DI CATENE SU PROSPETTI PER CONTRASTARE L'ATTIVAZIONE DEI CINEMATISMI LOCALI	50.000,00 €	A07.010.210.A	31,00%	65.500,10 €	
	INT.7 - RINFORZO STATICO DELLE VOLTE IN MURATURA	480.000,00 €	A05.020.120.A A05.020.110.B	31,00%	628.794,39 €	
	INT.8 - INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI DIAFRAMMI DI PIANO IN CORRISPONDENZA DELLE VOLTE DA RINFORZARE	105.000,00 €	E.19.010.010.A	34,40%	141.122,45 €	
	INT.9 - RIFACIMENTO SOLAI EX-NOVO IN ACCIAIO E LAMIERA GRECATA	25.000,00 €	E.04.030.010.A	44,59%	36.147,47 €	
	INT.10 - INTERVENTI STRUTTURALI PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DEL SOPPALCO IN ACCIAIO ALA POLIZIA A CAVALLO	10.000,00 €	E.19.010.010.A	25,60%	12.559,65 €	
	B.2.4 Opere murarie	60.000,00 €	E08.020.010.A	12,54%	67.526,71 €	
	B.2.5 Massetti, sottofondi e pavimenti	120.000,00 €	E07.010.010.A	8,55%	130.255,10 €	
	B.2.6 Intonaci	200.000,00 €	E16.020.030.A	4,78%	209.554,40 €	
	B.2.7 Opere da pittore in esterno e interno	85.000,00 €	E21.020.010.A	1,90%	86.616,85 €	
	B.2.8 Ripristino degli impianti	120.000,00 €		30%	156.000,00 €	
	SUBTOT	3.110.000,00 €			3.841.748,01 €	
		oneri sicurezza	280.000,00 €		0	280.000,00 €
	Interventi su impianti da scenario di efficientamento energetico	146.579,92 €		30%	190.553,90 €	
N A 0 0 5 2 0 0 2	B.2.1 Scavi	3.500,00 €	E01.015.010.A	7,23%	3.753,10 €	
	B.2.2 Demolizioni e rimozioni	3.500,00 €	R02.020.020.A	0	3.500,00 €	
	B.2.3 Trasporti e smaltimenti	2.000,00 €	T01.020.010.A	7,52%	2.150,47 €	
	B.2.4 Opere di consolidamento statico e sismico					
	INT.1 - SARCITURA DELLE LESIONI E RISANAMENTO DELLE STRUTTURE MURARIE LESIONATE O DEGRADATE,	3.500,00 €	R03.030.035.A	1,16%	3.540,55 €	
	INT.2 - RINFORZO DELLE MURATURE MEDIANTE RINGROSSO DELLA SEZIONE	22.000,00 €	A07.010.030.A	31,00%	28.819,81 €	
	INT.3 - RINFORZO DELLE FASCE DI PIANO MEDIANTE INSERIMENTO DI ARCHITRAVI SULLE APERTURE	5.000,00 €	R03.030.020.A	14,47%	5.723,32 €	
	INT.4 - INSERIMENTO DI CATENE SUI PROSPETTI PER IL CONTRASTO ALL'ATTIVAZIONE DEI CINEMATISMI	3.000,00 €	A07.010.210.A	31,00%	3.930,01 €	
	INT.5 - INTERVENTI STRUTTURALI PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA TETTOIA IN ACCIAIO	12.000,00 €	E.19.010.010.A	34,40%	16.128,28 €	
	INT.6 - RIPRISTINO DEL GIUNTO TRA LA TETTOIA IN ACCIAIO E GLI EDIFICI IN MURATURA ADIACENTI	4.000,00 €	E23.030.010.A	44,58%	5.783,26 €	
	B.2.5 Massetti, sottofondi e pavimenti	1.000,00 €	E07.010.010.A	8,55%	1.085,46 €	
	B.2.6 Intonaci	5.500,00 €	E16.020.030.A	4,78%	5.762,75 €	
	B.2.7 Opere da pittore in esterno e interno	2.500,00 €	E21.020.010.A	1,90%	2.547,55 €	
	B.2.8 Ripristino impianti	1.500,00 €		30%	1.950,00 €	
	SUBTOT	69.000,00 €			84.674,55 €	
		oneri sicurezza	8.000,00 €		0	8.000,00 €
		Interventi su impianti da scenario di efficientamento energetico	4.009,01 €		30%	5.211,71 €
		TOTALE	3.617.588,93 €			4.410.188,17 €

L'importo lavori aggiornato di **€ 4.410.188,17** diviso in categorie di cui al DM 17.06.2016 è individuato come segue, con i costi della sicurezza di € 280.000,00 attribuiti alla categoria prevalente:

S.04	3.311.883,84 €
E.22	744.588,72 €
IA.02	282.972,49 €
IA.03	70.743,12 €
Totale	€ 4.410.188,17

Gli importi indicati nella tabella precedente sono stati utilizzati come base di calcolo per le parcelle professionali relative alle prestazioni oggetto di affidamento.

Nello specifico, ai sensi di quanto previsto all'articolo 23, comma 4, del Codice, l'omissione di uno dei livelli di progettazione comporta, in ogni caso l'esecuzione (e la corresponsione) di tutte le attività associate al livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.

L'importo da porre a base di appalto per le attività di progettazione definitivo-esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è stato, quindi, determinato a partire dal tabulato di calcolo dei corrispettivi professionali, integralmente allegato al presente elaborato a costituirne parte integrante e sostanziale, a cui si rinvia per qualsiasi dettaglio in merito.

Si riporta di seguito un tabulato riepilogativo dei compensi professionali desunto dall'elaborazione delle parcelle:

Prestazione Professionale (Categorie e Importi)		Compenso Professionale Progetto Definitivo/Esecutivo-CSP	Compenso Professionale DL+CSE
S.04	744.588,72 €	154.668,01 €	138.266,16 €
E.22	3.311.883,84 €	70.784,29 €	67.082,73 €
IA.02	282.972,49 €	17.772,93 €	16.734,25 €
IA.03	70.743,12 €	9.073,77 €	8.543,48 €
Totale	1.613.341,44 €	252.299,00 €	230.626,61 €

A tali importi vanno sommate spese ed oneri accessori, determinati in maniera forfettaria ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17.06.2016, nella misura del 10% del compenso professionale:

Compenso Professionale	482.925,62 €
Spese ed Oneri Accessori (10%)	48.292,56 €
Corrispettivo Professionale	531.218,18 €

L'importo per l'esecuzione delle prestazioni professionali posto a base di appalto è da considerarsi "a corpo", omnicomprendente di tutte le attività funzionali al perfetto esperimento del mandato professionale, ivi incluso l'aggiornamento di rilievi, indagini e modelli (ivi incluso il modello tridimensionale del bene) secondo gli standard qualitativi individuati dalla Stazione Appaltante e

descritti nella documentazione a base di appalto, nonché dell'esecuzione di tutte le indagini o prove integrative che l'Operatore Economico dovesse ritenere necessarie e note fin dalla fase di formalizzazione dell'offerta tecnico-economica in fase di gara, sulla base dei documenti messi a disposizione dalla Stazione Appaltante.

A tal fine il corpo della documentazione posto a base di appalto, in aggiunta agli elaborati tipici della fase procedimentale, ricomprende tutti gli audit e le indagini eseguite sull'immobile, nonché gli elaborati del PFTE di miglioramento strutturale (cfr. Allegato 4.2 al Capitolato Tecnico Prestazionale).

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Gabriella Pizzolante

Allegati:

- Tabulato di Calcolo Compensi Professionali

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:			Categorie														
Editare le celle in azzurro			Edilizia	Edilizia	Strutture	Strutture	Impianti 1	Impianti 2	Impianti 3	Viabilità	Idraulica	T. I. C.	Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimen	Territorio e Urbanistica			
V	Valore opera	Importo complessivo opere: C4410188,17390342	744.588,72	0	3.311.883,84	0	0	282.972,49	70.743,12	0	0	0	0	0			
P	Parametro base		7,4795%	0	5,4659%	0	0	9,5963%	14,4849%	0	0	0	0				
G	Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)	Identificazione delle opere (per la descrizione dettagliata vedere Tabella-Z1)	1,55	0,95	0,90	0,95	0,75	0,85	1,15	0,45	0,00	0,00	0,00	0,95			
Indice			E.22	E.20	S.04	S.03	IA.01	IA.02	IA.03	V.02				U.02			
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA																	
PROGETTAZIONE b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Obil.01	Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	x	0,230	0,160	0,180	0,180	0,160	0,160	0,160	0,220	0,180	0,250	0,180			
	Obil.02	Rilievi dei manufatti		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040							
	Obil.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	x	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			
	Obil.04	Piano particolare d'esproprio		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040			0,040			
	Obil.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	x	0,070	0,070	0,040	0,040	0,070	0,070	0,070	0,060	0,050	0,050	0,050			
	Obil.06	Studio di inserimento urbanistico		0,030	0,010	0,030	0,030	0,010	0,010	0,010	0,030	0,010		0,030			
	Obil.07	Rilievi planaltimetrici		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020			
	Obil.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)		0,070	0,080	0,070	0,070	0,080	0,080	0,080	0,070	0,070	0,070	0,070			
	Obil.09	Relazione geotecnica			0,060	x 0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060		0,060			
	Obil.10	Relazione idrologica		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030			0,030			
	Obil.11	Relazione idraulica		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030			0,030			
	Obil.12	Relazione sismica e sulle strutture		0,030	0,030	x 0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		0,030			
	Obil.13	Relazione geologica (8)		0,046	0,000	x 0,114	0,000	0,000	0,063	0,064	0,000	0,000		0,000			
	Obil.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti				0,090	0,090										
	Obil.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti				0,120	0,120										
	Obil.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali				0,180	0,180										
	Obil.17	Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche	x	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050			
	Obil.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060							
	Obil.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020			
	Obil.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	x	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020			
	Obil.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.l.)	x	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	x 0,030	x 0,030							
	Obil.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.l.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020							
	Obil.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			
	Obil.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			
	Obil.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130			
	Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)			Σ Q I	0,410	0,310	0,504	0,300	0,310	0,340	0,340	0,360	0,290	0,360	0,290	0,000	0,00000
	Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ	35.392,15	0,00	82.168,21	0,00	0,00	7.847,79	4.006,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE									129.414,74								
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA																	
PROGETTAZIONE b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	Obil.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	x	0,070	0,070	0,120	0,120	0,150	0,150	0,040	0,110	0,050	0,040				
	Obil.02	Particolari costruttivi e decorativi	x	0,130	0,130	0,130	0,130	0,050	0,050	0,080	0,050	0,100	0,080				
	Obil.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	x	0,040	0,040	0,030	0,030	0,050	0,050	0,030	0,040	0,030	0,030				
	Obil.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	x	0,020	0,020	0,010	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020				
	Obil.05	Piano di manutenzione dell'opera	x	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,030	0,030	0,020	0,020	0,030				
	Obil.06	Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche	x	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030				
	Obil.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	x	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100				
	Obil.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010				
	Obil.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130				
	Obil.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040				
	Obil.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010				
	Totale incidenze			Σ Q I	0,410	0,410	0,445	0,445	0,430	0,430	0,430	0,330	0,370	0,350	0,330	0,000	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ	35.392,15	0,00	72.499,80	0,00	0,00	9.925,14	5.067,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE									122.884,26								
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI																	
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Ocl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	x	0,320	0,320	0,380	0,380	0,320	0,320	0,420	0,420	0,530	0,110				
	Ocl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	x	0,030	0,030	0,020	0,020	0,030	0,030	0,030	0,040	0,030	0,030				
	Ocl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	x	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020				
	Ocl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020				
	Ocl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo Numero addetti: solo 1		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100				
	Ocl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere Numero addetti: solo 1	x	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060				
	Ocl.07	Varianti delle quantità del progetto in corso d'opera (10)		0,140	0,150	0,090	0,090	0,150	0,150	0,120	0,120	0,110	0,120				
	Ocl.08	Varianti del progetto in corso d'opera (11)		0,410	0,320	0,430	0,430	0,320	0,320	0,420	0,340	0,400	0,420				
	Ocl.09	Contabilità dei lavori a misura	x	0,097	0,000	0,119	0,000	0,000	0,045	0,045	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Ocl.10	Contabilità dei lavori a corpo		0,073	0,000	0,089	0,000	0,000	0,035	0,035	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Ocl.11	Certificato di regolare esecuzione		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040			
	Ocl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	x	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250			
	Ocl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040			
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)			Σ Q I	0,777	0,680	0,849	0,730	0,680	0,725	0,725	0,780	0,790	0,710	0,470	0,000	0,00000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ	67.082,73	0,00	138.266,16	0,00	0,00	16.734,25	8.543,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE									230.626,61								
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione								0,00								
A.3	b.I) Progettazione Preliminare								0,00								
A.4	b.II) Progettazione Definitiva								129.414,74								
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva								122.884,26								
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)								252.299,00								
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI								230.626,61								
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI								0,00								
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI								0,00								
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)								482.925,62								
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)	10,000%							48.292,56								
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)	0,000%							0,00								
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)								531.218,18								