AAGENZTIA B E L DE MAN L'O

Direzione Regionale Veneto

SCHEMA DI CONTRATTO

SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA FINALIZZATO ALL’INTERVENTO
RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FABBRICATO DENOMINATO
"EX SCUOLA DELLO SANTO SPIRITO” SITO IN FONDAMENTA DELLO SPIRITO SANTO
CIV. N. 398 VENEZIA (ID. N. VEB0918)

SERVIZIO D’INGEGNERIA E ARCHITETTURA Al SENSI DELL’ART. 3 LETT. VVVV)
DEL D. LGS. N. 50/2016.

CIG: 9643136790

CUP: D19J21018070001
CPV: 71242000-6
ODA:

TRA

'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale XX con sede in XXXX, via XXXXX (di
seguito denominata anche “Stazione appaltante” o “Agenzia”), C.F. 06340981007,
rappresentata dal Direttore Regionale XXX XXXX, munito dei necessari poteri in virtu della
Determina Direttoriale n. 85 del 30/01/2019 del Direttore dellAgenzia del Demanio, e in
forza della Comunicazione Organizzativa n. 20/2021 del 29/07/2021, e visto |l
Regolamento di Amministrazione e Contabilita deliberato dal Comitato di Gestione in data
16.07.2019, approvato dal Ministero dellEconomia e delle Finanze in data 27.08.2019 e
pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30.08.2019;

E

il Sig. XX nato a XX il XX/XX/XXXX, il quale interviene al presente atto non in proprio ma
in qualita di legale rappresentante della XX (di seguito anche “Aggiudicatario” o
“‘Appaltatore” e, unitamente all’Agenzia del Demanio, le “Parti”)

PREMESSO CHE

- L’Agenzia del Demanio, ha necessita di affidare i servizi di ingegneria e architettura, ai
sensi dellart. 3 lett. vvvv) del Codice, per lo svolgimento di indagini e prove,
valutazione del comportamento statico e sismico, rilievo nonché redazione di PFTE,
progetto definitivo, coordinamento in fase progettuale e progettazione esecutiva,
finalizzato alla ristrutturazione e rifunzionalizzazione, compresi interventi di
efficientamento energetico e opere di adeguamento statico e sismico delledificio,
realizzazione dei servizi a rete e sotto servizi, dei locali tecnologici e vasca anti marea,
di tutti gli impianti, elettrici, videosorveglianza elettromeccanici, telefonici, reti ed
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impiantistica speciale, apparati tecnologici e quant’altro necessario all’'uso del fabbricato
denominato "Ex scuola dello Santo Spirito” sito in Fondamenta dello Spirito Santo civ. n.
398 (ID.n. VEB0918) da destinare ad alloggi della Capitaneria di Porto nonché incarico
opzionale ai sensi dell’art. 111, co. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. della Direzione Lavori
e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e aggiornamento catastale a fine
lavori;

con nota prot. n. 2022/2213RI/DR-VE del 09/12/2022 I'ing. Giorgia Cappellotto e stata
nominata Responsabile Unico del Procedimento di cui trattasi;

con determina a contrarre prot. n. 2023/XXXRI/DR-VE del XX/XX/2023 é stata indetta
una procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/2016 da aggiudicarsi secondo il criterio
dell'offerta economicamente piu vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualita/prezzo ai sensi dellart. 95 comma 3 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, gestita
telematicamente ai sensi dell'articolo 40, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 mediante bando,
trasmesso in GUUE in data XX/XX/2023, pubblicato sulla G.U.R.l. — V° Serie Speciale —
Contratti Pubblici, sul profilo di committente www.agenziademanio.it, sul sito del
Ministero delle Infrastrutture nonché inviato allOsservatorio dei contratti pubblici con
indicazione degli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, per estratto, sui
guotidiani nazionali e locali, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D. Igs. 50/2016 e del Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, adottato in
attuazione dell’art. 73 comma 4 del D. Igs. 50/2016.;

il valore dell’appalto per I'affidamento in oggetto & stato quantificato, al netto di CNPAIA
ed IVA, in € 509.676,06 di cui € 326.168,41 (euro
trecentoventiseimilacentosessantotto/41) per il servizio principale ed € 183.507,65 (euro
centottantatremilacinquecentosette/65) di servizio opzionale e di cui € 1.300,15 (euro
milletrecento/15), per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso calcolati solo su
saggi/indagini e prove., facendo riferimento ai criteri fissati dal Decreto del Ministro della
Giustizia del 17/6/2016, pubblicato in GU Serie Generale n. 174 del 27/07/2016;

le spese e gli oneri accessori ricompresi nell'importo dell’appalto, sono quantificate
nel loro complesso in € 95.062,16, di cui € 34.314,44 (euro
trentaquattromilatrecentoquattordici/44) relativi al servizio opzionale;

il costo per la manodopera € stato quantificato con esclusivo riferimento alle
indagini/prove e corrisponde ad € 2.600,30;

la S.A. ha reso disponibili le elaborazioni progettuali e tecniche di cui dispone, ivi
compresi i pareri gia espressi sul progetto che — con la partecipazione alla gara - sono
accettate dall’'O.E;

ad esito delle attivita di gara, il Seggio di gara/il RUP in caso di verifica del’lanomalia,
giusta verbale del XX/XX/XXXX, ha proposto alla Stazione Appaltante I'aggiudicazione
del servizio alloperatore XXXXXX, la cui offerta ha conseguito il punteggio complessivo
di XX pt, giusta ribasso economico offerto pari al XX%;

con determina n. XXX prot.n. XXX del XX/XX/XXXX & stata disposta I'aggiudicazione,
con efficacia subordinata alle verifiche di legge, a favore di XXXXX, del servizio, per un
importo pari ad € XXXX (XXXX), al netto dell’lva e contributi previdenziali;

I’Agenzia del Demanio ha quindi effettuato le verifiche di legge, relative al possesso in
capo all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di
gara e richiesti ai fini della partecipazione;

le verifiche di legge effettuate nei confronti dell Aggiudicatario hanno dato esito positivo;
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indata ........... e stata rilasciata, ed acquisita agli atti di codesta Direzione Regionale,
linformativa liberatoria provvisoria antimafia ai sensi dellart. 3, comma 2, del D.L.
16/07/2020 n. 76 convertito in Legge con modificazioni dalla Legge di Conversione n.
120 dell’11 settembre 2020;

in merito all’informativa liberatoria provvisoria antimafia, si precisa che cosi come
previsto dallart. 3 della Legge n. 120/2020: “L’informativa liberatoria provvisoria
consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori,
servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini
del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni ...
gualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una
delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i
soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono
dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere gia eseguite e il rimborso
delle spese sostenute per I'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita conseguite
fermo restando quanto previsto dall’articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114" (art. 3,
commi 2 e 4 Lg. n. 120/2020);

(se del caso) I'Aggiudicatario ha dichiarato nella documentazione di partecipazione alla
gara di volersi avvalere del subappalto nei limiti di cui all’art. 105, commi 2 e 5, del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i,;

I'aggiudicatario, prima della stipula del presente atto, ha ottemperato nei confronti della
Stazione Appaltante a quanto prescritto ai sensi dell’art. 73 c. 4 e art. 216 c. 11 del D.
Lgs 50/2016 in relazione alle pubblicazioni del bando di gara e si fara carico dei costi di
pubblicazione relativi agli avvisi di post-aggiudicazione di cui allart. 98 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;

ai fini dellesecuzione del servizio, I'Appaltatore ha dichiarato che lincarico sara
eseguito dai seguenti professionisti: XXXXX

a garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto, I'’Appaltatore ha prodotto e
viene allegata al presente contratto:

- la polizza n. ... rilasciata in data ... dalla ... a titolo di garanzia definitiva sotto forma
di (fideiussione/cauzione) per 'importo di € ..;

Tutto cido premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto
segue:

Art. 1
Premesse e Documenti

1. Le Premesse del presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello

stesso, cosi come gli atti in esso richiamati e quelli materialmente allegati, oltre il Patto
di Integrita sottoscritto dall’aggiudicatario in sede di gara.

2. Si intendono quindi parte integrante del contratto, benché non materialmente allegati, i

seguenti documenti relativi alla gara per I'affidamento del servizio in epigrafe, depositati
agli atti della Stazione Appaltante:

- Il Disciplinare di gara;

- il Capitolato Tecnico Prestazionale (nel prosieguo anche CTP) e i relativi allegati;

- l'offerta tecnica ed economica presentata dall’aggiudicatario in sede di gara;
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- I'Offerta di Gestione Informativa prodotta in sede di gara;

- polizza di responsabilita civile professionale di .......... , N Emessa dalla
.......... Avente scadenzaindata .........., conun massimale di € .........;

- polizzan. ........... emessa dalla compagnia ............ , per la copertura assicurativa
per danni di esecuzione, per responsabilita civile terzi per un massimale assicurato
di€............. con decorrenza dalla data ............ , quale garanzia di responsabilita
civile per danni causati a terzi, che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i
rischi di esecuzione connessi all’espletamento della campagna di indagini e alle
opere edili di ripristino dello stato dei luoghi;

Art. 2
Oggetto

1. L’Agenzia del Demanio affida all’Appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta
senza riserva alcuna i servizi di ingegneria e architettura, ai sensi dell’art. 3 lett. vvvv)
del Codice, consistenti in:

Prestazione principale

Fase 1:

e Piano ed esecuzione indagini stratigrafiche, strutturali e geognostiche con
esecuzione e lettura dei carotaggi da parte dell’archeologo;

e Esecuzione/aggiornamento/integrazione del rilievo delle caratteristiche geometriche,
architettoniche, strutturali e impiantistiche, finalizzato all’acquisizione della piena
conoscenza dello stato di fatto del Bene da restituirsi anche in modalita BIM;

e Verifica vulnerabilita statica e sismica dell'immobile;

e Diagnosi Energetica;

e Progettazione PFTE da restituirsi anche in modalita BIM

Fase 2:

e Step 1: Progettazione Definitiva e Coordinamento in fase progettuale da restituirsi
anche in modalita BIM,;

e Step 2: Progettazione Esecutiva e Coordinamento in fase progettuale da restituirsi
anche in modalita BIM,;

Prestazione opzionale

Fase 3: (opzionale)

e Coordinamento in fase esecutiva;

e Direzione Lavori;

e Attivita catastali al C.T e al C.F. a fine lavori.

2. Le attivita dovranno essere svolte sotto I'osservanza piena ed incondizionata delle
prescrizioni, condizioni ed indicazioni contenute nel capitolato e nell’'offerta tecnica che
le Parti dichiarano di conoscere e che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

3. Con riferimento specifico all'offerta tecnica relativa ai criteri di valutazione riportati nel
disciplinare di gara al punto 18.2, fermo restando le prestazioni da svolgere e richieste
dal Capitolato tecnico prestazionale, la stessa O.T. & accettata dalla Stazione
Appaltante purché venga autorizzata da parte delle Autorita preposte e
dal’Amministrazione utilizzatrice, senza maggiori oneri né ritardi rispetto ai termini per

la consegna e l'ultimazione del servizio di cui al successivo art. 3.
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4. Nell'ipotesi in cui sia prevista una miglioria non attuabile a causa del mancato rilascio di
una delle autorizzazioni anzidette, si applicheranno le previsioni del relativo progetto
posto a base di gara. Resta inteso che eventuali migliorie non potranno comportare
oneri a carico della Stazione Appaltante né pretese da parte di terzi nei confronti della
medesima.

5. (eventuale) Ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016, il servizio verra eseguito dai
componenti del RTP nel rispetto delle seguenti percentuali e prestazioni di competenza:

Art. 3
Tempi di esecuzione, penali e sospensioni del servizio

1. Il tempo massimo a disposizione per I'esecuzione del servizio in oggetto & articolato
per scenari e fasi, suddivise come di seguito.

Per la Fase 1 (indagini, prove e rilievo valutazione del comportamento statico e sismico
PFTE e Diagnosi Energetica) il tempo massimo a disposizione per I'esecuzione del
servizio, pari a complessivi 90 giorni, articolato come meglio specificato all’art.16.2 del
Capitolato Tecnico.

Per la Fase 2 (incarico progettuale del livello Definitivo ed Esecutivo ivi compreso il
coordinamento in fase progettuale) il tempo massimo a disposizione per I'esecuzione del
servizio, pari a complessivi 90 giorni, 55 giorni naturali e consecutivi per la progettazione
definitiva e 35 per la fase di progettazione esecutiva, articolato come meglio specificato
all’art.16.2 del Capitolato Tecnico.

Nel tempo massimo a disposizione per I'esecuzione del servizio progettuale sono esclusi i
tempi per I'attivita di verifica delle varie fasi progettuali da parte della Stazione Appaltante,
i tempi per 'approvazione delle indagini o del progetto da parte degli Enti competenti e i
tempi della validazione.

2. Le attivita si intenderanno concluse con l'avvenuto accertamento, da parte del
Responsabile Unico del Procedimento, della correttezza e completezza degli elaborati
richiesti e con il contestuale rilascio del certificato attestante I'avvenuta ultimazione delle
prestazioni.

3. Per eventuali ritardi rispetto ai tempi contrattuali, come meglio specificati nel CTP sara
applicata una penale calcolata per ogni giorno di ritardo pari all’1 per mille dellimporto
contrattuale complessivo della Fase, salvo il maggior danno, fino ad un massimo del 10%
dellimporto contrattuale, pena la risoluzione del contratto. L’applicazione della penale
lascia in ogni caso impregiudicato il diritto dellAgenzia al rimborso delle spese
eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell’Aggiudicatario.

4. L’'ammontare delle penali e delle spese da rifondere all’Agenzia potra essere prelevato
dalla cauzione ovvero trattenuto dalla successiva rata in pagamento.

5. Restano salve eventuali sospensioni del servizio disposte dal RUP conformemente a
quanto previsto nell’art. 107 del D.lgs. 50/2016 e per le ipotesi ivi previste.

6. Nel tempo massimo a disposizione per I'esecuzione del servizio progettuale sono
esclusi i tempi per I'attivita di verifica delle varie fasi progettuali da parte della Stazione
Appaltante, i tempi per I'approvazione del progetto da parte degli Enti competenti ed i
tempi della validazione.
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7. La decorrenza dei termini iniziera con formale consegna ed avvio del servizio da parte
del RUP o, se I'avvio del servizio fosse gia contenuto nel contratto e contestuale alla sua
firma, dalla data di stipula contrattuale.

Il predetto avvio del servizio, se non coincidente con la data di stipula del contratto, potra
essere impartito/comunicato all’appaltatore anche tramite PEC.

8. Nel calcolo dei tempi sono ricompresi quelli necessari alla predisposizione di tutta la
documentazione occorrente per le richieste di ottenimento pareri, visti ed autorizzazioni in
genere da parte degli enti preposti all’espressione dei predetti pareri.

Art.4
Corrispettivi e pagamenti

1. L’importo contrattuale & pari a complessivi € XXXXXX oltre oneri previdenziali e IVA.
Sugli oneri della sicurezza, quantificati in € XXXXXXXX non grava la CNAIA ma solo
lIVA.

2. E prevista, ai sensi dellart. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., come
modificato dalla Legge n. 55/2019, l'anticipazione dell'importo contrattuale sulle
singole fasi avviate.

3. La suddetta anticipazione sara erogata, previa costituzione di garanzia fidejussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorata del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa,
secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia viene
gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al
progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Stazione appaltante.

4. |l beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione
della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi (fasi e step)
contrattuali. Sulle somme che l'appaltatore dovra restituire sono dovuti gli interessi
legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

5. | pagamenti avverranno secondo la seguente tempistica:

0,

% IN FASE PROGETTUALE:

= Eventuale anticipazione contrattuale (commisurata al corrispettivo della fase
progettuale e previa costituzione delle garanzie di legge estese anche alla CNPAIA
ed IVA);

FASE 1: il corrispettivo & pari a € 109.904,33 soggetto a ribasso di cui € 1.300,15 di
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

* Indagini, prove rilievo e PFTE: verra liquidato il 100% pari ad €
dell’importo complessivo dell’incarico relativo alla presente fase (dal quale detrarre
quota parte dellanticipazione contrattuale, eventualmente corrisposta,
proporzionalmente all'importo del predetto livello progettuale).

La liqguidazione avverra a seguito di approvazione di tutta la documentazione
prevista dal presente capitolato, la verifica avverra sia in termini di quantita degli
elaborati richiesti e consegnati, sia in termini di qualita e conformita nel rispetto del
Capitolato.

FASE 2
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6.

= Step Progettazione Definitiva il cui corrispettivo é pari a € 104.488,19 soggetto
aribasso.

Verra liquidato il 60% dell’'importo complessivo dell’incarico relativo alla
presente fase pari ad € (dal quale detrarre quota parte dell’anticipazione
contrattuale, eventualmente corrisposta, proporzionalmente all'importo del predetto
livello progettuale).

La liguidazione avverra a seguito della verifica delle integrazioni e modifiche
richieste e ottenuti tutti i pareri e nulla osta favorevoli da parte degli Enti ivi
compresa l'approvazione della S.A., salvo eventuali conguagli in detrazione in caso
di penali o altri eventi penalizzanti a carico del professionista.

Nell’eventualita i tempi per I'acquisizione di tutti i pareri e dei nulla osta sul progetto
definitivo, dovessero eccedere i 150 giorni e per motivi non riconducibili
allappaltatore, la S.A. si riserva la facolta di liquidare, allo stesso appaltatore, un
acconto del 30% sullimporto del predetto livello progettuale. Tale facolta non
costituisce, per la S.A., un obbligo contrattuale, ma mera facolta.

= Step Progettazione esecutiva: il cui corrispettivo € pari a € 111.775,89
soggetto aribasso.

Verra liquidato il 30% dellimporto complessivo dellincarico relativo al predetto
livello progettuale pari ad € (dal quale detrarre quota parte
dellanticipazione contrattuale, eventualmente corrisposta, proporzionalmente
allimporto del predetto livello progettuale).

La liqguidazione avverra a seguito della verifica e validazione, con esisto positivo,
della documentazione prodotta, comprese le eventuali integrazioni e modifiche
richieste e ottenuti tutti i pareri e nulla osta favorevoli necessari, nei tempi indicati
dal presente capitolato e nell’offerta salvo conguaglio in detrazione e finale in caso
di penali o altri eventi penalizzanti a carico del professionista.

La restante quota pari al 10% dell'importo complessivo dell'incarico relativo al livello
progettuale esecutivo pari ad € sara liquidata con la determina a contrarre
per I'avvio delle procedure di scelta del contraente per l'appalto dei lavori e
comunque non oltre 90 giorni dalla validazione del progetto e dell’approvazione del
progetto da parte della S.A.

Il pagamento, secondo le predette aliquote, si qualifica come pagamento in
acconto.

Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dellappalto sara liquidato come sopra
indicato previa verifica del servizio reso a seguito dell’emissione del certificato di
regolare esecuzione nonché della regolarita contributiva, entro i 60 giorni dalla firma
del Responsabile del procedimento.

La liquidazione dei compensi € comunque subordinata alla presentazione delle fatture,
previo accertamento della regolarita contributiva del soggetto professionale incaricato
e degli eventuali subappaltatori.

Le fatture, intestate al’Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007 — Via Barberini n. 38,
00187 Roma dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il
Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55,
riportando le informazioni ivi indicate. Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente
all'interno del tracciato il numero di ODA che sara tempestivamente comunicato dal
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RUP preliminarmente all’emissione della fattura elettronica, il CIG XXXXXXXXXX -
CUP XXXXXXXXX, nonché il numero di riferimento del presente atto e la dicitura
“Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972” (Split Payment).
Eventuali ulteriori informazioni da inserire all’interno del tracciato verranno comunicate
dal RUP, da contattare preliminarmente allemissione della fattura per il tramite del
SDI.

9 Ai fini del pagamento, 'Agenzia effettuera le verifiche di cui all’art. 48 bis del DPR
602/1973 secondo le modalita previste dal D.M. 40/2008. Nel caso di RTP, Il
pagamento sara eseguito al mandatario il quale sara onerato di provvedere alla
liquidazione della prestazione alle mandanti, in relazione al servizio svolto dalle stesse
e per la rispettiva quota di partecipazione al RTP.

10 1l pagamento del dovuto avra luogo entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture
trasmesse dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato
che I'aggiudicatario si impegna a comunicare, di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010.
L’Aggiudicatario si impegna altresi a comunicare alla S.A. ogni eventuale variazione
relativa al conto comunicato ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso entro 7
giorni.

11. L’inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione
espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Art. 5

Clausola Revisione Prezzi
1. Si precisa che per la presente procedura trova applicazione quanto previsto dal D.L.
4/22. L’aggiornamento dei corrispettivi trovera applicazione solo laddove la durata del
servizio dovesse eccedere i dodici mesi per causa non imputabile all’operatore economico
e si applichera alla sola voce degli oneri e spese accessori.
2. Il corrispettivo contrattuale & aggiornato, in aumento o in diminuzione, in relazione alla
differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al
netto dei tabacchi (c.d. FOI), disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e
guello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
3. La revisione dei prezzi di cui al periodo precedente & riconosciuta solo per 'eccedenza
superiore al dieci per cento (10%) delle variazioni accertate rispetto all'importo
riconosciuto a titolo di spese e oneri accessori, previa richiesta scritta dell’appaltatore da
presentare a pena di decadenza entro 10 giorni dall’emissione del certificato di verifica di
conformita. Per quanto concerne il servizio opzionale, la richiesta scritta dovra essere
presentata a pena di decadenza entro 10 giorni dal collaudo.

Art. 6
Tracciabilita dei flussi finanziari

1.Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/10, ’Aggiudicatario dovra utilizzare
il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa indicato nelle schede fornitori
e comunicazione ex art. 3 L. 136/2010, qui allegate, nellambito delle quali sono stati
individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sugli stessi.

2.L’aggiudicatario dovra comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni
eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di
esso.
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3.L'Aggiudicatario dovra, altresi, inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti
un’apposita clausola, a pena di nullita, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata Legge.

4. L’Aggiudicatario dovra dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla
Prefettura territorialmente competente della notizia dellinadempimento della propria
controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

5.L'Aggiudicatario dovra, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai
fini della verifica di cui all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010.

6.L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituira ipotesi di
risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

7.In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sara tenuto ai
medesimi obblighi previsti per I'Aggiudicatario nel presente articolo e ad anticipare i
pagamenti allAggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente
dedicato.

Art. 7
Risoluzione del contratto e recesso

1.1l contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza,
ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata a/r o PEC,
entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

L’Agenzia potra procedere alla risoluzione del contratto per una delle seguenti clausole
risolutive espresse, oltre alle cause legislativamente previste:

- grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1,
aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;

- applicazione di penali per un importo totale superiore 10% (dieci) dellimporto
contrattuale;

- mancata reintegrazione, nel termine di 10 giorni, della cauzione in esito
all’escussione della stessa;

- violazione del divieto di cessione del contratto;
- adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell’Agenzia;
- inadempimento agli obblighi di tracciabilita;

- violazione degli impegni anticorruzione assunti da parte dell’aggiudicatario con la
sottoscrizione del Patto di Integrita che dovra essere allegato alla documentazione
amministrativa;

- qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa come
indicato nelle premesse;

- intutti i casi previsti dal presente contratto e dal capitolato speciale di gara.

Il contratto dovra intendersi risolto a seguito della comunicazione ex art. 1456 del Codice
civile che la Stazione Appaltante dara, per iscritto, all’ Affidatario, tramite PEC, all'indirizzo
di posta certificata indicato dall’Appaltatore, dellintenzione di avvalersi delle suddette
ipotesi.
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In caso di risoluzione sara corrisposto all’Aggiudicatario il prezzo contrattuale del servizio
effettuato, detratte le eventuali penalita e spese di cui ai precedenti punti.

La Stazione Appaltante puo recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine
della prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.Igs. n. 50/2016.
Tale facolta é esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o
mediante Posta Elettronica Certificata, che dovra pervenire all’appaltatore almeno venti
giorni prima del recesso.

In caso di risoluzione anticipata del contratto I'affidatario dovra consegnare tutta la
documentazione conoscitiva raccolta e gli elaborati redatti alla data di risoluzione.

Art. 8
Garanzia definitiva e polizza assicurativa

1. L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, ha prestato la garanzia definitiva
indicata in premessa, a copertura delladempimento di tutte le obbligazioni del Contratto,
del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché
del rimborso delle somme eventualmente sostenute dallAgenzia in sostituzione del
soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.

2. (se del caso) La garanzia definitiva & stata presentata in misura ridotta del 50% ai sensi
dell'art. 103, comma 1, ultimo periodo.

3. L’Appaltatore €& obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di 10
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la garanzia di cui la Stazione
appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.

4. La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la vigenza del Contratto e sara svincolata
a norma dellart. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

5. L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 del D.Lgs. 50/2016, ha prodotto
copia delle polizze di responsabilita civile professionale come indicato in premessa.

6. Qualora venisse esercitata la prestazione opzionale indicata all’art. 2 del presente
Contratto, I'importo della garanzia definitiva dovra essere integrato proporzionalmente al
valore del servizio opzionale. La predetta mancata integrazione costituisce grave
inadempimento contrattuale comportante la risoluzione del presente Contratto.

Art. 9
Variazioni e prestazioni Opzionali

1. L’Agenzia si riserva la facolta di sospendere o apportare variazioni alle attivita oggetto
dellappalto per effetto di mutate esigenze e/o di maggiore utilita. Le predette variazioni
saranno comunicate per iscritto all'Appaltatore, il quale & obbligato ad assoggettarvisi fino
alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Al di
la di tale limite, I'Appaltatore ha facolta di risolvere il contratto. L'importo contrattuale resta
fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle Parti alcuna successiva verifica
sulla misura o sul valore attribuito al servizio.

2. Si richiama quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

3. L’Agenzia si riserva la facolta di affidare all’Appaltatore, senza necessita di indizione di
una nuova gara, tramite I'esercizio del diritto di opzione, i servizi di cui alla prestazione
opzionale indicata nei documenti di gara, relativa alla Direzione Lavori, coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione e aggiornamento catastale a fine lavori, mediante apposito
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atto aggiuntivo, avendo I'Appaltatore dimostrato di possedere i requisiti, sulla base
dell’'offerta presentata.

4. Conformemente a quanto prescritto negli atti di gara, I'affidamento dei servizi opzionali
e subordinato alla previa verifica da parte della Stazione appaltante della carenza di
risorse interne, ovvero in forza presso le altre Amministrazioni in conformita all’art.111 c.1
del Codice, per particolari e motivate ragioni.

5. Tenuto conto del prospetto di calcolo compreso negli atti di gara, nonché delle
risultanze della stessa, avendo I'Operatore Economico offerto un ribasso unicodel %
sugli importi a base dell’affidamento, il corrispettivo per le prestazioni opzionali & pari ad
Euro oltre IVA.

6. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dall’eventuale
affidamento delle suddette prestazioni opzionali, il medesimo Operatore Economico si
impegna a produrre alla Stazione Appaltante, a titolo di cauzione definitiva, idonea
garanzia fideiussoria.

7. L’Agenzia ha la piu ampia facolta di non procedere all’affidamento delle prestazioni
opzionali per qualsiasi motivo e/o ragione e, pertanto, nessun indennizzo, risarcimento o
compenso di qualunque genere pud dunque essere richiesto allAgenzia medesima
qualora questa non eserciti I'opzione, cosi come in caso di esercizio tardivo se
I’Appaltatore accetti comunque di assumere l'incarico.

Art. 10
Codice Etico

1.L’Aggiudicatario si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e
controllo dellAgenzia ex D. Lgs. 231/2001 s.m.i, reperibile sul sito istituzionale, ed a
tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non
esporre I’Agenzia al rischio dellapplicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.
L’inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima
I’Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c..

2.L’Aggiudicatario si impegna, inoltre, a manlevare I'’Agenzia da eventuali sanzioni o danni
che dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione dellimpegno di cui al comma 1.

3. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- attesta che non vi e stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del presente
Contratto;

- dichiara per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che non sussistono
relazioni di parentela o affinita con i dipendenti del’Agenzia e che non & stata corrisposta
0 promessa alcuna utilita, regalia o compenso di alcun tipo a dipendenti del’Agenzia per
facilitare la conclusione del contratto o 'esecuzione dello stesso;

- dichiara che non ha conferito incarichi professionali o attivita lavorative ad ex dipendenti
dellAgenzia del Demanio che hanno esercitato poteri autoritativi 0 negoziali, per conto
della stessa, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

4. E’ vietata la corresponsione, diretta o a mezzo di intermediario, a dipendenti ovvero a
componenti degli organi sociali del’Agenzia di parte o tutto il corrispettivo derivante dal
presente Contratto.

Art. 11
Cessione del contratto e subappalto

1.E’ fatto assoluto divieto all’aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena
di nullita.
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2. (nel caso sia stato dichiarato il subappalto) L’aggiudicatario potra ricorrere al subappalto
secondo quanto previsto dall’art 105 del D.Igs 50/2016.

Art. 12
Responsabilita verso terzi
1.L’Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilita penale e
civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attivita
affidate. Nessun altro onere potra dunque derivare a carico della Stazione Appaltante,
oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

2.Nel caso di protratta reiterazione delle attivita di verifica progettuale ex art. 26 del D.Lgs.
50/216 (ad opera dellOrgano di verifica) per eventi riconducibili a responsabilita
dell’appaltatore (progettista), quest’'ultimo prende atto ed & pienamente consapevole che
eventuali spese, richieste, compensi e oneri aggiuntivi rispetto alle previsioni contrattuali
richiesti dallorgano di verifica per la maggiore attivita effettuata, saranno di esclusiva
competenza ed a carico del progettista (appaltatore), manlevando la S.A. da ogni onere e
responsabilita.

Art. 13
Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, si rimanda alla normativa comunitaria
e nazionale vigente in materia di appalti pubblici e al codice civile.

Art. 14
Controversie e foro competente

1.Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e [I'’Appaltatore relative
all'interpretazione, esecuzione, validita o efficacia del presente contratto saranno devolute
all’Autorita Giudiziaria del Foro esclusivo di Venezia.

Art. 15
Trattamento dei dati personali

Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all’art. 13
del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nel’ambito del
perfezionamento del Contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di
trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalita di
gestione di queste fasi e, fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di
obblighi di legge, per il tempo della durata del citato Contratto. Il trattamento dei dati
personali in parola sara effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio
di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale
espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all’esecuzione
del Contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi
trattamenti.

Art. 16
Forma del contratto, spese contrattuali e registrazione

1. Il presente contratto redatto in forma di scrittura privata ai sensi dell’art. 32 co. 14 del
d.Lgs. 50/2016 e s.m.i. viene sottoscritto per corrispondenza con firma digitale.
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2. Il Presente contratto sara soggetto a registrazione solo in caso d’'uso ai sensi dell'art. 5,
co. 2 del DPR 131/1986 con spese a carico dell’appaltatore comprensive dei costi relativi
allimposta di bollo che quest'ultimo si impegna a corrispondere entro 15 giorni dalla
sottoscrizione dell’atto mediante F24 sul codice tributo 1552.

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula ed alla eventuale
registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la
normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione
dello stesso.

Art. 17 - Domicilio delle parti
1. Per tutti gli effetti nascenti dal presente Contratto:
- XXXX elegge il proprio domicilio presso la sede legale XXXXX, pec: XXXXXXXX.

- 'Agenzia del Demanio elegge il proprio domicilio presso la sede della Direzione
Regionale  Veneto, Via  Borgo Pezzana, 1, 30174  Venezia  pec:
dre_veneto@pce.agenziademanio.it.

Venezia,

per '’Agenzia del Demanio per 'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti dellart. 1341 del codice civile 'appaltatore, dichiara espressamente di
conoscere e approvare tutte le disposizioni del presente Contratto, con particolare riferimento
agli articoli

Art. 2 - Oggetto

Art. 3 - Tempi di esecuzione, penali e sospensioni del servizio
Art. 4 — Corrispettivi e pagamenti

Art. 7 — Risoluzione del contratto e recesso

Art. 12 — Responsabilita verso terzi

Art. 14 - Controversie e foro competente

Art. 16 - Forma del contratto, spese contrattuali e registrazione

per 'Agenzia del Demanio per I'Appaltatore
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