


I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

- Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria
- Scegliere l'identificazione delle opere
- Inserire il grado di complessità
- Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione
- Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella

V	Valore opera	5.567.201,35		2.325.202,96	1.000.200,22	747.612,74	1.494.185,43
P	Parametro base			5,8406%	6,9808%	7,4723%	6,3903%
Identificazione delle opere <i>(per la descrizione dettagliata dvedere Tabella-Z1)</i>			FLAG X = ATTIVA TUTTE LE PRESTAZ.	E.22-Edifici e manufatti esistenti - Manutenzione straordinaria su edifici di interesse storico soggetti	S.04-Strutture, Opere infrastrutturali puntuali-Strutture in muratura, legno e metallo soggette ad azioni sismiche, Consolidamenti, Paratie, Ponti, etc.	I.A.02-Impianti meccanici a fluido al servizio delle costruzioni-Impianti di riscaldamento e raffrescamento	I.A.04-Impianti elettrici e speciali al servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota-Impianti di tipo complesso
G	Grado di complessità della prestazione <i>(vedere Tabella-Z1)</i>			1,55	0,90	0,85	1,30

[illegible]

ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE	a) STUDI DI FATTIBILITÀ	QaI.01	Relazione illustrativa		0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,045
		QaI.02	Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici		0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090
		QaI.03	Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari		0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020
		QaI.01	Sintetiche, basate su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)		0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040
	a) II STIME E VALUTAZIONI	QaII.02	Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi (d.P.R. 327/2001)		0,000	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080
		QaII.03	Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R. 327/2001)		0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160
	a) III RILIEVI STUDI ED ANALISI	QaIII.01	Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive (d.Lgs 152/2006 – All. VI-VII)							
		QaIII.02	Rilevato botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs 152/2006 – All. VI-VII)							
		QaIII.03	Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e di detriti,							
	a) IV PIANI ECONOMICI	QaIV.01	Piani economici, aziendali, business plan e di investimento							
Totale Incidenze				Σ Q i	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ZQ	0,00		0,00	0,00		0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00					

Comune di Nuoro
Restauro e adeguamento funzionale del Palazzo degli Uffici Finanziari

Corrispettivo per collaudo

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE													
PROGETTAZIONE	b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici				0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,090	
		Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto				0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	
		Qbl.03	Piano particolare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili				0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
		Qbl.04	Piano economico e finanziario di massima (3)				0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
		Qbl.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)				0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	
		Qbl.06	Relazione geotecnica				0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
		Qbl.07	Relazione idrologica				0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	
		Qbl.08	Relazione idraulica				0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	
		Qbl.09	Relazione sismica e sulle strutture				0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	
		Qbl.10	Relazione archeologica				0,000	0,015	0,000	0,015	0,000	0,015	
		Qbl.11	Relazione geologica (5)	Fino a	€ 250.000,00			0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,039
				Sull'ecceденza fino a	€ 500.000,00			0,000	0,010	0,000	0,048	0,000	0,010
				Sull'ecceденza fino a	€ 1.000.000,00			0,000	0,013	0,000	0,044	0,000	0,013
				Sull'ecceденza fino a	€ 2.500.000,00			0,000	0,018	0,000	0,042	0,000	0,018
				Sull'ecceденza fino a	€ 10.000.000,00			0,000	0,022	0,000	0,027	0,000	0,022
				Sull'ecceденza				0,000	0,021	0,000	0,025	0,000	0,021
		Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche				0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
		Qbl.13	Studio di inserimento urbanistico				0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
		Qbl.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)				0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
		Qbl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)				0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,005	
Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza				0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010			
Qbl.17	Studi di prefattibilità ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00			0,000	0,030	0,000	0,035	0,000	0,030		
		Sull'ecceденza fino a	€ 20.000.000,00			0,000	0,015	0,000	0,020	0,000	0,015		
		Sull'ecceденza				0,000	0,005	0,000	0,006	0,000	0,005		
Qbl.18	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00			0,000	0,018	0,000	0,020	0,000	0,018		
		Sull'ecceденza fino a	€ 20.000.000,00			0,000	0,008	0,000	0,010	0,000	0,008		
		Sull'ecceденza				0,000	0,004	0,000	0,005	0,000	0,004		
Qbl.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare				0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010			
Qbl.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare				0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060			
tali incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Q i				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ				0,00		0,00		0,00			
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						0,00							
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA													
PROGETTAZIONE	b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Qbil.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie				0,000	0,230	0,000	0,180	0,000	0,180	
		Qbil.02	Rilevi dei manufatti				0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	
		Qbil.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale				0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	
		Qbil.04	Piano particolare d'esproprio				0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	
		Qbil.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico				0,000	0,070	0,000	0,040	0,000	0,070	
		Qbil.06	Studio di inserimento urbanistico				0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,010	
		Qbil.07	Rilevi planialtimetrici				0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
		Qbil.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)				0,000	0,070	0,000	0,070	0,000	0,080	
		Qbil.09	Relazione geotecnica				0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	
		Qbil.10	Relazione idrologica				0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
		Qbil.11	Relazione idraulica				0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
		Qbil.12	Relazione sismica e sulle strutture				0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
		Qbil.13	Relazione geologica (8)	Fino a	€ 250.000,00			0,000	0,064	0,000	0,133	0,000	0,064
				Sull'ecceденza fino a	€ 500.000,00			0,000	0,019	0,000	0,107	0,000	0,019
				Sull'ecceденza fino a	€ 1.000.000,00			0,000	0,021	0,000	0,096	0,000	0,021
				Sull'ecceденza fino a	€ 2.500.000,00			0,000	0,029	0,000	0,079	0,000	0,029
				Sull'ecceденza fino a	€ 10.000.000,00			0,000	0,038	0,000	0,054	0,000	0,038
				Sull'ecceденza				0,000	0,028	0,000	0,035	0,000	0,028
		Qbil.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti						0,000	0,090			
		Qbil.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti						0,000	0,120			
		Qbil.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali						0,000	0,180			
		Qbil.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche				0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	
		Qbil.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)				0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	
		Qbil.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)				0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
		Qbil.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)				0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
		Qbil.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)				0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
		Qbil.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini				0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
Qbil.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC				0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010			
Qbil.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) -	Fino a	€ 5.000.000,00			0,000	0,090	0,000	0,100	0,000	0,090		
		Sull'ecceденza fino a	€ 20.000.000,00			0,000	0,045	0,000	0,060	0,000	0,045		
		Sull'ecceденza				0,000	0,015	0,000	0,025	0,000	0,015		
Qbil.25	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00			0,000	0,018	0,000	0,020	0,000	0,018		
		Sull'ecceденza fino a	€ 20.000.000,00			0,000	0,008	0,000	0,010	0,000	0,008		
		Sull'ecceденza				0,000	0,004	0,000	0,005	0,000	0,004		
Qbil.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.				0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010			
Qbil.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.				0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130			
tali incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Q i				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ				0,00		0,00		0,00			
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						0,00							

Corrispettivo per collaudo

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA														
PROGETTAZIONE														
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi				0,000	0,070	0,000	0,120	0,000	0,150	0,000	0,150	
	QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi				0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,050	0,000	0,050	
	QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera				0,000	0,040	0,000	0,030	0,000	0,050	0,000	0,050	
	QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma				0,000	0,020	0,000	0,010	0,000	0,020	0,000	0,020	
	QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera				0,000	0,020	0,000	0,025	0,000	0,030	0,000	0,030	
	QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche				0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	
	QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento				0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	
	QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva				0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	
	QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva				0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	
	QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto				0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	
	QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto				0,000	0,035	0,000	0,030	0,000	0,010	0,000	0,010	
Totale Incidenze		Σ Q i				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ				0,00		0,00		0,00		0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						0,00								
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI														
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione				0,000	0,320	0,000	0,380	0,000	0,320	0,000	0,320
		Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile				0,000	0,030	0,000	0,020	0,000	0,030	0,000	0,030
		Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione				0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020
		Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori				0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020
		Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo				0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100
		Qcl.05.0.1	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)	Fino a	€ 250.000,00	0,000	0,035	0,000	0,095	0,000	0,038	0,000	0,039	
				Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00	0,000	0,010	0,000	0,081	0,000	0,010	0,000	0,010	
				Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00	0,000	0,013	0,000	0,071	0,000	0,013	0,000	0,013	
				Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00	0,000	0,018	0,000	0,052	0,000	0,018	0,000	0,018	
				Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00	0,000	0,022	0,000	0,042	0,000	0,022	0,000	0,022	
			Numero addetti:			0,000	0,021	0,000	0,030	0,000	0,021	0,000	0,021	
		Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere - Numero addetti:				0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060
		Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (10)				0,000	0,140	0,000	0,090	0,000	0,130	0,000	0,130
		Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera (11)				0,000	0,410	0,000	0,430	0,000	0,320	0,000	0,320
		Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a	€ 500.000,00	0,000	0,060	0,000	0,050	0,000	0,045	0,000	0,045	
				Sull'eccedenza		0,000	0,120	0,000	0,120	0,000	0,090	0,000	0,090	
Sull'eccedenza				0,000	0,045	0,000	0,043	0,000	0,035	0,000	0,035			
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo				0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,070	0,000	0,070		
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione				0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040		
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione				0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250		
Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.				0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040		
tate incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Q i				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ				0,00		0,00		0,00		0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						0,00								
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI														
Verifiche e Collaudi	d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	Qcl.01	Collaudo tecnico amministrativo ⁽¹²⁾		x		0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
		Qcl.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)		x		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
		Qcl.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)		x				0,220	0,220				
		Qcl.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)		x						0,180	0,180	0,180	0,180
		Qcl.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)				0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,030
tate incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Q i				0,100	0,100	0,320	0,320	0,280	0,280	0,280	0,280	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ				21.050,03		20.108,59		13.295,57		34.755,79		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						89.209,99								
e.I) MONITORAGGI														
Monitoraggi	e.I) MONITORAGGI	Qel.01	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoistrici, faunistici, agronomici, zootecnici (art. 18,28 Parte III All.1-All. 7 d.Lgs.152/2006)											
		Qel.02	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale											
		totale incidenze		Σ Q i				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ				0,00		0,00		0,00		0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						0,00								

Corrispettivo per collaudo

A.1	Pianificazione e Programmazione		0,00
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione		0,00
A.3	b.I) Progettazione Preliminare		0,00
A.4	b.II) Progettazione Definitiva		0,00
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva		0,00
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)		0,00
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI		0,00
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI		89.209,99
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI		0,00
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)		89.209,99
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)	22,145%	19.756,00
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)	0,000%	0,00
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)		€ 108.965,98

MODALITA' DI PAGAMENTO:

(1) L'importi del corrispettivo è inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento