Restauro e adeguamento funzionale del Palazzo degli Uffici Finanziari

Comune di Nuoro

Corrispettivo per progettazione, DL, CSP, CSE

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 " Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni

CALCOLO DEI COMPENSI

di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFER

IMENTO A BASE DI CALCOLO:

Editare le celle in azzuro Categorie
Modalita di compilazione: ) + =
- Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria = + 0 -] 3
) re 1 valore defle 3 8 ]
Scegliere I'identificazione delle opere £ N S T ®
- Inserire il grado di complessita 5 H a % s 5
- Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione w '7) o= K3 o
- Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella w
©° o m
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G Grado di complessita della prestazione (vedere Tabella-Z1) ; 1,55 0,90 0,85 1,30

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Pianificazione urbanistica generale (sino a 15.000 abitanti)
Qa0.01 |Pianiicazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)
Pianificazione urbanistica generale (sull'eccedenza dei 50.000 abitanti)
S
; Rilievi e controlli del terreno, analisi Fino ad abitanti 15000,00
=z dirisorse e rischi, studi di _ _ —
S 0a.0.02  |geologia applicati ai piani urbanistici generali, | Sul'eccedenza fino ad abitanti 50000,00
N ambientali e di difesa del suolo.
§ (Prestazione al momento inattiva) Sull'eccedenza
% Qa.0.03 e forestale, ed
[}
g Qa.0.04 Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici
E Qa.0.05 Programmazione economica, territoriale, locale e rurale
z
o Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, |Fino a €7.500.000,00
N di utilizzazione forestale .
S 0a.0.06 Sulleccedenza fino a € 15.000.000,00)
T
2 Sulleccedenza
=
o Rilievi e controlli del terreno, analisi Fino a €4.000.000,00
i di risorse e rischi, studi di -
Qa.0.07 |geologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, | Sull'eccedenza finoa € 10.000.000,00,
ambientali e di difesa del suolo Sulleccedenza

0,000

tale incidenze (escluse quelle per pr i a parametro progl ivo) Qi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 0,00
ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
% Qal.01 [Relazione lustrativa 0,000 0,000 0,000 0,000
R | ahemowel | a0z |Relazione lustrativ, Elaboratiprogertual e teoico economic 0,000 0,000 0,000 0,000
E Qal.03 Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari 0,000 0,000 0,000 0,000
o
o Qallo1 | Sintetiche, basate su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001) 0,000 0,000 0,000 0,000
: Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi
S| amsmMeEE oanoz (4R 32772001 0,000 0,000 0,000 0,000
é VALUTAZI ONI ik
w Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R.
z Qallo3 3277200 0,000 0,000 0,000 0,000
E Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attivita produttive (d.Lgs
o QalllOL  152/2006 — AllVI-VIl)
£ [ Rilievo botanico € analisi vegetazionali dei popolament erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs 152/2006
I ebanausi Q02 | A vivi
o
P Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione
E Qalll.o3 inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e di detriti,
=] Piani economici, aziendali, business plan e di investimento
a1V) PIANI ) ]
E economier | QalV-01
Totale incidenze Qi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00

COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE

0,00




Restauro e adeguamento funzionale del Palazzo degli Uffici Finanziari

Corrispettivo per progettazione, DL, CSP, CSE

Comune di Nuoro

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

QbI.OL _ |Relazioni, planimetrie, elaborati grafici X 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto X 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010
QbI.03 | Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 0,000 0,000 0,000 0,000
Qbl.04 Piano economico e finanziario di massima (3) 0,000 0,000 0,000 0,000
QbI.O5 | Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4) 0,000 0,000 0,000 0,000
Qbl.06 Relazione geotecnica 0,000 0,000 0,000 0,000
Qbl.O7  [Relazione idrologica 0,000 0,000 0,000 0,000
Qbl.08 Relazione idraulica 0,000 0,000 0,000 0,000
Qbl.09 Relazione sismica e sulle strutture 0,000 0,000 0,000 0,000
Qbl.10 Relazione archeologica 0,000 0,000 0,000 0,000
w
5 Fino a €250.000,00 0,000 0,000 0,000 0,000
E Sul'eccedenza fino a € 500.000,00 0,000 0,000 0,000 0,000
" 3 Sulleccedenza fino a € 1.000.000,00 0,000 0,000 0,000 0,000
g E Qbl.1 |Relazione geologica (5) Sulleccedenza fino a €2.500.000,00 0,000 0,000 0,000 0,000
E E Sulleccedenza fino a €10.000.000,00 0,000 0,000 0,000 0,000
g &l Sull'eccedenza 0,000 0,000 0,000 0,000
g E Qbl.12 P integrale e inata - ione delle x 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020
E Qbl.13 Studio di inserimento urbanistico 0,000 0,000 0,000 0,000
o Qbl.14  |Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6) 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Qbl.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) X 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza x 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010
Fino a € 5.000.000,00] 0,000 0,000 0,000 0,000
Qbl.17 Studi di prefattibilita ambientale Sull'eccedenza fino a €20.000.000,00, 0,000 0,000 0,000 0,000
Sulleccedenza 0,000 0,000 0,000 0,000
Fino a €5.000.000,00 0,000 0,000 0,000 0,000
Qbl.18  |Piano di monitoraggio ambientale Sulleccedenza fino a €20.000.000,00 0,000 0,000 0,000 0,000
Sull'eccedenza 0,000 0,000 0,000 0,000
Qbl.19 Supporto al RUP: sup i e della 0,000 0,000 0,000 0,000
Qbl.20  [Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare 0,000 0,000 0,000 0,000
tale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) ZQi 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 28.417,54 8.483,31 6.410,36 16.757,26
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 60.068,48
b.ITI) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
QblLO1  |Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie X 0,230 = 0,230 0,150 |RRUZS0 0,160 [RORED 0160 Oy
Qbll.02 [Rilievi dei manufatti 0,000 0,000 0,000 0,000
QbIL03 [Disciplinare descrittivo e prestazionale o 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010
Qbll.04 | Piano particellare d'esproprio 0,000 0,000 0,000 0,000
QbIL05 [Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico - 0,070 0,070 0,040 0,040 0,070 0,070 0,070 0,070
Qbll.06 |[Studio di inserimento urbanistico 0,000 0,000 0,000 0,000
QbILO7 [Rilievi planoaltimetrici 0,000 0,000 0,000 0,000
Qbll.08 |Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7) 0,000 0,000 0,000 0,000
Qbll.09 |Relazione geotecnica x 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060
Qbll.10 |Relazione idrologica 0,000 0,000 0,000 0,000
Qbll.11  |Relazione idraulica 0,000 0,000 0,000 0,000
Qbll.12 |Relazione sismica e sulle strutture X 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030
Finoa €250.000,00 0,064 0,064 0,133 0,133 0,064 0,064 0,064 0,064
< Sulleccedenza fino a €500.000,00 0,019 0,019 0,107 0,107 0,019 0,019 0,019 0,019
E Qbil13 |Relazione geologica (8) Sulleccedenza fino a €1.000.000,00 . 0,021 0,021 0,096 0,096 0,021 0,021 0,021 0,021
£ Sulleccedenza fino a €2.500.000,00 0,029 0,029 0,079 0,079 0,000 0,029 0,029
% 8 Sulleccedenza fino a €10.000.000,00 0,000 0,000 0,000 0,000
E E Sull'eccedenza 0,000 0,000 0,000 0,000
E 5 Qbll.14 [Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 0,000
8 E Qbll.15 |Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti 0,000
* § Qbll.16 |Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali x 0,180 0,180
% Qbil17 |[Pr integrale e - delle x 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050
5 Qbll.18 | Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) - 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060
Qbll.19 |Relazione paesaggistica (d.Igs. 42/2004) X 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020
Qbll.20  [Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) < 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020
Qbll.21 [Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) X 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030
Qbll.22 [Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini 0,000 0,000 0,000 0,000
Qbll.23 delle prime e per la redazione del PSC x 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010
Finoa €5.000.000,00 0,000 0,000 0,000 0,000
Qbil.24 :::gz:;::mfva;ﬂgj\giﬂ di fattibilita Sulleccedenza fino a €20.000.000,00 0,000 0,000 0,000 0,000
Sull'eccedenza 0,000 0,000 0,000 0,000
Fino a €5.000.000,00 0,000 0,000 0,000 0,000
QbIL25  [Piano di monitoraggio ambientale Sulleccedenza fino a €20.000.000,00 0,000 0,000 0,000 0,000
Sulleccedenza 0,000 0,000 0,000 0,000
QbIl.26 | Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def. 0,000 0,000 0,000 0,000
QblI.27 | Supporto RUP: verifica della prog. def. 0,000 0,000 0,000 0,000
tale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) ZQi 0,590 0,590 0,690 0,690 0,520 0,520 0,520 0,520
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA| V*P*G*ZQ 132.512,89 52.308,75 26.862,41 69.608,95

COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE

281.292,99




Comune di Nuoro

Restauro e adeguamento funzionale del Palazzo degli Uffici Finanziari

Corrispettivo per progettazione, DL, CSP, CSE

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

QbliLo1l  |Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,070 0,070 0,120 0,120 0,150 0,150 0,150 0,150
<
a QblI.02 | Particolari costruttivi e decorativi 0,130 0,130 0,130 0,130 0,050 0,050 0,050 0,050
'5 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro
H Qbill.o3 dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera 0,040 0,040 0,030 0,030 0,050 0,050 0,050 0,050
0
w : QblIl.o4  [Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,020 0,020 0,010 0,010 0,020 0,020 0,020 0,020
[}
N g Qblll.o5 | Piano di manutenzione dellopera 0,020 0,020 0,025 0,025 0,030 0,030 0,030 0,030
< =
E E Qblll.o6 integrale e - delle p 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030
Q A .
e & QbliLo7  [Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
& g QblIl.og  [Supporto al RUP: per la sups e della e esecutiva 0,000 0,000 0,000 0,000
[
o QbliLo9  |Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva 0,000 0,000 0,000 0,000
=1
E Qblil.20 Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto 0,000 0,000 0,000 0,000
Qbill11  [Supporto al RUP: per la validazione del progetto 0,000 0,000 0,000 0,000
Totale incidenze Qi 0,410 0,410 0,445 0,445 0,430 0,430 0,430 0,430
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 86.305,13 27.963,51 20.418,20 53.374,96
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 188.061,80
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,320 0,320 0,380 0,380 0,320 0,320 0,320 0,320
Qcl.02 | Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazion e liquidazione tecnico contabile o o o oo
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 0,020 0.020 0,020 0.020 0,020 0,020 0,020 0.020
Qcl.04 | Coordinamento e supervisione dellufficio di direzione lavori 0,000 0.000 0,000 0.000
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,000 0,000 0,000 0,000
Qcl.05.0 1 | Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto Fino a € 250.000,00] 0,039 0,039 0,095 0,095 0,039 0,039 0,039 0,039
con qualifica _ d 4 d 4 d . i d
w di direttore operativo “GEOLOGO” (9) Sulleccedenza fino a €500.000,00 0,010 0,010 0,081 0,081 0,010 0,010 0,010 0,010
g § Sull'eccedenza fino a €1.000.000,00 0,013 0,013 0,071 0,071 0,013 0,013 0,013 0,013
] :
3 3 Sulleccedenza fino a €2.500.000,00 0,018 0,018 0,052 0,052 0,000 0,018 0,018
E § Numero addetti: Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00 0,000 0,000 0,000 0,000
z :
Z ] 1| Sulleccedenza 0,000 0,000 0,000 0,000
N
w 5 Qcl.06 | Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere
z ﬁ N Numero addei 0,000 0,000 0,000 0,000
N i cl.07 Variante delle quantita del progetto in corso d'opera (10;
5 = Q i prog pera (10) 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Qcl.08  |Variante del progetto in corso d'opera (11) 0,000 0,000 0,000 0,000
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura Fino a € 500.000,00] 0,060 0,060 0,060 0,060 0,045 0,045 0,045 0,045
Sulleccedenza 0,120 0,120 0,120 0,120 0,090 0,090 0,090 0,090
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo Fino a € 500.000,00] 0,045 0,045 0,045 0,045 0,035 0,035 0,035 0,035
Sulleccedenza 0,090 0,090 0,090 0,090 0,070 0,070 0,070 0,070
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione 0,000 0,000 0,000 0,000
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250
Qcl.13 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. 0,000 0,000 0,000 0,000
tale incidenze (escluse quelle per pr i a parametro prog ivo) Qi 0,620 0,620 0,670 0,670 0,620 0,620 0,620 0,620
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 178.704,81 60.388,85 36.874,49 98.764,16
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 374.732,32
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI
- Qdl.01 Collaudo tecnico amministrativo *2
g 0,000 0,000 0,000 0,000
5 é QdI.02 Revisione tecnico contabile (Parte I, Titolo X, d.P.R. 207/10)
F] 8 0,000 0,000 0,000 0,000
3
g : Qd1.03 Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)
o T 0,000
£ 5]
S =
g E Qdl.04 Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)
> w 0,000 0,000
>
- Qd1.05 Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)
° 0,000 0,000 0,000 0,000
tale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) ZQi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 0,00
e.I) MONITORAGGI
Qel.01 Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte Il
- o, o ", R B o
g All1-All. 7 d.Lgs.152/2006) -, - o, P %W - o, -
_ P % P -
E] g - ", - ", - ",
g =
s =1
z z Qel.02 Ricerche agricole e/o ag dustriali, nelle all'ir e sviluppo dei settori di
2 g competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attivita relative agli assetti societari, alla “““"‘m““ MM T, e “““"‘m““ MM “““"‘m““ MM
— cooperazione ed allaggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, o % g g
] energetico e forestale MM "“'m.‘“““ MM "“'m,‘“““ M.w"" "“'m,“‘““
totale incidenze Qi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00

COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE

0,00
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Al Pianificazione e Progr i 0,00
A.2 Attivita Pr iche alla Progettazi 0,00
A.3 b.I) Progettazione Preliminare 60.068,48
A4 b.II) Progettazione Definitiva 281.292,99
A.5 b.III) Progettazione Esecutiva 188.061,80
A COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5) 529.423,27
B COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 374.732,32
c COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 0,00
[ COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI 0,00
E | TOTALE COMPENSO (A+B+C+D) | |9o4.155,59
F | SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E) | 22,145% |2oo.229,77
G | SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F) | 0,000% |o,oo
H | CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1) IC 1.104.385,35

MODALITA' DI PAGAMENTO:

(1) L'importi del corrispettivo & inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento




