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a) Intervento di restauro e risanamento conservativo

Parametro base €/mq 2 300,00 €
Ridotto per interrati €/mq 1 150,00 € 50%

Ridotto per porticati/androni/cortili/€/mq 690,00 € 30%

Ridotto per terrazze piane e balconi €/mq 460,00 € 20%

Superficie (mq) Parametro (€/mq) Importo (€)

SL 0,00 1 150,00 € 0,00 €

Cavedio 0,00 690,00 € 0,00 €

Totali 0,00 0,00 €

Superficie (mq) Parametro (€/mq) Importo (€)

SL 5 103,00 2 300,00 € 11 736 900,00 €

Porticati, androni e cortili 0,00 690,00 € 0,00 €

Totali 5 103,00 11 736 900,00 €

Superficie (mq) Parametro (€/mq) Importo (€)

SL 4 676,00 2 300,00 € 10 754 800,00 €

Terrazzi - coperture piane 460,00 € 0,00 €

Totali 4 676,00 10 754 800,00 €

Superficie (mq) Parametro (€/mq) Importo (€)

SL 1 899,00 2 300,00 € 4 367 700,00 €

Terrazzi - coperture piane 0,00 € 0,00 €

Totali 1 899,00 4 367 700,00 €

TOTALE RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 26 859 400,00 €

b) lavori sulla copertura a falde

Parametro €/mq - lavori sulle coperture 350,00 € da stima intervento Provveditorato

AMMINISTRAZIONE Superficie (mq) Parametro (€/mq) Importo (€)

SL 5 103,00 350,00 € 1 786 050,00 €

Totali 5 103,00 1 786 050,00 €

TOTALE NUOVE COPERTURE 1 786 050,00 €

c) opere di ricostruzione

Parametro €/mq 1 500,00 € senza attrezzatrura

SL (mq) Parametro (€/mc) Importo (€)

Archivi Agenzia delle Entrate 2 030,00 1 500,00 € 3 045 000,00 €

Totali 2 030,00 3 045 000,00 €

TOTALE RECUPERO SOTTOTETTI 3 045 000,00 €

DETERMINAZIONE DEI LAVORI SUDDIVISI PER TIPOLOGIE DI COSTI

 COSTI PARAMETRICI

LAVORI RIFACIMENTO COPERTURE

RESTAURO - INTERRATO

RESTAURO - PIANO TERRA

NUOVA COSTRUZIONE

COSTI PARAMETRICI

COSTI PARAMETRICI

RESTAURO - PIANO PRIMO

INTINTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO 

CONSERVATIVO DELL’EX CASERMA RANDACCIO, A 

BRESCIA

 (SCHEDA BSD0040)

RESTAURO - PIANO SECONDO
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d) interventi su aree scoperte

Parametro €/mq - verde attrezzato 200,00 €
Parametro €/mq- verde naturale 50,00 €
Parametro €/mq - aree esterne pavimentate 200,00 €
Parametro €/mq - aree a parcheggio 60,00 €

AMMINISTRAZIONE Superficie (mq) Parametro (€/mq) Importo (€)

Aree a verde attrezzato 1 824,80 200,00 € 364 960,00 €

Aree a verde 50,00 € 0,00 €

Aree pavimentate 2 737,20 200,00 € 547 440,00 €

Aree a parcheggio 60,00 € 0,00 €

Totali 4 562,00 912 400,00 €

TOTALE AREE SCOPERTE 912 400,00 €

RIEPILOGO INTERVENTI

1. RESTAURO E CONSERVAZIONE 26 859 400,00 €

3. NUOVA COPERTURA 1 786 050,00 €

4. DEMOLIZIONI-RICOSTRUZIONI 3 045 000,00 €

6. AREE SCOPERTE 912 400,00 €

32 602 850,00 €

SCOMPOSIZIONE DEGLI INTERVENTI PER CATEGORIE

RESTAURO E CONSERVAZIONE 26 859 400,00 € %

RESTAURO EDIFICI STORICI E.22 10 743 760,00 € 40,00%

STRUTTURE S.03 8 057 820,00 € 30,00%

IMPIANTO IDRICO-SANIT. ED ANTINC. IA.01 1 342 970,00 € 5,00%

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IA.02 4 028 910,00 € 15,00%

IMPIANTI ELETTRICI IA.04 2 685 940,00 € 10,00%

100,00%

NUOVA COPERTURA 1 786 050,00 € %

RESTAURO EDIFICI STORICI E.22 982 327,50 € 55,00%

STRUTTURE S.03 625 117,50 € 35,00%

IMPIANTO IDRICO-SANIT. ED ANTINC. IA.01 0,00 € 0,00%

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IA.02 89 302,50 € 5,00%

IMPIANTI ELETTRICI IA.04 89 302,50 € 5,00%

100,00%

RICOSTRUZIONE 3 045 000,00 € %

ARCHIVI E FRONT-OFFICE E.16 1 218 000,00 € 40,00%

STRUTTURE S.03 609 000,00 € 20,00%

IMPIANTO IDRICO-SANIT. ED ANTINC. IA.01 609 000,00 € 20,00%

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IA.02 152 250,00 € 5,00%

IMPIANTI ELETTRICI IA.04 456 750,00 € 15,00%

100,00%

AREE SCOPERTE 912 400,00 € %

RESTAURO EDIFICI STORICI E.22 501 820,00 € 55,00%

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E.17 182 480,00 € 20,00%

IMPIANTO IDRICO-SANIT. ED ANTINC. IA.01 91 240,00 € 10,00%

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IA.02 0,00 € 0,00%

IMPIANTI ELETTRICI IA.04 136 860,00 € 15,00%

100,00%

AREE SCOPERTE

COSTI PARAMETRICI
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RIEPILOGATIVO CATEGORIE

TOTALE %

E.22 12 227 907,50 € 37,506%

S.03 9 291 937,50 € 28,500%

IA.01 2 043 210,00 € 6,267%

IA.02 4 270 462,50 € 13,098%

IA.04 3 368 852,50 € 10,333%

E.16 1 218 000,00 € 3,736%

E.17 182 480,00 € 0,560%

32 602 850,00 € 100,00%
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